
OBRA: CONSTRUÇÃO DATA: 22/04/2014
UNIDADE ESCOLAR: CEI LAÉRCIO BENINCA L.S.: 125,58%
ENDEREÇO: RUA LAÉRCIO BENINCA, S/N, VILA NOVA - JOINVILLE / SC B.D.I.: 30%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR - ADEQUAÇÕES

C10.56   1 PISO 113.123,29

C10.56.15.15.001 01.01
Piso cerâmico anti-derrapante padrão alto 40X40 cm, assentado sobre argamassa 
colante pré-fabricada

m² 709,09 55,4 51.068,66

C10.56.15.20.005 01.02
Rodapé cerâmico anti-derrapante padrão alto, assentado sobre argamassa colante 
pré-fabricada

m 544,71 13,69 9.694,20

C10.56.15.25.010 01.03 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa epóxi m² 709,09 16,96 15.634,02

C10.56.05.01.010 01.04 Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual m2 327,54 7,00 2.980,61 Serviço prévio necessário à instalação do piso vinílico.

C10.56.45.10.005 01.05 Piso em manta vinilica, largura 2 m, e= 2 mm, fixada com cola a base de neoprene m² 327,54 73,72 31.390,12

C10.56.75.15.005 01.06 Rodapé vinílico, fixado com cola à base de neoprene, c/ 2 mm de espessura m² 218,32 8,30 2.355,67

C10.64 2 ESQUADRIAS 44325,25

C10.64.15.35.005 02.01
Janela pivotante horizontal em alumínio com pintura eletrostática em cores com 
ferragens (exclusive vidro), instalada.

m² 3,50 751,73 3420,37

C10.64.15.20.015 02.02
Janela basculante em alumínio com pintura eletrostática em cores com ferragens, 
instalada.

m² 30,42 407,50 16115,00

C10.64.15.15.015 02.03
Janela de correr em alumínio com pintura eletrostática em cores com ferragens, 
instalada.

m² 81,96 183,56 19557,95

C10.64.15.15.015 02.04
Janela veneziana em alumínio com pintura eletrostática em cores com ferragens, 
instalada.

m² 10,18 395,34 5231,93

C10.74 3 VIDROS 21338,72

C10.74.05.35.010 03.01
Vidro cristal incolor temperado 8 mm, em caixilhos com ou sem baguetes e gaxeta de 
neopreme

m² 115,88 141,65 21338,72

C16.40 4 ÁGUA PLUVIAL 11733,54

C16.40.05.05.020 04.01 Calha de alumínio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:70 cm) - colocada m² 105,00 85,96 11733,54

5 CASTELO D´ÁGUA 91422,50

Valor mediano de 2 
orçamentos de 

mercado *
05.01

CASTELO D´ÁGUA COM CAPACIDADE TOTAL DE 45.000 LITROS, SENDO O 
RESERVATÓRIO SUPERIOR COM 15.000 LITROS E O RESERVATÓRIO 
INFERIOR DE 30.000 LITROS, CONFORME PROJETO. INCLUSO GUARDA-
CORPO, ESCADA METÁLICA COM PROTEÇÃO, PORTAS E VENEZIANAS EM 
ALUMÍNIO, IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E FRETE ATÉ O LOCAL DA OBRA.  

un 1,00 70325,00 91422,50

6 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 13448,89

C16.50.05.080.045 06.01
Fossa séptica p/ 350 contribuintes(Ø 3,00 m / altura: 2,50 m) - colocada (escavação 
mecânica) 

un 1,00 5021,03 6527,34

C16.50.05.085.045 06.02
Filtro anaeróbio p/ 450 contribuintes (Ø 3,00 m / altura: 3,00 m) - colocado (escavação 
mecânica)

un 1,00 5324,27 6921,55

R$ 295.392,19 -R$ 218.814,76 R$ 55.238,71

* Conforme orçamentos em anexo.

0,00 13448,89
O projeto padrão FNDE não contempla o sistema de tratamento de esgoto 

sanitário, devendo o mesmo ser de contrapartida do município.

O sistema pré-moldado para reservatório d´água apresenta menos riscos de 
patologias futuras para a estrutura, além de proporcionar economia de tempo 

e melhor acabamento estético às superfícies do reservatório. 
-513,01

4714,86

PREÇO ITEM FNDE DIFERENÇA

91935,51

8016,49

39610,39

As esquadrias de alumínio são mais recomendadas para regiões litorâneas 
por serem resistentes à corrosão, ao contrário das esquadrias de ferro 
contempladas nos projetos padrão FNDE, cuja durabilidade é inferior 

requerendo de manutenção periódica.

A execução de calhas em alumínio proporciona melhor vedação, facilidade de 
instalação e manutenção.

UNIDADE JUSTIFICATIVA

O piso vinílico é uma recomendação da ANVISA  através da Resolução 321, 
item 10.1.a, além de ser também uma recomendação da Gerência de Ensino 

Municipal para as unidades de ensino dessa faixa etária, que requer 
ambientes menos frios.

79252,37 33.870,92

O piso cerâmico antiderrapante apresenta vantagens em relação à granitina 
tanto em termos de segurança por suas características antiderrapantes bem 

como por sua facilidade em termos de manutenção futura, considerando que a 
mão de obra para execução do piso em granitina é deficiente em nossa 

região, além do mesmo requerer impermeabilização periódica, encarecendo a 
sua manutenção.

3717,05
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TOTAL

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

(COM BDI)
CÓDIGO IPPUJ ITEM DESCRIÇÃO

1


