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PREFEITURA DE JOINVILLE

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS
ORGCAMENTO ESTIMATIVO DE IMPLANTAGAO
OBRA: CEI ULYSSES GUIMARAES

LOCAL:  JOINVILLE
DATA: MAI/2013

- SINAPI TOTAL DO TOTAL DO SERVIGCO
| CODIGO | SERVICO | UN | QUANT. | SERVICOS | MAT/MDO | SERVICO | COM BDI
1 SERVICOS INICIAIS 18.264,28 23.743,56
73822/001 |LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) m2 5.878,65 2,58 2,43 14.285,12 18.570,66
74218/001 [KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 88,27 75,60 75,60 98,28
73960/001 |INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR un 1,00 1.055,24 1.144,67 1.109,78 1.442,71
73847/002 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO{ més 6,00 379,38 465,63 2.793,78 3.631,91
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
2 SERVICOS GERAIS EXTERNOS 181.758,25 236.285,72
COMP 01 |MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS C/ FUNDACAO A TRADO, VIGA BLDRAME, PILAR, CHAPISCO E REBOCO ( espessura 15cm)-laterais m2 279,95 226,70 127,12 35.587,24 46.263,42
4947 PORTAO FERRO ABRIR CHAPA GALVANIZADA NUM 18 m?2 30,70 122,08 123,86 3.802,50 4.943,25
84194 |SOLEIRA DE CIMENTADO LISO LARGURA 23CM EXECUTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (PINGADEIRA) m 420,00 8,13 36,40 15.288,00 19.874,40
73787/001 |ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO m2 189,30 137,09 95,45 18.068,69 23.489,29
REVESTIDO COM PVC
COMP 02 |Quadra poliesportiva com pintura ( exeto equipamentos esportivos) m2 133,87 119,42 87,80 11.753,79 15.279,92
73604 |CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE a 1,00 1.670,58 1.756,00 1.756,00 2.282,80
73710 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAQ m3 250,00 128,48 121,81 30.452,50 39.588,25
73817/001 [EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA (PARA COLCHAO DRENANTE) m3 425,83 84,04 58,50 24.911,06 32.384,37
73764/004 |PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. m2 308,78 42,08 42,68 13.178,73 17.132,35
74223/001 [MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO m 495,13 28,12 26,41 13.076,38 16.999,30
C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
COMP 03 |TRES MASTROS PARA BANDEIRA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO PINTADOS COM ESMALTE SINTETICO, FIXADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO| ¢j 1,00 1.409,92 1.409,92 1.409,92 1.832,90
ATRAVES DE CHUMBADORES PARABOLT (incluso no servico concreto, fundacgio e base)
7360  |[TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA INTERNA/EXTERNA m2 526,75 12,26 12,02 6.331,54 8.231,00
3 PAISAGISMO 641,52 833,98
74236/001 [GRAMA EM PLACAS m2 66,00 10,72 9,72 641,52 833,98
4 SERVICOS DIVERSOS 594,88 773,34
72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQO BASCULANTE 6 M3 m3 32,00 14,86 15,10 483,20 628,16
72900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m3 32,00 3,93 3,49 111,68 145,18
TOTAL GERAL [ [ 201.258,93 261.636,60
Observagdo: Os valores acima sdo baseados Na tabela do SINAPI - SC (MAIO/2013).
Os itens que ndo foram encontrados na tabela do SINAPI - SC, foram cotados e o valor adotado foi o intermediario de trés orgamentos, conforme tabela de orgamentos.
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