Secretaria de Educacao

PREFEITURA DE JOINVILLE

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS
ORCAMENTO ESTIMATIVO DE CONSTRUGCAO

OBRA: CEI ULYSSES GUIMARAES
LOCAL: JOINVILLE
DATA: maio/2013
. MATERIAL E TOTAL DO TOTAL DO
Cop1Go SERVICO UN | QUANT. | \Z0 DE OBRA SERVICO  |SERVICO COM BDI
1 CONSTRUCAO DO CANTEIRO 10.435,73 13.566,45
73752001 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE un 1,00 2.222,33 2.222,33 2.889,03
INSTALACAO E APARE-LHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES
74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m2 195,00 32,84 6.403,80 8.324,94
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 8,00 226,20 1.809,60 2.352,48
2 INFRA-ESTRUTURA 260.972,43 339.264,16
73992001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM[ m2 1.190,05 5,38 6.402,47 8.323,21
REAPROVEITAMENTO
74122/001 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 X 20 CM, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS _ m 1.060,00 64,11 67.956,60 88.343,58
5774 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 16 X 16CM, INCLUSIVE CRAVACAO/[ m 1.260,00 59,16 74.541,60 96.904,08
EMENDAS
79478 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m3 105,14 25,20 2.649,53 3.444,39
5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. m2 406,80 34,07 13.859,68 18.017,58
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /| KG 2.919,00 6,29 18.360,51 23.868,66
74254/002 COLOCACAO
74137/004 CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 42,20 436,37 18.414,81 23.939,26
5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m2 1.190,05 2,83 3.367,84 4.378,19
74015/001 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO| m3 595,02 19,70 11.721,89 15.238,46
73907/003 LASTRO CONCRETO 1:3:6 E=5CM (PREPARO MECANICO) m2 850,00 22,18 18.853,00 24.508,90
83742 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA m2 293,76 18,19 5.343,49 6.946,54
5968 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM m2 698,21 27,93 19.501,01 25.351,31
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
3 PRE-FABRICADO 93.033,35 120.943,35
10939 CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO H = 6M P/ GALPOES m2 1.190,05 78,18 93.033,35 120.943,35
4 SUPERESTRUTURA 138.129,28 143.312,34
73994/001 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) kg 2.685,16 5,65 15.171,15 19.722,50
74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO m3 97,64 359,62 35.113,30 45.647,29

MECANICO.
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74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA m2 262,02 59,17 15.503,72 20.154,84
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAQO E OBRA.
ORC Laje trelicada (altura final: 25cm / altura da laje:20cm /sobrecarga: 800 kg/m2 / vao 6,00 m) m2 12,70 85,80 1.089,66 1.416,56
ORC Laje trelicada (altural: 12cm / sobrecarga: 150 kg/m2 /vdo até 6,00 m) m2 900,09 43,31 38.982,90 50.677,77
378 ARMADOR H 666,00 13,40 8.924,40
6114 AJUDANTE DE ARMADOR H 666,00 9,32 6.207,12
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 567,00 13,18 7.473,06
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 567,00 9,32 5.284,44
83738 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM m2 77,61 56,43 4.379,53 5.693,39
5 ALVENARIA 97.831,86 127.181,42
73935/005 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM ), ASSENTADO EM m2 2.001,80 44,63 89.340,33 116.142,43
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
74200/001 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO CA60, BITOLA m 417,00 11,91 4.966,47 6.456,41
FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE m2 18,48 190,75 3.525,06 4.582,58
CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS = 45,13 KG/M3).
6 COBERTURA 109.849,16 142.803,90
72081 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAQS ATE 7M m2 1.368,56 50,51 69.125,97 89.863,76
74088/001 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO m2 1.368,56 22,48 30.765,23 39.994,80
E ACESSORIOS DE FIXACAO
74045/001 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE m 145,15 57,30 8.317,10 10.812,22
VEDACAOQO E ACESSORIQOS DE FIXACAQO
72106 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM m 126,61 12,96 1.640,87 2.133,13
7 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 47.922,68 62.299,48
InstalagGes de agua fria com material e mado-de obra, conforme relacdo anexa o 1,00 21.797,37 21.797,37 28.336,58
InstalacGes de esgoto ¢/ mao de obra, conforme relacdo anexa Cj 1,00 12.436,45 12.436,45 16.167,39
InstalacGes hidraulicas de incéndio, conforme relacdo anexa qj 1,00 13.688,86 13.688,86 17.795,52
8 [INCENDIO 4.150,10 | 5.395,13 |
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Instalacdo de incéndio materiais conforme relacdo anexa qj 1,00 4.150,10 4.150,10 5.395,13
9 AGUA PLUVIAL 16.847,07 21.901,19
Instalacdo de captacdo pluvial com mao de obra conforme relacdo anexa Cj 1,00 16.847,07 16.847,07 21.901,19
10 ACABAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS 34.746,70 45.170,70
74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ m 35,50 193,02 6.852,21 8.907,87
11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM m2 12,96 246,24 3.191,27 4.148,65
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM un 8,00 198,34 1.586,72 2.062,74
72739 ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG/M2) (LAVATORIO COLETIVO) m2 9,61 246,20 2.366,84 3.076,90
CAIXA DE INSPEC/T\O EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM un 22,00 112,99 2.485,78 3.231,51
74104/001 BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAQ E CONFECCAQ
6004 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 13,00 45,06 585,78 761,51
72290 CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO un 3,00 289,37 868,11 1.128,54
29479 ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE. m3 20,08 30,02 602,80 783,64
74129/001 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00 66,65 333,25 433,23
12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG/M2) ( 5 CUBAS SIMPLES EM ACO INOX 80X60X50) m2 9,30 246,20 2.289,66 2.976,56
73540 COLOCACAQ CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P un 5,00 22,67 113,35 147,36
ORC Acabamento anti-vandalismo para valvula de descarga un 13,00 124,00 1.612,00 2.095,60
74058/002 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 53,43 213,72 277,84
11772 TORNEIRA CROMADA (ACIONAMENTO HIDROPNEUMATICO DE MESA) un 23,00 200,50 4.611,50 5.994,95
11777 TORNEIRA ELETRICA PARA COZINHA un 3,00 117,90 353,70 459,81
11773 TORNEIRA CROMADA (DE PRESSAO COM COMANDO DE ACESSO RESTRITO) un 4,00 116,39 465,56 605,23
9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 30,93 247,44 321,67
20266 ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA un 17,00 34,36 584,12 759,36
73947/012 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO un 17,00 25,57 434,69 565,10
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TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO .1/4"X1.1/2", SIFAO un 2,00 205,43 410,86 534,12
6052 PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
73949/003 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO un 4,00 111,87 447,48 581,72
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO un 5,00 154,34 771,70 1.003,21
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL un 5,00 448,43 2.242,15 2.914,80
73947/001 ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO
MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN
7600 APARELHO P/ BIDE C/ DUCHA (AQUECIMENTO ELETRICO) un 4,00 269,00 1.076,00 1.398,80
11 INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO 61.630,38 80.119,49
InstalagGs elétricas ¢/ lista de mateiais € mdo de obra em anexo (o} 1,00 61.630,38 61.630,38 80.119,49
12 INSTALACOES ELETRICAS PARA INCENDIO 36.093,54 46.921,60
InstalagGes elétricas para incéndio ¢/ lista de materiais e mao de obra anexo G 1,00 23.871,05 23.871,05 31.032,37
InstalacGes elétricas para comunicacdo ¢/ lista de materiais e mao de obra anexo cj 1,00 12.222 49 12.222 49 15.889,24
13 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE PAREDE 176.241,88 229.114,44
5095 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, m2 4.510,90 12,36 55.754,72 72.481,14
PREPARO MECANICO
5974 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m2 4.510,90 3,65 16.464,79 21.404,22
5990 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA m2 4.510,90 19,61 88.458,75 114.996,37
ARGAMASSA
73925/002 AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E CIMENTO COLANTE, m2 712,62 21,84 15.563,62 20.232,71
JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO
14 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE FORRO 44.650,68 58.045,88
5975 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA m2 1.190,05 7,09 8.437,45 10.968,69
(TETO)
5090 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA m2 1.190,05 18,94 22.539,55 29.301,41

ARGAMASSA
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75481 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA m2 1.190,05 11,49 13.673,67 17.775,78
ARGAMASSA
15 REGULARIZACAO, IMPERMEABILIZACAO E ACABAMENTO DE PISO 153.566,32 199.636,22
73920/006 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, m2 1.190,05 26,63 31.691,03 41.198,34
PREPARO MANUAL
6060 PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO m2 225,67 20,93 4,723,27 6.140,26
COM CIMENTO BRANCO.
84191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO m2 449,44 58,05 26.089,99 33.916,99
PLASTICAS E POLIMENTO
72075 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE (GRANILITE) m2 449,44 7,40 3.325,86 4.323,61
74111/001 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE m 20,13 79,83 1.606,98 2.089,07
72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAQO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m2 306,60 54,98 16.856,87 21.913,93
73985/001 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO m 41,96 9,22 386,87 502,93
LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM m 399,52 16,60 6.632,03 8.621,64
13667 PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM m2 794,15 78,39 62.253,42 80.929,44
CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA
16 ABERTURAS DE MADEIRA 18.117,79 23.553,13
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E un 33,00 281,38 9.285,54 12.071,20
73910/010 DOBRADICA
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10MX3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A| un 15,00 266,23 3.993,45 5.191,49
73910/005 E DOBRADICA
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10MX3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A|  un 2,00 263,24 526,48 684,42
73910/003 E DOBRADICA
74069/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR un 6,00 53,56 321,36 417,77
74070/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR un 42,00 53,04 2.227,68 2.895,98
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO un 8,00 149,71 1.197,68 1.556,98
74068/004 POPULAR
55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR m2 140,00 4,04 565,60 735,28
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17 ABERTURAS METALICAS 85.230,85 110.800,11
11572 CALCO/PRENDEDOR LATAO CROMADO P/ PORTA un 39,00 13,72 535,08 695,60
598 JANELA ALUMINIO CORRER, PERFIL SERIE 25 (PARA TELA DE NYLON) m2 28,05 275,76 7.735,07 10.055,59
4917 PORTA ALUMINIO ABRI~R, PERFIL SERIE 25 (PARA TELA DE NYLON) m2 9,24 349,79 3.232,06 4.201,68
25069 TELA NYLON ( PROTECAO PARA PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO) m2 37,29 6,40 238,66 310,25
74067/001 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 m2 28,60 256,44 7.334,18 9.534,44
74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES m2 3,37 394,74 1.330,27 1.729,36
68050 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO m2 118,91 303,38 36.074,92 46.897,39
68052 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m2 115,52 248,88 28.750,62 37.375,80
VIDROS 9.791,64 12.729,14
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m2 66,80 61,86 4.132,25 5.371,92
72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m2 15,57 49,56 771,65 1.003,14
18 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m2 27,45 178,06 4.887,75 6.354,07
19 PINTURA 80.963,33 105.252,33
74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO m2 4.580,90 2,82 12.918,14 16.793,58
73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAQOS m2 4.580,90 11,76 53.871,38 70.032,80
74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m2 269,50 14,03 3.781,09 4.915,41
73865/001 PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAO, kg 228,88 6,15 1.407,61 1.829,90
ESPESSURA 25MICRA
7360 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOs m2 732,88 12,26 8.985,11 11.680,64
20 SERVICOS GERAIS INTERNOS 3.050,74 3.965,96
27399 BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRQ, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, un 4,00 65,02 260,08 338,10
ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
4432 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 1,5 X 10CM NAO APARELHADA (Sarrafo em madeira Itatba para m 303,60 2,56 777,22 1.010,38
protecdo de paredes)
4408 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 1,5 X 5CM (1/ 2X2") NAO APARELHADA (Sarrafo em madeira Itatba m 72,60 1,28 92,93 120,81
para cartazes)
73998/010 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM m2 10,40 38,38 399,15 518,90

ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM - sdculos
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84069 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, m2 20,80 17,69 367,95 478,34
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - séculos
1362 CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X m2 11,89 21,74 258,49 336,04
15MM (PORTAS DE ARMARIOQS)
11132 CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X m2 24,64 36,32 894,92 1.163,40
25MM PARA ARMARIOS (PRATELEIRAS)
21 DIVISORIA 34.312,94 44.606,82
73862/001 DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PAINEL CEGO ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE PORTAS E MATA-| m?2 134,55 255,02 34.312,94 44.606,82
JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS
|TOTAL GERAL | | 1.517.568,46 1.936.583,27
Observacdo: Os valores acima sdo baseados Na tabela do SINAPI - SC (maio/2013)

Os itens que ndo foram encontrados na tabela do SINAPI - SC, foram cotados e o valor adotado foi o intermediario de trés orgamentos, conforme tabela de orgamentos.

Roque Antonio Mattei Eng® Rosane Mebs
Secretario da Educagao CREA SC 40682-9
Gerente da Unidade Administrativa

Péagina 7 ORGAMENTO CEI ULYSSES GUIMARAES



