
OBRA: CEI ULYSSES GUIMARÃES
LOCAL: JOINVILLE
DATA: maio/2013

1 CONSTRUCAO DO CANTEIRO 10.435,73             13.566,45             

73752/001
SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MÓDULOS, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E APARE-LHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES

un 1,00           2.222,33            2.222,33                2.889,03                

74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m2 195,00        32,84                 6.403,80                8.324,94                
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 8,00           226,20               1.809,60                2.352,48                

-                       
2 INFRA-ESTRUTURA 260.972,43          339.264,16          

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM m2 1.190,05     5,38                  6.402,47                8.323,21                
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73992/001
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM
REAPROVEITAMENTO

m2 1.190,05     5,38                  6.402,47                8.323,21                

74122/001 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 X 20 CM, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS m 1.060,00     64,11                 67.956,60              88.343,58              

2774
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 16 X 16CM, INCLUSIVE CRAVAÇÃO/
EMENDAS

m 1.260,00     59,16                 74.541,60              96.904,08              

79478 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m3 105,14        25,20                 2.649,53                3.444,39                
5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. m2 406,80        34,07                 13.859,68              18.017,58              

74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO.

KG 2.919,00     6,29                  18.360,51              23.868,66              

74137/004 CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m3 42,20         436,37               18.414,81              23.939,26              
5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m2 1.190,05     2,83                  3.367,84                4.378,19                

74015/001
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO m3 595,02        19,70                 11.721,89              15.238,46              

73907/003 LASTRO CONCRETO 1:3:6  E=5CM (PREPARO MECÂNICO) m2 850,00        22,18                 18.853,00              24.508,90              
83742 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA m2 293,76 18,19 5.343,49                6.946,54                

5968
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m2 698,21        27,93                 19.501,01              25.351,31              

3 PRÉ-FABRICADO 93.033,35             120.943,35          
10939 CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO H = 6M P/ GALPOES m2 1.190,05     78,18                 93.033,35              120.943,35            

4 SUPERESTRUTURA 138.129,28          143.312,34          
73994/001 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) kg 2.685,16     5,65                  15.171,15              19.722,50              

74138/003
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO 
MECANICO.

m3 97,64         359,62               35.113,30              45.647,29              
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74141/001
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO E OBRA.

m2 262,02        59,17                 15.503,72              20.154,84              

ORÇ Laje treliçada (altura final: 25cm / altura da laje:20cm /sobrecarga: 800 kg/m² / vão 6,00 m) m2 12,70         85,80                 1.089,66                1.416,56                
ORÇ Laje treliçada (altural: 12cm / sobrecarga: 150 kg/m² /vão até 6,00 m) m2 900,09        43,31                 38.982,90              50.677,77              
378 ARMADOR H 666,00        13,40                 8.924,40                
6114 AJUDANTE DE ARMADOR H 666,00        9,32                  6.207,12                
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 567,00        13,18                 7.473,06                
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 567,00        9,32                  5.284,44                
83738 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM m2 77,61         56,43                 4.379,53                5.693,39                83738 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM m2 77,61         56,43                 4.379,53                5.693,39                

5 ALVENARIA 97.831,86             127.181,42          

73935/005
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM ), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRA DA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM

m2 2.001,80     44,63                 89.340,33              116.142,43            

74200/001
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA 
FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

m 417,00        11,91                 4.966,47                6.456,41                

73774/001
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS = 45,13 KG/M3).

m2 18,48         190,75               3.525,06                4.582,58                

6 COBERTURA 109.849,16          142.803,90          

72081
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M m2 1.368,56     50,51                 69.125,97              89.863,76              

74088/001
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO
E ACESSORIOS DE FIXACAO

m2 1.368,56     22,48                 30.765,23              39.994,80              

74045/001
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

m 145,15        57,30                 8.317,10                10.812,22              

72106 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM m 126,61        12,96                 1.640,87                2.133,13                

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 47.922,68             62.299,48             
Instalações de água fria com material e mão-de obra, conforme relação anexa cj 1,00           21.797,37          21.797,37              28.336,58              

Instalações de esgoto c/ mão de obra, conforme relação anexa cj 1,00           12.436,45          12.436,45              16.167,39              
Instalações hidraulicas de incêndio, conforme relação anexa cj 1,00           13.688,86          13.688,86              17.795,52              

8 INCÊNDIO 4.150,10               5.395,13               
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Instalação de incêndio materiais conforme relação anexa cj 1,00           4.150,10            4.150,10                5.395,13                

9 ÁGUA PLUVIAL 16.847,07             21.901,19             
Instalação de captação pluvial com mão de obra conforme relação anexa cj 1,00           16.847,07          16.847,07              21.901,19              

10 ACABAMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS 34.746,70             45.170,70             
74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 35,50         193,02               6.852,21                8.907,87                

11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM m2 12,96         246,24               3.191,27                4.148,65                
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM un 8,00           198,34               1.586,72                2.062,74                

72739
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 
ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 8,00           198,34               1.586,72                2.062,74                

12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG/M2) (LAVATÓRIO COLETIVO) m2 9,61           246,20               2.366,84                3.076,90                

74104/001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO 
DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 22,00         112,99               2.485,78                3.231,51                

6004 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 13,00         45,06                 585,78                  761,51                  
72290 CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 3,00           289,37               868,11                  1.128,54                

79479
ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE. m3 20,08         30,02                 602,80                  783,64                  

74129/001 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00           66,65                 333,25                  433,23                  
12760 CHAPA ACO INOX E = 6MM (48KG/M2) ( 5 CUBAS SIMPLES EM AÇO INOX 80X60X50) m2 9,30           246,20               2.289,66                2.976,56                
73540 COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P un 5,00           22,67                 113,35                  147,36                  
ORÇ Acabamento anti-vandalismo para válvula de descarga un 13,00         124,00               1.612,00                2.095,60                

74058/002 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00           53,43                 213,72                  277,84                  
11772 TORNEIRA CROMADA (ACIONAMENTO HIDROPNEUMÁTICO DE MESA) un 23,00         200,50               4.611,50                5.994,95                
11777 TORNEIRA ELÉTRICA PARA COZINHA un 3,00           117,90               353,70                  459,81                  

11773 TORNEIRA CROMADA (DE PRESSÃO COM COMANDO DE ACESSO RESTRITO) un 4,00           116,39               465,56                  605,23                  
9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00           30,93                 247,44                  321,67                  
20266 ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA un 17,00         34,36                 584,12                  759,36                  

73947/012 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO un 17,00         25,57                 434,69                  565,10                  
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6052
TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO .1/4"X1.1/2", SIFAO 
PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00           205,43               410,86                  534,12                  

73949/003
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO 
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 4,00           111,87               447,48                  581,72                  

6021
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO 
SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 5,00           154,34               771,70                  1.003,21                

73947/001
LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL 
ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO 

un 5,00           448,43               2.242,15                2.914,80                
73947/001 ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO 

MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN
7600 APARELHO P/ BIDE C/ DUCHA (AQUECIMENTO ELÉTRICO) un 4,00           269,00               1.076,00                1.398,80                

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 61.630,38             80.119,49             
Instalaçõs elétricas c/ lista de mateiais e mão de obra em anexo cj 1,00           61.630,38          61.630,38              80.119,49              

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO 36.093,54             46.921,60             
Instalações elétricas para incêndio c/ lista de materiais e mão de obra anexo cj 1,00           23.871,05          23.871,05              31.032,37              

Instalações elétricas para comunicação c/ lista de materiais e mão de obra anexo cj 1,00           12.222,49          12.222,49              15.889,24              

13 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE 176.241,88          229.114,44          

5995
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO

m2 4.510,90     12,36                 55.754,72              72.481,14              

5974 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m2 4.510,90     3,65                  16.464,79              21.404,22              

5990
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA

m2 4.510,90     19,61                 88.458,75              114.996,37            

73925/002
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E CIMENTO COLANTE, 
JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO

m2 712,62        21,84                 15.563,62              20.232,71              

14 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE FORRO 44.650,68             58.045,88             

5975
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 
(TETO)

m2 1.190,05     7,09                  8.437,45                10.968,69              

5990
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA

m2 1.190,05     18,94                 22.539,55              29.301,41              
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75481
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA

m2 1.190,05     11,49                 13.673,67              17.775,78              

15 REGULARIZAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PISO 153.566,32          199.636,22          

73920/006
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, 
PREPARO MANUAL

m2 1.190,05     26,63                 31.691,03              41.198,34              

6060
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO 
COM CIMENTO BRANCO.

m2 225,67        20,93                 4.723,27                6.140,26                

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO m2 449,44        58,05                 26.089,99              33.916,99              
84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO

m2 449,44        58,05                 26.089,99              33.916,99              

72075 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE (GRANILITE) m2 449,44        7,40                  3.325,86                4.323,61                

74111/001
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE m 20,13         79,83                 1.606,98                2.089,07                

72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA m2 306,60        54,98                 16.856,87              21.913,93              

73985/001
RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO 
LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

m 41,96         9,22                  386,87                  502,93                  

73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM m 399,52        16,60                 6.632,03                8.621,64                

73667
PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA

m2 794,15        78,39                 62.253,42              80.929,44              

16 ABERTURAS DE MADEIRA 18.117,79             23.553,13             

73910/010
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADICA

un 33,00         281,38               9.285,54                12.071,20              

73910/005
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10MX3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A 
E DOBRADICA

un 15,00         266,23               3.993,45                5.191,49                

73910/003
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10MX3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A 
E DOBRADICA

un 2,00           263,24               526,48                  684,42                  

74069/001
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR un 6,00           53,56                 321,36                  417,77                  

74070/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR un 42,00         53,04                 2.227,68                2.895,98                

74068/004
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO 
POPULAR

un 8,00           149,71               1.197,68                1.556,98                

55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR m2 140,00        4,04                  565,60                  735,28                  
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17 ABERTURAS  METÁLICAS 85.230,85             110.800,11          
11572 CALCO/PRENDEDOR LATAO CROMADO P/ PORTA un 39,00         13,72                 535,08                  695,60                  
598 JANELA ALUMINIO CORRER, PERFIL SERIE 25 (PARA TELA DE NYLON) m2 28,05         275,76               7.735,07                10.055,59              
4917 PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25 (PARA TELA DE NYLON) m2 9,24           349,79               3.232,06                4.201,68                
25069 TELA NYLON ( PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO) m2 37,29         6,40                  238,66                  310,25                  

74067/001 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 m2 28,60         256,44               7.334,18                9.534,44                
74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES m2 3,37           394,74               1.330,27                1.729,36                

68050 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO m2 118,91        303,38               36.074,92              46.897,39              
74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES m2 3,37           394,74               1.330,27                1.729,36                

68050 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO m2 118,91        303,38               36.074,92              46.897,39              
68052 JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m2 115,52        248,88               28.750,62              37.375,80              

VIDROS 9.791,64               12.729,14             
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m2 66,80         61,86                 4.132,25                5.371,92                
72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m2 15,57         49,56                 771,65                  1.003,14                

18 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m2 27,45         178,06               4.887,75                6.354,07                

19 PINTURA 80.963,33             105.252,33          
74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO m2 4.580,90     2,82                  12.918,14              16.793,58              
73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS m2 4.580,90     11,76                 53.871,38              70.032,80              
74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m2 269,50        14,03                 3.781,09                4.915,41                

73865/001
PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAO, 
ESPESSURA 25MICRA

kg 228,88        6,15                  1.407,61                1.829,90                

7360 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOs m2 732,88        12,26                 8.985,11                11.680,64              

20 SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 3.050,74               3.965,96               

27399
BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, 
ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

un 4,00           65,02                 260,08                  338,10                  

4432
PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 1,5 X 10CM NAO APARELHADA (Sarrafo em madeira Itaúba para 
proteção de paredes)

m 303,60        2,56                  777,22                  1.010,38                

4408
PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 1,5 X 5CM (1/ 2X2") NAO APARELHADA (Sarrafo em madeira Itaúba 
para cartazes)

m 72,60         1,28                  92,93                    120,81                  

73998/010
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM - sóculos

m2 10,40         38,38                 399,15                  518,90                  
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OBRA: CEI ULYSSES GUIMARÃES
LOCAL: JOINVILLE
DATA: maio/2013

UN
 TOTAL DO 
SERVIÇO 

 MATERIAL E 
MÃO DE OBRA 

GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS

ORÇAMENTO  ESTIMATIVO DE CONSTRUÇAO

 TOTAL DO 
SERVIÇO COM BDI 

QUANT.CÓDIGO SERVIÇO

84069
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - sóculos

m2 20,80         17,69                 367,95                  478,34                  

1362
CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 
15MM (PORTAS DE ARMÁRIOS)

m2 11,89         21,74                 258,49                  336,04                  

11132
CHAPA MADEIRA COMPENSADA CEDRO/CEDRINHO, SUMAUMA, VIROLA BRANCA OU EQUIV 2,2 X 1,6M X 
25MM PARA ARMÁRIOS (PRATELEIRAS)

m2 24,64         36,32                 894,92                  1.163,40                

21 DIVISORIA 34.312,94             44.606,82             21 DIVISORIA 34.312,94             44.606,82             

73862/001
DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PAINEL CEGO ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE PORTAS E MATA-
JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS

m² 134,55        255,02               34.312,94              44.606,82              

TOTAL GERAL 1.517.568,46       1.936.583,27       

Observação:

Os itens que não foram encontrados na tabela do SINAPI - SC, foram cotados e o valor adotado foi o intermediário de três orçamentos, conforme tabela de orçamentos.

      Roque Antonio Mattei
     Secretário da Educação

                                                             Gerente da Unidade Administrativa
CREA SC 40682-9
Engª Rosane Mebs

 Os valores acima são baseados Na tabela do SINAPI - SC (maio/2013)
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