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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: BDI (%): 30%

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: Nº DO PROJETO: 001-005

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE
PREÇO 

UNIT. S/ BDI

PREÇO 

UNIT. C/ BDI

PREÇO TOTAL

S/ BDI

PREÇO TOTAL

C/ BDI

01 ESTRUTURAL COMPLEMENTAR R$ 53.869,80 R$ 70.027,63

74254/002

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE( KG 5,39

 PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 595,00 6,18 R$ 8,03 R$ 3.677,10 R$ 4.777,85

73942/002

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA KG 5,75

 DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 141,00 6,57 R$ 8,54 R$ 926,37 R$ 1.204,14

74137/004
CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M³ 9,41 335,22 R$ 435,79 R$ 3.154,42 R$ 4.100,78

74075/001

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 

MM, PARA ESTRUTURAS E CONCRETO REAPR. 2X 

(CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

M² 153,00 70,95 R$ 92,24 R$ 10.855,35 R$ 14.112,72

 73962/004

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM 

RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO

M³ 16,38 6,9 R$ 8,97 R$ 113,02 R$ 146,93

53527
REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO 

(VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)
M³ 7,28 32,37 R$ 42,08 R$ 235,65 R$ 306,34

 74141/001

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO E OBRA.

M² 416,19 55,58 R$ 72,25 R$ 23.131,84 R$ 30.069,73

83509
ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL 

CRAVACAO/EMENDAS 
M 132,00 87,26 R$ 113,44 R$ 11.518,32 R$ 14.974,08

72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UNID 11,00 23,43 R$ 30,46 R$ 257,73 R$ 335,06

02 ESTRUTURAL COMPLEMENTAR -ANFITEATRO R$ 32.485,31 R$ 42.230,05

74254/002

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE( KG 5,39

 PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 449,00 6,18 R$ 8,03 R$ 2.774,82 R$ 3.605,47

73942/002

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / 

CORTE (C/PERDA KG 5,75

 DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG 71,00 6,57 R$ 8,54 R$ 466,47 R$ 606,34

 73962/004

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM 

RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO

M³ 18,22 6,9 R$ 8,97 R$ 125,72 R$ 163,43

74137/004
CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M³ 11,65 335,22 R$ 435,79 R$ 3.905,31 R$ 5.076,95

74075/001

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 

MM, PARA ESTRUTURAS E CONCRETO REAPR. 2X 

(CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

M² 122,00 70,95 R$ 92,24 R$ 8.655,90 R$ 11.253,28

83509
ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL 

CRAVACAO/EMENDAS 
M 180,00 87,26 R$ 113,44 R$ 15.706,80 R$ 20.419,20

72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UNID 15,00 23,43 R$ 30,46 R$ 351,45 R$ 456,90

73820/001
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
M² 12,00 41,57 R$ 54,04 R$ 498,84 R$ 648,48

R$ 86.355,11 R$ 112.257,68
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