P! Prefeitura de

£ Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0021390821/2024 - SEINFRA.UBP

Jomville, 20 de maio de 2024.
OBRA 1254 - Contratagdo de empresa para a execugdo da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anémonas, ligando as Ruas Anémonas (Bairro
' Fatima) e Esteves Junior (Bairro Guanabara)
ENDERECO:| Rua Anémonas
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI: 24,03%
BDI Equipamentos: 16,46%

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO: .
Cotagao 02/2024

Composicdo Prépria 03/2024, Cotagdo 03/2024, Cotagdo 12/2023, SICRO/SC 01/2024, SINAPI/SC 03/2024, Cotagao 01/2024,

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ART:
= o CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA [ UN. | QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL (iNDICE DNIT) 1.242.825,99
C.P.
Administragéo local ponte anémonas - medicdo conforme 1312402163765
1.1 UN 1,00 1.002.036,60 24,03 1.242.825,99 1.242.825,99
percentual fisico de execugédo da obra_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2 CANTEIRO DE OBRAS (iNDICE DNIT INCC) 580.701,17
2.1 CANTEIRO 01 - ESTEVES JUNIOR 108.365,46
C.P.
Tapume com telha metdlica fixada em mourdes de concreto 1312403165459
2.1.1 M2 215,60 72,77 24,03 90,26 19.460,06
(ref. SINAPI 98459 e 101189 01/2024)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 131200474157 -
2.1.2 M2 16,00 384,04 24,03 476,32 7.621,12
jan/2020)vgl Composigado
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes da
1312210142406
2.1.3 spu - secretaria de patriménio da unido (sinapi 74209/1 M2 4,32 384,05 24,03 476,34 2.057,79
- Composigéo
jan/2020)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes da
1312211142739
2.1.4 auc - autorizagdo de corte e danc (declaragdo de atividade nao M2 2,16 384,05 24,03 476,34 1.028,89
- Composigéo
constante) (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes do bid
1312403165659
2.1.5 - banco interamericano de desenvolvimento (sinapi 74209/1 M2 2,16 384,05 24,03 476,34 1.028,89
- Composicdo
jan/2020)vgl
Prépria 03/2024




Entrada provisoria de agua padrao aguas de joinvilie, Incluso

C.P.
mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, embogo,
131200675040 -
2.1.6 instalagdo de acessérios hidraulicos, instalada sobre lastro de UN 1,00 572,06 24,03 709,53 709,53
Composigao
concreto - materiais e instalagéo (sinapi 97741 e 90459
Prépria 03/2024
abril/2020)vgl
Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210790709 -
2.1.7 UN 1,00 2.211,67 24,03 2.743,13 2.743,13
medicdo trifasica - fornecimento e instalagéo Cotacdo 03/2024
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira
C.P. 01859 -
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso
2.1.8 Composicédo M2 12,00 328,01 24,03 406,83 4.881,96
cimentado com preparo do terreno (composicao
Prépria 03/2024
sinapi_fev/2016 85253u) [carpintaria]
C.P.
Execugdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de
1312403165507
2.1.9 madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos M2 12,00 625,21 24,03 775,45 9.305,40
- Composicdo
(ref. SINAPI 93210 12/2023)vgl
Prépria 03/2024
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira | C.P.
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso 1312305148269
2.1.10 M2 24,00 328,01 24,03 406,83 9.763,92
cimentado com preparo do terreno (composicao - Composigéo
sinapi_fev/2016 85253u) [érea de armadura] Prépria 03/2024
C.P.
Sepador de residuo em canteiro para obra da ponte nacar ( ref. | 1312301144141
2.1.11 M2 8,00 48,38 24,03 60,01 480,08
SINAPI 93210 10/2022)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem
131201181170 -
2.1.12 divisorias internas e sem sanitario (ref. SINAPI 10775 més 18,00 640,62 24,03 794,56 14.302,08
Composigao
agosto/2020)vgl
Prépria 03/2024
1312209140351
2.1.13 Locagdo de banheiro quimico (com 1 limpeza semanal) - Cotacdo més 18,00 700,00 24,03 868,21 15.627,78
12/2023
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
2.1.14 DIA 1,00 973,75 24,03 1.207,74 1.207,74
orse sergipe jan/2021) vgl Composigao
Prépria 03/2024
C.P.
Escavacéo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
2.1.15 M3 42,00 79,36 24,03 98,43 4.134,06
destinagao) Composigédo
Prépria 03/2024
0903848 -
Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de
2.1.16 SICRO/SC m 42,00 163,66 24,03 202,99 8.525,58
0,20mH=10m
01/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
2.1.17 SINAPI/SC M3 5,04 877,84 24,03 1.088,78 5.487,45
ou sapatas. af_08/2017
03/2024
2.2 CANTEIRO 02 - ARENA JOINVILLE (PATIO DE VIGA) 159.235,02
5502985 -
2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal SICRO/SC m? 4.537,14 0,53 24,03 0,66 2.994,51
01/2024
C.P.
Bica corrida para aterro (incluindo transporte até 10 km e 1312202128999
2.2.2 M3 133,50 165,17 24,03 204,86 27.348,81
espalhamento) (ref. SINAPI 96624 12/2023)vgl - Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Tapume com telha metdlica fixada em mourdes de concreto 1312403165459
2.2.3 M2 712,80 72,77 24,03 90,26 64.337,33
(ref. SINAPI 98459 e 101189 01/2024)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 131200474157 -
2.2.4 M2 8,00 384,04 24,03 476,32 3.810,56
jan/2020)vgl Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes do bid
1312403165659
2.2.5 - banco interamericano de desenvolvimento (sinapi 74209/1 M2 1,08 384,05 24,03 476,34 514,45
- Composicdo
jan/2020)vgl
Prépria 03/2024
Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210790709 -
2.2.6 UN 1,00 2.211,67 24,03 2.743,13 2.743,13

medicdo trifdsica - fornecimento e instalagéo

Cotagao 03/2024

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso

C.P. 01859 -




2.2.1 Composicao M2 12,00 328,01 24,03 400,83 4.881,90
cimentado com preparo do terreno (composicao
Prépria 03/2024
sinapi_fev/2016 85253u) [central de armacao e carpintaria]
C.P.
Execugao de refeitério em canteiro de obra em chapa de
1312403165507
2.2.8 madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos M2 12,00 625,21 24,03 775,45 9.305,40
- Composigdo
(ref. SINAPI 93210 12/2023)vgl
Prépria 03/2024
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira | C.P.
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso 1312305148269
2.2.9 M2 24,00 328,01 24,03 406,83 9.763,92
cimentado com preparo do terreno (composicao - Composicdo
sinapi_fev/2016 85253u) [drea de armadura] Prépria 03/2024
C.P.
Sepador de residuo em canteiro para obra da ponte nacar ( ref. | 1312301144141
2.2.10 M2 8,00 48,38 24,03 60,01 480,08
SINAPI 93210 10/2022)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem
131201181170 -
2.2.11 divisorias internas e sem sanitario (ref. SINAPI 10775 més 18,00 640,62 24,03 794,56 14.302,08
Composicao
agosto/2020)vgl
Prépria 03/2024
1312209140351
2.2.12 Locagéo de banheiro quimico (com 1 limpeza semanal) - Cotacéo més 18,00 700,00 24,03 868,21 15.627,78
12/2023
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
2.2.13 DIA 2,00 973,75 24,03 1.207,74 2.415,48
orse sergipe jan/2021) vgl Composigado
Prépria 03/2024
Entrada proviséria de dgua padrado aguas de joinville, incluso
C.P.
mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, embogo,
131200675040 -
2.2.14 instalagdo de acessérios hidraulicos, instalada sobre lastro de UN 1,00 572,06 24,03 709,53 709,53
Composicéo
concreto - materiais e instalacdo (sinapi 97741 e 90459
Prépria 03/2024
abril/2020)vgl
2.3 MOBILIZACAO 313.100,69
Mobilizagéo de equipamentos de obra - ponte anémonas (dnit -
manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09
C.P.
- mobilizagédo e desmobilizagéo - aplicando a seguinte formula
1312402163806
2.3.1 cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dmt= varidvel conforme UN 1,00 252.439,48 24,03 313.100,69 313.100,69
- Composicédo
equipamento, k=conforme necessidade,fu=conforme
Prépria 03/2024
equipamento a ser transportado, v=60 km, ch= conforme
custo hora do equipamento.)
3 SERVICOS PRELIMINARES (INDICE DNIT INCC) 54.900,00
3.1 DEMOLICOES/REMOGCOES 54.900,00
C.P.
Remocao de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi 1312109118594
3.1.1 M 42,00 4,88 24,03 6,05 254,10
85335) - Composicdo
Prépria 03/2024
104790 -
Demolicdo de piso de concreto simples, de forma mecanizada
3.1.2 SINAPI/SC M3 29,52 109,59 24,03 135,92 4.012,36
com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
03/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
100981 -
basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
3.1.3 SINAPI/SC M3 29,52 9,60 24,03 11,91 351,58
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
03/2024
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana 97914 -
3.1.4 pavimentada, DMT até 30 km, incluso destinagédo do entulho SINAPI/SC M3XKM 10.895,32 2,99 24,03 3,71 40.421,64
(unidade: m3xkm). af_07/2020 03/2024
1312308151147
Destinagdo de material em bota-fora (concreto armado e
3.1.5 - Cotacéo m?3 47,12 41,06 24,03 50,93 2.399,82
simples)
12/2023
131210485564 -
3.1.6 Destinagéo de terrA / argila m3 694,00 8,67 24,03 10,75 7.460,50
Cotagao 12/2023
4 EXECUGAO SOCIAMBIENTAL, TRABALHISTA, DE SEGURANGA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL 545.896,38
C.P.
1312403165320
4.1 Vistoria dos imoveis entorno ponte anémonas UN 2,00 24.686,43 24,03 30.618,58 61.237,16
- Composicdo

Prépria 03/2024

C.P.




1312404167104

4.2 Estudo para disposicéo dos canteiros ponte anémonas UN 1,00 17.984,23 24,03 22.305,84 22.305,84
- Composigdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165324
4.3 Acompanhar instalacdo placas ponte anémonas UN 1,00 4.548,72 24,03 5.641,78 5.641,78
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Programa vistoria preventiva de maquinas e equipamentos 1312403165326
4.4 un 6,00 5.729,26 24,03 7.106,00 42.636,00
ponte anémonas - Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165328 R
4.5 Controle supresséo vegetagdo ponte anémonas MES 3,00 23.873,03 24,03 29.609,72 88.829,16
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165350 N
4.6 Comunicacdo social ponte anémonas MES 18,00 5.322,40 24,03 6.601,37 118.824,66
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165351
4.7 Compensagao pela supressao vegetal ponte anémonas UN 1,00 13.661,80 24,03 16.944,73 16.944,73
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165317
4.8 Programa de educagdo ambiental para ponte anémonas UN 1,00 8.298,99 24,03 10.293,24 10.293,24
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165352
4.9 Elaboragéo de " as built" ponte anémonas UN 1,00 10.868,99 24,03 13.480,81 13.480,81
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Elaboracdo de manual de utilizagdo, inspecdo e manutencao 1312403165354
4.10 UN 1,00 53.125,03 24,03 65.890,97 65.890,97
ponte anémonas - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Elaboragéo de tdr e orgamento para manutengdo ponte 1312403165357
4.11 UN 1,00 44.792,72 24,03 55.556,41 55.556,41
anémonas - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores 131200574908 -
4.12 M2 262,00 0,57 24,03 0,71 186,02
ate o 15cm, utilizando trator de esteiras (sinapi 73672) Composicado
Prépria 03/2024
Remogao de arvore grande porte compreendendo o emprego
de caminh&o carroceria fixa , elevador equipado com cagamba
atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,
C.P.
escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,
1312301144338
4.13 descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe un 79,00 443,56 24,03 550,15 43.461,85
- Composicdo
minima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de
Prépria 03/2024
moto-serra e 1 encarregado, para obra da ponte nacar, obs:
moto-serra deveréa estar registrada no ibama. ( ref. sco rio pj
19.10.0153)_jfc
1312403165545
Créditos de reposicéo florestal para a obra da ponte anemonas
4.14 - Cotacédo un 1,00 490,00 24,03 607,75 607,75
- volume 3,15 ST (estereos)
01/2024
5 ESCAVAGCAO E ATERRO PARA CABECEIRA (iNDICE DNIT - TERRAPLENAGEM) 970.468,42
C.P.
Escavacdo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
5.1 M3 1.101,62 79,36 24,03 98,43 108.432,46
destinagao) Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
131181124185 -
5.2 Rachéo - aterro de cabeceira M3 1.677,57 190,09 24,03 235,77 395.520,68
Composigao
Prépria 03/2024
C.P.
131181124186 -
5.3 Base em brita graduada - aterro de cabeceira M3 419,40 248,20 24,03 307,84 129.108,10

Composigéo




Prépria 03/2024

C.P.
131190731228 -
5.4 Reforco do subleito com colchdo de areia DMT 30 km M3 1.043,28 260,75 24,03 323,41 337.407,18
Composicado
Prépria 03/2024
6 PONTE (iNDICE DNIT - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) 21.053.385,06
6.1 INFRAESTRUTURA 4.508.602,16
6.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS 2.415,48
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
6.1.1.1 DIA 2,00 973,75 24,03 1.207,74 2.415,48
orse sergipe jan/2021) vgl Composicao
Prépria 03/2024
6.1.2 EIXO 01 530.499,60
6.1.2.1 ESTACAS- EIXO 01 439.294,46
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.2.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 826,20 138,75 24,03 172,09 142.180,76
- Composigdo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.2.1.2 SINAPI/SC KG 11.450,70 8,54 24,03 10,59 121.262,91
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.2.1.3 SINAPI/SC KG 1.653,90 14,30 24,03 17,74 29.340,19
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.2.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 81,00 752,71 24,03 933,59 75.620,79
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.2.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 180,00 274,57 24,03 340,55 61.299,00
- Composicédo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.2.1.6 m 72,00 90,19 24,03 111,86 8.053,92
01/2021)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.2.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 5,40 229,47 24,03 284,61 1.536,89
01/2024
6.1.2.2 BLOCO - BO1 91.205,14
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e
até 3,0 m(média montante e jusante/uma composigao por 90092 -
6.1.2.2.1 trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo | SINAPI/SC M3 68,80 6,42 24,03 7,96 547,65
de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 03/2024
af_02/2021
Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 a | 101585 -
6.1.2.2.2 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. SINAPI/SC M2 42,40 117,87 24,03 146,19 6.198,46
af_08/2020 03/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
6.1.2.2.3 SINAPI/SC M3 3,04 877,84 24,03 1.088,78 3.309,89
ou sapatas. af_08/2017
03/2024
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.2.2.4 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 238,00 10,96 24,03 13,59 3.234,42
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.2.2.5 SINAPI/SC KG 2.608,00 11,20 24,03 13,89 36.225,12
aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.1.2.2.6 CM 695,00 2,18 24,03 2,70 1.876,50
03846/orse 07/2022)vgl - Composicao

Prépria 03/2024

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco

C.P.




de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.2.2.7 M2 34,40 181,12 24,03 224,64 7.727,62
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.2.2.8 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 30,40 744,22 24,03 923,06 28.061,02
- Composigdo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de dagua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.2.2.9 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m3/poténcia: 111 hp), largura de 93367 -
6.1.2.2.10 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem SINAPI/SC M3 38,40 24,36 24,03 30,21 1.160,06
substituigdo) de 12 categoria, com compactador de solos de 03/2024
percussdo. af_08/2023
6.1.3 EIXO 02 406.915,28
6.1.3.1 ESTACAS - EIXO 02 351.435,58
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.3.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagbes. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.3.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de secao
6.1.3.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.3.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composigéo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.3.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composigéo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.3.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.3.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com se¢do de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.3.2 BLOCOS - B2.1 E B2.2 55.479,70
Armacédo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.3.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.3.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.3.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.3.2.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicdo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.3.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composicéo
Prépria 03/2024
6.1.4 EIXO 03 406.915,28




6.1.4.1 ESTACA 03 - EIXO 03 351.435,58
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para estaca,
1312208138979
6.1.4.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composicédo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.4.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.4.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.4.1.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segdo quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.4.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.4.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.4.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.4.2 BLOCOS - B3.1 E B3.2 55.479,70
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.4.2.1 corrida utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.4.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.4.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.4.2.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.4.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
6.1.5 EIXO 04 406.915,28
6.1.5.1 ESTACA - EIXO 04 351.435,58
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.5.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigdo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.5.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.5.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.5.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.5.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20




uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

- Composicao

Prépria 03/2024

C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.5.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.5.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.5.2 BLOCOS - B4.1 E B4.2 55.479,70
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.5.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.5.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.5.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composicdo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.5.2.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Propria 03/2024
C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.5.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composicédo
Prépria 03/2024
6.1.6 EIXO 05 406.915,28
6.1.6.1 ESTACAS - EIXO 05 351.435,58
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.6.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagbes. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.6.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.6.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.6.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composigdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segdo quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.6.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composigéo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.6.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.6.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segdo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.6.2 BLOCOS - B5.1 E B5.2 55.479,70
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.6.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.6.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.




de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.6.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composicdo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.6.2.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.6.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composicéo
Prépria 03/2024
6.1.7 EIXO 06 406.915,28
6.1.7.1 ESTACAS - EIXO 06 351.435,58
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.7.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagbes. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.7.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de secao
6.1.7.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.7.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composigéo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.7.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composigéo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.7.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.7.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com se¢do de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.7.2 BLOCOS B6.1 E B6.2 55.479,70
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.7.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.7.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.7.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagbes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composicéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.7.2.4 40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicdo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.7.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composicéo
Prépria 03/2024
6.1.8 EIXO 07 406.915,28
6.1.8.1 ESTACAS- EIXO 07 351.435,58
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.8.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizacées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composicdo

SINAPI 96534 06/2022)vgl

Prépria 03/2024




Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.

95579 -

6.1.8.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de secao
6.1.8.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.8.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segdo quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.8.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.8.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.8.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segdo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.8.2 BLOCOS - B7.1 E B7.2 55.479,70
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.8.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.8.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.8.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.8.2.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.8.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
6.1.9 EIXO 08 406.915,28
6.1.9.1 ESTACAS - EIXO 08 351.435,58
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.9.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigdo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.9.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.9.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.9.1.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.9.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.9.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicédo

Prépria 03/2024




2306247 -

6.1.9.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segdo de até 900 cm? | SICRO/SC m3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.9.2 BLOCOS - B8.1 E B8.2 55.479,70
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.9.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.9.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.9.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.9.2.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composigdo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.9.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
6.1.10 EIXO 09 592.521,28
6.1.10.1 ESTACAS - EIXO 09 - BLOCOS 351.435,58
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.10.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composicdo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.10.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.10.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.10.1.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segdo quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.10.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.10.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.10.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
6.1.10.2 BLOCOS - B9.1 E B9.2 55.479,70
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.10.2.1 corrida utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.10.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.10.2.3 M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.10.2.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

- Composigéo




acabamento. at_Ub/20L1/

Prépria 03/2024

C.P.
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada - 1312404166832
6.1.10.2.5 M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72
reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl - Composigdo
Prépria 03/2024
6.1.10.3 PROTECAO DOS PILARES - CONFORME EXIGENCIA CAPITANIA - ESTACAS 146.431,49
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.10.3.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 275,40 138,75 24,03 172,09 47.393,59
- Composigdo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.10.3.2 SINAPI/SC KG 3.816,90 8,54 24,03 10,59 40.420,97
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.10.3.3 SINAPI/SC KG 551,30 14,30 24,03 17,74 9.780,06
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.10.3.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 27,00 752,71 24,03 933,59 25.206,93
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.10.3.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 60,00 274,57 24,03 340,55 20.433,00
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl|
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.10.3.6 m 24,00 90,19 24,03 111,86 2.684,64
01/2021)_jfc - Composicédo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.10.3.7 Arrasamento de estacas de concreto com secédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 1,80 229,47 24,03 284,61 512,30
01/2024
6.1.10.4 PROTEGAO DOS PILARES - CONFORME EXIGENCIA CAPITANIA - VIGAS DE PROTECAO 39.174,51
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma , em chapa
1312209141090
6.1.10.4.1 de madeira compensada plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. M2 67,20 181,12 24,03 224,64 15.095,81
- Composigéo
af_06/2017 (ref. SINAPI 96540 08/2022)vgl
Prépria 03/2024
104918 -
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
6.1.10.4.2 SINAPI/SC KG 210,00 14,59 24,03 18,10 3.801,00
utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104921 -
6.1.10.4.3 corrida utilizando aco CA-50 de 16 mm - montagem. SINAPI/SC KG 862,00 10,26 24,03 12,73 10.973,26
af_01/2024 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.10.4.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 10,08 744,22 24,03 923,06 9.304,44
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
6.1.11 EIXO 10 534.758,84
6.1.11.1 ESTACAS - EIXO 10 439.294,46
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.11.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. M2 826,20 138,75 24,03 172,09 142.180,76
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.11.1.2 SINAPI/SC KG 11.450,70 8,54 24,03 10,59 121.262,91
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de secao
6.1.11.1.3 SINAPI/SC KG 1.653,90 14,30 24,03 17,74 29.340,19
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.11.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 81,00 752,71 24,03 933,59 75.620,79
- Composigéo

bha

Prépria 03/2024

Anel para estaca em concreto com se¢ao quadrangular de

C.P.




3Ux30cm, formada por anel em chapa de aco de 8cm de

1312403164895
6.1.11.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 180,00 274,57 24,03 340,55 61.299,00
- Composigéo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.11.1.6 m 72,00 90,19 24,03 111,86 8.053,92
01/2021)_jfc - Composicao
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.11.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com se¢do de até 900 cm? | SICRO/SC m3 5,40 229,47 24,03 284,61 1.536,89
01/2024
6.1.11.2 BLOCO - B10 95.464,38
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e
até 3,0 m(média montante e jusante/uma composicdo por 90092 -
6.1.11.2.1 trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo SINAPI/SC M3 72,00 6,42 24,03 7,96 573,12
de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 03/2024
af_02/2021
Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 a | 101585 -
6.1.11.2.2 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. SINAPI/SC M2 44,00 117,87 24,03 146,19 6.432,36
af_08/2020 03/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
6.1.11.2.3 SINAPI/SC M3 3,20 877,84 24,03 1.088,78 3.484,10
ou sapatas. af_08/2017
03/2024
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.11.2.4 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 250,00 10,96 24,03 13,59 3.397,50
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.11.2.5 SINAPI/SC KG 2.736,00 11,20 24,03 13,89 38.003,04
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.1.11.2.6 CcM 695,00 2,18 24,03 2,70 1.876,50
03846/orse 07/2022)vgl - Composigdo
Prépria 03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.11.2.7 M2 36,00 181,12 24,03 224,64 8.087,04
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.11.2.8 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 32,00 744,22 24,03 923,06 29.537,92
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de dagua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.11.2.9 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m3/poténcia: 111 hp), largura de 93367 -
6.1.11.2.10 | 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem SINAPI/SC M3 40,00 24,36 24,03 30,21 1.208,40
substituigdo) de 12 categoria, com compactador de solos de 03/2024
percussdo. af_08/2023
6.2 MESOESTRUTURA 919.238,20
6.2.1 CORTINAS - LADO ESTEVES JUNIOR 16.023,81
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
6.2.1.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 44,80 44,12 24,03 54,72 2.451,46
E = 18 mm, 10 utilizagées. af_07/2019 03/2024
100344 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.2.1.2 SINAPI/SC KG 155,00 11,83 24,03 14,67 2.273,85
ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100345 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.2.1.3 SINAPI/SC KG 456,00 9,94 24,03 12,33 5.622,48
aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100346 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
6.2.1.4 SINAPI/SC KG 71,00 9,33 24,03 11,57 821,47
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
C.P.

Concretagem de cortina de contengédo fck 40 MPa, através de

1312306149770




6.2.1.5 pomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 5,40 124,82 24,03 8YY,9Y 4.854,55
- Composigéo
af_07/2019
Prépria 03/2024
6.2.2 CORTINAS - LADO ANEMONAS 16.023,81
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
6.2.2.1 de contengéo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 44,80 44,12 24,03 54,72 2.451,46
E = 18 mm, 10 utilizagbes. af 07/2019 03/2024
100344 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.2.2.2 SINAPI/SC KG 155,00 11,83 24,03 14,67 2.273,85
ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100345 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
6.2.2.3 SINAPI/SC KG 456,00 9,94 24,03 12,33 5.622,48
aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100346 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.2.2.4 SINAPI/SC KG 71,00 9,33 24,03 11,57 821,47
aco CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengédo fck 40 MPa, através de
1312306149770
6.2.2.5 bomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 5,40 724,82 24,03 898,99 4.854,55
- Composicdo
af 07/2019
Prépria 03/2024
6.2.3 PILARES 73.930,64
6.2.3.1 EIXO 01 3.996,52
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.3.1.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 34,00 13,48 24,03 16,72 568,48
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
6.2.3.1.2 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 308,00 8,97 24,03 11,13 3.428,04
af_06/2022 03/2024
6.2.3.2 EIXO 02 3.846,08
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.2.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.2.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.3 EIXO 03 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.3.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.3.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.4 EIXO 04 3.846,08
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.4.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.4.2 armado utilizando aco CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.5 EIXO 05 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.5.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.5.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.6 EIXO 06 3.846,08
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.6.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.6.2 armado utilizando aco CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80




af_06/2022 03/2024
6.2.3.7 EIXO 07 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.7.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.7.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.8 EIXO 08 13.340,02
Montagem e desmontagem de férma de pilares circulares com
execugdo das semi-gravatas em chapa de madeira
compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos C.P.
e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi- 1312210142709
6.2.3.8.1 M2 9,43 254,91 24,03 316,16 2.981,39
circulo e sobre estes a fixagdo de chapa de aluminio, com area | - Composicdo
média das secbes maior que 0,28 m?, pé-direito simples, em Prépria 03/2024
madeira, 2 utilizagdes, exclusive escoramento. (ref. SINAPI
96258 09/2022)vgl
C.P.
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte 1312210142718
6.2.3.8.2 M2 15,00 88,03 24,03 109,18 1.637,70
nacar, utilizagdo 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.8.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 40,00 12,51 24,03 15,52 620,80
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.8.4 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 438,00 10,16 24,03 12,60 5.518,80
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149767
6.2.3.8.5 langamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref. M3 2,83 735,41 24,03 912,13 2.581,33
- Composigéo
SINAPI 103672 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.2.3.9 EIXO 09 26.566,74
Montagem e desmontagem de forma de pilares circulares com
execugdo das semi-gravatas em chapa de madeira
compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos C.P.
e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi- 1312210142709
6.2.3.9.1 M2 22,62 254,91 24,03 316,16 7.151,54
circulo e sobre estes a fixagdo de chapa de aluminio, com area | - Composicdo
média das segdes maior que 0,28 m?, pé-direito simples, em Prépria 03/2024
madeira, 2 utilizagdes, exclusive escoramento. (ref. SINAPI
96258 09/2022)vgl
C.P.
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte 1312210142718
6.2.3.9.2 M2 36,00 88,03 24,03 109,18 3.930,48
nacar, utilizagdo 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.9.3 armado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 72,00 12,51 24,03 15,52 1.117,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.9.4 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 648,00 10,16 24,03 12,60 8.164,80
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149767
6.2.3.9.5 langamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref. M3 6,80 735,41 24,03 912,13 6.202,48
- Composigéo
SINAPI 103672 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.2.3.10 EIXO 10 6.950,88
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.3.10.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 54,00 13,48 24,03 16,72 902,88
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.10.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 480,00 10,16 24,03 12,60 6.048,00
af_06/2022 03/2024
6.2.4 TRAVESSAS 813.259,94
6.2.4.1 EIXO 01 41.518,09




Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de

C.P.

1312403165758
6.2.4.1.1 madeira plastificada, 4 utilizagbes. exclusive escoramento (ref. M2 38,40 114,16 24,03 141,59 5.437,06
- Composigéo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.1.2 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 15,00 13,48 24,03 16,72 250,80
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.4.1.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 320,00 12,51 24,03 15,52 4.966,40
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.2.4.1.4 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 78,00 11,10 24,03 13,77 1.074,06
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.1.5 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 43,00 9,30 24,03 11,53 495,79
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.1.6 armado utilizando aco CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 644,00 10,16 24,03 12,60 8.114,40
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.1.7 CcM 320,00 2,18 24,03 2,70 864,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.1.8 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 10,00 725,99 24,03 900,45 9.004,50
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.1.9 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.2 EIXO 02 81.810,62
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.2.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.2.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.2.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.2.4 CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.2.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.2.6 madeira plastificada, 4 utilizagées. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composigdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.2.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizacdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composicdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.3 EIXO 03 81.810,62
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.3.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.3.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.3.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00




af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.3.4 CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigdo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.3.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.3.6 madeira plastificada, 4 utilizagbes. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composigéo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.3.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizacdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composicdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.4 EIXO 04 81.810,62
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.4.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.4.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.4.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.4.4 CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.4.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.4.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.4.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.5 EIXO 05 81.810,62
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.5.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.5.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.5.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.5.4 CcM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.5.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.5.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composigéo

SINAPI 92467 09/2022)vgl

Prépria 03/2024

Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em

C.P.




1312403165/51

6.2.4.5.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizages M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composicdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.6 EIXO 06 105.169,30
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.6.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.6.2 armado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.6.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.6.4 CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigao
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.6.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.6.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.6.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagbes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.7 EIXO 07 105.169,30
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.7.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.7.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.7.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.7.4 CcM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.7.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.7.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31
- Composigéo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.7.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composicdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.8 EIXO 08 105.169,30
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.8.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.8.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.8.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00
af_06/2022 03/2024

C.P.




Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.8.4 CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.8.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11
- Composigdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.8.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.8.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.9 EIXO 09 83.942,18
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.9.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 42,00 13,48 24,03 16,72 702,24
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.9.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.834,00 9,30 24,03 11,53 21.146,02
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.9.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.9.4 CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.9.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 23,30 725,99 24,03 900,45 20.980,49
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.9.6 madeira plastificada, 4 utilizagées. exclusive escoramento (ref. M2 60,60 114,16 24,03 141,59 8.580,35
- Composigéo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.9.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizacdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composicdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.10 EIXO 10 45.049,29
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.10.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 22,00 13,48 24,03 16,72 367,84
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.4.10.2 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 346,00 12,51 24,03 15,52 5.369,92
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.2.4.10.3 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 82,00 11,10 24,03 13,77 1.129,14
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.10.4 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 101,00 9,30 24,03 11,53 1.164,53
af_06/2022 03/2024
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.10.5 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 676,00 10,16 24,03 12,60 8.517,60
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.10.6 CM 320,00 2,18 24,03 2,70 864,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.10.7 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 11,40 725,99 24,03 900,45 10.265,13
- Composigéo

julho/2019)

Prépria 03/2024

Montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de

C.P.




1312403165/58

6.2.4.10.8 madeira plastificada, 4 utilizagées. exclusive escoramento (ref. M2 42,80 114,16 24,03 141,59 6.060,05
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.10.9 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagées M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.3 SUPRAESTRUTURA 6.105.332,28
6.3.1 APARELHO DE APOIO 69.518,36
0307732 -
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-
6.3.1.1 SICRO/SC dm3 610,56 91,80 24,03 113,86 69.518,36
moldadas - fornecimento e instalagdo
01/2024
6.3.2 VIGAS PRINCIPAIS 3.338.310,59
6.3.2.1 VIGAS PRINCIPAIS 3.338.310,59
C.P.
Viga principal v1 (longarinas) comprimento 19,94 metros para
1312403165199
6.3.2.1.1 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (32 UN 32,00 29.580,21 24,03 36.688,33 1.174.026,56
- Composigéo
unidades)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v2 (longarina) comprimento 21,46 metros para
1312403165225
6.3.2.1.2 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 41.564,67 24,03 51.552,66 51.552,66
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v3 (longarina) comprimento 21,24 metros para
1312403165201
6.3.2.1.3 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 31.401,18 24,03 38.946,88 38.946,88
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v4 (longarina) comprimento 21,03 metros para
1312403165228
6.3.2.1.4 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 31.106,08 24,03 38.580,87 38.580,87
- Composicédo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v5 (longarina) comprimento 20,81 metros para
1312403165229
6.3.2.1.5 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.803,56 24,03 38.205,66 38.205,66
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v6 (longarina) comprimento 20,59 metros para
1312403165230
6.3.2.1.6 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.519,81 24,03 37.853,72 37.853,72
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v7 (longarina) comprimento 20,38 metros para
1312403165231
6.3.2.1.7 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.226,47 24,03 37.489,89 37.489,89
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v8 (longarina) comprimento 20,16 metros para
1312403165232
6.3.2.1.8 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.910,40 24,03 37.097,87 37.097,87
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v9 (longarina) comprimento 19,94 metros para
1312403165233
6.3.2.1.9 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.622,78 24,03 36.741,13 36.741,13
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v10 (longarina) comprimento 18,55 metros para
1312403165234
6.3.2.1.10 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.454,17 24,03 34.051,41 34.051,41
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v11 (longarina) comprimento 18,33 metros para
1312403165235
6.3.2.1.11 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.404,08 24,03 33.989,28 33.989,28
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v12 (longarina) comprimento 18,10 metros para
1312403165236
6.3.2.1.12 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.080,80 24,03 33.588,32 33.588,32
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v13 (longarina) comprimento 17,88 metros para
1312403165237
6.3.2.1.13 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.774,50 24,03 33.208,41 33.208,41

- Composigéo




unidade)

Prépria 03/2024

C.P.
Viga principal v14 (longarina) comprimento 17,66 metros para
1312403165240
6.3.2.1.14 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.483,44 24,03 32.847,41 32.847,41
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v15 (longarina) comprimento 17,43 metros para
1312403165241
6.3.2.1.15 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.157,68 24,03 32.443,37 32.443,37
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v16 (longarina) comprimento 17,21 metros para
1312403165242
6.3.2.1.16 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.860,39 24,03 32.074,64 32.074,64
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v17 (longarina) comprimento 16,99 metros para
1312403165243
6.3.2.1.17 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.553,12 24,03 31.693,53 31.693,53
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v18 (longarina) comprimento 18,58 metros para
1312403165244
6.3.2.1.18 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.752,96 24,03 34.422,00 34.422,00
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v19 (longarina) comprimento 18,36 metros para
1312403165245
6.3.2.1.19 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.236,10 24,03 33.780,93 33.780,93
- Composicédo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v20 (longarina) comprimento 18,13 metros para
1312403165246
6.3.2.1.20 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.112,88 24,03 33.628,11 33.628,11
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v21 (longarina) comprimento 17,91 metros para
1312403165247
6.3.2.1.21 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.854,14 24,03 33.307,19 33.307,19
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v22 (longarina) comprimento 17,68 metros para
1312403165248
6.3.2.1.22 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.509,53 24,03 32.879,77 32.879,77
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v23 (longarina) comprimento 17,46 metros para
1312403165250
6.3.2.1.23 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.189,76 24,03 32.483,16 32.483,16
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v24 (longarina) comprimento 17,24 metros para
1312403165251
6.3.2.1.24 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.902,87 24,03 32.127,33 32.127,33
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v25 (longarina) comprimento 17,01 metros para
1312403165252
6.3.2.1.25 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.567,42 24,03 31.711,27 31.711,27
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v26 (longarina) comprimento 20,35 metros para
1312403165253
6.3.2.1.26 execugédo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.183,36 24,03 37.436,42 37.436,42
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v27 (longarina) comprimento 19,84 metros para
1312403165254
6.3.2.1.27 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.839,79 24,03 37.010,29 37.010,29
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v28 (longarina) comprimento 19,34 metros para
1312403165255
6.3.2.1.28 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 28.789,56 24,03 35.707,69 35.707,69
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v29 (longarina) comprimento 18,83 metros para
1312403165256
6.3.2.1.29 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 28.087,09 24,03 34.836,42 34.836,42
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v30 (longarina) comprimento 18,33 metros para
1312403165257
6.3.2.1.30 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.394,05 24,03 33.976,84 33.976,84

- Composigéo




unidade)

Prépria 03/2024

C.P.
Viga principal v31 (longarina) comprimento 17,82 metros para
1312403165258
6.3.2.1.31 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.688,60 24,03 33.101,87 33.101,87
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v32 (longarina) comprimento 17,32 metros para
1312403165259
6.3.2.1.32 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.995,55 24,03 32.242,28 32.242,28
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v33 (longarina) comprimento 16,81 metros para
1312403165263
6.3.2.1.33 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.360,06 24,03 31.454,08 31.454,08
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v34 (longarina) comprimento 20,24 metros para
1312403165264
6.3.2.1.34 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.025,94 24,03 37.241,17 37.241,17
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v35 (longarina) comprimento 19,73 metros para
1312403165266
6.3.2.1.35 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.333,15 24,03 36.381,91 36.381,91
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v36 (longarina) comprimento 19,23 metros para
1312403165268
6.3.2.1.36 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 28.630,08 24,03 35.509,89 35.509,89
- Composicédo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v37 (longarina) comprimento 18,73 metros para
1312403165270
6.3.2.1.37 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.969,37 24,03 34.690,41 34.690,41
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v38 (longarina) comprimento 18,22 metros para
1312403165272
6.3.2.1.38 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.241,62 24,03 33.787,78 33.787,78
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v39 (longarina) comprimento 17,72 metros para
1312403165273
6.3.2.1.39 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.565,75 24,03 32.949,50 32.949,50
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v40 (longarina) comprimento 17,22 metros para
1312403165274
6.3.2.1.40 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.883,87 24,03 32.103,76 32.103,76
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v41 (longarina) comprimento 16,72 metros para
1312403165275
6.3.2.1.41 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.178,71 24,03 31.229,15 31.229,15
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
5915330 -
Transporte em cavalo mecéanico com dollys de 3 e 4 eixos com
6.3.2.1.42 SICRO/SC km 8.100,00 52,50 24,03 65,12 527.472,00
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada
01/2024
C.P. 01881 -
Instalagdo de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada
6.3.2.1.43 Composicao UN 72,00 2.321,93 24,03 2.879,89 207.352,08
(composicdo 92262u ? SINAPI out/2016)
Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para vigas da ponte | 1312402163945
6.3.2.1.44 km 108,00 52,50 24,03 65,12 7.032,96
anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com - Composicdo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
Bergo para execugdo de vigas em canteiro de obras
C.P.
(considerando um comprimento médio de 20 metros para cada
1312403165200
6.3.2.1.45 viga, incluso servigos de forma, com reaproveitamento de 4x e UNID 72,00 314,25 24,03 389,76 28.062,72
- Composicdo
execugéo de lastro de concreto magro - ref. SINAPI 6171
Prépria 03/2024
12/2023)vgl)
6.3.3 TRANSVERSINAS (ESTRUTURAL PRANCHA 107) 238.758,02
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
6.3.3.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 648,00 102,56 24,03 127,21 82.432,08
- Composicdo

desmontagem - exclusive escoramento) (composicéo

sinapi_ago/2015 84222u)

Prépria 03/2024

Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

92761 -




6.3.3.2 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.982,00 12,51 24,03 15,52 46.280,64
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
6.3.3.3 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.302,00 8,97 24,03 11,13 14.491,26
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.3.3.4 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.988,00 10,16 24,03 12,60 25.048,80
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.3.3.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 78,30 725,99 24,03 900,45 70.505,24
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
6.3.4 GUARDA-CORPO INFRAESTRUTURA - TRADO (PRANCHA 04) 3.257,62
C.P.
Escavacdo manual com trado concha para execugao de estaca
131200675699 -
6.3.4.1 broca de concreto, diametro de 20 cm (ref. SINAPI 101173 M 22,00 30,01 24,03 37,22 818,84
Composigéo
maio/2020) vgl
Prépria 03/2024
95583 -
Montagem de armadura transversal de estacas de secao
6.3.4.2 SINAPI/SC KG 22,00 16,54 24,03 20,51 451,22
circular, didmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps
03/2024
95578 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 12,5 mm.
6.3.4.3 SINAPI/SC KG 106,00 8,87 24,03 11,00 1.166,00
af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.3.4.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 0,88 752,71 24,03 933,59 821,56
- Composicédo
bha
Prépria 03/2024
6.3.5 GUARDA-CORPO E VIGA DE APOIO (ESTRUTURAL PRANCHA 110) 175.066,47
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
6.3.5.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 528,00 102,56 24,03 127,21 67.166,88
- Composigéo
desmontagem - exclusive escoramento) (composicdo
Prépria 03/2024
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
6.3.5.2 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 606,00 14,51 24,03 18,00 10.908,00
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.3.5.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 714,00 12,51 24,03 15,52 11.081,28
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.3.5.4 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3.794,00 11,10 24,03 13,77 52.243,38
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.3.5.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 24,50 725,99 24,03 900,45 22.061,03
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 C.P. 03963 -
6.3.5.6 m, capaci dade méaxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicado M3 24,50 381,93 24,03 473,71 11.605,90
af_03/2016 Prépria 03/2024
6.3.6 GUARDA-RODAS (ESTRUTURAL PRANCHA 110) 263.653,21
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
6.3.6.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 878,00 102,56 24,03 127,21 111.690,38
- Composigéo
desmontagem - exclusive escoramento) (composicdo
Prépria 03/2024
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.3.6.2 armado utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 806,00 13,48 24,03 16,72 13.476,32
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.3.6.3 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 4.368,00 11,10 24,03 13,77 60.147,36
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.3.6.4 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 87,00 725,99 24,03 900,45 78.339,15
- Composigéo

julho/2019)

Prépria 03/2024




6.3.7 LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 108 E 111) 1.404.912,99
92771 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.7.1 SINAPI/SC KG 28.610,00 10,62 24,03 13,17 376.793,70
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
92772 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.7.2 SINAPI/SC KG 44.132,00 8,85 24,03 10,98 484.569,36
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
C.P.
Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149777
6.3.7.3 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 505,00 725,99 24,03 900,45 454.727,25
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
Armacdo utilizando ago CA-25 de 16,0 mm - montagem. 92886 -
6.3.7.4 af_06/2022 - barra de transferéncia - junta de dilatacéo SINAPI/SC KG 1.844,00 11,05 24,03 13,71 25.281,24
(colocagao sobre eixo apoios centrais) 03/2024
0307733 -
Junta de dilatagdo em elastémero e perfil vv - L= 20 mm e H
6.3.7.5 SICRO/SC m 144,00 355,77 24,03 441,26 63.541,44
= 40 mm - fornecimento e instalacdo
01/2024
6.3.8 PRE-LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 109) 515.779,13
Forma para laje em concreto em chapa de madeira C.P.
compensada plastificada, 10 utilizagdes (fabricagdo, montagem 1312210142535
6.3.8.1 M2 3.080,00 30,38 24,03 37,68 116.054,40
e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526 - Composigéo
09/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Trelica em ago CA-60 tipo t16r - 12m- composicdo SINAPI 1312208139737
6.3.8.2 UN 449,09 188,94 24,03 234,34 105.239,75
92792u dez/2016 - Composigdo
Prépria 03/2024
92768 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.8.3 SINAPI/SC KG 1.290,00 13,89 24,03 17,23 22.226,70
utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
92770 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.8.4 SINAPI/SC KG 8.340,00 11,97 24,03 14,85 123.849,00
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
C.P.
Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149777
6.3.8.5 langamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 108,00 725,99 24,03 900,45 97.248,60
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 C.P. 03963 -
6.3.8.6 m, capaci dade méxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composigédo M3 108,00 381,93 24,03 473,71 51.160,68
af_03/2016 Prépria 03/2024
6.3.9 ALA EM CONCRETO (ESTRUTURAL PRANCHA 112) 21.139,59
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
6.3.9.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 98,40 44,12 24,03 54,72 5.384,45
E = 18 mm, 10 utilizacdes. af_07/2019 03/2024
100342 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.3.9.2 SINAPI/SC KG 100,00 14,47 24,03 17,95 1.795,00
ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100343 -
Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com
6.3.9.3 SINAPI/SC KG 180,00 13,35 24,03 16,56 2.980,80
ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100346 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.3.9.4 SINAPI/SC KG 231,00 9,33 24,03 11,57 2.672,67
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengdo fck 40 MPa, através de
1312306149770
6.3.9.5 bomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 9,24 724,82 24,03 898,99 8.306,67
- Composigéo
af_07/2019
Prépria 03/2024
6.3.10 LAJE DE APROXIMAGAO (ESTRUTURAL PRANCHA 113) 74.936,30
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto 92917 -
6.3.10.1 vigas, pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago CA-50 de 8,0 SINAPI/SC KG 650,00 14,08 24,03 17,46 11.349,00
mm - montagem. af_06/2022 03/2024
Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto 92922 -
6.3.10.2 vigas, pilares, lajes e fundacgdes, utilizando ago CA-50 de 16,0 SINAPI/SC KG 2.748,00 9,51 24,03 11,80 32.426,40
mm - montagem. af_06/2022 03/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para radier, 97086 -
6.3.10.3 piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 SINAPI/SC M2 8,60 176,41 24,03 218,80 1.881,68




utilizagdes. af_09/2021 03/2024
C.P.
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
1312306149779
6.3.10.4 40 MPa - lancamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 M3 34,40 686,24 24,03 851,14 29.279,22
- Composigdo
(ref. SINAPI 97096)
Prépria 03/2024
6.4 DRENAGEM TABULEIRO 1.320,48
89578 -
Tubo PVC, série R, 4gua pluvial, DN 100 mm, fornecido e
6.4.1 SINAPI/SC M 36,00 29,57 24,03 36,68 1.320,48
instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022
03/2024
6.5 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MAO DE OBRA COMPLEMENTAR PARA EXECUGAO DOS SERVICOS 9.122.360,74
6.5.1 CANTITRAVEL 7.326.072,94
Cantitravel e acessdrios para ponte anémonas, inclusive carro C.P.
de servigo, carro de apoio e ponte proviséria completa. 1312403165386
6.5.1.1 EIXO 10,00 270.000,00 16,46 314.442,00 3.144.420,00
exclusive mobilizagédo, méo de obra para operagdo e guindaste | - Composicéo
de suporte. Prépria 03/2024
C.P.
Equipe e equipamento para operacdo e manutencdo de um 1312403165389
6.5.1.2 eixo 10,00 83.468,41 24,03 103.525,87 1.035.258,70
cantitravel - Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Camisa metalica com espessura de 12,7 mm D = 600 mm -
1312404165765
6.5.1.3 para passagem de lamina d'dgua - cravagao (ponte M 864,00 2.932,83 24,03 3.637,59 3.142.877,76
- Composigéo
anémonas).
Prépria 03/2024
Transporte de camisa metalica em cavalo mecanico com dollys
de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, | C.P.
com dmt=2000 m, com destino a unidade de obras, na rua 1312404165824
6.5.1.4 km 54,00 52,50 24,03 65,12 3.516,48
ministro luiz gallotti, no bairro boa vista, considerando corte da - Composigéo
camisa em duas partes de 12 metros (ref. sicro 5915330 Prépria 03/2024
10/2023)_jfc
6.5.2 TRELICA LANCADEIRA PARA VIGAS LONGARINAS 1.796.287,80
C.P.
Equipe para operagdo, movimentacéao trelica langadeira ponte 1312403164769
6.5.2.1 PC 72,00 5.034,65 16,46 5.863,35 422.161,20
anémonas. - Composigdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403164771
6.5.2.2 Equipe para montagem trelica langadeira ponte anémonas. UN 1,00 30.499,13 24,03 37.828,07 37.828,07
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403164773
6.5.2.3 Equipe para desmontagem trelica langadeira ponte anémonas. UN 1,00 24.399,30 24,03 30.262,45 30.262,45
- Composigéo
Prépria 03/2024
Locacdo de trelica langadeira para ponte anémonas, exlusive 1312403164703
6.5.2.4 mobilizagdo e desmobilizagdo, mo para operagao e - Cotacdo PC 72,00 14.625,00 24,03 18.139,39 1.306.036,08
combustivel. 01/2024
6.6 INFRAESTRUTURA DRENAGEM CABECEIRA 127.750,97
6.6.1 CABECEIRA ESTEVES JUNIOR 39.554,00
C.P.
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm 131181124160 -
6.6.1.1 M 6,00 81,10 24,03 100,59 603,54
para esperas de boca de lobo (sinapi 95567) Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 80 cm com escavagao até 131181124205 -
6.6.1.2 M 5,00 740,29 24,03 918,18 4.590,90
1,50 m de profundidade (sinapi 92214) Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos g 100 cm com escavagéo de 131181124169 -
6.6.1.3 M 15,00 1.024,64 24,03 1.270,86 19.062,90
1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216) Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de inspecado/poco de visita para tubo de 80 cm com 131181124179 -
6.6.1.4 UN 1,00 3.673,53 24,03 4.556,28 4.556,28
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composicao

Prépria 03/2024




C.P.

Caixa de inspegdo/pogo de visita para tubo de 100 cm com 131181124180 -
6.6.1.5 UN 1,00 4.764,77 24,03 5.909,74 5.909,74
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composicédo
Prépria 03/2024
0804121 -
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
6.6.1.6 SICRO/SC un 1,00 1.838,81 24,03 2.280,68 2.280,68
comerciais - alas retas
01/2024
C.P.
1312302145277
6.6.1.7 Boca de lobo simples pré-moldada completa (ref. SINAPI 97935) un 2,00 1.027,96 24,03 1.274,98 2.549,96
- Composicdo
Prépria 03/2024
6.6.2 CABECEIRA ANEMONAS 88.196,97
C.P.
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm 131181124160 -
6.6.2.1 M 9,00 81,10 24,03 100,59 905,31
para esperas de boca de lobo (sinapi 95567) Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 80 cm com escavagdo até 131181124205 -
6.6.2.2 M 25,00 740,29 24,03 918,18 22.954,50
1,50 m de profundidade (sinapi 92214) Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos g 100 cm com escavacao de 131181124169 -
6.6.2.3 M 34,00 1.024,64 24,03 1.270,86 43.209,24
1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216) Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de inspegéo/pogo de visita para tubo de 80 cm com 131181124179 -
6.6.2.4 UN 2,00 3.673,53 24,03 4.556,28 9.112,56
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de inspecado/poco de visita para tubo de 100 cm com 131181124180 -
6.6.2.5 UN 1,00 4.764,77 24,03 5.909,74 5.909,74
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composicado
Prépria 03/2024
0804121 -
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
6.6.2.6 SICRO/SC un 1,00 1.838,81 24,03 2.280,68 2.280,68
comerciais - alas retas
01/2024
C.P.
1312302145277
6.6.2.7 Boca de lobo simples pré-moldada completa (ref. SINAPI 97935) un 3,00 1.027,96 24,03 1.274,98 3.824,94
- Composigéo
Prépria 03/2024
6.7 ENSAIOS 268.780,23
C.P.
1312404165794
6.7.1 Prova de carga tipo estatica-ponte anémonas UN 1,00 183.305,03 24,03 227.353,23 227.353,23
- Composigdo
Prépria 03/2024
Ensaio de prova de carga dindmica (pda), com mobilizagéo e
utilizagdo de equipamento bate-estacas, mobilizagéo e C.P.
desmobilizacédo de equipamentos e m&o-de-obra para 1312404165793
6.7.2 UN 20,00 1.670,04 24,03 2.071,35 41.427,00
realizagdo do ensaio, servigos de campo e entrega de relatério - Composicdo
técnico com emissao de art (custo para realizagéo de 1 ensaio Prépria 03/2024
de prova de carga dindmica, previsdo de 2 ensaios por eixo).
7 ILUMINAGAO (iNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 192.570,04
7.1 DISTRIBUICAO 192.570,04
Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210485572 -
7.1.1 Un 1,00 1.530,00 24,03 1.897,66 1.897,66
medicdo monofésica - fornecimento e instalagdo Cotagdo 02/2024
C.P.
Terminal de presséo tipo sapata #50mm? - fornecimento e 1312205134506
7.1.2 UN 20,00 11,84 24,03 14,69 293,80
instalagédo - Composigéo
Prépria 03/2024
93655 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -
7.1.3 SINAPI/SC UN 2,00 13,66 24,03 16,94 33,88
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
03/2024
93658 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -
7.1.4 SINAPI/SC UN 1,00 22,25 24,03 27,60 27,60
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
03/2024

C.P.




DPS - dispositivo protetor de surto, classe I, 275 V 20 kA, 131200776041 -
7.1.5 UN 1,00 100,56 24,03 124,72 124,72
fornecimento e instalagéo (sinapi 93659 maio/2020) Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Contator bipolar, 40A, 220Vca, 50/60hz, categoria ac3, fixacéo
1312211143029
7.1.6 em trilho DIN 35mm - fornecimento e instalacdo. af_10/2020 UN 2,00 359,79 24,03 446,25 892,50
- Composicdo
(ref. SINAPI 101903 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa
131181125753 -
7.1.7 220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer. UN 1,00 78,70 24,03 97,61 97,61
Composigéo
SINAPI 83399 outl18) csc
Prépria 03/2024
C.P.
Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 30 131200776055 -
7.1.8 UN 2,00 137,73 24,03 170,83 341,66
ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl Composicado
Prépria 03/2024
C.P.
Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 300 | 1312309152473
7.1.9 UN 2,00 154,52 24,03 191,65 383,30
ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl - Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312111120953
7.1.10 Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019) M 30,00 11,99 24,03 14,87 446,10
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI | 1312111120904
7.1.11 M 12,00 10,12 24,03 12,55 150,60
97668 09/2021)_jfc - fornecimento e instalacdo. af_04/2016 - Composicao
Prépria 03/2024
97668 -
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2") - fornecimento
7.1.12 SINAPI/SC M 802,55 11,84 24,03 14,69 11.789,46
e instalagdo. af_04/2016
03/2024
C.P.
Eletroduto de ago galvanizado, classe Leve, DN 25 mm (1"),
1312403164770
7.1.13 aparente, instalado em parede - fornecimento e instalagéo (ref. M 3,00 35,23 24,03 43,70 131,10
- Composicdo
SINAPI 95750)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Eletroduto de ago galvanizado, classe semi pesado, DN 40 mm
1312402163347
7.1.14 (1 1/2 ), aparente - fornecimento e instalacdo. af_11/2016_p - M 6,00 85,47 24,03 106,01 636,06
- Composigéo
(ref. SINAPI 95748)
Prépria 03/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2"), para 93013 -
7.1.15 rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 16,94 24,03 21,01 42,02
fornecimento e instalagdo. af 12/2021 03/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), para rede | 93014 -
7.1.16 enterrada de distribuicédo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 20,42 24,03 25,33 50,66
instalagdo. af_12/2021 03/2024
C.P.
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"),
1312403164818
7.1.17 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - UN 1,00 24,39 24,03 30,25 30,25
- Composigéo
fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI 93018 12/2023)vgl
Prépria 03/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 93018 -
7.1.18 1/2"), para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 25,74 24,03 31,93 63,86
fornecimento e instalagdo. af 12/2021 03/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), | 93020 -
7.1.19 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 32,02 24,03 39,71 79,42
fornecimento e instalacdo. af_12/2021 03/2024
C.P.
Luva de emenda para eletroduto, ago galvanizado, DN 25 mm
1312312160067
7.1.20 (1"), aparente - fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI UN 1,00 15,94 24,03 19,77 19,77
- Composicdo
95758)vgl
Prépria 03/2024
93358 -
Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
7.1.21 SINAPI/SC M3 65,07 89,32 24,03 110,78 7.208,45
1,30 m. af_02/2021
03/2024
Concretagem como prote¢do mecanica adicional no reaterro 103491 -
7.1.22 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC M3 0,36 673,86 24,03 835,79 300,88
fornecimento e instalagdo. af_12/2021 03/2024
C.P.
Fita de adverténcia com a inscricdo “ cuidado rede elétrica
1312111120918
7.1.23 abaixo” 75mm x 300m - fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI m 198,00 1,52 24,03 1,89 374,22
- Composicdo

97051 jan/2021)vgl

Prépria 03/2024




C.P.

Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI 1312111122689
7.1.24 M3 65,07 12,11 24,03 15,02 977,35
79488 - Composigéo
Prépria 03/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 91926 -
7.1.25 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 1,00 4,32 24,03 5,36 5,36
af_03/2023 03/2024
91932 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 V,
7.1.26 SINAPI/SC M 4,00 16,15 24,03 20,03 80,12
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
03/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, | C.P.
revestido em hepr e com cobertura de PVC, 909, para 1312403164803
7.1.27 M 1.419,00 9,51 24,03 11,80 16.744,20
distribuigdo - fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI 92980 - Composigéo
12/2023)vgl Prépria 03/2024
Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em C.P.
hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B 0,6/1 kV, 3 1312309152743
7.1.28 M 192,00 11,30 24,03 14,02 2.691,84
condutores de 2,5 mm2- fornecimento e instalagcdo (ref. SINAPI - Composicdo
91927 08/2023)vgl Prépria 03/2024
Execugdo de emendas nos condutores de 2,5 a 4mm?, C.P.
considerando a utilizagéo de fita isolante mastic (25mm de 1312403164815
7.1.29 UN 48,00 39,92 24,03 49,51 2.376,48
largura) e posteriormente a utilizagdo de fita isolante adesiva - | - Composicéo
fornecimento e instalagdo(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc Prépria 03/2024
Execucdo de emenda no condutor de 6 a 10mm?, considerando | C.P.
a utilizagcdo de split bolt, fita isolante mastic e posteriormente a | 1312403164817
7.1.30 UN 48,00 47,99 24,03 59,52 2.856,96
utilizagdo de fita isolante adesiva - fornecimento e - Composicdo
instalagdo(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de passagem em aluminio 20x20x12 - fornecimento e 1312212143860
7.1.31 UN 6,00 121,52 24,03 150,72 904,32
instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556 - Composigéo
Prépria 03/2024
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 97882 -
7.1.32 fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. SINAPI/SC UN 14,00 226,47 24,03 280,89 3.932,46
af_12/2020 03/2024
Caixa de passagem em concreto armado, dimensdes 650 x C.P.
450 x 700 (I x C x p), sem tampa, para instalagdes elétricas de | 1312111120955
7.1.33 UN 2,00 571,52 24,03 708,86 1.417,72
baixa tensdo - fornecimento e instalacdo (composicdes SINAPI - Composicdo
74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718) Prépria 03/2024
C.P.
Tampao fofo para instalagdes elétricas ou de telecomunicagdes,
1312111120956
7.1.34 dimensdes 700x460mm, carga maxima 12,5 t, - fornecimento UN 2,00 754,33 24,03 935,60 1.871,20
- Composigéo
e assentamento (composicdo SINAPI 83627 jun/2017)_jfc
Prépria 03/2024
Caixa enterrada para instalagdes telefénicas tipo R1, em 101795 -
7.1.35 alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: SINAPI/SC UN 2,00 641,03 24,03 795,07 1.590,14
0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampéo. af 12/2020 03/2024
Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensées 101798 -
7.1.36 internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC UN 2,00 381,08 24,03 472,65 945,30
af_12/2020 03/2024
C.P.
Poste de ago conico continuo reto, flangeado, h=9m -
1312212143821
7.1.37 fornecimento e instalacao - fornecimento e instalacao ( ref. UN 11,00 2.479,05 24,03 3.074,77 33.822,47
- Composigdo
SINAPI 100622 09/2021)_vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Poste de aco conico continuo curvo simples, flangeado, h=9m,
1312305148159
7.1.38 exclusive luminaria - fornecimento e instalacao em ponte de UN 5,00 2.336,21 24,03 2.897,60 14.488,00
- Composicdo
concreto armado. af_11/2019 (ref. SINAPI 100620 03/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Base para flange (fixagdo do poste de iluminagdo) em concreto | 1312403164736
7.1.39 un 5,00 425,24 24,03 527,43 2.637,15
nas dimensdes 40x40x80cm - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Nucleo para luminéria tipo petala, 1 unidade, 60mm no topo -
1312108107086
7.1.40 fornecimento e instalacao. af_12/2015 (refer. SINAPI 91946 UN 11,00 107,58 24,03 133,43 1.467,73
- Composicdo
jan19)_jfc
Prépria 03/2024
C.P.
Luminaria de LED para iluminagao publica, poténcia de 120 W
1312404166825
7.1.41 até 140 W, eficiéncia luminosa minima de 150 Im/w, corpo em UN 16,00 1.272,47 24,03 1.578,24 25.251,84
- Composigéo

aluminio injetado - fornecimento e instalagdo. af_08/2020

Prépria 03/2024

Barra de ago redonda galvanizada a fogo- re-bar 8mm (area




1312305148218

7.1.42 da secdo g 50mm?) - fornecimento e instalagéo (ref. m 360,00 15,81 24,03 19,61 7.059,60
- Composicdo
orse/sergipe 10908 02/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Barra de ago redonda galvanizada a fogo- re-bar 3/8" (érea da
1312305148176
7.1.43 secdo @ 70mm?2) - fornecimento e instalagdo (ref. orse/sergipe m 210,00 33,38 24,03 41,40 8.694,00
- Composigéo
10908 02/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Clips 3/8" para emenda de barras / vergalhdes (ref. 1312305148184
7.1.44 un 442,00 12,23 24,03 15,17 6.705,14
orse/sergipe 07904 02/2023)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
96974 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, ndo enterrada, com isolador -
7.1.45 SINAPI/SC M 9,00 88,68 24,03 109,99 989,91
fornecimento e instalagdo. af_08/2023
03/2024
Haste de aterramento em ago carbono revestido com alta C.P.
camada de cobre eletrolitico (espessura minima 254 microns), 1312309152766
7.1.46 UN 24,00 145,95 24,03 181,02 4.344,48
didmetro 5/8" x 2400mm - fornecimento e instalagdo (ref. - Composigéo
SINAPI 96985 08/2023)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Grampo metalico tipo U para haste de aterramento de ate 1312310153428
7.1.47 UN 9,00 41,98 24,03 52,07 468,63
5/8", condutor de 10 a 25 mm2 (ref. SINAPI 104750)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalacéo (ref.
1312112123093
7.1.48 caderno técnico de composicdes para sistema de protecdo un 107,00 77,49 24,03 96,11 10.283,77
- Composigéo
contra descargas atmosféricas do SINAPI 08/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Cordoalha de ago galvanizada a fogo, 7 fios, @ 3/8", 51,17
1312403164951
7.1.49 mm? - fornecimento e instalagao (ref. SINAPI 96973 M 101,00 29,52 24,03 36,61 3.697,61
- Composigdo
12/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Cordoalha de aco galvanizada a fogo, 7 fios, o 7/16",
1312403165316
7.1.50 74,45mm? - fornecimento e instalacéo (ref. SINAPI 96975 M 170,00 41,52 24,03 51,50 8.755,00
- Composicdo
12/2023)vgl
Prépria 03/2024
Quadro para comando e protegado de iluminagdo publica, em C.P.
aluminio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com 1312111120946
7.1.51 UN 1,00 1.570,99 24,03 1.948,50 1.948,50
barramentos. - fornecimento e instalagdo (composicéo SINAPI - Composigéo
91187 jul/2017) jfc Propria 03/2024
Pintura com tinta anticorrosiva a base de epdxi poliamida de 2419703 -
7.1.52 dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demao SICRO/SC m? 7,90 15,02 24,03 18,63 147,18
espessura de até 150 um 01/2024
8 SERVICOS FINAIS - DESMOBILIZAGAO (iNDICE DNIT - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) 313.100,69
Desmobilizagdo de equipamentos de obra - ponte anémonas
(dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes -
C.P.
volume 09 - mobilizagdo e desmobilizagdo - aplicando a
1312403164700
8.1 seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dmt= UN 1,00 252.439,48 24,03 313.100,69 313.100,69
- Composigéo
variavel conforme equipamento, k=conforme
Prépria 03/2024
necessidade,fu=conforme equipamento a ser transportado,
v=60 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)
TOTAL 24.953.847,75
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OB

RA:

1254 - Contratagdo de empresa para a execugao da OAE (Obra de Arte Especial), denominada

ENDERECO:

Rua Anémonas

Demonstrativo BDI Padrao

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/M00) x (1+DF/100) = (1+L/100) / (1-1/100))-1} = 100

REFERENCIA

Construgdo de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24 23%

Referncia, Fonmula e parimetros estabelecidos pelo Acordio 2622/201 3-TCU-Plendrio

Item 1% quartil 3° quartil Proposto Descricdo
AC 3.80% 4 BT% 4 67T% Administragio Central
=G 0.32% 0.74% 0.74% Seguro + Garantia
R 0.50% 0.97% 0,97% Risco
OF 1.02% 1.21% 1.21% Despesa Financeira
L B.64% B.6O% 8.69% Lucro
[ 5.65% Impostos
TOTAL 24,03%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3.00%
CPRB 0,00% {ContribuicSo Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneracao na folha)
185 2,00%
Total 5,65%
Declaramos que, conforme legislacio tibutdria municipal, a base de calculo do 1SS & de 100,00%

sobre o valor da obra e a aliquota do 153 aplicdvel no Municipio & de

2.00% <= (limitado a 5,00%)




OBRA:

1254 - Contratagdo de empresa para a execucao da OAE (Obra de Arte Especial), denominada

ENDERECO:

Rua Anémonas

Demonstrativo BDI Equipamentos

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+LM100) f (1-1/100)]-1} = 100

REFERENCIA

BDI para ltens de Mero Fomecimento de Matenais e Equipamentos - 11,10% a 16, 80%

Referéncia, Férmula e parimetros estabelecidos pelo Acdrddo 2622/2013-TCU-Plendnia

Iterm 1° quartil 3° quartil Proposto Descrigao
AC 1.50% 4.49% 4.49% Administracao Central
e 0,30% 0,82% 0,82% Seguro + Garantia
R 0.56% 0.85% 0.89% Risco
DF 0.85% 1.11% 1.11% Despesa Financeira
L 3.50% 6.22% 4.50% Lucro
[ 3,65% Impostos
TOTAL 16,46%
IMPOSTOS %
PIS 0.85%
COFINS 3.00%
CPRB 0,00% (Contribuicao Previdencidna sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
1SS 0,00%
Total 3.65%
Declaramos que, conforme legislacio tributiria municipal, a base de cdlculo do 1SS é de 100,00%

sobre o valor da obra e a aliquota do 1SS aplicavel ne Municipio é de

0,00% =< (limitado a 5,00%)

il
SeE o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
Publico(a), em 20/05/2024, as 13:16, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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