
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021390821/2024 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 20 de maio de 2024.
             
 
 

OBRA:
1254 - Contratação de empresa para a execução da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anêmonas, ligando as Ruas Anêmonas (Bairro
Fátima) e Esteves Júnior (Bairro Guanabara)

 

 ENDEREÇO: Rua Anêmonas  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,03%  
 BDI Equipamentos: 16,46%  
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO:
Composição Própria 03/2024, Cotação 03/2024, Cotação 12/2023, SICRO/SC 01/2024, SINAPI/SC 03/2024, Cotação 01/2024,
Cotação 02/2024

 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ART:   
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 1.242.825,99

 

 

1.1
Administração local ponte anêmonas - medição conforme

percentual físico de execução da obra_jfc

C.P.

1312402163765

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 1.002.036,60 24,03 1.242.825,99 1.242.825,99

 

 
2 CANTEIRO DE OBRAS (ÍNDICE DNIT INCC) 580.701,17

 

 
2.1 CANTEIRO 01 -  ESTEVES JÚNIOR 108.365,46

 

 

2.1.1
Tapume com telha metálica fixada em mourões de concreto

(ref. SINAPI 98459 e 101189 01/2024)vgl

C.P.

1312403165459

- Composição

Própria 03/2024

M2 215,60 72,77 24,03 90,26 19.460,06

 

 

2.1.2
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 03/2024

M2 16,00 384,04 24,03 476,32 7.621,12

 

 

2.1.3

Placa de em chapa de aco galvanizado com informações da

spu - secretaria de patrimônio da união (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

1312210142406

- Composição

Própria 03/2024

M2 4,32 384,05 24,03 476,34 2.057,79

 

 

2.1.4

Placa de em chapa de aco galvanizado com informações da

auc - autorização de corte e danc (declaração de atividade não

constante) (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl

C.P.

1312211142739

- Composição

Própria 03/2024

M2 2,16 384,05 24,03 476,34 1.028,89

 

 

2.1.5

Placa de em chapa de aco galvanizado com informações do bid

- banco interamericano de desenvolvimento (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

1312403165659

- Composição

Própria 03/2024

M2 2,16 384,05 24,03 476,34 1.028,89

 

 Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso  
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2.1.6

Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso

mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

C.P.

131200675040 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 572,06 24,03 709,53 709,53

 

 
2.1.7

Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de

medição trifásica – fornecimento e instalação

131210790709 -

Cotação 03/2024
UN 1,00 2.211,67 24,03 2.743,13 2.743,13

 

 

2.1.8

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso

cimentado com preparo do terreno (composicao

sinapi_fev/2016 85253u) [carpintaria]

C.P. 01859 -

Composição

Própria 03/2024

M2 12,00 328,01 24,03 406,83 4.881,96

 

 

2.1.9

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

(ref. SINAPI 93210 12/2023)vgl

C.P.

1312403165507

- Composição

Própria 03/2024

M2 12,00 625,21 24,03 775,45 9.305,40

 

 

2.1.10

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso

cimentado com preparo do terreno (composicao

sinapi_fev/2016 85253u) [área de armadura]

C.P.

1312305148269

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 328,01 24,03 406,83 9.763,92

 

 

2.1.11
Sepador de resíduo em canteiro para obra da ponte nacar ( ref.

SINAPI 93210 10/2022)_jfc

C.P.

1312301144141

- Composição

Própria 03/2024

M2 8,00 48,38 24,03 60,01 480,08

 

 

2.1.12

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem

divisorias internas e sem sanitário (ref. SINAPI 10775

agosto/2020)vgl

C.P.

131201181170 -

Composição

Própria 03/2024

mês 18,00 640,62 24,03 794,56 14.302,08

 

 
2.1.13 Locação de banheiro químico (com 1 limpeza semanal)

1312209140351

- Cotação

12/2023

mês 18,00 700,00 24,03 868,21 15.627,78

 

 

2.1.14
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 /

orse sergipe jan/2021) vgl

C.P.

131210485524 -

Composição

Própria 03/2024

DIA 1,00 973,75 24,03 1.207,74 1.207,74

 

 

2.1.15
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 03/2024

M3 42,00 79,36 24,03 98,43 4.134,06

 

 
2.1.16

Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de

0,20 m H = 1,0 m

0903848 -

SICRO/SC

01/2024

m 42,00 163,66 24,03 202,99 8.525,58

 

 
2.1.17

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 5,04 877,84 24,03 1.088,78 5.487,45

 

 
2.2 CANTEIRO 02 - ARENA JOINVILLE (PÁTIO DE VIGA) 159.235,02

 

 
2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

5502985 -

SICRO/SC

01/2024

m² 4.537,14 0,53 24,03 0,66 2.994,51

 

 

2.2.2
Bica corrida para aterro (incluindo transporte até 10 km e

espalhamento) (ref. SINAPI 96624 12/2023)vgl

C.P.

1312202128999

- Composição

Própria 03/2024

M3 133,50 165,17 24,03 204,86 27.348,81

 

 

2.2.3
Tapume com telha metálica fixada em mourões de concreto

(ref. SINAPI 98459 e 101189 01/2024)vgl

C.P.

1312403165459

- Composição

Própria 03/2024

M2 712,80 72,77 24,03 90,26 64.337,33

 

 

2.2.4
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 03/2024

M2 8,00 384,04 24,03 476,32 3.810,56

 

 

2.2.5

Placa de em chapa de aco galvanizado com informações do bid

- banco interamericano de desenvolvimento (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

1312403165659

- Composição

Própria 03/2024

M2 1,08 384,05 24,03 476,34 514,45

 

 
2.2.6

Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de

medição trifásica – fornecimento e instalação

131210790709 -

Cotação 03/2024
UN 1,00 2.211,67 24,03 2.743,13 2.743,13

 

 

2.2.7

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso
C.P. 01859 -

Composição M2 12,00 328,01 24,03 406,83 4.881,96
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2.2.7
cimentado com preparo do terreno (composicao

sinapi_fev/2016 85253u) [central de armacao e carpintaria]

Composição

Própria 03/2024

M2 12,00 328,01 24,03 406,83 4.881,96

 

2.2.8

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos

(ref. SINAPI 93210 12/2023)vgl

C.P.

1312403165507

- Composição

Própria 03/2024

M2 12,00 625,21 24,03 775,45 9.305,40

 

 

2.2.9

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso

cimentado com preparo do terreno (composicao

sinapi_fev/2016 85253u) [área de armadura]

C.P.

1312305148269

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 328,01 24,03 406,83 9.763,92

 

 

2.2.10
Sepador de resíduo em canteiro para obra da ponte nacar ( ref.

SINAPI 93210 10/2022)_jfc

C.P.

1312301144141

- Composição

Própria 03/2024

M2 8,00 48,38 24,03 60,01 480,08

 

 

2.2.11

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem

divisorias internas e sem sanitário (ref. SINAPI 10775

agosto/2020)vgl

C.P.

131201181170 -

Composição

Própria 03/2024

mês 18,00 640,62 24,03 794,56 14.302,08

 

 
2.2.12 Locação de banheiro químico (com 1 limpeza semanal)

1312209140351

- Cotação

12/2023

mês 18,00 700,00 24,03 868,21 15.627,78

 

 

2.2.13
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 /

orse sergipe jan/2021) vgl

C.P.

131210485524 -

Composição

Própria 03/2024

DIA 2,00 973,75 24,03 1.207,74 2.415,48

 

 

2.2.14

Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso

mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

C.P.

131200675040 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 572,06 24,03 709,53 709,53

 

 
2.3 MOBILIZAÇÃO 313.100,69

 

 

2.3.1

Mobilização de equipamentos de obra - ponte anêmonas (dnit -

manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09

- mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula

cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dmt= variável conforme

equipamento, k=conforme necessidade,fu=conforme

equipamento a ser transportado, v=60 km, ch= conforme

custo hora do equipamento.)

C.P.

1312402163806

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 252.439,48 24,03 313.100,69 313.100,69

 

 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE DNIT INCC) 54.900,00

 

 
3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 54.900,00

 

 

3.1.1
Remoção de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi

85335)

C.P.

1312109118594

- Composição

Própria 03/2024

M 42,00 4,88 24,03 6,05 254,10

 

 
3.1.2

Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

104790 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 29,52 109,59 24,03 135,92 4.012,36

 

 

3.1.3

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 29,52 9,60 24,03 11,91 351,58

 

 
3.1.4

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km, incluso destinação do entulho

(unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

03/2024

M3XKM 10.895,32 2,99 24,03 3,71 40.421,64

 

 
3.1.5

Destinação de material em bota-fora (concreto armado e

simples)

1312308151147

- Cotação

12/2023

m³ 47,12 41,06 24,03 50,93 2.399,82

 

 
3.1.6 Destinação de terrA / argila

131210485564 -

Cotação 12/2023
m³ 694,00 8,67 24,03 10,75 7.460,50

 

 
4 EXECUÇÃO SOCIAMBIENTAL, TRABALHISTA, DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL 545.896,38

 

 

4.1 Vistoria dos imoveis entorno ponte anêmonas

C.P.

1312403165320

- Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 24.686,43 24,03 30.618,58 61.237,16

 

 C.P.  
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4.2 Estudo para disposição dos canteiros ponte anêmonas
1312404167104

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 17.984,23 24,03 22.305,84 22.305,84

 

4.3 Acompanhar instalação placas ponte anêmonas

C.P.

1312403165324

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 4.548,72 24,03 5.641,78 5.641,78

 

 

4.4
Programa vistoria preventiva de máquinas e equipamentos

ponte anêmonas

C.P.

1312403165326

- Composição

Própria 03/2024

un 6,00 5.729,26 24,03 7.106,00 42.636,00

 

 

4.5 Controle supressão vegetação ponte anêmonas

C.P.

1312403165328

- Composição

Própria 03/2024

MÊS 3,00 23.873,03 24,03 29.609,72 88.829,16

 

 

4.6 Comunicação social ponte anêmonas

C.P.

1312403165350

- Composição

Própria 03/2024

MÊS 18,00 5.322,40 24,03 6.601,37 118.824,66

 

 

4.7 Compensação pela supressão vegetal ponte anêmonas

C.P.

1312403165351

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 13.661,80 24,03 16.944,73 16.944,73

 

 

4.8 Programa de educação ambiental para ponte anêmonas

C.P.

1312403165317

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 8.298,99 24,03 10.293,24 10.293,24

 

 

4.9 Elaboração de " as built" ponte anêmonas

C.P.

1312403165352

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 10.868,99 24,03 13.480,81 13.480,81

 

 

4.10
Elaboração de manual de utilização, inspeção e manutenção

ponte anêmonas

C.P.

1312403165354

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 53.125,03 24,03 65.890,97 65.890,97

 

 

4.11
Elaboração de tdr e orçamento para manutenção  ponte

anêmonas

C.P.

1312403165357

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 44.792,72 24,03 55.556,41 55.556,41

 

 

4.12
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores

ate o 15cm, utilizando trator de esteiras (sinapi 73672)

C.P.

131200574908 -

Composição

Própria 03/2024

M2 262,00 0,57 24,03 0,71 186,02

 

 

4.13

Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego

de caminhão carroceria fixa , elevador equipado com caçamba

atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,

escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,

descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe

mínima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de

moto-serra e 1 encarregado, para obra da ponte nacar, obs:

moto-serra deverá estar registrada no ibama. ( ref. sco rio pj

19.10.0153)_jfc

C.P.

1312301144338

- Composição

Própria 03/2024

un 79,00 443,56 24,03 550,15 43.461,85

 

 
4.14

Créditos de reposição florestal para a obra da ponte anemonas

– volume 3,15 ST (estereos)

1312403165545

- Cotação

01/2024

un 1,00 490,00 24,03 607,75 607,75

 

 
5 ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA CABECEIRA (ÍNDICE DNIT - TERRAPLENAGEM) 970.468,42

 

 

5.1
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 03/2024

M3 1.101,62 79,36 24,03 98,43 108.432,46

 

 

5.2 Rachão - aterro de cabeceira

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 03/2024

M³ 1.677,57 190,09 24,03 235,77 395.520,68

 

 

5.3 Base em brita graduada - aterro de cabeceira

C.P.

131181124186 -

Composição
M³ 419,40 248,20 24,03 307,84 129.108,10
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Própria 03/2024

 

5.4 Reforço do subleito com colchão de areia DMT 30 km

C.P.

131190731228 -

Composição

Própria 03/2024

M3 1.043,28 260,75 24,03 323,41 337.407,18

 

 
6 PONTE (ÍNDICE DNIT - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) 21.053.385,06

 

 
6.1 INFRAESTRUTURA 4.508.602,16

 

 
6.1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 2.415,48

 

 

6.1.1.1
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 /

orse sergipe jan/2021) vgl

C.P.

131210485524 -

Composição

Própria 03/2024

DIA 2,00 973,75 24,03 1.207,74 2.415,48

 

 
6.1.2 EIXO 01 530.499,60

 

 
6.1.2.1 ESTACAS- EIXO 01 439.294,46

 

 

6.1.2.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 826,20 138,75 24,03 172,09 142.180,76

 

 
6.1.2.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 11.450,70 8,54 24,03 10,59 121.262,91

 

 
6.1.2.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.653,90 14,30 24,03 17,74 29.340,19

 

 

6.1.2.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 81,00 752,71 24,03 933,59 75.620,79

 

 

6.1.2.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 180,00 274,57 24,03 340,55 61.299,00

 

 

6.1.2.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 72,00 90,19 24,03 111,86 8.053,92

 

 
6.1.2.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 5,40 229,47 24,03 284,61 1.536,89

 

 
6.1.2.2 BLOCO - B01 91.205,14

 

 

6.1.2.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e

até 3,0 m(média montante e jusante/uma composição por

trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo

de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência.

af_02/2021

90092 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 68,80 6,42 24,03 7,96 547,65

 

 
6.1.2.2.2

Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a

3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

af_08/2020

101585 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 42,40 117,87 24,03 146,19 6.198,46

 

 
6.1.2.2.3

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 3,04 877,84 24,03 1.088,78 3.309,89

 

 
6.1.2.2.4

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 238,00 10,96 24,03 13,59 3.234,42

 

 
6.1.2.2.5

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.608,00 11,20 24,03 13,89 36.225,12

 

 

6.1.2.2.6
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 695,00 2,18 24,03 2,70 1.876,50

 

 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco C.P.  
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6.1.2.2.7
de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 34,40 181,12 24,03 224,64 7.727,62

 

6.1.2.2.8

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 30,40 744,22 24,03 923,06 28.061,02

 

 

6.1.2.2.9
Esgotamento de água com bomba submersa ( ref. sicro

2003864 10/2023)_jfc

C.P.

1312403164928

- Composição

Própria 03/2024

dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40

 

 

6.1.2.2.10

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de

1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93367 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 38,40 24,36 24,03 30,21 1.160,06

 

 
6.1.3 EIXO 02 406.915,28

 

 
6.1.3.1 ESTACAS - EIXO 02 351.435,58

 

 

6.1.3.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61

 

 
6.1.3.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.3.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.3.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.3.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20

 

 

6.1.3.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14

 

 
6.1.3.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.3.2 BLOCOS - B2.1 E B2.2 55.479,70

 

 
6.1.3.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.3.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 

6.1.3.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

 

6.1.3.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

 

 

6.1.3.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.4 EIXO 03 406.915,28
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6.1.4.1 ESTACA 03 - EIXO 03 351.435,58

 

 

6.1.4.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61

 

 
6.1.4.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.4.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.4.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.4.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20

 

 

6.1.4.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14

 

 
6.1.4.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.4.2 BLOCOS - B3.1 E B3.2 55.479,70

 

 
6.1.4.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.4.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 

6.1.4.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

 

6.1.4.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

 

 

6.1.4.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.5 EIXO 04 406.915,28

 

 
6.1.5.1 ESTACA - EIXO 04 351.435,58

 

 

6.1.5.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61

 

 
6.1.5.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.5.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.5.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.5.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

C.P.

1312403164895

- Composição
un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
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uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

- Composição

Própria 03/2024

 

6.1.5.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14

 

 
6.1.5.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.5.2 BLOCOS - B4.1 E B4.2 55.479,70

 

 
6.1.5.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.5.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 

6.1.5.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

 

6.1.5.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

 

 

6.1.5.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.6 EIXO 05 406.915,28

 

 
6.1.6.1 ESTACAS - EIXO 05 351.435,58

 

 

6.1.6.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61

 

 
6.1.6.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.6.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.6.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.6.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20

 

 

6.1.6.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14

 

 
6.1.6.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.6.2 BLOCOS - B5.1 E B5.2 55.479,70

 

 
6.1.6.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.6.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

C.P.

1312209141090
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6.1.6.2.3
de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

6.1.6.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

 

 

6.1.6.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.7 EIXO 06 406.915,28

 

 
6.1.7.1 ESTACAS - EIXO 06 351.435,58

 

 

6.1.7.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61

 

 
6.1.7.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.7.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.7.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.7.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20

 

 

6.1.7.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14

 

 
6.1.7.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.7.2 BLOCOS B6.1 E B6.2 55.479,70

 

 
6.1.7.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.7.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 

6.1.7.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

 

6.1.7.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

 

 

6.1.7.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.8 EIXO 07 406.915,28

 

 
6.1.8.1 ESTACAS- EIXO 07 351.435,58

 

 

6.1.8.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
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6.1.8.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.8.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.8.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.8.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20

 

 

6.1.8.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14

 

 
6.1.8.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.8.2 BLOCOS - B7.1 E B7.2 55.479,70

 

 
6.1.8.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.8.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 

6.1.8.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

 

6.1.8.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

 

 

6.1.8.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.9 EIXO 08 406.915,28

 

 
6.1.9.1 ESTACAS - EIXO 08 351.435,58

 

 

6.1.9.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61

 

 
6.1.9.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.9.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.9.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.9.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20

 

 

6.1.9.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
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6.1.9.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.9.2 BLOCOS - B8.1 E B8.2 55.479,70

 

 
6.1.9.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.9.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 

6.1.9.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

 

6.1.9.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08

 

 

6.1.9.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.10 EIXO 09 592.521,28

 

 
6.1.10.1 ESTACAS - EIXO 09 - BLOCOS 351.435,58

 

 

6.1.10.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61

 

 
6.1.10.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33

 

 
6.1.10.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15

 

 

6.1.10.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63

 

 

6.1.10.1.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20

 

 

6.1.10.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14

 

 
6.1.10.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52

 

 
6.1.10.2 BLOCOS - B9.1 E B9.2 55.479,70

 

 
6.1.10.2.1

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02

 

 
6.1.10.2.2

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00

 

 

6.1.10.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,00 181,12 24,03 224,64 9.434,88

 

 

6.1.10.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição
M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
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acabamento. af_06/2017
Própria 03/2024

 

6.1.10.2.5
Escoramento de blocos com caibros e barra roscada -

reaproveitamento 2x (ref. SINAPI 92452)vgl

C.P.

1312404166832

- Composição

Própria 03/2024

M2 24,00 200,18 24,03 248,28 5.958,72

 

 
6.1.10.3 PROTEÇÃO DOS PILARES - CONFORME EXIGÊNCIA CAPITANIA - ESTACAS 146.431,49

 

 

6.1.10.3.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 275,40 138,75 24,03 172,09 47.393,59

 

 
6.1.10.3.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 3.816,90 8,54 24,03 10,59 40.420,97

 

 
6.1.10.3.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 551,30 14,30 24,03 17,74 9.780,06

 

 

6.1.10.3.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 27,00 752,71 24,03 933,59 25.206,93

 

 

6.1.10.3.5

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 60,00 274,57 24,03 340,55 20.433,00

 

 

6.1.10.3.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 24,00 90,19 24,03 111,86 2.684,64

 

 
6.1.10.3.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 1,80 229,47 24,03 284,61 512,30

 

 
6.1.10.4 PROTEÇÃO DOS PILARES - CONFORME EXIGÊNCIA CAPITANIA - VIGAS DE PROTEÇÃO 39.174,51

 

 

6.1.10.4.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma , em chapa

de madeira compensada plastificada, E =17 mm, 4 utilizações.

af_06/2017 (ref. SINAPI 96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 67,20 181,12 24,03 224,64 15.095,81

 

 
6.1.10.4.2

Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida

utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 210,00 14,59 24,03 18,10 3.801,00

 

 
6.1.10.4.3

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem.

af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 862,00 10,26 24,03 12,73 10.973,26

 

 

6.1.10.4.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 10,08 744,22 24,03 923,06 9.304,44

 

 
6.1.11 EIXO 10 534.758,84

 

 
6.1.11.1 ESTACAS - EIXO 10 439.294,46

 

 

6.1.11.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref.

SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 03/2024

M2 826,20 138,75 24,03 172,09 142.180,76

 

 
6.1.11.1.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 11.450,70 8,54 24,03 10,59 121.262,91

 

 
6.1.11.1.3

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95593 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.653,90 14,30 24,03 17,74 29.340,19

 

 

6.1.11.1.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 81,00 752,71 24,03 933,59 75.620,79

 

 Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de
C.P.
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6.1.11.1.5

30x30cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

1312403164895

- Composição

Própria 03/2024

un 180,00 274,57 24,03 340,55 61.299,00

 

6.1.11.1.6
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 03/2024

m 72,00 90,19 24,03 111,86 8.053,92

 

 
6.1.11.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²

2306247 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 5,40 229,47 24,03 284,61 1.536,89

 

 
6.1.11.2 BLOCO - B10 95.464,38

 

 

6.1.11.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e

até 3,0 m(média montante e jusante/uma composição por

trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo

de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência.

af_02/2021

90092 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 72,00 6,42 24,03 7,96 573,12

 

 
6.1.11.2.2

Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a

3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

af_08/2020

101585 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 44,00 117,87 24,03 146,19 6.432,36

 

 
6.1.11.2.3

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 3,20 877,84 24,03 1.088,78 3.484,10

 

 
6.1.11.2.4

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata

corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 250,00 10,96 24,03 13,59 3.397,50

 

 
6.1.11.2.5

Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando

aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.736,00 11,20 24,03 13,89 38.003,04

 

 

6.1.11.2.6
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 695,00 2,18 24,03 2,70 1.876,50

 

 

6.1.11.2.7

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 03/2024

M2 36,00 181,12 24,03 224,64 8.087,04

 

 

6.1.11.2.8

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 03/2024

M3 32,00 744,22 24,03 923,06 29.537,92

 

 

6.1.11.2.9
Esgotamento de água com bomba submersa ( ref. sicro

2003864 10/2023)_jfc

C.P.

1312403164928

- Composição

Própria 03/2024

dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40

 

 

6.1.11.2.10

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de

1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93367 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 40,00 24,36 24,03 30,21 1.208,40

 

 
6.2 MESOESTRUTURA 919.238,20

 

 
6.2.1 CORTINAS - LADO ESTEVES JÚNIOR 16.023,81

 

 
6.2.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 44,80 44,12 24,03 54,72 2.451,46

 

 
6.2.1.2

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 155,00 11,83 24,03 14,67 2.273,85

 

 
6.2.1.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 456,00 9,94 24,03 12,33 5.622,48

 

 
6.2.1.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 71,00 9,33 24,03 11,57 821,47

 

 

6.2.1.5

Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de

bomba  – lançamento, adensamento e acabamento.

C.P.

1312306149770
M3 5,40 724,82 24,03 898,99 4.854,55
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6.2.1.5 bomba  – lançamento, adensamento e acabamento.

af_07/2019
- Composição

Própria 03/2024

M3 5,40 724,82 24,03 898,99 4.854,55

 
6.2.2 CORTINAS - LADO ANÊMONAS 16.023,81

 

 
6.2.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 44,80 44,12 24,03 54,72 2.451,46

 

 
6.2.2.2

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 155,00 11,83 24,03 14,67 2.273,85

 

 
6.2.2.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 456,00 9,94 24,03 12,33 5.622,48

 

 
6.2.2.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 71,00 9,33 24,03 11,57 821,47

 

 

6.2.2.5

Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de

bomba  – lançamento, adensamento e acabamento.

af_07/2019

C.P.

1312306149770

- Composição

Própria 03/2024

M3 5,40 724,82 24,03 898,99 4.854,55

 

 
6.2.3 PILARES 73.930,64

 

 
6.2.3.1 EIXO 01 3.996,52

 

 
6.2.3.1.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 34,00 13,48 24,03 16,72 568,48

 

 
6.2.3.1.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 308,00 8,97 24,03 11,13 3.428,04

 

 
6.2.3.2 EIXO 02 3.846,08

 

 
6.2.3.2.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28

 

 
6.2.3.2.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80

 

 
6.2.3.3 EIXO 03 3.846,08

 

 
6.2.3.3.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28

 

 
6.2.3.3.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80

 

 
6.2.3.4 EIXO 04 3.846,08

 

 
6.2.3.4.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28

 

 
6.2.3.4.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80

 

 
6.2.3.5 EIXO 05 3.846,08

 

 
6.2.3.5.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28

 

 
6.2.3.5.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80

 

 
6.2.3.6 EIXO 06 3.846,08

 

 
6.2.3.6.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28

 

 
6.2.3.6.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

92765 -

SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
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6.2.3.7 EIXO 07 3.846,08

 

 
6.2.3.7.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28

 

 
6.2.3.7.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80

 

 
6.2.3.8 EIXO 08 13.340,02

 

 

6.2.3.8.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares com

execução das semi-gravatas em chapa de madeira

compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos

e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi-

círculo e sobre estes a fixação de chapa de alumínio, com área

média das seções maior que 0,28 m², pé-direito simples, em

madeira, 2 utilizações, exclusive escoramento.  (ref. SINAPI

96258 09/2022)vgl

C.P.

1312210142709

- Composição

Própria 03/2024

M2 9,43 254,91 24,03 316,16 2.981,39

 

 

6.2.3.8.2
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte

nacar, utilização 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl

C.P.

1312210142718

- Composição

Própria 03/2024

M2 15,00 88,03 24,03 109,18 1.637,70

 

 
6.2.3.8.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 40,00 12,51 24,03 15,52 620,80

 

 
6.2.3.8.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 438,00 10,16 24,03 12,60 5.518,80

 

 

6.2.3.8.5

Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref.

SINAPI 103672 06/2022)vgl

C.P.

1312306149767

- Composição

Própria 03/2024

M3 2,83 735,41 24,03 912,13 2.581,33

 

 
6.2.3.9 EIXO 09 26.566,74

 

 

6.2.3.9.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares com

execução das semi-gravatas em chapa de madeira

compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos

e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi-

círculo e sobre estes a fixação de chapa de alumínio, com área

média das seções maior que 0,28 m², pé-direito simples, em

madeira, 2 utilizações, exclusive escoramento.  (ref. SINAPI

96258 09/2022)vgl

C.P.

1312210142709

- Composição

Própria 03/2024

M2 22,62 254,91 24,03 316,16 7.151,54

 

 

6.2.3.9.2
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte

nacar, utilização 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl

C.P.

1312210142718

- Composição

Própria 03/2024

M2 36,00 88,03 24,03 109,18 3.930,48

 

 
6.2.3.9.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 72,00 12,51 24,03 15,52 1.117,44

 

 
6.2.3.9.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 648,00 10,16 24,03 12,60 8.164,80

 

 

6.2.3.9.5

Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref.

SINAPI 103672 06/2022)vgl

C.P.

1312306149767

- Composição

Própria 03/2024

M3 6,80 735,41 24,03 912,13 6.202,48

 

 
6.2.3.10 EIXO 10 6.950,88

 

 
6.2.3.10.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 54,00 13,48 24,03 16,72 902,88

 

 
6.2.3.10.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 480,00 10,16 24,03 12,60 6.048,00

 

 
6.2.4 TRAVESSAS 813.259,94

 

 
6.2.4.1 EIXO 01 41.518,09

 

  

 

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UBP 0021390821         SEI 24.0.010185-4 / pg. 15



 

6.2.4.1.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 38,40 114,16 24,03 141,59 5.437,06

 

 
6.2.4.1.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 15,00 13,48 24,03 16,72 250,80

 

 
6.2.4.1.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 320,00 12,51 24,03 15,52 4.966,40

 

 
6.2.4.1.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 78,00 11,10 24,03 13,77 1.074,06

 

 
6.2.4.1.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 43,00 9,30 24,03 11,53 495,79

 

 
6.2.4.1.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 644,00 10,16 24,03 12,60 8.114,40

 

 

6.2.4.1.7
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 320,00 2,18 24,03 2,70 864,00

 

 

6.2.4.1.8

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 10,00 725,99 24,03 900,45 9.004,50

 

 

6.2.4.1.9

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.2 EIXO 02 81.810,62

 

 
6.2.4.2.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40

 

 
6.2.4.2.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20

 

 
6.2.4.2.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00

 

 

6.2.4.2.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00

 

 

6.2.4.2.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08

 

 

6.2.4.2.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86

 

 

6.2.4.2.7

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.3 EIXO 03 81.810,62

 

 
6.2.4.3.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40

 

 
6.2.4.3.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20

 

 
6.2.4.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

92765 -

SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00

 

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UBP 0021390821         SEI 24.0.010185-4 / pg. 16



af_06/2022 03/2024

 

6.2.4.3.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00

 

 

6.2.4.3.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08

 

 

6.2.4.3.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86

 

 

6.2.4.3.7

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.4 EIXO 04 81.810,62

 

 
6.2.4.4.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40

 

 
6.2.4.4.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20

 

 
6.2.4.4.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00

 

 

6.2.4.4.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00

 

 

6.2.4.4.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08

 

 

6.2.4.4.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86

 

 

6.2.4.4.7

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.5 EIXO 05 81.810,62

 

 
6.2.4.5.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40

 

 
6.2.4.5.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20

 

 
6.2.4.5.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00

 

 

6.2.4.5.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00

 

 

6.2.4.5.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08

 

 

6.2.4.5.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86

 

 
Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

C.P.

1312403165751
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6.2.4.5.7 madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 
6.2.4.6 EIXO 06 105.169,30

 

 
6.2.4.6.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36

 

 
6.2.4.6.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44

 

 
6.2.4.6.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00

 

 

6.2.4.6.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00

 

 

6.2.4.6.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11

 

 

6.2.4.6.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31

 

 

6.2.4.6.7

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.7 EIXO 07 105.169,30

 

 
6.2.4.7.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36

 

 
6.2.4.7.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44

 

 
6.2.4.7.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00

 

 

6.2.4.7.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00

 

 

6.2.4.7.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11

 

 

6.2.4.7.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31

 

 

6.2.4.7.7

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.8 EIXO 08 105.169,30

 

 
6.2.4.8.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36

 

 
6.2.4.8.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44

 

 
6.2.4.8.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00

 

 C.P.  
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6.2.4.8.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00

 

6.2.4.8.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11

 

 

6.2.4.8.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31

 

 

6.2.4.8.7

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.9 EIXO 09 83.942,18

 

 
6.2.4.9.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 42,00 13,48 24,03 16,72 702,24

 

 
6.2.4.9.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.834,00 9,30 24,03 11,53 21.146,02

 

 
6.2.4.9.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00

 

 

6.2.4.9.4
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00

 

 

6.2.4.9.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 23,30 725,99 24,03 900,45 20.980,49

 

 

6.2.4.9.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

C.P.

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 60,60 114,16 24,03 141,59 8.580,35

 

 

6.2.4.9.7

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.2.4.10 EIXO 10 45.049,29

 

 
6.2.4.10.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 22,00 13,48 24,03 16,72 367,84

 

 
6.2.4.10.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 346,00 12,51 24,03 15,52 5.369,92

 

 
6.2.4.10.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 82,00 11,10 24,03 13,77 1.129,14

 

 
6.2.4.10.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 101,00 9,30 24,03 11,53 1.164,53

 

 
6.2.4.10.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 676,00 10,16 24,03 12,60 8.517,60

 

 

6.2.4.10.6
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 03/2024

CM 320,00 2,18 24,03 2,70 864,00

 

 

6.2.4.10.7

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 11,40 725,99 24,03 900,45 10.265,13

 

 
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, em chapa de

C.P.

1312403165758
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6.2.4.10.8 madeira plastificada, 4 utilizações. exclusive escoramento (ref.

SINAPI 92467 09/2022)vgl

1312403165758

- Composição

Própria 03/2024

M2 42,80 114,16 24,03 141,59 6.060,05

 

6.2.4.10.9

Escoramento para as travessas da ponte anêmonas, em

madeira. fabricação, montagem e desmontagem. 4 utilizações

(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl

C.P.

1312403165751

- Composição

Própria 03/2024

M² 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08

 

 
6.3 SUPRAESTRUTURA 6.105.332,28

 

 
6.3.1 APARELHO DE APOIO 69.518,36

 

 
6.3.1.1

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-

moldadas - fornecimento e instalação

0307732 -

SICRO/SC

01/2024

dm³ 610,56 91,80 24,03 113,86 69.518,36

 

 
6.3.2 VIGAS PRINCIPAIS 3.338.310,59

 

 
6.3.2.1 VIGAS PRINCIPAIS 3.338.310,59

 

 

6.3.2.1.1

Viga principal v1 (longarinas) comprimento 19,94 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (32

unidades)

C.P.

1312403165199

- Composição

Própria 03/2024

UN 32,00 29.580,21 24,03 36.688,33 1.174.026,56

 

 

6.3.2.1.2

Viga principal v2 (longarina) comprimento 21,46 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165225

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 41.564,67 24,03 51.552,66 51.552,66

 

 

6.3.2.1.3

Viga principal v3 (longarina) comprimento 21,24 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165201

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 31.401,18 24,03 38.946,88 38.946,88

 

 

6.3.2.1.4

Viga principal v4 (longarina) comprimento 21,03 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165228

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 31.106,08 24,03 38.580,87 38.580,87

 

 

6.3.2.1.5

Viga principal v5 (longarina) comprimento 20,81 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165229

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 30.803,56 24,03 38.205,66 38.205,66

 

 

6.3.2.1.6

Viga principal v6 (longarina) comprimento 20,59 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165230

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 30.519,81 24,03 37.853,72 37.853,72

 

 

6.3.2.1.7

Viga principal v7 (longarina) comprimento 20,38 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165231

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 30.226,47 24,03 37.489,89 37.489,89

 

 

6.3.2.1.8

Viga principal v8 (longarina) comprimento 20,16 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165232

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 29.910,40 24,03 37.097,87 37.097,87

 

 

6.3.2.1.9

Viga principal v9 (longarina) comprimento 19,94 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165233

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 29.622,78 24,03 36.741,13 36.741,13

 

 

6.3.2.1.10

Viga principal v10 (longarina) comprimento 18,55 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165234

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.454,17 24,03 34.051,41 34.051,41

 

 

6.3.2.1.11

Viga principal v11 (longarina) comprimento 18,33 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165235

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.404,08 24,03 33.989,28 33.989,28

 

 

6.3.2.1.12

Viga principal v12 (longarina) comprimento 18,10 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165236

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.080,80 24,03 33.588,32 33.588,32

 

 

6.3.2.1.13

Viga principal v13 (longarina) comprimento 17,88 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165237

- Composição
UN 1,00 26.774,50 24,03 33.208,41 33.208,41
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unidade)
Própria 03/2024

 

6.3.2.1.14

Viga principal v14 (longarina) comprimento 17,66 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165240

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 26.483,44 24,03 32.847,41 32.847,41

 

 

6.3.2.1.15

Viga principal v15 (longarina) comprimento 17,43 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165241

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 26.157,68 24,03 32.443,37 32.443,37

 

 

6.3.2.1.16

Viga principal v16 (longarina) comprimento 17,21 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165242

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.860,39 24,03 32.074,64 32.074,64

 

 

6.3.2.1.17

Viga principal v17 (longarina) comprimento 16,99 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165243

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.553,12 24,03 31.693,53 31.693,53

 

 

6.3.2.1.18

Viga principal v18 (longarina) comprimento 18,58 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165244

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.752,96 24,03 34.422,00 34.422,00

 

 

6.3.2.1.19

Viga principal v19 (longarina) comprimento 18,36 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165245

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.236,10 24,03 33.780,93 33.780,93

 

 

6.3.2.1.20

Viga principal v20 (longarina) comprimento 18,13 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165246

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.112,88 24,03 33.628,11 33.628,11

 

 

6.3.2.1.21

Viga principal v21 (longarina) comprimento 17,91 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165247

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 26.854,14 24,03 33.307,19 33.307,19

 

 

6.3.2.1.22

Viga principal v22 (longarina) comprimento 17,68 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165248

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 26.509,53 24,03 32.879,77 32.879,77

 

 

6.3.2.1.23

Viga principal v23 (longarina) comprimento 17,46 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165250

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 26.189,76 24,03 32.483,16 32.483,16

 

 

6.3.2.1.24

Viga principal v24 (longarina) comprimento 17,24 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165251

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.902,87 24,03 32.127,33 32.127,33

 

 

6.3.2.1.25

Viga principal v25 (longarina) comprimento 17,01 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165252

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.567,42 24,03 31.711,27 31.711,27

 

 

6.3.2.1.26

Viga principal v26 (longarina) comprimento 20,35 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165253

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 30.183,36 24,03 37.436,42 37.436,42

 

 

6.3.2.1.27

Viga principal v27 (longarina) comprimento 19,84 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165254

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 29.839,79 24,03 37.010,29 37.010,29

 

 

6.3.2.1.28

Viga principal v28 (longarina) comprimento 19,34 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165255

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 28.789,56 24,03 35.707,69 35.707,69

 

 

6.3.2.1.29

Viga principal v29 (longarina) comprimento 18,83 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165256

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 28.087,09 24,03 34.836,42 34.836,42

 

 

6.3.2.1.30

Viga principal v30 (longarina) comprimento 18,33 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165257

- Composição
UN 1,00 27.394,05 24,03 33.976,84 33.976,84
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unidade)
Própria 03/2024

 

6.3.2.1.31

Viga principal v31 (longarina) comprimento 17,82 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165258

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 26.688,60 24,03 33.101,87 33.101,87

 

 

6.3.2.1.32

Viga principal v32 (longarina) comprimento 17,32 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165259

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.995,55 24,03 32.242,28 32.242,28

 

 

6.3.2.1.33

Viga principal v33 (longarina) comprimento 16,81 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165263

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.360,06 24,03 31.454,08 31.454,08

 

 

6.3.2.1.34

Viga principal v34 (longarina) comprimento 20,24 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165264

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 30.025,94 24,03 37.241,17 37.241,17

 

 

6.3.2.1.35

Viga principal v35 (longarina) comprimento 19,73 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165266

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 29.333,15 24,03 36.381,91 36.381,91

 

 

6.3.2.1.36

Viga principal v36 (longarina) comprimento 19,23 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165268

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 28.630,08 24,03 35.509,89 35.509,89

 

 

6.3.2.1.37

Viga principal v37 (longarina) comprimento 18,73 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165270

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.969,37 24,03 34.690,41 34.690,41

 

 

6.3.2.1.38

Viga principal v38 (longarina) comprimento 18,22 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165272

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 27.241,62 24,03 33.787,78 33.787,78

 

 

6.3.2.1.39

Viga principal v39 (longarina) comprimento 17,72 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165273

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 26.565,75 24,03 32.949,50 32.949,50

 

 

6.3.2.1.40

Viga principal v40 (longarina) comprimento 17,22 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165274

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.883,87 24,03 32.103,76 32.103,76

 

 

6.3.2.1.41

Viga principal v41 (longarina) comprimento 16,72 metros para

execução da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1

unidade)

C.P.

1312403165275

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 25.178,71 24,03 31.229,15 31.229,15

 

 
6.3.2.1.42

Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com

capacidade de 77 t - rodovia pavimentada

5915330 -

SICRO/SC

01/2024

km 8.100,00 52,50 24,03 65,12 527.472,00

 

 
6.3.2.1.43

Instalação de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada

(composição 92262u ? SINAPI out/2016)

C.P. 01881 -

Composição

Própria 03/2024

UN 72,00 2.321,93 24,03 2.879,89 207.352,08

 

 

6.3.2.1.44

Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com

capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para vigas da ponte

anêmonas produzidas no canteiro da arena joinville, com

dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc

C.P.

1312402163945

- Composição

Própria 03/2024

km 108,00 52,50 24,03 65,12 7.032,96

 

 

6.3.2.1.45

Berço para execução de vigas em canteiro de obras

(considerando um comprimento médio de 20 metros para cada

viga, incluso serviços de forma, com reaproveitamento de 4x e

execução de lastro de concreto magro - ref. SINAPI 6171

12/2023)vgl)

C.P.

1312403165200

- Composição

Própria 03/2024

UNID 72,00 314,25 24,03 389,76 28.062,72

 

 
6.3.3 TRANSVERSINAS (ESTRUTURAL PRANCHA 107) 238.758,02

 

 

6.3.3.1

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 03/2024

M2 648,00 102,56 24,03 127,21 82.432,08

 

 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92761 -  
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6.3.3.2 armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.982,00 12,51 24,03 15,52 46.280,64

 
6.3.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.302,00 8,97 24,03 11,13 14.491,26

 

 
6.3.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.

af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.988,00 10,16 24,03 12,60 25.048,80

 

 

6.3.3.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 78,30 725,99 24,03 900,45 70.505,24

 

 
6.3.4 GUARDA-CORPO INFRAESTRUTURA - TRADO (PRANCHA 04) 3.257,62

 

 

6.3.4.1

Escavação manual com trado concha para execução de estaca

broca de concreto, diâmetro de 20 cm (ref. SINAPI 101173

maio/2020) vgl

C.P.

131200675699 -

Composição

Própria 03/2024

M 22,00 30,01 24,03 37,22 818,84

 

 
6.3.4.2

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps

95583 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 22,00 16,54 24,03 20,51 451,22

 

 
6.3.4.3

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm.

af_09/2021_ps

95578 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 106,00 8,87 24,03 11,00 1.166,00

 

 

6.3.4.4

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 03/2024

M3 0,88 752,71 24,03 933,59 821,56

 

 
6.3.5 GUARDA-CORPO E VIGA DE APOIO (ESTRUTURAL PRANCHA 110) 175.066,47

 

 

6.3.5.1

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 03/2024

M2 528,00 102,56 24,03 127,21 67.166,88

 

 
6.3.5.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 606,00 14,51 24,03 18,00 10.908,00

 

 
6.3.5.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 714,00 12,51 24,03 15,52 11.081,28

 

 
6.3.5.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 3.794,00 11,10 24,03 13,77 52.243,38

 

 

6.3.5.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 24,50 725,99 24,03 900,45 22.061,03

 

 
6.3.5.6

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40

m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016

C.P. 03963 -

Composição

Própria 03/2024

M3 24,50 381,93 24,03 473,71 11.605,90

 

 
6.3.6 GUARDA-RODAS (ESTRUTURAL PRANCHA 110) 263.653,21

 

 

6.3.6.1

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 03/2024

M2 878,00 102,56 24,03 127,21 111.690,38

 

 
6.3.6.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 806,00 13,48 24,03 16,72 13.476,32

 

 
6.3.6.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 4.368,00 11,10 24,03 13,77 60.147,36

 

 

6.3.6.4

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 03/2024

M3 87,00 725,99 24,03 900,45 78.339,15
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6.3.7 LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 108 E 111) 1.404.912,99

 

 
6.3.7.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 28.610,00 10,62 24,03 13,17 376.793,70

 

 
6.3.7.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 44.132,00 8,85 24,03 10,98 484.569,36

 

 

6.3.7.3

Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lançamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149777

- Composição

Própria 03/2024

M3 505,00 725,99 24,03 900,45 454.727,25

 

 
6.3.7.4

Armação utilizando aço CA-25 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022 - barra de transferência - junta de dilatação

(colocação sobre eixo apoios centrais)

92886 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.844,00 11,05 24,03 13,71 25.281,24

 

 
6.3.7.5

Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - L = 20 mm e H

= 40 mm - fornecimento e instalação

0307733 -

SICRO/SC

01/2024

m 144,00 355,77 24,03 441,26 63.541,44

 

 
6.3.8 PRÉ-LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 109) 515.779,13

 

 

6.3.8.1

Forma para laje em concreto em chapa de madeira

compensada plastificada, 10 utilizações (fabricação, montagem

e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526

09/2022)vgl

C.P.

1312210142535

- Composição

Própria 03/2024

M2 3.080,00 30,38 24,03 37,68 116.054,40

 

 

6.3.8.2
Treliça em aço CA-60 tipo t16r - 12m- composição SINAPI

92792u dez/2016

C.P.

1312208139737

- Composição

Própria 03/2024

UN 449,09 188,94 24,03 234,34 105.239,75

 

 
6.3.8.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 1.290,00 13,89 24,03 17,23 22.226,70

 

 
6.3.8.4

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 8.340,00 11,97 24,03 14,85 123.849,00

 

 

6.3.8.5

Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lançamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149777

- Composição

Própria 03/2024

M3 108,00 725,99 24,03 900,45 97.248,60

 

 
6.3.8.6

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40

m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016

C.P. 03963 -

Composição

Própria 03/2024

M3 108,00 381,93 24,03 473,71 51.160,68

 

 
6.3.9 ALA EM CONCRETO (ESTRUTURAL PRANCHA 112) 21.139,59

 

 
6.3.9.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 98,40 44,12 24,03 54,72 5.384,45

 

 
6.3.9.2

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 100,00 14,47 24,03 17,95 1.795,00

 

 
6.3.9.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 180,00 13,35 24,03 16,56 2.980,80

 

 
6.3.9.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 231,00 9,33 24,03 11,57 2.672,67

 

 

6.3.9.5

Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de

bomba  – lançamento, adensamento e acabamento.

af_07/2019

C.P.

1312306149770

- Composição

Própria 03/2024

M3 9,24 724,82 24,03 898,99 8.306,67

 

 
6.3.10 LAJE DE APROXIMAÇÃO (ESTRUTURAL PRANCHA 113) 74.936,30

 

 
6.3.10.1

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0

mm - montagem. af_06/2022

92917 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 650,00 14,08 24,03 17,46 11.349,00

 

 
6.3.10.2

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0

mm - montagem. af_06/2022

92922 -

SINAPI/SC

03/2024

KG 2.748,00 9,51 24,03 11,80 32.426,40

 

 
6.3.10.3

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

97086 -

SINAPI/SC M2 8,60 176,41 24,03 218,80 1.881,68
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utilizações. af_09/2021 03/2024

 

6.3.10.4

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

(ref. SINAPI 97096)

C.P.

1312306149779

- Composição

Própria 03/2024

M3 34,40 686,24 24,03 851,14 29.279,22

 

 
6.4 DRENAGEM TABULEIRO 1.320,48

 

 
6.4.1

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 -

SINAPI/SC

03/2024

M 36,00 29,57 24,03 36,68 1.320,48

 

 
6.5 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 9.122.360,74

 

 
6.5.1 CANTITRAVEL 7.326.072,94

 

 

6.5.1.1

Cantitravel e acessórios para ponte anêmonas, inclusive carro

de serviço, carro de apoio e ponte provisória completa.

exclusive mobilização, mão de obra para operação e guindaste

de suporte.

C.P.

1312403165386

- Composição

Própria 03/2024

EIXO 10,00 270.000,00 16,46 314.442,00 3.144.420,00

 

 

6.5.1.2
Equipe e equipamento para operação e manutenção de um

cantitravel

C.P.

1312403165389

- Composição

Própria 03/2024

eixo 10,00 83.468,41 24,03 103.525,87 1.035.258,70

 

 

6.5.1.3

Camisa metálica com espessura de 12,7 mm D = 600 mm -

para passagem de lâmina d'água - cravação (ponte

anêmonas).

C.P.

1312404165765

- Composição

Própria 03/2024

M 864,00 2.932,83 24,03 3.637,59 3.142.877,76

 

 

6.5.1.4

Transporte de camisa metálica em cavalo mecânico com dollys

de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada,

com dmt=2000 m, com destino a unidade de obras, na rua

ministro luiz gallotti, no bairro boa vista, considerando corte da

camisa em duas partes de 12 metros (ref. sicro 5915330

10/2023)_jfc

C.P.

1312404165824

- Composição

Própria 03/2024

km 54,00 52,50 24,03 65,12 3.516,48

 

 
6.5.2 TRELIÇA LANÇADEIRA PARA VIGAS LONGARINAS 1.796.287,80

 

 

6.5.2.1
Equipe para operação, movimentação treliça lançadeira ponte

anêmonas.

C.P.

1312403164769

- Composição

Própria 03/2024

PÇ 72,00 5.034,65 16,46 5.863,35 422.161,20

 

 

6.5.2.2 Equipe para montagem treliça lançadeira ponte anêmonas.

C.P.

1312403164771

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 30.499,13 24,03 37.828,07 37.828,07

 

 

6.5.2.3 Equipe para desmontagem treliça lançadeira ponte anêmonas.

C.P.

1312403164773

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 24.399,30 24,03 30.262,45 30.262,45

 

 
6.5.2.4

Locação de treliça lançadeira para ponte anêmonas, exlusive

mobilização e desmobilização, mo para operação e

combustível.

1312403164703

- Cotação

01/2024

PÇ 72,00 14.625,00 24,03 18.139,39 1.306.036,08

 

 
6.6 INFRAESTRUTURA DRENAGEM CABECEIRA 127.750,97

 

 
6.6.1 CABECEIRA ESTEVES JUNIOR 39.554,00

 

 

6.6.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 03/2024

M 6,00 81,10 24,03 100,59 603,54

 

 

6.6.1.2
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 03/2024

M 5,00 740,29 24,03 918,18 4.590,90

 

 

6.6.1.3
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124169 -

Composição

Própria 03/2024

M 15,00 1.024,64 24,03 1.270,86 19.062,90

 

 

6.6.1.4
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm com

chaminé de 1 metro (sinapi 72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 3.673,53 24,03 4.556,28 4.556,28
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6.6.1.5
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm com

chaminé de 1 metro (sinapi 72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 4.764,77 24,03 5.909,74 5.909,74

 

 
6.6.1.6

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2024

un 1,00 1.838,81 24,03 2.280,68 2.280,68

 

 

6.6.1.7 Boca de lobo simples pré-moldada completa (ref. SINAPI 97935)

C.P.

1312302145277

- Composição

Própria 03/2024

un 2,00 1.027,96 24,03 1.274,98 2.549,96

 

 
6.6.2 CABECEIRA ANÊMONAS 88.196,97

 

 

6.6.2.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 03/2024

M 9,00 81,10 24,03 100,59 905,31

 

 

6.6.2.2
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 03/2024

M 25,00 740,29 24,03 918,18 22.954,50

 

 

6.6.2.3
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124169 -

Composição

Própria 03/2024

M 34,00 1.024,64 24,03 1.270,86 43.209,24

 

 

6.6.2.4
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm com

chaminé de 1 metro (sinapi 72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 3.673,53 24,03 4.556,28 9.112,56

 

 

6.6.2.5
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm com

chaminé de 1 metro (sinapi 72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 4.764,77 24,03 5.909,74 5.909,74

 

 
6.6.2.6

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2024

un 1,00 1.838,81 24,03 2.280,68 2.280,68

 

 

6.6.2.7 Boca de lobo simples pré-moldada completa (ref. SINAPI 97935)

C.P.

1312302145277

- Composição

Própria 03/2024

un 3,00 1.027,96 24,03 1.274,98 3.824,94

 

 
6.7 ENSAIOS 268.780,23

 

 

6.7.1 Prova de carga tipo estática-ponte anêmonas

C.P.

1312404165794

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 183.305,03 24,03 227.353,23 227.353,23

 

 

6.7.2

Ensaio de prova de carga dinâmica (pda), com mobilização e

utilização de equipamento bate-estacas, mobilização e

desmobilização de equipamentos e mão-de-obra para

realização do ensaio, serviços de campo e entrega de relatório

técnico com emissão de art (custo para realização de 1 ensaio

de prova de carga dinâmica, previsão de 2 ensaios por eixo).

C.P.

1312404165793

- Composição

Própria 03/2024

UN 20,00 1.670,04 24,03 2.071,35 41.427,00

 

 
7 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 192.570,04

 

 
7.1 DISTRIBUIÇÃO 192.570,04

 

 
7.1.1

Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de

medição monofásica – fornecimento e instalação

131210485572 -

Cotação 02/2024
Un 1,00 1.530,00 24,03 1.897,66 1.897,66

 

 

7.1.2
Terminal de pressão tipo sapata #50mm² - fornecimento e

instalação

C.P.

1312205134506

- Composição

Própria 03/2024

UN 20,00 11,84 24,03 14,69 293,80

 

 
7.1.3

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 13,66 24,03 16,94 33,88

 

 
7.1.4

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93658 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 1,00 22,25 24,03 27,60 27,60

 

 C.P.  
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7.1.5
DPS - dispositivo protetor de surto, classe I, 275 V 20 kA,

fornecimento e instalação (sinapi 93659 maio/2020)

131200776041 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 100,56 24,03 124,72 124,72

 

7.1.6

Contator bipolar, 40A, 220Vca, 50/60hz, categoria ac3, fixação

em trilho DIN 35mm - fornecimento e instalação. af_10/2020

(ref. SINAPI 101903 09/2022)vgl

C.P.

1312211143029

- Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 359,79 24,03 446,25 892,50

 

 

7.1.7

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa

220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer.

SINAPI  83399 out18) csc

C.P.

131181125753 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 78,70 24,03 97,61 97,61

 

 

7.1.8
Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 30

ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl

C.P.

131200776055 -

Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 137,73 24,03 170,83 341,66

 

 

7.1.9
Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 300

ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl

C.P.

1312309152473

- Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 154,52 24,03 191,65 383,30

 

 

7.1.10 Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019)

C.P.

1312111120953

- Composição

Própria 03/2024

M 30,00 11,99 24,03 14,87 446,10

 

 

7.1.11
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI

97668 09/2021)_jfc  - fornecimento e instalação. af_04/2016

C.P.

1312111120904

- Composição

Própria 03/2024

M 12,00 10,12 24,03 12,55 150,60

 

 
7.1.12

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2")  - fornecimento

e instalação. af_04/2016

97668 -

SINAPI/SC

03/2024

M 802,55 11,84 24,03 14,69 11.789,46

 

 

7.1.13

Eletroduto de aço galvanizado, classe Leve, DN 25 mm (1"),

aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação (ref.

SINAPI 95750)vgl

C.P.

1312403164770

- Composição

Própria 03/2024

M 3,00 35,23 24,03 43,70 131,10

 

 

7.1.14

Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, DN 40 mm

(1 1/2 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p -

(ref. SINAPI  95748)

C.P.

1312402163347

- Composição

Própria 03/2024

M 6,00 85,47 24,03 106,01 636,06

 

 
7.1.15

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para

rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93013 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 16,94 24,03 21,01 42,02

 

 
7.1.16

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

93014 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 20,42 24,03 25,33 50,66

 

 

7.1.17

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"),

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação (ref. SINAPI 93018 12/2023)vgl

C.P.

1312403164818

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 24,39 24,03 30,25 30,25

 

 
7.1.18

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1

1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93018 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 25,74 24,03 31,93 63,86

 

 
7.1.19

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"),

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93020 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 32,02 24,03 39,71 79,42

 

 

7.1.20

Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN 25 mm

(1''), aparente - fornecimento e instalação (ref. SINAPI

95758)vgl

C.P.

1312312160067

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 15,94 24,03 19,77 19,77

 

 
7.1.21

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 65,07 89,32 24,03 110,78 7.208,45

 

 
7.1.22

Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

103491 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 0,36 673,86 24,03 835,79 300,88

 

 

7.1.23

Fita de advertência com a inscrição “ cuidado rede elétrica

abaixo” 75mm x 300m – fornecimento e instalação (ref. SINAPI

97051 jan/2021)vgl

C.P.

1312111120918

- Composição

Própria 03/2024

m 198,00 1,52 24,03 1,89 374,22
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7.1.24
Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI

79488

C.P.

1312111122689

- Composição

Própria 03/2024

M3 65,07 12,11 24,03 15,02 977,35

 

 
7.1.25

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

03/2024

M 1,00 4,32 24,03 5,36 5,36

 

 
7.1.26

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91932 -

SINAPI/SC

03/2024

M 4,00 16,15 24,03 20,03 80,12

 

 

7.1.27

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

revestido em hepr e com cobertura de PVC, 90º, para

distribuição - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92980

12/2023)vgl

C.P.

1312403164803

- Composição

Própria 03/2024

M 1.419,00 9,51 24,03 11,80 16.744,20

 

 

7.1.28

Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em

hepr,  cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B 0,6/1 kV, 3

condutores de 2,5 mm²- fornecimento e instalação (ref. SINAPI

91927 08/2023)vgl

C.P.

1312309152743

- Composição

Própria 03/2024

M 192,00 11,30 24,03 14,02 2.691,84

 

 

7.1.29

Execução de emendas nos condutores de 2,5 a 4mm²,

considerando a utilização de fita isolante mastic (25mm de

largura) e posteriormente a utilização de fita isolante adesiva  –

fornecimento e instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc

C.P.

1312403164815

- Composição

Própria 03/2024

UN 48,00 39,92 24,03 49,51 2.376,48

 

 

7.1.30

Execução de emenda no condutor de 6 a 10mm², considerando

a utilização de split bolt, fita isolante mastic e posteriormente a

utilização de fita isolante adesiva  – fornecimento e

instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc

C.P.

1312403164817

- Composição

Própria 03/2024

UN 48,00 47,99 24,03 59,52 2.856,96

 

 

7.1.31
Caixa de passagem em aluminio 20x20x12 - fornecimento e

instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556

C.P.

1312212143860

- Composição

Própria 03/2024

UN 6,00 121,52 24,03 150,72 904,32

 

 
7.1.32

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.

af_12/2020

97882 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 14,00 226,47 24,03 280,89 3.932,46

 

 

7.1.33

Caixa de passagem em concreto armado, dimensões 650 x

450 x 700 (l x C x p), sem tampa, para instalações elétricas de

baixa tensão -  fornecimento e instalação (composições SINAPI

74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718)

C.P.

1312111120955

- Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 571,52 24,03 708,86 1.417,72

 

 

7.1.34

Tampao fofo para instalações elétricas ou de telecomunicações,

dimensões 700x460mm, carga máxima 12,5 t, - fornecimento

e assentamento (composição SINAPI 83627 jun/2017)_jfc

C.P.

1312111120956

- Composição

Própria 03/2024

UN 2,00 754,33 24,03 935,60 1.871,20

 

 
7.1.35

Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas:

0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020

101795 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 641,03 24,03 795,07 1.590,14

 

 
7.1.36

Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensões

internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação.

af_12/2020

101798 -

SINAPI/SC

03/2024

UN 2,00 381,08 24,03 472,65 945,30

 

 

7.1.37

Poste de aço cônico continuo reto, flangeado, h=9m -

fornecimento e instalacao - fornecimento e instalacao  ( ref.

SINAPI 100622 09/2021)_vgl

C.P.

1312212143821

- Composição

Própria 03/2024

UN 11,00 2.479,05 24,03 3.074,77 33.822,47

 

 

7.1.38

Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m,

exclusive luminária - fornecimento e instalacao em ponte de

concreto armado. af_11/2019 (ref. SINAPI 100620 03/2023)vgl

C.P.

1312305148159

- Composição

Própria 03/2024

UN 5,00 2.336,21 24,03 2.897,60 14.488,00

 

 

7.1.39
Base para flange (fixação do poste de iluminação) em concreto

nas dimensões 40x40x80cm

C.P.

1312403164736

- Composição

Própria 03/2024

un 5,00 425,24 24,03 527,43 2.637,15

 

 

7.1.40

Nucleo para luminária tipo petala, 1 unidade, 60mm no topo -

fornecimento e instalacao. af_12/2015 (refer. SINAPI  91946

jan19)_jfc

C.P.

1312108107086

- Composição

Própria 03/2024

UN 11,00 107,58 24,03 133,43 1.467,73

 

 

7.1.41

Luminária de LED para iluminação pública, potência de 120 W

até 140 W, eficiência luminosa mínima de 150 lm/w, corpo em

alumínio injetado - fornecimento e instalação. af_08/2020

C.P.

1312404166825

- Composição

Própria 03/2024

UN 16,00 1.272,47 24,03 1.578,24 25.251,84

 

 
Barra de aço redonda galvanizada a fogo-  re-bar  8mm (área

C.P.

1312305148218
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7.1.42 da seção ø 50mm²) - fornecimento e instalação (ref.

orse/sergipe 10908 02/2023)vgl

1312305148218

- Composição

Própria 03/2024

m 360,00 15,81 24,03 19,61 7.059,60

 

7.1.43

Barra de aço redonda galvanizada a fogo-  re-bar 3/8" (área da

seção ø 70mm²) - fornecimento e instalação (ref. orse/sergipe

10908 02/2023)vgl

C.P.

1312305148176

- Composição

Própria 03/2024

m 210,00 33,38 24,03 41,40 8.694,00

 

 

7.1.44
Clips 3/8" para emenda de barras / vergalhões (ref.

orse/sergipe 07904 02/2023)vgl

C.P.

1312305148184

- Composição

Própria 03/2024

un 442,00 12,23 24,03 15,17 6.705,14

 

 
7.1.45

Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96974 -

SINAPI/SC

03/2024

M 9,00 88,68 24,03 109,99 989,91

 

 

7.1.46

Haste de aterramento em aço carbono revestido com alta

camada de cobre eletrolítico (espessura mínima 254 mícrons),

diâmetro 5/8" x 2400mm - fornecimento e instalação (ref.

SINAPI 96985 08/2023)vgl

C.P.

1312309152766

- Composição

Própria 03/2024

UN 24,00 145,95 24,03 181,02 4.344,48

 

 

7.1.47
Grampo metalico tipo U para haste de aterramento de ate

5/8'', condutor de 10 a 25 mm2 (ref. SINAPI 104750)vgl

C.P.

1312310153428

- Composição

Própria 03/2024

UN 9,00 41,98 24,03 52,07 468,63

 

 

7.1.48

Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação (ref.

caderno técnico de composições para sistema de proteção

contra descargas atmosféricas do SINAPI 08/2023)vgl

C.P.

1312112123093

- Composição

Própria 03/2024

un 107,00 77,49 24,03 96,11 10.283,77

 

 

7.1.49

Cordoalha de aço galvanizada à fogo, 7 fios, ø 3/8", 51,17

mm²  - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 96973

12/2023)vgl

C.P.

1312403164951

- Composição

Própria 03/2024

M 101,00 29,52 24,03 36,61 3.697,61

 

 

7.1.50

Cordoalha de aço galvanizada a fogo, 7 fios, ø 7/16",

74,45mm² - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 96975

12/2023)vgl

C.P.

1312403165316

- Composição

Própria 03/2024

M 170,00 41,52 24,03 51,50 8.755,00

 

 

7.1.51

Quadro para comando e proteção de iluminação pública, em

alumínio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com

barramentos. - fornecimento e instalação (composição SINAPI

91187 jul/2017)_jfc

C.P.

1312111120946

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 1.570,99 24,03 1.948,50 1.948,50

 

 
7.1.52

Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de

dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão

espessura de até 150 µm

2419703 -

SICRO/SC

01/2024

m² 7,90 15,02 24,03 18,63 147,18

 

 
8 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 313.100,69

 

 

8.1

Desmobilização de equipamentos de obra - ponte anêmonas

(dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes -

volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a

seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dmt=

variável conforme equipamento, k=conforme

necessidade,fu=conforme equipamento a ser transportado,

v=60 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)

C.P.

1312403164700

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 252.439,48 24,03 313.100,69 313.100,69

 

 TOTAL 24.953.847,75  
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 20/05/2024, às 13:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021390821 e o código CRC 9004DD7B.
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