P! Prefeitura de

£ Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0023222353/2024 - SEINFRA.UBP

Jomville, 17 de outubro de 2024.

OBRA: L . .
Fatima) e Esteves Junior (Bairro Guanabara)

1254 - Contratagdo de empresa para a execugdo da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anémonas, ligando as Ruas Anémonas (Bairro

ENDERECO:| Rua Anémonas

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI: 24,03%

BDI Equipamentos: 16,46%

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO: .
Cotagao 02/2024

Composicdo Prépria 03/2024, Cotagdo 03/2024, Cotagdo 12/2023, SICRO/SC 01/2024, SINAPI/SC 03/2024, Cotagao 01/2024,

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ART:
= o CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA [ UN. | QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL (iNDICE DNIT) 1.268.902,86
C.P.
Administragéo local ponte anémonas - medicdo conforme 1312402163765
1.1 UN 1,00 1.023.061,24 24,03 1.268.902,86 1.268.902,86
percentual fisico de execugédo da obra_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2 CANTEIRO DE OBRAS (iNDICE DNIT INCC) 580.701,17
2.1 CANTEIRO 01 - ESTEVES JUNIOR 108.365,46
C.P.
Tapume com telha metdlica fixada em mourdes de concreto 1312403165459
2.1.1 M2 215,60 72,77 24,03 90,26 19.460,06
(ref. SINAPI 98459 e 101189 01/2024)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 131200474157 -
2.1.2 M2 16,00 384,04 24,03 476,32 7.621,12
jan/2020)vgl Composigado
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes da
1312210142406
2.1.3 spu - secretaria de patriménio da unido (sinapi 74209/1 M2 4,32 384,05 24,03 476,34 2.057,79
- Composigéo
jan/2020)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes da
1312211142739
2.1.4 auc - autorizagdo de corte e danc (declaragdo de atividade nao M2 2,16 384,05 24,03 476,34 1.028,89
- Composigéo
constante) (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes do bid
1312403165659
2.1.5 - banco interamericano de desenvolvimento (sinapi 74209/1 M2 2,16 384,05 24,03 476,34 1.028,89
- Composicdo
jan/2020)vgl
Prépria 03/2024




Entrada provisoria de agua padrao aguas de joinvilie, Incluso

C.P.
mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, embogo,
131200675040 -
2.1.6 instalagdo de acessérios hidraulicos, instalada sobre lastro de UN 1,00 572,06 24,03 709,53 709,53
Composigao
concreto - materiais e instalagéo (sinapi 97741 e 90459
Prépria 03/2024
abril/2020)vgl
Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210790709 -
2.1.7 UN 1,00 2.211,67 24,03 2.743,13 2.743,13
medicdo trifasica - fornecimento e instalagéo Cotacdo 03/2024
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira
C.P. 01859 -
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso
2.1.8 Composicédo M2 12,00 328,01 24,03 406,83 4.881,96
cimentado com preparo do terreno (composicao
Prépria 03/2024
sinapi_fev/2016 85253u) [carpintaria]
C.P.
Execugdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de
1312403165507
2.1.9 madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos M2 12,00 625,21 24,03 775,45 9.305,40
- Composicdo
(ref. SINAPI 93210 12/2023)vgl
Prépria 03/2024
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira | C.P.
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso 1312305148269
2.1.10 M2 24,00 328,01 24,03 406,83 9.763,92
cimentado com preparo do terreno (composicao - Composigéo
sinapi_fev/2016 85253u) [érea de armadura] Prépria 03/2024
C.P.
Sepador de residuo em canteiro para obra da ponte nacar ( ref. | 1312301144141
2.1.11 M2 8,00 48,38 24,03 60,01 480,08
SINAPI 93210 10/2022)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem
131201181170 -
2.1.12 divisorias internas e sem sanitario (ref. SINAPI 10775 més 18,00 640,62 24,03 794,56 14.302,08
Composigao
agosto/2020)vgl
Prépria 03/2024
1312209140351
2.1.13 Locagdo de banheiro quimico (com 1 limpeza semanal) - Cotacdo més 18,00 700,00 24,03 868,21 15.627,78
12/2023
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
2.1.14 DIA 1,00 973,75 24,03 1.207,74 1.207,74
orse sergipe jan/2021) vgl Composigao
Prépria 03/2024
C.P.
Escavacéo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
2.1.15 M3 42,00 79,36 24,03 98,43 4.134,06
destinagao) Composigédo
Prépria 03/2024
0903848 -
Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de
2.1.16 SICRO/SC m 42,00 163,66 24,03 202,99 8.525,58
0,20mH=10m
01/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
2.1.17 SINAPI/SC M3 5,04 877,84 24,03 1.088,78 5.487,45
ou sapatas. af_08/2017
03/2024
2.2 CANTEIRO 02 - ARENA JOINVILLE (PATIO DE VIGA) 159.235,02
5502985 -
2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal SICRO/SC m? 4.537,14 0,53 24,03 0,66 2.994,51
01/2024
C.P.
Bica corrida para aterro (incluindo transporte até 10 km e 1312202128999
2.2.2 M3 133,50 165,17 24,03 204,86 27.348,81
espalhamento) (ref. SINAPI 96624 12/2023)vgl - Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Tapume com telha metdlica fixada em mourdes de concreto 1312403165459
2.2.3 M2 712,80 72,77 24,03 90,26 64.337,33
(ref. SINAPI 98459 e 101189 01/2024)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 131200474157 -
2.2.4 M2 8,00 384,04 24,03 476,32 3.810,56
jan/2020)vgl Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes do bid
1312403165659
2.2.5 - banco interamericano de desenvolvimento (sinapi 74209/1 M2 1,08 384,05 24,03 476,34 514,45
- Composicdo
jan/2020)vgl
Prépria 03/2024
Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210790709 -
2.2.6 UN 1,00 2.211,67 24,03 2.743,13 2.743,13

medicdo trifdsica - fornecimento e instalagéo

Cotagao 03/2024

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso

C.P. 01859 -




2.2.1 Composicao M2 12,00 328,01 24,03 400,83 4.881,90
cimentado com preparo do terreno (composicao
Prépria 03/2024
sinapi_fev/2016 85253u) [central de armacao e carpintaria]
C.P.
Execugao de refeitério em canteiro de obra em chapa de
1312403165507
2.2.8 madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos M2 12,00 625,21 24,03 775,45 9.305,40
- Composigdo
(ref. SINAPI 93210 12/2023)vgl
Prépria 03/2024
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira | C.P.
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso 1312305148269
2.2.9 M2 24,00 328,01 24,03 406,83 9.763,92
cimentado com preparo do terreno (composicao - Composicdo
sinapi_fev/2016 85253u) [drea de armadura] Prépria 03/2024
C.P.
Sepador de residuo em canteiro para obra da ponte nacar ( ref. | 1312301144141
2.2.10 M2 8,00 48,38 24,03 60,01 480,08
SINAPI 93210 10/2022)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem
131201181170 -
2.2.11 divisorias internas e sem sanitario (ref. SINAPI 10775 més 18,00 640,62 24,03 794,56 14.302,08
Composicao
agosto/2020)vgl
Prépria 03/2024
1312209140351
2.2.12 Locagéo de banheiro quimico (com 1 limpeza semanal) - Cotacéo més 18,00 700,00 24,03 868,21 15.627,78
12/2023
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
2.2.13 DIA 2,00 973,75 24,03 1.207,74 2.415,48
orse sergipe jan/2021) vgl Composigado
Prépria 03/2024
Entrada proviséria de dgua padrado aguas de joinville, incluso
C.P.
mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, embogo,
131200675040 -
2.2.14 instalagdo de acessérios hidraulicos, instalada sobre lastro de UN 1,00 572,06 24,03 709,53 709,53
Composicéo
concreto - materiais e instalacdo (sinapi 97741 e 90459
Prépria 03/2024
abril/2020)vgl
2.3 MOBILIZACAO 313.100,69
Mobilizagéo de equipamentos de obra - ponte anémonas (dnit -
manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09
C.P.
- mobilizagédo e desmobilizagéo - aplicando a seguinte formula
1312402163806
2.3.1 cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dmt= varidvel conforme UN 1,00 252.439,48 24,03 313.100,69 313.100,69
- Composicédo
equipamento, k=conforme necessidade,fu=conforme
Prépria 03/2024
equipamento a ser transportado, v=60 km, ch= conforme
custo hora do equipamento.)
3 SERVICOS PRELIMINARES (INDICE DNIT INCC) 54.900,00
3.1 DEMOLICOES/REMOGCOES 54.900,00
C.P.
Remocao de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi 1312109118594
3.1.1 M 42,00 4,88 24,03 6,05 254,10
85335) - Composicdo
Prépria 03/2024
104790 -
Demolicdo de piso de concreto simples, de forma mecanizada
3.1.2 SINAPI/SC M3 29,52 109,59 24,03 135,92 4.012,36
com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
03/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
100981 -
basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
3.1.3 SINAPI/SC M3 29,52 9,60 24,03 11,91 351,58
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
03/2024
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana 97914 -
3.1.4 pavimentada, DMT até 30 km, incluso destinagédo do entulho SINAPI/SC M3XKM 10.895,32 2,99 24,03 3,71 40.421,64
(unidade: m3xkm). af_07/2020 03/2024
1312308151147
Destinagdo de material em bota-fora (concreto armado e
3.1.5 - Cotacéo m?3 47,12 41,06 24,03 50,93 2.399,82
simples)
12/2023
131210485564 -
3.1.6 Destinagéo de terrA / argila m3 694,00 8,67 24,03 10,75 7.460,50
Cotagao 12/2023
4 EXECUGAO SOCIAMBIENTAL, TRABALHISTA, DE SEGURANGA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL 545.896,38
C.P.
1312403165320
4.1 Vistoria dos imoveis entorno ponte anémonas UN 2,00 24.686,43 24,03 30.618,58 61.237,16
- Composicdo

Prépria 03/2024

C.P.




1312404167104

4.2 Estudo para disposicéo dos canteiros ponte anémonas UN 1,00 17.984,23 24,03 22.305,84 22.305,84
- Composigdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165324
4.3 Acompanhar instalacdo placas ponte anémonas UN 1,00 4.548,72 24,03 5.641,78 5.641,78
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Programa vistoria preventiva de maquinas e equipamentos 1312403165326
4.4 un 6,00 5.729,26 24,03 7.106,00 42.636,00
ponte anémonas - Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165328 R
4.5 Controle supresséo vegetagdo ponte anémonas MES 3,00 23.873,03 24,03 29.609,72 88.829,16
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165350 N
4.6 Comunicacdo social ponte anémonas MES 18,00 5.322,40 24,03 6.601,37 118.824,66
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165351
4.7 Compensagao pela supressao vegetal ponte anémonas UN 1,00 13.661,80 24,03 16.944,73 16.944,73
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165317
4.8 Programa de educagdo ambiental para ponte anémonas UN 1,00 8.298,99 24,03 10.293,24 10.293,24
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403165352
4.9 Elaboragéo de " as built" ponte anémonas UN 1,00 10.868,99 24,03 13.480,81 13.480,81
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Elaboracdo de manual de utilizagdo, inspecdo e manutencao 1312403165354
4.10 UN 1,00 53.125,03 24,03 65.890,97 65.890,97
ponte anémonas - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Elaboragéo de tdr e orgamento para manutengdo ponte 1312403165357
4.11 UN 1,00 44.792,72 24,03 55.556,41 55.556,41
anémonas - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores 131200574908 -
4.12 M2 262,00 0,57 24,03 0,71 186,02
ate o 15cm, utilizando trator de esteiras (sinapi 73672) Composicado
Prépria 03/2024
Remogao de arvore grande porte compreendendo o emprego
de caminh&o carroceria fixa , elevador equipado com cagamba
atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,
C.P.
escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,
1312301144338
4.13 descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe un 79,00 443,56 24,03 550,15 43.461,85
- Composicdo
minima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de
Prépria 03/2024
moto-serra e 1 encarregado, para obra da ponte nacar, obs:
moto-serra deveréa estar registrada no ibama. ( ref. sco rio pj
19.10.0153)_jfc
1312403165545
Créditos de reposicéo florestal para a obra da ponte anemonas
4.14 - Cotacédo un 1,00 490,00 24,03 607,75 607,75
- volume 3,15 ST (estereos)
01/2024
5 ESCAVAGCAO E ATERRO PARA CABECEIRA (iNDICE DNIT - TERRAPLENAGEM) 970.468,42
C.P.
Escavacdo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
5.1 M3 1.101,62 79,36 24,03 98,43 108.432,46
destinagao) Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
131181124185 -
5.2 Rachéo - aterro de cabeceira M3 1.677,57 190,09 24,03 235,77 395.520,68
Composigao
Prépria 03/2024
C.P.
131181124186 -
5.3 Base em brita graduada - aterro de cabeceira M3 419,40 248,20 24,03 307,84 129.108,10

Composigéo




Prépria 03/2024

C.P.
131190731228 -
5.4 Reforco do subleito com colchdo de areia DMT 30 km M3 1.043,28 260,75 24,03 323,41 337.407,18
Composicado
Prépria 03/2024
6 PONTE (iNDICE DNIT - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) 22.003.407,65
6.1 INFRAESTRUTURA 4.971.565,18
6.1.1 EIXO 01 537.693,84
6.1.1.1 ESTACAS- EIXO 01 446.488,70
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.1.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 826,20 138,75 24,03 172,09 142.180,76
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.1.1.2 SINAPI/SC KG 11.450,70 8,54 24,03 10,59 121.262,91
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.1.1.3 SINAPI/SC KG 1.653,90 14,30 24,03 17,74 29.340,19
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.1.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 81,00 752,71 24,03 933,59 75.620,79
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segado quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.1.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 180,00 274,57 24,03 340,55 61.299,00
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.1.1.6 m 72,00 90,19 24,03 111,86 8.053,92
01/2021)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.1.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 5,40 229,47 24,03 284,61 1.536,89
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.1.1.8 km 27,00 52,50 24,03 65,12 1.758,24
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composicéo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravagéo de estaca de concreto, segdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.1.1.9 de cravagéo atrdves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 900,00 4,87 24,03 6,04 5.436,00
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.1.2 BLOCO - BO1 91.205,14
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e
até 3,0 m(média montante e jusante/uma composicdo por 90092 -
6.1.1.2.1 trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo SINAPI/SC M3 68,80 6,42 24,03 7,96 547,65
de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 03/2024
af_02/2021
Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 a | 101585 -
6.1.1.2.2 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. SINAPI/SC M2 42,40 117,87 24,03 146,19 6.198,46
af_08/2020 03/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
6.1.1.2.3 SINAPI/SC M3 3,04 877,84 24,03 1.088,78 3.309,89
ou sapatas. af_08/2017
03/2024
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.1.2.4 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 238,00 10,96 24,03 13,59 3.234,42
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.1.2.5 SINAPI/SC KG 2.608,00 11,20 24,03 13,89 36.225,12
aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.1.1.2.6 CM 695,00 2,18 24,03 2,70 1.876,50
03846/orse 07/2022)vgl - Composigao




Prépria 03/2024

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.1.2.7 M2 34,40 181,12 24,03 224,64 7.727,62
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composigdo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.1.2.8 40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 30,40 744,22 24,03 923,06 28.061,02
- Composicdo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de &gua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.1.2.9 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2024
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m3/poténcia: 111 hp), largura de 93367 -
6.1.1.2.10 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem SINAPI/SC M3 38,40 24,36 24,03 30,21 1.160,06
substituicdo) de 12 categoria, com compactador de solos de 03/2024
percussdo. af_08/2023
6.1.2 EIXO 02 417.229,64
6.1.2.1 ESTACAS - EIXO 02 356.956,54
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.2.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.2.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.2.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.2.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.2.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.2.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.2.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.2.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composicédo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravagéo de estaca de concreto, segdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.2.1.9 de cravagéo atrdves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.2.2 BLOCOS - B2.1 E B2.2 60.273,10
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.2.2.1 corrida utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.2.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.2.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicédo

acabamento. af_06/2017

Prépria 03/2024

Caixa pré-moldada em concreto armado (forma perdida) para

C.P.




blocos de fundagdo da ponte anémonas, dimensdes externas 1312410174761
6.1.2.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 7.324,65 14.649,30
de 3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm - Composigéo
(forma, armadura e concreto) vgl Prépria 03/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 C.P. 03963 -
6.1.2.2.5 m, capaci dade maxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicao M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.2.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composigéo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de dgua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.2.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavagdo manual em material de 12 categoria na
6.1.2.2.8 SICRO/SC m? 16,00 57,55 24,03 71,38 1.142,08
profundidade de 1 a2 m
01/2024
6.1.3 EIXO 03 417.229,64
6.1.3.1 ESTACA 03 - EIXO 03 356.956,54
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.3.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composicédo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.3.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.3.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.3.1.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.3.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl|
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.3.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.3.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.3.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composi¢do
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravacéo de estaca de concreto, secdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.3.1.9 de cravagdo atraves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.3.2 BLOCOS - B3.1 E B3.2 60.273,10
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.3.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.3.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.3.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicdo

acabamento. af_06/2017

Prépria 03/2024

Caixa pré-moldada em concreto armado para blocos de

C.P.




fundagdo da ponte anémonas, dimensdes externas de 1312410174761
6.1.3.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 7.324,65 14.649,30
3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm (forma, - Composigéo
armadura e concreto) vgl Prépria 03/2024
Guindaste hidrdulico autopropelido, com langa telescépica 40 C.P. 03963 -
6.1.3.2.5 m, capaci dade maxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicao M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecéanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.3.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composicdo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de dgua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.3.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavagdo manual em material de 12 categoria na
6.1.3.2.8 SICRO/SC m? 16,00 57,55 24,03 71,38 1.142,08
profundidade de 1 a 2 m
01/2024
6.1.4 EIXO 04 417.229,64
6.1.4.1 ESTACA - EIXO 04 356.956,54
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.4.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.4.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.4.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.4.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.4.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.4.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.4.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.4.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composicéo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravagéo de estaca de concreto, segdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.4.1.9 de cravagéo atrdves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.4.2 BLOCOS - B4.1 E B4.2 60.273,10
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.4.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.4.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.4.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicédo

acabamento. af_06/2017

Prépria 03/2024

Caixa pré-moldada em concreto armado para blocos de

C.P.




fundagao da ponte anemonas, dimensoes externas de 1312410174761
6.1.4.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 7.324,65 14.649,30
3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm (forma, - Composicdo
armadura e concreto) vgl Prépria 03/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 C.P. 03963 -
6.1.4.2.5 m, capaci dade méxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composigao M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.4.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composigéo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de agua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.4.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavacdo manual em material de 12 categoria na
6.1.4.2.8 SICRO/SC m?3 16,00 57,55 24,03 71,38 1.142,08
profundidade de 1 a2 m
01/2024
6.1.5 EIXO 05 417.229,64
6.1.5.1 ESTACAS - EIXO 05 356.956,54
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.5.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composicdo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.5.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de secao
6.1.5.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.5.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composigéo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com se¢do quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.5.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composigéo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.5.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicao
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.5.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com se¢do de até 900 cm? | SICRO/SC m3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.5.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composigdo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravacgdo de estaca de concreto, segdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.5.1.9 de cravagdo atrdves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composigéo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.5.2 BLOCOS - B5.1 E B5.2 60.273,10
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.5.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.5.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
aco CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.5.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composigéo

acabamento. af_06/2017

Prépria 03/2024

Caixa pré-moldada em concreto armado para blocos de

fundagéo da ponte anémonas, dimensdes externas de

C.P.

1312410174761




6.1.5.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 1.324,05 14.649, 30
3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm (forma, - Composicéo
armadura e concreto) vgl Prépria 03/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica 40 C.P. 03963 -
6.1.5.2.5 m, capaci dade maxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicéo M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecéanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.5.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composicdo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de &gua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.5.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavagdo manual em material de 12 categoria na
6.1.5.2.8 SICRO/SC m? 16,00 57,55 24,03 71,38 1.142,08
profundidade de 1 a 2 m
01/2024
6.1.6 EIXO 06 417.229,64
6.1.6.1 ESTACAS - EIXO 06 356.956,54
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.6.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.6.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.6.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.6.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segado quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.6.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicédo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.6.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.6.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.6.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composicéo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravagéo de estaca de concreto, segdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.6.1.9 de cravagéo atrdves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.6.2 BLOCOS B6.1 E B6.2 60.273,10
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.6.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.6.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.6.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicédo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
Caixa pré-moldada em concreto armado para blocos de C.P.
fundagdo da ponte anémonas, dimensdes externas de 1312410174761
6.1.6.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 7.324,65 14.649,30
3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm (forma, | - Composicao




armadura e concreto) vgl

Prépria 03/2024

Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 C.P. 03963 -
6.1.6.2.5 m, capaci dade méaxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicado M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.6.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composigéo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de dgua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.6.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composigdo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavagdo manual em material de 12 categoria na
6.1.6.2.8 SICRO/SC m? 16,00 57,55 24,03 71,38 1.142,08
profundidade de 1 a 2 m
01/2024
6.1.7 EIXO 07 417.229,64
6.1.7.1 ESTACAS- EIXO 07 356.956,54
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.7.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composicédo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.7.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.7.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.7.1.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segdo quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.7.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl|
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.7.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.7.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com secédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.7.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composi¢do
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravacéo de estaca de concreto, secdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.7.1.9 de cravagdo atraves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.7.2 BLOCOS - B7.1 E B7.2 60.273,10
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.7.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.7.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.7.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicdo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
Caixa pré-moldada em concreto armado para blocos de C.P.
fundagdo da ponte anémonas, dimensdes externas de 1312410174761
6.1.7.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 7.324,65 14.649,30
3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm (forma, - Composicéo




armadura e concreto) vgl

Prépria 03/2024

Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica 40 C.P. 03963 -
6.1.7.2.5 m, capaci dade maxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicéo M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecéanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.7.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composicdo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de dgua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.7.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavagdo manual em material de 12 categoria na
6.1.7.2.8 SICRO/SC m? 16,00 57,55 24,03 71,38 1.142,08
profundidade de 1 a2 m
01/2024
6.1.8 EIXO 08 418.371,72
6.1.8.1 ESTACAS - EIXO 08 356.956,54
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.8.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.8.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.8.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.8.1.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.8.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicédo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.8.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.8.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segéo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.8.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composicéo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravagéo de estaca de concreto, secdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.8.1.9 de cravagéo atrdves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.8.2 BLOCOS - B8.1 E B8.2 61.415,18
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.8.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.8.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.8.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicédo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
Caixa pré-moldada em concreto armado para blocos de C.P.
fundagdo da ponte anémonas, dimensdes externas de 1312410174761
6.1.8.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 7.324,65 14.649,30
3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm (forma, - Composicao

armadura e concreto) val

Prépria 03/2024




Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica 40

C.P. 03963 -

6.1.8.2.5 m, capaci dade maxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicao M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.8.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composigéo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de dgua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.8.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavagdo manual em material de 12 categoria na
6.1.8.2.8 SICRO/SC m? 32,00 57,55 24,03 71,38 2.284,16
profundidade de 1 a 2 m
01/2024
6.1.9 EIXO 09 606.375,80
6.1.9.1 ESTACAS - EIXO 09 - BLOCOS 356.956,54
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.9.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 660,96 138,75 24,03 172,09 113.744,61
- Composicdo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.9.1.2 SINAPI/SC KG 9.160,56 8,54 24,03 10,59 97.010,33
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.9.1.3 SINAPI/SC KG 1.323,12 14,30 24,03 17,74 23.472,15
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.9.1.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 64,80 752,71 24,03 933,59 60.496,63
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.9.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 144,00 274,57 24,03 340,55 49.039,20
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.9.1.6 m 57,60 90,19 24,03 111,86 6.443,14
01/2021)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.9.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com secdo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 4,32 229,47 24,03 284,61 1.229,52
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.9.1.8 km 18,00 52,50 24,03 65,12 1.172,16
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composicao
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravacéo de estaca de concreto, secdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.9.1.9 de cravagdo atraves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 720,00 4,87 24,03 6,04 4.348,80
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.9.2 BLOCOS - B9.1 E B9.2 61.415,18
Armacdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.9.2.1 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 91,76 10,96 24,03 13,59 1.247,02
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacdo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.9.2.2 SINAPI/SC KG 1.600,00 11,20 24,03 13,89 22.224,00
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.9.2.3 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 18,00 744,22 24,03 923,06 16.615,08
- Composicdo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
Caixa pré-moldada em concreto armado para blocos de C.P.
fundagdo da ponte anémonas, dimensdes externas de 1312410174761
6.1.9.2.4 UN 2,00 5.905,55 24,03 7.324,65 14.649,30
3,20x3,20x1,10 metros e espessura das paredes 10cm (forma, - Composicéo

armadura e concreto) vgl

Prépria 03/2024




Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica 40 C.P. 03963 -
6.1.9.2.5 m, capaci dade méxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composigao M3 2,82 381,93 24,03 473,71 1.335,86
af_03/2016 Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para caixa pré- 1312410174764
6.1.9.2.6 km 3,00 52,50 24,03 65,12 195,36
moldada da ponte anémonas produzidas no canteiro da arena - Composigdo
joinville, com dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Esgotamento de agua com bomba submersa ( ref. sicro 1312403164928
6.1.9.2.7 dia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.864,40
2003864 10/2023)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
4805751 -
Escavacdo manual em material de 12 categoria na
6.1.9.2.8 SICRO/SC m?3 32,00 57,55 24,03 71,38 2.284,16
profundidade de 1a2 m
01/2024
6.1.9.3 PROTECAO DOS PILARES - CONFORME EXIGENCIA CAPITANIA - ESTACAS 148.829,57
C.P.
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para estaca,
1312208138979
6.1.9.3.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 275,40 138,75 24,03 172,09 47.393,59
- Composigéo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.9.3.2 SINAPI/SC KG 3.816,90 8,54 24,03 10,59 40.420,97
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.9.3.3 SINAPI/SC KG 551,30 14,30 24,03 17,74 9.780,06
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.9.3.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 27,00 752,71 24,03 933,59 25.206,93
- Composicédo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segado quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.9.3.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 60,00 274,57 24,03 340,55 20.433,00
- Composigdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.9.3.6 m 24,00 90,19 24,03 111,86 2.684,64
01/2021)_jfc - Composigéo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.9.3.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 1,80 229,47 24,03 284,61 512,30
01/2024
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.9.3.8 km 9,00 52,50 24,03 65,12 586,08
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composicéo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravagéo de estaca de concreto, segdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.9.3.9 de cravagéo atraves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 300,00 4,87 24,03 6,04 1.812,00
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.9.4 PROTEGAO DOS PILARES - CONFORME EXIGENCIA CAPITANIA - VIGAS DE PROTEGAO 39.174,51
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma , em chapa
1312209141090
6.1.9.4.1 de madeira compensada plastificada, E =17 mm, 4 utilizagdes. M2 67,20 181,12 24,03 224,64 15.095,81
- Composicdo
af_06/2017 (ref. SINAPI 96540 08/2022)vgl
Prépria 03/2024
104918 -
Armacdo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
6.1.9.4.2 SINAPI/SC KG 210,00 14,59 24,03 18,10 3.801,00
utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104921 -
6.1.9.4.3 corrida utilizando ago CA-50 de 16 mm - montagem. SINAPI/SC KG 862,00 10,26 24,03 12,73 10.973,26
af_01/2024 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.9.4.4 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 10,08 744,22 24,03 923,06 9.304,44
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Prépria 03/2024
6.1.10 EIXO 10 541.953,08




6.1.10.1 ESTACAS - EIXO 10 446.488,70
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para estaca,
1312208138979
6.1.10.1.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagées. af_06/2017 (ref. M2 826,20 138,75 24,03 172,09 142.180,76
- Composicédo
SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
95579 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 16,0 mm.
6.1.10.1.2 SINAPI/SC KG 11.450,70 8,54 24,03 10,59 121.262,91
af_09/2021_ps
03/2024
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.1.10.1.3 SINAPI/SC KG 1.653,90 14,30 24,03 17,74 29.340,19
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.1.10.1.4 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 81,00 752,71 24,03 933,59 75.620,79
- Composicdo
bha
Prépria 03/2024
Anel para estaca em concreto com segdo quadrangular de
C.P.
30x30cm, formada por anel em chapa de ago de 8cm de
1312403164895
6.1.10.1.5 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 180,00 274,57 24,03 340,55 61.299,00
- Composicdo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 03/2024
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
6.1.10.1.6 m 72,00 90,19 24,03 111,86 8.053,92
01/2021)_jfc - Composicdo
Prépria 03/2024
2306247 -
6.1.10.1.7 Arrasamento de estacas de concreto com segédo de até 900 cm? | SICRO/SC m?3 5,40 229,47 24,03 284,61 1.536,89
01/2024
Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para estacas da 1312410174772
6.1.10.1.8 km 27,00 52,50 24,03 65,12 1.758,24
ponte anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com | - Composi¢do
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Cravacéo de estaca de concreto, secdo quadrada (com apoio
1312410174968
6.1.10.1.9 de cravagdo atraves do cantitravel e guindaste). af_12/2019 M 900,00 4,87 24,03 6,04 5.436,00
- Composicdo
(ref. SINAPI 100656 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.1.10.2 BLOCO - B10 95.464,38
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e
até 3,0 m(média montante e jusante/uma composigao por 90092 -
6.1.10.2.1 trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo | SINAPI/SC M3 72,00 6,42 24,03 7,96 573,12
de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 03/2024
af_02/2021
Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 a | 101585 -
6.1.10.2.2 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. SINAPI/SC M2 44,00 117,87 24,03 146,19 6.432,36
af_08/2020 03/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
6.1.10.2.3 SINAPI/SC M3 3,20 877,84 24,03 1.088,78 3.484,10
ou sapatas. af_08/2017
03/2024
Armacéo de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata 104920 -
6.1.10.2.4 corrida utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 250,00 10,96 24,03 13,59 3.397,50
af_01/2024 03/2024
104922 -
Armacéo de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando
6.1.10.2.5 SINAPI/SC KG 2.736,00 11,20 24,03 13,89 38.003,04
ago CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024
03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.1.10.2.6 CM 695,00 2,18 24,03 2,70 1.876,50
03846/orse 07/2022)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
6.1.10.2.7 M2 36,00 181,12 24,03 224,64 8.087,04
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagbes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composicéo
96540 08/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
6.1.10.2.8 40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 32,00 744,22 24,03 923,06 29.537,92
- Composicdo

acabamento. af_06/2017

Prépria 03/2024

Esgotamento de dgua com bomba submersa ( ref. sicro

C.P.
1312403164928




6.1.10.2.9 aia 44,00 52,49 24,03 65,10 2.804,40
2003864 10/2023)_jfc - Composicéo
Prépria 03/2024
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cacamba: 0,8 m¥/poténcia: 111 hp), largura de | 93367 -
6.1.10.2.10 | 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem SINAPI/SC M3 40,00 24,36 24,03 30,21 1.208,40
substitui¢do) de 12 categoria, com compactador de solos de 03/2024
percussao. af_08/2023
6.1.11 ESTACA PRANCHA - APOIO PARA EIXO 08 E 09 363.792,90
2306018 -
Estaca prancha metdlica com apoio de flutuante e utilizagéo de
6.1.11.1 SICRO/SC kg 101.440,00 2,82 24,03 3,50 355.040,00
10 vezes - fornecimento, cravagao até 12 metros
01/2024
C.P.
Apoio ndautico para a execugdo da fundagdo da ponte 1312410174860
6.1.11.2 m?3 46,08 153,15 24,03 189,95 8.752,90
anémonas (ref. sicro 2306730)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
6.2 MESOESTRUTURA 919.238,20
6.2.1 CORTINAS - LADO ESTEVES JUNIOR 16.023,81
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
6.2.1.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 44,80 44,12 24,03 54,72 2.451,46
E = 18 mm, 10 utilizagdes. af_07/2019 03/2024
100344 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
6.2.1.2 SINAPI/SC KG 155,00 11,83 24,03 14,67 2.273,85
ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100345 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.2.1.3 SINAPI/SC KG 456,00 9,94 24,03 12,33 5.622,48
aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100346 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
6.2.1.4 SINAPI/SC KG 71,00 9,33 24,03 11,57 821,47
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengdo fck 40 MPa, através de
1312306149770
6.2.1.5 bomba - lancamento, adensamento e acabamento. M3 5,40 724,82 24,03 898,99 4.854,55
- Composigéo
af_07/2019
Prépria 03/2024
6.2.2 CORTINAS - LADO ANEMONAS 16.023,81
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para cortina 100341 -
6.2.2.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 44,80 44,12 24,03 54,72 2.451,46
E = 18 mm, 10 utilizagdes. af_07/2019 03/2024
100344 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.2.2.2 SINAPI/SC KG 155,00 11,83 24,03 14,67 2.273,85
ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100345 -
Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com
6.2.2.3 SINAPI/SC KG 456,00 9,94 24,03 12,33 5.622,48
ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100346 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.2.2.4 SINAPI/SC KG 71,00 9,33 24,03 11,57 821,47
aco CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contencéo fck 40 MPa, através de
1312306149770
6.2.2.5 bomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 5,40 724,82 24,03 898,99 4.854,55
- Composicdo
af_07/2019
Prépria 03/2024
6.2.3 PILARES 73.930,64
6.2.3.1 EIXO 01 3.996,52
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.3.1.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 34,00 13,48 24,03 16,72 568,48
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
6.2.3.1.2 armado utilizando aco CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 308,00 8,97 24,03 11,13 3.428,04
af_06/2022 03/2024
6.2.3.2 EIXO 02 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.2.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024




Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.2.2 armado utilizando aco CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.3 EIXO 03 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.3.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.3.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.4 EIXO 04 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.4.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.4.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.5 EIXO 05 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.5.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.5.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.6 EIXO 06 3.846,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.6.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.6.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.7 EIXO 07 3.846,08
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.7.1 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,00 12,51 24,03 15,52 217,28
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.7.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,00 10,16 24,03 12,60 3.628,80
af_06/2022 03/2024
6.2.3.8 EIXO 08 13.340,02
Montagem e desmontagem de forma de pilares circulares com
execugdo das semi-gravatas em chapa de madeira
compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos C.P.
e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi- 1312210142709
6.2.3.8.1 M2 9,43 254,91 24,03 316,16 2.981,39
circulo e sobre estes a fixagdo de chapa de aluminio, com &rea | - Composigdo
média das segdes maior que 0,28 m?, pé-direito simples, em Prépria 03/2024
madeira, 2 utilizagdes, exclusive escoramento. (ref. SINAPI
96258 09/2022)vgl
C.P.
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte 1312210142718
6.2.3.8.2 M2 15,00 88,03 24,03 109,18 1.637,70
nacar, utilizagdo 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.8.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 40,00 12,51 24,03 15,52 620,80
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.8.4 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 438,00 10,16 24,03 12,60 5.518,80
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149767
6.2.3.8.5 langamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref. M3 2,83 735,41 24,03 912,13 2.581,33
- Composigéo
SINAPI 103672 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.2.3.9 EIXO 09 26.566,74




Montagem e desmontagem de férma de pilares circulares com

execugédo das semi-gravatas em chapa de madeira

compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos C.P.
e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi- 1312210142709
6.2.3.9.1 M2 22,62 254,91 24,03 316,16 7.151,54
circulo e sobre estes a fixagdo de chapa de aluminio, com area | - Composicdo
média das segdes maior que 0,28 m?, pé-direito simples, em Prépria 03/2024
madeira, 2 utilizagdes, exclusive escoramento. (ref. SINAPI
96258 09/2022)vgl
C.P.
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte 1312210142718
6.2.3.9.2 M2 36,00 88,03 24,03 109,18 3.930,48
nacar, utilizagdo 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl - Composigdo
Prépria 03/2024
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.3.9.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 72,00 12,51 24,03 15,52 1.117,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.9.4 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 648,00 10,16 24,03 12,60 8.164,80
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149767
6.2.3.9.5 langamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref. M3 6,80 735,41 24,03 912,13 6.202,48
- Composicdo
SINAPI 103672 06/2022)vgl
Prépria 03/2024
6.2.3.10 EIXO 10 6.950,88
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.3.10.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 54,00 13,48 24,03 16,72 902,88
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.3.10.2 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 480,00 10,16 24,03 12,60 6.048,00
af_06/2022 03/2024
6.2.4 TRAVESSAS 813.259,94
6.2.4.1 EIXO 01 41.518,09
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.1.1 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 38,40 114,16 24,03 141,59 5.437,06
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.1.2 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 15,00 13,48 24,03 16,72 250,80
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.4.1.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 320,00 12,51 24,03 15,52 4.966,40
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.2.4.1.4 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 78,00 11,10 24,03 13,77 1.074,06
af_06/2022 03/2024
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.1.5 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 43,00 9,30 24,03 11,53 495,79
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.1.6 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 644,00 10,16 24,03 12,60 8.114,40
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.1.7 CcM 320,00 2,18 24,03 2,70 864,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.1.8 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 10,00 725,99 24,03 900,45 9.004,50
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.1.9 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagbes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Propria 03/2024
6.2.4.2 EIXO 02 81.810,62
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.2.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40




af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.2.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.2.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.2.4 CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.2.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.2.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.2.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizacdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.3 EIXO 03 81.810,62
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.3.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.3.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.3.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.3.4 CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.3.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.3.6 madeira plastificada, 4 utilizagbes. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composigéo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.3.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizages M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.4 EIXO 04 81.810,62
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.4.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.4.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.4.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.4.4 CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.4.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08

- Composigéo




Juino/201Y)

Prépria 03/2024

C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.4.6 madeira plastificada, 4 utilizagées. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composigdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.4.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizacdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composicdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.5 EIXO 05 81.810,62
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.5.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,00 13,48 24,03 16,72 334,40
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.5.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.731,50 9,30 24,03 11,53 19.964,20
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.5.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.5.4 CM 920,00 2,18 24,03 2,70 2.484,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.5.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 725,99 24,03 900,45 20.170,08
- Composicédo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.5.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 58,40 114,16 24,03 141,59 8.268,86
- Composigéo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.5.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.6 EIXO 06 105.169,30
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.6.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.6.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.6.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.6.4 CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.6.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.6.6 madeira plastificada, 4 utilizagées. exclusive escoramento (ref. M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31
- Composicédo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.6.7 madeira. fabricacdo, montagem e desmontagem. 4 utilizacdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.7 EIXO 07 105.169,30
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.7.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36
af_06/2022 03/2024




Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.7.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.7.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.7.4 CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigao
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.7.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.7.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.7.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.8 EIXO 08 105.169,30
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.8.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 38,00 13,48 24,03 16,72 635,36
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.8.2 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.248,00 9,30 24,03 11,53 25.919,44
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.8.3 armado utilizando aco CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.040,00 10,16 24,03 12,60 25.704,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.8.4 CcM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.8.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 31,35 725,99 24,03 900,45 28.229,11
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.8.6 madeira plastificada, 4 utilizagbes. exclusive escoramento (ref. M2 80,70 114,16 24,03 141,59 11.426,31
- Composigéo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.8.7 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composicdo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.9 EIXO 09 83.942,18
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.9.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 42,00 13,48 24,03 16,72 702,24
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.9.2 armado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.834,00 9,30 24,03 11,53 21.146,02
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.9.3 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.530,00 10,16 24,03 12,60 19.278,00
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.9.4 CM 720,00 2,18 24,03 2,70 1.944,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.9.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 23,30 725,99 24,03 900,45 20.980,49
- Composigéo

julho/2019)

Prépria 03/2024




Montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de

C.P.

1312403165758
6.2.4.9.6 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 60,60 114,16 24,03 141,59 8.580,35
- Composicédo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.9.7 madeira. fabricacdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagées M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.2.4.10 EIXO 10 45.049,29
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.2.4.10.1 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 22,00 13,48 24,03 16,72 367,84
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.2.4.10.2 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 346,00 12,51 24,03 15,52 5.369,92
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.2.4.10.3 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 82,00 11,10 24,03 13,77 1.129,14
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
6.2.4.10.4 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 101,00 9,30 24,03 11,53 1.164,53
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.2.4.10.5 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 676,00 10,16 24,03 12,60 8.517,60
af_06/2022 03/2024
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
6.2.4.10.6 CM 320,00 2,18 24,03 2,70 864,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.2.4.10.7 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 11,40 725,99 24,03 900,45 10.265,13
- Composigdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
C.P.
Montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de
1312403165758
6.2.4.10.8 madeira plastificada, 4 utilizagdes. exclusive escoramento (ref. M2 42,80 114,16 24,03 141,59 6.060,05
- Composicdo
SINAPI 92467 09/2022)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Escoramento para as travessas da ponte anémonas, em
1312403165751
6.2.4.10.9 madeira. fabricagdo, montagem e desmontagem. 4 utilizagdes M2 45,60 199,99 24,03 248,05 11.311,08
- Composigéo
(ref. SINAPI 92272 02/2024)vgl
Prépria 03/2024
6.3 SUPRAESTRUTURA 6.203.733,99
6.3.1 APARELHO DE APOIO 69.518,36
0307732 -
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-
6.3.1.1 SICRO/SC dm? 610,56 91,80 24,03 113,86 69.518,36
moldadas - fornecimento e instalacdo
01/2024
6.3.2 VIGAS PRINCIPAIS 3.338.310,59
6.3.2.1 VIGAS PRINCIPAIS 3.338.310,59
C.P.
Viga principal v1 (longarinas) comprimento 19,94 metros para
1312403165199
6.3.2.1.1 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (32 UN 32,00 29.580,21 24,03 36.688,33 1.174.026,56
- Composicdo
unidades)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v2 (longarina) comprimento 21,46 metros para
1312403165225
6.3.2.1.2 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 41.564,67 24,03 51.552,66 51.552,66
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v3 (longarina) comprimento 21,24 metros para
1312403165201
6.3.2.1.3 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 31.401,18 24,03 38.946,88 38.946,88
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v4 (longarina) comprimento 21,03 metros para
1312403165228
6.3.2.1.4 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 31.106,08 24,03 38.580,87 38.580,87
- Composicdo

unidade)

Prépria 03/2024

C.P.




Viga principal vb (longarina) comprimento 20,81 metros para

1312403165229
6.3.2.1.5 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.803,56 24,03 38.205,66 38.205,66
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v6 (longarina) comprimento 20,59 metros para
1312403165230
6.3.2.1.6 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.519,81 24,03 37.853,72 37.853,72
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v7 (longarina) comprimento 20,38 metros para
1312403165231
6.3.2.1.7 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.226,47 24,03 37.489,89 37.489,89
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v8 (longarina) comprimento 20,16 metros para
1312403165232
6.3.2.1.8 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.910,40 24,03 37.097,87 37.097,87
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v9 (longarina) comprimento 19,94 metros para
1312403165233
6.3.2.1.9 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.622,78 24,03 36.741,13 36.741,13
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v10 (longarina) comprimento 18,55 metros para
1312403165234
6.3.2.1.10 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.454,17 24,03 34.051,41 34.051,41
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v11 (longarina) comprimento 18,33 metros para
1312403165235
6.3.2.1.11 execugédo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.404,08 24,03 33.989,28 33.989,28
- Composicédo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v12 (longarina) comprimento 18,10 metros para
1312403165236
6.3.2.1.12 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.080,80 24,03 33.588,32 33.588,32
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v13 (longarina) comprimento 17,88 metros para
1312403165237
6.3.2.1.13 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.774,50 24,03 33.208,41 33.208,41
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v14 (longarina) comprimento 17,66 metros para
1312403165240
6.3.2.1.14 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.483,44 24,03 32.847,41 32.847,41
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v15 (longarina) comprimento 17,43 metros para
1312403165241
6.3.2.1.15 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.157,68 24,03 32.443,37 32.443,37
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v16 (longarina) comprimento 17,21 metros para
1312403165242
6.3.2.1.16 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.860,39 24,03 32.074,64 32.074,64
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v17 (longarina) comprimento 16,99 metros para
1312403165243
6.3.2.1.17 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.553,12 24,03 31.693,53 31.693,53
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v18 (longarina) comprimento 18,58 metros para
1312403165244
6.3.2.1.18 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.752,96 24,03 34.422,00 34.422,00
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v19 (longarina) comprimento 18,36 metros para
1312403165245
6.3.2.1.19 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.236,10 24,03 33.780,93 33.780,93
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v20 (longarina) comprimento 18,13 metros para
1312403165246
6.3.2.1.20 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.112,88 24,03 33.628,11 33.628,11
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v21 (longarina) comprimento 17,91 metros para
1312403165247
6.3.2.1.21 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.854,14 24,03 33.307,19 33.307,19
- Composicdo

unidade)

Prépria 03/2024

Viga principal v22 (longarina) comprimento 17,68 metros para

C.P.




1312403165248

6.3.2.1.22 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.509,53 24,03 32.879,77 32.879,77
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v23 (longarina) comprimento 17,46 metros para
1312403165250
6.3.2.1.23 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.189,76 24,03 32.483,16 32.483,16
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v24 (longarina) comprimento 17,24 metros para
1312403165251
6.3.2.1.24 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.902,87 24,03 32.127,33 32.127,33
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v25 (longarina) comprimento 17,01 metros para
1312403165252
6.3.2.1.25 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.567,42 24,03 31.711,27 31.711,27
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v26 (longarina) comprimento 20,35 metros para
1312403165253
6.3.2.1.26 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.183,36 24,03 37.436,42 37.436,42
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v27 (longarina) comprimento 19,84 metros para
1312403165254
6.3.2.1.27 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.839,79 24,03 37.010,29 37.010,29
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v28 (longarina) comprimento 19,34 metros para
1312403165255
6.3.2.1.28 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 28.789,56 24,03 35.707,69 35.707,69
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v29 (longarina) comprimento 18,83 metros para
1312403165256
6.3.2.1.29 execugédo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 28.087,09 24,03 34.836,42 34.836,42
- Composigdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v30 (longarina) comprimento 18,33 metros para
1312403165257
6.3.2.1.30 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.394,05 24,03 33.976,84 33.976,84
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v31 (longarina) comprimento 17,82 metros para
1312403165258
6.3.2.1.31 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.688,60 24,03 33.101,87 33.101,87
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v32 (longarina) comprimento 17,32 metros para
1312403165259
6.3.2.1.32 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.995,55 24,03 32.242,28 32.242,28
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v33 (longarina) comprimento 16,81 metros para
1312403165263
6.3.2.1.33 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.360,06 24,03 31.454,08 31.454,08
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v34 (longarina) comprimento 20,24 metros para
1312403165264
6.3.2.1.34 execugédo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 30.025,94 24,03 37.241,17 37.241,17
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v35 (longarina) comprimento 19,73 metros para
1312403165266
6.3.2.1.35 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 29.333,15 24,03 36.381,91 36.381,91
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v36 (longarina) comprimento 19,23 metros para
1312403165268
6.3.2.1.36 execugédo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 28.630,08 24,03 35.509,89 35.509,89
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v37 (longarina) comprimento 18,73 metros para
1312403165270
6.3.2.1.37 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.969,37 24,03 34.690,41 34.690,41
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v38 (longarina) comprimento 18,22 metros para
1312403165272
6.3.2.1.38 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 27.241,62 24,03 33.787,78 33.787,78
- Composigéo

unidade)

Prépria 03/2024

Viga principal v39 (longarina) comprimento 17,72 metros para

C.P.




1312403165273

6.3.2.1.39 execugéo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 26.565,75 24,03 32.949,50 32.949,50
- Composicdo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v40 (longarina) comprimento 17,22 metros para
1312403165274
6.3.2.1.40 execucdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.883,87 24,03 32.103,76 32.103,76
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
C.P.
Viga principal v41 (longarina) comprimento 16,72 metros para
1312403165275
6.3.2.1.41 execugdo da ponte anemonas, conforme projeto estrutural (1 UN 1,00 25.178,71 24,03 31.229,15 31.229,15
- Composigéo
unidade)
Prépria 03/2024
5915330 -
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com
6.3.2.1.42 SICRO/SC km 8.100,00 52,50 24,03 65,12 527.472,00
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada
01/2024
C.P. 01881 -
Instalagdo de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada
6.3.2.1.43 Composicéo UN 72,00 2.321,93 24,03 2.879,89 207.352,08
(composicdo 92262u ? SINAPI out/2016)
Prépria 03/2024
Transporte em cavalo mecanico com dollys de 3 e 4 eixos com | C.P.
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, para vigas da ponte | 1312402163945
6.3.2.1.44 km 108,00 52,50 24,03 65,12 7.032,96
anémonas produzidas no canteiro da arena joinville, com - Composicdo
dmt=2000 m (ref. sicro 5915330 10/2023)_jfc Prépria 03/2024
Bergo para execugdo de vigas em canteiro de obras
C.P.
(considerando um comprimento médio de 20 metros para cada
1312403165200
6.3.2.1.45 viga, incluso servigos de forma, com reaproveitamento de 4x e UNID 72,00 314,25 24,03 389,76 28.062,72
- Composicédo
execugéo de lastro de concreto magro - ref. SINAPI 6171
Prépria 03/2024
12/2023)vgl)
6.3.3 TRANSVERSINAS (ESTRUTURAL PRANCHA 107) 238.758,02
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
6.3.3.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 648,00 102,56 24,03 127,21 82.432,08
- Composicédo
desmontagem - exclusive escoramento) (composigéo
Prépria 03/2024
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.3.3.2 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.982,00 12,51 24,03 15,52 46.280,64
af_06/2022 03/2024
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
6.3.3.3 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.302,00 8,97 24,03 11,13 14.491,26
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92765 -
6.3.3.4 armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.988,00 10,16 24,03 12,60 25.048,80
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.3.3.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 78,30 725,99 24,03 900,45 70.505,24
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
6.3.4 GUARDA-CORPO INFRAESTRUTURA - TRADO (PRANCHA 04) 3.257,62
C.P.
Escavagao manual com trado concha para execugdo de estaca
131200675699 -
6.3.4.1 broca de concreto, didmetro de 20 cm (ref. SINAPI 101173 M 22,00 30,01 24,03 37,22 818,84
Composicao
maio/2020) vgl
Prépria 03/2024
95583 -
Montagem de armadura transversal de estacas de segao
6.3.4.2 SINAPI/SC KG 22,00 16,54 24,03 20,51 451,22
circular, didametro = 5,0 mm. af_09/2021_ps
03/2024
95578 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 12,5 mm.
6.3.4.3 SINAPI/SC KG 106,00 8,87 24,03 11,00 1.166,00
af_09/2021_ps
03/2024
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
6.3.4.4 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 0,88 752,71 24,03 933,59 821,56
- Composigéo
bha
Prépria 03/2024
6.3.5 GUARDA-CORPO E VIGA DE APOIO (ESTRUTURAL PRANCHA 110) 175.066,47
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
6.3.5.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 528,00 102,56 24,03 127,21 67.166,88
- Composicdo

desmontagem - exclusive escoramento) (composigéo

sinapi_ago/2015 84222u)

Prépria 03/2024




Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
6.3.5.2 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 606,00 14,51 24,03 18,00 10.908,00
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
6.3.5.3 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 714,00 12,51 24,03 15,52 11.081,28
af_06/2022 03/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.3.5.4 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3.794,00 11,10 24,03 13,77 52.243,38
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.3.5.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 24,50 725,99 24,03 900,45 22.061,03
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 C.P. 03963 -
6.3.5.6 m, capaci dade méaxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicao M3 24,50 381,93 24,03 473,71 11.605,90
af_03/2016 Prépria 03/2024
6.3.6 GUARDA-RODAS (ESTRUTURAL PRANCHA 110) 263.653,21
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
6.3.6.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 878,00 102,56 24,03 127,21 111.690,38
- Composigéo
desmontagem - exclusive escoramento) (composicdo
Prépria 03/2024
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
6.3.6.2 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 806,00 13,48 24,03 16,72 13.476,32
af_06/2022 03/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
6.3.6.3 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 4.368,00 11,10 24,03 13,77 60.147,36
af_06/2022 03/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
6.3.6.4 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 87,00 725,99 24,03 900,45 78.339,15
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 03/2024
6.3.7 LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 108 E 111) 1.404.912,99
92771 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.7.1 SINAPI/SC KG 28.610,00 10,62 24,03 13,17 376.793,70
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
92772 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.7.2 SINAPI/SC KG 44.132,00 8,85 24,03 10,98 484.569,36
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
C.P.
Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149777
6.3.7.3 langamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 505,00 725,99 24,03 900,45 454.727,25
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 03/2024
Armacéo utilizando ago CA-25 de 16,0 mm - montagem. 92886 -
6.3.7.4 af_06/2022 - barra de transferéncia - junta de dilatagdo SINAPI/SC KG 1.844,00 11,05 24,03 13,71 25.281,24
(colocagé@o sobre eixo apoios centrais) 03/2024
0307733 -
Junta de dilatagdo em elastomero e perfil vv - L= 20 mm e H
6.3.7.5 SICRO/SC m 144,00 355,77 24,03 441,26 63.541,44
= 40 mm - fornecimento e instalagao
01/2024
6.3.8 PRE-LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 109) 614.180,84
Forma para laje em concreto em chapa de madeira C.P.
compensada plastificada, 10 utilizagdes (fabricagdo, montagem 1312210142535
6.3.8.1 M2 3.080,00 30,38 24,03 37,68 116.054,40
e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAP| 92526 - Composicdo
09/2022)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Trelica em ago CA-60 tipo t16r - 12m- composicdo SINAPI 1312208139737
6.3.8.2 UN 869,00 188,94 24,03 234,34 203.641,46
92792u dez/2016 - Composicéo
Prépria 03/2024
92768 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.8.3 SINAPI/SC KG 1.290,00 13,89 24,03 17,23 22.226,70
utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
92770 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.3.8.4 SINAPI/SC KG 8.340,00 11,97 24,03 14,85 123.849,00
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
03/2024
C.P.

Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba -




1312300149777

6.3.8.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 108,00 725,99 24,03 900,45 97.248,60
- Composicédo
julho/2019)
Prépria 03/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, com lancga telescépica 40 C.P. 03963 -
6.3.8.6 m, capaci dade mé&xima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composigao M3 108,00 381,93 24,03 473,71 51.160,68
af_03/2016 Prépria 03/2024
6.3.9 ALA EM CONCRETO (ESTRUTURAL PRANCHA 112) 21.139,59
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
6.3.9.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 98,40 44,12 24,03 54,72 5.384,45
E = 18 mm, 10 utilizagées. af_07/2019 03/2024
100342 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.3.9.2 SINAPI/SC KG 100,00 14,47 24,03 17,95 1.795,00
aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100343 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
6.3.9.3 SINAPI/SC KG 180,00 13,35 24,03 16,56 2.980,80
aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
100346 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
6.3.9.4 SINAPI/SC KG 231,00 9,33 24,03 11,57 2.672,67
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
03/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengédo fck 40 MPa, através de
1312306149770
6.3.9.5 bomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 9,24 724,82 24,03 898,99 8.306,67
- Composicdo
af_07/2019
Prépria 03/2024
6.3.10 LAJE DE APROXIMACAO (ESTRUTURAL PRANCHA 113) 74.936,30
Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto 92917 -
6.3.10.1 vigas, pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago CA-50 de 8,0 SINAPI/SC KG 650,00 14,08 24,03 17,46 11.349,00
mm - montagem. af_06/2022 03/2024
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto 92922 -
6.3.10.2 vigas, pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago CA-50 de 16,0 SINAPI/SC KG 2.748,00 9,51 24,03 11,80 32.426,40
mm - montagem. af_06/2022 03/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para radier, 97086 -
6.3.10.3 piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 SINAPI/SC M2 8,60 176,41 24,03 218,80 1.881,68
utilizagdes. af_09/2021 03/2024
C.P.
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
1312306149779
6.3.10.4 40 MPa - lancamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 M3 34,40 686,24 24,03 851,14 29.279,22
- Composicdo
(ref. SINAPI 97096)
Prépria 03/2024
6.4 DRENAGEM TABULEIRO 1.320,48
89578 -
Tubo PVC, série R, 4gua pluvial, DN 100 mm, fornecido e
6.4.1 SINAPI/SC M 36,00 29,57 24,03 36,68 1.320,48
instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022
03/2024
6.5 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MAO DE OBRA COMPLEMENTAR PARA EXECUGAO DOS SERVICOS 9.511.018,60
6.5.1 CANTITRAVEL 7.638.248,08
Cantitravel e acessodrios para ponte anémonas, inclusive carro C.P.
de servico, carro de apoio e ponte proviséria completa. 1312403165386
6.5.1.1 EIXO 10,00 270.000,00 16,46 314.442,00 3.144.420,00
exclusive mobilizagdo, méo de obra para operagdo e guindaste | - Composicdo
de suporte. Prépria 03/2024
C.P.
Equipe e equipamento para operagao e manutengdo de um 1312403165389
6.5.1.2 eixo 10,00 137.445,17 24,03 170.473,24 1.704.732,40
cantitravel - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Camisa metdlica com espessura de 12,7 mm D = 600 mm -
1312404165765
6.5.1.3 para passagem de lamina d'4gua (proviséria - ponte M 864,00 2.599,41 24,03 3.224,05 2.785.579,20
- Composigéo
anémonas).
Prépria 03/2024
Transporte de camisa metdlica em cavalo mecanico com dollys
de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada, C.P.
com dmt=2000 m, com destino a unidade de obras, na rua 1312404165824
6.5.1.4 km 54,00 52,50 24,03 65,12 3.516,48
ministro luiz gallotti, no bairro boa vista, considerando corte da - Composicdo
camisa em duas partes de 12 metros (ref. sicro 5915330 Prépria 03/2024
10/2023)_jfc
6.5.2 TRELICA LANCADEIRA PARA VIGAS LONGARINAS 1.872.770,52




Equipe para operagdo, movimentacéao trelica lancadeira ponte 1312403164769
6.5.2.1 PC 72,00 6.476,43 24,03 8.032,72 578.355,84
anémonas. - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403164771
6.5.2.2 Equipe para montagem treliga langadeira ponte anémonas. UN 1,00 30.499,13 24,03 37.828,07 37.828,07
- Composigdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312403164773
6.5.2.3 Equipe para desmontagem trelica lancadeira ponte anémonas. UN 1,00 24.399,30 24,03 30.262,45 30.262,45
- Composicdo
Prépria 03/2024
Locacgéo de trelica langadeira para ponte anémonas, exlusive 1312403164703
6.5.2.4 mobilizagédo e desmobilizagédo, mo para operagéo e - Cotagdo PC 72,00 14.625,00 16,46 17.032,28 1.226.324,16
combustivel. 01/2024
6.6 INFRAESTRUTURA DRENAGEM CABECEIRA 127.750,97
6.6.1 CABECEIRA ESTEVES JUNIOR 39.554,00
C.P.
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm 131181124160 -
6.6.1.1 M 6,00 81,10 24,03 100,59 603,54
para esperas de boca de lobo (sinapi 95567) Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 80 cm com escavagao até 131181124205 -
6.6.1.2 M 5,00 740,29 24,03 918,18 4.590,90
1,50 m de profundidade (sinapi 92214) Composicéo
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos g 100 cm com escavacao de 131181124169 -
6.6.1.3 M 15,00 1.024,64 24,03 1.270,86 19.062,90
1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216) Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de inspegédo/pogo de visita para tubo de 80 cm com 131181124179 -
6.6.1.4 UN 1,00 3.673,53 24,03 4.556,28 4.556,28
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de inspecdo/poco de visita para tubo de 100 cm com 131181124180 -
6.6.1.5 UN 1,00 4.764,77 24,03 5.909,74 5.909,74
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composicao
Prépria 03/2024
0804121 -
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
6.6.1.6 SICRO/SC un 1,00 1.838,81 24,03 2.280,68 2.280,68
comerciais - alas retas
01/2024
C.P.
1312302145277
6.6.1.7 Boca de lobo simples pré-moldada completa (ref. SINAPI 97935) un 2,00 1.027,96 24,03 1.274,98 2.549,96
- Composigdo
Prépria 03/2024
6.6.2 CABECEIRA ANEMONAS 88.196,97
C.P.
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm 131181124160 -
6.6.2.1 M 9,00 81,10 24,03 100,59 905,31
para esperas de boca de lobo (sinapi 95567) Composigado
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 80 cm com escavagao até 131181124205 -
6.6.2.2 M 25,00 740,29 24,03 918,18 22.954,50
1,50 m de profundidade (sinapi 92214) Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos g 100 cm com escavagéo de 131181124169 -
6.6.2.3 M 34,00 1.024,64 24,03 1.270,86 43.209,24
1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216) Composigédo
Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de inspecado/poco de visita para tubo de 80 cm com 131181124179 -
6.6.2.4 UN 2,00 3.673,53 24,03 4.556,28 9.112,56
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de inspegado/pogo de visita para tubo de 100 cm com 131181124180 -
6.6.2.5 UN 1,00 4.764,77 24,03 5.909,74 5.909,74
chaminé de 1 metro (sinapi 72132) Composigao

Prépria 03/2024

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

0804121 -




6.6.2.6 SICRU/SC un 1,00 1.838,81 24,03 2.280,08 2.280,b8
comerciais - alas retas
01/2024
C.P.
1312302145277
6.6.2.7 Boca de lobo simples pré-moldada completa (ref. SINAPI 97935) un 3,00 1.027,96 24,03 1.274,98 3.824,94
- Composigéo
Prépria 03/2024
6.7 ENSAIOS 268.780,23
C.P.
1312404165794
6.7.1 Prova de carga tipo estética-ponte anémonas UN 1,00 183.305,03 24,03 227.353,23 227.353,23
- Composigéo
Prépria 03/2024
Ensaio de prova de carga dindmica (pda), com mobilizagdo e
utilizagdo de equipamento bate-estacas, mobilizagdo e C.P.
desmobilizacdo de equipamentos e mé&o-de-obra para 1312404165793
6.7.2 UN 20,00 1.670,04 24,03 2.071,35 41.427,00
realizagdo do ensaio, servigos de campo e entrega de relatdrio - Composigéo
técnico com emissdo de art (custo para realizacdo de 1 ensaio Prépria 03/2024
de prova de carga dindmica, previsdo de 2 ensaios por eixo).
7 ILUMINACAO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 192.570,04
7.1 DISTRIBUICAO 192.570,04
Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210485572 -
7.1.1 Un 1,00 1.530,00 24,03 1.897,66 1.897,66
medigdo monofasica - fornecimento e instalagéo Cotacdo 02/2024
C.P.
Terminal de presséo tipo sapata #50mm? - fornecimento e 1312205134506
7.1.2 UN 20,00 11,84 24,03 14,69 293,80
instalacdo - Composigdo
Prépria 03/2024
93655 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -
7.1.3 SINAPI/SC UN 2,00 13,66 24,03 16,94 33,88
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
03/2024
93658 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -
7.1.4 SINAPI/SC UN 1,00 22,25 24,03 27,60 27,60
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
03/2024
C.P.
DPS - dispositivo protetor de surto, classe |, 275 V 20 kA, 131200776041 -
7.1.5 UN 1,00 100,56 24,03 124,72 124,72
fornecimento e instalagéo (sinapi 93659 maio/2020) Composicao
Prépria 03/2024
C.P.
Contator bipolar, 40A, 220Vca, 50/60hz, categoria ac3, fixacdo
1312211143029
7.1.6 em trilho DIN 35mm - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 UN 2,00 359,79 24,03 446,25 892,50
- Composigéo
(ref. SINAPI 101903 09/2022)vgl
Propria 03/2024
C.P.
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa
131181125753 -
7.1.7 220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer. UN 1,00 78,70 24,03 97,61 97,61
Composigado
SINAPI 83399 out18) csc
Prépria 03/2024
C.P.
Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 30 131200776055 -
7.1.8 UN 2,00 137,73 24,03 170,83 341,66
ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Interruptor diferencial residual bipolar 25A, sensibilidade de 300 | 1312309152473
7.1.9 UN 2,00 154,52 24,03 191,65 383,30
ma - fornecimento e instalacao (sinapi 93663 maio/2020)vgl - Composigdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312111120953
7.1.10 Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019) M 30,00 11,99 24,03 14,87 446,10
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI 1312111120904
7.1.11 M 12,00 10,12 24,03 12,55 150,60
97668 09/2021)_jfc - fornecimento e instalagdo. af_04/2016 - Composigéo
Prépria 03/2024
97668 -
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2") - fornecimento
7.1.12 SINAPI/SC M 802,55 11,84 24,03 14,69 11.789,46
e instalagdo. af_04/2016
03/2024
C.P.
Eletroduto de ago galvanizado, classe Leve, DN 25 mm (1"),
1312403164770
7.1.13 aparente, instalado em parede - fornecimento e instalagéo (ref. M 3,00 35,23 24,03 43,70 131,10
- Composigéo

SINAPI 95750)vgl

Prépria 03/2024




Eletroduto de ago galvanizado, classe semi pesado, DN 40 mm

C.P.

1312402163347
7.1.14 (1 1/2 ), aparente - fornecimento e instalacdo. af_11/2016_p - M 6,00 85,47 24,03 106,01 636,06
- Composigéo
(ref. SINAPI 95748)
Prépria 03/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2"), para 93013 -
7.1.15 rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 16,94 24,03 21,01 42,02
fornecimento e instalagdo. af_12/2021 03/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), para rede | 93014 -
7.1.16 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 20,42 24,03 25,33 50,66
instalagdo. af_12/2021 03/2024
C.P.
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"),
1312403164818
7.1.17 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - UN 1,00 24,39 24,03 30,25 30,25
- Composigéo
fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI 93018 12/2023)vgl
Prépria 03/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 93018 -
7.1.18 1/2"), para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 25,74 24,03 31,93 63,86
fornecimento e instalagdo. af 12/2021 03/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), | 93020 -
7.1.19 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 32,02 24,03 39,71 79,42
fornecimento e instalagdo. af 12/2021 03/2024
C.P.
Luva de emenda para eletroduto, aco galvanizado, DN 25 mm
1312312160067
7.1.20 (1"), aparente - fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI UN 1,00 15,94 24,03 19,77 19,77
- Composicédo
95758)vgl
Prépria 03/2024
93358 -
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
7.1.21 SINAPI/SC M3 65,07 89,32 24,03 110,78 7.208,45
1,30 m. af_02/2021
03/2024
Concretagem como prote¢do mecénica adicional no reaterro 103491 -
7.1.22 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC M3 0,36 673,86 24,03 835,79 300,88
fornecimento e instalacdo. af_12/2021 03/2024
C.P.
Fita de adverténcia com a inscrigdo “ cuidado rede elétrica
1312111120918
7.1.23 abaixo” 75mm x 300m - fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI m 198,00 1,52 24,03 1,89 374,22
- Composicdo
97051 jan/2021)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI 1312111122689
7.1.24 M3 65,07 12,11 24,03 15,02 977,35
79488 - Composigéo
Prépria 03/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 91926 -
7.1.25 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 1,00 4,32 24,03 5,36 5,36
af_03/2023 03/2024
91932 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?2, anti-chama 450/750 V,
7.1.26 SINAPI/SC M 4,00 16,15 24,03 20,03 80,12
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
03/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, | C.P.
revestido em hepr e com cobertura de PVC, 902, para 1312403164803
7.1.27 M 1.419,00 9,51 24,03 11,80 16.744,20
distribuigdo - fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI 92980 - Composigdo
12/2023)vgl Prépria 03/2024
Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em C.P.
hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B 0,6/1 kV, 3 1312309152743
7.1.28 M 192,00 11,30 24,03 14,02 2.691,84
condutores de 2,5 mm?2- fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI - Composicdo
91927 08/2023)vgl Prépria 03/2024
Execucdo de emendas nos condutores de 2,5 a 4mm?, C.P.
considerando a utilizagdo de fita isolante mastic (25mm de 1312403164815
7.1.29 UN 48,00 39,92 24,03 49,51 2.376,48
largura) e posteriormente a utilizagdo de fita isolante adesiva - | - Composicédo
fornecimento e instalagdo(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc Prépria 03/2024
Execugdo de emenda no condutor de 6 a 10mm?, considerando | C.P.
a utilizacdo de split bolt, fita isolante mastic e posteriormente a | 1312403164817
7.1.30 UN 48,00 47,99 24,03 59,52 2.856,96
utilizagdo de fita isolante adesiva - fornecimento e - Composicdo
instalagao(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc Prépria 03/2024
C.P.
Caixa de passagem em aluminio 20x20x12 - fornecimento e 1312212143860
7.1.31 UN 6,00 121,52 24,03 150,72 904,32
instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556 - Composicéo
Prépria 03/2024
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 97882 -
7.1.32 fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. SINAPI/SC UN 14,00 226,47 24,03 280,89 3.932,46
af_12/2020 03/2024
Caixa de passagem em concreto armado, dimensdes 650 x C.P.




450 x 700 (I x C x p), sem tampa, para instalagdes elétricas de | 1312111120955
7.1.33 UN 2,00 571,52 24,03 708,86 1.417,72
baixa tensao - fornecimento e instalagédo (composigées SINAPI - Composigéo
74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718) Prépria 03/2024
C.P.
Tampao fofo para instalagdes elétricas ou de telecomunicagdes,
1312111120956
7.1.34 dimensdes 700x460mm, carga maxima 12,5 t, - fornecimento UN 2,00 754,33 24,03 935,60 1.871,20
- Composigdo
e assentamento (composicédo SINAPI 83627 jun/2017)_jfc
Prépria 03/2024
Caixa enterrada para instalagées telefonicas tipo R1, em 101795 -
7.1.35 alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: SINAPI/SC UN 2,00 641,03 24,03 795,07 1.590,14
0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampéo. af 12/2020 03/2024
Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensdes 101798 -
7.1.36 internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC UN 2,00 381,08 24,03 472,65 945,30
af_12/2020 03/2024
C.P.
Poste de ago conico continuo reto, flangeado, h=9m -
1312212143821
7.1.37 fornecimento e instalacao - fornecimento e instalacao ( ref. UN 11,00 2.479,05 24,03 3.074,77 33.822,47
- Composicdo
SINAPI 100622 09/2021)_vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Poste de aco conico continuo curvo simples, flangeado, h=9m,
1312305148159
7.1.38 exclusive luminaria - fornecimento e instalacao em ponte de UN 5,00 2.336,21 24,03 2.897,60 14.488,00
- Composigéo
concreto armado. af_11/2019 (ref. SINAPI 100620 03/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Base para flange (fixacdo do poste de iluminagdo) em concreto | 1312403164736
7.1.39 un 5,00 425,24 24,03 527,43 2.637,15
nas dimensdes 40x40x80cm - Composicédo
Prépria 03/2024
C.P.
Nucleo para luminéria tipo petala, 1 unidade, 60mm no topo -
1312108107086
7.1.40 fornecimento e instalacao. af_12/2015 (refer. SINAPI 91946 UN 11,00 107,58 24,03 133,43 1.467,73
- Composigéo
jan19)_jfc
Prépria 03/2024
C.P.
Lumindria de LED para iluminagao publica, poténcia de 120 W
1312404166825
7.1.41 até 140 W, eficiéncia luminosa minima de 150 Im/w, corpo em UN 16,00 1.272,47 24,03 1.578,24 25.251,84
- Composigéo
aluminio injetado - fornecimento e instalagéo. af_08/2020
Prépria 03/2024
C.P.
Barra de ago redonda galvanizada a fogo- re-bar 8mm (area
1312305148218
7.1.42 da segdo @ 50mm?) - fornecimento e instalagdo (ref. m 360,00 15,81 24,03 19,61 7.059,60
- Composicdo
orse/sergipe 10908 02/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Barra de aco redonda galvanizada a fogo- re-bar 3/8" (area da
1312305148176
7.1.43 secdo @ 70mm?2) - fornecimento e instalagdo (ref. orse/sergipe m 210,00 33,38 24,03 41,40 8.694,00
- Composigéo
10908 02/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Clips 3/8" para emenda de barras / vergalhdes (ref. 1312305148184
7.1.44 un 442,00 12,23 24,03 15,17 6.705,14
orse/sergipe 07904 02/2023)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
96974 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?2, ndo enterrada, com isolador -
7.1.45 SINAPI/SC M 9,00 88,68 24,03 109,99 989,91
fornecimento e instalagdo. af_08/2023
03/2024
Haste de aterramento em ago carbono revestido com alta C.P.
camada de cobre eletrolitico (espessura minima 254 microns), 1312309152766
7.1.46 UN 24,00 145,95 24,03 181,02 4.344,48
diametro 5/8" x 2400mm - fornecimento e instalagao (ref. - Composigdo
SINAPI 96985 08/2023)vgl Prépria 03/2024
C.P.
Grampo metalico tipo U para haste de aterramento de ate 1312310153428
7.1.47 UN 9,00 41,98 24,03 52,07 468,63
5/8", condutor de 10 a 25 mm2 (ref. SINAPI 104750)vgl - Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalagéo (ref.
1312112123093
7.1.48 caderno técnico de composigdes para sistema de protecéo un 107,00 77,49 24,03 96,11 10.283,77
- Composigéo
contra descargas atmosféricas do SINAPI 08/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Cordoalha de ago galvanizada a fogo, 7 fios, ¢ 3/8", 51,17
1312403164951
7.1.49 mm?2 - fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI 96973 M 101,00 29,52 24,03 36,61 3.697,61
- Composicdo
12/2023)vgl
Prépria 03/2024
C.P.
Cordoalha de ago galvanizada a fogo, 7 fios, @ 7/16",
1312403165316
7.1.50 74,45mm? - fornecimento e instalagao (ref. SINAPI 96975 M 170,00 41,52 24,03 51,50 8.755,00
- Composigéo

12/2023)vgl

Prépria 03/2024




Quadro para comando e protecéo de iluminacao publica, em C.P.
aluminio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com 1312111120946
7.1.51 UN 1,00 1.570,99 24,03 1.948,50 1.948,50
barramentos. - fornecimento e instalagédo (composicédo SINAPI - Composigéo
91187 jul/2017)_jfc Prépria 03/2024
Pintura com tinta anticorrosiva a base de epéxi poliamida de 2419703 -
7.1.52 dois componentes com pistola a ar comprimido, uma deméo SICRO/SC m? 7,90 15,02 24,03 18,63 147,18
espessura de até 150 ym 01/2024
8 SERVICOS FINAIS - DESMOBILIZAGAO (iNDICE DNIT - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) 313.100,69
Desmobilizagdo de equipamentos de obra - ponte anémonas
(dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes -
C.P.
volume 09 - mobilizagdo e desmobilizagdo - aplicando a
1312403164700
8.1 seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dmt= UN 1,00 252.439,48 24,03 313.100,69 313.100,69
- Composigéo
variavel conforme equipamento, k=conforme
Prépria 03/2024
necessidade,fu=conforme equipamento a ser transportado,
v=60 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)
TOTAL 25.929.947,21
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OBRA: 1254 - Contratagio de empresa para a execucSo da OAE (Obra de Arte Especial), denominada
ENDEREGO: Rua Anémonas
Demonstrativo BDI Padrdo
RESPONSAVEL TECNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0
FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / {1-1/100)]-1} x 100

REFERENCIA

Construgio de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%

Referéncla, Farmula e parametros estabelecidos pelo Actrdao 2622/2013-TCU-Plendric

Item 1% quartil 3® quartil Proposto Descricdo
AC 3.80% 4 67% 4.67% Administracao Central
5G 0.32% 0,74% 0,74% Seguro + Garantia
R 0.50% 0.97% 0,97% Risco
DF 1,02% 1.21% 1,21% Despesa Financeira
L B,64% B B9% 8.69% Luere
| 5,65% Impostos
TOTAL 24,03%
IMPOSTOS Y%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicao Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
IS5 2,00%
Total 5,65%
Declaramos que, conforme legislacio fributdria municipal, a base de cdlculo do 1SS é de 100,00%

sobre ¢ valor da cbra e a aliquota do 1SS aplicdvel no Municipio é de

7,00% << {limitado a 5,00%)




OBRA: 1254 - Contratac8o de empresa para a execugdo da OAE (Obra de Arte Especial), denominada

ENDEREGO: Rua Anémonas

Demonstrativo BDI Equipamentos
RESPONSAVEL TECNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0
FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100

REFERENCIA

BDI para Itens de Mero Fornecimento de Materiais e Equipamentos - 11,10% a 16 80%

Referéncla, Férmula e parimetros estabelecidos pelo Actrdao 2622/2013-TCU-Plendric

Iterm 1% quartil 3% gquartil Proposto Desericdo
AC 1,50% 4 49% 4.49%, Administracao Central
5G 0.30% 0.82% 0,82% Sequro + Garantia
R 0.56% 0.89% 0.89% Risco
DF 0.85% 1,11% 1,11% Despesa Financeira
L 3.50% B.22% 4.50% Luero
| 3.65% Impostos
TOTAL 16,46%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% {Contribuicao Previdencidria sobre a receita bruta. no caso de desoneragao na folha)
IS5 0,00%
Total 3,85%
Declaramos que, conforme legislacao fributdria municipal. a base de calculo do 1SS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do 1SS aplicdvel no Municipio é de 0,00% <= (limitado a 5,00%)

o THiki Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
SEl! .EI 48 4 Piblico(a), em 17/10/2024, as 11:47, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
o 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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