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Memorial Descritivo de Obras SEIN°®0023235495/2024 - SEINFRA.UOE

1-Objeto para a contratacio:

Este Memorial Descritivo (MD) refere-se a contratagdo de empresa para a execugdo da OAE
(Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anémonas, ligando as Ruas Anémonas (Bairro
Fatima) e Esteves Junior (Bairro Guanabara).

2-Dados gerais da obra:

Obra e Arte Especial (Ponte) em questdo visa a transposi¢cdo do Rio ltaum-Acul, que é uma
barreira fisica hidrografica, localizado no Bairro Guanabara, fazendo a ligagéo viaria entre as Ruas
Anémonas e Esteves Junior, em Joinville, Santa Catarina.

A extenséo total da Obra de Arte Especial (OAE) é de 182,36 metros, medida da face Sul externa
da ponte, desconsiderando as cabeceiras (area de rampas). A largura total do tabuleiro é de
14,40 metros, assim subdividido: pistas de rolamento, passeios para passagens de pedestres e
ciclistas compartilhado, guarda-rodas padrao DNIT e prote¢des laterais com guarda-corpos em
concreto armado, com area de 2625,98 m2.

A ponte sera apoiada sobre fundacdo profunda, composta de estacas de concreto armado pré-
moldado e blocos de fundagdes em concreto armado moldado “in loco”. A mesoestrutura, é
responsavel pela transmissao das cargas da superestrutura para a infraestrutura, € constituida de
pilares retangulares e circulares em concreto armado moldados “in loco”. A superestrutura contém
vaos-livres com distdncias médias de 20,00 metros; composta de vigas travessas, vigas
longarinas, pré-lajes pré-moldadas e lajes em concreto armado moldadas “in loco”.

As lajes terdo declividade e superelevagao de 2% na pista de rolamento e 1% nos passeios. Para
possibilitar e escoamento da agua superficial, tanto da pista de rolamento quanto dos passeios,
serdo utilizados drenos com tubos de PVC com diametro de 100 mm, localizados nos bordos do
guarda-rodas e guarda-corpos.

A Obra de Arte Especial (OAE) sera composta também por cortinas, lajes de aproximacao e alas
executadas em concreto aramado moldado “in loco”; bem como, tera rampas de acesso em cada
margem.

Trem tipo rodoviario brasileiro: 450 kN - NBR 7188
Concreto estrutural utilizado:
Infra @ mesoestrutura: Fck= 40 MPa;
Superestrutura: Fck =40 MPa;
Vigas Principais: Fck =40 MPa;

3-Equipe técnica:
A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicdo para
esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe Profissional. Esse
profissional (ou outros mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel
técnico pela execugéo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de
execugao pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos,
memorial descritivo, especificagbes técnicas, normas e manuais, ndao podendo alegar
desconhecimento dos mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera possuir um encarregado com experiéncia na execugéo
dos servigos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execugao dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, devidamente nomeados para
tal, para evitar o desencontro de informagdes e erros na execugao.

Esses profissionais disponibilizados devem fazer parte da administragdo geral da empresa
contratada, ndo sendo objeto de custeio e medicéo especiffica.

4- |dentificagdo e Descrigdo dos Servigos
4.1. Condicionantes de Execugéo e Diretrizes Basicas

Os servigos deverao ser executados em conformidade com o objeto descritos neste Memorial
Descritivo, atendendo as Normas Brasileiras de Referéncia (NBR) da Associagao Brasileira de



Normas Técnicas (ABNT) vigentes, Normas Regulamentadoras (NR), Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER) e Especificacdes de Servico do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), cabiveis a cada item do Memorial Descritivo. Além disso,
deverdo obedecer as plantas, desenhos e detalhes contidos no projeto executivo, em especial as
normas e manuais relacionados abaixo:

DNER 049 ME — Solos - Determinagéo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras
ndo trabalhadas;

DNER 080 ME — Solos — Analise granulométrica por peneiramento;
DNER 082 ME — Solos — Determinagao do limite de plasticidade;
DNIT 031 ES — Pavimentos flexiveis - Concreto Asfaltico;

DNIT 103 ES — Protegdo do corpo estradal — Estruturas de arrimo com gabido -
Especificagao de servigo;

DNIT 104 ES - Terraplenagem - Servigos Preliminares;
DNIT 106 ES — Terraplenagem - Cortes;
DNIT 108 ES - Terraplenagem - Aterros;

DNIT 117 ES — Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento
para injecao - Especificagdo de servigo;

DNIT 121 ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Fundagoes;

DNIT 137 ES — Pavimentagdo - Regularizagao do subleito;

DNIT 138 ES — Pavimentagéao - Reforgo do subleito;

DNIT 139 ES — Pavimentagao - Sub-base estabilizada granulometricamente;
DNIT 141 ES — Pavimentagao - Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 144 ES — Pavimentagao - Imprimacgao;

DNIT 145 ES — Pavimentagéo - Pintura de ligagéo;

DNIT 164 ME — Solos — Compactagéo utilizando amostras nao trabalhadas — Método de
ensaio;

DNIT 172 ME - Solos - Determinagéo do indice de suporte Califérnia utilizando amostras ndo
trabalhadas;

NBR 5732 — Cimento Portland comum;

NBR 5738 — Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova;
NBR 5739 — Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos de concreto;
NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 6122 — Projeto e execugao de fundagdes;

NBR 6211 — Corroséo atmosférica - Determinagao de cloretos na atmosfera pelo método da
vela umida;

NBR 7182 — Solo - Ensaio de compactagao;
NBR 7187 — Projeto e execugao de pontes de concreto armado e protendido;

NBR 7188 — Carga movel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e
outras estruturas;

NBR 7190 — Projeto de estruturas de madeira;

NBR 7211 — Agregados para concreto — Especificagao;

NBR 7212 — Execugéo de concreto dosado em central — Procedimento;

NBR 7396 — Sinalizagao horizontal vidria — Material para sinalizagdo — Terminologia;

NBR 7480 — Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -
Especificagao;

NBR 7481 — Telas de aco soldadas para armadura de concreto;

NBR 8548 — Barras de ago, destinadas a armaduras para concreto armado com emenda
mecanica ou por solda — Determinagéo da resisténcia a tragdo — Método de ensaio;

NBR 8681 — Acdes e seguranga nas estruturas — Procedimento;



o NBR 8800 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios;

e NBR 8953 — Concreto para fins estruturais — Classificagdo pela massa especifica, por
grupos de resisténcia e consisténcia;

o NBR 9077 — Saidas de Emergéncia em Edificios (Guarda Corpo);

o NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

o NBR 9062 - Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado;

e NBR 10839 — Execugdo de obras de arte especiais em concreto armado e concreto
protendido — Procedimento;

o NBR 11862 — Sinalizagao horizontal viaria — Tinta a base de resina acrilica;
o NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obras — Procedimento;

o NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagao -
Procedimento;

o NBR 13133 — Execugédo de levantamento topografico;

o NBR 14931 — Execugao de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR 14950 — Materiais betuminosos - Determinagéo da viscosidade Saybolt Furol;
o NBR 15438 — Sinalizagao horizontal viaria — Tintas — Métodos de ensaio;

e NBR 15696 - Formas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos;

o NBR 16184 — Sinalizagao horizontal viaria — Esferas e microesferas de vidro — Requisitos
e métodos de ensaio;

o NBR NM 33 — Amostragem de concreto fresco;

e NBR NM 14 - Cimento Portland - Analise quimica - Método de arbitragem para
determinacao de diéxido de silicio, 6xido férrico, 6xido de aluminio, 6xido de calcio e éxido
de magnésio;

¢ NR 18 — Condigdes e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo — MTE;
4.2. Documentagao

Em caso de divergéncias de informagdes entre os documentos apresentados a Empresa
Contratada devera consultar os autores dos projetos executivos por meio da Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagao (CAF).

4.3. Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagao

Conforme artigo 117 da Lei n° 14.133/21, a prestacdo dos servicos sera objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo da CAF indicada pelo Contratante. A CAF
sera composta pela equipe de profissionais da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra).

A execugao de todos os servigos de construgdo obedecera rigorosamente aos projetos e demais
documentos especificados neste Memorial, salvo excegdes necessarias encontradas no decorrer
da obra. Em caso de divergéncias de informagdes entre os documentos apresentados a Empresa
Contratada devera consultar de forma oficial os autores dos projetos executivos por meio da
Comisséo de Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF).

A CAF sera exercida no interesse da Administragdo e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da Empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, a sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos,
Artigos n°® 119, n° 120 e n°® 121 da Lei n° 14.133/2021.

A Empresa Contratada fica sujeita, onde se aplicar, as penalidades constantes na Lei n.°
14.133/21 e demais normas pertinentes, em caso de ndo cumprimento de suas obrigagdes.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados previamente a CAF,
sendo que nenhuma modificagdo sera admitida nos projetos e na obra sem consentimento, por
escrito, dos autores dos projetos por meio da CAF.

Serao impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais. Neste caso a
Empresa Contratada ficara obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CAF devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e aceitabilidade dos
materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretacdo dos Projetos e Especificagbes
e cumprimento satisfatério das clausulas do Contrato. E vedado o inicio de qualquer operagéo de
relevancia sem o consentimento por escrito da CAF ou sem a notificagéo por escrito da Empresa
Contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para que a CAF tome as providéncias de
inspecado antes do inicio das operagdes. Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas



exigéncias poderao ser rejeitados pela CAF. Esta tera livre acesso aos trabalhos durante a
execugao do servigo/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
os materiais e mdo de obra empregada sdo compativeis com as especificagbes de projeto. A
Empresa Contratada ndo devera realizar qualquer servigo/obra de remogdo, desvio ou
reconstrugdo de servigos de utilidade publica, antes de consultar, as Concessionarias de Servigo
Publico, Autoridades e Proprietarios sem prévia anuéncia da CAF nos pedidos a serem
formalizados nas mesmas, além de ter a necessidade de determinar sua localizagdo exata. A
Empresa Contratada devera notificar por escrito as entidades acima mencionadas, da natureza
de qualquer servigo que possa afetar as suas instalagdes, servicos ou propriedades.

4.4. Condigoes de Aceite dos Trabalhos

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdao comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo as condigdes estipuladas neste memorial e os cédigos, normas e especificagdes
brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados em caso de falta dos mesmos no
mercado ou retirados de linha pelo fabricante, sempre mediante consulta prévia por escrito aos
autores dos projetos por meio da CAF.

A mao de obra a ser empregada pela Empresa Contratada devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada, sempre que for necessario.
Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfagam as condigdes contratuais nesse caso a
Empresa Contratada ficara obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
A Empresa Contratada devera apresentar previamente, uma proposta de implantagao do canteiro
de instalagdes provisorias, sem prejuizo a outras formalidades legais, a obra s6 podera ser
iniciada apos a aprovagao do Layout do canteiro por parte da CAF.
Antes do recebimento final do servigo/obra, a via, as jazidas de empréstimo, pedreiras e todo o
terreno ocupado pela Empresa Executora, deverdo ser limpos de todo o lixo, excesso de
materiais, estruturas temporarias e equipamento, deixando regularizados e paisagisticamente
apresentaveis. Os servigos acima relacionados serdo considerados como servigos necessarios a
concluséo do Contrato e nenhum pagamento direto sera feito pelos mesmos.
Todas as obras de arte, valetas e drenagem, deverdo ser limpas de quaisquer depositos
resultantes do servico, e deverédo ser conservados até que a inspecgéo final tenha sido feita. Os
servicos acima relacionados seréo considerados como servigcos necessarios a conclusdo do
Contrato e nenhum pagamento direto sera feito pelos mesmos.
4.5. Estrutura de Apoio
4.5.1. Documentagao Obrigatéria no Canteiro
A Empresa Contratada devera manter em seu escritério de obra:

o A matricula da obra no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

e 1 via de cada Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo e de cada
projeto;

e 1 um jogo completo impresso de cada projeto aprovado;
e 1 um jogo completo impresso de cada projeto para atualizagao na obra.
4.5.2. Diario de Obra

A Empresa Contratada devera nomear um representante e um suplente para o preenchimento e
assinatura do Diario de Obra (DO) que devera obrigatoriamente:

e Possuir numeragao sequencial;
¢ Informar sequencialmente a data e o dia da semana;

e Informar claramente e separadamente as condicdes meteoroldgicas dos periodos da
manha, tarde e noite;

¢ Informar os equipamentos utilizados no dia, inclusive quando houver atividade de empresas
especializadas terceirizadas;

e Informar a quantidade de funcionarios da equipe que trabalhou efetivamente no dia,
separados por fungdo, inclusive quando houver atividade de empresas especializadas
terceirizadas;

¢ Informar os horarios do inicio do expediente, intervalo para almogo e final do expediente;

e Ser preenchido diariamente, contendo: resumo das atividades do dia, eventuais ocorréncias
na obra, solicitagdbes da CAF e demais informagdes que o representante da Empresa
Contratada considerar importantes;

e Conter a assinatura do representante da Empresa Contratada e de, pelo menos, um



representante da CAF em todas as folhas.
4.5.3. Procedimento Rotineiro do Diario de Obra
Torna-se obrigatdrio ap6s preenchimento do Diario de Obra (DO) que:

o O representante da Empresa Contratada deve entregar diariamente para CAF as 2 (duas)
vias devidamente assinadas do Diario de Obras;

o A CAF devera fazer suas observagdes e/ou ressalvas nas 2 (duas) vias, encerrar o Diario de
Obras, assinar a documentagdo e devolver 1 (uma) das vias para o representante da
Empresa Contratada;

e Apds a assinatura e encerramento do Diario de Obras pela CAF, sdo vedados quaisquer
anotagdes e/ou rasuras. Eventuais anotagdes esquecidas ou omitidas involuntariamente
devem ser feitas, claramente identificadas, no Diario de Obras do dia posterior;

o A CAF e a Empresa Contratada devem arquivar as suas vias do Diario de Obras em local
seguro (preferencialmente fora do canteiro de obras), pois esse sera o documento oficial
para dirimir quaisquer duvidas da obra.

4.5.4. Seguranca e Conveniéncia Publica

A Empresa Contratada devera tomar em todas as ocasides o necessario cuidado em todas as
operagdes e uso do seu equipamento, para proteger o publico e facilitar o trafego.

A fim de facilitar o trafego, nos locais onde os projetos exigirem que sejam construidas bases,
revestimentos e/ou pavimentos os trabalhos deveréo ser realizados em meia pista de cada vez,
ficando a faixa que ndo estiver em obras abertas ao trafego com dire¢do Unica alternadamente
nos dois sentidos. Se a Empresa Contratada julgar conveniente podera, com aprovagéo prévia da
CAF e sem remuneracéo extra, utilizar e conservar vias variantes para desviar o trafego do local
dos servigos. Devera também conservar em perfeitas condigdes de seguranga pontes provisdrias
de desvios, acessos provisorios, cruzamento com ferrovias ou outras vias.

Quando determinado pela CAF, a Empresa Contratada devera fornecer sinalizadores, a fim de
permitir a passagem do trafego, sob os controles de diregéo Unica.

Os derramamentos resultantes das operagdes de transporte ao longo ou por meio de qualquer via
publica deverdo ser removidos imediatamente pela Empresa Contratada, com 6nus para o
mesmo.

As operagoes de construgdo deverdo ser executadas de tal maneira que causem o minimo de
incobmodo possivel a propriedades limitrofes.

A Empresa Executora devera prontamente instalar e manter as barreiras necessarias, sinais
vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalizagdo de desvios e outros, em nimero suficiente, bem
como tomar todas as demais precaugdes necessarias para a protecao do seu trabalho e
seguranca do publico, sem 6nus a contratante.

Ainda devera ser afixados sinais de aviso 200 metros antes e depois do local da obra ou servigo,
onde as operag0es interfiram na via publica em uso. Toda a sinalizagdo devera rigorosamente
seguir os padrbes da legislagao vigente.

A Empresa Executora € responsavel pela: protecdo de todas as propriedades publicas e
privadas, linhas de transmissao de energia, telefones, TV a cabo e outros servicos ao longo ou
adjacentes ao trecho em servigo ou obra. Qualquer dano devera ser reparado pela mesma.

Quaisquer servigos de utilidade publica, avariados pela Empresa Contratada deverdo ser
consertados imediatamente.

A Empresa Executora devera isentar a Contratante e todos os seus representantes, nos
processos, agdes ou reclamatorias de qualquer ato causado pela obra ou servigo.

A Empresa Executora caber&o todos os encargos impostos por lei por quaisquer danos ou morte
de qualquer pessoa ou danos a propriedades publicas e privadas por ela causados.

Serdao obedecidas as disposigbes constantes da NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgéo, e NBR 7678/1983 — Seguranga na Execugdo de Obras e
Servigos de Construgéo;

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operagdes de uso
de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao dos
servigos como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos
e locagdes dos servigos, sinalizagdo apropriada informativa, de orientagdo e limitagdo dos
servigos, interdicdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagdo aos usuarios e/ou
moradores diretamente afetados dos servigos a serem realizados e dos impactos resultantes. No
caso da necessidade de interdigdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada
devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagdo do DETRANS (Departamento de
Transito do Municipio de Joinville);

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacéo da fiscalizagdo da PMJ, e
sem remuneragdo extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e



servigo. Deverd, ainda, conservar em perfeitas condicdes de seguranga, pontes provisérias de
desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;

Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operagéo de transporte ao longo
das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente removidos as
expensas da contratada;

As operagdes de construgdo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que causem o
minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou servigos.

4.6. Atividades Complementares
4.6.1. Transporte de materiais e insumos, circulagao de veiculos

Considerando-se a implantagdo das obras e a necessidade intrinseca de se organizar o
transporte de pessoas e materiais em toda a regido durante um determinado prazo de tempo,
entende- se que é adequada a implementagdo de um Plano que envolva diretrizes e
procedimentos para que essa atividade ocorra na forma mais harménica e organizada possivel,
causando o minimo de transtorno aos usuarios da rede viaria afetada, aos pedestres, aos
moradores vizinhos e ao meio ambiente.

Durante o transporte dos materiais até a area de utilizagdo ou até os depodsitos de estocagem,
atencao especial devera ser dada as estradas de servigo utilizadas, controlando a velocidade dos
veiculos e sinalizando as pistas para evitar acidentes com outros usuarios.

A Empresa Contratada devera controlar a poeira durante a estiagem através da aspersdo de
agua nos acessos dentro da area do projeto. As cargas de material terroso devem ser
transportadas com coberturas de lona e os agregados com tela de protegdo adequada, para se
evitar queda de agregados na pista, e danos a terceiros.

4.6.2. Transportes de cargas

Toda carga transportada devera estar bem-acondicionada, e amarrada a carroceria do veiculo.

A operagéao de guindastes s sera realizada por profissional habilitado e treinado para esse tipo
de operagéo.

4.6.3. Recebimento e inspecao de pecas pré-moldadas

Os materiais entregues na obra deverao ser inspecionados quanto ao seu estado, no ato do seu
recebimento, cabendo a recusa pela CAF e Empresa Contratada no caso de eventuais defeitos
que impegam a sua montagem. Cabera, neste caso, ao fornecedor a obrigagdo de repor todo o
material que posteriormente for avariado ou recusado.

4.6.4. Descarga e manuseio das pecas

Para a descarga das pecgas, deverdo ser utilizados dispositivos de levantamento adequado,
icados em posigao horizontal, guiando-os no inicio e final da manobra. Evitar balango, choques
com as laterais do veiculo ou com outras pegas. Se as pegas precisarem ser mudadas de lugar
apos serem descarregados, as unidades s6 poderao ser roladas ou igadas, nunca arrastadas.
4.6.5. Estocagem das pecgas

As pecgas deverao ser estocadas o mais perto possivel do local onde serdo instalados. As pegas
de concreto ndo deverdo ser armazenados em pilhas. A area de estocagem devera ser plana,
limpa e livre de pedras ou objetos salientes.

4.6.6. Operagao de maquinaria e equipamentos

Dentro da faixa, o seu deslocamento serda o minimo possivel, pois os trabalhos a serem
desenvolvidos obedecerdo a uma sequéncia, quando possivel. O planejamento desta atividade
devera considerar a sequéncia de atividades previstas na execugéo das obras.

Os tratores, maquinas e outros possuirdao protecdo especial para o operador, tipo cabine ou
estrutura especifica sobre o seu posto de trabalho, de construgdo metalica, em qualquer dos
casos, e com protegao contra intempéries.

4.6.7. Praticas de seguranca

As maquinas estardo equipadas com sinal sonoro de adverténcia quando em marcha ré. Os
operadores das maquinas serdo orientados no sentido de evitar grandes declives, bem com
observar os operarios que trabalhem a sua volta.

4.6.8-Instrumentagao, prevencao de danos e edificagées vizinhas

As edificagbes proximas deverado ser previamente cadastradas quanto a sua integridade estrutural
(existéncia de trincas e rachaduras, paredes inclinadas, vazamentos na rede hidraulica, etc.).

Quaisquer danos causados a estruturas e edificacdes lindeiras apos o inicio das obras serdo de
responsabilidade da Empresa Contratada, devendo ser ressarcidos/indenizados ou recuperados.

4.6.9. Recuperagio de pragas de trabalho

Os servigos de limpeza e recuperagao da faixa de obras devem ser definidos em fungéo dos



seguintes principios basicos para a minimizagéo dos impactos causados ao meio ambiente:

o Adogdo de métodos para zelar pela protecdo ao solo, pelo combate a erosdo e pela
manutengao da integridade fisica da area e edificagbes do entorno;

e Devolugdo a faixa de obras e aos demais terrenos atravessados e/ou préximos do maximo
de seu aspecto e condigdes originais de drenagem, protecao vegetal e de estabilidade,
restaurando todos os eventuais danos ecolégicos e socioecondmicos causados as
propriedades de terceiros e aos bens publicos, assim como aos sistemas hidrograficos e
aos mananciais afetados pelas obras.

Os servicos de limpeza e recuperagado devem ser executados imediatamente apds a conclusdo
das obras.

Deve ser feita documentagdo fotografica, retratando a situagdo original da faixa, visando a
comparagao da situagdo da area atravessada ou envolvida pela obra, antes e depois das obras.

4.6.10. Educagao ambiental dos trabalhadores e cédigo de conduta na obra

Um dos principais impactos que deve ser gerenciado € o contato entre os trabalhadores da
Empresa Contratada e a comunidade local, além do comportamento desses trabalhadores frente
ao meio ambiente. Justifica-se, assim, a emissdo de normas de conduta para os trabalhadores
que se alojarem nos canteiros, bem como a promogédo de atividades educacionais para a
manutengdo de bom relacionamento com as comunidades (Codigo de Conduta).

Deve ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a obediéncia a
procedimentos de saude e de diminuigdo de residuos, nas frentes de trabalho, canteiros, faixa de
dominio e estradas de servigo, como os relacionados a seguir.

A manutencdo de animais domésticos deve ser desencorajada, uma vez que frequentemente tais
animais sao abandonados nos locais de trabalho ou residéncia ao término da obra.

O porte de armas brancas e de fogo é proibido nos alojamentos, canteiros e demais areas da
obra. Canivetes sdo permitidos nos acampamentos, cabendo ao pessoal da seguranga julgar se
tais utensilios devem ser retidos e posteriormente devolvidos quando do término da obra. Apenas
o pessoal da seguranga, quando devidamente habilitado, pode portar armas de fogo. A Empresa
Contratada devem assegurar o necessario treinamento do pessoal da seguranga.

Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas (facéo,
machado, motosserra, etc.) devem ser recolhidos diariamente.

E proibida a venda, manutencédo e consumo de bebidas alcodlicas nos canteiros ou nas pracgas de
obras.

Os trabalhadores devem obedecer as diretrizes de geragao de residuos e de saneamento. Assim,
deve ser observada a utilizagdo de sanitarios (é bastante comum a sua nao-utilizagido) e,
principalmente, verificado o ndo-langamento de residuos no meio ambiente, tais como recipientes
e restos de refeigdes ou materiais descartados na manutengéo de veiculos.

Os trabalhadores devem se comportar de forma adequada no contato com a populagéo, evitando
a ocorréncia de brigas, desentendimentos e alteragdes significativas do cotidiano da populagao
local.

O uso de drogas ilegais, no ambito dos canteiros, deve ser proibido e reprimido.

Os trabalhadores devem ser informados dos limites de velocidade de trafego dos veiculos e da
proibicdo expressa de trafego em velocidades que comprometam a seguranca das pessoas,
equipamentos, animais e edificagbes. Devem ser proibidos a permanéncia e o trafego de carros
particulares, nao vinculados diretamente as obras, nos canteiros ou areas adjacentes.

Todos os trabalhadores devem ser informados sobre o tragado, configuragéo e restrigbes as
atividades construtivas na faixa de obras, bem como das viagens de ida e volta entre o
acampamento e o local das obras.

Todos os trabalhadores devem ser informados sobre os procedimentos de controle para prevenir
erosdo do solo dentro dos limites e adjacéncias da faixa de obras, providenciar recuperagéo das
areas alteradas e contribuir para a manutencdo em longo prazo da area, propiciando o
restabelecimento da vegetacéao.

Todos os trabalhadores devem ser informados de que o abastecimento e lubrificagéo de veiculos
e de todos os equipamentos, armazenamento de combustiveis, 6leos lubrificantes e outros
materiais toxicos devem ser realizados em areas especificadas, localizadas fora dos limites da
Area de Preservagao Permanente. Os procedimentos especiais de recuperagdo de areas que
sofreram derramamentos devem ser explicados aos trabalhadores.

Todos os trabalhadores devem ser informados que nenhuma planta pode ser coletada, nenhum
animal pode ser capturado, molestado, ameagado ou morto dentro dos limites e areas adjacentes
da faixa de dominio. Nenhum animal pode ser tocado, exceto para ser salvo. Além de restrigbes
relacionadas as obras, os trabalhadores devem ser informados de que tais procedimentos séo
considerados crimes com base na Lei.

Todos os trabalhadores devem ser orientados quanto ao tipo, importancia e necessidade de
cuidados, caso os recursos culturais, restos humanos, sitios arqueolégicos ou artefatos sejam
encontrados parcial ou completamente enterrados. Todos os achados devem ser imediatamente



relatados ao responsavel pela gestdo ambiental, para as providéncias cabiveis.

Todo trabalhador deve implementar medidas para reduzir emissdes dos equipamentos, evitando-
se paralisagbes desnecessarias e mantendo os motores a combustdo funcionando
eficientemente.

4.7. Informagdes Complementares
4.7.1. Modelo de Gestdo e Execugao da Contratagado

4.7.1.1. A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio
da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme
Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI,
Secgdo IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.
Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigbes contratuais;

4.7.1.2. Prazo para inicio dos servigos: O servigo devera ser iniciado em até 10 dias corridos
apos emissao da Ordem de Servigo;

4.7.1.3 As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem
como rotinas de execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais pegas técnicas;

4.7.1.4 Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecéo de
finais de semana e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA
n. 03/2018, caso em que devera ser solicitada autorizagdo da Comissao de Fiscalizagdo para
acompanhamento, o que ndo incorrera em custos adicionais a contratante;

4.7.1.5 Horario: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 17:00 horas;

4.7.1.6 Local de prestacdo dos servigos: sera conforme indicado no item 1 do Memorial
Descritivo;

4.7.1.7 Cronograma: prazo de execugdo de 18 meses, conforme cronograma SEI
n° 0023222763.

4.7.1.8 Obrigagoes da Contratada especificas do objeto:

4.7.1.8.1 Fornecer mao de obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado
para realizagéo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagao da empresa;

4.7.1.8.2 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
nos locais de execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da inadequacgao de materiais e equipamentos empregados;

4.7.1.8.3 Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
execugao da obra;

4.7.1.8.4 Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucdo dos servicos, dos
Equipamentos de Protecéao Individual- EPIl e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

4.7.1.8.5 Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar,
deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

4.7.1.8.6 Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugéao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

4.7.1.8.7 ACONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a
entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

4.7.1.8.8 ldentificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servico;

4.7.1.8.9 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

4.7.1.8.10 Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de
servigos, inclusive perante terceiros;

4.7.1.8.11 Deve ser realizado ensaio de prova de carga nas estacas tipo PDA( Dinamica) ,serdo
realizados 02(dois) ensaios por eixo a fim de certificar sua resisténcia de acordo com a
solicitagao do projeto;

4.7.1.8.12 Antes da liberagdo da OAE - Obra de Arte Especial para o fluxo de veiculos, se faz
necessario da utilizagdo do ensaio da prova de carga;

4.7.1.8.13 A Contratada deve assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéao
dos servicos do objeto contratado, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas
deste contrato, do edital e demais documentos técnicos fornecidos;

4.7.1.8.14 A Contratada deve ter pessoal suficiente para atender a demanda, conforme informado



no Memorial Descritivo;

4.7.1.8.15 A Contratada deve responder por todas as despesas decorrentes dos servicos que
envolvam quaisquer prestadores de servicos publicos, que porventura sejam necessarios a
execugao do objeto.

Para comprovar a regularidade da Empresa e dos Empregados quanto as normas de Prevengao
de Seguranga e Medicina no Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/1977, a empresa contratada
devera encaminhar os documentos listados abaixo para a Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo (CAF), a qual fard o direcionamento dos mesmos para a area da Seguranga do
Trabalho da Secretaria de Gestao de Pessoas antes do inicio das atividades:

4.7.1.8.11 Dos Empregados:

4.7.1.8.11.1 Documento de registro do funcionario;

4.7.1.8.11.2 ASO (atestado de saude ocupacional);

4.7.1.8.11.3 Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa;

4.7.1.8.11.4 Certificado de treinamentos:

4.7.1.8.11.5 Quanto ao uso adequado, guarda e conservacéo dos EPI's;
4.7.1.8.11.6 NR 10 Instalagbes e servicos em eletricidade (Quando couber);
4.7.1.8.11.7 NR 12 Maquinas e equipamentos (Quando couber);
4.7.1.8.11.8 NR 35 Trabalho em altura (Quando couber).

4.7.1.8.12 Do Empregador:

4.7.1.8.12.1 Anotagdo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que atuardo na
execugao da obra/servico;

4.7.1.8.12.2 Laudo de condi¢gdes ambientais do trabalho (LTCAT);
4.7.1.8.12.3 Programa de prevencéo de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratagao;

4.7.1.8.12.4 Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo
Civil (PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugdo do servigo,
conforme o item 18.5 da NR 18;

4.7.1.8.12.5 Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

4.7.1.8.12.6 Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo contratar empresa
especializada para este fim;

4.71.8.12.7 Documentagdo de constituicdo da CIPA (Comissdo interna de prevencdo de
acidentes);

4.7.1.8.12.8 A fiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretagédo
dos projetos e especificagdes, cumprimento satisfatério das clausulas do contrato;

4.71.8.12.10 A fiscalizagdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugdo do
servigo/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e
mao de obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

4.7.1.8.12.11 A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ ndo isentara a
contratada de quaisquer das suas obriga¢des prescritas no contrato;

4.7.1.8.12.12 A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga das obras/servigos
até o aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizagao da PMJ;

4.7.1.8.12.13 A contratada estara sujeita as determinagbes da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil
Brasileiro).

4.7.1.9 Obrigagdes da Contratante especificas do objeto:

4.7.1.9.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao
da obra;

4.7.1.9.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

4.7.1.9.3 Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

4.7.1.9.4 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

4.7.1.9.5 Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo



com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

4.7.1.10 Forma de comunicagao: Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA
a formal, nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de
Administragao e Planejamento;

4.7.1.11 Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da
ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, devendo o
contratado ser responsavel pela reparagédo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pelas
substituicdes necessarias, conforme estabelece o Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro;

4.7.1.12 Recebimento Provisoério e Definitivo: Os servigos serdo recebidos:

a) Provisoriamente: Sera emitido em até quinze (15) dias apds o término da execugéo da obra,
quando os servigos ficarem inteiramente concluidos e de perfeito acordo com os elementos
técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticdes competentes.
O referido Termo de Recebimento Provisério serda assinado pela CAF, Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

b ) Definitivamente: Podera acontecer em até noventa (90) dias apds a data de emissdo do
Termo de Recebimento Provisério. Durante este periodo, a CAF realizara vistorias e constatando
nao existir defeitos ou imperfeigdes aparentes, ou qualquer outro tipo de problema decorrente da
execugao do objeto, emitira o Termo de Recebimento Definitivo, assinado entdo pela Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizagdo do CONTRATANTE e pela CONTRATADA. Se durante o
periodo de vistorias, for detectado algum defeito construtivo, a CAF fara notificagdo a
CONTRATADA, estabelecendo um prazo para que esta faga as devidas corregdes e apods
sanadas, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo, com a data atual, para efeitos legais,
devidamente assinado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA.

c) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.7.1.12, "b" nao ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no
subitem 4.7.1.12, "b";

d) O recebimento provisoério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
servigo(s) prestado(s) nao corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais
documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ado) realizar no ato, o(s)
ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificacdes, sem prejuizo da
incidéncia das sanges previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e suas alteragdes
e no Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

47113 O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou)
parcialmente de acordo com as medigdes;

4.7.2 Critério de Medigdo e Pagamento

4.7.2.1 Para a remuneragdo da Contratada, serdo realizadas medi¢gdes mensais dos servigos
executados e sendo aprovados pela CAF, sera autorizado a emissdo de notas fiscais
correspondentes ao seu valor. Para alguns servicos sera explicado o critério de sua medigao,
dentro do item de sua especificagao;

4.7.2.2 O pagamento sera efetuado de acordo com a proposta de pregos apresentada pela
empresa contratada, vencedora da licitagdo, observado o que consta no Edital e seus Anexos,
inclusive quanto a forma e condi¢gdes de pagamento;

4.7.2.3 O pagamento sera efetuado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura que devera ser
emitida em nome do Municipio, na qual devera constar o numero da licitagdo, contrato, empenho,
descricdo do objeto e apresentagdo das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a
contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo de Negativa de Débitos
Trabalhistas), conforme Lei n°® 12.440, de 07 de julho de 2011 e nos os termos do art. 92, inciso
XVlda Lei n° 14.133/2021;

4.7.2.4 O pagamento da Nota Fiscal sera efetuado apds o aceite da medigao/produto pela CAF,
de acordo com o Processo SEIde Gestao/Certificagdo de Documento Fiscal e encaminhado das
Fazenda para quitagdo. As retengdes tributarias serao aplicadas de acordo com as legislagbes
federais, estaduais e municipais vigentes;

4.7.2.5 Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragéo, sera aplicado
como indice de atualizagdo monetaria o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo;

4.7.2.6 O pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da
mesma;

4.7.2.7 A porcentagem a ser retida de cada pagamento é de 5% (cinco por cento), conforme
exigéncias do BID.

4.7.3. Formas e Critérios de Selegdo do Fornecedor



4.7.3.1 A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional, especializada em Obras de Arte Especial (OAE), conforme detalhado no item
4.7.3.2;

4.7.3.2 Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obra de
arte especial (OAE) com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitacdo, que
corresponda a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, que tenha executado
ponte em concreto armado com uma area minima de 1.312,99 metros quadrados;

4.7.3.3 O proponente devera apresentar patriménio liquido igual ou superior a 10% do valor
estimado da contratagao;

4.7.3.4 O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor orgado pela Administragao, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021;

4.7.3.5 Para a contratagao deve ser apresentada garantia de execugéo, conforme padrao do BID,
nos termos das “Politicas para aquisi¢éo de bens e contratagéo de obras financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-15);

4.7.3.6 Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital;

4.7.3.7 A execugao do presente contrato sera pelo regime de execugdo indireta de empreitada
por prego unitario;

4.7.3.8 Para essa contratacdo podera ocorrer a participacdo de empresas em consorcio,
conforme Art. 15 da Lei 14.133/2021;

4.7.3.9 A proponente, devera apresentar declaragdo de conhecimento do local onde serdo
executados os servigos, bem como declaragéo de conhecimento da precipitagao pluvial, regime
de marés e altura do lengol freatico do Municipio, conforme modelo SEI
(0021410389 e 0021410550);

4.7.3.10 A proponente devera comprovar um volume médio anual de obras na ordem de R$
12.000.000,00 (Doze milhdes de reais).

4.7.4 Subcontratagao

4741 Sera permitida a subcontratacdo de servigos topograficos, cravacdo de estaca,
lancamento de estrutura, até o limite de 30% do valor total da contratagao;

4742 Todo servigco técnico subcontratado devera vir acompanhado de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica;

4.7.4.3 A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
objeto;

4.74.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.7.5 Do Valor Estimado da Contratagido
4.7.5.1 Estima-se a contratagdo no importe de R$ 25.929.947,21.
4.7.6 Da Adequacao/Disponibilidade Orgamentaria

4.7.6.1 Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsao
orgamentaria desta Secretaria;

4.7.6.2 Estdo previstos recursos orgamentarios para a presente contratagdo, que estdo
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estarao dispostos posteriormente no Edital.

4.7.7 Da Melhor Solugado Encontrada

4.7.7.1 Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido é a contratagdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado Obras de
Arte Especial (OAE).

4.7.8 Da Fundamentacgao da Contratagao

4.7.8.1 A presente contratagdo possui como fundamentagcdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de
Compras.

4.7.9 Critérios e Praticas de Sustentabilidade

4.7.9.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto e
nos itens/documentos ETP (Estudo Técnico Preliminar) valido e constante nesse processo.



4.7.10 Padroes Minimos de Qualidade/Desempenho
4.7.10.1 Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

4.7.10.1.1 Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser
atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade;

4.7.10.2 Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagao
podera solicitar a realizagéo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execugao
do objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art.
140, §4°, da Lei 14.133/2021.

4.7.10.3 Relatério de Progresso

4.7.10.3.1 Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagao na reunido inicial, a CONTRATADA
devera apresentar relatério de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos
demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacéo para atingimento do
prazo previsto, nao isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as
providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
4.7.10.3.2 Desempenho do Cronograma

4.7.10.3.2.1 A execugao da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro
valido constante nesse processo, considerando o cumprimento deste como critério de afericao da
produtividade minima esperada;

4.7.10.3.2.2 O atraso execugdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a
contratada a glosa parcial das medigoes, aplicavel a partir do quinto més de execugéo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme
cronograma fisico-financeiro;

4.710.3.2.2.1 Na medigdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execugéo do inicio da obra até a referida medigao;

4.7.10.3.2.3 O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor
financeiro da extensao nao executada, ficando limitado ao valor de 30%do contrato;

4.7.10.3.2.4 Em caso de alteragbes contratuais de prazo, as datas de entrega poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua andlise e aprovagdo por parte da
CONTRATANTE;

4.710.3.25 Outras ndo conformidades que nao previstas sangdes especificas serdo
encaminhadas para Comissao de Aplicagéo de Penalidade que avaliara as sangbes nos termos
da lei, considerando a gravidade do evento.

4.7.10.4 Controle da Qualidade de Concreto

4.7.10.4.1 Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume
previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houver), fator agua/cimento, slump, fornecedor, traco do
concreto, data, horario prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada
pela CONTRATADA. Realizar a caracterizagéo dos agregados, necessidade de correcao alcali-
agregados ou adigao de polimeros;

4.710.4.2 Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a
CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagao check list de controle de qualidade das formas e
armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades,
espagamentos, cobrimentos, limpeza, preparacao das juntas de concretagem;

4.7.10.4.3 Apos a concretagem devera ser apresentado a fiscalizagao relatério de controle do
slump (teste de abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero
lote e da nota fiscal, local e camada de aplicagdo (mapeamento da concretagem);

4.7.10.4.4 Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova
de concreto. Os corpos de prova deverao ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos
ser apresentados a fiscalizagdo em até 40 dias ap6s a respectiva concretagem;

4.7.10.4.5 Caso haja necessidade de alteragdo, a CONTRATADA devera elaborar um trago de
concreto e submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes.
O trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

4.7.11 Condigdes Gerais



4.7.11.1 A Contratante responsabilizar-se-a pelo pagamento da obra resultante de modificagdes
sempre que devidamente autorizada pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites
conforme disposto nos Arts. 141 a 146 da Lei n° 14.133/2021;

4.711.2 Os elementos estruturais em concreto serdo liberados para concretagem apds a
verificagao e liberacédo pela CAF. A medigao destes elementos s6 sera efetivada quando todas as
etapas, como forma, ago e concreto formarem um elemento monolitico;

4.7.11.3 As medigdes poderdo ser mensais exceto em casos em excepcionais, a critério da PMJ,
indicando a quantidade real dos servigos executados no més e situagdo em que a obra se
enquadra;

4.7.11.4 O cronograma fisico/financeiro sera balizador para que a Fiscalizagdo da Obra efetue e
aprove as medi¢oes quando for atingido o percentual acumulado proposto para que, efetivamente,
a obra tenha andamento e conclusao dentro do prazo contratual, tendo como objetivo principal, sua
utilizagao;

4.7.11.5 Erros, vicios, servigcos que por ventura ndo constam das pegas técnicas deverdo ser
absorvidas pela CONTRATADA sem 6nus pela CONTRATANTE;

4.7.11.6 A execugéo de todos os servicos de construgdo obedecera rigorosamente aos projetos e
demais documentos especificados neste Memorial, salvo excegdes necessarias encontradas no
decorrer da obra. Em caso de divergéncias de informagdes entre os documentos apresentados a
Empresa Contratada devera consultar os autores dos projetos executivos por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizagao (CAF);

4.711.7 A CAF sera exercida no interesse da Administragdo e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Empresa Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, a sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e prepostos;

4.7.11.8 A Empresa Contratada fica sujeita, onde se aplicar, as penalidades constantes na Lei n.°
14.133/2021 e demais normas pertinentes, em caso de ndo cumprimento de suas obrigacdes;

4.7.11.9 Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados previamente
a CAF, sendo que nenhuma modificagdo serd admitida nos projetos e na obra sem
consentimento, por escrito, dos autores dos projetos por meio da CAF;

471110 A CAF devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretagdao dos
Projetos e Especificacdes e cumprimento satisfatorio das clausulas do Contrato. E vedado o inicio
de qualquer operagdo de relevancia sem o consentimento por escrito da CAF ou sem a
notificagdo por escrito da Empresa Contratada, apresentada com antecedéncia suficiente para
que a CAF tome as providéncias de inspegao antes do inicio das operagbes. Os servigos/obras
iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser rejeitados pela CAF. Esta tera livre
acesso aos trabalhos durante a execugdo do servigo/obra e devera ter todas as facilidades
razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de obra empregada sdo compativeis com
as especificagdes de projeto;

4.7.11.11 A Empresa Contratada ndo devera realizar qualquer servigo/obra de remogéo, desvio
ou reconstrugdo de servicos de utilidade publica, antes de consultar, as Concessionarias de
Servigco Publico, Autoridades e Proprietarios sem prévia anuéncia da CAF nos pedidos a serem
formalizados para eles. Além de determinar a localizagéo exata da intervencao a ser realizada, a
Empresa Contratada devera notificar por escrito, estas entidades, quanto a natureza dos trabalhos
que possam afetar suas instalagdes, servicos ou propriedades;

4.7.11.12 O objeto da futura contratagéo é de natureza ndo continua;

4.7.11.13 Os quantitativos estao previstos em planilha orgamentaria, conforme pecga técnica que
compdem esse processo;

4.7.11.14 O objeto desta contratagéo é caracterizado como obra e servigo de engenharia especial
por escopo;

4.7.11.15 O prazo de vigéncia da contratagédo sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir
da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021,

4.7.11.16 O prazo de vigéncia da contratagdo é prorrogavel, na forma do artigo 111 da Lei n°
14.133, de 2021;

4.711.17 A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se prevista no
Estudo Técnico Preliminar;

4.7.11.18 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se prevista em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares e consiste na construgdo de ponte em concreto armado para
transposigao do rio ltaum-Agu , bem como a ligacao viaria entre as ruas Anémonas e Esteves
Junior. A médio e longo prazo, o crescimento do comércio, industria e servicos de toda zona sul.
Mas, principalmente, a melhoria na qualidade de vida, no tocante a mobilidade e a acessibilidade
da populagdo da zona sul, que atingirda o centro da cidade de forma rapida e confortavel. A
implantagdo da obra beneficiara os bairros Bucarein, Guanabara, Fatima, Jodo Costa, ltaum,
Ulysses Guimaraes, Adhemar Garcia, Paranaguamirim, ltinga, Boehmerwaldt e Profipo, que
totaliza uma populagéo aproximada de 160.391,00 pessoas;



4.711.19 As reunides técnicas com a CAF, serdo presenciais e realizadas sempre que
necessarias;

4.7.11.20 A contratada devera reparar e corrigir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao;

4.711.21 A contratada mantera durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condigbes que propiciaram a sua habilitagao e classificagdo no processo licitatério;

4.7.11.22 Quaisquer servicos de utilidade publica, avariados pela Empresa Contratada deverédo
ser consertados imediatamente, com dnus para a mesma;

4.7.11.23 A Empresa Executora devera isentar a Contratante e todos os seus representantes, nos
processos, agdes ou reclamatoérias de qualquer ato causado pela obra ou servigo;

4.7.11.24 A Empresa Executora cabergo todos os encargos impostos por lei por quaisquer danos
ou morte de qualquer pessoa ou danos a propriedades publicas e privadas por ela causados;

4.7.11.25 A operagao de guindastes so sera realizada por profissional habilitado e treinado para
esse tipo de operacao;

4.7.11.26 Os materiais entregues na obra deverdo ser inspecionados quanto ao seu estado, no
ato do seu recebimento, cabendo a recusa pela CAF e Empresa Contratada no caso de eventuais
defeitos que impegam a sua montagem. Cabera, neste caso, ao fornecedor a obrigagéo de repor
todo o material que posteriormente for avariado ou recusado;

4.711.27 Para a descarga das pecas, deverdo ser utilizados dispositivos de levantamento
adequado, icados em posigao horizontal, guiando-os no inicio e final da manobra;

4.7.11.28 Quaisquer danos causados as estruturas e edificagbes lindeiras, apds o inicio das
obras, serdo de responsabilidade da Empresa Contratada, devendo ser ressarcidos/indenizados
ou recuperados;

4.7.11.29 Deve ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a
obediéncia a procedimentos de saude e de diminuicdo de residuos, nas frentes de trabalho,
canteiros, faixa de dominio e estradas de servigo, como os relacionados a seguir;

4.711.30 A manutencdo de animais domésticos deve ser desencorajada, uma vez que
frequentemente tais animais sdo abandonados nos locais de trabalho ou residéncia ao término da
obra;

4.7.11.31 O porte de armas brancas e de fogo €& proibido nos alojamentos, canteiros e demais
areas da obra. Canivetes sdo permitidos nos acampamentos, cabendo ao pessoal da seguranga
julgar se tais utensilios devem ser retidos e posteriormente devolvidos quando do término da obra.
Apenas o pessoal da seguranga, quando devidamente habilitado, pode portar armas de fogo. A
Empresa Contratada devem assegurar o necessario treinamento do pessoal da seguranga;

4.7.11.32 Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas
(facdo, machado, motosserra, etc.) devem ser recolhidos diariamente;

4.7.11.33 E proibida a venda, manutengdo e consumo de bebidas alcodlicas nos canteiros ou nas
pragas de obras;

4.7.11.34 Os trabalhadores devem obedecer as diretrizes de geracdo de residuos e de
saneamento. Assim, deve ser observada a utilizagado de sanitarios (¢ bastante comum a sua nao-
utilizagéo) e, principalmente, verificado o nao-langamento de residuos no meio ambiente, tais
como recipientes e restos de refeicdes ou materiais descartados na manutengao de veiculos;

4.7.11.35 A Contratada deve responder por todas as despesas decorrentes dos servigos que
envolvam quaisquer prestadores de servicos publicos, que porventura sejam necessarios a
execugéo do objeto.

4.7.11.36 Visita Técnica:

E indicado a realizag&o de visita prévia ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia
das estruturas hoje existentes, locagao e niveis.

Para tal, a empresa proponente devera contatar a Unidade de Obras Especiais da Secretaria de
Infraestrutura Urbana, através do e-mail seinfra.uoe@joinville.sc.gov.br;

A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos.

A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante do Municipio,
nos locais onde estéo instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacgao técnica,
visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial
Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica €& proporcionar aos interessados
conhecimento dos locais e equipamentos.

Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria de
Infraestrutura Urbana, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar
dos documentos de habilitagao.



4.7.11.37 Os servigos deverdo obedecer ao tragado, cotas, segdes transversais, dimensdes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificagdes
de servigos;

4.7.11.38 A alocagao de equipamentos necessarios a execugao dos servigos sera de acordo com
0s cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagdo da PMJ;

4.7.11.39 A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham
a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos usados
deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servicos e produzir qualidade e
quantidade satisfatéria dos mesmos;

4.7.11.40 Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

471141 A contratada € totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de
qualquer agao que possa haver,;

4.7.11.42 A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusdo, dentro do prazo
requerido no contrato;

4.7.11.43- Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos;

4.7.11.44 A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

4.7.11.45 A contratada é responsavel pela disponibilizagao e utilizagao total de EPI (Equipamento
de Protegéao individual) por parte dos funcionarios da obra;

4.7.11.46 Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagoes;

4.7.11.47 A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagao do servigo e ndo
serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140, § 4°da lei n°® 14.133/21;

4.7.11.48 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugdo ou de matérias empregados, conforme Art. 119 da lei n°
14.133/21.

4.7.11.49 Antes da assinatura do termo provisério da entrega da obra, a contratada fornecera a
CAF (Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagéo) o projeto de “As Built” em arquivo digital

(.dwg), georreferenciado no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotacdo de
Responsabilidade técnica (ART).

5-Condicdes gerais:
5.1 Administragao Local
O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Residente, devidamente inscrito no CREA/SC e
a condugdo dos trabalhos sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido
profissional.
A Empresa Contratada devera disponibilizar para execugdo dos servicos os seguintes
profissionais e equipamentos, fornecimento técnico de seguranga do trabalho, mestre de obra,
vigia noturno, engenheiro, topografo e auxiliar de topografia.
O dimensionamento da equipe operacional envolvida na obra é de responsabilidade da Empresa
Contratada, porém o numero de funcionarios deve ser suficiente para atender aos prazos
estabelecidos previamente no cronograma fisico da obra.
Critério de Medigao: Sera pago conforme avango fisico financeiro da obra.
5.2 Canteiros
5.2.1 Canteiro Esteves Junior:

A contratada tera que disponibilizar no local de execugéo dos servigos:

e Placa de obra tamanho 4,00 x 2,00 metros, em chapa de aco galvanizado, serédo
implantadas 02 placas, uma em cada cabeceira: 2 x8 m?= 16,00 m?

e Placa com Informagbes da SPU - Secretaria de Patriménio da Unido tamanho 1,20 x 1,80
metros, serdo implantadas 02 placas, uma em cada cabeceira: 2 x2,16 m?=4,32 m?

e Placa com Informagdes da AUC - Autorizagdo de Corte e DANC - Declaragdo de Atividade
Nao constante — tamanho 1,20 x 0,90 metros, serao implantadas 02 placas, uma em cada
cabeceira: 2x1,08 m*=2,16 m?%



Placa com Informagdes da BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento — tamanho
1,20 x 0,90 metros, serao implantadas 02 placas, uma em cada cabeceira: 2 x 1,08 m? =
2,16 m?

Ligagao provisoria de agua — instalagcdo de ramal predial de agua: 1 unid;

Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica : 1 unid,;

Tapume metalico fixado em mourdo de concreto, altura 2,20 m, com pintura, em extensado
estimada de 98,00 metros: 215,60 m?

Aluguel de container para depdsito de material: 18 meses;

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha
ondulada 6 mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno para area de carpintaria:
12,00 m?

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha
ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno para area de convivéncia:
12,00 m?

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha
ondulada 6mm, para area de armadura: 24,00 m?

Execugdo de depdsito aberto em chapa de madeira compensada para separagdo dos
residuos da obra, como madeira, restos de ago: 8,00 m?

Implantagéo de banheiro quimico, incluso limpeza semanal: 18 meses;

Apds locagdo com a equipe de topografia, sera necessario remogao de um pequeno talude,
lancamento de um lastro de concreto esp.: 6cm em uma area de 2m de largura e extensao de
42,00m, na sequéncia execugédo de um muro com bloco de concreto altura de 1,00m.

5.2.2 Canteiro Arena Joinville (Patio de Viga):

A contratada tera que disponibilizar no local de execugéo dos servigos:

Apds locagédo com a topografia, devera ser feita rasgam do terreno com trator de esteira, servigos
previstos conforme segue:

Placa de obra tamanho 4,00 x 2,00 metros, em chapa de ago galvanizado, serao
implantadas 01 placa 1 x8 m?= 8,00 m?

Placa com Informagdes da BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento — tamanho
1,20 x 0,90 metros, serao implantadas 01 placas, 1x 1,08 m?= 1,08 m?

Ligagao provisoria de agua — instalagcdo de ramal predial de agua: 1 unid;
Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica : 1 unid.;

Tapume metalico fixado em mourdo de concreto, altura 2,20 m, com pintura, em extensao
estimada de 324,00 metros: 712,80 m?

Aluguel de container para depdsito de material: 18 meses; verificar o tempo no orgamento
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha
ondulada 6 mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno para area de carpintaria:
12,00 m%

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha
ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno para area de convivéncia:
12,00 m?

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira (reaproveitamento 3x) e telha
ondulada 6mm, para area de armadura: 24,00 m?

Execucao de depdsito aberto em chapa de madeira compensada para separagao dos
residuos da obra, como madeira, restos de ago: 8,00 m?

Implantagéo de banheiro quimico, incluso limpeza semanal: 18 meses;
Limpeza mecanizada de camada vegetal: 4537,14 m?

Bica corrida para aterro: sera langada uma camada com esp: 10 cm em uma area de
1335,03m?

Critério de Medigao: Sera pago ap6s montagem dos mesmos.

5.2.3 Mobilizagao

Foi dimensionada conforme composigao especifica.

Critério de Medigao: Sera pago conforme porcentagem abaixo:



Cantiravell: Representa 83% do valor global;

Treliga Langadeira: Representa: 9% do valor global ;
Demais equipamentos: Representa 8% do valor global.
5.3 Servigos Preliminares

Essa etapa estao previstos os volumes de remogédo de materiais oriundos da preparagéo dos
canteiros com suas respectivos volumes, ja considerando o empolamento e 15 km de DMT.

Critério de Medigao: Sera pago conforme unidade especifica no orgamento.
5.4 Programa Socioambiental, Trabalhista e Seguranga do Trabalho

Essa tematica sera tratada em um documento especifico anexo ao processo SEI10023238015 ,
onde teremos toda a diretrizes que s&o exigéncias do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento).

Critério de Medigao: Sera pago conforme unidade especifica nos itens que envolvem supressao
e crédito florestal. Nos servigos produtos a serem elaborados, estes serdo remunerados apos
aprovagao da CAF.

5.5 Escavacgao e Aterro Para Cabeceira

Para essa atividade devera ser executada escavagao para as rampas de acesso a cabeceira e
posterior reforgco com colchao de areia.

Na execucao do aterro para a execugao das rampas de cabeceiras devera ser empregado pedra
de méo e/ou rachdo de boa qualidade e base com brita graduada, compactada em camada de 20
cm, até a concordancia vertical da via.

Critério de Medigao: Volume efetivamente executado.

5.6 Ponte em Concreto Armado

5.6.1 Especificagoes

As obras serdo destinadas para cargas da Classe VDT 45 (NBR 7188).

A ponte em concreto armado tera comprimento total de 182,36 m desconsiderando as cabeceiras
(area de rampas). A largura total do tabuleiro € de 14,40 metros, assim subdividido: pistas de
rolamento, passeios para passagens de pedestres e ciclistas compartilhado, guarda-rodas
padréo DNIT e protecdes laterais com guarda-corpos em concreto armado. A execugéo devera
ser desenvolvida seguindo o projeto executivo enviado, respeitando os vaos-livres e alturas com
relagdo ao fundo do rio para atender a segdo hidraulica de vazdo desse corpo hidrico. As
resisténcias caracteristicas a compresséao (fck) devera ser igual ou superior a 40,0 MPa. Adotar
como cobrimento minimo da armadura conforme especificado em projeto.

5.6.2 Materiais
5.6.2.1 Concreto

Os concretos e argamassas sao produtos resultantes do processamento apropriado de misturas
homogéneas e convenientemente dosadas, em proporgdes pré determinadas, de agregados, de
agua e de um aglomerante de forma a se obter uma mistura de qualidade, de consisténcia mais
ou menos plastica que endurega e ganhe resisténcia com o tempo.

5.6.2.1.1 Aglomerante

O aglomerante a ser empregado sera o cimento Portland com resisténcia a sulfatos, devendo
satisfazer as exigéncias das normas da ABNT, obedecidas, ainda, as seguintes indicagdes:

e O tipo de cimento a ser utilizado na obra sera aquele que tenha servido de base ao trago
experimental da dosagem;

e Todo cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original;

e O cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de
empilhamento que ndo comprometam a sua qualidade;

e Nao sera admitida a mistura de dois tipos de cimentos ou de cimentos do mesmo tipo de
procedéncias diferentes. Toda vez que houver mudanga de procedéncia, o trago em uso
devera ser revisto;

o Admitir-se-4 o uso de cimento a granel desde que o depdsito seja feito em silos
apropriados, por periodo tal que ndo venha a comprometer a sua qualidade e seja
depositado, nos mesmos, cimento de um mesmo tipo e procedéncia.

5.6.2.1.2 Agregados

Os agregados deverao ser materiais resistentes e inertes, de acordo com as definigbes abaixo.
Deverao ser armazenados separadamente e isolados do terreno natural.

5.6.2.1.3 Agregado Miudo



O agregado miudo é a areia natural quartzosa de didmetro menor ou igual a 4,8 mm. Devera ser
limpo e ndo apresentar substancias nocivas, como torrdes de argila, matéria organica, etc.,
atendendo o prescrito na norma NBR 6211.

Desde que devidamente justificado no projeto ou mediante autorizagdo, por escrito, da CAF
poderao ser empregadas areias artificiais provenientes de rocha sa e seixos britados,
isoladamente ou misturados com areia natural.

5.6.2.1.4 Agregado Graudo

O agregado graudo sera constituido por pedra ou seixo, britados ou ndo, de didametro maximo
superior a 4,5 mm e inferior a 19,0 mm, apresentando particulas sas, limpas e duraveis, livres de
torrdes de argila e outras substancias nocivas, atendendo o prescrito na norma NBR 7211.

5.6.2.1.5 Agua

A agua a ser utilizada na preparagao dos concretos e argamassas sera potavel, limpa e isenta de
acidos, oleos, alcalis, sais, siltes, agucares, matérias organicas e outras substancias agressivas
ao concreto e argamassas; devendo atender o prescrito no item 8.1.3. da NBR 6118, da ABNT.

5.6.2.1.6 Controle tecnolégico

Do concreto aplicado far-se-ao os ensaios de controle tecnoldgico, devendo os mesmos ser feitos
por empresas ou profissionais especializados no setor e contratado pela EMPRESA
CONTRATADA.

5.6.2.2 Aditivos de concreto

Os aditivos somente poderao ser empregados através de solicitagdo ou aprovagdo da CAF. A
solicitagéo deve especificar o tipo, a qualidade, as caracteristicas do aditivo, as partes da obra
em que devera ser empregado e os motivos que justificam o seu uso.

5.6.2.2.1 Transporte

Os meios de transporte deveréo ser tais que fique assegurado o minimo tempo de transporte de
modo a evitar a segregacado apreciavel dos agregados ou variagdo na trabalhabilidade da
mistura.

5.6.2.2.2 Lancamento

A Empresa Contratada devera comunicar previamente a CAF o inicio de qualquer concretagem. A
concretagem s6 podera ser efetuada apos a liberagao, por escrito, da CAF e com a presenga de
seu representante. A superficie sobre a qual devera ser executada a concretagem sera submetida
a uma limpeza apurada e se for rocha, a uma completa limpeza com agua e ar comprimido. O
concreto devera ser descarregado o mais proximo possivel do local de emprego e, o método de
descarga nao deve causar a segregacgao dos agregados.

5.6.2.2.3 Vibragao

O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade possivel e que
impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera adaptar-se perfeitamente a
superficie das férmas e aderir as pegas incorporadas ao concreto. Deverdao ser tomadas
precaugdes necessarias para que nao se altere a posigdo da armadura nas formas.

5.6.2.2.4 Cura

A cura tera um periodo minimo de sete dias. Durante a cura, o concreto sera mantido molhado. As
superficies expostas podem ser cobertas com serragem (5 cm de espessura), lona plastica
transparente (indicada para tal fim) ou pelicula quimica. A desmoldagem das faces laterais
ocorrera em 3 dias, e das inferiores em 14 dias. Para as pecas escoradas recomenda-se o inicio
da descarga das cunhas aos 21 dias e progressivamente até 28 dias, ou conforme orientagdo em
projeto.

Apods a desforma, o concreto sera inspecionado, podendo a Empresa Contratada proceder a
reparos em “bicheiras”. Caso a concretagem ou parte dela ndo venha a ser aprovada pela CAF, a
Empresa Contratada procedera a sua imediata remogdo e reconstrugdo, sem 6nus para o
Contratante.

5.6.2.3 Formas

As formas devem obedecer a NBR 15696, devidamente travados com gravatas ou tirantes
equivalentes e escoradas. Seu dimensionamento deve procurar evitar deformagéo por agao
ambiental e pela carga do concreto fresco. Em todos os vaos deve ser observada a contra flecha
minima exigida.

As formas propriamente ditas poderdo ser de madeira, ferro ou outro material aprovado pela CAF,
conforme o grau de acabamento previsto para o concreto.

As areas onde o concreto nao for aparente e se optar pela madeira, utilizar forma de tabua de
Pinus para concreto armado.

As areas em que o concreto for aparente e se optar pela madeira, utilizar forma de chapa de
madeira compensada plastificada com desmoldante.



Independente da especificagdo acima a qualidade do servigo sera de responsabilidade da
Empresa Contratada, que devera utilizar mao de obra especializada para garantir a de boa
qualidade de seu produto.

Os pontaletes de escoramento devem ter didmetro minimo de dez cm, apoiados em cunhas
duplas, devidamente pregadas apds a verificagéo das contra flechas.

As formas deverdo ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do
concreto.

No momento da concretagem, as superficies das formas deverdo estar livres de incrustagées e
outros materiais estranhos e serao convenientemente lubrificadas, de modo a evitar a aderéncia
ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.

As formas deverao ser retiradas somente quando, a critério da CAF, o endurecimento do concreto
seja tal que garanta uma total seguranca da estrutura e de modo algum antes dos prazos
estipulados pela NBR 14931.

5.6.2.4 Armaduras

As barras de ago ou as eventuais redes metalicas para armadura de concreto obedecerao a
especificagdo da norma NBR 7480 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com a NBR 8548.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela Empresa Contratada em areas
adequadas, de modo a permitir a separagao das diversas partidas e dos diversos diametros e
tipos de aco.

As barras da armadura de ago do tipo CA-50 e CA-60 deverdo ser aplicadas rigorosamente nas
posicdes indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural, de modo a garantir a
integridade das pecas estruturais. Antes da colocagéo, as barras deverdo ser cuidadosamente
limpas da camada de ferrugem e de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou
prejudicar a aderéncia do concreto.

Os ferros cujos comprimentos forem superiores a 12,00 m e as bitolas forem superiores a 10,0
mm dever&o ser soldados conforme NBR 6118 e NBR 8548.

Devem ficar solidamente nas posi¢des, por meio de distanciadores ou espacadores e outras
pecas de sustentacdo de tipo aprovado, durante o langamento do concreto.

Salvo indicagbes em contrario de projetos e especificagdes, o nimero e o espagamento dos
espagadores deverdao obedecer a norma NBR 6118 da ABNT. Os cobrimentos minimos deverao
ser obedecidos rigorosamente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

5.6.2.5 Escavagao e movimento de terra

A escavagao compreendera a remocgdo de qualquer material abaixo da superficie natural do
terreno até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga do
material nas areas e depdsitos previamente aprovados pela CAF.

A escavagdo podera ser manual ou mecanica em fungdo das interferéncias existentes. A extensédo
maxima de abertura da area de trabalho devera observar as limitagdes do local, condigdes de
produgdo da Empresa Contratada nas operagdes de assentamento, reaterro, etc.

Quando a escavagédo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto,
devera ser feita a regularizacdo e limpeza da area de apoio dos elementos da fundagao,
contengdes, etc. Caso ocorra presenga de agua em abundancia, prejudicando a execugao dos
servicos, a Empresa Contratada devera executar sistemas de controle e captagcdo de aguas
superficiais e subterrneas convergentes ao curso d’agua, para que a area permanega seca
durante a escavagao e possam ser feitos os trabalhos.

Se no decorrer da escavagdo for atingido terreno rochoso, este devera ser desmontado com
emprego de marteletes ou simplesmente retirado.

5.6.2.6 Infraestrutura

O concreto devera ser misturado mecanicamente de acordo com a dosagem de projeto no local
da obra, ou recebido pronto para emprego imediato quando preparado em outro local, e
transportado.

O preparo do concreto no local da obra devera ser feito em betoneira de tipo e capacidades
aprovadas pela CAF. Somente sera permitida a eventual mistura manual em casos de
emergéncia.

A quantidade total de dgua de amassamento sera sempre aquela prevista na dosagem, ou seja,
havera sempre um valor fixo para o fator agua/cimento, ndo se admitindo, em hipétese alguma,
valores superiores ao fixado.

Os materiais serao colocados no tambor de modo que uma parte da agua de amassamento seja
admitida antes dos materiais secos. A ordem de entrada dos materiais na betoneira sera a
sequinte: parte do agregado graudo, cimento, agregado miudo, e o restante da agua de



amassamento e, finalmente, o restante do agregado graudo.

Os aditivos, quando previstos seus usos, serdo misturados a agua nas quantidades corretas,
antes do seu langamento no tambor, salvo recomendacgéo de outro procedimento pela CAF.

O tempo de mistura serd aquele que permita a obtencdo de uma massa que apresente cor e
consisténcia uniformes e distribuicdo equanime.

Quando utilizada mistura volumétrica, a mesma sera referida a uma quantidade inteira de sacos
de cimento.

Quando a mistura for executada em central de concreto, deverdo ser obedecidos os mesmos
critérios anteriormente estabelecidos.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. O
concreto que estiver parcialmente endurecido ndo podera ser remisturado.

O concreto deve ser transportado desde o local de fabricagéo até o de aplicagdo em condigbes
tais que ndo haja segregacao dos elementos, nem inicio de pega, antes do langamento.

Devem ser tomadas precaugdes para evitar que, durante o transporte, haja perda de qualquer um
dos constituintes da mistura, em particular a evaporacao excessiva da agua, ou a intrusdo de
matérias estranhas. Quando a duragdo do transporte for significativa, deve-se proceder a ensaios
de adequacéao que permitam garantir que essa duragao seja admissivel.

A concretagem nao sera permitida com tempo chuvoso em locais que nao disponham de
protecdo. Recomenda-se que o langamento nao seja executado com temperaturas inferiores a
5°C, no entanto quando isto ndo for possivel deverdo ser tomadas precaugbes para que a
temperatura do concreto seja de pelo menos 5°C durante o langamento, e que permanecga
superior a 2°C até que seu endurecimento esteja suficientemente adiantado. Se necessario a
agua e, eventualmente, os agregados, serdo aquecidos antes da mistura.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel da sua posigao final, antes de qualquer
inicio de pega, proibindo-se acrescentar agua a massa apoés o término da mistura.

Os processos empregados para o langamento e a aplicagdo do concreto deverado conservar-lhe a
homogeneidade e evitar sua segregagao. Deve ser evitada, durante a operagdo de concretagem,
qualquer circunstancia que possa permitir uma perda de agua de amassamento.

Nao sera permitido, o langamento do concreto de uma altura superior a dois metros, bem como o
acumulo de grande quantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo
das formas.

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser adensado por vibragéo,
pressdo, centrifugagdo, choque ou qualquer meio eficaz, contihua e energicamente. O
adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma.
Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que nao se
formem ninhos ou haja segregacgao dos materiais, constituindo uma massa sem comportar vazios.

Enquanto néo atingir o endurecimento satisfatorio, o concreto devera ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como: mudancgas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, agua torrencial,
agentes quimicos bem como, contra choque e vibragbes de intensidade tal que possam produzir
fissuracdo na massa do concreto. A protegcdo contra a secagem prematura podera ser feita,
mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-a com uma pelicula impermeavel, pelo
menos, durante os sete primeiros dias apds o langamento do concreto, aumentando este periodo,
quando a natureza do cimento o exigir. O endurecimento do concreto podera ser antecipado por
meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, ndo se dispensando as
medidas de protegao contra a secagem.

Devera ser imprescindivelmente usinado com resisténcias que atendam ao projeto estrutural com
batimento 10 +/- 2.

Para a fundagéo dos eixos 01 e 10 sera aplicado a técnica convencional construgdo com caixaria
no local da OAE. Nos eixos 02 a 09, sera aplicado caixa pré-moldada (forma perdida) a ser
construida no canteiro e transportada até o local de execugao da OAE.

5.6.2.6.1 Estaca de Concreto Secgdo 30x30 cm

As estacas aplicadas nesta obra serao do tipo pilar em concreto armado comprimento de 10,0 m
e profundidade estimada de cravagdo em 30,0 m, a unido se dara através de solda em chapa
metalica, o responsavel pela execugdo devera conferir as medidas no local comparando com as
medidas do projeto estrutural para se certifica da compatibilidade entre os projetos e o local de
execugado, o concreto estrutural fck minimo: 40 MPa, slump 10 +/- 2, pedra 0 e 1 com resisténcia a
sulfatos.

A cravagao sera executada por bate-estacas cujo tipo e peso de martelo tenham sido aprovados
pela CAF. Preferencialmente, as estacas deverédo ser cravadas com o tipo de bate-estacas que
garanta o maximo de cravagdo sem causar danos a estaca. Quando for utilizado martelo de
gravidade, este devera ter peso igual ou superior ao da propria estaca. Em casos especiais,
podera ser admitido que o peso do martelo seja inferior ao da estaca - até 75% do peso da
mesma. Em qualquer caso, a altura de queda do martelo nunca podera ser superior a 1,50 m.
Serao cravadas até a neqa aprovada pela CAF para cada caso.



A armadura da estaca dentro do bloco devera ser no minimo 70,00 cm, conforme
projeto executivo.

Critério de Medigao: As estacas, executadas e recebidas na forma descrita, devem ser medidas
por metro linear, entre as cotas da ponta e a do seu arrasamento, para engastamento no bloco de
coroamento, ou seja, efetivamente Util cravada e na cota de arrasamento.

Nao devem ser computados, para efeito de medigdo os comprimentos correspondentes:

a) as estacas rejeitadas pela fiscalizagao;

b) as estacas adquiridas em excesso;

c) as estacas defeituosas removidas ap6s a cravagéo, ou abandonadas nos locais de cravagéo;

d) as partes defeituosas, que foram cortadas;

e) as perdas decorrentes da aquisicdo de estacas com comprimento maior que o comprimento Util
cravado;

f) aos topos inaproveitaveis usados na cravagao. As estacas sdo pagas conforme os respectivos
pregos unitarios contratuais, nos quais estao inclusos: transporte, materiais, perdas, abrangendo

inclusive a mao de obra com encargos sociais, BDI e equipamentos necessarios aos servigos e
outros recursos utilizados na execugao dos servigos.

Os blocos de coroamento excluem-se destes, pois serdo medidos e pagos a parte.
As estacas podem ser confeccionadas no canteiro e posteriormente transportadas para local de
execugao da obra, em conformidade com as dimensdes e capacidade de carga do projeto. Caso

as estacas sejam adquiridas, o valor devera ser considerado posto em obra, nesse caso,
o transporte previsto em planilha sera suprimido.

5.6.2.6.2 Blocos

Os blocos serdao em concreto armado moldado “in loco” e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como serdo executados de acordo com o projeto
estrutural especffico e obedecendo a NBR 6122, NBR 6118 e a NBR 14931.

Pra todos os blocos esta sendo considerado escavagéo e esgotamento.

Critério de Medigao: Efetivamente concretado.

5.6.2.6.2.1 - Estaca Prancha para eixos 08 e 09

Sera empregada estaca prancha metalica com comprimento de 12m, esse servigo tera apoio
de flutuante.

Para eixo 09 formara uma figura geométrica de 5,60 m de largura com 21,00 m de comprimento.
Ja para eixo 08, temos uma figura geométrica de 5,60m de largura por 14,00 m de comprimento.

A execugdo da fundagao destes eixos, foi considerado apoio nautico.

Esse servigo ja prevé a cravagéo, remogao e contraventamento das mesmas.

Critério de Medigao: Estaca Prancha efetivamente cravada.

5.6.2.6.3 Alas

As alas serdo em concreto armado moldado “in loco” e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como serdo executadas de acordo com o projeto
estrutural especffico e obedecendo a NBR 6122, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medigao: Efetivamente concretada.

5.6.2.7 Mesoestrutura

5.6.2.7.1 Pilares

Os pilares serdo em concreto armado moldado “in loco”e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como serdo executados de acordo com o projeto
estrutural especifico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medigao: Efetivamente concretado.

5.6.2.7.2 Travessas

As travessas serdo em concreto armado moldado “in loco” e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como serdo executados de acordo com o projeto
estrutural especiffico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medigao: Efetivamente concretada.

5.6.2.7.3 Cortinas



As cortinas serdo em concreto armado moldado “in loco” e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como serdo executados de acordo com o projeto
estrutural especifico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medigao: Efetivamente concretada.
5.6.2.8 Superestrutura
5.6.2.8.1 Vigas

As vigas serdo em concreto armado pré-moldado no canteiro de obras ou em fabrica obedecendo
as medidas e os posicionamentos indicados no projeto, bem como serdo executados de acordo
com o projeto estrutural especffico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medigao: Efetivamente concretada.
5.6.2.8.2 Transversinas

As transversinas serdo em concreto armado moldado “in loco” e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como serdo executados de acordo com o projeto
estrutural especifico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medigao: Efetivamente concretada.
5.6.2.8.3 Pré-Laje

A pré-laje serao em concreto armado e obedecera as medidas e os posicionamentos indicados
no projeto, bem como serdo executados de acordo com o projeto estrutural especifico e
obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medicao: Efetivamente concretada.
5.6.2.8.4 Laje

A laje sera em concreto armado moldado “in loco” e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como sera executado de acordo com o projeto
estrutural especifico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Critério de Medigao: Efetivamente concretada.
5.6.2.8.5 Guarda-Corpo

O guarda-corpo sera em concreto armado moldado “in loco” e obedecerdo as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como sera executado de acordo com o projeto
estrutural especffico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931. Sera sustentado por viga em
concreto armado, sendo que nas rampas de acesso, interface nivel da rua até laje de
aproximagéo, sera composto também por trado manual conforme projeto executivo, evitando
tombamento lateral.

Critério de Medigao: Efetivamente concretado.

5.6.2.8.6 Guarda Rodas

O guarda-rodas sera em concreto armado moldado “in loco” e obedecerao as medidas e os
posicionamentos indicados no projeto, bem como sera executado de acordo com o projeto

estrutural especifico e obedecendo, NBR 6118 e a NBR 14931.

Devera ter uniformidade de coloragdo, homogeneidade de textura e superficie regular. As formas
serdo de madeiras aparelhadas de compensado plastificado.

No uso da madeira aparelhada, sera aplicado desmoldantes sendo vedado o uso de dleos
minerais ou produtos suspeitos ndo definidos em Norma. As formas ndao podem ter erro de
colocagao maior que 5 mm. Sua estanqueidade, horizontalidade e verticalidade serao verificadas
rigorosamente durante a execugdo e mais, antes do langamento do concreto. Os pregos do lado

do concreto serdo rebatidos e calafetados. Da-se preferéncia ao emprego de tensores em tubo
de PVC em lugar de gravatas convencionais.

Critério de Medigao: Efetivamente concreto.

5.6.2.8.7Aparelhos de apoio

Aparelhos de apoio sao elementos fundamentais a movimentacdo natural existente em algumas
estruturas. Sao necessarios para atender as condi¢cdes de estabilidade e movimentacao previstas
em projetos ao longo de toda a vida util destas estruturas.

Critério de Medigao: Efetivamente apoiado sobre travessa, apds colocagao das longarinas.

5.6.2.8.8 Drenagem do Tabuleiro

Sera executado com tubo PVC Série R & 100mm, espacado de forma adequada ao longo do
tabuleiro.

Critério de Medigao: Sera pago conforme unidade especifica no orgamento.

5.6.3 Plano Geral



5.6.3.1 Ataque a Obra: O desenvolvimento da obra de construgdo da ponte sem interferéncia ao
mangue e curso d’agua existente € um fator preponderante, que a diferencia tecnicamente das
obras tradicionais de construgéo de pontes e viaduto. De uma forma geral, sugere-se o ataque a
obra pelo lado do bairro Guanabara através da rua Esteves Junior, a alteragdo neste
procedimento devera ser submetida a aprovacdo da Comissdo de Fiscalizagdo e
Acompanhamento, a ser definida pela contratante.

5.6.3.2 Equipamentos
5.6.3.2.1 Cantitravell (Fundagao e Mesoestrutura — Apoios)

O Cantitravell consiste em um equipamento fabricado em perfis e chapas metélicas, dotado de um
deck para estacionamento do guindaste de grande porte e guarda de martelo hidraulico, unidade
de forgca e outros equipamentos menores. Ele se apoia sobre vigas metalicas provisérias
instaladas no topo das estacas metalicas provisorias ja cravadas e avanga na medida em que as
estacas adjacentes forem sendo cravadas. Dotado de guias de dois niveis, dispostas de tal modo,
que este sera capaz de cravar todas as estacas de projeto independentemente da posicao.

Para o deslocamento do Cantitravell estdo previstas estacas tubulares metalicas, de cunho
provisoério. O espagamento entre elas geralmente é de 10 a 15 metros, para o orgamento estamos
considerando 10 metros.

O apoio do Cantitravell nas estruturas ja executadas sera realizado da seguinte forma:

Ap0s a cravagao das estacas metalicas provisérias, sera instalada uma viga metalica transversal
que sera apoiada em capacetes metalicos colocados sobre as referidas estacas, formando desta
maneira um cavalete provisério, por onde o Cantitravell se movimentara.

A movimentagao do Cantitravell por sobre as vigas metdlicas de apoio se dara através da
instalagéo de trucks com rodas, na estrutura do Cantitravell, que através de guinchos executara
seu movimento de avango, deslizando sobre as vigas metalicas de apoio até o préximo ponto de
cravagao.

A seguir de uma forma ilustrativa, € mostrado imagens de um Cantitravell:
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Figura 01 - Cantitravell
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Figura 02 - Detalhe Cantitravell

O Cantitravell atuara na execugdo das fundagdes nos servicos de posicionamento, cravagao,
arrasamento das estacas, bem como na execugao dos blocos de fundagéo, pilares e travessas.

O suprimento de estacas e concreto podera ser realizado por meio de uma passarela localizada
na lateral do equipamento.

Foi previsto nessa fase o emprego de 01(um) Cantitravell.

Esta prevista a utilizagdo de um carro auxiliar com um pequeno guindaste sobre esse que se
desloca na retaguarda do Cantitravell, auxiliando esse nas atividades de execugdo dos blocos de
fundagéo, pilares e travessas.

Vale ressaltar que no programa acima exposto, os equipamentos cruzam o Rio ltaum-Agu,
mesmo assim permitindo a manutengao do trafego local de embarcagées.

A desmobilizagdo final desses equipamento ocorrerda na marguem do bairro Fatima, rua
Anémonas.

A cravagédo e remogao das camisas metdlicas provisorias serdo realizadas com utilizagdo do
equipamento cantitravell.

Critério de Medigao: Por eixo executado:

a) Estacas terdo um peso de 70%;

b) Blocos terdo um peso de 20%;

c) Pilares e Travessas terdo um peso de 10%;

Critério de Medicdo Camisa Metalica Proviséria: Sera remunerada a profundidade
efetivamente cravada.

5.6.3.2.2 Trelica Langadeira ( Montagem das Vigas Longarinas)

Foi previsto o emprego de uma Unica trelica lancadeira, que € um dos equipamentos mais
conhecidos no mercado para executar o langamento de vigas pré-moldadas de grande porte em
pontes ou viadutos.

Atreliga € um equipamento automotor para o langamento de vigas pré-moldadas até sua posi¢cao
definitiva sobre os pilares. Este processo € possivel para vdos de até 45 metros e vigas com até
120 toneladas.



O sistema é formado por um par de trelica que se desloca longitudinal e transversalmente. O
posicionamento de uma viga é feito através do deslocamento inicial da trelica para o vdo de
lancamento, com a viga ancorada na regido correspondente ao vao anterior e apds a ancoragem
da trelica no vdo subsequente a viga é deslocada entre o par de trelicas e colocada na sua
posicao definitiva.

Em casos de trechos curvos e rampas maximas de até 6% este processo também é possivel de
ser executado.

A ilustragdo fornece uma nogdo da execugao:

CONFIGURAGAO DE LANGAMENTO DE VIGAS LONGARINAS
TRELIGA SICET
VIGA PRE-MOLDADA |

(VAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYA ..

12 ETAPA 1
ATRELIGA AVANGA PARA O VAO DE LANGAMENTO COM OS GUINCHOS ANCORADOS NO APOIO.

~NNNNNANNNNNNNNNNNN

2° ETAPA
ATRELIGA E ANCORADA, LIBERANDO OS GUINCHOS, E A VIGA AVANGA PARA O VAO SEGUINTE, TRACIONADA PELO CABO SUPERIOR.

37 ETAPA iy
AVIGA E ANCORADA, LIBERANDO-SE A TRELIGA, QUE AVANGA PARA O VAD SEGUINTE.

“ VAV AAYAYAVAVAYAYAYA p

4°ETAPA i il
ATRELIGA E ANCORADA NO VAD DE LANCAMENTO E BALANCEADA. AVIGA AVANCAE E DEPOSITADA.
ATRELIGA RETORMNA ENTAO PARA O TRANSPORTE DE OUTRA VIGA.

Figura 03 — Detalhe Trelica Langadeira

Figura 04 - Detalhe Trelica Lancadeira

Foi previsto o emprego de uma unica trelica para todo o projeto. Esse equipamento devera ser
montado na cabeceira da rua Esteves Junior proximo ao apoio 01, pelo lado do Bairro
Guanabara, dessa forma avangara montando as vigas pré-moldadas até final da obra de rate
especial.



Para o langamento das vigas na estrutura, as mesmas deverao ser buscadas no canteiro de obras
localizado no Bucarein ao lado da Arena Joinville, distante cerca de 2,0 km do ponto de execugéo
da ponte. As vigas serao transportadas para a trelica com utilizagao de carreta extensiva.

O projeto prevé a utilizagéo de trelica langadeira para montagem das vigas, por ser esse um
equipamento de uso tradicional especialmente desenvolvido para esse fim, se mostrando-se
viavel para o essa obra.

Critério de Medigao: Viga efetivamente langcada.

5.7 lluminagao Publica
5.7.1 - Objeto para a contratacao

Contratagdo de empresa para execugao da ponte Anémonas, sobre o rio ltaum, interligando as
ruas Anémonas e Esteves Junior.

5.7.2 - Dados gerais da obra

Obra: Ponte Anémonas

Local: interligagao das ruas Anémonas e Esteves Junior em Joinville, Santa Catarina

Servigo: iluminacéo publica (instalagéo).

Codigo: UBP--PTANM-E-R0-23-X-IP

5.7.3 - Equipe técnica

A CONTRATADA devera designar responsavel técnico habilitado, capacitado e autorizado, com
atribuicao para a execugéo dos servigos conforme Lei Federal n.° 5.194/1966 e resolugbes
especificas do sistema CONFEA/CREA e possuir equipe minima a fim de executar os servigos no
prazo estabelecido.

5.7.4 - Consideragdes gerais

5.7.4.01 — Condigoes gerais

5.7.4.01.01 - O presente memorial descritivo refere-se a instalagdo da estrutura elétrica para
iluminagdo da ponte Anémonas e tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a

empregar, justificando o projeto executado e orientando a execugdo dos servigos na obra.

5.7.4.01.02 - A execugao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.

5.7.4.01.03 - Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue abaixo,
devendo, entretanto, serem ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagao:

-1°% Memorial descritivo;

-2° Projeto elétrico;

-3°% Orgamento;

-4°: Demais projetos complementares.

5.7.4.01.04 - Os materiais e servigos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e a fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos produtos/servigos

especificados em projeto no mercado ou retirado de linha pelo fabricante.

5.7.4.01.05 - Para elaboragédo deste projeto, foram seguidas as prescrigbes constantes nas
Normas Técnicas:

- CELESC N-321.0001 - Padrdo de Entrada de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de
Distribuigao;

1. - CELESC N-321.0008 - Fornecimento de energia elétrica para iluminagéo publica;
-NBR 5101:2018 - lluminagao publica;
- NBR 5410:2004 - verséo corrigida:2008- Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao;

- NBR 5624 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca —
12/1993;

-NBR 6323:2016 - Poste metalico galvanizado;

- NBR 7285 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para
tensao de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Requisitos de desempenho;

- NBR 9513 de 11/2010 - Emendas para cabos de poténcia isolados para tensdes até 750 V -
Requisitos e métodos de ensaio;



-NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico;
-NBR 15129/2012 - Luminarias para iluminagao publica;
-NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagbes elétricas de baixa tenséo;

- NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos de
energia e telecomunicagoes;

- [EC 60598-1/10 - Luminarias - Parte 1: Requisitos gerais e Ensaios;

- Norma Regulamentadora n°® 10 — Seguranga em instalacdes e servicos em eletricidade;

- Norma Regulamentadora n° 35— Trabalho em Altura;

- Portaria n° 62, de 17 de fevereiro de 2022;

- Resolugédo normativa ANEEL n° 1.000, de 7 de dezembro de 2021;

5.7.4.01.06 - Todas as normas aplicaveis devem ser consideradas na execugao.

5.7.4.02 — Condigcoes gerais da instalagao

5.7.4.02.01 - A distribuigao elétrica sera realizada por meio de eletrodutos PEAD instalados na
barreira de concreto ou enterrados sob a calgada, com acesso nas bases de fixagdo de cada
poste de iluminagao ou nas calgadas.

5.7.4.02.02 - A alimentagdo elétrica feita por dutos subterraneos de PEAD com diadmetro
especificado de acordo com o circuito. Em locais sob o passeio o eletroduto devera estar a uma
profundidade minima de 0,70 m (metro). Em locais sob passagem de veiculos o eletroduto devera
estar a uma profundidade de 1 m (metro).

5.7.4.02.03— Devera haver sinalizagdo com fita indicativa de “cuidado — rede elétrica abaixo”,
instalada a 0,15 m (metro) acima dos dutos, em toda a sua extensdo, tanto em local com
passagem de veiculos ou nao.

5.7.4.02.04 - As instalagdes elétricas s6 poderao ser executadas por trabalhadores capacitados,
isto é, os que receberam capacitacdo sob orientacdo e responsabilidade de profissional
habilitado e autorizado (profissional com concluséo de curso na area elétrica e registro no sistema
CONFEA/CREA e trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

5.7.4.02.05 - Os condutores deveréo ser identificados por cores em todos os pontos da seguinte
forma:

Fase: preto;
Neutro: azul-claro;
Protegao/Terra: verde-amarelo ou verde.

5.7.4.02.06 - Nao serao admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulagdes ou
eletroduto. Estas deverao ser feitas em quadros e caixas apropriados.

5.7.4.02.07 - Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais
de materiais, salvo quando é exigida reserva dentro de caixa de passagem.

5.7.4.02.08- As emendas nos condutores de 2,5 mm? deverao ser do tipo em prolongamento ou
em derivagéo com prolongamento para maior resisténcia.

5.7.4.02.08.01 - As emendas, para maior longevidade e durabilidade, além de protegdo contra
umidade, primeiramente deverdao ser devidamente envolvidas com fita isolante mastic, depois
deverao ser envolvidas com fita isolante adesiva por cima.

5.7.4.02.09 - As emendas nos condutores de 10 mm? deverdo ser feitas com conectores
apropriados, como no caso do conector tipo SplitBolt.

5.7.4.02.09.01 — As emendas com SplitBolt deverdo receber massa de isolamento para
preenchimento do conector e eliminar os cantos vivos.

5.7.4.02.09.02 — Devera ser aplicada a fita isolante mastic para protecdo contra umidade. Além
disso, devera aplicar uma camada de fita isolante adesiva para protegdo mecanica da fita isolante
mastic.

5.7.4.02.10 - A relé fotoelétrico presente no QPC devera ser posicionado com o sensor LDR
voltado para o sul e sem interferéncia de iluminagéo artificial.

5.7.4.02.11 - Possiveis alteragbes de materiais e/ou servigos deverao ser previamente aprovados
pela Fiscalizagéo e pelo responsavel pelo projeto.

5.7.4.03 - Conformidade com a NR-10:

5.7.4.03.01 — Devera ser considerado neste projeto e em sua execugao a Norma Reguladora NR-
10 — Seguranga em Instalagdes Elétricas e Servigos em Eletricidade — Publicada no Diario Oficial
do dia 08/12/2004 — Portaria 598 do Ministério do Trabalho e emprego.



5.7.4.03.02 - Esta Norma reguladora estabelece principios gerais de Seguranga ou
complementares as Normas Técnicas Brasileiras:

- seguranca em projetos;

- prontuario das Instalagdes Elétricas;

- relatorio das Inspegdes da conformidade das instalagdes;

- torna obrigatorias as medidas de protegdes coletivas;

- define um novo conceito de instalagbes desenergizadas;

- prevé a habilitagao prévia do trabalhador do setor elétrico;

- prevé a obrigatoriedade de procedimentos de trabalho para atuar em instalagbes elétricas;
- reforga a obrigatoriedade de atendimento as Normas Técnicas.

5.7.4.03.03 - Todos os disjuntores instalados devem possuir possibilidade de serem bloqueados
com dispositivo que use cadeado.

5.7.4.03.04 - Em qualquer intervengdo nas instalagbes elétricas (manutencdo ou ampliagdo) o
disjuntor do circuito em questdo deve ser bloqueado com cadeado e fixado um aviso sobre a
manutengdo. O aviso deve advertir para nao religar o disjuntor e deve informar o contato da
pessoa que possui a chave do cadeado para remover o bloqueio.

5.7.4.03.05 - O bloqueio e o0 aviso mencionados no item anterior sé devem ser retirados apds a
completa concluséo da intervengéo.

5.7.4.03.06 - Os quadros ndo podem possuir partes vivas expostas nem partes vivas acessiveis
(considera-se acessivel a parte viva que se possa chegar com os dedos).

5.7.4.03.07 - Tanto os quadros de distribuicdo quanto os seus circuitos devem ser identificados,
preferencialmente por plaguetas ou adesivos.

5.7.4.03.08 - Quando o quadro de distribuicdo for condutor de eletricidade ele e a sua porta
devem ser conectados ao barramento de aterramento.

5.7.4.03.09 - E vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalagdes elétricas.

5.7.4.03.10 - Intervengbes em instalagbes elétricas energizadas sé podem ser realizadas por
trabalhadores habilitados, qualificados ou capacitados. Conforme o item 10.8 da NR-10. Além
disso trabalhadores que intervenham em instalagdes energizadas de baixa tensdo precisam ter
feito o “Curso Basico — Seguranga em Instalagdes e Servigos com Eletricidade” da NR-10.

5.7.4.04 - Conformidade com a NR-35:

5.7.4.04.01 - Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois
metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda.

5.7.4.04.02 - Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado e autorizado.

5.7.4.04.03 - Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo
estado de saude foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que
possua anuéncia formal da empresa.

5.7.4.04.04 - No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte
hierarquia:

5.7.4.04.04.01 - Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de
execugao;

5.7.4.04.04.02 - Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade
de execugéao do trabalho de outra forma;

5.7.4.04.04.03 - Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda
nao puder ser eliminado.

5.7.4.04.05 - Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisao.

5.7.5 - Identificagao e descrigao dos servigos (especificagdao), de materiais e equipamentos
a incorporar a obra, em conformidade com a planilha:

5.7.5.01 - Entrada de energia

5.7.5.01.01 — Sera construida uma entrada de energia, do tipo poste com caixa incorporada,
contendo um disjuntor monofasico de 40 A, em um poste com altura nominal de 8 metros,
resisténcia a esforgco de 100 daN, na posicao especificada em projeto.

5.7.5.01.02 — A entrada projetada se encontra na categoria A1 da norma CELESC, N3210001 —
Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundaria de Distribuicdo - e devera ser montada
conforme as normas vigentes da distribuidora.



5.7.5.01.03 — As entradas e saidas serao subterraneas.

5.7.5.01.04 - Os dutos subterraneos deverdo ser devidamente vedados em suas extremidades
com massa calafetadora, para evitar a entrada de agua, insetos, etc.

5.7.5.01.05 — O quadro de medicdo devera acompanhar um DPS Classe |, Corrente de impulso
12,5 kA, corrente de descarga de 60 kA, e tensdo maxima de operagao 275 V, para protecéo da
rede.

5.7.5.01.06 - As hastes de aterramento da entrada deverao estar distanciadas a 3 m (metros) uma
da outra, ligadas com um condutor de 50 mm? e conectadas ao barramento com solda exotérmica.
A haste devera estar conectada ao barramento por meio de grampo quando estiver dentro de
caixa de passagem.

5.7.5.02 - Protegao e comando

5.7.5.02.01 - O QPC (quadro de protegdo e comando) sera instalado a 3 metros de altura em
relagcdo ao solo e concentrara as fungdes de acionamento automatico, conforme a luminosidade
por meio de relé fotoelétrico e contator, protegdo contra curto-circuito, sobrecorrente e fuga de
corrente.

5.7.5.02.02 — O quadro internamente tera protegao em acrilico para evitar contatos acidentais e os
dispositivos serao identificados.

5.7.5.02.03 — Para cada circuito havera um IDR 25 A 300 mA, para evitar fuga de corrente e,
consequentemente, choques elétricos.

5.7.5.02.04 - O condutor de protegdo devera ser aterrado na haste presente na caixas de
passagem, com conector de pressao.

5.7.5.02.05 - Os condutores, conectores e barramentos referentes ao neutro e a protegao (terra)
devem ser considerados partes vivas da instalagdo, sendo também protegidos contra contato
direto.

5.7.5.02.06 — O quadro de protegdo e comando devera ser devidamente vedado contra entrada
de agua pelas passagens de eletroduto, condutor ou outro equipamento.

5.7.5.02.07 - Dentro do QPC, para protecao de surtos na rede elétrica, a fim de coibir danos e
queimas, devera ser instalado um DPS Classe |, Corrente de impulso 12,5 kA, corrente de
descarga de 60 kA, e tensdo maxima de operagao 275 V, monopolar para cada fase, neste caso
um, ja que o neutro devera se encontrar devidamente aterrado na caixa de passagem.

5.7.5.02.08 — Toda conexdo com equipamento, como o relé foto elétrico, e eletrodutos sera feita
por baixo e com a devida vedacéo.

5.7.5.02.09 — Sera utilizado eletroduto de ago galvanizado a fogo 1.1/2” na entrada e saida do
QPC, fixado junto ao poste por meio de Fita de ago INOX 3/8"X0,6 mm, para ligacéo a caixa de
passagem para distribuigao.

5.7.5.02.10 — Colar placa de adverténcia do item 6.5.4.10 da NBR 5410:2004 na parte interna da
porta do quadro, com os seguintes dizeres:

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira, a causa
pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqlentes sao sinal de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de
maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de prote¢do contra choques
elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os
desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem
éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagéo elétrica apresenta anomalias internas,
que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
INSTALACAO

5.7.5.03- Distribuicao em B.T (baixa tensao)

5.7.5.03.01 - A distribuigao elétrica sera realizada por meio de eletrodutos PEAD instalados na
barreira de concreto ou enterrados sob a calgada, com acesso nas bases de fixagdo de cada
poste de iluminagéo.

5.7.5.03.02 - A alimentagéo elétrica sera distribuida por dutos subterrdneos de PEAD com
diametro especificado de acordo com o circuito. Em locais sob o passeio, o eletroduto devera
estar a uma profundidade de 0,70 m (metro). Em locais sob locais de passagem de veiculos, o
eletroduto devera estar a profundidade de 1 m (metro).

5.7.5.03.02.01— Devera haver sinalizagdo com fita indicativa de “condutor de energia elétrica”,
instalada a 0,15 m (metros) acima dos dutos enterrados, em toda a sua extensao, tanto em local
com passagem de veiculos ou nao.



5.7.5.03.02.02 - Em locais de passagem de veiculos, o eletroduto PEAD enterrado devera ser
envelopado, envolvido com uma camada de concreto, a fim de garantir maior resisténcia
mecanica.

5.7.5.03.03 — Eletrodutos de distribuicdo elétrica e de telecomunicagdes serao embutidos na
barreira de concreto tipo New Jersey..

5.7.5.03.03.01 - O eletroduto de 2” PEAD para distribuigéo elétrica estara posicionado préximo ao
de servigo, eletroduto de telecom, onde houver, e estara acessivel pela base do poste. A partir
delas a alimentagdo elétrica sera feita um cabo HEPR 3 vias de 2,5 mm? até a luminaria.

5.7.5.03.04 — No poste de iluminagdo devera estar prevista a janela de inspegdo, para
acessibilidade em caso de manutengéo, na parte superior do poste.

5.7.5.03.05 — Os eletrodutos de ago para a distribuigdo elétrica e a tampa de ferro fundido
deverao estar conectados ao aterramento por meio de terminal sapata, conectado na base do
poste.

5.7.5.03.06 — Apos toda a instalag&@o dos eletrodutos e condutores, com as emendas apropriadas
contra fuga de corrente, e a devida vistoria por parte da FISCALIZACAO, as caixas de passagem
com tampo de concreto deverdo ser fechadas e seladas com concreto, como medidas contra
furtos.

5.7.5.04 - Eletroduto enterrado
As etapas de construgao dos eletrodutos enterrados sem envelopamento séo as seguintes:

5.7.5.04.01 - Execugdo de sondagem de inspecdo para confirmagcao de que a faixa de
implantagéo da linha de dutos se encontra livre da existéncia de outros servigos publicos (agua,
esgotos, telefone ou energia);

5.7.5.04.02 - Remogado de calcamento ou jardinagem e escavagcdo da vala com 70 cm
(centimetros) de profundidade;

5.7.5.04.03 - Durante as escavagbes para a execugao das valas que serdo utilizadas para o
atendimento da iluminagdo, caso seja encontrado na cota prevista material de baixa capacidade
de suporte (argila organica etc.), devera ser feita sua remogdo e substituigdo por material
adequado, que sera compactado em camadas de, no maximo, 20 cm (centimetros) de espessura.
Essa substituicao devera ser processada até uma profundidade a ser definida pela Fiscalizagao;

5.7.5.04.04 - Instalagcdo do eletroduto de PEAD, reaterro compactado das valas em camadas
com, no maximo, 20 cm (centimetros) de espessura;

5.7.5.04.05 - Recomposigao da pavimentagao ou calgamento anteriormente existente ou conforme
projeto arquitetdnico, quando for necessario;

5.7.5.05 - Eletroduto enterrado e envelopado

As etapas de construgdo dos eletrodutos envelopados com concreto séo as seguintes:

5.7.5.05.01 - Execugcdo de sondagem de inspecdo para confirmacao de que a faixa de
implantagéo da linha de dutos se encontra livre da existéncia de outros servigos publicos (agua,

esgotos, telefone ou energia);

5.7.5.05.02 - Remogao da pavimentagdo e escavagdo da vala com 100 cm (centimetros) de
profundidade;

5.7.5.05.03 - Durante as escavacgdes para a execugao das valas, caso seja encontrado na cota
prevista material de baixa capacidade de suporte (argila organica etc.), devera ser feita sua
remogao e substituicdo por material adequado, que sera compactado em camadas de, no
maximo, 20 cm (centimetros) de espessura. Essa substituicdo devera ser processada até uma
profundidade a ser definida pela Fiscalizagao;

5.7.5.05.04 - Regularizagdo do fundo da cava e langamento de lastro de concreto magro com
consumo minimo de cimento de 150 kg/m3;

5.7.5.05.05 - Concretagem da camada de base com espessura de um eletroduto;
5.7.5.05.06 - Instalagéo do eletroduto de PEAD;
5.7.5.05.07 - Concretagem com espessura total de 5 centimetros no entorno do eletroduto;

5.7.5.05.08 - Reaterro compactado das valas em camadas com, no maximo, 20 cm (centimetros)
de espessura;

5.7.5.05.09 - Posicionamento de fita de indicagcdo de “condutor de energia elétrica”, que devera
ficar a 0,15m (metros) acima dos eletrodutos em toda sua extens&o durante o reaterro;

5.7.5.05.10 - Recomposigao da pavimentagao ou calgamento anteriormente existente ou conforme
projeto arquitetonico, quando for necessario;

5.75.0511 - O concreto utilizado nos envelopamentos devera ter resisténcia minima a
compressao de 13,5 MPa (mega pascal) aos 28 dias, e ser preparado em betoneiras com fator



agua/cimento suficiente para se alcangar boa trabalhabilidade. Devera ser preparado em
quantidade suficiente para seu uso imediato, ndo se permitindo o langamento apds decorrida
mais de uma hora de seu preparo, nem a sua redosagem.

5.7.5.06 — Eletroduto de Servigo

5.7.5.06.01 — Um eletroduto de 2" PEAD ira ser distribuido pela estrutura da barreira de concreto e
estara disponivel para uso geral de telecomunicacoes.

5.7.5.06.02 — O eletroduto de telecomunicagdes tera seu inicio em um poste da concessionaria
Celesc, descendo com eletroduto de PVC 2” rigido de 3 metros até a caixa de passagem com
concreto, 350x600x600 mm, com tampo de ferro fundido. Seguindo enterrado até a proxima caixa
de passagem antes de ser distribuido pela barreira de concreto.

5.7.5.06.03 — Apds seguir pela barreira de concreto, em toda a extensdo da ponte, passara pela
caixa de passagem com concreto com tampo de ferro fundido, terminando em um eletroduto de
PVC 2" rigido de 3 metros no poste da Celesc e ficara disponivel para futuro uso.

5.7.5.06.04 — A tampa de ferro fundido devera estar aterrada.

5.7.5.06.05 — Em ambas as caixas de passagem, com tampo de ferro fundido, deverao ter hastes
de aterramento instaladas.

5.7.5.06.06 — As caixas de passagem do eletroduto de servico ndo deverao ser seladas ou
fechadas, pois permanecerao disponiveis para uso futuro conforme necessidade.

5.7.5.07 — Luminarias de lluminagao Publica

5.7.5.07.01 — As luminarias LED propostas para instalagdo deverdo seguir os requisitos
especificados no projeto.

5.7.5.07.02 — Deverao ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera
fornecer as descrigdes da luminaria em PDF e os resultados das simulagbes realizadas em
software profissional de simulagédo de iluminagéo, preferencialmente o DiaLux Evo.

5.7.5.07.03 — Nesta simulagédo, deverdo ser considerados os requisitos quanto a iluminancia
média minima Emed,min (lux) e fator de uniformidade minimo Umin seguintes:

Via dos veiculos: Emed,min: 30, Umin: 0,4
Via de pedestres: Emed,min: 20, Umin: 0,3

5.7.5.07.04 — As dimensdes consideradas para simulagdo das vias sdo existentes no projeto
elétrico.

5.7.5.07.05 — O resultado da simulagao é imprescindivel para aprovagdo ou desaprovagdo da
lumindria proposta, tendo em vista que o modelo de luminaria, além dos requisitos técnicos,
também deve atender os requisitos praticos de iluminagao.

5.7.5.08 — Aterramento

5.7.5.08.01 - Todas as carcagas de equipamentos metalicos condutoras de eletricidade deveréao
estar aterradas no aterramento distribuido pela ponte.

5.7.5.08.02 - O Aterramento por REBAR, por ser embutido na estrutura, deve ser construido em
conjunto com a ponte, considerando as suas diversas fases da construgdo da fundagéo, pilar e
laje, sem interferir no estrutural.

5.7.5.08.03 — Os postes serdao aterrados internamente com Cordoalha de ago galvanizado a
quente de 3/8” por meio de terminal sapata de pressao, para cabo de 50 mm2, em liga de cobre
(latdo), com porca, arruela e parafuso 3/8”. Essa cordoalha sera ligada ao REBAR da laje por
meio de Clips para emenda rebar 3/8”.

5.7.5.08.04 — Os chumbadores dos postes, 4 em cada, deverdo estar mecanicamente e
eletricamente conectados ao REBAR de 50 mm? na ponte, nas proximidades da barreira de
concreto, permitindo assim a continuidade elétrica.

5.7.5.08.05 — Entre os vaos estruturais da laje da ponte, devera ser utilizado Cordoalha de ago
galvanizado a quente de 3/8” que interligue as barras de REBAR. Esta ligagao ndo podera ser
tracionada, devendo assim possuir uma leve folga para as dilatagdes.

5.7.5.08.06 — Serao utilizados Clips para emenda rebar 3/8” entre as barras de ago de 50 mm?2,
5.7.5.08.07 — O REBAR 50 mm? da ponte sera interigado ao REBAR 80 mm? da fundagao por
meio da Cordoalha de ago galvanizado a quente de 3/8”. Esta ligagao ndo podera ser tracionada,
devendo assim possuir uma leve folga para as dilatagbes. Essas ligagbes deverao ser feitas
utilizando Clips para emenda rebar 3/8”.

5.7.5.08.08 — O aterramento devera ser feito em cada fundagéo por meio de REBAR de 80 mm?2

5.7.5.08.08.1 — As emendas entre as barras de 80 mm? deverao ser feitas com solda exotérmica e
deverado estar mecanicamente e eletricamente interligadas as ferragens da fundagao.

5.7.5.08.09 — Na calgada, onde nao houver a estrutura da ponte, o aterramento sera feito com



aneis de aterramento composto por hastes de aterramento tipo Copperweld 5/8” (@ 14,3mm) x 3
metros e distribuido por cordoalha de ago galvanizado a fogo de 70 mm? (& 7/16”) no final de cada
trecho.

5.7.5.08.10 — As cordoalhas de ago galvanizadas a fogo, que forem usadas para fazer a ligacéao
de descida e a continuidade entre os vergalhdes, deverao receber protecdo anticorrosiva de tinta
a base de epdxi poliamida de dois componentes, em duas demaos

5.7.5.09 — Descrigao dos materiais:

5.7.5.09.01 - ENTRADA DE ENERGIA PADRAO CELESC - tipo caixa de medigéo e protegéo
incorporada no poste- categoria A1, disjuntor DIN monofasico de 40 A com capacidade de
interrupgao de curto 4,5 kA(minimo) conforme NBR 60947-2, 1x DPS CLASSE 1 ( tensdo maxima
=275V, corrente de impulso = 12,5 Ka, corrente de descarga= 60 kA), poste 8 metros 100 daN,
com todos seus equipamentos homologados pela Celesc. Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.02 - TERMINAL SAPATA DE PRESSAO, para cabo de 50 mm2, em liga de cobre
(latdo), com porca, arruela e parafuso 3/8”. Quantidade: 20 und.

5.7.5.09.03 - QUADRO PARA PROTECAO E COMANDO de iluminacéo publica, nas dimensdes
de 400x400x200 mm, tipo sobrepor, uso externo, com identificagbes dos dispositivos. Fabricado
em aluminio 2 mm com pintura eletrostatica na cor cinza RAL 7040, com grau de protegao IP66,
placa de montagem interna galvanizada ou de aluminio. Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.04 - CONJUNTO DE BARRAMENTOS, composto por 1 barramento neutro na cor azul e 1
barramento terra na cor verde, 8 furos para fixagao do condutor em cada barramento, 80 A.
Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.05 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, corrente nominal de 20 A, curva C, 6 kA -
fornecimento e instalagéo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.06 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, corrente nominal de 40 A, curva C, 6 kA -
fornecimento e instalagéo. Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.07 - DISPOSITIVOS CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE 1, tensdo maxima = 275 V,
corrente de limpulso = 12,5 Ka, corrente de descarga= 60 kA, homologado pela Celesc.
Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.08 - CONTATOR BIPOLAR 40 A, 240 VAC, 50/60 Hz, atuagdo com 220V 60 Hz na
bobina, tensdo de operagao nominal de 220v, durabilidade mecanica 1000000 ciclos, fixagao em
trilho DIN 35 mm. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.09 - RELE FOTO ELETRONICO, NF, tampa em policarbonato, estabilizado contra
radiagdes UV 1800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(nimero de
operagdes) maior de 15000, grau de protegdo IP 67, em conformidade com a NBR 5123 .
Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.10 - BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220 V, 10 A, com suporte em ago galvanizado
a fogo, padréo Celesc. Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.11 - TERMINAL A COMPRESSAO TIPO PINO, reforgado, para condutor 10 mm?, isolado.
Quantidade: 17 und.

5.7.5.09.12 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), tipo AC, corrente nominal residual
30 mA, corrente nominal de 25 A, bipolar (fase + neutro ou fase + fase), capacidade de
interrupgao 4,5 kA, em 380/220 V, norma IEC 61008-1 — fornecimento e instalagdo. Quantidade: 2
und.

5.7.5.09.13 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), tipo AC, corrente nominal residual
300 mA, corrente nominal de 25 A, bipolar (fase + neutro ou fase + fase), capacidade de
interrupgado 4,5 kA, em 380/220 V, norma IEC 61008-1 — fornecimento e instalagdo. Quantidade: 2
und.

5.7.5.09.14 - FITA DE ACO INOX, DIMENSOES 3/8"X0,6MM, ROLO COM 30M. Quantidade: 1
und.

5.7.5.09.15 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 mm (1.1/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede, ndo propagante de chama - fornecimento e instalagéo.
Quantidade: 12 m.

5.7.5.09.16 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 mm (2"), instalado em
parede, ndo propagante de chama - fornecimento e instalagcdo. Quantidade: 374 m.

5.7.5.09.17 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada
de distribuicdo de energia elétrica, ndo propagante de chama - fornecimento e instalagao.
Quantidade: 428,552 m.

5.7.5.09.18 - Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, DN 25 mm (1"), aparente, instalado em
parede - fornecimento e instalagdo. Quantidade: 3 m.

5.7.5.09.19 - Eletroduto de ago galvanizado, classe semi pesado, DN 40 mm (1 1/2” ), aparente,
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. Quantidade: 6 m.

5.7.5.09.20 - Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de



distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.21 - Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), para rede enterrada de
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.22 - Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"), para rede enterrada
de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.23 - Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2"), para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.24 - Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2"), para rede enterrada
de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.25 - Luva de emenda para eletroduto, ago galvanizado, DN 25 mm (1"), aparente,
instalada em teto - fornecimento e instalagao. Quantidade: 1 und.

5.7.5.09.26 - ESCAVACAO manual de vala com profundidade de 0,7 m. Quantidade: 56,07 m?.

5.7.5.09.27 - ESCAVACAO manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,00 m.
Quantidade: 9 m?.

5.7.5.09.28 - CONCRETAGEM COMO PROTECAO mecanica adicional no reaterro para rede
enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. Quantidade: 0,36 m®.

5.7.5.09.29 - FITA DE SINALIZACAO indicativa “condutor de energia elétrica” 75mm x 300m.
Quantidade: 198 m.

5.7.5.09.30 - REATERRO MANUAL de valas com compactagdo mecanizada. Quantidade: 65,07
m2.

5.7.5.09.31 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalagao. Quantidade: 1 m.

5.7.5.09.32 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Quantidade: 4 m.

5.7.5.09.33 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido
com HEPR e com cobertura de PVC, 90 C, para distribuicdo - fornecimento e instalagao.
Quantidade: 1419 m.

5.7.5.09.34 - CABO MULTIPOLAR 3x2,5mm? HEPR ANTICHAMA, na cor preta, para tensées
nominais até 0,6/1 kV, 3 vias de 2,5 mm?, formado por fios de cobre nu, eletrolitico, ttmpera mole,
encordoamento classes 4 e 5 (flexiveis), isolado com composto termofixo Etileno Propileno
(HEPR). de alto médulo para 90 °C, veias torcidas entre si, formando o nucleo, a cobertura
extrudada com Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST 2, antichama (BWF-B). Nao propagante de
chama e auto extinguivel, constatado através do ensaio conforme NBR NM-IEC 60332-1.
Quantidade: 192 m.

5.7.5.09.35 - EXECUCAO DE EMENDA EM CONDUTOR DE 2,5mm? a 4mm?, considerando a
utilizacao de fita isolante mastic e posteriormente a utilizacéo de fita isolante adesiva. Quantidade:
48 und.

5.7.5.09.36 - EXECUCAO DE EMENDA NO CONDUTOR DE 6 a 10mm?, considerando a
utilizagéo de split-bolt, fita isolante mastic e posteriormente a utilizagdo de fita isolante adesiva.
Quantidade: 48 und.

5.7.5.09.37 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA, embutida, nas dimensées de
20 X 20 X 12 CM - fornecimento e instalacdo. Quantidade: 6 und.

5.7.5.09.38 - CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, em concreto pré-
moldado, fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m, com tampa em concreto.
Quantidade: 14 und.

5.7.5.09.39 - CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, dimensdes 650 x 450 x 700 (I x
c X p), para entrada de energia em baixa tensdo — fornecimento e instalagéo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.40 - TAMPO DE FERRO FUNDIDO, 700 x 460 mm, classe B125, com as incrigdes:
energia e cuidado eletricidade, padrao celesc — fornecimento e instalagdo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.41 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, em alvenaria
com blocos de concreto, dimensdes internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampao. Quantidade: 2
und.

5.7.5.09.42 - TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, em ferro fundido, dimensdes internas: 0,35 x 0,60 m
- fornecimento e instalagdo. Quantidade: 2 und.

5.7.5.09.43 - POSTE METALICO RETO 9M FLANGEADO, tipo conico continuo, base flangeada,
resistente a ventos de até 100 km/h, altura de 9 m livre acima do solo , didmetro no topo 60mm,
com pintura anticorrosiva em poliéster em pé, na cor cinza RAL 7040 ou outra a ser definida pelo
municipio, com abaulamento se ndo houver espago adequado para equipamento de protegéo.
Poste feito em ago SAE 1010/1020 c/ certificado de qualidade do fabricante, galvanizado a fogo,
interna e externamente conforme NBR 6323, espessura média da camada de zinco = 75 ym (NBR
7399), acabamento sem rebarbas. Deve ser apresentado o certificado de galvanizagdo contendo



as medigdes de espessura da camada de zinco. As demais caracteristicas do poste devem
obedecer a norma NBR 14744 (Poste de acgo para iluminagéo). Quantidade: 11 und.

5.7.5.09.44 - POSTE METALICO CURVO 9M FLANGEADO, tipo cénico continuo, base
flangeada, resistente a ventos de até 100 km/h, altura de 9 m livre acima do solo , diametro no
topo 60mm, projegéao de brago de aproximadamente 1,8 m, com pintura anticorrosiva em poliéster
em po, na cor cinza RAL 7040 ou outra a ser definida pelo municipio, com janela de inspegéo e
abaulamento se ndo houver espago adequado para equipamento de protecéo. Poste feito em ago
SAE 1010/1020 c/ certificado de qualidade do fabricante, galvanizado a fogo, interna e
externamente conforme NBR 6323, espessura média da camada de zinco = 75 pm (NBR 7399),
acabamento sem rebarbas. Deve ser apresentado o certificado de galvanizagéo contendo as
medi¢cdes de espessura da camada de zinco. As demais caracteristicas do poste devem
obedecer a norma NBR 14744 (Poste de ago para iluminagéo). Quantidade: 5 und.

5.7.5.09.45 - CHUMBADOR compativel com poste médio, 500 x 70 mm x 3/4”, 4 unidades,
galvanizados a fogo, com porcas e arruelas em ago inox. Quantidade: 16 und.

5.7.5.09.46 - BASE PARA POSTE FLANGEADO em concreto, na dimensdo: 400 x 400 x 800
mm. Quantidade: 5 und.

5.7.5.09.47 - NUCLEO tipo pétala para 1 luminaria, instalagdo em poste reto com diametro no
braco para luminaria de 60mm, pintado na cor cinza RAL 7040 ou outra a ser definida pelo
municipio. Suporte feito em ago SAE 1010/1020 c/ certificado de qualidade do fabricante,
galvanizado a fogo, interna e externamente conforme NBR 6323, espessura média da camada de
zinco = 75 ym (NBR 7399), acabamento sem rebarbas. Deve ser apresentado o certificado de
galvanizacéo contendo as medigdes de espessura da camada de zinco. Quantidade: 11 .

5.7.5.09.48 - LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA A LED (diodo emissor de luz) com as
seguintes caracteristicas: LED branco, com selo Procel de economia de energia, Eficiéncia
Energética: Classe A; temperatura de cor de 4000K (branco neutro); poténcia minima 120W;
poténcia maxima 140 W; eficiéncia luminosa minima de 150 Im/W; indice de reprodugéo de cor 70
ou maior; equipada com dispositivo de protegdo contra surtos (DPS) especifico para iluminagéo
publica e substituivel por manutengao; classificagao quanto a distribuicdo de intensidade luminosa
(item 4 3 3 da NBR 5101:2018) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); Tipo I,
driver com alimentagéo entre 220 -240 VAC ou faixa de variagédo superior, frequéncia 60 Hz, fator
de poténcia igual ou maior que 0,92, distorgdo harmdnica total (thd) de corrente menor que 20 %;
Driver de corrente constante incorporado internamente a luminaria; sem tomada; imunidade contra
sobretensdes transientes conforme IEC 61000-4-4 e [EC 61000-4-5; Classe de isolamento: classe
. Com supressor de surto auxiliar interno a luminaria para prote¢do contra sobretensdes
10kV/12kA; corpo em aluminio injetado, a alta pressao; Dissipagao térmica: Aletas no préprio
corpo da luminaria para dissipagdo do calor; pintada na cor cinza RAL 7040 ou outra a ser
definida pelo municipio; projetado de tal forma que garanta que tanto o médulo de LED quanto o
driver possam ser substituidos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminaria;
protecdo do conjunto 6tico em vidro temperado, resisténcia mecanica minima K 08, segundo a
norma ABNT NBR IEC 62262:2015, testada e comprovada através de laboratério acreditado pelo
Inmetro; grau de protegéo contra a penetragao de solidos e liquidos IP 66; vida minima de 100000
horas com 70 % de manutencdo do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° C,
luminaria testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminarias -
parte 1: requisitos gerais e ensaios (definigao, classificagdo, marcagéo e construgdo), NBR 15129
- luminarias para iluminagao publica - requisitos particulares, NBR 5101:2018 - iluminagao publica
- procedimento (classificagédo) e portaria N° 62 de 17 de fevereiro de 2022; minimo de cinco anos
de garantia no sistema padrao. . Quantidade: 16 und.

5.7.5.09.49 - Cordoalha de ago Galvanizada a fogo, 7 fios, @ 3/8”, 51,17mm?, conforme norma
ABNT NBR 16730 — fornecimento e instalagcdo. Quantidade: 101 m.

5.7.5.09.50 - Vergalhdo de aco REBAR (reinforcing bar), @ 8mm x 4m (50 mm? ), galvanizado a
fogo conforme ABNT NBR-6323, camada média de zinco 152 microns. Quantidade: 360 m.

5.7.5.09.51 - Vergalhdo de ago REBAR (reinforcing bar), 3/8” x 3,4m (70 mm?), galvanizado a fogo
conforme ABNT NBR-6323, camada média de zinco 152 microns. . Quantidade: 210 m.

5.7.5.09.52 - CLIP, ou grampo, para emenda de REBAR, galvanizado a fogo, para barras & 8-10
mm, em formato “U”, grampo e porcas fabricados em ago carbono SAE 1010/20 com rosca tipo
UNC e corpo fabricado em ferro nodular. Compativel com dois vergalhdes de didmetro até 10mm.
Quantidade: 442 und.

5.7.5.09.53 - Cabo de cobre nu 50 mm?, nao enterrada, com isolador - fornecimento e instalagao.
Quantidade: 9 m.

5.7.5.09.54 - Cordoalha de ago Galvanizada a fogo, 7 fios, & 7/16”, 74,45 mm?, conforme norma
ABNT NBR 16730 — fornecimento e instalagdo. Quantidade: 170 m.

5.7.5.09.55 - Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8” (3 14,3 mm) x 3 metros, alta Camada
(254 microns) de cobre sobre ago carbono SAE 1010/1020 - fornecimento e instalagéo.
Quantidade: 24 und.

5.7.5.09.56 - Grampo duplo reforgado em liga de cobre com parafuso ago zincado eletrolitico para
haste de aterramento 5/8” com alta condutividade elétrica e resisténcia a corrosdo. Quantidade: 9
und.

5.7.5.09.57 - SOLDA EXOTERMICA, para conexdo cabo passante horizontal 50 mm? a haste de
aterramento. Quantidade: 107 und.



5.7.5.09.58 - PROTECAO ANTICORROSIVA por meio de pintura com tinta anticorrosiva a base
de epdxi poliamida de dois componentes para aplicagdo em metais ferrosos, duas demaos.
Quantidade: 7,9 m2.

5.7.5.10— SERVICOS FINAIS

5.7.5.10.01 - Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagbes
provisoérias, bem como todo o entulho do terreno, cujos acessos deverdo ser cuidadosamente
limpos e varridos.

5.7.5.10.02 - Todo e qualquer material proveniente da instalagdo como restos, retalhos e refugos
de condutores, deverdo ser descartados e retirados do interior de eletrodutos, caixas de
passagem, luminarias, equipamentos, etc.

5.7.5.10.03 - Caixas de passagem deverao ser devidamente fechadas e seladas para seguranca
da instalagao ap0s autorizagéo da fiscalizagao de obras.

Critério de Medigdo: Os servigos de iluminagdo serdo pagos conforme itens especificos da
planilha orgamentaria.

5.8 - DRENAGEM PLUVIAL

5.8.1 — Rede de drenagem com tubos @ 80 cm com escavacgao até 1,50 m de
profundidade:

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial com
tubos de concreto armado, classe PA-1, encaixe ponta e bolsa com diametro nominal de 80 cm,
conforme projeto executivo e perfil do terreno, com escavagao média até 1,50 m de profundidade
nas seguintes vias e extensdes:

RUA EXTENSAO (m)
Esteves Junior 5

Anémonas 25

TOTAL 30

A execucgao da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.

5.8.2 — Rede de drenagem com tubos @ 100 cm com escavagao de 1,50 m a 2,00 m de
profundidade:

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais sera implantada rede de drenagem pluvial com
tubos de concreto armado, classe PA-1, encaixe ponta e bolsa com diametro nominal de 100 cm,
conforme projeto executivo e perfil do terreno, com escavagao média entre 1,50 m e 2,00 m de
profundidade nas seguintes vias e extensoes:

RUA EXTENSAO (m)
Esteves Junior 15
Anémonas 34
TOTAL 49

A execucédo da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificagéo do servico.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugao das obras.



5.8.3 — Rede de drenagem com tubos @ 30 cm para esperas de boca de lobo:

Destinadas a fazer ligagéo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais serao implantados tubos
pré-moldado de concreto simples, classe PS-1, encaixe macho e fémea com didmetro nominal de
30 cm, conforme projeto executivo, nas seguintes vias e extensoes:

RUA EXTENSAO (m)
Esteves Junior 6

Anémonas 9

TOTAL 15

A execugao sera realizada conforme indicada na especificagéo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.

5.8.4 — Caixa de inspegao/ PV pré-moldada de concreto armado com chaminé:

A fim de permitir a inspecgéao e a limpeza das redes, serdo executadas as caixas de
inspecao/pocos de visita pré-moldada de concreto armado. Serao instalados em pontos
convenientes da rede conforme indicado nos projetos executivos de cada via.

Nas ruas deste processo serdo executadas caixas de inspegao para tubulagdes de 80 cm e 100
cm, conforme indicado nos respectivos projetos de drenagem pluvial.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo e as
dimensodes estdo descritas nos detalhes do projeto executivo.

5.8.5 — Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:

Junto ao meio-fio implantado, em ambos os lados da via, nas esperas de boca de lobo
anteriormente executadas; sera confeccionada boca de lobo em passeio pré-moldada de
concreto armado com tampa de concreto no padrao da PMJ com dimensdes de 96,0 cm (largura
junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 89,0 cm (altura média), conforme indicado no projeto.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo e detalhes do projeto
executivo de drenagem.

5.8.6 — Ala de rede tubular (Boca de Bueiro):

Para evitar o processo erosivo a montante e a jusante, sera realizado esse servigo para conduzir o
fluxo no sentido do escoamento.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo e as dimensdes estdo
descritas nos detalhes do projeto executivo.

5.8.7 — Rede de drenagem com tubos @ 80 cm com escavagéao de 1,50 m até 2,00 m de
profundidade:

5.8.7.1- Generalidades:

Consiste na execugao de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as aguas pluviais
de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto armado,
classe PA-1, encaixe ponta e bolsa com didmetro nominal de 80 cm com escavagao média de
1,50 m até 2,00 m de profundidade, conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a
sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2020. Fara parte da rede de drenagem pluvial
0s seguintes servigos: escavagao mecanica, transporte e destinagdo do material escavado,
fornecimento e implantagdo da tubulagéo, escoramento da vala, reaterro e compactagéo das
valas.

5.8.7.2 — Equipamentos:

e Escavadeira hidraulica: escavagao, colocagao dos tubos e reaterro.



Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactagao das valas.

Compactador manual com soquete vibratério: compactagao do reaterro.

Caminhao basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.

Caminhao carroceria: transporte dos tubos de concreto.

5.8.7.3 — Materiais e execugao:
a) Escavacgao de valas:

Os servigos de escavagao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da area na
linha de locacao das tubulagbes, escavacgdes e esgotamento de aguas de forma a assegurar a
correta locagdo em linha e nivel da rede.

Remogao de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensao estritamente necessaria para
execucgao da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

Para implantagéo de tubos de concreto & 80 cm com escavagao média de 1,50 m até 2,00 m de
profundidade, a largura da vala devera ser de 160 cm.

O material oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.

b) Escoramento:

Os taludes das escavagdes de profundidade, quando realizados na vertical, devem ser
devidamente escorados, assegurando estabilidade com a natureza do solo, conforme determina a
norma NR-18 de Seguranga do Trabalho.

Utilizaremos o pontaleteamento de madeira como escoramento das valas quando a profundidade
de escavagao estiver entre 1,50 m e 2,00 m.

Esse escoramento sera constituido por tabuas de 2,5 cm (espessura) x 270,0 cm (comprimento) x
30,0 cm (largura) espagadas em 1,35 m e travadas horizontalmente com estroncas de madeira de
diametro 20 cm, espagadas verticalmente de 1,00 m.

A retirada destes materiais de escoramento sera a medida que avanga o reaterro e a
compactagao da vala.

c) Rede tubular de concreto:

Serao utilizados tubos de concreto armado, classe PA-1, encaixe ponta e bolsa com diametro
nominal de 80 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n°® 1, com espessura de 10 cm,
distribuido uniformemente em toda largura e extensao da vala.

Apos o assentamento dos tubos sobre o lastro de brita, sera providenciado o rejuntamento das
juntas dos mesmos, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).

d) Reaterro e compactacao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala sera de saibro de jazida, sem matéria organica, argila
ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 polegadas.

O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a
assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servigos,
atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.

5.8.7.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagao copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serdo objeto de medicao
especffica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

5.8.7.5 — Medicao:

As redes tubulares de concreto serao medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente
executadas de acordo com o projeto executivo. Descontar os seamentos ocupados por pocos de



visita e caixas de passagem.

5.8.7.6— Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem implantada,
incluindo a escavagao, destinacao, transporte, escoramento, reaterro com saibro, compactacéao e
o assentamento de rede tubular de concreto.

O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, méao
de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execu¢édo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

5.8.8 — Rede de drenagem com tubos @ 100 cm com escavacgéao de 1,50 m até 2,00 m de
profundidade:

5.8.8.1- Generalidades:

Consiste na execugao de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as aguas pluviais
de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto armado,
classe PA-1, encaixe ponta e bolsa com didmetro nominal de 100 cm com escavagdo média de
1,50 m até 2,00 m de profundidade, conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a
sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2020. Fara parte da rede de drenagem pluvial
0s seguintes servigos: escavagao mecanica, transporte e destinagdo do material escavado,
fornecimento e implantagdo da tubulagéo, escoramento da vala, reaterro e compactagéo das
valas.

5.8.8.2 — Equipamentos:
e Escavadeira hidraulica: escavagao, colocagao dos tubos e reaterro.

e Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactagao das valas.

Compactador manual com soquete vibratério: compactagao do reaterro.

Caminhao basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.

Caminhao carroceria: transporte dos tubos de concreto.

5.8.8.3 — Materiais e execugao:

a) Escavacgao de valas:

Os servigos de escavacgao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da area na
linha de locacao das tubulagbes, escavacgdes e esgotamento de aguas de forma a assegurar a
correta locagdo em linha e nivel da rede.

Remogao de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensao estritamente necessaria para
execugdo da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

Para implantagéo de tubos de concreto @ 100 cm com escavacao média de 1,50 m até 2,00 m de
profundidade, a largura da vala devera ser de 190 cm.

O material oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugéo das obras.

b) Escoramento:

Os taludes das escavagdes de profundidade, quando realizados na vertical, devem ser
devidamente escorados, assegurando estabilidade com a natureza do solo, conforme determina a
norma NR-18 de Seguranga do Trabalho.

Utilizaremos o pontaleteamento de madeira como escoramento das valas quando a profundidade
de escavagao estiver entre 1,50 me 2,00 m.

Esse escoramento sera constituido por tabuas de 2,5 cm (espessura) x 270,0 cm (comprimento) x
30,0 cm (largura) espagadas em 1,35 m e travadas horizontalmente com estroncas de madeira de
diametro 20 cm, espagadas verticalmente de 1,00 m.

A retirada destes materiais de escoramento sera a medida que avancga o reaterro e a
compactagao da vala.



c) Rede tubular de concreto:

Serao utilizados tubos de concreto armado, classe PA-1, encaixe ponta e bolsa com diametro
nominal de 100 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n°® 1, com espessura de 10 cm,
distribuido uniformemente em toda largura e extensao da vala.

Apos o assentamento dos tubos sobre o lastro de brita, sera providenciado o rejuntamento das
juntas dos mesmos, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).

d) Reaterro e compactacao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala sera de saibro de jazida, sem matéria organica, argila
ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 polegadas.

O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a
assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servigos,
atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.

5.8.8.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagao copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serdo objeto de medicao
especffica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

5.8.8.5 — Medigao:
As redes tubulares de concreto serao medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente

executadas de acordo com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por pogos de
visita e caixas de passagem.

5.8.8.6 — Pagamento:

O servigo sera pago pelo prego unitario contratual do metro de rede de drenagem implantada,
incluindo a escavagao, destinacao, transporte, escoramento, reaterro com saibro, compactagéao e
o assentamento de rede tubular de concreto.

O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao

de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execu¢édo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

5.8.9 — Assentamento de tubo de concreto com diametro de 30 cm para esperas de boca
de lobo:

5.8.9.1 — Generalidades:

Sao destinadas para fazer a ligagéo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.

5.8.9.2 — Materiais:

Serao utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com didametro
nominal de 30 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizagao de argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3 (em volume).

5.8.9.3 — Execucéao:

A conexao junto a rede de drenagem pluvial devera ser executada com tubos de concreto com
diametro de 30 cm, na parte superior da tubulagéo ligando-a até o alinhamento do meio-fio (boca
de lobo).

A execugao da espera de boca de lobo compreende a escavagéao, destinagao e transporte do
material escavado (o que sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o



solo escavado, compactagdo, preenchimento das fugas e conexdo a rede pluvial.

A conexao a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150
cm.

Nas ligagdes as redes de 40 cm e 60 cm deverao ser executadas caixas de passagem e quando
possivel ligadas diretamente na caixa de inspecao ou caixa de passagem da ligagao pluvial.

5.8.9.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagédo copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagoes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serdo objeto de medigao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

5.8.9.5 — Medigao:

As esperas de bocas de lobos serao medidas pelo comprimento real de tubulagao, em metros,
efetivamente executadas.

5.8.9.6 — Pagamento:

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual do metro de tubulagédo de espera de boca de
lobo implantada, incluindo a escavagao, transporte, reaterro, compactagéo e o assentamento de
rede tubular de concreto.

O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao

de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugédo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

5.8.10 — Caixa de Inspecdo/Po¢o de Visita pré-moldada de concreto armado com chaminé:
5.8.10.1 — Generalidades:

Caixas de Inspecgéo sdo dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de aguas pluviais,
a fim de possibilitar a ligagéo as bocas de lobo, mudangas de diregéao, declividade e didametro de
um trecho para outro e permitir a inspegao e limpeza das redes, devendo por isso, serem
instalados em pontos convenientes da rede.

5.8.10.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.33.2.1 — Lastro de rachéo:

Sera utilizado lastro de rachdo com 20 cm de espessura.

4.3.33.2.2 — Concreto:

Para confecgao da caixa e tampa de concreto pré-moldado sera utilizado concreto classe C30
com resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 30,0 MPa.

4.3.33.2.3 —Forma:

Para confeccao da forma da tampa e da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com
espessura de 17 mm.

4.3.33.2.4 - Ago:

Para confeccao da tampa e da caixa em concreto armado sera executada armadura em ago CA
50 na bitola indicada no projeto executivo.

4.3.33.2.5 — Tubo de concreto armado:

Entre as duas tampas de concreto sera colocado tubo de concreto armado com diametro de 800
mm, altura do tubo indicado no projeto.

4.3.33.2.6 — Tampao de ferro:

Para fazer a inspecgao, sera colocada na tampa superior um tampé&o de ferro fundido para aguas
pluviais - DN 600 classe 400.

5.8.10.3 — Execugdo:



As valas para as caixas de inspeg¢ao/poco de visita terdo dimensdes internas livres, no minimo,
igual a medida externa acrescida de 50 cm.

A caixa de inspegao/pogo de visita e tampa serado confeccionadas em concreto armado pré-
moldado, conforme especificagdes de projeto.

A tampa intermediaria das caixas de inspegao/poco de visita constitui-se de laje pré-moldada de
concreto armado com furo para colocagao do tubo de concreto armado de didmetro de 800 mm.

A tampa superior da caixa de inspeg&o/pogo de visita constitui-se de laje pré-moldada de
concreto armado com tamp&o de ferro fundido articulado para aguas pluviais, conforme
especificagao no detalhe da caixa indicada no projeto executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformagodes. A
espessura do compensado devera ser compativel com os esfor¢os que atuam durante e apos a
concretagem.

5.8.10.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢cdo da tampa como da caixa, devera ser
comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das

especificagdes dos concretos para tampa e caixa. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serdo objeto de medicao

especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.
5.8.10.5 — Medigao:

O servigo de confecgao das caixas de inspegao/pogo de visita, sera medido por unidade
confeccionada.

5.8.10.6 — Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de inspegao/poco de visita confeccionadas considerando o
prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes
(escavagao, lastros, assentamento da caixa e tampas), transportes, ensaios/testes, méo de obra,

encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

5.8.11 — Boca de lobo de passeio pré-moldada de concreto armado:

5.8.11.1 — Generalidades:

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes
coletoras.

Consiste em uma caixa de concreto pré-moldada, instalada sob o passeio, possuindo abertura
junto a guia para captagéo das aguas, com tampa superior removivel em concreto armado,
instalada sobre a espera de tubo de ligagdo em concreto existente e/ ou executada.

A boca de lobo possui as dimensdes, conforme detalhamento no projeto executivo.

5.8.11.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagées e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.35.2.1 — Elemento pré-moldado:

Caixa pré-moldada com tampa para boca de lobo em concreto armado, classe C25 com
resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 25 MPa, dimensdes de acordo

com projeto.

Meio-fio ou guia em concreto pré-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensdes
120x15x30cm.

4.3.35.2.2 — Argamassa:

Sera utilizada argamassa de cimento e areia média no traco 1:3, para assentamento da alvenaria,
pecas pré-moldadas e reboco.

4.3.35.2.3 — Complemento de alvenaria:

Tijolo cerdmico macigo 5 x 10 x 20 cm.

5.8.11.3 — Execugéo:



- Apods execugao da escavagao e, caso seja necessario, da contengdo da cava, posicionar a caixa
pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com argamassa;
- Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nivel da tampa;

- Concluido o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco;

-Colocar a tampa pré-moldada com a retroescavadeira que devera ficar alinhada ao meio-fio e

perfeitamente apoiada nas paredes da boca de lobo. Em nenhuma hipétese a tampa sera
chumbada a caixa da boca de lobo.

5.8.114 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢do da tampa e da caixa, devera ser
comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das

especificagdes dos concretos utilizado. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo seréo objeto de medigéo

especffica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

5.8.11.5 — Medicao:

A boca de lobo pré-moldada de passeio, sera medida por unidade instalada.

5.8.11.6 — Pagamento:
Sera paga por quantidade de boca de lobo instalada considerando o prec¢o unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao de

obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

5.8.12 — Ala da Rede Tubular (boca de bueiro):

5.8.12.1 — Generalidades:

Esta padronizagédo tem como objetivo estabelecer as bases fundamentais para a construgao
adequada das alas de rede tubular, bem como suas formas, dimensdes e especificagdes
técnicas.

Uma ala de rede tubular € o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saida das redes, com o

objetivo de conduzir o fluxo no sentido do escoamento, evitando o processo erosivo a montante e
a jusante.

5.8.12.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes e normas aprovadas pela ABNT.
4.3.40.2.1 — Concreto:

Para confeccao da ala e laje de fundo sera utilizado concreto classe C20 com resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 20 MPa.

4.3.40.2.2 — Argamassa:

Para o rejuntamento das juntas dos tubos sera utilizado argamassa de cimento e areia, no trago
1:3 (em volume).

4.3.40.2.3 - Forma:

Para confecgao da ala e laje de fundo sera utilizada chapa compensada resinada com espessura
de 17 mm.

5.8.12.3 — Execugao:

A ala de rede tubular sera sempre da forma patronizada, obedecendo ao desenho tipo constante
dessa especificagao nos projetos executivos de engenharia.



5.8.12.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das

especificagdes dos concretos. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo,
as mesmas correrao por conta do contratado e néo serdo objeto de medigao especifica, conforme

Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

5.8.12.5 — Medicao:

As alas de rede tubular (boca de bueiro) serao medidas em unidades efetivamente executadas de
acordo como projeto executivo.

5.8.12.6 — Pagamento:

Sera pago por quantidade de boca de bueiro confeccionada considerando o prego
unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operagoes
(confecgao das formas, execugao e langamento de concreto, desformas e argamassa),

transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios
a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

5.8.13 — Limpeza e Desobstrugdo da Rede de Drenagem Existente:

5.8.13.1 - Generalidades:

Trata-se de servigo de limpeza e desobstru¢do da tubulagédo de drenagem existente em
determinada via com utilizagéo de equipamento apropriado tipo hidrojato.

5.8.13.2 — Equipamentos:
e Equipamento hidrojato e hidrovacuo, dotado de mangueiras e acessorios;

o Retroescavadeira.

5.8.13.3 — Execugao:

A programagcéo da limpeza e desobstrugéo de dispositivos de drenagem sera feita em conjunto
com a fiscalizacéo.

No trecho e local de acesso definido, inicia-se com o isolamento da area de trabalho.

Promove-se a remocgao de elementos de acesso ao dispositivo de drenagem, como tampas,
placas ou grelhas, manualmente ou com auxilio de equipamento apropriado.

Executa-se a limpeza e desobstru¢do da rede de drenagem por desagregagao hidraulica com
jateamento de agua de alta pressao, através de equipamento hidrojato.

Concomitantemente a remog&o do material desagregado podera ser feita por vacuo utilizando-se
de equipamento apropriado.

5.8.13.4 — Medigao:

Os servigos de limpeza e desobstrugdo da rede de drenagem pluvial serdo medidos por tempo,
em horas, de servigo executado.

5.8.13.5 — Pagamento:
O servigo sera pago pelo prego unitario contratual da hora do servigo de limpeza e desobstrugéo.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes,

ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



5.9 DESMOBILIZAGAO

Foi dimensionada conforme composigao especifica.

Critério de Medigao: Sera pago conforme porcentagem abaixo:
Cantitravell: Representa 83% do valor global;

Treliga Langadeira: Representa: 9% do valor global;

Demais equipamentos: Representa 8% do valor global.

Documento assinado eletronicamente por Emerson Luiz Pagani, Gerente, em
21/10/2024, as 15:44, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Luciana Dambros, Servidor(a)
Publico(a), em 21/10/2024, as 16:09, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

il
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Fabricio de Andrade, Servidor(a)
Piblico(a), em 21/10/2024, as 16:10, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.010185-4
0023235495v16



	Memorial Descritivo de Obras SEINFRA.UOE 0023235495

