NOTAS - INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO

01 - A INSTALADORA DEVERA INSTALAR INICIALMENTE SOMENTE A INFRAESTRUTURA PARA O SISTEMA DE DADOS E VOZ.
O CABEAMENTO ESTRUTURADO E OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS POR EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAGOES;
02 - O INSTALADOR DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DEVERA FORNECER TODO MATERIAL NECESSARIO AO
FUNCIONAMENTO PERFEITO DOS SISTEMAS, BEM COMO " CERTIFICAR" TODOS OS PONTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS
OU INSTALADOCS;
03 - TODAS AS TOMADAS DE DADOS E VOZ, DEVERAO SER IDENTIFICADAS NO RACK E NAS CAIXAS DE CONEXAO COM OS
EQUIPAMENTOS. ESTAS IDENTIFICAGOES DEVERAO SER VISIVEIS INTERNAMENTE (CABOS) E EXTERNAMENTE (TOMADAS E
PATCH-PANEL);
04 - ATERRAR O QUADRO DE TELEFONIA PRINCIPAL E RACK DE DADOS, COM CABO #6,0mm?2 ISOLADO NA COR
VERDE-CLARO;
05 - OS CONDUTORES UTP-4P NAO PODERAO CONTER NENHUM TIPO DE EMENDA, MESMO MECANICA;

06 - TODOS OS RACK'S, ELETROCALHAS E DEMAIS ITENS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

07 - AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVEM ESTAR AFASTADAS DAS INSTALAGOES DE COMUNICAGAO A, PELO MENOS, 15¢m
08 - TODAS AS ELETROCALHAS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE O FORRO, QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER
CONSULTADO O PROJETO ARQUITETONICO E OS PROJETISTAS RESPONSAVEIS PELOS PROJETOS COMPLEMENTARES;
09 - DIMENSOES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
10 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A RECONSTRUGAO E RECOMPOSICAO DE TODA AS PAREDES, AZULEJOS E
OUTROS QUE FOREM NECESSARIOS PARA AS DEVIDA EXECUGAO DA OBRA
11 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ANTES DE EFETUAR QUALQUER FURAGAO QUE FOR NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DA OBRA, CONSULTA AO FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL, SO
ASSIM COM A AUTORIZAGAO DESTES, EFETUAR QUALQUER FURAGAO NA EDIFICAGAO;
12 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMITIR ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE EXECUGAO
JUNTO AO CREA,;
13 - EM CASO DE DIVERGENCIA DE PROJETO, DEVERA SER CONSULTADO O FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELO PROJETO;
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Rack para cabeamento estruturado.

ﬂD _ua<_mmoamUo:#oUmﬂm_sm”m_mmmoamowamﬁm
sobreposto na parede.

Ponto de rede légica com tomada RJ45. Instalado em
% % % caixa PVC 4x2" embutida na parede nas alturas de
0,30m, 1,10m e 2,10m do piso, respectivamente.

Ponto para TV com tomada coaxial. Instalado em
caixa PVC 4x2" embutida na parede nas alturas de
1,10m e 2,10m do piso, respectivamente.

Previsao de instalagao de switch para cabeamento
estruturado.

[ = |

Ponto de controle de acesso, com trava magnética,
central com bateria (Instalada sobre o forro) e mola
para porta.

Campainha para alarme do sistema
"Chama-Enfermeira". Instalado em caixa PVC
4x2" embutida na parede a 1,50m do piso.

Painel de alarme do sistema "Chama-Enfermeira”.
Instalado sobreposto na parede a 1,50m do piso.

Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizada a fogo.

m Instalado entre forro e laje.

Dimensdes 50x50 mm ou indicado.

Perfilado lisa 16 AWG, galvanizado a fogo.
E=———7 Instalado entre forro e laje. Dimensdes 38x38 mm.

Eletroduto de PVC flexivel do tipo leve. Instalado
\|/ acima do forro. Dimensao de &3/4" ou indicado.

Eletroduto de PVC flexivel do tipo leve. Instalado
embutido na parede. Dimenséo de &3/4" ou indicado.

que desce ou sobe sobreposta na parede.

ij m_m:oom_:m__mm5><<o_:voo_@m_<m3_Nmamm8@o
Dimens6es 100x100 mm ou indicado.

Eletroduto de PVC flexivel do tipo reforgado. Instalado
embutido no piso. Dimensao de &1" ou indicado.

Descida em eletroduto de PVC flexivel do tipo leve
/ embutida na parede. Dimenséo de @J3/4" ou indicado.
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-4 PARAFUSOS @1/4"x1.1/4"
CABEGCA REDONDA

<

-4 BUCHAS NYLON @1/4"x1.1/4"

LAJE DO TETO

BASE C/4 FUROS FIXAGAO

Saida lateral simples
para eletroduto

EMENDAS VARIADAS

INTERNA
\ Obs.: instalar "prensa cabos”
na saida do cabo PP.
B PERFILADO
(38x38)mm
s DETALHE - SAIDA LATERAL
=
. SIMPLES PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA
b
22 PARAFUSOS @1/4"x1/2"
\ m»wmm?rmzjr%g EMENDAS VARIADAS
- 2 PORCAS SEXTAVADAS @1/4"
g - PARAFUSO @1/4"x1/2"
CABECA LENTILHADA C/
PERSPECTIVA TRAVA
- PORCA SEXTAVADA @1/4"
== - ARRUELA LISA @1/4"
e - ARRUELA DE PRESSAO @1/4"
mm@mO TRANSVERSAL PERSPECTIVA
Dmm_<>O>O FINAL P/
NiVEL PAVTO PERFILADO (38x38) ~
= DETALHE - FIXACAO EMENDAS PARA PERFILADO
SECAO TRANSVERSAL m m _<_ mmo>_|>
BASE C/4 FUROS FIXACAO
INTERNA
I Suporte vertical
e=]3 PERFILADO
(38x38)mm
OBS: Vergalhdo @&1/4"
rosca total
- P/ OS CASOS EM QUE OS PERFILADOS TERMINAM
© © 7 EM JANELAS, ESTES SERAO FIXADOS NO TETO Acoplaments b
Eletrocalha perfilado 38x38 mm
<
- O ACABAMENTO NO FINAL DOS PERFILADOS SERA
EXECUTADO C/ PECAS DE _umm_<>O>O FINAL
==1p (CONFORME DESENHO ACIMA) i
i Perfilado 38x38 mm
VISTA SUPERIOR

DETALHE - TERMINAGAO DO PERFILADO

SEM ESCALA

CURVA VERTICAL INTERNA

CURVA VERTICAL EXTERNA

45° P/ ELETROCALHA

REDUGAO CONCENTRICA
DE ELETROCALHA

DETALHE

SUSPENSA
SEM ESCALA

- INSTALACAO ELETROCALHA

2 «

I
1,80

©

1,20

0,200,20

OBS.: AS COTAS ESTAO EM METROS.

LEGENDA
ITEM DESCRIGAO
01 | Caixa 4x2" para interruptor, h = 1,20 m.
Caixa 4x2" para tomada de telefone e dados com dois conectores.
02
h=0,30 m.
Caixa 4x2" para tomada de corrente elétrica com 03 pinos (2P+T).
03
h=0,30 m.
04 |Caixa 4x2" para TV. h= 0,30 m.
05 |Caixa 4x2" para tomada de corrente elétrica com 03 pinos (2P+T).
h=1,80 m.

DETALHE - POSICAO PONTOS
SEM ESCALA

45° P/ ELETROCALHA

CURVA VERTICAL EXTERNA 90

Sistema Elétrico

P/ ELETROCALHA

CURVA VERTICAL INTERNA 909

Sistema Cabeamento Estruturado

DERIVACAO VERTICAL

P/ ELETROCALHA

DETALHE - CRUZAMENTOS DE ELETROCALHAS E PERFILADOS 222

P/ PERFILADO

DERIVAGCAO VERTICAL
P/ PERFILADO

SEM ESCALA

P/ ELETROCALHA
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GRUPO
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PROJETOS

05

PROJETO:
< m m > LUANDERSON SCHIPITOSKI
ARQUIVO:
ENGENHARIA VG 18075
DATA:
<> m >® 09/12/2019
REVISAO:

PROJETO COMUNICAGAO - 12 ETAPA

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

CPF/CNPJ: 08.184.821/0001-37

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO:
ANGELO GRANDO JUNIOR

ENGENHEIRO ELETRICISTA / CREA: 100.447-0 SC

OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE

LOCAL:

RUA DOUTOR PLACIDO GOMES, 488
ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC

PLANILHA DE ORCAMENTO
MUNICIPIO: Joinville - SC
CRUZETA HORIZONTAL 90° =
12ETAPA - REFORMA PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SAO
PROJETO: .
JOSE
LOCALIZACAO: Rua Placido Gomes, 488 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89202-000
Data de referéncia dos custos: Setembro de 2019 (NAO DESONERADQ)
REDUCAO ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT.
CONCENTRICA DE
ELETROCALHA 2.0 COMUNICAGAO
21 m_m:oac.ﬁo flexivel corrugado, PVC, 25mm (@3/4") - Fornecimento e m 140,00
Instalag&o.
29 m_m:oac.ﬁo flexivel corrugado, PVC, 32mm (J1") - Fornecimento e m 6.00
Instalagéo.
23 _umz__ma.o liso 16 AWG, .@m_ﬁz_Non a fogo. Dimensdes 38x38 mm. - m 110,00
Fornecimento e Instalagao.
Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. Dimensdes
24 . y m 70,00
50x50 mm. - Fornecimento e Instala¢&o.
o5 Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. Dimensdes
. ) - m 33,00
100x50 mm. - Fornecimento e Instalac&o.
) 26 Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. Dimensées m 21.00
Sistema Cabeamento Estruturado i 100x100 mm. - Fornecimento e Instalago. ’
27 Eletrocalha lisa 16 AWG, tipo C, galvanizado a fogo. Dimensées
. ) - m 12,00
300x100 mm. - Fornecimento e Instalacao.
GURVA VERTICAL EXTERNA o8 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, _zm._.>_.>o.o EM EDIFICAGAO m 1.850,00
45° P/ ELETROCALHA INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018
CABO COAXAL 75 OHMS RGC-06 BC 97% MALHA ALUMINIO -
2.9 . _ m 100,00
Fornecimento e Instalagao.
2.10 CABO OPTICO OPTIC-LAN SM 08F COG - Fornecimento e Instalagdo.[ m 80,00
2.11 MEDIA CONVERTER 10/100/1000 P/ 1000 SX MM - DN-10000M unid. 2,00
CURVA VERTICAL INTERNA 2.12 DIO B48 - MODULO BASICO unid. 1,00
45° P/ ELETROCALHA 2.13 EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM unid. 4,00
2.14 KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F unid. 1,00
2.15 KIT 3XPLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC - PLASTICO unid. 1,00
2.16 KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO unid. 1,00
217 CORDAO DUPLEX SM LC-SPC/LC-SPC 1.5M (A - B) unid. 1,00
CURVA VERTICAL INTERNA 2.18 RACK DESMONTAVEL 19" X 40U 600X600 MM unid. 1,00
45° P/ ELETROCALHA 519 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E[ ., 6.00
’ INSTALAGCAO. AF_03/2018 ) ’
Sistema Elétrico 2.20 UNIDADE DE TETO 2 VENT. 600 MM BI-VOLT unid. 1,00
501 TOMADA DE REDE RJ45 CAT.6 (1 MODULO) - FORNECIMENTO E unid 8.00
) INSTALACAO. ' ’
TOMADA DE REDE RJ45 CAT.6 (2 MODULOS) - FORNECIMENTO E unid 17.00
INSTALAGAO. ) ’
TOMADA DE ANTENA TV (1 MODULO) - FORNECIMENTO E .
2.23 INSTALAGAO. unid. 3,00
CAIXA RETANGULAR 4" X2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
2.24 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid. 5,00
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
2.25 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 27,00
AF_12/2015

CONTEUDO:

DETALHES DE INSTALAGCAO

WWW.VAEA.COM.BR

JOINVILLE/SC
(47) 3427 - 1577

SAO JOSE DOS PINHAIS/ PR
(41) 3081 - 4325




