
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017196792/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 05 de junho de 2023.
             
 
 OBRA: 983 - Palácio das Orquídeas - Rev. 02  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 03/2023, Composição Própria 03/2023, Cotação 01/2023, Cotação 03/2023, SICRO/SC 01/2023, Cotação 02/2023
 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

Robson Carlos Santos - CREA 0629358

 

 ART:   
  Data de consolidação do valor estimado 24/05/2023  
 

 OBRA: 983 - Palácio das Orquídeas - Rev. 02  
 ENDEREÇO:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 240.278,40

 

 
1.1 Encarregado geral com encargos complementares

90776 -

SINAPI/SC

03/2023

H 1.440,00 37,92 22,23 46,35 66.744,00

 

 
1.2 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

90779 -

SINAPI/SC

03/2023

H 360,00 173,18 22,23 211,68 76.204,80

 

 
1.3 Vigia noturno com encargos complementares

88326 -

SINAPI/SC

03/2023

H 2.160,00 27,71 22,23 33,87 73.159,20

 

 

1.4
Engenheiro sanitarista, ambiental, florestal e/ou agrônomo (

ref. SINAPI 40940 06/2021)

C.P.

1312108107108

- Composição

Própria 03/2023

HORA 180,00 109,86 22,23 134,28 24.170,40

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS 312.933,82

 

 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.973,06

 

 

2.1.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI

74209/1 01/2020)_jfc

C.P.

131200574802 -

Composição

Própria 03/2023

M2 6,08 400,06 22,23 488,99 2.973,06

 

 
2.2 CANTEIRO DE OBRA 303.890,17
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2.2.1

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao), para fiscalização.

10775 -

SINAPI/SC

03/2023

MES 9,00 900,20 22,23 1.100,31 9.902,79

 

 
2.2.2

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao), para uso da contratada.

10775 -

SINAPI/SC

03/2023

MES 9,00 900,20 22,23 1.100,31 9.902,79

 

 

2.2.3

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao), para funcionários da

contratada.

10777 -

SINAPI/SC

03/2023

MES 9,00 1.022,10 22,23 1.249,31 11.243,79

 

 
2.2.4

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para

almoxarifado, sem divisorias internas (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

03/2023

MES 9,00 900,20 22,23 1.100,31 9.902,79

 

 

2.2.5

Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de

container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios

para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc

C.P.

1312305148361

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 1.014,90 22,23 1.240,51 4.962,04

 

 

2.2.6

Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso

mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

C.P.

131200675040 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 584,61 22,23 714,57 714,57

 

 

2.2.7

Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para

canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão

concessionária local)  - fornecimento e instalação

C.P.

1312209141258

- Composição

Própria 03/2023

un 1,00 2.350,97 22,23 2.873,59 2.873,59

 

 
2.2.8 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 602,40 172,89 22,23 211,32 127.299,17

 

 

2.2.9
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20. (ref. orse

04554 - 07/2021) iw

C.P.

1312109119626

- Composição

Própria 03/2023

M 172,00 22,84 22,23 27,92 4.802,24

 

 

2.2.10
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos,

inclusive nivelador (ref. SINAPI 73686 11/2018)vgl-csc

C.P.

1312305148364

- Composição

Própria 03/2023

M2 1.959,09 51,07 22,23 62,42 122.286,40

 

 
2.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 6.070,59

 

 
2.3.1

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de  construção civil (madeira, plástico, papelão, ferro,

alvenaria, concreto)

131191071972 -

Cotação 01/2023
UN 9,00 330,00 22,23 403,36 3.630,24

 

 
2.3.2 Taxa para destinação de material de entulho

1312212144067

- Cotação

03/2023

m³ 45,00 44,37 22,23 54,23 2.440,35

 

 
3 SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL 51.984,35

 

 

3.1
Elaborar e acompanhar os pgrs/mtr/cdf durante a execução da

obra - csc

C.P.

1312305148365

- Composição

Própria 03/2023

MES 9,00 2.419,28 22,23 2.957,09 26.613,81

 

 

3.2
Acompanhar a supressão das árvores da obra, assim como  a

elaboração de relatório final - csc

C.P.

1312305148366

- Composição

Própria 03/2023

un 1,00 6.167,50 22,23 7.538,54 7.538,54

 

 

3.3

Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego

de caminhão carroceria fixa , elevador equipado com caçamba

atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,

escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,

descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe

mínima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de

moto-serra e 1 encarregado, obs: moto-serra deverá estar

registrada no ibama. ( ref. sco rio pj 19.10.0153)_csc

C.P.

1312305148354

- Composição

Própria 03/2023

un 30,00 413,57 22,23 505,51 15.165,30

 

 

3.4
Doação de muda nativa a unidade de parques e praças ( ref.

sicro 4413946 07/2022)_jfc

C.P.

1312301144389

- Composição

Própria 03/2023

un 30,00 72,72 22,23 88,89 2.666,70

 

 
4 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 52.348,76
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4.1
Demolição de cerca de arame galvanizado e mourões de

concreto s/ remoção (ref. SINAPI 85379 agosto/2016) vgl

C.P.

131200675045 -

Composição

Própria 03/2023

M 599,60 3,22 22,23 3,94 2.362,42

 

 

4.2
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref.

SINAPI 72897 agosto/2020)vgl

C.P.

131201080535 -

Composição

Própria 03/2023

M3 71,95 27,88 22,23 34,08 2.452,06

 

 
4.3

Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97625 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 34,47 59,17 22,23 72,32 2.492,87

 

 
4.4

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

03/2023

M3XKM 2.389,80 2,32 22,23 2,84 6.787,03

 

 

4.5
Remoção carga de poste de concreto ou madeira com

guindauto hidráulico (composição SINAPI 83396 abr/2017)_ssb

C.P.

131181125355 -

Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 406,81 22,23 497,24 1.491,72

 

 
4.6

Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana

pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

100947 -

SINAPI/SC

03/2023

TXKM 48,00 2,12 22,23 2,59 124,32

 

 

4.7 Remoção e transporte de meio fio existente (sinapi 85335)

C.P.

131181124388 -

Composição

Própria 03/2023

M 34,46 5,22 22,23 6,38 219,85

 

 

4.8 Remoção e transporte de paralelepípedo/paver/lajota existente

C.P.

131190933803 -

Composição

Própria 03/2023

M2 536,26 3,97 22,23 4,85 2.600,86

 

 
4.9

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª

categoria

5501706 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 135,92 7,14 22,23 8,73 1.186,58

 

 

4.10
Capina e limpeza manual de terreno (sinapi 73859/2 - 01/2020

- elp)

C.P.

1312202129093

- Composição

Própria 03/2023

M2 321,00 1,72 22,23 2,10 674,10

 

 

4.11
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref.

SINAPI 72897 agosto/2020)vgl

C.P.

131201080535 -

Composição

Própria 03/2023

M3 32,10 27,88 22,23 34,08 1.093,97

 

 
4.12

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

03/2023

M3XKM 3.360,40 2,32 22,23 2,84 9.543,54

 

 
4.13 Taxa para destinação de material de entulho

1312212144067

- Cotação

03/2023

m³ 393,13 44,37 22,23 54,23 21.319,44

 

 
5 TERRAPLANAGEM 186.497,21

 

 

5.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria,

locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

102279 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 135,51 6,82 22,23 8,34 1.130,15

 

 

5.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura

de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª

categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

- (ref. SINAPI  93360 - 12/2022)

C.P.

1312301144936

- Composição

Própria 03/2023

M3 798,42 14,59 22,23 17,83 14.235,83

 

 

5.3
Aterro mecanizado com material de 1ª categoria (incluindo

transporte até 10 km, espalhamento e compactação mecânica)

C.P.

1312207138207

- Composição

Própria 03/2023

M3 1.091,68 80,81 22,23 98,77 107.825,23

 

 

5.4
Espalhamento e compactação de material argila ou barro com

retroescavadeira e rolo compactador

C.P.

1312204133041

- Composição

Própria 03/2023

m3 798,42 21,56 22,23 26,35 21.038,37

 

 

5.5

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.

92210 -

SINAPI/SC

03/2023

M 58,00 165,17 22,23 201,89 11.709,62

 

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0017196792         SEI 23.0.087389-8 / pg. 3



af_12/2015
03/2023

 
5.6

Tabua de  madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou

equivalente da regiao, encaixe macho/femea, *10 x 2* cm

6178 - SINAPI/SC

03/2023
M2 3,00 182,25 22,23 222,76 668,28

 

 

5.7

Caixa de inspeção - caixa enterrada hidráulica retangular, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas:

0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, incluso escavação e

reaterro. (sinapi 97906 julho/2019) - bha

C.P.

131210790452 -

Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 569,39 22,23 695,97 1.391,94

 

 
5.8

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804061 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 350,99 22,23 429,02 429,02

 

 
5.9

Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 1.411,20 16,27 22,23 19,89 28.068,77

 

 
6 INFRAESTRUTURA ÁREA 01 3.236.272,61

 

 
6.1 INFRAESTRUTURA E CONCRETO EXECUTADO IN LOCO - EST 1.001.855,36

 

 
6.1.1

Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba –

lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016

96558 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 507,20 661,54 22,23 808,60 410.121,92

 

 
6.1.2

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 7.812,40 16,44 22,23 20,09 156.951,12

 

 

6.1.3
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-335. (mg-est-125 magnus po)

C.P.

1312212144054

- Composição

Própria 03/2023

KG 19.069,40 18,65 22,23 22,80 434.782,32

 

 
6.2 PISO 1.003.754,94

 

 

6.2.1

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - CP

1312302144998)iw

C.P.

1312302145002

- Composição

Própria 03/2023

M 311,25 51,43 22,23 62,86 19.565,18

 

 

6.2.2

Piso em placa de alta resistência, vibro prensado, dimensões

de 50x50x2,8cm, composta de cimentos e agregados minerais

de alta dureza, acabamento antiderrapante, incluso argamassa

aciii e rejunte, aplicada em ambientes de área maior que 10

m². af_06/2014 - - ref. (sinapi 87260 - 12/2022) iw

C.P.

1312302145035

- Composição

Própria 03/2023

M2 1.614,23 238,30 22,23 291,27 470.176,77

 

 

6.2.3

Deck de madeira pinus autoclavado aparelhada, vigamento

6x15cm e assoalho em réguas de 9,5x4cm (incluindo 3 demãos

de verniz e ferragens em inox) - ref. SINAPI 73655-iw

C.P.

1312302145100

- Composição

Própria 03/2023

M2 407,82 515,75 22,23 630,40 257.089,73

 

 

6.2.4

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, inclusive

aplicação de primer asfáltico, E =4mm. af_06/2018 (cp base

98547 ref dez 2022)

C.P.

1312302145147

- Composição

Própria 03/2023

M2 1.692,05 113,33 22,23 138,52 234.382,77

 

 
6.2.5

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo

mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014

88630 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 33,84 544,95 22,23 666,09 22.540,49

 

 
6.3 PALCO 62.879,70

 

 
6.3.1 INFRAESTRUTURA E CONCRETO EXECUTADO IN LOCO 55.273,21

 

 
6.3.1.1 FUNDAÇÃO EDIFICAÇÃO 12.687,10

 

 
6.3.1.1.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 13,90 19,53 22,23 23,87 331,79

 

 
6.3.1.1.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 9,60 17,82 22,23 21,78 209,09

 

 
6.3.1.1.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 222,90 14,38 22,23 17,58 3.918,58

 

 
6.3.1.1.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 38,50 12,08 22,23 14,77 568,65

 

 
6.3.1.1.5

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

96536 -

SINAPI/SC M2 20,50 104,37 22,23 127,57 2.615,19
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af_06/2017 03/2023

 
6.3.1.1.6

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 4,80 653,20 22,23 798,41 3.832,37

 

 
6.3.1.1.7

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 16,70 45,68 22,23 55,83 932,36

 

 

6.3.1.1.8

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 11,80 19,35 22,23 23,65 279,07

 

 
6.3.1.2 VIGAS BALDRAMES EDIFICAÇÃO 263,53

 

 
6.3.1.2.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 0,80 19,53 22,23 23,87 19,10

 

 
6.3.1.2.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 2,50 16,29 22,23 19,91 49,78

 

 
6.3.1.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 0,90 104,37 22,23 127,57 114,81

 

 
6.3.1.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 0,10 653,20 22,23 798,41 79,84

 

 
6.3.1.3 SUPERESTRUTURA 42.322,58

 

 
6.3.1.3.1 PILARES 1.060,65

 

 
6.3.1.3.1.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 7,50 15,65 22,23 19,13 143,48

 

 
6.3.1.3.1.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 15,00 12,36 22,23 15,11 226,65

 

 
6.3.1.3.1.3

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 5,70 63,16 22,23 77,20 440,04

 

 

6.3.1.3.1.4

Concretagem de pilares, com concreto usinado bombeável fck

40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento ( mg-est-

080  magnus po)

C.P.

1312212143781

- Composição

Própria 03/2023

M³ 0,30 683,08 22,23 834,93 250,48

 

 
6.3.1.3.2 VIGAS 11.435,57

 

 
6.3.1.3.2.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 51,90 15,65 22,23 19,13 992,85

 

 
6.3.1.3.2.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 71,20 12,36 22,23 15,11 1.075,83

 

 
6.3.1.3.2.3

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada, 12 utilizações. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 42,30 100,99 22,23 123,44 5.221,51

 

 
6.3.1.3.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 54,10 13,84 22,23 16,92 915,37

 

 
6.3.1.3.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 16,80 10,38 22,23 12,69 213,19

 

 

6.3.1.3.2.6

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

e acabamento. ( mg-est-094  magnus po)

C.P.

1312212143780

- Composição

Própria 03/2023

M³ 3,80 649,51 22,23 793,90 3.016,82

 

 
6.3.1.3.3 LAJE 29.826,36

 

 

6.3.1.3.3.1

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

C.P.

1312212143780

- Composição
M³ 10,20 649,51 22,23 793,90 8.097,78
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e acabamento. ( mg-est-094  magnus po)
- Composição

Própria 03/2023

 
6.3.1.3.3.2

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 71,40 156,59 22,23 191,40 13.665,96

 

 
6.3.1.3.3.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 22,80 15,02 22,23 18,36 418,61

 

 
6.3.1.3.3.4

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 50,80 14,16 22,23 17,31 879,35

 

 
6.3.1.3.3.5

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 416,80 13,28 22,23 16,23 6.764,66

 

 
6.3.2 ILUMINAÇÃO 7.606,49

 

 

6.3.2.1 Perfil para fita LED de sobrepor 2m ( mg-ele-702  magnus po)

C.P.

1312301144716

- Composição

Própria 03/2023

M 17,00 292,00 22,23 356,91 6.067,47

 

 

6.3.2.2 Fita LED 5 metros 4,8 w/m ( mg-ele-700 magnus po)

C.P.

1312301144722

- Composição

Própria 03/2023

M 7,00 179,87 22,23 219,86 1.539,02

 

 
6.4 ARQUIBANCADA 107.868,33

 

 
6.4.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020

92455 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 127,97 169,82 22,23 207,57 26.562,73

 

 
6.4.2

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020

92451 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 16,62 208,39 22,23 254,72 4.233,45

 

 
6.4.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 331,61 15,65 22,23 19,13 6.343,70

 

 
6.4.4

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 401,24 14,16 22,23 17,31 6.945,46

 

 

6.4.5

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

e acabamento. ( mg-est-094  magnus po)

C.P.

1312212143780

- Composição

Própria 03/2023

M³ 25,79 649,51 22,23 793,90 20.474,68

 

 

6.4.6

Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-283 (4,48 kg/m2),

diametro do fio = 6,0 mm, largura =  2,45 x 6,00 m de

comprimento, espacamento da malha = 10 x 10 cm

C.P.

1312112122878

- Composição

Própria 03/2023

M2 158,43 45,29 22,23 55,36 8.770,68

 

 
6.4.7

Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20

mm

M0164 -

SICRO/SC

01/2023

m 260,32 15,27 22,23 18,66 4.857,57

 

 
6.4.8

Tabua de  madeira para piso, cumaru/ipe/itauba/champanhe ou

equivalente da regiao, encaixe macho/femea, *9 x 2* cm

6180 - SINAPI/SC

03/2023
M2 79,80 196,70 22,23 240,43 19.186,31

 

 

6.4.9
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas

demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw

C.P.

1312208138898

- Composição

Própria 03/2023

M2 545,13 15,75 22,23 19,25 10.493,75

 

 
6.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 110.991,04

 

 
6.5.1 DRENAGEM | PLUVIAL 110.991,04

 

 
6.5.1.1 CAIXAS E DISPOSITIVOS 27.702,75

 

 
6.5.1.1.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de

drenagem. af_12/2020

99262 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 667,44 22,23 815,81 1.631,62

 

 

6.5.1.1.2
Poço de infiltração com tubo de concreto perfurado DN 60cm,

inclusive tampa de concreto (mg-hid-260 magnus po)

C.P.

1312212144052

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 227,86 22,23 278,51 278,51

 

 2003678 -  
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6.5.1.1.3 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais SICRO/SC

01/2023

un 6,00 2.075,89 22,23 2.537,36 15.224,16

 
6.5.1.1.4 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

2003714 -

SICRO/SC

01/2023

un 6,00 1.441,06 22,23 1.761,41 10.568,46

 

 
6.5.1.2 CONDUTORES 59.534,41

 

 

6.5.1.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria,

locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

102279 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 87,41 6,82 22,23 8,34 729,00

 

 
6.5.1.2.2

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório -

espalhamento manual

2003850 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 6,60 144,39 22,23 176,49 1.164,83

 

 

6.5.1.2.3

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. (mg-hid-156 magnus

po)

C.P.

1312212144030

- Composição

Própria 03/2023

UN 101,90 94,62 22,23 115,65 11.784,74

 

 
6.5.1.2.4

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89508 -

SINAPI/SC

03/2023

M 32,30 17,29 22,23 21,13 682,50

 

 

6.5.1.2.5
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - tubo PEAD D -

170mm, areia e brita comerciais ( mg-hid-99 magnus po)

C.P.

1312301144727

- Composição

Própria 03/2023

M 69,50 137,25 22,23 167,76 11.659,32

 

 
6.5.1.2.6

Tabua  nao  aparelhada  *2,5 x 20* cm, em macaranduba,

angelim ou equivalente da regiao - bruta

6193 - SINAPI/SC

03/2023
M 84,50 34,55 22,23 42,23 3.568,44

 

 
6.5.1.2.7

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804061 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 350,99 22,23 429,02 429,02

 

 

6.5.1.2.8
Canaleta em concreto moldado in-loco, 55x70cm, para aguás

pluviais (mg-hid-247 magnus po)

C.P.

1312212144045

- Composição

Própria 03/2023

m 49,30 162,92 22,23 199,14 9.817,60

 

 

6.5.1.2.9

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.

af_12/2015

92210 -

SINAPI/SC

03/2023

M 84,50 165,17 22,23 201,89 17.059,71

 

 

6.5.1.2.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de

interferência. af_04/2016

93374 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 80,81 26,72 22,23 32,66 2.639,25

 

 
6.5.1.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 23.753,88

 

 
6.5.1.3.1

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 -

SINAPI/SC

03/2023

M 150,00 74,70 22,23 91,31 13.696,50

 

 

6.5.1.3.2

Ralo seco / ralo de passagem em PVC, quadrado, 100 x 100 x

53 mm, saida 40 mm, com grelha branco, fornecido e instalado

(mg-hid-258 magnus po)

C.P.

1312212144046

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 19,23 22,23 23,50 94,00

 

 
6.5.1.3.3

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e

instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial.

af_06/2022

89482 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 41,23 22,23 50,40 50,40

 

 

6.5.1.3.4

Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores

verticais de águas pluviais. (mg-hid-101 magnus po)

C.P.

1312212144048

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 17,49 22,23 21,38 21,38

 

 

6.5.1.3.5 Grade de piso em aço galvanizado (mg-hid-262 magnus po)

C.P.

1312212144049

- Composição

Própria 03/2023

m² 34,51 234,50 22,23 286,63 9.891,60

 

 
6.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380.511,18

 

 
6.6.1 INFRAESTRUTURA 01 38.844,14

 

 
6.6.1.1 INFRAESTRUTURA 4.869,00
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6.6.1.1.1

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91847 -

SINAPI/SC

03/2023

M 300,00 13,28 22,23 16,23 4.869,00

 

 
6.6.1.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 2.871,21

 

 
6.6.1.2.1

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica,

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

92868 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 21,50 22,23 26,28 26,28

 

 
6.6.1.2.2

Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_12/2015

91936 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 18,00 19,83 22,23 24,24 436,32

 

 
6.6.1.2.3

Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 14,00 54,12 22,23 66,15 926,10

 

 
6.6.1.2.4

Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e

instalação. af_12/2017

96985 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 14,00 83,18 22,23 101,67 1.423,38

 

 

6.6.1.2.5

Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa

parafusada, dimensoes 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e

instalação (mg-ele-380 magnus po)

C.P.

1312212143605

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 48,38 22,23 59,13 59,13

 

 
6.6.1.3 CONDUTORES 4.677,00

 

 
6.6.1.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

03/2023

M 300,00 4,91 22,23 6,00 1.800,00

 

 
6.6.1.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

03/2023

M 110,00 4,91 22,23 6,00 660,00

 

 
6.6.1.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

03/2023

M 200,00 4,91 22,23 6,00 1.200,00

 

 
6.6.1.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

03/2023

M 169,50 4,91 22,23 6,00 1.017,00

 

 
6.6.1.4 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS 51,07

 

 
6.6.1.4.1

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91996 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 41,78 22,23 51,07 51,07

 

 
6.6.1.5 ILUMINAÇÃO 26.375,86

 

 

6.6.1.5.1
Poste em aço tubular, H = 5m, com duas pétalas e luminárias

LED 50w - fornecimento e instalação. (mg-ele-743 magnus po)

C.P.

1312302145327

- Composição

Própria 03/2023

UN 14,00 1.541,35 22,23 1.883,99 26.375,86

 

 
6.6.2 INFRAESTRUTURA 01 + 02 341.667,04

 

 
6.6.2.1 INFRAESTRUTURA 52.006,00

 

 
6.6.2.1.1

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97670 -

SINAPI/SC

03/2023

M 700,00 24,20 22,23 29,58 20.706,00

 

 
6.6.2.1.2

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

03/2023

M 2.000,00 12,80 22,23 15,65 31.300,00

 

 
6.6.2.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 70.698,04

 

 

6.6.2.2.1

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 1x1x1 m. af_12/2020 (

mg-arq-742 magnus po)

C.P.

1312304147326

- Composição

Própria 03/2023

UN 28,00 2.065,72 22,23 2.524,93 70.698,04

 

 
6.6.2.3 CONDUTORES 218.963,00

 

 
6.6.2.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

92992 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.400,00 92,28 22,23 112,79 157.906,00

 

 
6.6.2.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

92988 -

SINAPI/SC M 350,00 51,82 22,23 63,34 22.169,00
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fornecimento e instalação. af_12/2021 03/2023

 
6.6.2.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 -

SINAPI/SC

03/2023

M 800,00 35,93 22,23 43,92 35.136,00

 

 
6.6.2.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92982 -

SINAPI/SC

03/2023

M 200,00 15,35 22,23 18,76 3.752,00

 

 
6.7 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES 13.309,40

 

 
6.7.1 INFRAESTRUTURA 12.520,00

 

 
6.7.1.1

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

03/2023

M 800,00 12,80 22,23 15,65 12.520,00

 

 
6.7.2 CAIXAS, QUADROS E RACKS 789,40

 

 
6.7.2.1

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.

af_12/2020

97881 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 5,00 129,17 22,23 157,88 789,40

 

 
6.8 MOBILIÁRIO URBANO 452.410,74

 

 

6.8.1

Balizador modelo 2 – chumbado (tubo de diâmetro de 60mm,

espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm, em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com flange em

chapa de diâmetro de 15cm e espessura de 9mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação, e CAP esférico em ferro fundido

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da altura

do balizador de 124cm) - instalado.

1312211142901

- Cotação

03/2023

un 66,00 701,50 22,23 857,44 56.591,04

 

 

6.8.2

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e

instalação (c.p. 01417 - 04/2017) iw

C.P.

1312108116643

- Composição

Própria 03/2023

UN 23,00 594,77 22,23 726,99 16.720,77

 

 

6.8.3

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 140x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e

instalação (c.p. 01417 - 04/2017) iw

C.P.

1312108116663

- Composição

Própria 03/2023

UN 11,00 1.888,21 22,23 2.307,96 25.387,56

 

 

6.8.4

Gradil galvanizado com pintura eletrostática na cor 7763c -

referência pantone (ral 6003) , tela 5x20 cm, 4,00 mm

poliéster verde, dimensão do gradil 2,50 x 2,03 m (l x a),

fixados em postes galvanizados de seção 40 x 60, espessura

da parede 1,25 mm e altura de 2,08 m com pintura

eletrostática, com fixador, tampa na parte superior e parabolt

galv. com instalação.

1312210142447

- Cotação

03/2023

UN 67,00 796,52 22,23 973,59 65.230,53

 

 

6.8.5

Defensa modelo 04 (preenchido) – gradil sem os pilares que

são os mesmos que dos balizadores (tubo retangular de

40x20mm, espessura da parede de 3mm, em aço galvanizado

a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas de fixação e

parafuso, espessura da parede de 3mm em aço galvanização a

fogo e pintura eletrostática a pó, chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó, preenchimento em tubo com

diâmetro de 10mm, espessura da parede de 1,5mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, dimensões do

gradil: 0,68m de largura e 1,02m de altura) - instalado

1312301144693

- Cotação

03/2023

un 1,00 1.150,00 22,23 1.405,65 1.405,65
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6.8.6

Defensa modelo 02 (formato x preenchido) – gradil sem os

pilares que são os mesmos que dos balizadores (tubo

retangular de 40x20mm, espessura da parede de 3mm, em

aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas

de fixação e parafuso, espessura da parede de 3mm em aço

galvanização a fogo e pintura eletrostática a pó, chapa

recortada com espessura da parede de 3mm (flor) em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, preenchimento

em tubo com diâmetro de 10mm, espessura da parede de

1,5mm em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó,

dimensões do gradil: 1,48m de largura e 1,02m de altura) -

instalado

1312211142894

- Cotação

03/2023

un 59,00 2.472,50 22,23 3.022,14 178.306,26

 

 
6.8.7

Lixeira individual para coleta seletiva com capacidade de 50

litros em polipropileno, sem poste

1312109118557

- Cotação

01/2023

un 10,00 174,88 22,23 213,76 2.137,60

 

 

6.8.8

Floreira em concreto polido com pintura em resina acrilica

incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões

150x150x60cm, esp de 10cm, flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo, dimensões 140x140x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm, incluso:

impermeabilização interna,  tela de 6mm e cinta de armação

na floreira – fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92799

set/2017)_iw

C.P.

1312301144708

- Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 2.199,14 22,23 2.688,01 26.880,10

 

 

6.8.9

Portão de 2,92 x 2,00m (formato x preenchido) – tubo

diâmetro de 10mm (espessura da parede de 1,5mm) em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó cor 447c –

referencia pantone (ral 9005), tubo retangular de 40x20mm

(espessura da parede de 3mm) em aço galvanizado a fogo

com pintura eletrostática a pó cor 7763c – referencia pantone

(ral 6003), e chapa recortada - flor (espessura 3mm) em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó cor 521c –

referencia pantone (ral 4011), roldana em aço com caixa e

trilho.

1312301144907

- Cotação

01/2023

un 1,00 11.193,33 22,23 13.681,61 13.681,61

 

 

6.8.10

Gradil de 1,48x1,92m (tubo retangular de 40x20mm, espessura

da parede de 3mm, em aço galvanizado a fogo e pintura

eletrostática a pó cor 7763c – referencia pantone (ral 6003),

com abas de fixação e parafuso, espessura da parede de 3mm

em aço galvanização a fogo e pintura eletrostática a pó cor

7763c – referencia pantone (ral 6003), chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó cor 521c – referencia pantone (ral

4011), preenchimento em tubo com diâmetro de 10mm,

espessura da parede de 1,5mm em aço galvanizado a fogo e

pintura eletrostática a pó cor 447c – referencia pantone

(ral9005).

1312301144909

- Cotação

01/2023

un 3,00 4.750,00 22,23 5.805,93 17.417,79

 

 

6.8.11

Poste 2m – chumbado (tubo de diâmetro de 60mm, espessura

da parede de 3mm, em aço galvanizado a fogo e pintura

eletrostática a pó cor 7763c - referencia pantone (ral 6003),

com flange em chapa de diâmetro de 15cm e espessura de

9mm em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó

cor 7763c - referencia pantone (ral 66003), com chumbador

para fixação, e CAP esférico em ferro fundido galvanizado a

fogo e pintura eletrostática a pó cor 7763c - referencia pantone

(ral6003).

1312301144933

- Cotação

01/2023

un 6,00 1.450,22 22,23 1.772,60 10.635,60

 

 

6.8.12

Viga baldrame, seção 15x30 cm, para gradil, incluso

escavação, reaterro, forma, armação em treliça h8 e concreto

25 MPa, broca atrado ø 20 cm a cada 2,50m( composição

SINAPI 55835,96536,92724,83343,98228,92917 09/2019 )_jfc

C.P.

1312302145030

- Composição

Própria 03/2023

m 264,13 117,75 22,23 143,93 38.016,23

 

 
6.9 PAISAGISMO 102.691,92

 

 

6.9.1
Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-

escavadeira (ref. SINAPI 98526 - 07/2021) iw

C.P.

1312108118513

- Composição

Própria 03/2023

un 28,00 82,33 22,23 100,63 2.817,64

 

 

6.9.2

Plantio de árvore ornamental com altura igual e/ou maior que

4,00 m, copa formada, dap acima de 20cm, sem fornecimento

da árvore. af_05/2018 (ref. sinapi/sc 98511 e 100622 -

07/2021) iw

C.P.

1312212144061

- Composição

Própria 03/2023

UN 28,00 58,13 22,23 71,05 1.989,40
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6.9.3
Plantio de rabo de gato, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144817

- Composição

Própria 03/2023

M2 26,40 31,69 22,23 38,73 1.022,47

 

 

6.9.4
Plantio de liriope, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144843

- Composição

Própria 03/2023

M2 88,20 57,79 22,23 70,64 6.230,45

 

 

6.9.5
Plantio de lambari roxo, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144844

- Composição

Própria 03/2023

M2 116,56 34,49 22,23 42,16 4.914,17

 

 

6.9.6
Plantio de tumbergia, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144845

- Composição

Própria 03/2023

M2 84,40 101,04 22,23 123,50 10.423,40

 

 

6.9.7
Instalação limitador/separador de grama e afins - ref. c.p.

1652301144405

C.P.

1312301144849

- Composição

Própria 03/2023

m 233,64 4,20 22,23 5,13 1.198,57

 

 
6.9.8

Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 290,72 16,27 22,23 19,89 5.782,42

 

 

6.9.9
Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio

(comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc-csc

C.P.

1312305148368

- Composição

Própria 03/2023

M³ 128,92 78,06 22,23 95,41 12.300,26

 

 

6.9.10
Plantio de flores da estação, incluso aplicação de adubo em

solo. af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144942

- Composição

Própria 03/2023

M2 42,86 37,89 22,23 46,31 1.984,85

 

 

6.9.11

Plantio de árvore resedá com altura igual e/ou maior que 4,00

m, copa formada, dap acima de 20cm. af_05/2018 (ref.

sinapi/sc 98511 e 100622 - 07/2021) iw

C.P.

1312302145021

- Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 3.978,16 22,23 4.862,50 48.625,00

 

 

6.9.12

Plantio de alamanda amarela trepadeira, incluso aplicação de

adubo em solo. af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520

01/2022)iw

C.P.

1312301144846

- Composição

Própria 03/2023

M2 84,40 52,38 22,23 64,02 5.403,29

 

 
7 INFRAESTRUTURA ÁREA 02 1.434.892,59

 

 
7.1 INFRAESTRUTURA E CONCRETO EXECUTADO IN LOCO - EST 587.106,08

 

 
7.1.1 PISO DE CONCRETO 504.853,91

 

 
7.1.1.1

Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba –

lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016

96558 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 248,10 661,54 22,23 808,60 200.613,66

 

 
7.1.1.2

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 3.819,90 16,44 22,23 20,09 76.741,79

 

 

7.1.1.3
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-335. (mg-est-125 magnus po)

C.P.

1312212144054

- Composição

Própria 03/2023

KG 9.323,90 18,65 22,23 22,80 212.584,92

 

 

7.1.1.4

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - CP

1312302144998)iw

C.P.

1312302145002

- Composição

Própria 03/2023

M 237,25 51,43 22,23 62,86 14.913,54

 

 
7.1.2 ÁREA BOMBEIROS 82.252,17

 

 
7.1.2.1

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª

categoria

5501706 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 120,75 7,14 22,23 8,73 1.054,15

 

 
7.1.2.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

03/2023

M3XKM 2.415,00 2,32 22,23 2,84 6.858,60

 

 
7.1.2.3

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - exclusive carga e transporte.

96399 -

SINAPI/SC M3 137,18 118,32 22,23 144,62 19.838,97

 

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0017196792         SEI 23.0.087389-8 / pg. 11



af_11/2019 03/2023

 

7.1.2.4 Lastro de bica corrida – inclusive espalhamento e compactação

C.P.

1312112124841

- Composição

Própria 03/2023

m³ 59,22 210,33 22,23 257,09 15.224,87

 

 
7.1.2.5

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.

af_10/2022

92398 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 318,00 75,73 22,23 92,56 29.434,08

 

 

7.1.2.6

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016 - área bombeiros +

floreiras

94273 -

SINAPI/SC

03/2023

M 150,00 53,68 22,23 65,61 9.841,50

 

 
7.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 235.086,89

 

 
7.2.1 DRENAGEM | PLUVIAL 235.086,89

 

 
7.2.1.1 CAIXAS E DISPOSITIVOS 5.930,39

 

 
7.2.1.1.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de

drenagem. af_12/2020

99262 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 667,44 22,23 815,81 1.631,62

 

 
7.2.1.1.2 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais

2003678 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 2.075,89 22,23 2.537,36 2.537,36

 

 
7.2.1.1.3 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

2003714 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 1.441,06 22,23 1.761,41 1.761,41

 

 
7.2.1.2 CONDUTORES 42.477,64

 

 

7.2.1.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria,

locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

102279 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 53,98 6,82 22,23 8,34 450,19

 

 
7.2.1.2.2

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório -

espalhamento manual

2003850 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 7,27 144,39 22,23 176,49 1.283,08

 

 

7.2.1.2.3

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.

af_12/2015

92210 -

SINAPI/SC

03/2023

M 20,00 165,17 22,23 201,89 4.037,80

 

 

7.2.1.2.4

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com

baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.

af_12/2015

92212 -

SINAPI/SC

03/2023

M 39,00 293,88 22,23 359,21 14.009,19

 

 

7.2.1.2.5

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de

interferência. af_04/2016

93374 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 48,22 26,72 22,23 32,66 1.574,87

 

 

7.2.1.2.6
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - tubo PEAD D -

170mm, areia e brita comerciais ( mg-hid-099 magnus po)

C.P.

1312212144044

- Composição

Própria 03/2023

m 91,70 145,30 22,23 177,60 16.285,92

 

 
7.2.1.2.7

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804081 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 711,61 22,23 869,80 869,80

 

 

7.2.1.2.8
Válvula de retenção PVC com diâmetro de 100mm (sinapi

83706 - 05/2015) iw

C.P.

1312212144098

- Composição

Própria 03/2023

un 1,00 168,64 22,23 206,13 206,13

 

 

7.2.1.2.9

Fornecimento e instalação de tabua de madeira não

aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou

equivalente da regiao - bruta ( mg-hid-275 magnus pc)

C.P.

1312303145759

- Composição

Própria 03/2023

M 59,00 52,15 22,23 63,74 3.760,66

 

 
7.2.1.3 JARDIM DE CHUVA 186.678,86

 

 
7.2.1.3.1

Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de
101116 -

SINAPI/SC M3 2.017,80 2,24 22,23 2,74 5.528,77
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7.2.1.3.1
esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

SINAPI/SC

03/2023

M3 2.017,80 2,24 22,23 2,74 5.528,77

 
7.2.1.3.2

Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14

kN/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação.

af_07/2021

102713 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 2.242,00 13,18 22,23 16,11 36.118,62

 

 
7.2.1.3.3

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor,

sem frete

4718 - SINAPI/SC

03/2023
M3 672,60 102,50 22,23 125,29 84.270,05

 

 
7.2.1.3.4

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem

transporte)

367 - SINAPI/SC

03/2023
M3 224,20 151,96 22,23 185,74 41.642,91

 

 
7.2.1.3.5 Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm

M1657 -

SICRO/SC

01/2023

m 168,00 25,25 22,23 30,86 5.184,48

 

 

7.2.1.3.6

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura

de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de

interferência. af_04/2016

93371 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 1.121,00 10,17 22,23 12,43 13.934,03

 

 
7.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 144.833,85

 

 
7.3.1 INFRAESTRUTURA 24.345,00

 

 
7.3.1.1

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91847 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.500,00 13,28 22,23 16,23 24.345,00

 

 
7.3.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 5.157,30

 

 
7.3.2.1

Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 11,00 54,12 22,23 66,15 727,65

 

 
7.3.2.2

Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e

instalação. af_12/2017

96985 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 11,00 83,18 22,23 101,67 1.118,37

 

 

7.3.2.3

Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa

parafusada, dimensoes 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e

instalação (mg-ele-380 magnus po)

C.P.

1312212143605

- Composição

Própria 03/2023

UN 56,00 48,38 22,23 59,13 3.311,28

 

 
7.3.3 CONDUTORES 18.787,80

 

 
7.3.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

03/2023

M 360,00 4,44 22,23 5,43 1.954,80

 

 
7.3.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.200,00 4,44 22,23 5,43 6.516,00

 

 
7.3.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.200,00 4,44 22,23 5,43 6.516,00

 

 
7.3.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

03/2023

M 700,00 4,44 22,23 5,43 3.801,00

 

 
7.3.4 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS 610,04

 

 

7.3.4.1

Temporizador digital para fixação em trilho DIN 35mm 220 vca

– 60 hz - 16A e 2 contatos (na+nf). até 16 programações: 8

para on e 8 para off de forma horário, diária e semanal.

fornecimento com bateria interna recarregável ni-mh 1,2 V / 80

mah. -  fornecimento e instalação (mg-ele-104 magnus po)

C.P.

1312212144014

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 249,55 22,23 305,02 610,04

 

 
7.3.5 ILUMINAÇÃO 95.933,71

 

 

7.3.5.1
Poste em aço tubular, H = 5m, com duas pétalas e luminárias

LED 50w - fornecimento e instalação. (mg-ele-743 magnus po)

C.P.

1312302145327

- Composição

Própria 03/2023

UN 7,00 1.541,35 22,23 1.883,99 13.187,93

 

 

7.3.5.2
Poste em aço tubular, H = 5m, com duas pétalas e luminárias

LED 26w - fornecimento e instalação. (mg-ele-744 magnus po)

C.P.

1312302145334

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 1.541,35 22,23 1.883,99 7.535,96

 

 

7.3.5.3

Balizador luminária, chão/piso, quadrado, sobrepor, alumínio,

2,5w, LED 2700k, quente-  fornecimento e instalacao.  (ref.

C.P.

1312302145139
UN 56,00 430,33 22,23 525,99 29.455,44
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7.3.5.3 2,5w, LED 2700k, quente-  fornecimento e instalacao.  (ref.

SINAPI 97593) iw
- Composição

Própria 03/2023

UN 56,00 430,33 22,23 525,99 29.455,44

 

7.3.5.4
Luminária embutida no solo LED 25w 10° preto 2700k -

interlight 3653-fe ( mg-ele-695 magnus po)

C.P.

1312212143764

- Composição

Própria 03/2023

UN 42,00 891,26 22,23 1.089,39 45.754,38

 

 
7.4 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES 28.623,48

 

 
7.4.1 INFRAESTRUTURA 21.910,00

 

 
7.4.1.1

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.400,00 12,80 22,23 15,65 21.910,00

 

 
7.4.2 CAIXAS, QUADROS E RACKS 3.315,48

 

 
7.4.2.1

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.

af_12/2020

97881 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 21,00 129,17 22,23 157,88 3.315,48

 

 
7.4.3 CABEAMENTO 3.398,00

 

 
7.4.3.1

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

03/2023

M 100,00 6,78 22,23 8,29 829,00

 

 
7.4.3.2

Cabo telefônico ci-50 20 pares instalado em entrada de

edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019

98268 -

SINAPI/SC

03/2023

M 100,00 21,02 22,23 25,69 2.569,00

 

 
7.5 MOBILIÁRIO URBANO 148.324,74

 

 

7.5.1

Gradil galvanizado com pintura eletrostática na cor 7763c -

referência pantone (ral 6003) , tela 5x20 cm, 4,00 mm

poliéster verde, dimensão do gradil 2,50 x 2,03 m (l x a),

fixados em postes galvanizados de seção 40 x 60, espessura

da parede 1,25 mm e altura de 2,08 m com pintura

eletrostática, com fixador, tampa na parte superior e parabolt

galv. com instalação.

1312210142447

- Cotação

03/2023

UN 53,00 796,52 22,23 973,59 51.600,27

 

 

7.5.2

Balizador modelo 2 – chumbado (tubo de diâmetro de 60mm,

espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm, em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com flange em

chapa de diâmetro de 15cm e espessura de 9mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação, e CAP esférico em ferro fundido

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da altura

do balizador de 124cm).

1312211142901

- Cotação

03/2023

un 3,00 701,50 22,23 857,44 2.572,32

 

 

7.5.3

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e

instalação (c.p. 01417 - 04/2017) iw

C.P.

1312108116643

- Composição

Própria 03/2023

UN 7,00 594,77 22,23 726,99 5.088,93

 

 

7.5.4

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 140x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e

instalação (c.p. 01417 - 04/2017) iw

C.P.

1312108116663

- Composição

Própria 03/2023

UN 7,00 1.888,21 22,23 2.307,96 16.155,72

 

 
7.5.5

Lixeira individual para coleta seletiva com capacidade de 50

litros em polipropileno, sem poste

1312109118557

- Cotação

01/2023

un 6,00 174,88 22,23 213,76 1.282,56

 

 Portão de 2,92 x 2,00m (formato x preenchido) – tubo  
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7.5.6

diâmetro de 10mm (espessura da parede de 1,5mm) em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó cor 447c –

referencia pantone (ral 9005), tubo retangular de 40x20mm

(espessura da parede de 3mm) em aço galvanizado a fogo

com pintura eletrostática a pó cor 7763c – referencia pantone

(ral 6003), e chapa recortada - flor (espessura 3mm) em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó cor 521c –

referencia pantone (ral 4011), roldana em aço com caixa e

trilho.

1312301144907

- Cotação

01/2023

un 1,00 11.193,33 22,23 13.681,61 13.681,61

 

7.5.7

Gradil de 1,48x1,92m (tubo retangular de 40x20mm, espessura

da parede de 3mm, em aço galvanizado a fogo e pintura

eletrostática a pó cor 7763c – referencia pantone (ral 6003),

com abas de fixação e parafuso, espessura da parede de 3mm

em aço galvanização a fogo e pintura eletrostática a pó cor

7763c – referencia pantone (ral 6003), chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó cor 521c – referencia pantone (ral

4011), preenchimento em tubo com diâmetro de 10mm,

espessura da parede de 1,5mm em aço galvanizado a fogo e

pintura eletrostática a pó cor 447c – referencia pantone

(ral9005).

1312301144909

- Cotação

01/2023

un 4,00 4.750,00 22,23 5.805,93 23.223,72

 

 

7.5.8

Poste 2m – chumbado (tubo de diâmetro de 60mm, espessura

da parede de 3mm, em aço galvanizado a fogo e pintura

eletrostática a pó cor 7763c - referencia pantone (ral 6003),

com flange em chapa de diâmetro de 15cm e espessura de

9mm em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó

cor 7763c - referencia pantone (ral 66003), com chumbador

para fixação, e CAP esférico em ferro fundido galvanizado a

fogo e pintura eletrostática a pó cor 7763c - referencia pantone

(ral6003).

1312301144933

- Cotação

01/2023

un 8,00 1.450,22 22,23 1.772,60 14.180,80

 

 

7.5.9

Viga baldrame, seção 15x30 cm, para gradil, incluso

escavação, reaterro, forma, armação em treliça h8 e concreto

25 MPa, broca atrado ø 20 cm a cada 2,50m( composição

SINAPI 55835,96536,92724,83343,98228,92917 09/2019 )_jfc

C.P.

1312302145030

- Composição

Própria 03/2023

m 142,70 117,75 22,23 143,93 20.538,81

 

 
7.6 PAISAGISMO 290.917,55

 

 

7.6.1
Espalhamento brita rosa nº 0   - fornecimento e espalhamento

(ref. SINAPI 74164/4)iw

C.P.

1312301144841

- Composição

Própria 03/2023

M3 165,93 374,45 22,23 457,69 75.944,50

 

 

7.6.2
Plantio de rabo de gato, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144817

- Composição

Própria 03/2023

M2 64,89 31,69 22,23 38,73 2.513,19

 

 

7.6.3
Plantio de liriope, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144843

- Composição

Própria 03/2023

M2 202,19 57,79 22,23 70,64 14.282,70

 

 

7.6.4
Plantio de lambari roxo, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144844

- Composição

Própria 03/2023

M2 163,01 34,49 22,23 42,16 6.872,50

 

 

7.6.5
Plantio de tumbergia, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144845

- Composição

Própria 03/2023

M2 80,33 101,04 22,23 123,50 9.920,76

 

 

7.6.6

Plantio de alamanda amarela trepadeira, incluso aplicação de

adubo em solo. af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520

01/2022)iw

C.P.

1312301144846

- Composição

Própria 03/2023

M2 80,33 52,38 22,23 64,02 5.142,73

 

 

7.6.7
Instalação limitador/separador de grama e afins - ref. c.p.

1652301144405

C.P.

1312301144849

- Composição

Própria 03/2023

m 412,27 4,20 22,23 5,13 2.114,95

 

 

7.6.8
Plantio de flores da estação, incluso aplicação de adubo em

solo. af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144942

- Composição

Própria 03/2023

M2 78,06 37,89 22,23 46,31 3.614,96

 

 103946 -  
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7.6.9

Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 913,09 16,27 22,23 19,89 18.161,36

 

 

7.6.10
Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio

de grama (comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc

C.P.

131191169921 -

Composição

Própria 03/2023

M³ 136,96 78,06 22,23 95,41 13.067,35

 

 

7.6.11

Plantio de árvore tipuana com altura igual e/ou maior que 7,00

m, copa formada, dap acima de 20cm. af_05/2018 (ref.

sinapi/sc 98511 e 100622 - 07/2021) iw

C.P.

1312302145017

- Composição

Própria 03/2023

UN 8,00 7.678,16 22,23 9.385,01 75.080,08

 

 

7.6.12

Plantio de árvore resedá com altura igual e/ou maior que 4,00

m, copa formada, dap acima de 20cm. af_05/2018 (ref.

sinapi/sc 98511 e 100622 - 07/2021) iw

C.P.

1312302145021

- Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 3.978,16 22,23 4.862,50 24.312,50

 

 

7.6.13
Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio

(comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc-csc

C.P.

1312305148368

- Composição

Própria 03/2023

M³ 418,09 78,06 22,23 95,41 39.889,97

 

 
8 LABORATÓRIO 2.503.875,25

 

 
8.1 INFRAESTRUTURA E CONCRETO EXECUTADO INLOCO 287.927,46

 

 
8.1.1 ESTACAS 69.676,43

 

 

8.1.1.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução

de estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63

 

 

8.1.1.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=30mpa e bombeamento (exclusive mobilização,

desmobilização) ( mg-est-123 magnus po)

C.P.

1312301144690

- Composição

Própria 03/2023

M 184,00 106,09 22,23 129,67 23.859,28

 

 

8.1.1.3

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=30mpa e bombeamento (exclusive mobilização e

desmobilização). ( mg-est-124 magnus po)

C.P.

1312301144691

- Composição

Própria 03/2023

M 104,00 163,06 22,23 199,31 20.728,24

 

 
8.1.1.4

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95584 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 150,70 15,55 22,23 19,01 2.864,81

 

 
8.1.1.5

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm.

af_09/2021_ps

95578 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 878,20 9,93 22,23 12,14 10.661,35

 

 
8.1.1.6

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 36,00 16,91 22,23 20,67 744,12

 

 
8.1.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO 33.898,72

 

 
8.1.2.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 85,20 19,53 22,23 23,87 2.033,72

 

 
8.1.2.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 32,20 17,82 22,23 21,78 701,32

 

 
8.1.2.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 163,90 16,29 22,23 19,91 3.263,25

 

 
8.1.2.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 114,80 14,38 22,23 17,58 2.018,18

 

 
8.1.2.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 175,60 12,08 22,23 14,77 2.593,61

 

 
8.1.2.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 78,20 118,72 22,23 145,11 11.347,60

 

 
8.1.2.7

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 10,30 653,20 22,23 798,41 8.223,62
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8.1.2.8

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 54,30 45,68 22,23 55,83 3.031,57

 

 

8.1.2.9

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 29,00 19,35 22,23 23,65 685,85

 

 
8.1.3 BALDRAME 53.855,75

 

 
8.1.3.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 177,00 19,53 22,23 23,87 4.224,99

 

 
8.1.3.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 25,20 17,82 22,23 21,78 548,86

 

 
8.1.3.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 84,80 16,29 22,23 19,91 1.688,37

 

 
8.1.3.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 131,80 14,38 22,23 17,58 2.317,04

 

 
8.1.3.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 710,20 12,08 22,23 14,77 10.489,65

 

 
8.1.3.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 183,50 104,37 22,23 127,57 23.409,10

 

 
8.1.3.7

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 14,00 653,20 22,23 798,41 11.177,74

 

 
8.1.4 LAJE DO PISO 130.496,56

 

 
8.1.4.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 59,80 15,02 22,23 18,36 1.097,93

 

 
8.1.4.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 713,50 14,16 22,23 17,31 12.350,69

 

 
8.1.4.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.153,50 13,28 22,23 16,23 18.721,31

 

 

8.1.4.4

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

e acabamento. ( mg-est-094  magnus po)

C.P.

1312212143780

- Composição

Própria 03/2023

M³ 47,50 649,51 22,23 793,90 37.710,25

 

 
8.1.4.5

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 316,70 156,59 22,23 191,40 60.616,38

 

 
8.2 SUPERESTRUTURA 165.550,06

 

 
8.2.1 PILARES 31.133,97

 

 
8.2.1.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 216,70 15,65 22,23 19,13 4.145,47

 

 
8.2.1.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 304,30 12,36 22,23 15,11 4.597,97

 

 
8.2.1.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 331,90 10,38 22,23 12,69 4.211,81

 

 
8.2.1.4

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 152,50 63,16 22,23 77,20 11.773,00

 

 

8.2.1.5

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento (mg-est-097 magnus

po)

C.P.

1312212144022

- Composição

Própria 03/2023

M³ 8,10 647,00 22,23 790,83 6.405,72
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8.2.2 VIGAS 52.402,36

 

 
8.2.2.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 189,90 15,65 22,23 19,13 3.632,79

 

 
8.2.2.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 24,70 14,76 22,23 18,04 445,59

 

 
8.2.2.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 158,70 13,84 22,23 16,92 2.685,20

 

 
8.2.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 351,50 12,36 22,23 15,11 5.311,17

 

 
8.2.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 229,80 10,38 22,23 12,69 2.916,16

 

 
8.2.2.6

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada, 12 utilizações. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 202,10 100,99 22,23 123,44 24.947,22

 

 

8.2.2.7

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

e acabamento. ( mg-est-094  magnus po)

C.P.

1312212143780

- Composição

Própria 03/2023

M³ 15,70 649,51 22,23 793,90 12.464,23

 

 
8.2.3 LAJE COBERTURA 82.013,73

 

 
8.2.3.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 74,20 15,02 22,23 18,36 1.362,31

 

 
8.2.3.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.247,40 14,16 22,23 17,31 21.592,49

 

 
8.2.3.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 139,40 13,28 22,23 16,23 2.262,46

 

 
8.2.3.4

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12

utilizações. af_09/2020

92530 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 325,30 45,41 22,23 55,50 18.054,15

 

 

8.2.3.5

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

e acabamento. ( mg-est-094  magnus po)

C.P.

1312212143780

- Composição

Própria 03/2023

M³ 48,80 649,51 22,23 793,90 38.742,32

 

 
8.3 ALVENARIA 54.590,76

 

 
8.3.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical

de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 464,80 96,09 22,23 117,45 54.590,76

 

 
8.4 ESQUADRIAS 289.001,43

 

 
8.4.1 JANELAS 198.599,77

 

 
8.4.1.1

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.

af_03/2016

93182 -

SINAPI/SC

03/2023

M 35,00 68,37 22,23 83,57 2.924,95

 

 
8.4.1.2

Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.

af_03/2016

93183 -

SINAPI/SC

03/2023

M 114,40 86,91 22,23 106,23 12.152,71

 

 
8.4.1.3

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de

comprimento. af_03/2016

93194 -

SINAPI/SC

03/2023

M 35,00 66,72 22,23 81,55 2.854,25

 

 
8.4.1.4

Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de

comprimento. af_03/2016

93195 -

SINAPI/SC

03/2023

M 114,44 82,55 22,23 100,90 11.547,00

 

 
8.4.1.5

Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento

de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.

af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

03/2023

M 56,66 156,33 22,23 191,08 10.826,59

 

 
8.4.1.6

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e

ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco.

100674 -

SINAPI/SC M2 29,70 1.048,02 22,23 1.280,99 38.045,40
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fornecimento e instalação. af_12/2019 03/2023

 
8.4.1.7

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e

ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco.

fornecimento e instalação. af_12/2019

94569 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 75,50 950,52 22,23 1.161,82 87.717,41

 

 

8.4.1.8

Janela de aluminio tipo basculante com batente, ferragens e

pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e

contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 ( mg-esq-

141  magnus po)

C.P.

1312212143911

- Composição

Própria 03/2023

UN 26,00 804,41 22,23 983,23 25.563,98

 

 

8.4.1.9

Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e

instalacao, inclusive massa para vedacao - (ref. SINAPI 72118 -

12/2020) iw

C.P.

1312302145591

- Composição

Própria 03/2023

M2 26,00 219,24 22,23 267,98 6.967,48

 

 
8.4.2 PORTAS 90.401,66

 

 
8.4.2.1

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

03/2023

M 13,49 109,97 22,23 134,42 1.813,33

 

 
8.4.2.2

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

91341 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 13,00 957,61 22,23 1.170,49 15.216,37

 

 
8.4.2.3

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.

af_03/2016

93184 -

SINAPI/SC

03/2023

M 15,30 50,50 22,23 61,73 944,47

 

 
8.4.2.4

Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão.

af_03/2016

93185 -

SINAPI/SC

03/2023

M 16,00 85,60 22,23 104,63 1.674,08

 

 

8.4.2.5
Fornecimento e instalação de porta vai vem 1,5x2,10 - ( mg-

arq-280  - magnus po)

C.P.

1312302145337

- Composição

Própria 03/2023

un 2,00 3.590,00 22,23 4.388,06 8.776,12

 

 

8.4.2.6
Fornecimento e instalação de porta vai vem 1,6x2,1 - ( mg-

arq-281  - magnus po)

C.P.

1312302145339

- Composição

Própria 03/2023

un 8,00 3.840,00 22,23 4.693,63 37.549,04

 

 

8.4.2.7
Fornecimento e instalação de porta de PVC 80x210cm - ( mg-

arq-282  - magnus po)

C.P.

1312302145336

- Composição

Própria 03/2023

un 3,00 2.846,48 22,23 3.479,25 10.437,75

 

 

8.4.2.8
Fechadura tubular, com 4 pinos de segurança fornecimento e

instalação ( mg-arq-292  magnus po)

C.P.

1312301144558

- Composição

Própria 03/2023

UN 18,00 635,89 22,23 777,25 13.990,50

 

 
8.5 COBERTURA 143.901,20

 

 
8.5.1 TELHADO 128.231,63

 

 
8.5.1.1

Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 mm,

com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

94216 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 445,93 235,26 22,23 287,56 128.231,63

 

 
8.5.2 CALHAS/RUFOS/ACESSÓRIOS 15.669,57

 

 

8.5.2.1

Calha em chapa de aço galvanizado número 26,

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical - (  mg-

cob-028 magnus po)

C.P.

1312304147161

- Composição

Própria 03/2023

M 68,00 60,54 22,23 74,00 5.032,00

 

 
8.5.2.2

Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26,

corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019

100327 -

SINAPI/SC

03/2023

M 136,80 63,62 22,23 77,76 10.637,57

 

 
8.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 32.792,58

 

 
8.6.1 ÁREAS MOLHADAS 32.792,58

 

 
8.6.1.1

Impermeabilização de superfície com membrana à base de

poliuretano, 2 demãos. af_06/2018

98553 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 200,15 134,04 22,23 163,84 32.792,58

 

 
8.7 REVESTIMENTO 316.419,88

 

 
8.7.1 PISO 77.117,13
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8.7.1.1

Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes

internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em

betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4

polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.

af_06/2022

104162 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 212,07 85,08 22,23 103,99 22.053,16

 

 

8.7.1.2
Revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato com

dimensões de 90x90 cm ( mg-arq-251 magnus po)

C.P.

1312212143913

- Composição

Própria 03/2023

m² 92,43 151,56 22,23 185,25 17.122,66

 

 

8.7.1.3

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas

sobre impermeabilização, acabamento não reforçado,

espessura 4cm. af_07/2021

87765 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 335,60 62,44 22,23 76,32 25.612,99

 

 
8.7.1.4

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,

não armado. af_08/2022

94991 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 14,30 705,33 22,23 862,12 12.328,32

 

 
8.7.2 PAREDE INTERNA 111.823,35

 

 
8.7.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 369,60 4,83 22,23 5,90 2.180,64

 

 

8.7.2.2

(composição representativa) do serviço de emboço/massa

única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de

400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação

habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão.

af_12/2014

89173 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 369,60 41,95 22,23 51,28 18.953,09

 

 
8.7.2.3

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura

inteira das paredes. af_02/2023_pe

104611 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 360,54 75,31 22,23 92,05 33.187,71

 

 

8.7.2.4
Revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato com

dimensões de 90x90 cm ( mg-arq-251 magnus po)

C.P.

1312212143913

- Composição

Própria 03/2023

m² 92,43 151,56 22,23 185,25 17.122,66

 

 

8.7.2.5

Rodapé em granitina em ambientes internos, com espessura

de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas,

aplicação, estucamento, selador e cera. af_06/2022 ( mg-arq-

255 magnus po)

C.P.

1312212143914

- Composição

Própria 03/2023

m² 228,46 27,49 22,23 33,60 7.676,26

 

 

8.7.2.6
Fornecimento e assentamento de placas cimentícias, E =0,8cm

- (mg-arq-370 magnus po)

C.P.

1312304147213

- Composição

Própria 03/2023

m² 5,18 84,29 22,23 103,03 533,70

 

 

8.7.2.7 Massa corrida - base PVA - (mg-arq-208 magnus po)

C.P.

1312304147215

- Composição

Própria 03/2023

m² 1.371,24 19,19 22,23 23,46 32.169,29

 

 
8.7.3 PAREDE EXTERNA 32.023,09

 

 
8.7.3.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 560,04 4,83 22,23 5,90 3.304,24

 

 

8.7.3.2

(composição representativa) do serviço de emboço/massa

única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de

400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação

habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão.

af_12/2014

89173 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 560,04 41,95 22,23 51,28 28.718,85

 

 
8.7.4 TETO 95.456,31

 

 
8.7.4.1

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com

rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com

preparo em misturador 300 kg. af_10/2022

87885 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 387,74 7,72 22,23 9,44 3.660,27

 

 

8.7.4.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 387,74 54,27 22,23 66,33 25.718,79

 

 
8.7.4.3

Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive

estrutura de fixação. af_05/2017_ps

96114 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 165,84 84,50 22,23 103,28 17.127,96

 

 
Forro em madeira cedro, tipo Lambri, para ambientes

C.P.

1312212143915
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8.7.4.4 comerciais, inclusive estrutura de fixação (mg-arq-252 magnus

po)

1312212143915

- Composição

Própria 03/2023

m² 178,16 196,67 22,23 240,39 42.827,88

 
8.7.4.5 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021

102234 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 178,16 23,16 22,23 28,31 5.043,71

 

 

8.7.4.6

Perfil tabica aberta, perfurada, formato z, em aco galvanizado

natural, largura aproximada 40 mm, para estrutura forro

drywall ( mg-arq-291 magnus po)

C.P.

1312301144566

- Composição

Própria 03/2023

M 58,16 15,16 22,23 18,53 1.077,70

 

 
8.8 PINTURA 184.738,03

 

 
8.8.1 PINTURA INTERNA 75.197,17

 

 
8.8.1.1

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 1.371,24 2,83 22,23 3,46 4.744,49

 

 
8.8.1.2

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, duas demãos. af_06/2014

88489 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 1.371,24 15,99 22,23 19,54 26.794,03

 

 

8.8.1.3

Revestimento cerâmico 30 x 60, rejunte cimenticio, assentado

sobre argamassa colante pré-fabricada. ( mg-arq-090 magnus

po)

C.P.

1312212143916

- Composição

Própria 03/2023

m² 347,85 102,68 22,23 125,51 43.658,65

 

 
8.8.2 PINTURA EXTERNA 104.442,08

 

 
8.8.2.1

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 565,53 2,83 22,23 3,46 1.956,73

 

 

8.8.2.2
Aplicação manual de pintura com tinta emborrada em paredes,

duas demãos. af_06/2014 (ref SINAPI 88489)

C.P.

1312305148634

- Composição

Própria 03/2023

M2 565,53 148,26 22,23 181,22 102.485,35

 

 
8.8.3 PINTURA TETO 5.098,78

 

 
8.8.3.1

Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 193,87 3,31 22,23 4,05 785,17

 

 
8.8.3.2

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

duas demãos. af_06/2014

88488 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 193,87 18,20 22,23 22,25 4.313,61

 

 
8.9 ACABAMENTO E APARELHOS 156.760,89

 

 
8.9.1 LOUÇAS 12.604,84

 

 
8.9.1.1

Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e

instalação. af_01/2020

100858 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 573,03 22,23 700,41 2.801,64

 

 

8.9.1.2

Lavatório louça branca suspenso, 40 x 30cm ou equivalente,

padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate

flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão

popular - fornecimento e instalação ( mg-arq-269  magnus po)

C.P.

1312212143917

- Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 175,88 22,23 214,98 1.074,90

 

 
8.9.1.3

Vaso sanitario sifonado convencional com  louça branca -

fornecimento e instalação. af_01/2020

95469 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 18,00 274,54 22,23 335,57 6.040,26

 

 

8.9.1.4

Cuba de embutir quadrada em louça branca, 41 x 18 x 41 cm

ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão

flexível em PVC - fornecimento e instalação. af_01/2020 ( mg-

arq-017 magnus po)

C.P.

1312212143918

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 903,82 22,23 1.104,74 1.104,74

 

 
8.9.1.5

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal

com  louça branca sem assento -  fornecimento e instalação.

af_01/2020

95471 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 647,67 22,23 791,65 1.583,30

 

 
8.9.2 METAIS 30.077,26

 

 

8.9.2.1
Bebedouro susenso, 2 torneiras, água natural e gelada ( mg-

arq-268 magnus po)

C.P.

1312212143919

- Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 2.165,31 22,23 2.646,66 15.879,96

 

 C.P.  
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8.9.2.2
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao

bica baixa (mg-arq-004 magnus po)

1312212144007

- Composição

Própria 03/2023

UN 19,00 141,03 22,23 172,38 3.275,22

 

8.9.2.3
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 70 x 40 -

fornecimento e instalação - - (ref.  mg-arq-264  - magnus po)

C.P.

1312212143961

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 761,13 22,23 930,33 3.721,32

 

 

8.9.2.4
Torneira de mesa cromada bica alta, acionamento alavanca,

fornecimento e instalação - (ref.  mg-arq-265  - magnus po)

C.P.

1312212143954

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 151,68 22,23 185,40 741,60

 

 
8.9.2.5

Válvula de descarga metálica, base 1 1/4", acabamento

metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021

103018 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 22,00 222,89 22,23 272,44 5.993,68

 

 
8.9.2.6

Aparelho misturador de mesa para lavatório, padrão médio -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86905 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 380,82 22,23 465,48 465,48

 

 
8.9.3 BANCADAS/DIVISÓRIAS 103.444,19

 

 

8.9.3.1
Bancada de granito preto são gabriel - fornecimento e

instalação ( mg-arq-396 - magnus po)

C.P.

1312305148541

- Composição

Própria 03/2023

M2 2,92 872,27 22,23 1.066,18 3.113,25

 

 

8.9.3.2
Bancada de granito, inclusive fixação com mão-francesa -

fornecimento e instalação - (ref.  mg-arq-263  - magnus po)

C.P.

1312212143968

- Composição

Própria 03/2023

m² 2,00 791,79 22,23 967,80 1.935,60

 

 

8.9.3.3
Bancada de granito para trocador - fornecimento e instalação (

mg-arq-003 magnus po)

C.P.

1312301144573

- Composição

Própria 03/2023

M2 0,56 976,76 22,23 1.193,89 668,58

 

 

8.9.3.4

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito itauna, esp = 3cm,

assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens.

af_01/2021 ( mg-arq-397  - magnus po)

C.P.

1312305148542

- Composição

Própria 03/2023

M2 93,83 852,11 22,23 1.041,53 97.726,76

 

 
8.9.4 ACESSÓRIOS 10.634,60

 

 

8.9.4.1
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao -

fornecimento e instalação ( mg-arq-009 magnus po)

C.P.

1312301144584

- Composição

Própria 03/2023

UN 18,00 56,49 22,23 69,05 1.242,90

 

 
8.9.4.2

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm,

fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100866 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 364,81 22,23 445,91 891,82

 

 

8.9.4.3
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação (mg-arq-008 magnus po)

C.P.

1312212144008

- Composição

Própria 03/2023

UN 11,00 78,58 22,23 96,05 1.056,55

 

 
8.9.4.4

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 19,00 61,60 22,23 75,29 1.430,51

 

 
8.9.4.5

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm,

fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100866 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 364,81 22,23 445,91 1.783,64

 

 

8.9.4.6
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e

compensado 6mm plastificado colado (mg-arq-161 magnus po)

C.P.

1312212144009

- Composição

Própria 03/2023

m² 4,32 608,94 22,23 744,31 3.215,42

 

 
8.9.4.7

Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 18,00 46,08 22,23 56,32 1.013,76

 

 
8.10 ÁREA EXTERNA 140.481,92

 

 
8.10.1 PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA 140.481,92

 

 

8.10.1.1
Floreira pré fabricada em concreto 150x50x40cm ( mg-arq-253

magnus po)

C.P.

1312301144585

- Composição

Própria 03/2023

UN 28,00 454,02 22,23 554,95 15.538,60
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8.10.1.2
Floreira pré fabricada em concreto 50x50x40cm, incluso sóculo

de concreto ( mg-arq-254 magnus po)

C.P.

1312301144586

- Composição

Própria 03/2023

UN 42,00 173,37 22,23 211,91 8.900,22

 

 
8.10.1.3

Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada,

aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e

implantação

5213486 -

SICRO/SC

01/2023

m² 48,80 951,73 22,23 1.163,30 56.769,04

 

 

8.10.1.4
Cerca/portão com poste galvanizado e tela de gradil, h=2,00m

fornecimento e instalação ( mg-arq-283 magnus po)

C.P.

1312301144590

- Composição

Própria 03/2023

M 13,92 197,47 22,23 241,37 3.359,87

 

 

8.10.1.5
Parafuso de olhal longo de aço inoxidável com porca e arruela -

csc

C.P.

1312301144592

- Composição

Própria 03/2023

UN 224,00 103,46 22,23 126,46 28.327,04

 

 

8.10.1.6

Esticador para cabo de aço cordoalhas 3/16 polegadas, corpo

em ferro maleável galvanizado com terminais, gancho e olha -

csc

C.P.

1312301144596

- Composição

Própria 03/2023

UN 224,00 10,66 22,23 13,03 2.918,72

 

 

8.10.1.7 Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4”) ( mg-arq-272 magnuspo)

C.P.

1312301144684

- Composição

Própria 03/2023

M 1.523,20 12,29 22,23 15,02 22.878,46

 

 

8.10.1.8

Tela eletrosoldada revestida em PVC, quadrangular /

losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm,

malha *8 x 8* cm, H = 2 m - (mg-arq-284 magnus po)

C.P.

1312302145340

- Composição

Própria 03/2023

m² 49,00 29,89 22,23 36,53 1.789,97

 

 
8.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 103.324,26

 

 
8.11.1 INFRAESTRUTURA 42.911,03

 

 
8.11.1.1

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 200,00 41,09 22,23 50,22 10.044,00

 

 
8.11.1.2

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 66,00 57,02 22,23 69,70 4.600,20

 

 

8.11.1.3 Abracadeira tipo Unha - 1" - (ref.  mg-ele-503 - magnus po)

C.P.

1312212143866

- Composição

Própria 03/2023

UN 110,00 46,35 22,23 56,65 6.231,50

 

 
8.11.1.4

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91880 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 10,00 22,23 12,22 48,88

 

 
8.11.1.5

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91879 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 21,00 8,09 22,23 9,89 207,69

 

 

8.11.1.6 Adaptador condulete 3/4" (mg-ele-07 magnus po))

C.P.

1312212144058

- Composição

Própria 03/2023

UN 600,00 7,75 22,23 9,47 5.682,00

 

 

8.11.1.7 Adaptador condulete 1" (mg-ele-40 magnus po)

C.P.

1312212144059

- Composição

Própria 03/2023

UN 198,00 10,00 22,23 12,22 2.419,56

 

 

8.11.1.8
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo U,

com 1" - fornecimento e instalação (mg-ele-507 magnus po)

C.P.

1312212143985

- Composição

Própria 03/2023

UN 100,00 7,21 22,23 8,81 881,00

 

 

8.11.1.9
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo U,

com 3/4" - fornecimento e instalação (mg-ele-389 magnus po)

C.P.

1312212143987

- Composição

Própria 03/2023

UN 600,00 7,03 22,23 8,59 5.154,00

 

 
8.11.1.10

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91868 -

SINAPI/SC

03/2023

M 60,00 14,62 22,23 17,87 1.072,20

 

 
8.11.1.11

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.

91867 -

SINAPI/SC M 500,00 10,75 22,23 13,14 6.570,00
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af_12/2015 03/2023

 
8.11.2 CAIXAS/QUADROS E ATERRAMENTO 2.205,16

 

 

8.11.2.1

Quadros de distribuição de embutir, confeccionados em chapa

metálica com placa removível para montagem dos dispositivos

de proteção, comando e sinalização, com grau de proteção

ip40 e de resistência ik07. quadro geral, dim.: 90x70x25cm -

fornecimento e instalacao ( mg-ele-739 magnus po)

C.P.

1312301144971

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 902,05 22,23 1.102,58 2.205,16

 

 
8.11.3 CONDUTORES 18.265,47

 

 
8.11.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

03/2023

M 2.310,00 4,44 22,23 5,43 12.543,30

 

 
8.11.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1.300,00 3,12 22,23 3,81 4.953,00

 

 
8.11.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91930 -

SINAPI/SC

03/2023

M 33,00 9,40 22,23 11,49 379,17

 

 
8.11.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

03/2023

M 65,00 4,91 22,23 6,00 390,00

 

 
8.11.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO / COMANDO / SINALIZAÇÃO 5.554,60

 

 
8.11.4.1

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 16,00 12,34 22,23 15,08 241,28

 

 
8.11.4.2

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 20,00 11,53 22,23 14,09 281,80

 

 
8.11.4.3

Contator tripolar I nominal 38a - fornecimento e instalação.

af_10/2020

101903 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 345,22 22,23 421,96 421,96

 

 
8.11.4.4

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93671 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 80,34 22,23 98,20 98,20

 

 

8.11.4.5
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25

A, tipo AC. fornecimento e instalação (mg-ele-198 magnus po)

C.P.

1312212143994

- Composição

Própria 03/2023

UN 13,00 150,60 22,23 184,08 2.393,04

 

 

8.11.4.6
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40

A, tipo AC. fornecimento e instalação (mg-ele-023 magnus po)

C.P.

1312212143995

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 148,26 22,23 181,22 181,22

 

 

8.11.4.7

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a -

fornecimento e instalação. af_04/2016 ( mg-ele-434 magnus

po)

C.P.

1312301144973

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 114,80 22,23 140,32 140,32

 

 
8.11.4.8

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 15,76 22,23 19,26 19,26

 

 

8.11.4.9

Dispositivos de proteção contra surtos (dps) 275v, com

sinalização visual - classe de proteção II e corrente nominal de

80ka. ( mg-ele-558 magnus po)

C.P.

1312302144989

- Composição

Própria 03/2023

UN 8,00 181,78 22,23 222,19 1.777,52

 

 
8.11.5 INTERRUPTORES, TOMADAS, ACESSÓRIOS 9.410,53

 

 
8.11.5.1

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91953 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 11,00 35,23 22,23 43,06 473,66

 

 
8.11.5.2

Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91955 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 42,95 22,23 52,50 105,00

 

 
8.11.5.3

Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91959 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 53,48 22,23 65,37 261,48

 

 
8.11.5.4

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92023 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 59,95 22,23 73,28 219,84
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8.11.5.5

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91996 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 100,00 41,78 22,23 51,07 5.107,00

 

 
8.11.5.6

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91997 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 27,00 44,04 22,23 53,83 1.453,41

 

 
8.11.5.7

Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92004 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 22,00 66,57 22,23 81,37 1.790,14

 

 
8.11.6 ILUMINAÇÃO 24.977,47

 

 

8.11.6.1
Painel plafon LED 18w luz branco frio quadrado dim. 22,5, x

22,5 cm - fornecimento e instalação. (mg-ele-603 magnus po)

C.P.

1312302145246

- Composição

Própria 03/2023

UN 37,00 57,51 22,23 70,29 2.600,73

 

 

8.11.6.2
Luminária LED de embutir 18 W, 22x22 cm - fornecimento e

instalação. (mg-ele-693 magnus po)

C.P.

1312212144016

- Composição

Própria 03/2023

UN 25,00 53,59 22,23 65,50 1.637,50

 

 
8.11.6.3

Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto -

fornecimento e instalação. af_02/2020

97597 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 73,09 22,23 89,34 178,68

 

 

8.11.6.4

Temporizador digital para fixação em trilho DIN 35mm 220 vca

– 60 hz - 16A e 2 contatos (na+nf). até 16 programações: 8

para on e 8 para off de forma horário, diária e semanal.

fornecimento com bateria interna recarregável ni-mh 1,2 V / 80

mah. -  fornecimento e instalação (mg-ele-104 magnus po)

C.P.

1312212144014

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 249,55 22,23 305,02 915,06

 

 
8.11.6.5

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 36,72 22,23 44,88 89,76

 

 

8.11.6.6

Luminária tipo spot de embutir com foco orientável, alumínio,

na cor branca,  1 lâmpada par 20 LED 7w (mg-ele-607 magnus

po)

C.P.

1312212144015

- Composição

Própria 03/2023

UN 20,00 130,54 22,23 159,56 3.191,20

 

 

8.11.6.7 Fita LED 5 metros 4,8 w/m ( mg-ele-700 magnus po)

C.P.

1312301144722

- Composição

Própria 03/2023

M 38,00 179,87 22,23 219,86 8.354,68

 

 

8.11.6.8 Perfil para fita LED de sobrepor 2m ( mg-ele-702  magnus po)

C.P.

1312301144716

- Composição

Própria 03/2023

M 19,00 292,00 22,23 356,91 6.781,29

 

 

8.11.6.9

Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 20 W,

sem reator - fornecimento e instalação. ( mg-ele-701 magnus

po)

C.P.

1312301144725

- Composição

Própria 03/2023

M 7,00 143,59 22,23 175,51 1.228,57

 

 
8.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 86.762,04

 

 
8.12.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ÁGUA FRIA 30.018,73

 

 
8.12.1.1 RESERVATÓRIO, CISTERNA 3.677,91

 

 
8.12.1.1.1

Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000

litros - fornecimento e instalação. af_06/2021

102617 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 3.009,01 22,23 3.677,91 3.677,91

 

 
8.12.1.2 TUBULAÇÃO 9.494,91

 

 
8.12.1.2.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

03/2023

M 134,00 25,44 22,23 31,10 4.167,40

 

 
8.12.1.2.2

Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

03/2023

M 31,00 35,18 22,23 43,00 1.333,00

 

 
8.12.1.2.3

Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de

água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94651 -

SINAPI/SC

03/2023

M 35,00 28,31 22,23 34,60 1.211,00

 

 
8.12.1.2.4

Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em reservação de

água de edificação que possua reservatório de

94652 -

SINAPI/SC M 30,00 45,33 22,23 55,41 1.662,30

 

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0017196792         SEI 23.0.087389-8 / pg. 25



fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016 03/2023

 
8.12.1.2.5

Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103978 -

SINAPI/SC

03/2023

M 5,00 28,97 22,23 35,41 177,05

 

 
8.12.1.2.6

Tubo, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em reservação de

água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94653 -

SINAPI/SC

03/2023

M 12,00 64,37 22,23 78,68 944,16

 

 
8.12.1.3 CONEXÕES E ACESSÓRIOS 16.191,76

 

 
8.12.1.3.1

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 81,00 10,19 22,23 12,46 1.009,26

 

 
8.12.1.3.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 18,00 14,13 22,23 17,27 310,86

 

 
8.12.1.3.3

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60 mm instalado em

reservação de água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94680 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 13,00 55,25 22,23 67,53 877,89

 

 
8.12.1.3.4

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 26,00 14,07 22,23 17,20 447,20

 

 
8.12.1.3.5

Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89398 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 19,76 22,23 24,15 48,30

 

 
8.12.1.3.6

Tê, PVC, soldável, DN 50 mm instalado em reservação de água

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94694 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 28,12 22,23 34,37 274,96

 

 
8.12.1.3.7

Tê, PVC, soldável, DN 60 mm instalado em reservação de água

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94696 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 66,16 22,23 80,87 323,48

 

 
8.12.1.3.8

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 21,00 91,80 22,23 112,21 2.356,41

 

 
8.12.1.3.9

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento

e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

94792 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 111,78 22,23 136,63 136,63

 

 
8.12.1.3.10

Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 31,00 10,72 22,23 13,10 406,10

 

 
8.12.1.3.11

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 42,00 7,12 22,23 8,70 365,40

 

 
8.12.1.3.12

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 32mm x 1 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89391 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 9,46 22,23 11,56 23,12

 

 

8.12.1.3.13

Bucha de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

(mg-hid-019 magnus po)

C.P.

1312212144023

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 9,17 22,23 11,21 33,63

 

 
8.12.1.3.14

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 38,00 14,23 22,23 17,39 660,82

 

 
8.12.1.3.15

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 30,65 22,23 37,46 74,92

 

 
8.12.1.3.16

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 45,13 22,23 55,16 55,16

 

 
8.12.1.3.17

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  40 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94491 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 61,62 22,23 75,32 75,32

 

 

8.12.1.3.18

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN

 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação

que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94703 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 23,47 22,23 28,69 28,69

 

 

8.12.1.3.19

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 32 mm

x 1 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

94785 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 26,86 22,23 32,83 65,66
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instalação. af_06/2016
03/2023

 

8.12.1.3.20

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 40 mm x 1

1/4 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. ( mg-hid-263 magnus po)

C.P.

1312212143817

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 46,34 22,23 56,64 56,64

 

 

8.12.1.3.21

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 75 mm x 2

1/2 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94713 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 271,35 22,23 331,67 331,67

 

 
8.12.1.3.22

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 60 x 50 mm,

instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

103959 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 7,00 16,38 22,23 20,02 140,14

 

 
8.12.1.3.23

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89364 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 12,78 22,23 15,62 124,96

 

 
8.12.1.3.24

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103980 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 19,15 22,23 23,41 46,82

 

 
8.12.1.3.25

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 75 mm instalado em

reservação de água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94682 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 120,19 22,23 146,91 293,82

 

 
8.12.1.3.26

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103984 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 15,00 21,14 22,23 25,84 387,60

 

 
8.12.1.3.27

Tê, PVC, soldável, DN 40 mm instalado em reservação de água

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94692 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 27,64 22,23 33,78 33,78

 

 
8.12.1.3.28

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 10,00 21,75 22,23 26,59 265,90

 

 
8.12.1.3.29

Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

104012 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 25,45 22,23 31,11 31,11

 

 
8.12.1.3.30

Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN

25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89396 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 22,46 22,23 27,45 27,45

 

 
8.12.1.3.31

Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94795 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 33,71 22,23 41,20 41,20

 

 

8.12.1.3.32
Registro de esfera, PVC, soldável, DN  75 mm - fornecimento e

instalação. ( mg-hid-251 magnus po)

C.P.

1312302145247

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 181,04 22,23 221,29 221,29

 

 

8.12.1.3.33

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 40 x 32 mm,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. ( mg-hid-252  magnus po)

C.P.

1312212143799

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 9,84 22,23 12,03 24,06

 

 

8.12.1.3.34

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 75 x 60 mm,

instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. (

mg-hid-253  magnus po)

C.P.

1312302145249

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 34,55 22,23 42,23 42,23

 

 

8.12.1.3.35

Tê de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 50mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. (

mg-hid-254  magnus po)

C.P.

1312302145260

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 69,03 22,23 84,38 253,14

 

 

8.12.1.3.36

Tê de redução, PVC, soldável, DN 75mm x 60mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. (

mg-hid-255  magnus po)

C.P.

1312302145262

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 130,96 22,23 160,07 320,14

 

 
8.12.1.3.37

Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento

metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021

99635 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 18,00 271,62 22,23 332,00 5.976,00

 

 
8.12.1.4 ALIMENTAÇÃO 654,15

 

 
8.12.1.4.1

Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com

DN 20 (½”) – fornecimento e instalação. af_11/2016

95676 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 119,18 22,23 145,67 145,67

 

 
8.12.1.4.2

Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.
95675 -

SINAPI/SC UN 1,00 233,36 22,23 285,24 285,24

 

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0017196792         SEI 23.0.087389-8 / pg. 27



8.12.1.4.2
af_11/2016

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 233,36 22,23 285,24 285,24

 
8.12.1.4.3

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada,

em PVC DN 25 (¾”), para 1 medidor – fornecimento e

instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

97741 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 182,64 22,23 223,24 223,24

 

 
8.12.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ESGOTO 40.510,01

 

 
8.12.2.1 CAIXAS EFLUENTES 5.042,93

 

 
8.12.2.1.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

esgoto. af_12/2020

97906 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 480,30 22,23 587,07 1.761,21

 

 

8.12.2.1.2

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 75 mm, junta elástica,

fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de

esgoto sanitário ( mg-hid-256 magnus po)

C.P.

1312301144692

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 107,37 22,23 131,24 524,96

 

 
8.12.2.1.3

Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50

mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de

descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104328 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 16,00 72,92 22,23 89,13 1.426,08

 

 

8.12.2.1.4

Caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas = 0,6x0,6 m, altura interna =

0,6 m. af_12/2020 ( mg-hid-257 magnus po)

C.P.

1312212143802

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 988,17 22,23 1.207,84 1.207,84

 

 

8.12.2.1.5 Caixa de desinfecção (mg-hid-270 magnus po)

C.P.

1312302145264

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 100,50 22,23 122,84 122,84

 

 
8.12.2.2 TUBULAÇÃO 12.208,97

 

 
8.12.2.2.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

03/2023

M 57,00 22,46 22,23 27,45 1.564,65

 

 
8.12.2.2.2

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

03/2023

M 96,00 28,27 22,23 34,55 3.316,80

 

 
8.12.2.2.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

03/2023

M 54,00 35,18 22,23 43,00 2.322,00

 

 
8.12.2.2.4

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

03/2023

M 104,00 39,38 22,23 48,13 5.005,52

 

 
8.12.2.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 11.200,29

 

 

8.12.2.3.1

Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. (mg-hid-127

magnus po)

C.P.

1312212144026

- Composição

Própria 03/2023

UN 26,00 18,51 22,23 22,62 588,12

 

 
8.12.2.3.2

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89739 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 24,63 22,23 30,11 180,66

 

 
8.12.2.3.3

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 13,00 29,70 22,23 36,30 471,90

 

 
8.12.2.3.4

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 60,00 10,85 22,23 13,26 795,60

 

 
8.12.2.3.5

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 47,00 15,75 22,23 19,25 904,75

 

 
8.12.2.3.6

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89737 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 12,00 23,66 22,23 28,92 347,04

 

 
8.12.2.3.7

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 21,00 28,86 22,23 35,28 740,88

 

 

8.12.2.3.8

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. (mg-hid-086 magnus po)

C.P.

1312212144027

- Composição

Própria 03/2023

UN 12,00 44,38 22,23 54,25 651,00
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8.12.2.3.9

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. ( mg-hid-153 magnus po)

C.P.

1312212143804

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 50,75 22,23 62,03 124,06

 

 

8.12.2.3.10

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50

 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário ( mg-hid-001 magnus

po)

C.P.

1312212143807

- Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 33,48 22,23 40,92 245,52

 

 
8.12.2.3.11

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 53,10 22,23 64,90 64,90

 

 
8.12.2.3.12

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89785 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 27,68 22,23 33,83 135,32

 

 
8.12.2.3.13

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 100,00 9,74 22,23 11,91 1.191,00

 

 
8.12.2.3.14

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89774 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 32,00 16,08 22,23 19,65 628,80

 

 
8.12.2.3.15

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 53,00 18,56 22,23 22,69 1.202,57

 

 
8.12.2.3.16

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89784 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 25,00 25,34 22,23 30,97 774,25

 

 
8.12.2.3.17

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89786 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 40,19 22,23 49,12 49,12

 

 
8.12.2.3.18

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 24,00 16,48 22,23 20,14 483,36

 

 

8.12.2.3.19

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário ou ventilação. ( mg-hid-152 magnus po)

C.P.

1312302145268

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 37,55 22,23 45,90 183,60

 

 

8.12.2.3.20

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário ou ventilação ( mg-hid-151 magnus po)

C.P.

1312301144650

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 42,69 22,23 52,18 104,36

 

 

8.12.2.3.21

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. ( mg-hid-149 magnus po)

C.P.

1312301144654

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 46,10 22,23 56,35 112,70

 

 
8.12.2.3.22

Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou

sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020

86879 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 27,00 9,54 22,23 11,66 314,82

 

 

8.12.2.3.23
Terminal de ventilacao, 75 mm, serie normal, esgoto predial -

fornecimento e instalação ( mg-hid-010 magnus po)

C.P.

1312301144656

- Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 23,36 22,23 28,55 142,75

 

 

8.12.2.3.24
Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial

(mg-hid-089 magnus po)

C.P.

1312212144028

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 14,97 22,23 18,30 54,90

 

 

8.12.2.3.25
Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " ( mg-

hid-107 magnus po)

C.P.

1312212143809

- Composição

Própria 03/2023

UN 27,00 16,25 22,23 19,86 536,22

 

 

8.12.2.3.26

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. (mg-hid-161magnus po)

C.P.

1312212144029

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 14,05 22,23 17,17 17,17

 

 
8.12.2.3.27

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89795 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 42,25 22,23 51,64 154,92

 

 
8.12.2.4 TANQUE SÉPTICO | FILTRO ANAERÓBIO 12.057,82
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8.12.2.4.1

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 6245,8

l (para 32 contribuintes). af_12/2020_pa

98054 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 4.283,66 22,23 5.235,92 5.235,92

 

 
8.12.2.4.2

Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6

l (para 34 contribuintes). af_12/2020_pa

98060 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 5.063,84 22,23 6.189,53 6.189,53

 

 

8.12.2.4.3
Tampa de concreto armado 80x80x9cm para caixa ( mg-hid-

225 magnus po)

C.P.

1312212143811

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 172,45 22,23 210,79 632,37

 

 
8.12.3 DRENAGEM | PLUVIAL 14.467,21

 

 
8.12.3.1 RESERVATÓRIO | CISTERNA 3.430,12

 

 

8.12.3.1.1
Cisterna vertical modular 1000 litros com filtro - fornecimento e

instalação. (mg-hid-027 magnus po)

C.P.

1312302145272

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 2.806,28 22,23 3.430,12 3.430,12

 

 
8.12.3.2 TUBULAÇÃO 6.471,15

 

 
8.12.3.2.1

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89512 -

SINAPI/SC

03/2023

M 105,00 50,42 22,23 61,63 6.471,15

 

 
8.12.3.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 4.565,94

 

 
8.12.3.3.1

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89531 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 38,73 22,23 47,34 47,34

 

 
8.12.3.3.2

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89529 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 31,00 37,71 22,23 46,09 1.428,79

 

 
8.12.3.3.3

Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89554 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 48,00 29,10 22,23 35,57 1.707,36

 

 
8.12.3.3.4

Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

encaminhamento. af_06/2022

89567 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 80,42 22,23 98,30 98,30

 

 
8.12.3.3.5

Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89571 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 15,00 70,04 22,23 85,61 1.284,15

 

 
8.12.4 DRENO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO 1.766,09

 

 
8.12.4.1 TUBULAÇÃO 1.299,60

 

 
8.12.4.1.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89865 -

SINAPI/SC

03/2023

M 57,00 18,65 22,23 22,80 1.299,60

 

 
8.12.4.2 CONEXÕES/ACESSÓRIOS 466,49

 

 
8.12.4.2.1

Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89867 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 9,00 8,81 22,23 10,77 96,93

 

 
8.12.4.2.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89866 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 34,00 7,92 22,23 9,68 329,12

 

 
8.12.4.2.3

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89869 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 11,03 22,23 13,48 40,44

 

 
8.13 AVAC 92.603,99

 

 
8.13.1 CLIMATIZAÇÃO 77.399,70

 

 
8.13.1.1 EQUIPAMENTOS 43.039,52

 

 

8.13.1.1.1

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo

frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio -

fornecimento e instalação  (ref.  mg-cli-101  - magnus po)

C.P.

1312212143986

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 2.349,45 22,23 2.871,73 2.871,73

 

 
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h,

103250 -  
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 8.13.1.1.2
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h,

ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe
SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 3.737,68 22,23 4.568,57 9.137,14

 
8.13.1.1.3

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h,

ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103253 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 5,00 5.077,42 22,23 6.206,13 31.030,65

 

 
8.13.1.2 TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 34.360,18

 

 
8.13.1.2.1

Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central – fornecimento e instalação. af_12/2015

97331 -

SINAPI/SC

03/2023

M 220,00 28,83 22,23 35,24 7.752,80

 

 
8.13.1.2.2

Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central – fornecimento e instalação. af_12/2015

97332 -

SINAPI/SC

03/2023

M 28,00 49,48 22,23 60,48 1.693,44

 

 
8.13.1.2.3

Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central – fornecimento e instalação. af_12/2015

97333 -

SINAPI/SC

03/2023

M 50,00 61,93 22,23 75,70 3.785,00

 

 
8.13.1.2.4

Tubo em cobre flexível, DN 5/8”, com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central   fornecimento e instalação. af_12/2015

97334 -

SINAPI/SC

03/2023

M 140,00 75,42 22,23 92,19 12.906,60

 

 

8.13.1.2.5
Caixa de passagem para evaporadora, dreno central, 39,0 x 17

x 7,0cm, cpp 008 ( mg-cli-202 magnus po)

C.P.

1312212143966

- Composição

Própria 03/2023

UN 8,00 68,51 22,23 83,74 669,92

 

 

8.13.1.2.6
Caixa de passagem para condensadora, 36,0 x 36 x 6,0cm (

mg-cli-204 magnus po)

C.P.

1312212143967

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 93,52 22,23 114,31 228,62

 

 
8.13.1.2.7

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91837 -

SINAPI/SC

03/2023

M 220,00 17,48 22,23 21,37 4.701,40

 

 

8.13.1.2.8
Cabo flexivel PVC 750 V, 4 condutores de 1,5 mm2 -

fornecimento e instalação ( mg-cli-205 magnus po)

C.P.

1312212143969

- Composição

Própria 03/2023

m 220,00 9,75 22,23 11,92 2.622,40

 

 
8.13.2 EXPURGO E AR DOS SANITÁRIOS 15.204,29

 

 
8.13.2.1 EQUIPAMENTOS 10.949,38

 

 

8.13.2.1.1

Ventilador heliocentrífugo de linha, carcaça e rotor em plástico

na cor branca, conexão ø10", vazão: 1134m³/h, pressão

disponível de 100 PA, alimentação 127V-1f-60hz - TD 1300/250

( mg-cli-034 magnus po)

C.P.

1312212143970

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 6.026,25 22,23 7.365,89 7.365,89

 

 

8.13.2.1.2

Ventilador heliocentrífugo de linha, carcaça e rotor em plástico

na cor branca, conexão ø8", vazão: 630m³/h, pressão

disponível de 100 PA, alimentação 127V-1f-60hz - TD 1000/200

(mg-cli-195 magnus po)

C.P.

1312212143971

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 1.661,88 22,23 2.031,32 2.031,32

 

 

8.13.2.1.3

Ventilador heliocentrífugo de linha, carcaça e rotor em plástico

na cor branca, conexão ø6", vazão: 378m³/h, pressão

disponível de 120 PA, alimentação 127V-1f-60hz. - TD 500/150

(mg-cli-187 magnus po)

C.P.

1312212143972

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 1.269,88 22,23 1.552,17 1.552,17

 

 
8.13.2.2 DUTOS DE AR E ACESSÓRIOS 4.254,91

 

 

8.13.2.2.1

Duto de ar flexível em alumínio com isolamento em poliéster

ø6". inclusive conexões - fornecimento e instalação ( mg-cli-128

magnus po)

C.P.

1312212143973

- Composição

Própria 03/2023

m 25,00 43,41 22,23 53,06 1.326,50

 

 

8.13.2.2.2
Fixação utilizando cantoneira em "L" e barra roscavel -

fornecimento e instalação (mg-sed-140 magnus po)

C.P.

1312212143975

- Composição

Própria 03/2023

UN 25,00 30,58 22,23 37,38 934,50

 

 

8.13.2.2.3
Fita metálica perfurada, L =19mm - fornecimento e instalação

(mg-cli-134 magnus po)

C.P.

1312212143976

- Composição

Própria 03/2023

m 12,50 8,92 22,23 10,90 136,25

 

 

8.13.2.2.4

Boca de exaustão de ar, em PVC rígido, na cor branca, com

regulagem de vazão, conexão ø150mm. (mg-cli-162 magnus

po)

C.P.

1312212143977

- Composição

Própria 03/2023

UN 12,00 86,95 22,23 106,28 1.275,36

 

 C.P.  
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8.13.2.2.5
Veneziana externa de proteção em aluminio, dimensões

150x150mm (mg-cli-136 magnus po)

1312212143978

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 123,18 22,23 150,56 150,56

 

8.13.2.2.6
Veneziana externa de proteção em aluminio, dimensões

200x200mm (mg-cli-137 magnus po)

C.P.

1312212143979

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 147,48 22,23 180,26 180,26

 

 

8.13.2.2.7
Veneziana externa de proteção em aluminio, dimensões

250x250mm (mg-cli-191 magnus po)

C.P.

1312212143980

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 205,74 22,23 251,48 251,48

 

 
8.14 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 427.095,78

 

 

8.14.1
Estrutura metalica em aco estrutural - fornecimento e

instalação ( mg-cob-010 magnus po)

C.P.

1312212143912

- Composição

Própria 03/2023

KG 10.350,00 24,25 22,23 29,64 306.774,00

 

 
8.14.2

Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico

em fábrica. af_01/2020

100716 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 653,00 27,45 22,23 33,55 21.908,15

 

 
8.14.3

Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil

metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

100727 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 653,00 25,58 22,23 31,27 20.419,31

 

 
8.14.4

Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre

perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).

af_01/2020_pe

100751 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 653,00 39,14 22,23 47,84 31.239,52

 

 

8.14.5

Galvanização a frio com tinta etil silicato de zinco sobre perfil

metálico executado em fábrica (02 demãos) - (mg-met-028

magnus pc)

C.P.

1312305148594

- Composição

Própria 03/2023

m² 653,00 58,58 22,23 71,60 46.754,80

 

 
8.15 INSTALAÇÃO PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 1.378,98

 

 
8.15.1 EXTINTORES 1.055,26

 

 

8.15.1.1
Placa sinalizadora de extintor auto colante ( mg-pci-043

 magnus po)

C.P.

1312212143794

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 30,26 22,23 36,99 147,96

 

 
8.15.1.2

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101908 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 182,90 22,23 223,56 447,12

 

 
8.15.1.3

Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de

10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101905 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 188,24 22,23 230,09 460,18

 

 
8.15.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 177,80

 

 
8.15.2.1

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem

reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 5,00 29,09 22,23 35,56 177,80

 

 
8.15.3 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 145,92

 

 

8.15.3.1

Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - face

única sem seta - fornecimento e instalação ( mg-pci-048

magnus po)

C.P.

1312212143796

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 59,69 22,23 72,96 72,96

 

 

8.15.3.2

Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - face

única sem seta - fornecimento e instalação ( mg-pci-048

magnus po)

C.P.

1312212143796

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 59,69 22,23 72,96 72,96

 

 
8.16 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES 20.545,99

 

 
8.16.1 INFRAESTRUTURA 13.609,68

 

 
8.16.1.1

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91864 -

SINAPI/SC

03/2023

M 200,00 16,20 22,23 19,80 3.960,00

 

 
8.16.1.2

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91880 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 32,00 10,00 22,23 12,22 391,04
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8.16.1.3

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 -

SINAPI/SC

03/2023

M 200,00 8,28 22,23 10,12 2.024,00

 

 
8.16.1.4

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 32,00 41,09 22,23 50,22 1.607,04

 

 
8.16.1.5

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 16,00 57,02 22,23 69,70 1.115,20

 

 

8.16.1.6
Eletrocalha perfurada dim. 100 x 50 mm, inclusive acessórios e

conexões - (magnus  mg-ele-024  - po)

C.P.

1312302145343

- Composição

Própria 03/2023

UN 40,00 77,73 22,23 95,01 3.800,40

 

 
8.16.1.7

Suporte para até 3 tubos horizontais, espaçado a cada 1 m, em

perfilado de seção 38x76 mm, por metro de tubulação fixada.

af_05/2015

90460 -

SINAPI/SC

03/2023

M 40,00 14,56 22,23 17,80 712,00

 

 
8.16.2 CAIXAS, QUADROS E RACKS 3.943,13

 

 

8.16.2.1
Rack padrão 19", altura 10u (parede) com profundidade de

470mm. corpo em chapa de aço - (magnus   mg-ele-722 - po)

C.P.

1312302145346

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 642,23 22,23 785,00 1.570,00

 

 

8.16.2.2

Switch gerenciável 24 portas fast ethernet + 4 portas gigabit

ethernet com 2 portas mini-gbic compartilhadas - (  mg-ele-138

- po)

C.P.

1312302145348

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 852,96 22,23 1.042,57 1.042,57

 

 

8.16.2.3 Voice panel cat 3 50 portas - (magnus   mg-ele-723 - po)

C.P.

1312302145351

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 358,88 22,23 438,66 438,66

 

 
8.16.2.4

Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e

instalação. af_11/2019

98301 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 729,69 22,23 891,90 891,90

 

 
8.16.3 CONECTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS 1.252,73

 

 

8.16.3.1
Espelho / placa cega 4" x 2". fornecimento e instalação. -

(magnus   mg-ele-204 - po)

C.P.

1312302145352

- Composição

Própria 03/2023

UN 43,00 6,23 22,23 7,61 327,23

 

 
8.16.3.2 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

98307 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 10,00 50,48 22,23 61,70 617,00

 

 
8.16.3.3 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

98307 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 5,00 50,48 22,23 61,70 308,50

 

 
8.16.4 CABEAMENTO 1.740,45

 

 
8.16.4.1

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

03/2023

M 45,00 6,78 22,23 8,29 373,05

 

 
8.16.4.2

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

03/2023

M 10,00 6,78 22,23 8,29 82,90

 

 
8.16.4.3

Cabo telefônico ci-50 20 pares instalado em entrada de

edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019

98268 -

SINAPI/SC

03/2023

M 50,00 21,02 22,23 25,69 1.284,50

 

 
9 PALÁCIO 6.007.314,55

 

 
9.1 ALVENARIA | FECHAMENTOS 2.259.455,25

 

 
9.1.1 ALVENARIA 4.880,27

 

 
9.1.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103356 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 58,65 68,08 22,23 83,21 4.880,27

 

 
9.1.2 ESQUADRIAS 2.072.343,45

 

 
9.1.2.1

Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso
100702 -

SINAPI/SC M2 18,20 691,09 22,23 844,72 15.373,90
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9.1.2.1
vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019

SINAPI/SC

03/2023

M2 18,20 691,09 22,23 844,72 15.373,90

 

9.1.2.2

Fornecimento e instalação de vidro temperado laminado,

incolor, 20mm (10+10) para cobertura glasing - palácio das

orquídeas ( mg-arq-311 magnus po)

C.P.

1312301144959

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 1.054.734,25 22,23 1.289.201,67 1.289.201,67

 

 

9.1.2.3

Fornecimento e instalação de vidro temperado laminado,

incolor, 10mm (5+5) fixado com spider em aço inox - palácio

das orquídeas ( mg-arq-309 magnus po)

C.P.

1312301144960

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 605.729,78 22,23 740.383,51 740.383,51

 

 

9.1.2.4

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e

instalação. af_12/2019

94570 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 9,10 496,74 22,23 607,17 5.525,25

 

 

9.1.2.5

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e

instalação. af_12/2019

94570 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 2,60 496,74 22,23 607,17 1.578,64

 

 

9.1.2.6

Tampa/porta de alumínio tipo Alçapão, inclusive ferragens e

pistões, E =6mm - fornecimento e instalação ( mg-arq-304

magnus po)

C.P.

1312301144962

- Composição

Própria 03/2023

M2 12,00 1.382,67 22,23 1.690,04 20.280,48

 

 
9.1.3 REVESTIMENTOS 3.353,61

 

 
9.1.3.1 PAREDE 3.353,61

 

 
9.1.3.1.1 PAREDE INTERNA 3.353,61

 

 

9.1.3.1.1.1

(composição representativa) do serviço de emboço/massa

única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de

400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação

habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão.

af_12/2014

89173 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 58,65 41,95 22,23 51,28 3.007,57

 

 
9.1.3.1.1.2

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 58,65 4,83 22,23 5,90 346,04

 

 
9.1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 175.783,21

 

 

9.1.4.1
Fornecimento e espalhamento manual de granilha, tamanho 2,

cor palha, sem brilho ( mg-arq-273  magnus po)

C.P.

1312301144679

- Composição

Própria 03/2023

M3 14,24 1.098,44 22,23 1.342,62 19.118,91

 

 
9.1.4.2

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 10,94 72,12 22,23 88,15 964,36

 

 

9.1.4.3
Cumeeira lisa, para telhados de 2 águas, incluso transporte

vertical ( mg-arq-274 magnus po)

C.P.

1312301144963

- Composição

Própria 03/2023

M 44,54 158,77 22,23 194,06 8.643,43

 

 
9.1.4.4

Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 178,78 16,27 22,23 19,89 3.555,93

 

 

9.1.4.5

Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, 40 x 40 cm,

vermelho/amarelo - fornecimento e intalação (mg-arq-151

magnus po)

C.P.

1312212144003

- Composição

Própria 03/2023

m² 13,85 122,96 22,23 150,29 2.081,52

 

 

9.1.4.6
Fornecimento e instalação de chapa perfurada, E =1,80mm,

diâmetro dos furos 17,60mm ( mg-arq-306 magnus po)

C.P.

1312301144966

- Composição

Própria 03/2023

M2 61,92 161,14 22,23 196,96 12.195,76

 

 

9.1.4.7
Fornecimento e instalação de chapa lisa de aço galvanizado,

(chapa18) 1,25mm ( mg-arq-307 magnus po)

C.P.

1312301144967

- Composição

Própria 03/2023

M2 54,18 171,86 22,23 210,06 11.381,05

 

 

9.1.4.8
Tela de sombrite preta 50%, fixada em tubos de aço carbono

20x40mm, amarrada com arame liso ( mg-arq-308 magnus po)

C.P.

1312301144968

- Composição

Própria 03/2023

UN 1.065,00 90,53 22,23 110,65 117.842,25

 

 
9.1.5 CALHAS 3.094,71
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9.1.5.1

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 140 cm, incluso transporte vertical - ( mg-

hid-282 magnus po)

C.P.

1312302145301

- Composição

Própria 03/2023

M 9,00 200,60 22,23 245,19 2.206,71

 

 

9.1.5.2

Calha em chapa de aço galvanizado número 26,

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical - (  mg-

cob-028 magnus po)

C.P.

1312304147161

- Composição

Própria 03/2023

M 12,00 60,54 22,23 74,00 888,00

 

 
9.2 ESTRUTURA METÁLICA 2.710.804,72

 

 

9.2.1

Estrutura metalica em aço estrutural galvanizado. conforme

projeto. (estrutura completa, inclusive escada de marinheiro,

passarelas e acessórios) - fornecimento e instalação (  mg-met-

017  magnus po)

C.P.

1312302145296

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 2.217.790,00 22,23 2.710.804,72 2.710.804,72

 

 
9.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 629.114,03

 

 
9.3.1 INFRAESTRUTURA DE CONCRETO EXECUTADO IN LOCO 445.741,68

 

 
9.3.1.1 FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 68.867,95

 

 
9.3.1.1.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 274,00 19,53 22,23 23,87 6.540,38

 

 
9.3.1.1.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 120,10 17,82 22,23 21,78 2.615,78

 

 
9.3.1.1.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 6,10 16,29 22,23 19,91 121,45

 

 
9.3.1.1.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 29,70 14,38 22,23 17,58 522,13

 

 
9.3.1.1.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 72,90 12,08 22,23 14,77 1.076,73

 

 
9.3.1.1.6

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 16 mm - montagem. af_06/2017

96548 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 894,60 11,27 22,23 13,78 12.327,59

 

 
9.3.1.1.7

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 156,70 104,37 22,23 127,57 19.990,22

 

 

9.3.1.1.8

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. (  mg-est-143 magnus po)

C.P.

1312304147152

- Composição

Própria 03/2023

M³ 23,50 690,85 22,23 844,43 19.844,11

 

 
9.3.1.1.9

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 96,05 45,68 22,23 55,83 5.362,47

 

 

9.3.1.1.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 19,75 19,35 22,23 23,65 467,09

 

 
9.3.1.2 LAJE PISO EDIFICAÇÃO 47.522,73

 

 
9.3.1.2.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 379,20 14,16 22,23 17,31 6.563,95

 

 
9.3.1.2.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 168,10 13,28 22,23 16,23 2.728,26

 

 
9.3.1.2.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 131,00 11,86 22,23 14,50 1.899,50

 

 

9.3.1.2.4

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento.  (  mg-est-

145 magnus po)

C.P.

1312304147154

- Composição

Própria 03/2023

M3 13,30 637,16 22,23 778,80 10.358,04
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9.3.1.2.5

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 135,70 156,59 22,23 191,40 25.972,98

 

 
9.3.1.3 VIGAS BALDRAMES EDIFICAÇÃO 151.250,96

 

 
9.3.1.3.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 882,20 19,53 22,23 23,87 21.058,11

 

 
9.3.1.3.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 287,50 16,29 22,23 19,91 5.724,13

 

 
9.3.1.3.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 575,80 14,38 22,23 17,58 10.122,56

 

 
9.3.1.3.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.112,50 12,08 22,23 14,77 16.431,63

 

 
9.3.1.3.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 16 mm - montagem. af_06/2017

96548 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 161,40 11,27 22,23 13,78 2.224,09

 

 
9.3.1.3.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 400,60 104,37 22,23 127,57 51.104,54

 

 

9.3.1.3.7

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. (  mg-est-143 magnus po)

C.P.

1312304147152

- Composição

Própria 03/2023

M³ 52,80 690,85 22,23 844,43 44.585,90

 

 
9.3.1.4 FUNDAÇÕES DA CASA DE MÁQUINAS 22.826,70

 

 
9.3.1.4.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 32,90 19,53 22,23 23,87 785,32

 

 
9.3.1.4.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 24,90 17,82 22,23 21,78 542,32

 

 
9.3.1.4.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 38,90 16,29 22,23 19,91 774,50

 

 
9.3.1.4.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 37,70 14,38 22,23 17,58 662,77

 

 
9.3.1.4.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 16 mm - montagem. af_06/2017

96548 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 77,90 11,27 22,23 13,78 1.073,46

 

 
9.3.1.4.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 28,50 118,72 22,23 145,11 4.135,64

 

 

9.3.1.4.7

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. (  mg-est-143 magnus po)

C.P.

1312304147152

- Composição

Própria 03/2023

M³ 4,20 690,85 22,23 844,43 3.546,61

 

 
9.3.1.4.8

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 199,15 45,68 22,23 55,83 11.118,54

 

 

9.3.1.4.9

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 7,93 19,35 22,23 23,65 187,54

 

 
9.3.1.5 VIGAS DA CASA DE MÁQUINAS 5.103,15

 

 
9.3.1.5.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 34,20 19,53 22,23 23,87 816,35

 

 
9.3.1.5.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1,30 17,82 22,23 21,78 28,31

 

 
9.3.1.5.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-
96546 -

SINAPI/SC KG 32,20 14,38 22,23 17,58 566,08
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9.3.1.5.3
50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

SINAPI/SC

03/2023

KG 32,20 14,38 22,23 17,58 566,08

 
9.3.1.5.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 21,60 12,08 22,23 14,77 319,03

 

 
9.3.1.5.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 16 mm - montagem. af_06/2017

96548 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 46,20 11,27 22,23 13,78 636,64

 

 
9.3.1.5.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 10,20 104,37 22,23 127,57 1.301,21

 

 

9.3.1.5.7

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. (  mg-est-143 magnus po)

C.P.

1312304147152

- Composição

Própria 03/2023

M³ 1,70 690,85 22,23 844,43 1.435,53

 

 
9.3.1.6 PAREDES DE CONCRETO CASA DE MAQUINAS 150.170,19

 

 
9.3.1.6.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 64,20 19,53 22,23 23,87 1.532,45

 

 
9.3.1.6.2

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 3,00 15,79 22,23 19,30 57,90

 

 
9.3.1.6.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 2.035,80 14,71 22,23 17,98 36.603,68

 

 
9.3.1.6.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.022,40 13,11 22,23 16,02 16.378,85

 

 
9.3.1.6.5

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 111,90 11,05 22,23 13,51 1.511,77

 

 
9.3.1.6.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 691,30 42,36 22,23 51,78 35.795,51

 

 

9.3.1.6.7

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  –

lançamento, adensamento e acabamento. (  mg-est-144

magnus po)

C.P.

1312304147158

- Composição

Própria 03/2023

M³ 70,70 674,52 22,23 824,47 58.290,03

 

 
9.3.2 SUPERESTRUTURA 183.372,35

 

 
9.3.2.1 PILARES 139.648,24

 

 
9.3.2.1.1

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 66,00 15,65 22,23 19,13 1.262,58

 

 
9.3.2.1.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.064,00 14,16 22,23 17,31 18.417,84

 

 
9.3.2.1.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 22,20 13,84 22,23 16,92 375,62

 

 
9.3.2.1.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 357,20 12,36 22,23 15,11 5.397,29

 

 
9.3.2.1.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 118,20 10,38 22,23 12,69 1.499,96

 

 
9.3.2.1.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 2.795,10 10,07 22,23 12,31 34.407,68

 

 
9.3.2.1.7

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 469,00 63,16 22,23 77,20 36.206,80

 

 

9.3.2.1.8

Concretagem de pilares, com concreto usinado bombeável fck

40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento ( mg-est-

080  magnus po)

C.P.

1312212143781

- Composição

Própria 03/2023

M³ 50,40 683,08 22,23 834,93 42.080,47

 

  

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0017196792         SEI 23.0.087389-8 / pg. 37



 
9.3.2.2 VIGAS 43.724,11

 

 
9.3.2.2.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 313,10 14,16 22,23 17,31 5.419,76

 

 
9.3.2.2.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 618,20 12,36 22,23 15,11 9.341,00

 

 
9.3.2.2.3

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada, 12 utilizações. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 123,30 100,99 22,23 123,44 15.220,15

 

 

9.3.2.2.4

Concretagem de vigas e lajes, fck=40 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

e acabamento. (  mg-est-146 magnus po)

C.P.

1312304147159

- Composição

Própria 03/2023

M3 16,40 685,59 22,23 838,00 13.743,20

 

 
9.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80.147,66

 

 
9.4.1 INFRAESTRUTURA 15.984,55

 

 
9.4.1.1

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 41,09 22,23 50,22 200,88

 

 

9.4.1.2
Abraçadeira tipo Unha para eletroduto 3/4" (mg-ele-467 -

magnus po)

C.P.

1312305148544

- Composição

Própria 03/2023

UN 320,00 7,73 22,23 9,45 3.024,00

 

 
9.4.1.3

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91871 -

SINAPI/SC

03/2023

M 400,00 16,13 22,23 19,72 7.888,00

 

 
9.4.1.4

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91856 -

SINAPI/SC

03/2023

M 14,50 13,83 22,23 16,90 245,05

 

 
9.4.1.5

Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91859 -

SINAPI/SC

03/2023

M 284,80 12,20 22,23 14,91 4.246,37

 

 
9.4.1.6

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91854 -

SINAPI/SC

03/2023

M 2,00 11,15 22,23 13,63 27,26

 

 
9.4.1.7

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97667 -

SINAPI/SC

03/2023

M 21,40 9,01 22,23 11,01 235,61

 

 
9.4.1.8

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

03/2023

M 7,50 12,80 22,23 15,65 117,38

 

 
9.4.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 5.087,09

 

 
9.4.2.1

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC,

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

91940 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 21,74 22,23 26,57 53,14

 

 

9.4.2.2

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa

metalica, para 70 disjuntores termomagneticos monopolares,

com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao (

mg-ele-548  magnus po)

C.P.

1312212143748

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 1.815,10 22,23 2.218,60 2.218,60

 

 

9.4.2.3

Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa

parafusada, dimensoes 30 x 30 x 10 cm, fornecimento e

instalação (mg-ele-233 magnus po)

C.P.

1312212143604

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 153,95 22,23 188,17 376,34

 

 

9.4.2.4

Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa

parafusada, dimensoes 15 x 15 x 10 cm - fornecimento e

instalação (mg-ele-380 magnus po)

C.P.

1312212143605

- Composição

Própria 03/2023

UN 13,00 48,38 22,23 59,13 768,69

 

 
9.4.2.5

Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_12/2015

91936 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 45,00 19,83 22,23 24,24 1.090,80

 

 

9.4.2.6

Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa

parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm, fornecimento e

instalação. ( mg-ele-235 magnus po)

C.P.

1312301144969

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 118,53 22,23 144,88 579,52

 

 
9.4.3 CONDUTORES 10.674,74
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9.4.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

03/2023

M 730,00 4,91 22,23 6,00 4.380,00

 

 
9.4.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91935 -

SINAPI/SC

03/2023

M 62,00 25,01 22,23 30,57 1.895,34

 

 
9.4.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

03/2023

M 500,50 7,19 22,23 8,79 4.399,40

 

 
9.4.4 INTERRUPTORES / TOMADAS / ACESSÓRIOS 257,80

 

 
9.4.4.1

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91997 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 44,04 22,23 53,83 215,32

 

 

9.4.4.2

Espelho / placa cega 4" x 2", para caixa retangular de PVC,

instalada em parede, incluindo suporte ( mg-ele-406  magnus

po)

C.P.

1312301144970

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 8,69 22,23 10,62 42,48

 

 
9.4.5 ILUMINAÇÃO 48.143,48

 

 

9.4.5.1
Luminária de sobrepor LED quadrado 40w ( mg-ele-022 magnus

po)

C.P.

1312212143759

- Composição

Própria 03/2023

UN 10,00 291,53 22,23 356,34 3.563,40

 

 

9.4.5.2

Projetor de LED 30w 220V com corpo em alumínio com

acabamento preto fosco. potência total 30w - 6500k -

30.000h(l70) - 2350lm - irc >70 - ip65. dimensões:

182x207x45mm. - incluso base de concreto 30x10cm. ref.:

brilia 435151 ( mg-ele-209 magnus po)

C.P.

1312212143761

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 93,37 22,23 114,13 228,26

 

 

9.4.5.3
Luminária de embutir spot LED redonda  direcionável 3w 6500k

bivolt ( mg-ele-694 magnus po)

C.P.

1312212143779

- Composição

Própria 03/2023

UN 11,00 32,69 22,23 39,96 439,56

 

 

9.4.5.4
Luminária embutida no solo LED 25w 10° preto 2700k -

interlight 3653-fe ( mg-ele-695 magnus po)

C.P.

1312212143764

- Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 891,26 22,23 1.089,39 6.536,34

 

 
9.4.5.5

Luminária de LED para iluminação pública, de 51 W até 67 W -

fornecimento e instalação. af_08/2020

101655 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 24,00 463,67 22,23 566,74 13.601,76

 

 

9.4.5.6
Luminária projetor LED 90w 5000k bivolt ip67 ( mg-ele-696

magnus po)

C.P.

1312212143771

- Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 103,74 22,23 126,80 760,80

 

 

9.4.5.7
Luminaria embutida no solo balizador LED 5w ( mg-ele-576

magnus po)

C.P.

1312212143772

- Composição

Própria 03/2023

UN 24,00 784,50 22,23 958,89 23.013,36

 

 
9.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 69.817,04

 

 
9.5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ÁGUA FRIA 17.238,66

 

 
9.5.1.1 RESERVATÓRIO / CISTERNA 560,08

 

 

9.5.1.1.1
Caixa d´água em polietileno, 250 litros - fornecimento e

instalação -  (mg-hid-250 magnus po)

C.P.

1312302145252

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 229,11 22,23 280,04 560,08

 

 
9.5.1.2 TUBULAÇÃO 11.734,94

 

 
9.5.1.2.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

03/2023

M 128,00 25,44 22,23 31,10 3.980,80

 

 
9.5.1.2.2

Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

03/2023

M 71,00 35,18 22,23 43,00 3.053,00

 

 
9.5.1.2.3

Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103978 -

SINAPI/SC M 1,00 28,97 22,23 35,41 35,41
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distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
03/2023

 
9.5.1.2.4

Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de

água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94651 -

SINAPI/SC

03/2023

M 82,00 28,31 22,23 34,60 2.837,20

 

 
9.5.1.2.5

Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em reservação de

água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94652 -

SINAPI/SC

03/2023

M 33,00 45,33 22,23 55,41 1.828,53

 

 
9.5.1.3 CONEXÕES / ACESSÓRIOS 4.943,64

 

 
9.5.1.3.1

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 31,00 10,19 22,23 12,46 386,26

 

 
9.5.1.3.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 13,00 14,13 22,23 17,27 224,51

 

 
9.5.1.3.3

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60 mm instalado em

reservação de água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94680 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 9,00 55,25 22,23 67,53 607,77

 

 
9.5.1.3.4

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 14,00 14,07 22,23 17,20 240,80

 

 
9.5.1.3.5

Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89398 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 19,76 22,23 24,15 48,30

 

 
9.5.1.3.6

Tê, PVC, soldável, DN 50 mm instalado em reservação de água

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94694 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 13,00 28,12 22,23 34,37 446,81

 

 
9.5.1.3.7

Tê, PVC, soldável, DN 60 mm instalado em reservação de água

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94696 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 5,00 66,16 22,23 80,87 404,35

 

 
9.5.1.3.8

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 91,80 22,23 112,21 112,21

 

 
9.5.1.3.9

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 30,65 22,23 37,46 74,92

 

 
9.5.1.3.10

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 45,13 22,23 55,16 165,48

 

 
9.5.1.3.11

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  40 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94491 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 61,62 22,23 75,32 301,28

 

 
9.5.1.3.12

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  50 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94492 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 63,34 22,23 77,42 309,68

 

 
9.5.1.3.13

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  60 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94493 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 115,99 22,23 141,77 283,54

 

 

9.5.1.3.14

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 40 mm x 1

1/4 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. ( mg-hid-263 magnus po)

C.P.

1312212143817

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 46,34 22,23 56,64 113,28

 

 
9.5.1.3.15

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 7,12 22,23 8,70 17,40

 

 

9.5.1.3.16

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN

 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação

que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94703 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 23,47 22,23 28,69 28,69

 

 

9.5.1.3.17

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 32 mm

x 1 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94785 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 26,86 22,23 32,83 98,49

 

 
9.5.1.3.18

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89364 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 12,00 12,78 22,23 15,62 187,44

 

 
9.5.1.3.19

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103980 -

SINAPI/SC UN 3,00 19,15 22,23 23,41 70,23
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de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
03/2023

 
9.5.1.3.20

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103984 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 21,00 21,14 22,23 25,84 542,64

 

 
9.5.1.3.21

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 21,75 22,23 26,59 26,59

 

 
9.5.1.3.22

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 14,23 22,23 17,39 69,56

 

 

9.5.1.3.23

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 32mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. ( mg-hid-249  magnus po)

C.P.

1312301144547

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 30,09 22,23 36,78 73,56

 

 
9.5.1.3.24

Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN

25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89396 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 22,46 22,23 27,45 27,45

 

 
9.5.1.3.25

Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94795 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 33,71 22,23 41,20 82,40

 

 
9.5.2 DRENAGEM | PLUVIAL 9.269,50

 

 
9.5.2.1 CAIXAS 573,94

 

 
9.5.2.1.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

drenagem. af_12/2020

99260 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 469,56 22,23 573,94 573,94

 

 
9.5.2.2 TUBULAÇÃO 6.839,71

 

 
9.5.2.2.1

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89512 -

SINAPI/SC

03/2023

M 70,00 50,42 22,23 61,63 4.314,10

 

 

9.5.2.2.2

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. (mg-hid-156 magnus

po)

C.P.

1312212144030

- Composição

Própria 03/2023

UN 21,00 94,62 22,23 115,65 2.428,65

 

 
9.5.2.2.3

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89511 -

SINAPI/SC

03/2023

M 2,00 39,66 22,23 48,48 96,96

 

 
9.5.2.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 1.855,85

 

 
9.5.2.3.1

Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89554 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 17,00 29,10 22,23 35,57 604,69

 

 
9.5.2.3.2

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89529 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 9,00 37,71 22,23 46,09 414,81

 

 
9.5.2.3.3

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89531 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 38,73 22,23 47,34 378,72

 

 
9.5.2.3.4

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

104168 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 120,53 22,23 147,32 147,32

 

 
9.5.2.3.5

Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

104170 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 71,22 22,23 87,05 87,05

 

 
9.5.2.3.6

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89524 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 30,67 22,23 37,49 112,47

 

 
9.5.2.3.7

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89522 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 30,21 22,23 36,93 110,79

 

 
9.5.3 DRENO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO 567,84

 

 
9.5.3.1 TUBULAÇAO 464,22

 

 

9.5.3.1.1

Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. ( mg-hid-190 magnus

C.P.

1312301144550

- Composição
M 18,00 21,10 22,23 25,79 464,22
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po)
- Composição

Própria 03/2023

 
9.5.3.2 CONEXÕES/ACESSÓRIOS 103,62

 

 
9.5.3.2.1

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 14,13 22,23 17,27 103,62

 

 
9.5.4 ALIMENTAÇÃO 21.043,25

 

 
9.5.4.1 RESERVATÓRIO | EQUIPAMENTOS 1.308,30

 

 
9.5.4.1.1

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada,

em PVC DN 25 (¾”), para 1 medidor – fornecimento e

instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

97741 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 182,64 22,23 223,24 446,48

 

 
9.5.4.1.2

Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com

DN 20 (½”) – fornecimento e instalação. af_11/2016

95676 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 119,18 22,23 145,67 291,34

 

 
9.5.4.1.3

Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

af_11/2016

95675 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 233,36 22,23 285,24 570,48

 

 
9.5.4.2 TUBULAÇÃO 19.499,70

 

 
9.5.4.2.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

03/2023

M 627,00 25,44 22,23 31,10 19.499,70

 

 
9.5.4.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 235,25

 

 
9.5.4.3.1

Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89365 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 12,17 22,23 14,88 29,76

 

 
9.5.4.3.2

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 30,65 22,23 37,46 37,46

 

 
9.5.4.3.3

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89364 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 9,00 12,78 22,23 15,62 140,58

 

 
9.5.4.3.4

Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN

25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89396 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 22,46 22,23 27,45 27,45

 

 
9.5.5 OUTROS 21.697,79

 

 
9.5.5.1

Bomba centrífuga, trifásica, 1 CV ou 0,99 HP, hm 14 a 40 m, q

0,6 a 8,4 m3/h (não inclui o fornecimento da bomba).

af_12/2020

102114 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 163,16 22,23 199,43 199,43

 

 

9.5.5.2
Bomba recirculadora 1 CV, q = 20 m3/h - fornecimento e

instalação. (magnus  mg-hid-264)

C.P.

1312302145308

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 1.291,03 22,23 1.578,03 3.156,06

 

 

9.5.5.3 Filtro de piscina para até 100.000 l. (magnus  mg-hid-265)

C.P.

1312302145310

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 2.421,03 22,23 2.959,22 5.918,44

 

 
9.5.5.4

Suporte para mais de 3 tubos horizontais, espaçado a cada 1

m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de tubulação

fixada. af_05/2015

90461 -

SINAPI/SC

03/2023

M 10,00 9,17 22,23 11,21 112,10

 

 

9.5.5.5 Ralo de fundo de piscina 2" (mg-hid-266 magnus po)

C.P.

1312302145312

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 627,04 22,23 766,43 1.532,86

 

 

9.5.5.6 Aspersores de irrigação tipo névoa (mg-hid-267 magnus po)

C.P.

1312302145314

- Composição

Própria 03/2023

UN 8,00 28,27 22,23 34,55 276,40

 

 

9.5.5.7 Caixa reguladora de nível (mg-hid-268 magnus po)

C.P.

1312302145316

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 599,69 22,23 733,00 733,00

 

 

9.5.5.8
Cortina d'água em arco, embutida - fornecimento e instalação

C.P.

1312302145319
UN 1,00 7.992,72 22,23 9.769,50 9.769,50
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9.5.5.8
(mg-hid-325 magnus po) - Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 7.992,72 22,23 9.769,50 9.769,50

 
9.6 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4.277,37

 

 
9.6.1 EXTINTORES 1.582,89

 

 

9.6.1.1
Placa sinalizadora de extintor auto colante ( mg-pci-043

 magnus po)

C.P.

1312212143794

- Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 30,26 22,23 36,99 221,94

 

 
9.6.1.2

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101908 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 182,90 22,23 223,56 670,68

 

 
9.6.1.3

Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de

10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101905 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 188,24 22,23 230,09 690,27

 

 
9.6.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2.402,64

 

 

9.6.2.1
Bloco autônomo de iluminação 1200 lumens ( mg-pci-079

magnus po)

C.P.

1312212143795

- Composição

Própria 03/2023

UN 8,00 245,71 22,23 300,33 2.402,64

 

 
9.6.3 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 291,84

 

 

9.6.3.1

Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V - face

única sem seta - fornecimento e instalação ( mg-pci-048

magnus po)

C.P.

1312212143796

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 59,69 22,23 72,96 291,84

 

 
9.7 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES 5.330,76

 

 
9.7.1 INFRAESTRUTURA 4.580,68

 

 
9.7.1.1

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 30,00 57,02 22,23 69,70 2.091,00

 

 
9.7.1.2

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91880 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 10,00 22,23 12,22 73,32

 

 
9.7.1.3

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91864 -

SINAPI/SC

03/2023

M 21,00 16,20 22,23 19,80 415,80

 

 
9.7.1.4

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 -

SINAPI/SC

03/2023

M 21,00 8,28 22,23 10,12 212,52

 

 
9.7.1.5

Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91839 -

SINAPI/SC

03/2023

M 42,70 12,54 22,23 15,33 654,59

 

 
9.7.1.6

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91840 -

SINAPI/SC

03/2023

M 61,50 15,08 22,23 18,43 1.133,45

 

 
9.7.2 CAIXAS / QUADROS / RACKS 236,48

 

 
9.7.2.1

Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor),

fornecimento e instalacao. af_11/2019

100556 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 48,37 22,23 59,12 236,48

 

 
9.7.3 CONECTORES / TOMADAS / ACESSÓRIOS 513,60

 

 

9.7.3.1 Tampa cega ( mg-ele-699 magnus po)

C.P.

1312212143798

- Composição

Própria 03/2023

UN 30,00 14,01 22,23 17,12 513,60

 

 
9.8 PISO 135.876,43

 

 

9.8.1

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - CP

1312302144998)iw

C.P.

1312302145002

- Composição

Própria 03/2023

M 51,50 51,43 22,23 62,86 3.237,29

 

 Piso em placa de alta resistência, vibro prensado, dimensões

de 50x50x2,8cm, composta de cimentos e agregados minerais
C.P.

1312302145035
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9.8.2 de alta dureza, acabamento antiderrapante, incluso argamassa

aciii e rejunte, aplicada em ambientes de área maior que 10

m². af_06/2014 - - ref. (sinapi 87260 - 12/2022) iw

1312302145035

- Composição

Própria 03/2023

M2 301,58 238,30 22,23 291,27 87.841,21

 

9.8.3

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, inclusive

aplicação de primer asfáltico, E =4mm. af_06/2018 (cp base

98547 ref dez 2022)

C.P.

1312302145147

- Composição

Própria 03/2023

M2 314,46 113,33 22,23 138,52 43.559,00

 

 
9.8.4

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo

mecânico com betoneira 400 l. af_08/2014

88630 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 1,86 544,95 22,23 666,09 1.238,93

 

 
9.9 PAISAGISMO 112.491,29

 

 

9.9.1

Plantio de árvore palmito juçara com altura igual e/ou maior

que 9,00 m, copa formada, dap acima de 20cm. af_05/2018

(ref. sinapi/sc 98511 e 100622 - 07/2021) iw

C.P.

1312302145018

- Composição

Própria 03/2023

UN 12,00 3.378,16 22,23 4.129,12 49.549,44

 

 

9.9.2

Plantio de árvore jerivá com altura igual e/ou maior que 9,00

m, copa formada, dap acima de 20cm. af_05/2018 (ref.

sinapi/sc 98511 e 100622 - 07/2021) iw

C.P.

1312302145019

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 3.378,16 22,23 4.129,12 12.387,36

 

 

9.9.3

Plantio de árvore ipê amarelo com altura igual e/ou maior que

7,00 m, copa formada, dap acima de 20cm. af_05/2018 (ref.

sinapi/sc 98511 e 100622 - 07/2021) iw

C.P.

1312302145020

- Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 3.978,16 22,23 4.862,50 24.312,50

 

 

9.9.4

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40

m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016 - para içamento das árvores por cima da estrutura

metálica

C.P. 03963 -

Composição

Própria 03/2023

M3 60,40 355,45 22,23 434,47 26.241,99

 

 
10 ADMINISTRATIVO (CASA DO COELHO) 165.277,01

 

 
10.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 16.521,16

 

 
10.1.1

Demolição de alvenaria de tijolo, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97624 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 2,81 107,11 22,23 130,92 367,89

 

 
10.1.2

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97626 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 12,96 614,36 22,23 750,93 9.732,05

 

 
10.1.3

Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97640 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 10,55 1,72 22,23 2,10 22,16

 

 

10.1.4
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref.

SINAPI 72897 agosto/2020)vgl

C.P.

131201080535 -

Composição

Própria 03/2023

M3 22,42 27,88 22,23 34,08 764,07

 

 
10.1.5

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

03/2023

M3XKM 448,40 2,32 22,23 2,84 1.273,46

 

 
10.1.6 Taxa para destinação de material de entulho

1312212144067

- Cotação

03/2023

m³ 22,42 44,37 22,23 54,23 1.215,84

 

 

10.1.7
Remoção de tela galvanizada (ref. 01858/orse sergipe

março/2021)vgl

C.P.

131210790052 -

Composição

Própria 03/2023

M² 15,85 1,07 22,23 1,31 20,76

 

 

10.1.8
Remoção de bancada de granito, incluindo as cubas

(composição SINAPI 86889 set/2017)_csc

C.P.

1312306149034

- Composição

Própria 03/2023

M2 3,82 27,34 22,23 33,42 127,66

 

 

10.1.9 Retirada de gradil em ferro (ref. SINAPI 97645 08/2022)vgl

C.P.

1312210142212

- Composição

Própria 03/2023

M2 73,08 26,77 22,23 32,72 2.391,18

 

 

10.1.10 Remoção de toldo (ref. 04866/orse) csc

C.P.

1312306149035

- Composição

Própria 03/2023

M² 7,36 52,78 22,23 64,51 474,79

 

 
Retirada de portas com reaproveitamento (refer. SINAPI 85334)

C.P.

131190126481 -
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10.1.11
Retirada de portas com reaproveitamento (refer. SINAPI 85334)

csc

131190126481 -

Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 21,48 22,23 26,26 131,30

 
10.2 REFORMA 43.197,93

 

 
10.2.1

Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura

de 14 cm), utilizando palheta e argamassa de assentamento

com preparo em betoneira. af_03/2023

89282 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 11,12 90,86 22,23 111,06 1.234,99

 

 

10.2.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida

menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira. ref. sinapi/sc 87495

C.P.

1312203130878

- Composição

Própria 03/2023

M2 16,38 111,62 22,23 136,43 2.234,72

 

 

10.2.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área

líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argmassa de

assentamento com preparo em betoneira - SINAPI 87521 - bha

C.P.

1312201126934

- Composição

Própria 03/2023

M2 11,30 106,59 22,23 130,28 1.472,16

 

 

10.2.4

Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,

espessura 7 cm, armado, inclusive junta serrada e desempeno

mecânico (ref. SINAPI 94995 +131210485537 )iw

C.P.

1312212143820

- Composição

Própria 03/2023

M2 35,50 106,00 22,23 129,56 4.599,38

 

 

10.2.5
Base em pó de brita compactado (ref. SINAPI 100324

fev/2020)vgl

C.P.

131210385288 -

Composição

Própria 03/2023

M3 3,91 172,94 22,23 211,38 826,50

 

 
10.2.6

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,

espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa.

af_09/2020

98679 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 101,59 40,55 22,23 49,56 5.034,80

 

 
10.2.7

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 50x50 cm aplicada em ambientes de área maior

que 10 m². af_06/2014

87260 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 12,70 117,96 22,23 144,18 1.831,09

 

 

10.2.8
Piso vinilico antiderrapante semi-flexivel em placas, fixado com

cola- fornecimento e instalação - bha

C.P.

131210588550 -

Composição

Própria 03/2023

M2 65,87 186,17 22,23 227,56 14.989,38

 

 

10.2.9
Rodape vinilico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola -

(ref. SINAPI  72189 - 05/2018)

C.P.

1312303146806

- Composição

Própria 03/2023

M 46,60 37,19 22,23 45,46 2.118,44

 

 

10.2.10

Forro de PVC, frisado, reguá 10cm, para ambientes comerciais,

inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps - (ref. SINAPI

96486 - 11/2022) iw

C.P.

1312212143864

- Composição

Própria 03/2023

M2 65,87 77,43 22,23 94,64 6.233,94

 

 
10.2.11

Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 0,32 134,54 22,23 164,45 52,62

 

 
10.2.12

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização.

af_06/2017

96530 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 4,26 278,08 22,23 339,90 1.447,97

 

 
10.2.13

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 25,60 16,29 22,23 19,91 509,70

 

 
10.2.14

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 0,32 653,20 22,23 798,41 255,49

 

 
10.2.15

Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação

manual com trado concha, com armadura de arranque.

af_05/2020

101173 -

SINAPI/SC

03/2023

M 4,00 65,23 22,23 79,73 318,92

 

 

10.2.16

Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo

estrutural a base de epoxi, E =2 mm (ref. SINAPI 83736

01/2020)vgl

C.P.

1312112124822

- Composição

Própria 03/2023

M2 0,14 221,05 22,23 270,19 37,83

 

 
10.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.503,38

 

 
10.3.1 INFRAESTRUTURA 6.627,46

 

 
10.3.1.1

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91863 -

SINAPI/SC

03/2023

M 83,50 12,34 22,23 15,08 1.259,18

 

 Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros 91179 -  
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10.3.1.2 menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

SINAPI/SC

03/2023

M 83,50 8,28 22,23 10,12 845,02

 
10.3.1.3

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm

(3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro -

fornecimento e instalação. af_12/2015

91890 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 15,86 22,23 19,39 19,39

 

 
10.3.1.4

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 38,00 41,09 22,23 50,22 1.908,36

 

 
10.3.1.5

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 9,00 57,02 22,23 69,70 627,30

 

 
10.3.1.6

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91875 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 9,99 22,23 12,21 48,84

 

 

10.3.1.7 Adaptador condulete 3/4" (mg-ele-07 magnus po))

C.P.

1312212144058

- Composição

Própria 03/2023

UN 114,00 7,75 22,23 9,47 1.079,58

 

 

10.3.1.8 Adaptador condulete 1" (mg-ele-40 magnus po)

C.P.

1312212144059

- Composição

Própria 03/2023

UN 27,00 10,00 22,23 12,22 329,94

 

 

10.3.1.9 Abracadeira tipo Unha - 1" - (ref.  mg-ele-503 - magnus po)

C.P.

1312212143866

- Composição

Própria 03/2023

UN 9,00 46,35 22,23 56,65 509,85

 

 
10.3.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 4.844,32

 

 

10.3.2.1

Quadros de distribuição de embutir, confeccionados em chapa

metálica com placa removível para montagem dos dispositivos

de proteção, comando e sinalização, com grau de proteção

ip40 e de resistência ik07    cap. 50 disj. unip. (quadro geral)

dim.: 100x50x12cm - fornecimento e instalacao (mg-ele-433

magnus po)

C.P.

1312212143988

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 1.257,12 22,23 1.536,58 1.536,58

 

 

10.3.2.2

Quadros de distribuição de embutir, confeccionados em chapa

metálica com placa removível para montagem dos dispositivos

de proteção, comando e sinalização, com grau de proteção

ip40 e de resistência ik07. quadro geral, dim.: 90x70x25cm -

fornecimento e instalacao ( mg-ele-739 magnus po)

C.P.

1312301144971

- Composição

Própria 03/2023

UN 3,00 902,05 22,23 1.102,58 3.307,74

 

 
10.3.3 CONDUTORES 1.877,86

 

 
10.3.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

03/2023

M 261,00 4,44 22,23 5,43 1.417,23

 

 
10.3.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

03/2023

M 120,90 3,12 22,23 3,81 460,63

 

 
10.3.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | COMANDO 10.331,29

 

 
10.3.4.1

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 34,00 11,53 22,23 14,09 479,06

 

 
10.3.4.2

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 12,34 22,23 15,08 120,64

 

 
10.3.4.3

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 13,87 22,23 16,95 16,95

 

 
10.3.4.4

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 13,87 22,23 16,95 16,95

 

 
10.3.4.5

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 15,76 22,23 19,26 19,26

 

 
10.3.4.6

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93671 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 80,34 22,23 98,20 196,40

 

 
10.3.4.7

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -
93672 -

SINAPI/SC UN 2,00 89,38 22,23 109,25 218,50
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10.3.4.7
fornecimento e instalação. af_10/2020

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 89,38 22,23 109,25 218,50

 
10.3.4.8

Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a -

fornecimento e instalação. af_10/2020

101896 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 612,79 22,23 749,01 1.498,02

 

 
10.3.4.9

Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a -

fornecimento e instalação. af_10/2020

101897 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 960,91 22,23 1.174,52 2.349,04

 

 

10.3.4.10

Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V,

corrente maxima de 80 kA (tipo AC). fornecimento e instalação.

-  (mg-ele-266 magnus pc)

C.P.

1312304147243

- Composição

Própria 03/2023

un 12,00 183,81 22,23 224,67 2.696,04

 

 

10.3.4.11
Contator tripolar I nominal 45a - fornecimento e instalação. -

 (mg-ele-678 magnus pc)

C.P.

1312304147248

- Composição

Própria 03/2023

un 1,00 493,85 22,23 603,63 603,63

 

 

10.3.4.12

Programador horario timer digital, min/seg - tensão de

operação 220V - corrente nominal 20A - trilho DIN (bwt40hr) -

 fornecimento e instalação. -  (mg-ele-104 magnus pc)

C.P.

1312304147250

- Composição

Própria 03/2023

un 4,00 261,55 22,23 319,69 1.278,76

 

 
10.3.4.13

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93667 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 67,62 22,23 82,65 165,30

 

 
10.3.4.14

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93668 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 70,07 22,23 85,65 171,30

 

 

10.3.4.15
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80a -

fornecimento e instalação. ( mg-ele-282 magnus po)

C.P.

1312212143758

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 205,12 22,23 250,72 501,44

 

 
10.3.5 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS 1.478,15

 

 
10.3.5.1

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91996 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 11,00 41,78 22,23 51,07 561,77

 

 
10.3.5.2

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91997 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 44,04 22,23 53,83 53,83

 

 
10.3.5.3

Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92004 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 66,57 22,23 81,37 488,22

 

 
10.3.5.4

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91953 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 5,00 35,23 22,23 43,06 215,30

 

 

10.3.5.5
Espelho / placa cega 4" x 2". fornecimento e instalação. -

(magnus   mg-ele-204 - po)

C.P.

1312302145352

- Composição

Própria 03/2023

UN 15,00 6,23 22,23 7,61 114,15

 

 
10.3.5.6

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 36,72 22,23 44,88 44,88

 

 
10.3.6 ILUMINAÇÃO 1.344,30

 

 

10.3.6.1
Luminária LED de embutir 18 W, 22x22 cm - fornecimento e

instalação. (mg-ele-693 magnus po)

C.P.

1312212144016

- Composição

Própria 03/2023

UN 5,00 53,59 22,23 65,50 327,50

 

 

10.3.6.2
Luminária LED de sobrepor 36 W - fornecimento e instalação.

(mg-ele-708 magnus po)

C.P.

1312212144060

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 207,97 22,23 254,20 1.016,80

 

 
10.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO 24.348,35

 

 
10.4.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

03/2023

M 62,00 25,44 22,23 31,10 1.928,20

 

 
10.4.2

Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89449 -

SINAPI/SC

03/2023

M 7,33 20,46 22,23 25,01 183,32
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10.4.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

03/2023

M 4,52 22,46 22,23 27,45 124,07

 

 
10.4.4

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

03/2023

M 8,93 28,27 22,23 34,55 308,53

 

 
10.4.5

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

03/2023

M 32,06 35,18 22,23 43,00 1.378,58

 

 
10.4.6

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

03/2023

M 16,28 39,38 22,23 48,13 783,56

 

 
10.4.7

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

03/2023

M 27,52 57,58 22,23 70,38 1.936,86

 

 
10.4.8

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 9,00 10,19 22,23 12,46 112,14

 

 
10.4.9

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103984 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 21,14 22,23 25,84 51,68

 

 
10.4.10

Luva de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado

em ramal de distribuição de água   fornecimento e instalação.

af_06/2022

103998 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 15,85 22,23 19,37 38,74

 

 
10.4.11

Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

104006 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 27,36 22,23 33,44 66,88

 

 
10.4.12

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 14,07 22,23 17,20 17,20

 

 
10.4.13

Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104004 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 32,17 22,23 39,32 39,32

 

 
10.4.14

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 91,80 22,23 112,21 448,84

 

 
10.4.15

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e

instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial.

af_06/2022

89482 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 41,23 22,23 50,40 100,80

 

 
10.4.16

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 29,70 22,23 36,30 36,30

 

 
10.4.17

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 10,85 22,23 13,26 106,08

 

 
10.4.18

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 15,75 22,23 19,25 38,50

 

 
10.4.19

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89737 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 12,00 23,66 22,23 28,92 347,04

 

 
10.4.20

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 28,86 22,23 35,28 70,56

 

 
10.4.21

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 53,10 22,23 64,90 64,90

 

 
10.4.22

Luva, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103995 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 16,35 22,23 19,98 39,96

 

 
10.4.23

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89774 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 12,00 16,08 22,23 19,65 235,80

 

 
10.4.24

Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89779 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 35,55 22,23 43,45 347,60

 

 
10.4.25

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

104348 -

SINAPI/SC UN 1,00 11,17 22,23 13,65 13,65
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esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 03/2023

 
10.4.26

Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

104352 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 41,05 22,23 50,18 150,54

 

 

10.4.27
Válvula de retenção PVC com diâmetro de 100mm (sinapi

83706 - 05/2015) iw

C.P.

1312212144098

- Composição

Própria 03/2023

un 1,00 168,64 22,23 206,13 206,13

 

 
10.4.28

Te sanitario, PVC, DN 100 x 100 mm, serie normal, para

esgoto predial

7091 - SINAPI/SC

03/2023
UN 1,00 15,95 22,23 19,50 19,50

 

 
10.4.29

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 6,58 22,23 8,04 64,32

 

 

10.4.30

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN  25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94656 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 7,09 22,23 8,67 26,01

 

 
10.4.31

Registro de esfera, PVC, roscável, com borboleta, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

103042 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 25,18 22,23 30,78 92,34

 

 

10.4.32

Caixa de inspeção - caixa enterrada hidráulica retangular, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas:

0,5x0,5x0,7 m para rede de esgoto, incluso escavação e

reaterro. (sinapi 97906 julho/2019) - csc

C.P.

1312306149036

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 523,71 22,23 640,13 2.560,52

 

 
10.4.33

Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 40cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86885 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 12,03 22,23 14,70 29,40

 

 
10.4.34

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2

l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa

98052 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 1.941,57 22,23 2.373,18 2.373,18

 

 
10.4.35

Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4

l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa

98058 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 1.700,49 22,23 2.078,51 2.078,51

 

 

10.4.36

Clorador retangular, em alvenaria com blocos de concreto,

dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto,

incluso escavação e reaterro. (sinapi 97906 julho/2019)

C.P.

131200777026 -

Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 624,37 22,23 763,17 763,17

 

 
10.4.37

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86888 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 426,26 22,23 521,02 1.042,04

 

 

10.4.38

Bancada mármore polido itaunas 150 x 60 cm, com cuba de

embutir de aço, válvula americana e sifão tipo garrafa em

metal , engate flexível 30 cm, torneira cromada, de mesa, 1/2

ou 3/4, para pia cozinha, padrão alto - fornec. e instalação.

af_01/2020 - (ref. SINAPI  93442 - 03/2023)

C.P.

1312303146756

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 1.345,44 22,23 1.644,53 1.644,53

 

 
10.4.39

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm

- fornecimento e instalação. af_01/2020

100852 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 203,20 22,23 248,37 496,74

 

 
10.4.40

Sifão do tipo flexível em PVC 1  x 1.1/2  - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86883 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 11,52 22,23 14,08 14,08

 

 
10.4.41

Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório,

padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

86906 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 70,52 22,23 86,20 86,20

 

 
10.4.42

Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao

bica baixa, pcd - fornecimento e instalação (composição SINAPI

86906 abr/2017)_jfc

C.P. 02196 -

Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 141,17 22,23 172,55 345,10

 

 

10.4.43

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente,

padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate

flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão

popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

86943 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 246,82 22,23 301,69 603,38

 

 
10.4.44

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 396,33 22,23 484,43 968,86

 

 
10.4.45

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 383,74 22,23 469,05 469,05

 

 Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox 100865 -  
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10.4.46 polido, fixada na parede - fornecimento e instalação.

af_01/2020

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 611,81 22,23 747,82 1.495,64

 
10.5 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÃO 13.451,41

 

 
10.5.1 INFRAESTRUTURA 6.761,52

 

 
10.5.1.1

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91864 -

SINAPI/SC

03/2023

M 50,00 16,20 22,23 19,80 990,00

 

 
10.5.1.2

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91880 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 16,00 10,00 22,23 12,22 195,52

 

 
10.5.1.3

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 -

SINAPI/SC

03/2023

M 50,00 8,28 22,23 10,12 506,00

 

 
10.5.1.4

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 57,02 22,23 69,70 557,60

 

 

10.5.1.5
Eletrocalha perfurada dim. 100 x 50 mm, inclusive acessórios e

conexões - (magnus  mg-ele-024  - po)

C.P.

1312302145343

- Composição

Própria 03/2023

UN 40,00 77,73 22,23 95,01 3.800,40

 

 
10.5.1.6

Suporte para até 3 tubos horizontais, espaçado a cada 1 m, em

perfilado de seção 38x76 mm, por metro de tubulação fixada.

af_05/2015

90460 -

SINAPI/SC

03/2023

M 40,00 14,56 22,23 17,80 712,00

 

 
10.5.2 CAIXAS, QUADROS E RACKS 6.122,24

 

 

10.5.2.1
Rack padrão 19", altura 10u (parede) com profundidade de

470mm. corpo em chapa de aço - (magnus   mg-ele-722 - po)

C.P.

1312302145346

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 642,23 22,23 785,00 1.570,00

 

 

10.5.2.2 Voice panel cat 3 50 portas - (magnus   mg-ele-723 - po)

C.P.

1312302145351

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 358,88 22,23 438,66 877,32

 

 

10.5.2.3

Switch gerenciável 24 portas fast ethernet + 4 portas gigabit

ethernet com 2 portas mini-gbic compartilhadas - (  mg-ele-138

- po)

C.P.

1312302145348

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 852,96 22,23 1.042,57 1.042,57

 

 
10.5.2.4

Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e

instalação. af_11/2019

98301 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 729,69 22,23 891,90 891,90

 

 
10.5.2.5

Cabo telefônico ci-50 20 pares instalado em entrada de

edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019

98268 -

SINAPI/SC

03/2023

M 50,00 21,02 22,23 25,69 1.284,50

 

 
10.5.2.6

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

03/2023

M 45,00 6,78 22,23 8,29 373,05

 

 
10.5.2.7

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

03/2023

M 10,00 6,78 22,23 8,29 82,90

 

 
10.5.3 CONECTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS 567,65

 

 

10.5.3.1
Tomada para antena de tv - fornecimento e instalação. (mg-

ele-601 magnus po)

C.P.

1312212143999

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 24,83 22,23 30,35 30,35

 

 

10.5.3.2
Placa cega plástica 4"x2" com furo central, incluindo suporte.

(mg-ele-480 magnus po)

C.P.

1312212144013

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 10,85 22,23 13,26 13,26

 

 
10.5.3.3 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

98307 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 50,48 22,23 61,70 493,60

 

 

10.5.3.4
Espelho / placa cega 4" x 2". fornecimento e instalação. -

(magnus   mg-ele-204 - po)

C.P.

1312302145352

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 6,23 22,23 7,61 30,44
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10.6 PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO 1.211,30

 

 
10.6.1

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 211,37 22,23 258,36 516,72

 

 

10.6.2
Placa de sinalização luminosa em LED “saída/saída com seta”

dupla fase - fornecimento e instalação- ref. SINAPI  97599

C.P.

1312111122411

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 82,30 22,23 100,60 100,60

 

 

10.6.3

Luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 2 faróis

LED, com fluxo luminoso de 2200 lumens - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI  97599

C.P.

1312304147340

- Composição

Própria 03/2023

un 2,00 242,98 22,23 296,99 593,98

 

 
10.7 ESQUADRIAS 30.768,08

 

 
10.7.1

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa,

padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019

90806 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 5,00 441,49 22,23 539,63 2.698,15

 

 

10.7.2
Recolocação de porta de madeira, incluso dobradicas (refer.

SINAPI  91297 out18) csc

C.P.

131181225990 -

Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 155,76 22,23 190,39 761,56

 

 

10.7.3
Porta de madeira, dimensões 90 x 210 para banheiro pcd -

(ref. SINAPI 74139/1 - 08/2016)iw

C.P.

1312212143774

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 1.603,16 22,23 1.959,54 1.959,54

 

 

10.7.4

Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2

folhas de 200x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive

acessórios. af_01/2021 -(ref. SINAPI 102185 - 10/2022)iw

C.P.

1312212143790

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 3.781,36 22,23 4.621,96 4.621,96

 

 
10.7.5

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e

ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco.

fornecimento e instalação. af_12/2019

94569 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 17,84 950,52 22,23 1.161,82 20.726,87

 

 
10.8 PINTURA 9.275,40

 

 
10.8.1

Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.

af_01/2021

102193 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 31,53 2,33 22,23 2,85 89,86

 

 

10.8.2

Pintura verniz premium acetinano com tripla proteção uv para

aplicação em madeira, uso interno e externo, 3 demãos.

af_01/2021 - (ref. SINAPI 102213 - 12/2022) iw

C.P.

1312302145084

- Composição

Própria 03/2023

M2 31,53 47,64 22,23 58,23 1.835,99

 

 

10.8.3 Lixamento de paredes (ref. SINAPI 88495 csc)

C.P.

131201080223 -

Composição

Própria 03/2023

M2 195,00 1,95 22,23 2,38 464,10

 

 
10.8.4

Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas de casas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 195,00 3,30 22,23 4,03 785,85

 

 
10.8.5

Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.

af_09/2016

95305 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 195,00 14,49 22,23 17,71 3.453,45

 

 

10.8.6

Aplicação manual de pintura com tinta acrílica fosca em

paredes, duas demãos. af_06/2014 - (ref SINAPI 88489 -

09/2022) iw

C.P.

1312210142492

- Composição

Própria 03/2023

M2 195,00 11,10 22,23 13,57 2.646,15

 

 
11 ANEXO COMERCIAIS 930.615,23

 

 
11.1 INFRAESTRUTURA E CONCRETO EXECUTADO IN LOCO - EST. 472.213,64

 

 
11.1.1 SAPATAS 123.918,29

 

 
11.1.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 222,22 189,33 22,23 231,42 51.426,15

 

 
11.1.1.2

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 146,70 19,53 22,23 23,87 3.501,73

 

 
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

96546 -  
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11.1.1.3
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017
SINAPI/SC

03/2023

KG 272,60 14,38 22,23 17,58 4.792,31

 
11.1.1.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.779,70 12,08 22,23 14,77 26.286,17

 

 
11.1.1.5

Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba –

lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016

96558 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 34,70 661,54 22,23 808,60 28.058,42

 

 
11.1.1.6

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 134,30 45,68 22,23 55,83 7.497,97

 

 

11.1.1.7

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 99,60 19,35 22,23 23,65 2.355,54

 

 
11.1.2 BALDRAME 283.414,52

 

 
11.1.2.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 770,60 19,53 22,23 23,87 18.394,22

 

 
11.1.2.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 43,40 17,82 22,23 21,78 945,25

 

 
11.1.2.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 433,40 16,29 22,23 19,91 8.628,99

 

 
11.1.2.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.523,20 14,38 22,23 17,58 26.777,86

 

 
11.1.2.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 800,90 12,08 22,23 14,77 11.829,29

 

 
11.1.2.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 722,40 189,33 22,23 231,42 167.177,81

 

 
11.1.2.7

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 62,20 653,20 22,23 798,41 49.661,10

 

 
11.1.3 LAJE DE PISO 64.880,83

 

 
11.1.3.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 2,40 15,02 22,23 18,36 44,06

 

 
11.1.3.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 474,20 14,16 22,23 17,31 8.208,40

 

 
11.1.3.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 347,70 13,28 22,23 16,23 5.643,17

 

 
11.1.3.4

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 190,20 156,59 22,23 191,40 36.404,28

 

 
11.1.3.5

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 19,80 602,48 22,23 736,41 14.580,92

 

 
11.2 COBERTURA - ARQ. 147.363,97

 

 
11.2.1 TELHAMENTO 25.925,22

 

 

11.2.1.1

Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 mm,

com até 2 águas, pintura com tinta epoxídica de fundo e

acabamento, incluso içamento. - (ref.  mg-cob-015  - magnus

po)

C.P.

1312212143948

- Composição

Própria 03/2023

M2 76,17 278,46 22,23 340,36 25.925,22

 

 
11.2.2 EDIFICAÇÃO 83.599,82

 

 
11.2.2.1

Anexo comercial em container, inclusive pintura externa, porta

e janela de mesmo material do container (med-arq-264

magnus po)

1312212148572

- Cotação

02/2023

UN 2,00 26.800,00 22,23 32.757,64 65.515,28
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11.2.2.2

Forro em madeira cedro, tipo Lambri, para ambientes

comerciais, inclusive estrutura de fixação (mg-arq-252 magnus

po)

C.P.

1312212143915

- Composição

Própria 03/2023

m² 75,23 196,67 22,23 240,39 18.084,54

 

 
11.2.3 ACABAMENTOS E APARELHOS 5.851,92

 

 
11.2.3.1 METAIS 5.851,92

 

 

11.2.3.1.1
Fornecimento e instalação de cilindro tetra para porta -

(magnus  mg-arq-293)

C.P.

1312302145322

- Composição

Própria 03/2023

un 1,00 133,65 22,23 163,36 163,36

 

 

11.2.3.1.2
Fechadura tubular, com 4 pinos de segurança fornecimento e

instalação ( mg-arq-292  magnus po)

C.P.

1312301144558

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 635,89 22,23 777,25 777,25

 

 

11.2.3.1.3
Fornecimento e instalação de fechadura para janelas, tipo

Alavanca - (magnus  mg-arq-294)

C.P.

1312302145324

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 41,70 22,23 50,97 50,97

 

 

11.2.3.1.4
Acabamento em esquadrias com perfil u metálico dimensões

200x50x200mm - (magnus  mg-arq-295)

C.P.

1312302145325

- Composição

Própria 03/2023

m 14,28 278,46 22,23 340,36 4.860,34

 

 
11.2.4 ÁREA EXTERNA 31.987,01

 

 

11.2.4.1
Floreira pré fabricada em concreto 290x50x40cm - (ref.  mg-

arq-022  - magnus po)

C.P.

1312212143974

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 782,09 22,23 955,95 3.823,80

 

 
11.2.4.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,

não armado. af_08/2022

94991 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 3,63 705,33 22,23 862,12 3.129,50

 

 

11.2.4.3
Parafuso de olhal longo de aço inoxidável com porca e arruela -

csc

C.P.

1312301144592

- Composição

Própria 03/2023

UN 96,00 103,46 22,23 126,46 12.140,16

 

 

11.2.4.4

Esticador para cabo de aço cordoalhas 3/16 polegadas, corpo

em ferro maleável galvanizado com terminais, gancho e olha -

csc

C.P.

1312301144596

- Composição

Própria 03/2023

UN 96,00 10,66 22,23 13,03 1.250,88

 

 

11.2.4.5 Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4”) ( mg-arq-272 magnuspo)

C.P.

1312301144684

- Composição

Própria 03/2023

M 652,80 12,29 22,23 15,02 9.805,06

 

 

11.2.4.6

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura,

montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, travessa

superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de

32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps

99839 -

SINAPI/SC

03/2023

M 2,80 536,93 22,23 656,29 1.837,61

 

 
11.3 AVAC 9.736,92

 

 
11.3.1 CLIMATIZAÇÃO 9.736,92

 

 
11.3.1.1 EQUIPAMENTOS 9.137,14

 

 
11.3.1.1.1

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h,

ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103250 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 3.737,68 22,23 4.568,57 9.137,14

 

 
11.3.1.2 TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 599,78

 

 
11.3.1.2.1

Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central – fornecimento e instalação. af_12/2015

97331 -

SINAPI/SC

03/2023

M 4,00 28,83 22,23 35,24 140,96

 

 
11.3.1.2.2

Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central – fornecimento e instalação. af_12/2015

97332 -

SINAPI/SC

03/2023

M 4,00 49,48 22,23 60,48 241,92

 

 

11.3.1.2.3
Caixa de passagem para evaporadora, dreno central, 39,0 x 17

x 7,0cm, cpp 008 ( mg-cli-202 magnus po)

C.P.

1312212143966

- Composição
UN 1,00 68,51 22,23 83,74 83,74
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Própria 03/2023

 
11.3.1.2.4

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91837 -

SINAPI/SC

03/2023

M 4,00 17,48 22,23 21,37 85,48

 

 

11.3.1.2.5
Cabo flexivel PVC 750 V, 4 condutores de 1,5 mm2 -

fornecimento e instalação ( mg-cli-205 magnus po)

C.P.

1312212143969

- Composição

Própria 03/2023

m 4,00 9,75 22,23 11,92 47,68

 

 
11.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.093,66

 

 
11.4.1 INFRAESTRUTURA 36.048,43

 

 

11.4.1.1 Abracadeira tipo Unha - 1" - (ref.  mg-ele-503 - magnus po)

C.P.

1312212143866

- Composição

Própria 03/2023

UN 250,00 46,35 22,23 56,65 14.162,50

 

 
11.4.1.2

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91876 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 11,90 22,23 14,55 29,10

 

 
11.4.1.3

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91864 -

SINAPI/SC

03/2023

M 87,90 16,20 22,23 19,80 1.740,42

 

 
11.4.1.4

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 -

SINAPI/SC

03/2023

M 87,90 8,28 22,23 10,12 889,55

 

 

11.4.1.5 Perfil para fita LED de sobrepor 2m ( mg-ele-702  magnus po)

C.P.

1312301144716

- Composição

Própria 03/2023

M 13,00 292,00 22,23 356,91 4.639,83

 

 

11.4.1.6
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo U,

com 1" - fornecimento e instalação (mg-ele-507 magnus po)

C.P.

1312212143985

- Composição

Própria 03/2023

UN 113,00 7,21 22,23 8,81 995,53

 

 
11.4.1.7

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 195,00 57,02 22,23 69,70 13.591,50

 

 
11.4.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 755,65

 

 
11.4.2.1

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18

disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101883 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 618,22 22,23 755,65 755,65

 

 
11.4.3 CONDUTORES 1.550,12

 

 
11.4.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

03/2023

M 118,00 4,44 22,23 5,43 640,74

 

 
11.4.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91928 -

SINAPI/SC

03/2023

M 38,00 6,78 22,23 8,29 315,02

 

 
11.4.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

03/2023

M 156,00 3,12 22,23 3,81 594,36

 

 
11.4.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | COMANDO | SINALIZAÇÃO 194,86

 

 
11.4.4.1

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 15,76 22,23 19,26 57,78

 

 
11.4.4.2

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 12,34 22,23 15,08 90,48

 

 
11.4.4.3

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 11,53 22,23 14,09 14,09

 

 
11.4.4.4

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93659 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 26,60 22,23 32,51 32,51

 

 
11.4.5 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS 950,69
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11.4.5.1

Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91959 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 53,48 22,23 65,37 65,37

 

 
11.4.5.2

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91996 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 10,00 41,78 22,23 51,07 510,70

 

 
11.4.5.3

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91997 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 44,04 22,23 53,83 215,32

 

 

11.4.5.4

Espelho / placa cega 4" x 2", para caixa retangular de PVC,

instalada em parede, incluindo suporte ( mg-ele-406  magnus

po)

C.P.

1312301144970

- Composição

Própria 03/2023

UN 15,00 8,69 22,23 10,62 159,30

 

 
11.4.6 ILUMINAÇÃO 6.593,91

 

 

11.4.6.1 Fita LED 5 metros 4,8 w/m ( mg-ele-700 magnus po)

C.P.

1312301144722

- Composição

Própria 03/2023

M 26,00 179,87 22,23 219,86 5.716,36

 

 

11.4.6.2

Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 20 W,

sem reator - fornecimento e instalação. ( mg-ele-701 magnus

po)

C.P.

1312301144725

- Composição

Própria 03/2023

M 5,00 143,59 22,23 175,51 877,55

 

 
11.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 29.653,98

 

 
11.5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ÁGUA FRIA 9.948,07

 

 
11.5.1.1 ALIMENTAÇÃO 1.308,30

 

 
11.5.1.1.1

Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com

DN 20 (½”) – fornecimento e instalação. af_11/2016

95676 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 119,18 22,23 145,67 291,34

 

 
11.5.1.1.2

Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

af_11/2016

95675 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 233,36 22,23 285,24 570,48

 

 
11.5.1.1.3

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada,

em PVC DN 25 (¾”), para 1 medidor – fornecimento e

instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

97741 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 182,64 22,23 223,24 446,48

 

 
11.5.1.2 TUBULAÇÃO 7.194,14

 

 
11.5.1.2.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

03/2023

M 214,00 25,44 22,23 31,10 6.655,40

 

 
11.5.1.2.2

Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

03/2023

M 1,00 35,18 22,23 43,00 43,00

 

 
11.5.1.2.3

Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103978 -

SINAPI/SC

03/2023

M 14,00 28,97 22,23 35,41 495,74

 

 
11.5.1.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 1.445,63

 

 
11.5.1.3.1

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 35,00 10,19 22,23 12,46 436,10

 

 
11.5.1.3.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 7,00 14,13 22,23 17,27 120,89

 

 
11.5.1.3.3

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 14,07 22,23 17,20 34,40

 

 
11.5.1.3.4

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 91,80 22,23 112,21 448,84

 

 
11.5.1.3.5

Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 10,72 22,23 13,10 78,60

 

 
11.5.1.3.6

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 8,00 7,12 22,23 8,70 69,60
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11.5.1.3.7

Bucha de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

(mg-hid-019 magnus po)

C.P.

1312212144023

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 9,17 22,23 11,21 11,21

 

 
11.5.1.3.8

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 14,23 22,23 17,39 69,56

 

 
11.5.1.3.9

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 30,65 22,23 37,46 149,84

 

 
11.5.1.3.10

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 21,75 22,23 26,59 26,59

 

 
11.5.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ESGOTO 19.553,19

 

 
11.5.2.1 CAIXAS | EFLUENTES 3.712,66

 

 
11.5.2.1.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

esgoto. af_12/2020

97906 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 480,30 22,23 587,07 1.174,14

 

 

11.5.2.1.2

Caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas = 0,6x0,6 m, altura interna =

0,6 m. af_12/2020 ( mg-hid-257 magnus po)

C.P.

1312212143802

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 988,17 22,23 1.207,84 2.415,68

 

 

11.5.2.1.3 Caixa de desinfecção (mg-hid-270 magnus po)

C.P.

1312302145264

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 100,50 22,23 122,84 122,84

 

 
11.5.2.2 TUBULAÇÃO 4.732,11

 

 
11.5.2.2.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

03/2023

M 19,00 28,27 22,23 34,55 656,45

 

 
11.5.2.2.2

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

03/2023

M 3,00 35,18 22,23 43,00 129,00

 

 
11.5.2.2.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

03/2023

M 82,00 39,38 22,23 48,13 3.946,66

 

 
11.5.2.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 940,30

 

 
11.5.2.3.1

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 14,00 15,75 22,23 19,25 269,50

 

 

11.5.2.3.2

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50

 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário ( mg-hid-001 magnus

po)

C.P.

1312212143807

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 33,48 22,23 40,92 81,84

 

 
11.5.2.3.3

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89785 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 27,68 22,23 33,83 67,66

 

 
11.5.2.3.4

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 18,00 9,74 22,23 11,91 214,38

 

 
11.5.2.3.5

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 16,48 22,23 20,14 80,56

 

 
11.5.2.3.6

Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou

sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020

86879 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 6,00 9,54 22,23 11,66 69,96

 

 

11.5.2.3.7
Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " ( mg-

hid-107 magnus po)

C.P.

1312212143809

- Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 16,25 22,23 19,86 119,16

 

 

11.5.2.3.8

Redução excêntrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 75 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de de

descarga ou ramal de esgoto sanitário ou ventilação. ( mg-hid-

150 magnus po)

C.P.

1312302145326

- Composição

Própria 03/2023

UN 2,00 15,23 22,23 18,62 37,24
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11.5.2.4 TANQUE SÉPTICO | FILTRO ANAERÓBIO 10.168,12

 

 
11.5.2.4.1

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2

l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa

98052 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 1.941,57 22,23 2.373,18 4.746,36

 

 
11.5.2.4.2

Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4

l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa

98058 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 1.700,49 22,23 2.078,51 4.157,02

 

 

11.5.2.4.3
Tampa de concreto armado 80x80x9cm para caixa ( mg-hid-

225 magnus po)

C.P.

1312212143811

- Composição

Própria 03/2023

UN 6,00 172,45 22,23 210,79 1.264,74

 

 
11.5.3 DRENO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO 152,72

 

 
11.5.3.1 TUBULAÇAO 114,00

 

 
11.5.3.1.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89865 -

SINAPI/SC

03/2023

M 5,00 18,65 22,23 22,80 114,00

 

 
11.5.3.2 CONEXÕES/ACESSÓRIOS 38,72

 

 
11.5.3.2.1

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89866 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 7,92 22,23 9,68 38,72

 

 
11.6 ESTRUTURA METÁLICA 224.497,80

 

 

11.6.1
Estrutura metalica em aco estrutural - fornecimento e

instalação ( mg-cob-010 magnus po)

C.P.

1312212143912

- Composição

Própria 03/2023

KG 6.020,00 24,25 22,23 29,64 178.432,80

 

 
11.6.2

Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico

em fábrica. af_01/2020

100716 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 250,00 27,45 22,23 33,55 8.387,50

 

 

11.6.3

Galvanização a frio com tinta etil silicato de zinco sobre perfil

metálico executado em fábrica (02 demãos) - (mg-met-028

magnus pc)

C.P.

1312305148594

- Composição

Própria 03/2023

m² 250,00 58,58 22,23 71,60 17.900,00

 

 
11.6.4

Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil

metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

100727 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 250,00 25,58 22,23 31,27 7.817,50

 

 
11.6.5

Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre

perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).

af_01/2020_pe

100751 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 250,00 39,14 22,23 47,84 11.960,00

 

 
11.7 INSTALAÇÃO PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 1.055,26

 

 
11.7.1 EXTINTORES 1.055,26

 

 

11.7.1.1
Placa sinalizadora de extintor auto colante ( mg-pci-043

 magnus po)

C.P.

1312212143794

- Composição

Própria 03/2023

UN 4,00 30,26 22,23 36,99 147,96

 

 
11.7.1.2

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101908 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 182,90 22,23 223,56 447,12

 

 
11.7.1.3

Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de

10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101905 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 2,00 188,24 22,23 230,09 460,18

 

 
12 GALPÃO UDR (MÁSCARA) 697.769,32

 

 
12.1 INFRAESTRUTURA E CONCRETO EXECUTADO IN LOCO - EST 134.037,40

 

 
12.1.1 SAPATAS 83.535,95

 

 
12.1.1.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 196,20 19,53 22,23 23,87 4.683,29

 

 
12.1.1.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 1.427,30 14,38 22,23 17,58 25.091,93
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12.1.1.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 245,30 12,08 22,23 14,77 3.623,08

 

 
12.1.1.4

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 94,20 189,33 22,23 231,42 21.799,76

 

 
12.1.1.5

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 27,60 653,20 22,23 798,41 22.036,12

 

 
12.1.1.6

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 87,50 45,68 22,23 55,83 4.885,13

 

 

12.1.1.7

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 59,90 19,35 22,23 23,65 1.416,64

 

 
12.1.2 BALDRAMES 50.501,45

 

 
12.1.2.1

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 212,00 19,53 22,23 23,87 5.060,44

 

 
12.1.2.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

03/2023

KG 506,50 14,38 22,23 17,58 8.904,27

 

 
12.1.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 108,20 189,33 22,23 231,42 25.039,64

 

 
12.1.2.4

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

03/2023

M3 14,40 653,20 22,23 798,41 11.497,10

 

 
12.2 METÁLICO 479.869,02

 

 

12.2.1
Estrutura metalica em aco estrutural - fornecimento e

instalação ( mg-cob-010 magnus po)

C.P.

1312212143912

- Composição

Própria 03/2023

KG 12.460,00 24,25 22,23 29,64 369.314,40

 

 
12.2.2

Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico

em fábrica. af_01/2020

100716 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 764,00 27,45 22,23 33,55 25.632,20

 

 

12.2.3

Galvanização a frio com tinta etil silicato de zinco sobre perfil

metálico executado em fábrica (02 demãos) - (mg-met-028

magnus pc)

C.P.

1312305148594

- Composição

Própria 03/2023

m² 764,00 58,58 22,23 71,60 54.702,40

 

 
12.2.4

Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil

metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

100727 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 382,00 25,58 22,23 31,27 11.945,14

 

 
12.2.5

Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre

perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).

af_01/2020_pe

100751 -

SINAPI/SC

03/2023

M2 382,00 39,14 22,23 47,84 18.274,88

 

 
12.3 REVESTIMENTO 23.968,70

 

 
12.3.1 PAREDE 23.968,70

 

 
12.3.1.1 PAREDE EXTERNA 23.968,70

 

 

12.3.1.1.1
Fornecimento e instalação de gradil, revestido em PVC, malha

retangular 5x10cm, fio 2,5mm (mg-arq-267 magnus po)

C.P.

1312212144005

- Composição

Própria 03/2023

m² 448,60 43,71 22,23 53,43 23.968,70

 

 
12.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40.926,27

 

 
12.4.1 INFRAESTRUTURA 3.966,00

 

 
12.4.1.1

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para

circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91850 -

SINAPI/SC

03/2023

M 150,00 10,81 22,23 13,21 1.981,50

 

 
12.4.1.2

Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC UN 30,00 54,12 22,23 66,15 1.984,50
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diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020
03/2023

 
12.4.2 CONDUTORES 3.730,50

 

 
12.4.2.1

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91928 -

SINAPI/SC

03/2023

M 450,00 6,78 22,23 8,29 3.730,50

 

 
12.4.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | COMANDO | SINALIZAÇÃO 198,17

 

 
12.4.3.1

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 11,53 22,23 14,09 14,09

 

 

12.4.3.2
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25

A, tipo AC. fornecimento e instalação (mg-ele-198 magnus po)

C.P.

1312212143994

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 150,60 22,23 184,08 184,08

 

 
12.4.4 INTERRUPTORES | TOMADAS | ACESSÓRIOS 349,90

 

 

12.4.4.1

Temporizador digital para fixação em trilho DIN 35mm 220 vca

– 60 hz - 16A e 2 contatos (na+nf). até 16 programações: 8

para on e 8 para off de forma horário, diária e semanal.

fornecimento com bateria interna recarregável ni-mh 1,2 V / 80

mah. -  fornecimento e instalação (mg-ele-104 magnus po)

C.P.

1312212144014

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 249,55 22,23 305,02 305,02

 

 
12.4.4.2

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 1,00 36,72 22,23 44,88 44,88

 

 
12.4.5 ILUMINAÇÃO 32.681,70

 

 

12.4.5.1
Luminária embutida no solo LED 25w 10° preto 2700k -

interlight 3653-fe ( mg-ele-695 magnus po)

C.P.

1312212143764

- Composição

Própria 03/2023

UN 30,00 891,26 22,23 1.089,39 32.681,70

 

 
12.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18.967,93

 

 
12.5.1 DRENAGEM | PLUVIAL 18.967,93

 

 
12.5.1.1 CAIXAS 2.295,76

 

 
12.5.1.1.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

drenagem. af_12/2020

99260 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 4,00 469,56 22,23 573,94 2.295,76

 

 
12.5.1.2 TUBULAÇÃO 11.097,90

 

 
12.5.1.2.1

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89512 -

SINAPI/SC

03/2023

M 90,00 50,42 22,23 61,63 5.546,70

 

 

12.5.1.2.2

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. (mg-hid-156 magnus

po)

C.P.

1312212144030

- Composição

Própria 03/2023

m 48,00 94,62 22,23 115,65 5.551,20

 

 
12.5.1.3 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 1.800,27

 

 
12.5.1.3.1

Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89554 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 22,00 29,10 22,23 35,57 782,54

 

 
12.5.1.3.2

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89529 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 19,00 37,71 22,23 46,09 875,71

 

 
12.5.1.3.3

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

89531 -

SINAPI/SC

03/2023

UN 3,00 38,73 22,23 47,34 142,02

 

 
12.5.1.4 CALHAS 3.774,00

 

 

12.5.1.4.1

Calha em chapa de aço galvanizado número 26,

desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical - (  mg-

cob-028 magnus po)

C.P.

1312304147161

- Composição

Própria 03/2023

M 51,00 60,54 22,23 74,00 3.774,00

 

 
13 SERVIÇOS FINAIS 6.431,05

 

 Desmobilização de materiais e equipamentos de obra  (dnit -  
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13.1

manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09

- mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula

cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o

veículo precisará retornar, fu=1,0, v=60 km, ch= conforme

custo hora do equipamento.) - csc

C.P.

1312306149038

- Composição

Própria 03/2023

UN 1,00 433,59 22,23 529,98 529,98

 

13.2 Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802)

C.P.

131210690013 -

Composição

Própria 03/2023

M2 8.941,02 0,54 22,23 0,66 5.901,07

 

 TOTAL 15.826.490,15  
 8152_v337 - Em Edição Emissão em 05/06/2023 10:06:75 Página 1 de 1 
 OBRA: 983 - Palácio das Orquídeas - Rev. 02

ENDEREÇO:  

Demonstrativo BDI Padrão

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

Robson Carlos Santos - CREA 0629358

FÓRMULA

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administração Central
SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro
I   5,65% Impostos

   TOTAL 22,23%      

IMPOSTOS %         
PIS 0,65%         
COFINS 3,00%         

CPRB 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de
desoneraçao na folha)

ISS 2,00%         
Total 5,65%         
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do
ISS é de  100,00%  

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de   2,00% << (limitado a 5,00%)
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
Servidor(a) Público(a), em 05/06/2023, às 14:19, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos , Usuário
Externo, em 07/06/2023, às 18:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017196792 e o código CRC 05AE87F3.
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