
OBRA: 1305 - Construção de CEI Senador Rodrigo Lobo

ENDEREÇO: Rua: Senador Rodrigo Lobo, 1677 - Jardim  Iririu

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 02/2024, Composição Própria 02/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 292.737,51

1.1 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018

98525 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4.338,75 0,45 22,23 0,55 2.386,31

1.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 
carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100982 - SINAPI/SC 
02/2024 m³ 1.301,63 9,15 22,23 11,18 14.552,22

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - SINAPI/SC 
02/2024 m³XKm 39.048,75 2,47 22,23 3,02 117.927,23

1.4 Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de piquete e 
testemunhas

C.P. 1312306149216 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 2.226,14 0,54 22,23 0,66 1.469,25
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1.5
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 
25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). 
af_07/2020_ps

101511 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 2.103,14 22,23 2.570,67 2.570,67

1.6 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 - SINAPI/SC 
02/2024 m 279,59 81,78 22,23 99,96 27.947,82

1.7 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.22*, inclusive 
pontaletes para fixacao - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146518 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 3,00 364,80 22,23 445,90 1.337,70

1.8 Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 
25 (¾")   fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

95635 - SINAPI/SC 
02/2024 un 1,00 252,23 22,23 308,30 308,30

1.9
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 
escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilização e 
desmobilização)

C.P. 1312303146519 
- Composição 
Própria 02/2024

MES 16,00 991,92 22,23 1.212,42 19.398,72

1.10 Execucao de central de armadura em canteiro de obra, nao incluso 
mobiliario e equipamentos. (sinapi 93582 agosto/2019)

C.P. 1312405168236 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 12,00 175,09 22,23 214,01 2.568,12

1.11 Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 95675 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 214,66 22,23 262,38 262,38

1.12 Tapume com telha metálica. af_05/2018 98459 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 416,61 194,61 22,23 237,87 99.099,02

1.13 Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 11,00 m, 
resistência de 300 dan.

C.P. 1312403165249 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 2.380,57 22,23 2.909,77 2.909,77

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 724.377,44

2.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares 93572 - SINAPI/SC 
02/2024 mês 16,00 6.785,48 22,23 8.293,89 132.702,24

2.2 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 93567 - SINAPI/SC 
02/2024 mês 16,00 23.173,60 22,23 28.325,09 453.201,44

2.3 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares 100321 - SINAPI/SC 
02/2024 mês 16,00 7.080,59 22,23 8.654,61 138.473,76
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3 TERRAPLANAGEM 380.820,72

3.1 CORTE 52,97

3.1.1

Escavação vertical para  edificação, com carga, descarga e transporte de 
solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), 
frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade 
média 14 km/h. af_05/2020

101208 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 4,05 10,70 22,23 13,08 52,97

3.2 ATERRO 380.163,29

3.2.1 Aterro compactado com tanden/trator, inclusive aquisição de solo de areia 
licenciada e espalhamento do material

C.P. 1312402163479 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 1.771,91 128,57 22,23 157,15 278.455,66

3.2.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
02/2024 M3XKM 35.438,20 2,35 22,23 2,87 101.707,63

3.3 BOTA-FORA 604,46

3.3.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
02/2024 m³ 5,27 9,03 22,23 11,04 58,18

3.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
02/2024 m³XKm 157,95 2,35 22,23 2,87 453,32

3.3.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 02/2024

m³ 5,27 14,43 22,23 17,64 92,96

4 FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA 3.028.218,16

4.1 FUNDAÇÃO - ESTAQUEAMENTO 2.351.817,57
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4.1.1 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 50,00 17,53 22,23 21,43 1.071,50

4.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm 
a 60 cm. af_05/2021

95602 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 187,00 28,06 22,23 34,30 6.414,10

4.1.3
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm( conforme projeto), argamassa fck 20 MPa (inclusive mobilização e 
desmobilização).

C.P. 1312401162927 
- Composição 
Própria 02/2024

m 675,00 427,06 22,23 522,00 352.350,00

4.1.4
Estaca raíz, diâmetro de 50 cm (8 barras longitudinais de 20mm e estribos 
de 6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20 MPa (inclusive mobilização 
e desmobilização).

C.P. 1312401162929 
- Composição 
Própria 02/2024

m 2.524,50 645,55 22,23 789,06 1.991.981,97

4.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO 676.400,59

4.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 270,23 42,21 22,23 51,59 13.941,17

4.2.2
Blocos de fundação superficiais em concreto armado pré-moldado, conforme 
projeto estrutural, inclusive fornecimento de materiais, transporte, montagem 
e execução da estrutura

C.P. 1312312162030 
- Composição 
Própria 02/2024

m³ 207,87 2.600,00 22,23 3.177,98 660.606,70

4.2.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 62,36 24,31 22,23 29,71 1.852,72

5 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 5.274.662,35

5.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (VIGAS, PILARES, LAJES E PAINÉIS) 5.274.662,35

5.1.1 ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (VIGAS E PILARES) 3.688.454,57

5.1.1.1
Pilares em concreto armado pré-moldado, conforme projeto, fck 40mpa, 
inclusive fornecimento de materiais, transporte, montagem e execução da 
esrutura

C.P. 1312401162421 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 173,06 4.682,35 22,23 5.723,24 990.463,91
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5.1.1.2
Vigas em concreto armado pré-moldado, seções diversas, conforme projeto 
estrutural, fck 40mpa , inclusive fabricação, transporte e montagem da 
estrutura

C.P. 1312401162424 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 270,70 5.484,39 22,23 6.703,57 1.814.656,40

5.1.1.3
Paineis em concreto pré-moldado, para fechamento, conforme projeto 
estrutural, fck 40mpa inclusive fornecimento de materiais, produção, 
transporte , montagem e execução da estrutura

C.P. 1312401162426 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 2.171,35 245,71 22,23 300,33 652.121,55

5.1.1.4 Escadas em concreto armado pré-moldado, fck 40mpa, dimensões diversas, 
conforme projeto estrutural, inclusive montagem e execução da estrutura

C.P. 1312401162930 
- Composição 
Própria 02/2024

m³ 30,51 6.200,00 22,23 7.578,26 231.212,71

5.1.2 LAJE ALVEOLAR 1.586.207,78

5.1.2.1
Lajes alveolares em concreto armado pré-moldado, fck 40mpa, dimensões 
diversas, conforme projeto estrutural, inclusive montagem e execução da 
estrutura

C.P. 1312401162428 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 5.505,60 174,67 22,23 213,50 1.175.445,60

5.1.2.2 Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146643 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 331,99 672,85 22,23 822,42 273.035,22

5.1.2.3 Armação para capeamento de laje, com uso de tela q-138
C.P. 1312312162056 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 1.902,30 18,82 22,23 23,00 43.752,90

5.1.2.4 Armação para capeamento de laje, com uso de tela q-159
C.P. 1312401162937 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 3.603,30 21,34 22,23 26,08 93.974,06

6 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1.124.394,88

6.1 PAREDES 921.173,04

6.1.1 PAREDES DE ALVENARIA 343.496,09

6.1.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 963,49 168,33 22,23 205,75 198.238,07
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6.1.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 1.926,98 8,82 22,23 10,78 20.772,84

6.1.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 1.926,98 42,07 22,23 51,42 99.085,31

6.1.1.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
02/2024 m 48,70 135,41 22,23 165,51 8.060,34

6.1.1.5 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
02/2024 m 48,16 148,79 22,23 181,87 8.758,86

6.1.1.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
02/2024 m 48,16 145,77 22,23 178,17 8.580,67

6.1.2 PAREDE DRYWALL 66.420,10

6.1.2.1
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com 
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. 
(isolamento de lã de vidro)

C.P. 1312312162079 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 305,04 114,47 22,23 139,92 42.681,20

6.1.2.2 Chapa de madeira osb esp=18mm, para reforço, conforme especificações 
de projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162094 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 140,60 138,13 22,23 168,84 23.738,90

6.1.3 PAREDE DE PLACA CIMENTÍCIA 507.074,68

6.1.3.1 Parede de placa cimentícia face única, estrutura metálica com guias 
simples, isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro.

C.P. 1312312162096 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 549,11 207,81 22,23 254,01 139.479,43

6.1.3.2 Parede de placa cimentícia, estrutura metálica com guias simples, 
isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro.

C.P. 1312312162097 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 903,36 332,91 22,23 406,92 367.595,25

6.1.4 PAREDE DE PAINEL WALL 4.182,17
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6.1.4.1 Parede de painel wall
C.P. 1312312162102 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 17,00 201,27 22,23 246,01 4.182,17

6.2 DIVISÓRIAS DE GRANITO 104.812,29

6.2.1 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

102253 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 102,54 836,26 22,23 1.022,16 104.812,29

6.3 REVESTIMENTO DE TETO 98.409,55

6.3.1
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 1.712,96 7,83 22,23 9,57 16.393,03

6.3.2
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90408 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 1.712,96 39,17 22,23 47,88 82.016,52

7 COBERTURAS 1.290.039,45

7.1 COBERTURA BLOCO ESCOLA 1.270.954,12

7.1.1 ESTRUTURA METÁLICA 642.460,05

7.1.1.1
Fornecimento e montagem de estrutura metálica treliçada, de cobertura, 
com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste

C.P. 1312401162375 
- Composição 
Própria 02/2024

KG 10.783,10 37,85 22,23 46,26 498.826,21

7.1.1.2
Fornecimento e montagem de estrutura metálica treliçada, de cobertura, 
com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, pintura, mão de obra e transporte com guindaste

C.P. 1312401162965 
- Composição 
Própria 02/2024

KG 2.636,13 40,51 22,23 49,52 130.541,16

7.1.1.3 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 480,00 8,57 22,23 10,48 5.030,40

7.1.1.4 Parafuso chumbador quimico PB 5/8 x 4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163006 
- Composição 
Própria 02/2024

un 84,00 38,57 22,23 47,14 3.959,76
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7.1.1.5 Parafuso estrutural a325 sextavado 3/4"x2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163007 
- Composição 
Própria 02/2024

un 40,00 19,14 22,23 23,39 935,60

7.1.1.6 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 02/2024

un 114,00 22,73 22,23 27,78 3.166,92

7.1.2 COBERTURA METÁLICA 574.457,09

7.1.2.1
Telhamento com telha metálica termoacústica trapezoidal - 40mm , com 
chapa metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 águas, 
incluso içamento, elementos de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 1312404167076 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 1.753,74 187,53 22,23 229,22 401.992,28

7.1.2.2
Telhamento com telha translúcida tp-40/980 espessura 2mm , com chapa 
metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 águas, incluso 
içamento, elementos de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163051 
- Composição 
Própria 02/2024

m² 193,20 143,74 22,23 175,69 33.943,31

7.1.2.3 Telha cumeeira tp-40, incluso içamento e parafusos de fixação - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401163056 
- Composição 
Própria 02/2024

m 17,50 58,93 22,23 72,03 1.260,53

7.1.2.4 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7mm, desenvolvimento 
de 45 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163076 
- Composição 
Própria 02/2024

M 298,89 81,08 22,23 99,10 29.620,00

7.1.2.5
Calha em chapa de alumínio 0,7 mm de espessura edesenvolvimento de 
95cm, incluso transporte vertical. (calhas laterais) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401163080 
- Composição 
Própria 02/2024

M 143,72 194,90 22,23 238,23 34.238,42

7.1.2.6 Calha em chapa de alumínio 0,7mm de espessura e desenvolvimento de 
120 cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163081 
- Composição 
Própria 02/2024

M 78,66 245,10 22,23 299,59 23.565,75

7.1.2.7 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 53 cm, incluso içamento (laterais). - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163082 
- Composição 
Própria 02/2024

M 329,50 86,86 22,23 106,17 34.983,02

7.1.2.8 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7mm, 
desenvolvimento de 25 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163083 
- Composição 
Própria 02/2024

M 292,57 41,54 22,23 50,77 14.853,78

7.1.3 FECHAMENTO INTERNO DE PLATIBANDAS EM ESTRUTURA METÁLICA 54.036,98
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7.1.3.1 FECHAMENTO 4 27.352,06

7.1.3.1.1
Estrutura treliçada para fechamento lateral, soldada, inclusos perfis 
metálicos, chapas metálicas, galvanização a fogo, mão de obra e transporte 
com guindaste - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163143 
- Composição 
Própria 02/2024

kg 619,06 22,42 22,23 27,40 16.962,24

7.1.3.1.2 Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento.

C.P. 1312402163145 
- Composição 
Própria 02/2024

m² 78,13 62,80 22,23 76,76 5.997,26

7.1.3.1.3 Parafuso autobrocante para fixação de telha metálica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163147 
- Composição 
Própria 02/2024

un 469,00 5,66 22,23 6,92 3.245,48

7.1.3.1.4 Chumbador parabolt 5/16" x 2 1/4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163151 
- Composição 
Própria 02/2024

un 132,00 7,11 22,23 8,69 1.147,08

7.1.3.2 FECHAMENTO 5 26.684,92

7.1.3.2.1
Estrutura treliçada para fechamento lateral, soldada, inclusos perfis 
metálicos, chapas metálicas, galvanização a fogo, mão de obra e transporte 
com guindaste - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163143 
- Composição 
Própria 02/2024

kg 618,72 22,42 22,23 27,40 16.952,93

7.1.3.2.2 Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento.

C.P. 1312402163145 
- Composição 
Própria 02/2024

m² 71,99 62,80 22,23 76,76 5.525,95

7.1.3.2.3 Parafuso autobrocante para fixação de telha metálica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163147 
- Composição 
Própria 02/2024

un 432,00 5,66 22,23 6,92 2.989,44

7.1.3.2.4 Chumbador parabolt 5/16" x 2 1/4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163151 
- Composição 
Própria 02/2024

un 140,00 7,11 22,23 8,69 1.216,60

7.2 COBERTURA - GUARITA E ENTRADA 19.085,33

7.2.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 50,74 221,31 22,23 270,51 13.725,68
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7.2.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 50,74 58,03 22,23 70,93 3.598,99

7.2.3 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 10,23 22,23 12,50 12,50

7.2.4 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163214 
- Composição 
Própria 02/2024

M 29,65 48,24 22,23 58,96 1.748,16

8 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 1.203.786,12

8.1 BLOCO ESCOLA 1.203.786,12

8.1.1 CONTRAPISO ESCOLA 262.333,17

8.1.1.1

(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 3.877,80 55,35 22,23 67,65 262.333,17

8.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 173.222,42

8.1.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 1.292,28 79,36 22,23 97,00 125.351,16

8.1.2.2 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor bege) -fornecimento e execução

C.P. 1312402163524 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 151,26 79,18 22,23 96,78 14.638,94

8.1.2.3 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor azul) -fornecimento e execução

C.P. 1312310153241 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 343,38 79,18 22,23 96,78 33.232,32

8.1.3 REVESTIMENTOS DE PISO 539.240,60
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8.1.3.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

104598 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 910,79 136,03 22,23 166,27 151.437,05

8.1.3.2 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado 
com cola. af_09/2020

101727 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 263,38 181,78 22,23 222,19 58.520,40

8.1.3.3 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 2.017,79 133,51 22,23 163,19 329.283,15

8.1.4 PISO COM PINTURA URETANO EMBORRACHADO 104.097,39

8.1.4.1 Pintura de piso com uretano emborrachado, incluso preparo de piso
C.P. 1312402163527 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 306,34 239,24 22,23 292,42 89.579,94

8.1.4.2 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 306,34 38,77 22,23 47,39 14.517,45

8.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA SOLÁRIOS 32.798,63

8.1.5.1 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 105,08 121,85 22,23 148,94 15.650,62

8.1.5.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 105,08 133,51 22,23 163,19 17.148,01

8.1.6 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA ESCADAS 44.782,60

8.1.6.1 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 274,42 133,51 22,23 163,19 44.782,60

8.1.7 REVESTIMENTO DE PISO PARA RAMPA 9.540,95

8.1.7.1 Pintura de piso com uretano emborrachada, 2 demãos, incluso preparo de 
piso

C.P. 1312401162377 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 310,78 25,12 22,23 30,70 9.540,95
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8.1.8 RODAPÉ 37.770,36

8.1.8.1 Rodapé em poliestireno, altura 7 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162378 
- Composição 
Própria 02/2024

M 674,23 45,83 22,23 56,02 37.770,36

9 FORRO 281.262,46

9.1 FORRO ESCOLA 281.262,46

9.1.1 FORRO MODULAR DE PVC 281.262,46

9.1.1.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 1.785,34 128,89 22,23 157,54 281.262,46

10 INSTALAÇÕES 2.054.504,60

10.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 384.243,71

10.1.1 ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 32.506,77

10.1.1.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
02/2024 M 0,23 25,73 22,23 31,45 7,23

10.1.1.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
02/2024 M 124,70 20,34 22,23 24,86 3.100,04

10.1.1.3
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92365 - SINAPI/SC 
02/2024 M 27,12 57,62 22,23 70,43 1.910,06

10.1.1.4 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89448 - SINAPI/SC 
02/2024 M 10,08 16,95 22,23 20,72 208,86
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10.1.1.5 Tanque d´água em polietileno, 10.000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163555 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 4.869,01 22,23 5.951,39 11.902,78

10.1.1.6 Tanque d'água em polietileno, 15000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162115 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 7.455,75 22,23 9.113,16 9.113,16

10.1.1.7 Caixa de registro em concreto 30 x 30 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162116 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 467,85 22,23 571,85 571,85

10.1.1.8
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94704 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 28,75 22,23 35,14 105,42

10.1.1.9
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94705 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 7,00 38,36 22,23 46,89 328,23

10.1.1.10
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 45,87 22,23 56,07 112,14

10.1.1.11
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 
1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89436 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 8,00 8,74 22,23 10,68 85,44

10.1.1.12
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40 mm 
x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94660 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 10,00 13,20 22,23 16,13 161,30

10.1.1.13 Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103993 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 10,51 22,23 12,85 25,70

10.1.1.14 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 8,54 22,23 10,44 10,44

10.1.1.15 Cotovelo 45 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153455 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 72,24 22,23 88,30 176,60

10.1.1.16 Cotovelo 90 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153456 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 6,00 62,87 22,23 76,85 461,10
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10.1.1.17 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89493 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 10,60 22,23 12,96 25,92

10.1.1.18 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 10,34 22,23 12,64 12,64

10.1.1.19 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 25,00 13,06 22,23 15,96 399,00

10.1.1.20 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89497 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 13,88 22,23 16,97 50,91

10.1.1.21 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94495 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 57,52 22,23 70,31 281,24

10.1.1.22 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 99,34 22,23 121,42 242,84

10.1.1.23 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94496 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 78,37 22,23 95,79 383,16

10.1.1.24 Tê, 40x40mm, aço galvanizado (1 1/2")- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153458 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 58,72 22,23 71,77 143,54

10.1.1.25 Te 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153562 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 144,75 22,23 176,93 176,93

10.1.1.26 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 18,27 22,23 22,33 44,66

10.1.1.27 Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89623 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 5,00 20,27 22,23 24,78 123,90

10.1.1.28 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99629 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 87,50 22,23 106,95 213,90

10.1.1.29 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 14,89 89,64 22,23 109,57 1.631,50
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10.1.1.30 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 14,89 27,27 22,23 33,33 496,28

10.1.2 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 35.730,99

10.1.2.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
02/2024 M 390,04 25,73 22,23 31,45 12.266,76

10.1.2.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
02/2024 M 106,08 20,34 22,23 24,86 2.637,15

10.1.2.3 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89449 - SINAPI/SC 
02/2024 M 189,61 18,77 22,23 22,94 4.349,65

10.1.2.4
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 45,87 22,23 56,07 112,14

10.1.2.5
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 
3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89429 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 103,00 6,60 22,23 8,07 831,21

10.1.2.6
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 
1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89596 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 10,93 22,23 13,36 53,44

10.1.2.7 Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103957 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 12,00 5,20 22,23 6,36 76,32

10.1.2.8 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103966 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 10,08 22,23 12,32 12,32

10.1.2.9 Bucha de redução , longa, PVC, soldável, DN 50 x 32 mm, instalado em 
ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104003 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 9,00 15,44 22,23 18,87 169,83

10.1.2.10 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 11,14 22,23 13,62 27,24

10.1.2.11 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89502 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 17,72 22,23 21,66 43,32
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10.1.2.12 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 154,00 10,34 22,23 12,64 1.946,56

10.1.2.13 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 9,00 13,06 22,23 15,96 143,64

10.1.2.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89501 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 16,00 15,13 22,23 18,49 295,84

10.1.2.15
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

90373 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 87,00 13,85 22,23 16,93 1.472,91

10.1.2.16
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89366 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 17,26 22,23 21,10 63,30

10.1.2.17 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89381 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 13,08 22,23 15,99 239,85

10.1.2.18 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89353 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 44,00 37,36 22,23 45,67 2.009,48

10.1.2.19 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 99,34 22,23 121,42 242,84

10.1.2.20 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

89985 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 83,96 22,23 102,62 1.539,30

10.1.2.21 Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89400 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 21,35 22,23 26,10 391,50

10.1.2.22 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89627 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 13,00 20,93 22,23 25,58 332,54

10.1.2.23 Te de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm x 32 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103976 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 26,64 22,23 32,56 32,56

10.1.2.24 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 47,00 14,22 22,23 17,38 816,86

Planilha Orçamentária Sintética  (0021579034)         SEI 24.0.049356-6 / pg. 16



10.1.2.25 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 18,27 22,23 22,33 44,66

10.1.2.26 Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89625 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 14,00 23,78 22,23 29,07 406,98

10.1.2.27
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89396 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 49,00 21,62 22,23 26,43 1.295,07

10.1.2.28 Válvula esfera 3/4 polegada, com alavanca azul - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162126 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 76,68 22,23 93,73 93,73

10.1.2.29 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 26,48 89,64 22,23 109,57 2.901,41

10.1.2.30 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 26,48 27,27 22,23 33,33 882,58

10.1.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 94.386,90

10.1.3.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
02/2024 M 13,09 25,73 22,23 31,45 411,68

10.1.3.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
02/2024 M 116,25 22,35 22,23 27,32 3.175,95

10.1.3.3 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50 (2"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92341 - SINAPI/SC 
02/2024 M 1,31 94,05 22,23 114,96 150,60

10.1.3.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
02/2024 M 95,56 27,75 22,23 33,92 3.241,40

10.1.3.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
02/2024 M 49,56 21,74 22,23 26,57 1.316,81

10.1.3.6 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
02/2024 M 197,95 38,67 22,23 47,27 9.357,10

Planilha Orçamentária Sintética  (0021579034)         SEI 24.0.049356-6 / pg. 17



10.1.3.7 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
02/2024 M 190,00 53,99 22,23 65,99 12.538,10

10.1.3.8
Caixa de inspeção retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146562 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 16,00 805,43 22,23 984,48 15.751,68

10.1.3.9 Adaptador para máquina de lavar louça e roupa 1" e 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162162 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 26,77 22,23 32,72 32,72

10.1.3.10
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 10,89 22,23 13,31 39,93

10.1.3.11 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 12,00 8,54 22,23 10,44 125,28

10.1.3.12 Caixa de inspeção, redonda, em concreto, diâmetro interno de 1,5 m - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162163 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.641,18 22,23 2.006,01 2.006,01

10.1.3.13 Caixa de inspeção, redonda, em concreto, diâmetro interno = 0,4 m. - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312160143 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 103,17 22,23 126,10 378,30

10.1.3.14 Caixa sifonada 100x150x50 com grelha quadrada branca, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

C.P. 1312312162164 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 25,00 57,55 22,23 70,34 1.758,50

10.1.3.15
Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

104328 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 7,00 73,90 22,23 90,33 632,31

10.1.3.16
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 20,00 108,18 22,23 132,23 2.644,60

10.1.3.17 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 18,23 22,23 22,28 22,28

10.1.3.18 Cotovelo 90 graus, 50mm, aço galvanizado (2") - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153460 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 68,42 22,23 83,63 83,63

10.1.3.19
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89733 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 22,54 22,23 27,55 82,65
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10.1.3.20
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89746 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 66,00 27,81 22,23 33,99 2.243,34

10.1.3.21
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 66,00 10,97 22,23 13,41 885,06

10.1.3.22
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 56,00 15,65 22,23 19,13 1.071,28

10.1.3.23
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 20,90 22,23 25,55 383,25

10.1.3.24
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89744 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 40,00 27,06 22,23 33,08 1.323,20

10.1.3.25
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89854 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 98,74 22,23 120,69 482,76

10.1.3.26
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 107,00 10,77 22,23 13,16 1.408,12

10.1.3.27
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 36,00 15,00 22,23 18,33 659,88

10.1.3.28
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89366 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 12,00 17,26 22,23 21,10 253,20

10.1.3.29
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89797 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 27,00 49,16 22,23 60,09 1.622,43

10.1.3.30
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 131190228526 - 
Composição Própria 
02/2024

UN 30,00 43,29 22,23 52,91 1.587,30

10.1.3.31
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. ( mg-hid-153 magnus po)

C.P. 1312212143804 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 21,00 47,72 22,23 58,33 1.224,93

10.1.3.32
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 6,00 15,55 22,23 19,01 114,06
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10.1.3.33
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 18,31 22,23 22,38 44,76

10.1.3.34
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 
ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019)

C.P. 1312312160113 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 30,74 22,23 37,57 300,56

10.1.3.35
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 157,00 17,80 22,23 21,76 3.416,32

10.1.3.36 Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

95693 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 7,00 48,70 22,23 59,53 416,71

10.1.3.37
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 104,00 9,47 22,23 11,58 1.204,32

10.1.3.38
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 24,00 13,90 22,23 16,99 407,76

10.1.3.39 Grelha quadrada branca 100 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162168 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 25,00 20,83 22,23 25,46 636,50

10.1.3.40 Grelha quadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162171 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 27,00 26,44 22,23 32,32 872,64

10.1.3.41 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 17,65 22,23 21,57 64,71

10.1.3.42
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89796 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 9,00 41,99 22,23 51,32 461,88

10.1.3.43
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

104352 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 12,00 38,03 22,23 46,48 557,76

10.1.3.44
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 43,00 23,85 22,23 29,15 1.253,45

10.1.3.45 Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

C.P. 1312312161797 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 20,00 33,75 22,23 41,25 825,00
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10.1.3.46 Tê de inspeção, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162172 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 51,43 22,23 62,86 62,86

10.1.3.47 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 63,73 89,64 22,23 109,57 6.982,90

10.1.3.48 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 63,73 27,27 22,23 33,33 2.124,12

10.1.3.49 Caixa cloradora retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,6x0,6 m para rede de esgoto

C.P. 1312310153579 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.703,02 22,23 2.081,60 2.081,60

10.1.3.50
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89855 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 103,39 22,23 126,37 252,74

10.1.3.51 Caixa de inspeção retangular, em concreto prémoldado, dimensões internas: 
1,2x1,1m, altura até 1,5 m, inclusive tampa - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164410 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.242,54 22,23 1.518,76 1.518,76

10.1.3.52 Caixa de gordura retangular, em concreto prémoldado, dimensões internas: 
1,9x0,7m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164418 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 2.973,48 22,23 3.634,48 3.634,48

10.1.3.53 Redução excêntrica, PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento

C.P. 1312403165312 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 22,05 22,23 26,95 53,90

10.1.3.54
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

C.P. 1312305148621 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 167,58 22,23 204,83 204,83

10.1.4 FUROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO 4.076,80

10.1.4.1
Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações 
hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. 
af_09/2023

90441 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 91,00 36,65 22,23 44,80 4.076,80

10.1.5 DRENAGEM PLUVIAL 87.139,90

10.1.5.1 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. af_06/2022

89511 - SINAPI/SC 
02/2024 M 3,18 37,79 22,23 46,19 146,88
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10.1.5.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 - SINAPI/SC 
02/2024 M 295,89 30,26 22,23 36,99 10.944,97

10.1.5.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
02/2024 M 0,48 53,99 22,23 65,99 31,68

10.1.5.4 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 - SINAPI/SC 
02/2024 M 90,92 68,91 22,23 84,23 7.658,19

10.1.5.5 Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e 
assentamento. af_07/2021

102707 - SINAPI/SC 
02/2024 M 45,75 30,88 22,23 37,74 1.726,61

10.1.5.6 Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 250 mm, 
junta elástica  - fornecimento e assentamento. af_01/2021

90697 - SINAPI/SC 
02/2024 M 29,44 201,90 22,23 246,78 7.265,20

10.1.5.7
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 
de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento. af_12/2015

95571 - SINAPI/SC 
02/2024 M 48,34 112,31 22,23 137,28 6.636,12

10.1.5.8
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,4 x0,4m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312161737 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 591,59 22,23 723,10 723,10

10.1.5.9
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162173 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 12,00 1.155,54 22,23 1.412,42 16.949,04

10.1.5.10 Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1,5 m - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153587 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 1.268,73 22,23 1.550,77 6.203,08

10.1.5.11
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré- 
moldado, dimensões internas: 0,8x0,8m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162174 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 2.155,16 22,23 2.634,25 7.902,75

10.1.5.12 Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré- moldado, dimensões 
internas: 0,8x0,8m  - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153588 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 1.450,09 22,23 1.772,45 3.544,90

10.1.5.13
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 108,18 22,23 132,23 264,46

10.1.5.14 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89531 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 48,00 35,35 22,23 43,21 2.074,08
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10.1.5.15 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89584 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 26,00 42,40 22,23 51,83 1.347,58

10.1.5.16 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89669 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 74,00 32,14 22,23 39,28 2.906,72

10.1.5.17 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89547 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 20,94 22,23 25,59 51,18

10.1.5.18 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 73,42 89,64 22,23 109,57 8.044,63

10.1.5.19 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 73,42 27,27 22,23 33,33 2.447,09

10.1.5.20 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89524 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 27,94 22,23 34,15 68,30

10.1.5.21 Grelha hemisférica flexível - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162177 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 83,18 22,23 101,67 203,34

10.1.6 DRENO AR-CONDICIONADO 28.458,91

10.1.6.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
02/2024 M 128,31 25,73 22,23 31,45 4.035,35

10.1.6.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
02/2024 M 225,34 22,35 22,23 27,32 6.156,29

10.1.6.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
02/2024 M 97,25 27,75 22,23 33,92 3.298,72

10.1.6.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
02/2024 M 5,58 38,67 22,23 47,27 263,77

10.1.6.5 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 44,00 8,54 22,23 10,44 459,36
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10.1.6.6 Caixa de passagem split com dreno central para ar condicionado polar 
cpp005u39x22x6cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153104 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 44,00 90,84 22,23 111,03 4.885,32

10.1.6.7 Caixa de passagem para ar condicionado com dreno lateral 39x17x6cm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162188 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 84,47 22,23 103,25 103,25

10.1.6.8 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022

89482 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 41,56 22,23 50,80 762,00

10.1.6.9 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 18,23 22,23 22,28 334,20

10.1.6.10
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 76,00 10,97 22,23 13,41 1.019,16

10.1.6.11
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 23,00 15,65 22,23 19,13 439,99

10.1.6.12 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 11,14 22,23 13,62 54,48

10.1.6.13
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 58,00 10,77 22,23 13,16 763,28

10.1.6.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 5,00 10,34 22,23 12,64 63,20

10.1.6.15
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 24,00 15,55 22,23 19,01 456,24

10.1.6.16
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 23,00 9,47 22,23 11,58 266,34

10.1.6.17 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89385 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 45,00 7,81 22,23 9,55 429,75

10.1.6.18 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 32,57 89,64 22,23 109,57 3.568,69
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10.1.6.19 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 32,57 27,27 22,23 33,33 1.085,56

10.1.6.20 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104014 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 11,42 22,23 13,96 13,96

10.1.7 VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 20.794,12

10.1.7.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
02/2024 M 18,82 22,35 22,23 27,32 514,16

10.1.7.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
02/2024 M 234,92 27,75 22,23 33,92 7.968,49

10.1.7.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
02/2024 M 16,32 21,74 22,23 26,57 433,62

10.1.7.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
02/2024 M 36,95 38,67 22,23 47,27 1.746,63

10.1.7.5
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 25,00 10,89 22,23 13,31 332,75

10.1.7.6
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 79,00 15,65 22,23 19,13 1.511,27

10.1.7.7
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 6,00 20,90 22,23 25,55 153,30

10.1.7.8
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 9,00 10,77 22,23 13,16 118,44

10.1.7.9
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 90,00 15,00 22,23 18,33 1.649,70

10.1.7.10
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89805 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 20,03 22,23 24,48 73,44
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10.1.7.11
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 131190228526 - 
Composição Própria 
02/2024

UN 14,00 43,29 22,23 52,91 740,74

10.1.7.12
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 1312312160117 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 48,21 22,23 58,93 176,79

10.1.7.13
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 12,00 18,31 22,23 22,38 268,56

10.1.7.14
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 
ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019)

C.P. 1312312160113 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 30,74 22,23 37,57 75,14

10.1.7.15
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 7,00 17,80 22,23 21,76 152,32

10.1.7.16
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 146,00 9,47 22,23 11,58 1.690,68

10.1.7.17
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 17,00 13,90 22,23 16,99 288,83

10.1.7.18 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 5,00 17,65 22,23 21,57 107,85

10.1.7.19
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89782 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 15,46 22,23 18,90 56,70

10.1.7.20
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 26,00 23,85 22,23 29,15 757,90

10.1.7.21 Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

C.P. 1312312161797 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 33,75 22,23 41,25 330,00

10.1.7.22
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89829 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 34,41 22,23 42,06 42,06

10.1.7.23
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104356 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 7,00 28,46 22,23 34,79 243,53
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10.1.7.24
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104348 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 10,15 22,23 12,41 24,82

10.1.7.25
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104351 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 21,27 22,23 26,00 26,00

10.1.7.26 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 9,17 89,64 22,23 109,57 1.004,76

10.1.7.27 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 9,17 27,27 22,23 33,33 305,64

10.1.8 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 81.149,32

10.1.8.1 FOSSA E FILTRO 75.589,28

10.1.8.1.1 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 
(150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

101115 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 127,88 3,99 22,23 4,88 624,05

10.1.8.1.2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 102,65 9,03 22,23 11,04 1.133,26

10.1.8.1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
02/2024 M3XKM 3.079,50 0,97 22,23 1,19 3.664,61

10.1.8.1.4
Tanque séptico, retangular, em concreto, conforme o projeto (incluso 
formas, armaduras, concreto fck 35 MPa, tampas, tubos e conexões 
hidráulicas, impermeabilização ) fornecimento e instalação

C.P. 1312403164548 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 23.640,70 22,23 28.896,03 28.896,03

10.1.8.1.5
Filtro anaeróbio retangulare em concreto, conforme o projeto, (incluso 
formas, armaduras, concreto, tampas, impermeabilizacao , tubos e 
conexões hidráulicas, lastro de brita) - fornecimento e instalação

C.P. 1312403164547 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 30.378,10 22,23 37.131,15 37.131,15

10.1.8.1.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 69,89 27,27 22,23 33,33 2.329,43

10.1.8.1.7 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 02/2024

m³ 102,65 14,43 22,23 17,64 1.810,75
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10.1.8.2 SISTEMA DE BOMBAS 5.560,04

10.1.8.2.1 Quadro de comando com revesamento de motores e bombas - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303147002 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.391,74 22,23 1.701,12 1.701,12

10.1.8.2.2 Bomba centrífuga, 3/4 CV - 220/380v - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153124 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 1.578,55 22,23 1.929,46 3.858,92

10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 843.599,74

10.2.1 CABOS 246.031,20

10.2.1.1 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91932 - SINAPI/SC 
02/2024 M 1.309,65 15,81 22,23 19,32 25.302,44

10.2.1.2 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
02/2024 M 18.444,26 4,24 22,23 5,18 95.541,27

10.2.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91928 - SINAPI/SC 
02/2024 M 114,85 6,47 22,23 7,91 908,46

10.2.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91930 - SINAPI/SC 
02/2024 M 3.369,00 8,97 22,23 10,96 36.924,24

10.2.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92982 - SINAPI/SC 
02/2024 M 304,80 14,78 22,23 18,07 5.507,74

10.2.1.6
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92984 - SINAPI/SC 
02/2024 M 583,50 25,15 22,23 30,74 17.936,79

10.2.1.7 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação (ref SINAPI 92986)

C.P. 1312312162207 
- Composição 
Própria 02/2024

M 734,50 34,57 22,23 42,25 31.032,63

10.2.1.8
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92988 - SINAPI/SC 
02/2024 M 103,60 49,84 22,23 60,92 6.311,31
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10.2.1.9 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91931 - SINAPI/SC 
02/2024 M 174,30 9,63 22,23 11,77 2.051,51

10.2.1.10
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92990 - SINAPI/SC 
02/2024 M 291,60 68,78 22,23 84,07 24.514,81

10.2.2 DISJUNTORES 27.035,24

10.2.2.1 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 100a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303146660 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 267,33 22,23 326,76 653,52

10.2.2.2 Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 150a - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164385 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 456,97 22,23 558,55 1.117,10

10.2.2.3 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93670 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 74,22 22,23 90,72 90,72

10.2.2.4 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93671 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 79,59 22,23 97,28 97,28

10.2.2.5 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 450a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312312162124 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 2.555,41 22,23 3.123,48 6.246,96

10.2.2.6 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN - 70a - fornecimento e instalação 
(ref. SINAPI 93673)

C.P. 1312207138315 
- Composição 
Própria 02/2024

und 12,00 176,25 22,23 215,43 2.585,16

10.2.2.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93654 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 86,00 12,20 22,23 14,91 1.282,26

10.2.2.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93655 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 13,66 22,23 16,70 66,80

10.2.2.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93657 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 56,00 15,45 22,23 18,88 1.057,28

10.2.2.10 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93658 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 22,28 22,23 27,23 408,45

Planilha Orçamentária Sintética  (0021579034)         SEI 24.0.049356-6 / pg. 29



10.2.2.11 Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão maxima de 275v, corrente maxima 
de *80*ka (tipo AC) - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153723 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 146,07 22,23 178,54 1.428,32

10.2.2.12 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

C.P. 1312303146653 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 47,00 141,58 22,23 173,05 8.133,35

10.2.2.13 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312303146654 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 22,00 143,84 22,23 175,82 3.868,04

10.2.3 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 366.333,53

10.2.3.1 Curva 90 graus soldável para eletroduto 3/4" - fornecimento e instalação 
(referência: sinapi-c 91914)

C.P. 1312310153766 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 744,00 17,05 22,23 20,84 15.504,96

10.2.3.2 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97667 - SINAPI/SC 
02/2024 M 15,71 8,33 22,23 10,18 159,93

10.2.3.3 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97670 - SINAPI/SC 
02/2024 M 42,21 22,39 22,23 27,37 1.155,29

10.2.3.4 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153132 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 12,00 8,23 22,23 10,06 120,72

10.2.3.5 Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 25 
mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95802 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 33,00 53,55 22,23 65,45 2.159,85

10.2.3.6
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 461,00 39,15 22,23 47,85 22.058,85

10.2.3.7 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 150x100x3000 mm, chapa 20, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153463 
- Composição 
Própria 02/2024

M 411,51 100,91 22,23 123,34 50.755,64

10.2.3.8 Tala plana perfurada 150x100mm para eletrocalha metálica, em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153464 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 836,00 8,85 22,23 10,82 9.045,52
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10.2.3.9 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153465 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 221,00 11,50 22,23 14,06 3.107,26

10.2.3.10 Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 
kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020

100861 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 320,00 43,73 22,23 53,45 17.104,00

10.2.3.11 Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (150x100mm) em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149556 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 24,00 23,68 22,23 28,94 694,56

10.2.3.12 Terminal para eletrocalha perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153466 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 6,00 15,50 22,23 18,95 113,70

10.2.3.13 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 150x100mm, na cor branca - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153467 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 11,00 76,69 22,23 93,74 1.031,14

10.2.3.14 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 844,00 7,49 22,23 9,16 7.731,04

10.2.3.15 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
02/2024 M 1.696,48 20,01 22,23 24,46 41.495,90

10.2.3.16 Caixa de tomada para perfilado 38x38- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153480 
- Composição 
Própria 02/2024

un 365,00 15,95 22,23 19,50 7.117,50

10.2.3.17
Cabo múltiplo tipo PP, atox, isol. 1kv, 3x1,5mm² (rabicho sobre o forro a 
partir dos perfilados / eletrocalhas até as luminárias) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153064 
- Composição 
Própria 02/2024

M 365,00 7,40 22,23 9,05 3.303,25

10.2.3.18 Emenda x para perfilado 38x38 mm, em aço galvanizado, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153469 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 58,66 22,23 71,70 215,10

10.2.3.19 Curva horizontal  90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149591 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 14,00 14,89 22,23 18,20 254,80

10.2.3.20 Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153470 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2.792,00 5,21 22,23 6,37 17.785,04
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10.2.3.21 Terminal de acabamento para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153471 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 176,00 5,72 22,23 6,99 1.230,24

10.2.3.22 Junção "t" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149602 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 146,00 18,93 22,23 23,14 3.378,44

10.2.3.23 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91992 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 365,00 52,35 22,23 63,99 23.356,35

10.2.3.24 Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312403164541 
- Composição 
Própria 02/2024

M 1.960,73 56,76 22,23 69,38 136.035,45

10.2.3.25 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 9,93 89,64 22,23 109,57 1.088,03

10.2.3.26 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 9,93 27,27 22,23 33,33 330,97

10.2.4 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM 30.400,95

10.2.4.1 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,85x0,65x0,8 m

C.P. 1312310153189 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 392,87 22,23 480,21 960,42

10.2.4.2 Tampa ferro fundido d400kn, 700x900 mm para caixa de passagem - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153477 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 1.701,76 22,23 2.080,06 4.160,12

10.2.4.3 Quadro de distribuição, sem barramento, em PVC, 24 disjuntores DIN - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164403 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 255,75 22,23 312,60 312,60

10.2.4.4 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, 1000x600x300 mm, 
com barramento - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162213 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 4.155,60 22,23 5.079,39 5.079,39

10.2.4.5 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, 
para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020

101876 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 92,51 22,23 113,07 113,07

Planilha Orçamentária Sintética  (0021579034)         SEI 24.0.049356-6 / pg. 32



10.2.4.6 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 40 
disjuntores DIN, barramento 150a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153474 
- Composição 
Própria 02/2024

un 5,00 1.696,59 22,23 2.073,74 10.368,70

10.2.4.7
Quadro de distribuicao, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 50 
disjuntores DIN, barramento 225a, com chave seletora, padrão tta- 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164405 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 2.118,06 22,23 2.588,90 2.588,90

10.2.4.8 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 70 
disjuntores DIN, barramento 225a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153476 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 2.695,78 22,23 3.295,05 6.590,10

10.2.4.9 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 143,48 22,23 175,38 175,38

10.2.4.10 Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e 
instalacao. af_11/2019

100556 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 42,76 22,23 52,27 52,27

10.2.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 54.664,67

10.2.5.1 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312303146778 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 125,00 8,35 22,23 10,21 1.276,25

10.2.5.2
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 576,00 39,15 22,23 47,85 27.561,60

10.2.5.3 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91996 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 181,00 40,42 22,23 49,41 8.943,21

10.2.5.4 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa
C.P. 1312310153479 
- Composição 
Própria 02/2024

un 91,00 42,75 22,23 52,25 4.754,75

10.2.5.5 Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa 
- fornecimento e instalação. af_03/2023

92004 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 33,00 64,46 22,23 78,79 2.600,07

10.2.5.6 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92023 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 16,00 58,15 22,23 71,08 1.137,28

10.2.5.7 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 44,00 41,62 22,23 50,87 2.238,28
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10.2.5.8 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 51,97 22,23 63,52 952,80

10.2.5.9 Interruptor paralelo (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91969 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 92,04 22,23 112,50 225,00

10.2.5.10 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 
10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91957 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 59,35 22,23 72,54 145,08

10.2.5.11 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 85,00 34,18 22,23 41,78 3.551,30

10.2.5.12 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91967 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 69,76 22,23 85,27 1.279,05

10.2.6 ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 119.134,15

10.2.6.1 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W, inclusive 
base - fornecimento e instalação.

C.P. 1312403165305 
- Composição 
Própria 02/2024

un 12,00 63,64 22,23 77,79 933,48

10.2.6.2 Luminária tipo calha, com 2 lâmpadas tubulares LED , 120cm, inclusive 
lampadas - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149006 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 154,00 215,73 22,23 263,69 40.608,26

10.2.6.3 Luminária tipo Arandela LED tartaruga branca leitosa com sensor de 
presença bivolt - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153478 
- Composição 
Própria 02/2024

un 9,00 128,35 22,23 156,88 1.411,92

10.2.6.4 Luminária tipo plafon LED, de embutir, 48 W, 60x60 cm, branco frio 6000k - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153544 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 365,00 168,77 22,23 206,29 75.295,85

10.2.6.5 Refletor holofote LED 100w branco frio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153227 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 12,00 60,31 22,23 73,72 884,64

10.3 INSTALAÇÕES DE SPDA 137.938,87

10.3.1 Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou 
mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146914 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 46,00 35,38 22,23 43,24 1.989,04
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10.3.2 Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 9 terminais 
– fornecimento e instalação

C.P. 1312310153481 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 461,80 22,23 564,46 564,46

10.3.3 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 11,00 143,48 22,23 175,38 1.929,18

10.3.4 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 46,00 75,13 22,23 91,83 4.224,18

10.3.5
Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação (ref. caderno técnico 
de composições para sistema de proteção contra descargas atmosféricas do 
SINAPI 08/2023)vgl

C.P. 1312112123093 
- Composição 
Própria 02/2024

un 35,00 77,55 22,23 94,79 3.317,65

10.3.6 Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo 50mm2, 1 furo e 1 
compressão, para parafuso de fixação M8   - fornecimento e instalação

C.P. 1312310154035 
- Composição 
Própria 02/2024

un 11,00 30,11 22,23 36,80 404,80

10.3.7 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 80,01 89,64 22,23 109,57 8.766,70

10.3.8 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 80,01 27,27 22,23 33,33 2.666,73

10.3.9 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra descargas 
atmosféricas - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153483 
- Composição 
Própria 02/2024

m 1.363,66 48,24 22,23 58,96 80.401,39

10.3.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. 
af_08/2023

96977 - SINAPI/SC 
02/2024 M 466,73 50,67 22,23 61,93 28.904,59

10.3.11 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
02/2024 M 147,00 26,55 22,23 32,45 4.770,15

10.4 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 180.950,08

10.4.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 144.033,76

10.4.1.1
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 20,00 39,15 22,23 47,85 957,00
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10.4.1.2 Curva 90 graus soldável para eletroduto 3/4" - fornecimento e instalação 
(referência: sinapi-c 91914)

C.P. 1312310153766 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 82,00 17,05 22,23 20,84 1.708,88

10.4.1.3 Cabo de rede utp cat 5e 4 pares 24awg - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163713 
- Composição 
Própria 02/2024

M 2.173,70 14,20 22,23 17,36 37.735,43

10.4.1.4 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312303146778 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 7,00 8,35 22,23 10,21 71,47

10.4.1.5 Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 25 
mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95802 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 53,55 22,23 65,45 261,80

10.4.1.6 Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149715 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 25,38 22,23 31,02 93,06

10.4.1.7 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18, na cor 
branca ( fornecimento e instalação)

C.P. 1312306149709 
- Composição 
Própria 02/2024

M 853,76 56,82 22,23 69,45 59.293,63

10.4.1.8 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153535 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 687,00 7,50 22,23 9,17 6.299,79

10.4.1.9 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153465 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 11,50 22,23 14,06 42,18

10.4.1.10 Suporte horizontal 20cm mão francesa suporte mão francesa em aço, abas 
iguais 20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162216 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 620,00 35,52 22,23 43,42 26.920,40

10.4.1.11 Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149729 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 11,00 10,20 22,23 12,47 137,17

10.4.1.12 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 50x50mm, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153536 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 52,30 22,23 63,93 191,79

10.4.1.13 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 145,00 7,49 22,23 9,16 1.328,20
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10.4.1.14 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
02/2024 M 367,66 20,01 22,23 24,46 8.992,96

10.4.2 QUADROS DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS 26.148,15

10.4.2.1 Patch cord (cabo de rede), rj-45. categoria 6 (cat 6) utp, 23awg, 4 pares, 
extensão de 1,50m

C.P. 1312312162218 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 24,00 26,30 22,23 32,15 771,60

10.4.2.2 Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 98301 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 638,27 22,23 780,16 3.120,64

10.4.2.3 Conector rj45 macho, categoria 5 e (cat 5e) - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162219 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 100,00 11,35 22,23 13,87 1.387,00

10.4.2.4 Switch gerenciável 24portas 10/100/1000mbps - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162220 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 2.655,75 22,23 3.246,12 9.738,36

10.4.2.5 Guia de cabos fechado 1u, na cor preto - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153525 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 5,00 58,98 22,23 72,09 360,45

10.4.2.6 Régua de tomada 1u, com 10 tomadas 2 +t, 10A - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153523 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 117,77 22,23 143,95 431,85

10.4.2.7 Cabo telefônico ci-50 50 pares instalado em entrada de edificação - 
fornecimento e instalação. af_11/2019

98270 - SINAPI/SC 
02/2024 M 132,80 40,63 22,23 49,66 6.594,85

10.4.2.8 Mini rack de parede 12u x 370mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153537 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 765,65 22,23 935,85 3.743,40

10.4.3 TOMADAS DE DADOS E ACESSÓRIOS 10.768,17

10.4.3.1 Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de 
edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019

98281 - SINAPI/SC 
02/2024 M 543,70 10,30 22,23 12,59 6.845,18

10.4.3.2
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 39,00 39,15 22,23 47,85 1.866,15
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10.4.3.3 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98307 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 17,00 50,87 22,23 62,18 1.057,06

10.4.3.4 Tomada rj45, 8 fios, 2 módulos, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 
2" - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153532 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 19,00 43,05 22,23 52,62 999,78

10.5 CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO 417.240,03

10.5.1 EQUIPAMENTOS 332.862,24

10.5.1.1 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103249 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 2.446,62 22,23 2.990,50 5.981,00

10.5.1.2 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103252 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 3.531,99 22,23 4.317,15 4.317,15

10.5.1.3 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103255 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 37,00 4.601,14 22,23 5.623,97 208.086,89

10.5.1.4 Aparelho de ar-condicionado split 30000 btus - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153542 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 6.399,94 22,23 7.822,65 23.467,95

10.5.1.5 Ar condicionado split teto inverter 48000 btus quente/frio 220V - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162224 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 14.226,14 22,23 17.388,61 52.165,83

10.5.1.6 Insuflador 160 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153641 
- Composição 
Própria 02/2024

un 16,00 374,25 22,23 457,45 7.319,20

10.5.1.7 Insuflador 250 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153668 
- Composição 
Própria 02/2024

un 10,00 455,21 22,23 556,40 5.564,00

10.5.1.8 Insuflador 340 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162225 
- Composição 
Própria 02/2024

un 58,00 366,19 22,23 447,59 25.960,22

10.5.2 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS 67.426,29
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10.5.2.1 Duto flexível aluminizado 4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162226 
- Composição 
Própria 02/2024

M 4,46 78,98 22,23 96,54 430,57

10.5.2.2 Cabo multipolar, flexivel, isolacao em PVC,  antichama, 0,6/1 kV, 3 
condutores de 2,5 mm²- fornecimento e instalação

C.P. 1312306150156 
- Composição 
Própria 02/2024

M 334,86 14,12 22,23 17,26 5.779,68

10.5.2.3 Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103291 - SINAPI/SC 
02/2024 M 40,43 57,43 22,23 70,20 2.838,19

10.5.2.4 Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103289 - SINAPI/SC 
02/2024 M 20,18 30,19 22,23 36,90 744,64

10.5.2.5
Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com condensadora individual -fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312310153547 
- Composição 
Própria 02/2024

M 281,56 110,92 22,23 135,58 38.173,90

10.5.2.6 Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103290 - SINAPI/SC 
02/2024 M 289,25 45,89 22,23 56,09 16.224,03

10.5.2.7 Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103292 - SINAPI/SC 
02/2024 M 38,31 69,09 22,23 84,45 3.235,28

10.5.3 DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO 16.951,50

10.5.3.1 Coifa em chapa de aço inox, tipo ilha, 300x70cm, inclusive calha coletora de 
gordura e dreno, inclusive fixação com tirantes - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162232 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 8.381,41 22,23 10.244,60 10.244,60

10.5.3.2 Duto quadrado 40x40 cm, em aço galvanizado chapa #24 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153549 
- Composição 
Própria 02/2024

M 8,65 536,43 22,23 655,68 5.671,63

10.5.3.3 Exaustor industrial D=40cm, alta vazão para coifa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312307150196 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 715,95 22,23 875,11 875,11

10.5.3.4 Chapéu chines para saída de duto de exaustão - fornecimento e instalação
C.P. 1312307150167 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 131,03 22,23 160,16 160,16
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10.6 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 90.532,17

10.6.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 54.292,83

10.6.1.1 Bucha de redução de ferro galvanizado, 3" x 2.1/2" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164434 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 108,63 22,23 132,78 132,78

10.6.1.2 Cotovelo 90 graus - 2.1/2" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164435 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 17,00 130,79 22,23 159,86 2.717,62

10.6.1.3 Cotovelo 90 graus - 3" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164436 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 172,40 22,23 210,72 421,44

10.6.1.4 Cotovelo macho-fêmea 90⁰ galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153550 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 152,95 22,23 186,95 186,95

10.6.1.5 Flange sextavado 3", de ferro galvanizado - fornecimento e instalação
C.P. 1312402164437 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 163,68 22,23 200,07 800,28

10.6.1.6
Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 
em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92378 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 15,00 112,96 22,23 138,07 2.071,05

10.6.1.7 Luva, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92380 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 154,56 22,23 188,92 188,92

10.6.1.8
Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 
em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92377 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 101,49 22,23 124,05 124,05

10.6.1.9 Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3"), instalado em 
rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020

92667 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 122,63 22,23 149,89 599,56

10.6.1.10
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92367 - SINAPI/SC 
02/2024 M 123,90 97,49 22,23 119,16 14.763,92

10.6.1.11 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92343 - SINAPI/SC 
02/2024 M 15,50 144,03 22,23 176,05 2.728,78
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10.6.1.12 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92642 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 8,00 223,09 22,23 272,68 2.181,44

10.6.1.13 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3"), instalado em rede 
de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92644 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 281,24 22,23 343,76 687,52

10.6.1.14 União com assento cônico de ferro longo (macho-femea), diametro 3" - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163889 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 512,63 22,23 626,59 1.253,18

10.6.1.15
Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92936 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 163,02 22,23 199,26 199,26

10.6.1.16

Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 
1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 
1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", 
redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 1.1/2" - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312310153552 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 9,00 2.112,02 22,23 2.581,52 23.233,68

10.6.1.17

Hidrante de recalque de parede, com registro globo angular 45 graus 2.1/2", 
adaptador 5 fpp 2.1/2"x2.1/2" storz alumínio, niple 2.1/2", válvula de 
retenção horizontal com portinhola de 2.1/2 latão e tampão com corrente 2.1
/2" stroz alumínio - forncimento e instalação

C.P. 1312312162237 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 591,00 22,23 722,38 722,38

10.6.1.18 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94500 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 327,55 22,23 400,36 800,72

10.6.1.19 Válvula de retenção horizontal com portinhola, 3" - fonecimento e instalação
C.P. 1312402163891 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 392,13 22,23 479,30 479,30

10.6.2 VITAIS E SINALIZAÇÃO 36.239,34

10.6.2.1 Abrigo em alumínio e vidro 32x60x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153767 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 175,29 22,23 214,26 428,52

10.6.2.2 Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, 
fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153520 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 10,00 40,73 22,23 49,78 497,80

10.6.2.3 Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153522 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 10,00 25,67 22,23 31,38 313,80
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10.6.2.4 Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - 
fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101906 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 539,31 22,23 659,20 659,20

10.6.2.5 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe abc - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153526 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 9,00 175,53 22,23 214,55 1.930,95

10.6.2.6 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 39,00 24,02 22,23 29,36 1.145,04

10.6.2.7 Luminária de emergência 2 faróis 10w 2.200 lumens - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162240 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 166,90 22,23 204,00 408,00

10.6.2.8 Claviculário geral para 100 chaves - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153528 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 296,08 22,23 361,90 361,90

10.6.2.9 Porta chave quebra vidro, para saída de emergência - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153529 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 54,13 22,23 66,16 264,64

10.6.2.10 Botoeira de emergência para portas - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153531 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 172,34 22,23 210,65 421,30

10.6.2.11 Acionador manual para alarme de incêndio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153534 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 153,93 22,23 188,15 1.505,20

10.6.2.12 Sinalizador visual e acústico - fornecimento e  instalação
C.P. 1312402164462 
- Composição 
Própria 02/2024

un 8,00 237,02 22,23 289,71 2.317,68

10.6.2.13 Central de alarme de incêndio analógica, com bateria - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153682 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 9.270,11 22,23 11.330,86 11.330,86

10.6.2.14 Detector óptico de fumaça - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153538 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 10,00 208,53 22,23 254,89 2.548,90

10.6.2.15
Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com  ou sem seta, modelo 
40x20cm, inclusive adesivo para  fixação na parede -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164463 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 7,00 47,43 22,23 57,97 405,79
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10.6.2.16 Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 
40x20cm, inclusive tirante para fixação no teto -fornecimento e instalação

C.P. 1312310153540 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 9,00 59,40 22,23 72,60 653,40

10.6.2.17 Placa lotação máxima, fixada na parede, 40x30 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153516 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 78,63 22,23 96,11 96,11

10.6.2.18
Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de 
acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metálico executado em 
fábrica (02 demãos).

C.P. 1312310153541 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 32,09 56,35 22,23 68,88 2.210,36

10.6.2.19 Estrutura metálica para escada tipo marinheiro com gaiola de proteção - 
fornecimento e montagem

C.P. 1312306149303 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 6.488,16 22,23 7.930,48 7.930,48

10.6.2.20
Fixação de tubos de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, 
cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira 
metálica rígida tipo U 3/4" e mão francesa - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162253 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 31,00 21,36 22,23 26,11 809,41

11 IMPERMEABILIZAÇÃO 322.501,88

11.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 20.975,91

11.1.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. 
af_09/2023

98557 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 328,57 52,23 22,23 63,84 20.975,91

11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 78.003,07

11.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 1.149,64 55,51 22,23 67,85 78.003,07

11.3 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA 216.393,22

11.3.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 633,62 221,31 22,23 270,51 171.400,55

11.3.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 633,62 58,03 22,23 70,93 44.942,67
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11.3.3 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 10,23 22,23 12,50 50,00

11.4 IMPERMEABILIZAÇÃO SOLÁRIOS 7.129,68

11.4.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 105,08 55,51 22,23 67,85 7.129,68

12 ESQUADRIAS 763.485,38

12.1 JANELAS 395.665,28

12.1.1 J01-janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 30x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162272 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 394,23 22,23 481,87 963,74

12.1.2 J02- janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 70x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162273 
- Composição 
Própria 02/2024

un 17,00 529,86 22,23 647,65 11.010,05

12.1.3 J03- janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 99x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162274 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 628,12 22,23 767,75 767,75

12.1.4 J04 - janela maxim-ar 02 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 140x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162275 
- Composição 
Própria 02/2024

un 13,00 1.034,29 22,23 1.264,21 16.434,73

12.1.5 J05- janela maxim-ar 03 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 243x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162276 
- Composição 
Própria 02/2024

un 11,00 1.591,30 22,23 1.945,05 21.395,55

12.1.6 J06- janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 280x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162277 
- Composição 
Própria 02/2024

un 27,00 2.065,97 22,23 2.525,24 68.181,48

12.1.7 J07- janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 325x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162278 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 2.135,85 22,23 2.610,65 5.221,30
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12.1.8 J08- janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 299x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162279 
- Composição 
Própria 02/2024

un 7,00 2.032,80 22,23 2.484,69 17.392,83

12.1.9
J09- janela maxim-ar 04 folhas com 2 fixos inferior de alumínio na cor 
branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 187x125 cm - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312401162280 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 3.016,10 22,23 3.686,58 7.373,16

12.1.10
J10- janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 300x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162281 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 3.869,33 22,23 4.729,48 4.729,48

12.1.11
J11- janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 308x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162282 
- Composição 
Própria 02/2024

un 5,00 3.951,55 22,23 4.829,98 24.149,90

12.1.12
J12- janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 388x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162283 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 5.221,83 22,23 6.382,64 12.765,28

12.1.13
J13- janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 398x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162284 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 5.329,54 22,23 6.514,30 6.514,30

12.1.14
J14- janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 463x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162285 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 6.039,36 22,23 7.381,91 7.381,91

12.1.15
J15-janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 500x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162286 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 6.418,46 22,23 7.845,28 7.845,28

12.1.16
J16- janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 559x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162287 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 7.459,79 22,23 9.118,10 18.236,20

12.1.17
J17- janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 650x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162289 
- Composição 
Própria 02/2024

un 4,00 8.454,73 22,23 10.334,22 41.336,88

12.1.18
J18- janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 699x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162290 
- Composição 
Própria 02/2024

un 8,00 8.958,50 22,23 10.949,97 87.599,76

12.1.19
J19 - janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 741x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162291 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 9.378,12 22,23 11.462,88 22.925,76
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12.1.20 J20 - janela tipo camarão, 4 folhas com venezianas e tela de PVC, em 
alumínio na cor branca dimensão 134x120 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162292 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 3.233,34 22,23 3.952,11 7.904,22

12.1.21
J24- janela de correr 4 folhas, duas fixas e duas móveis, alumínio branco, 
vidro 6mm laminado incolor, dimensão 299x61 cm com tela mosquiteiro - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162294 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 2.125,68 22,23 2.598,22 5.196,44

12.1.22 Veneziana de ventilação permanente circular, diâmetro de 15 cm- 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312401162295 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 34,70 22,23 42,41 339,28

12.2 PORTAS 237.649,94

12.2.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x160 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153438 
- Composição 
Própria 02/2024

un 47,00 1.239,68 22,23 1.515,26 71.217,22

12.2.2

Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve 
ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162298 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 49,00 1.179,99 22,23 1.442,30 70.672,70

12.2.3
Porta de abrir, uma folha, de madeira, pintada na cor platina, padrão médio, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162299 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 1.258,30 22,23 1.538,02 6.152,08

12.2.4

Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo, pintada na cor platina, conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162300 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 36,00 1.355,18 22,23 1.656,44 59.631,84

12.2.5

Porta de abrir, duas folhas, de madeira, 180x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação, 2 folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem 
e instalação do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162301 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 2.479,25 22,23 3.030,39 9.091,17

12.2.6
Porta de madeira, pcd , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de 
batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio e chapa anti-
impacto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153434 
- Composição 
Própria 02/2024

un 4,00 2.234,75 22,23 2.731,53 10.926,12

12.2.7
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x210 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153429 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 2.030,01 22,23 2.481,28 2.481,28
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12.2.8
Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com grelha de ventilação. 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 
com execução do furo, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312401162431 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.313,84 22,23 1.605,91 1.605,91

12.2.9 Porta de correr de alumínio branco, com 2 folhas (270x210 cm), incluso 
incluso vidro 10mm, fechadura e puxador - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163563 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 4.803,75 22,23 5.871,62 5.871,62

12.3 PORTÕES 30.769,85

12.3.1
Portão de abrir, duas folhas, tipo gradil de metalon  redondo de 3/4", 
dimensão 284x240 cm, com  guarnições, fechadura eletroimã,, inclusive  
chumbamento e pintura em cor especificada em  projeto - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164467 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 5.986,14 22,23 7.316,86 14.633,72

12.3.2
Portão de ferro, de abrir, uma folha, tipo grade  com barra chatas, 100x200 
cm, com guarnições,  inclusive pintura e fechadura - fornecimento e  
instalação

C.P. 1312402164468 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 5,00 1.408,23 22,23 1.721,28 8.606,40

12.3.3
Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro  chata de 3" x 1/4" na 
vertical, dimensão 300x200 cm,  incluindo pintura, motor para portão 
pesado, com  trilhos e roldanas - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164470 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 6.160,30 22,23 7.529,73 7.529,73

12.4 SOLEIRAS E PEITORIS 99.400,31

12.4.1 SOLEIRAS DE PORTA 11.923,42

12.4.1.1 Soleira em granito, largura 11 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162304 
- Composição 
Própria 02/2024

M 21,30 88,81 22,23 108,55 2.312,12

12.4.1.2 Soleira em granito, largura 12 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162305 
- Composição 
Própria 02/2024

M 17,00 94,82 22,23 115,90 1.970,30

12.4.1.3 Soleira em granito, largura 13 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162306 
- Composição 
Própria 02/2024

M 0,90 100,83 22,23 123,24 110,92

12.4.1.4 Soleira em granito, largura 14 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162307 
- Composição 
Própria 02/2024

M 5,70 105,98 22,23 129,54 738,38
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12.4.1.5 Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162309 
- Composição 
Própria 02/2024

M 3,20 129,16 22,23 157,87 505,18

12.4.1.6 Soleira em granito, largura 19 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312403165308 
- Composição 
Própria 02/2024

M 31,00 136,35 22,23 166,66 5.166,46

12.4.1.7 Soleira em granito, largura 20 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312403165309 
- Composição 
Própria 02/2024

M 5,40 143,49 22,23 175,39 947,11

12.4.1.8 Soleira em granito, largura 22 cm, espessura 2,0 cm -  fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164472 
- Composição 
Própria 02/2024

M 0,90 157,22 22,23 192,17 172,95

12.4.2 PEITORIL COM PINGADEIRA 87.476,89

12.4.2.1 Peitoril em granito L = 13 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162310 
- Composição 
Própria 02/2024

M 80,15 158,69 22,23 193,97 15.546,70

12.4.2.2 Peitoril em granito L = 14 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162311 
- Composição 
Própria 02/2024

M 14,00 167,78 22,23 205,08 2.871,12

12.4.2.3 Peitoril em granito L = 16 cm e espessura E =2,0cm,  com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164474 
- Composição 
Própria 02/2024

M 5,66 185,97 22,23 227,31 1.286,57

12.4.2.4 Peitoril em granito L = 21 cm, com pingadeira - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153962 
- Composição 
Própria 02/2024

M 12,20 232,96 22,23 284,75 3.473,95

12.4.2.5 Peitoril em granito L = 22 cm e espessura E =2,0cm,  com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164475 
- Composição 
Própria 02/2024

M 131,25 238,52 22,23 291,54 38.264,63

12.4.2.6 Peitoril em granito L = 23 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162314 
- Composição 
Própria 02/2024

M 38,88 249,61 22,23 305,10 11.862,29

12.4.2.7 Peitoril em granito L = 24 cm e espessura E =2,0cm,  com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164476 
- Composição 
Própria 02/2024

M 11,07 260,23 22,23 318,08 3.521,15
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12.4.2.8 Peitoril em granito L = 29 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162315 
- Composição 
Própria 02/2024

M 27,66 315,02 22,23 385,05 10.650,48

13 PINTURA 201.388,10

13.1 PINTURA BLOCO ESCOLA 201.388,10

13.1.1 PINTURA INTERNA 125.199,40

13.1.1.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 2.776,04 3,83 22,23 4,68 12.991,87

13.1.1.2 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88497 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2.776,04 20,12 22,23 24,59 68.262,82

13.1.1.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 2.776,04 12,95 22,23 15,83 43.944,71

13.1.2 PINTURA EXTERNA 33.518,87

13.1.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 1.634,27 3,83 22,23 4,68 7.648,38

13.1.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 1.634,27 12,95 22,23 15,83 25.870,49

13.1.3 PINTURA EM LAJE 42.669,83

13.1.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 1.712,96 4,88 22,23 5,96 10.209,24

13.1.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 1.712,96 15,50 22,23 18,95 32.460,59
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14 BANCADAS 96.386,39

14.1 BANCADAS EM GRANITO 56.348,01

14.1.1 Bancada de granito cinza andorinha, inclusive rodopia de 7cm, testeira de 
13cm e suporte mão francesa - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153745 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 36,71 1.255,79 22,23 1.534,95 56.348,01

14.2 BANCADAS EM AÇO INOX 40.038,38

14.2.1 Bancada em aço inox, 275x70 cm, inclusive rodobanca  (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164477 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 3.514,87 22,23 4.296,23 4.296,23

14.2.2 Bancada em aço inox, 410x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162320 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 5.346,66 22,23 6.535,22 6.535,22

14.2.3 Bancada em aço inox, 230x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162321 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 2.991,54 22,23 3.656,56 3.656,56

14.2.4 Bancada em aço inox, 290x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162322 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 3.787,24 22,23 4.629,14 4.629,14

14.2.5 Bancada em aço inox, 320x60 cm, inclusive rodobanca (10cm)  e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312305148470 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 4.087,84 22,23 4.996,57 9.993,14

14.2.6 Bancada em aço inox, 265x60 cm, inclusive rodobanca  (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164478 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 2.980,20 22,23 3.642,70 3.642,70

14.2.7 Bancada em aço inox, 265x50 cm, inclusive rodobanca  (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164479 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 2.523,41 22,23 3.084,36 3.084,36

14.2.8 Bancada em aço inox, 265x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162323 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 3.436,99 22,23 4.201,03 4.201,03
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15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 159.271,77

15.1 Espelho cristal E =4mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153691 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 20,63 432,86 22,23 529,08 10.914,92

15.2 Box em vidro temperado 10 mm, comprimento de 120 cm e 1 folha de correr 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162327 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 1.216,19 22,23 1.486,55 2.973,10

15.3 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100866 - SINAPI/SC 
02/2024 un 14,00 347,58 22,23 424,85 5.947,90

15.4 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 - SINAPI/SC 
02/2024 un 4,00 366,84 22,23 448,39 1.793,56

15.5 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 - SINAPI/SC 
02/2024 un 8,00 379,66 22,23 464,06 3.712,48

15.6 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

100875 - SINAPI/SC 
02/2024 un 1,00 1.124,43 22,23 1.374,39 1.374,39

15.7
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

86932 - SINAPI/SC 
02/2024 un 12,00 522,23 22,23 638,32 7.659,84

15.8 Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, incluindo acento e acessórios 
para instalação - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153242 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 26,00 828,73 22,23 1.012,96 26.336,96

15.9 Kit vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louça, incluso assento 
sanitario - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162329 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 1.639,47 22,23 2.003,92 8.015,68

15.10 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 100849 - SINAPI/SC 
02/2024 un 12,00 44,81 22,23 54,77 657,24

15.11 Chuveiro elétrico, 220V, 7500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153338 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 15,00 225,38 22,23 275,48 4.132,20

15.12 Mictório sifonado louça branca � padrão médio � fornecimento e instalação. 
af_01/2020

100858 - SINAPI/SC 
02/2024 un 3,00 651,21 22,23 795,97 2.387,91
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15.13 Secador de mão automático com sensor infravermelho 220V - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153693 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 18,00 475,45 22,23 581,14 10.460,52

15.14 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo Argola, incluso fixação. 
af_01/2020

95542 - SINAPI/SC 
02/2024 un 15,00 42,67 22,23 52,16 782,40

15.15 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao.
C.P. 1312310153334 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 41,00 64,15 22,23 78,41 3.214,81

15.16 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153339 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 18,00 64,15 22,23 78,41 1.411,38

15.17 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 
800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 - SINAPI/SC 
02/2024 un 25,00 62,09 22,23 75,89 1.897,25

15.18 Ducha elétrica manual 220V 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162331 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 164,33 22,23 200,86 200,86

15.19 Torneira elétrica 220V - 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153328 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 7,00 259,82 22,23 317,58 2.223,06

15.20 Torneira cromada de mesa para lavatório pcd NBR 9050 com alavanca,
pressão fechamento automatico - forneicmento e instalação

C.P. 1312310153281 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 192,42 22,23 235,19 940,76

15.21 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2� ou 3/4�, para pia de cozinha, 
padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

86909 - SINAPI/SC 
02/2024 un 11,00 154,53 22,23 188,88 2.077,68

15.22
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão 
tipo garrafa, válvula e engate flexível 40cm em inox - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

C.P. 1312402163854 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 504,55 22,23 616,71 2.466,84

15.23
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, incluso sifão 
tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em inox- fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312402163851 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 5,00 811,51 22,23 991,91 4.959,55

15.24 Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de 35cm, incluso 
válvula, sifão e engate em inox - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162334 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 32,00 201,80 22,23 246,66 7.893,12
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15.25 Cuba de embutir oval, de louça branca, dimensões 50 x 35 cm, incluso 
válvula, sifão e engate inox- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162335 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 212,34 22,23 259,54 1.038,16

15.26 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 50x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate em inox- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153452 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 1.744,27 22,23 2.132,02 8.528,08

15.27 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 60x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate em inox - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162336 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 1.988,92 22,23 2.431,06 9.724,24

15.28 Cuba em aco inox 70x40x20cm, inclusive válvula, sifão e engate flexivem 
em inox- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153563 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 991,51 22,23 1.211,92 2.423,84

15.29
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão 
flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio 
- fornecimento e instalação. af_01/2020

86919 - SINAPI/SC 
02/2024 un 2,00 905,55 22,23 1.106,85 2.213,70

15.30 Banheira infantil em polímero reforçado com fibra de vidro, dimensões 
80x45x20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153274 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.156,00 22,23 1.412,98 1.412,98

15.31 Bebedouro de coluna adulto/infantil, inox, 220 V -  fornecimento e instalação
C.P. 1312402164481 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 6,00 1.269,99 22,23 1.552,31 9.313,86

15.32 Torneira cromada de mesa, para lavatório,  temporizada, pressão, 
fechamento automático -  fornecimento e instalação

C.P. 1312402164484 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 39,00 178,79 22,23 218,54 8.523,06

15.33 Tanque em aço inox de 50x40x22 cm, para embutir,  incluso válvula, sifão e 
engate em inox- fornecimento e  instalação

C.P. 1312402164486 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 678,82 22,23 829,72 1.659,44

16 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 399.800,75

16.1
Corrimão duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92 cm) , diâmetro externo = 
2", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162324 
- Composição 
Própria 02/2024

M 85,25 257,49 22,23 314,73 26.830,73

16.2
Corrimão duplo fixado em guarda corpo (h1= 70 e h2=92 cm) , diâmetro 
externo = 2", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e 
acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162325 
- Composição 
Própria 02/2024

M 213,32 238,03 22,23 290,94 62.063,32
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16.3

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espaçados de 1 metro, travessas superior e inferior de 2"x2", gradil 
formado por barras retangulares verticais de 1/2"x1/2", fixado com 
chumbador mecânico, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312305148578 
- Composição 
Própria 02/2024

M 401,02 625,73 22,23 764,83 306.712,13

16.4
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espaçados de 1 metro, travessas superior de 2"x2", fixado com 
chumbador mecânico, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162326 
- Composição 
Própria 02/2024

M 6,42 534,53 22,23 653,36 4.194,57

17 MUROS E GRADIS 628.386,12

17.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO E CONSTUÇÕES AUXILIARES 312.669,36

17.1.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 114.464,17

17.1.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm( conforme projeto), argamassa fck 20 MPa (inclusive mobilização e 
desmobilização).

C.P. 1312401162927 
- Composição 
Própria 02/2024

m 218,50 427,06 22,23 522,00 114.057,00

17.1.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 19,00 17,53 22,23 21,43 407,17

17.1.2 FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES COLARINHOS 21.484,14

17.1.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 34,28 42,21 22,23 51,59 1.768,51

17.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96535 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 46,02 140,46 22,23 171,68 7.900,71

17.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 169,70 16,52 22,23 20,19 3.426,24

17.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 153,30 14,36 22,23 17,55 2.690,42
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17.1.2.5 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 32,00 20,88 22,23 25,52 816,64

17.1.2.6 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 4,70 696,77 22,23 851,66 4.002,80

17.1.2.7

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 29,58 24,31 22,23 29,71 878,82

17.1.3 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS 11.954,08

17.1.3.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 14,69 42,21 22,23 51,59 757,86

17.1.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 32,51 82,60 22,23 100,96 3.282,21

17.1.3.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 96544 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 25,90 18,55 22,23 22,67 587,15

17.1.3.4 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 96546 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 84,00 14,36 22,23 17,55 1.474,20

17.1.3.5 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 31,90 10,96 22,23 13,40 427,46

17.1.3.6 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 58,60 20,88 22,23 25,52 1.495,47

17.1.3.7 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 4,25 696,77 22,23 851,66 3.619,56

17.1.3.8
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 10,44 24,31 22,23 29,71 310,17
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17.1.4 VIGAS BALDRAME 58.255,37

17.1.4.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 53,43 54,94 22,23 67,15 3.587,82

17.1.4.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 221,07 71,48 22,23 87,37 19.314,89

17.1.4.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 221,20 18,55 22,23 22,67 5.014,60

17.1.4.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 563,40 14,36 22,23 17,55 9.887,67

17.1.4.5 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 47,40 10,96 22,23 13,40 635,16

17.1.4.6 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 204,20 20,88 22,23 25,52 5.211,18

17.1.4.7 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 15,67 696,77 22,23 851,66 13.345,51

17.1.4.8 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 37,76 27,27 22,23 33,33 1.258,54

17.1.5 LAJE (PISO) 18.437,29

17.1.5.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 36,24 171,66 22,23 209,82 7.603,88

17.1.5.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 33,70 12,88 22,23 15,74 530,44

17.1.5.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 50,60 11,97 22,23 14,63 740,28
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17.1.5.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 417,40 10,62 22,23 12,98 5.417,85

17.1.5.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 17,10 8,85 22,23 10,82 185,02

17.1.5.6 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 32,00 13,90 22,23 16,99 543,68

17.1.5.7 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 4,35 642,49 22,23 785,32 3.416,14

17.1.6 PILARES 29.673,88

17.1.6.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 115,90 110,22 22,23 134,72 15.614,05

17.1.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 414,40 11,10 22,23 13,57 5.623,41

17.1.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 69,10 9,30 22,23 11,37 785,67

17.1.6.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 158,50 14,51 22,23 17,74 2.811,79

17.1.6.5 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 5,78 684,93 22,23 837,19 4.838,96

17.1.7 VIGAS DE CINTAMENTO E DE COBERTURA 33.343,59

17.1.7.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 76,68 241,67 22,23 295,39 22.650,51

17.1.7.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 2,80 13,48 22,23 16,48 46,14
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17.1.7.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 244,90 11,10 22,23 13,57 3.323,29

17.1.7.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 23,70 9,30 22,23 11,37 269,47

17.1.7.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 102,70 14,51 22,23 17,74 1.821,90

17.1.7.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 6,19 691,55 22,23 845,28 5.232,28

17.1.8 LAJE (COBERTURA) - LIXEIRA, ABRIGO DO HIDRÔMETRO, GUARITA, ENTRADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CISTERNA) 21.382,73

17.1.8.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 71,73 104,40 22,23 127,61 9.153,47

17.1.8.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 131,10 12,88 22,23 15,74 2.063,51

17.1.8.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 123,70 11,97 22,23 14,63 1.809,73

17.1.8.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 39,50 10,62 22,23 12,98 512,71

17.1.8.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 9,40 13,90 22,23 16,99 159,71

17.1.8.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 9,09 691,55 22,23 845,28 7.683,60

17.1.9 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 3.674,11

17.1.9.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 32,01 9,03 22,23 11,04 353,39
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17.1.9.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
02/2024 M3XKM 960,30 2,35 22,23 2,87 2.756,06

17.1.9.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 02/2024

m³ 32,01 14,43 22,23 17,64 564,66

17.2 FECHAMENTO MURO EXTERNO 315.716,76

17.2.1 ALVENARIA 136.992,36

17.2.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 403,21 168,33 22,23 205,75 82.960,46

17.2.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 868,68 8,82 22,23 10,78 9.364,37

17.2.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 868,68 42,07 22,23 51,42 44.667,53

17.2.2 PINTURA 20.526,91

17.2.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 868,68 3,83 22,23 4,68 4.065,42

17.2.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 868,68 15,50 22,23 18,95 16.461,49

17.2.3 PROTEÇÃO 11.791,30

17.2.3.1 Chapim de concreto pré-moldado para proteção de topo demuros - 
fornecimento e assentamento

C.P. 1312306149966 
- Composição 
Própria 02/2024

M 186,10 51,84 22,23 63,36 11.791,30
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17.2.4 GRADIL 146.406,19

17.2.4.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 137,82 869,10 22,23 1.062,30 146.406,19

18 BRISES METÁLICOS 620.548,31

18.1 Brise metálico com estrutura de fixação, pintado, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162318 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 337,82 1.502,84 22,23 1.836,92 620.548,31

19 PAVIMENTAÇÕES 354.388,19

19.1 ESTACIONAMENTO E CALÇADAS INTERNAS 50.971,66

19.1.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92398 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 501,25 78,19 22,23 95,57 47.904,46

19.1.2 Demarcação de vaga de estacionamento para pessoa com deficiênciA / 
idoso / afins

C.P. 1312303147047 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 280,21 22,23 342,50 2.740,00

19.1.3 Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, E = 10 cm, aplicação 
manual. af_05/2021

102507 - SINAPI/SC 
02/2024 M 40,00 6,69 22,23 8,18 327,20

19.2 PLAYGROUND 267.235,57

19.2.1 Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153248 
- Composição 
Própria 02/2024

m² 633,62 223,20 22,23 272,82 172.864,21

19.2.2 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 633,62 121,85 22,23 148,94 94.371,36

19.3 CALÇADAS DE CONCRETO 8.869,36
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19.3.1
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. 
af_08/2022

94995 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 81,46 89,08 22,23 108,88 8.869,36

19.4 PASSEIO EXTERNO 27.311,60

19.4.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92398 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 238,91 78,19 22,23 95,57 22.832,63

19.4.2
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. 
af_06/2016

94275 - SINAPI/SC 
02/2024 M 86,25 40,76 22,23 49,82 4.296,98

19.4.3 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 102498 - SINAPI/SC 
02/2024 M 86,25 1,73 22,23 2,11 181,99

20 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 125.952,85

20.1 Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre 
argamassa. af_05/2020

101094 - SINAPI/SC 
02/2024 M 620,75 157,17 22,23 192,11 119.252,28

20.2 Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre 
argamassa. af_05/2023

104658 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 41,28 132,80 22,23 162,32 6.700,57

21 SUBESTAÇÃO 181.739,08

21.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 10.365,87

21.1.1 SAPATAS 1.722,24

21.1.1.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96523 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 3,67 100,65 22,23 123,02 451,48

21.1.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 2,76 140,46 22,23 171,68 473,84
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21.1.1.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 17,20 16,52 22,23 20,19 347,27

21.1.1.4 Concretagem de blocos e sapatas, fck 35 MPa, com uso de bomba, 
lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312310153733 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,40 696,77 22,23 851,66 340,66

21.1.1.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 m³ 3,27 27,27 22,23 33,33 108,99

21.1.2 VIGAS BALDRAME 1.909,04

21.1.2.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
02/2024 m³ 2,21 54,94 22,23 67,15 148,40

21.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 7,62 71,48 22,23 87,37 665,76

21.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 24,20 14,36 22,23 17,55 424,71

21.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 6,70 20,88 22,23 25,52 170,98

21.1.2.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 0,52 696,77 22,23 851,66 442,86

21.1.2.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 m³ 1,69 27,27 22,23 33,33 56,33

21.1.3 LAJE DE PISO 1.253,07

21.1.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 3,56 171,66 22,23 209,82 746,96

21.1.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 10,70 12,88 22,23 15,74 168,42
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21.1.3.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,43 642,49 22,23 785,32 337,69

21.1.4 PILARES 1.956,83

21.1.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 7,75 110,22 22,23 134,72 1.044,08

21.1.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 36,80 11,10 22,23 13,57 499,38

21.1.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 8,20 14,51 22,23 17,74 145,47

21.1.4.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 0,32 684,93 22,23 837,19 267,90

21.1.5 VIGAS DE COBERTURA 1.678,24

21.1.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4,04 241,67 22,23 295,39 1.193,38

21.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 9,50 13,48 22,23 16,48 156,56

21.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 8,50 14,51 22,23 17,74 150,79

21.1.5.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,21 691,55 22,23 845,28 177,51

21.1.6 LAJE DE COBERTURA 1.846,45

21.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 7,32 104,40 22,23 127,61 934,11
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21.1.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
02/2024 kg 24,13 12,88 22,23 15,74 379,81

21.1.6.3 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,63 691,55 22,23 845,28 532,53

21.2 PISOS 616,49

21.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 5,80 55,51 22,23 67,85 393,53

21.2.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 4,46 40,90 22,23 49,99 222,96

21.3 ALVENARIA 7.722,64

21.3.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 14,57 168,33 22,23 205,75 2.997,78

21.3.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 28,71 8,82 22,23 10,78 309,49

21.3.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 28,71 42,07 22,23 51,42 1.476,27

21.3.4 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
02/2024 m 6,00 148,79 22,23 181,87 1.091,22

21.3.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
02/2024 m 1,20 135,41 22,23 165,51 198,61

21.3.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
02/2024 m 6,00 145,77 22,23 178,17 1.069,02
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21.3.7
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 10,10 7,83 22,23 9,57 96,66

21.3.8
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90408 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 10,10 39,17 22,23 47,88 483,59

21.4 PINTURAS 840,44

21.4.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 28,71 3,83 22,23 4,68 134,36

21.4.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 28,71 12,95 22,23 15,83 454,48

21.4.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 10,10 4,88 22,23 5,96 60,20

21.4.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 10,10 15,50 22,23 18,95 191,40

21.5 ESQUADRIAS 3.980,57

21.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x200 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153285 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.942,20 22,23 2.373,95 2.373,95

21.5.2 Janela veneziana fixa de alumínio na cor branca, dimensão 60x40cm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153718 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 6,00 219,07 22,23 267,77 1.606,62

21.6 ENTRADA DE ENERGIA 158.213,07

21.6.1 INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS 8.393,43

21.6.1.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 19,20 89,64 22,23 109,57 2.103,74
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21.6.1.2 Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 94342 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 9,30 121,02 22,23 147,92 1.375,66

21.6.1.3
Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

103491 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 1,80 924,90 22,23 1.130,51 2.034,92

21.6.1.4 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 6,00 54,35 22,23 66,43 398,58

21.6.1.5 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha 
de fixacao

C.P. 1312202129353 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 9,51 22,23 11,62 23,24

21.6.1.6
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93026 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 6,00 79,87 22,23 97,63 585,78

21.6.1.7 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada 
de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 49,25 22,23 60,20 240,80

21.6.1.8 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 02/2024

M 7,00 141,90 22,23 173,44 1.214,08

21.6.1.9 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93008 - SINAPI/SC 
02/2024 M 5,50 18,60 22,23 22,73 125,02

21.6.1.10
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para 
rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

93018 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 25,54 22,23 31,22 31,22

21.6.1.11
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93013 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 16,82 22,23 20,56 20,56

21.6.1.12 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto
C.P. 1312204133251 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 13,27 22,23 16,22 48,66

21.6.1.13 Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto
C.P. 1312204133250 
- Composição 
Própria 02/2024

un 7,00 22,34 22,23 27,31 191,17

21.6.2 INSTALAÇÃO DO POSTE 116.428,58
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21.6.2.1 Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro 
fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t

C.P. 1312204133255 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 2.898,22 22,23 3.542,49 10.627,47

21.6.2.2
Transformador de distribuição, 300 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, 
imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - 
fornecimento e instalação. af_12/2020

102108 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 39.070,71 22,23 47.756,13 47.756,13

21.6.2.3 Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e 
instalação. af_12/2020

102109 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 2,00 105,94 22,23 129,49 258,98

21.6.2.4
Fornecimento e assentamento de poste de concreto com comprimento 
nominal de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base 
concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo

C.P. 1312303146954 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 8.121,77 22,23 9.927,24 9.927,24

21.6.2.5 Quadro de proteção geral em chapa metálica ip54, 60x100x25cm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312301144406 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.082,21 22,23 1.322,79 1.322,79

21.6.2.6 Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aco 18 USG 
(padrao da concessionaria local) fornecimento e instalação

C.P. 1312205134001 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 899,63 22,23 1.099,62 1.099,62

21.6.2.7 Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em 
chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)

C.P. 1312205133999 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 348,11 22,23 425,49 425,49

21.6.2.8
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com subestação, aterramento e 
caixas de inspeção  (não incluso o poste de concreto). - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312306149919 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.952,83 22,23 2.386,94 2.386,94

21.6.2.9
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92994 - SINAPI/SC 
02/2024 M 38,40 115,16 22,23 140,76 5.405,18

21.6.2.10
Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, epr/hepr, 
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163368 
- Composição 
Própria 02/2024

M 153,60 191,07 22,23 233,54 35.871,74

21.6.2.11 Disjuntor tripolar termomagnético 350a de caixa moldada – fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205134155 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 1.102,02 22,23 1.347,00 1.347,00

21.6.3 ACESSÓRIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA 14.944,76
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21.6.3.1 Para-raio 12kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, com 
suporte - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166968 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 271,39 22,23 331,72 995,16

21.6.3.2 Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação
C.P. 1312205133908 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 38,56 22,23 47,13 94,26

21.6.3.3 Conector cunha 2awg fornecimento e instalação
C.P. 1312205133907 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 27,71 22,23 33,87 270,96

21.6.3.4
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de 
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 
360 graus, de 4" - fornecimento e instalação

C.P. 1312205133902 
- Composição 
Própria 02/2024

un 2,00 85,89 22,23 104,98 209,96

21.6.3.5 Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação
C.P. 1312205133897 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 82,08 22,23 100,33 300,99

21.6.3.6 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312205133896 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 41,71 22,23 50,98 152,94

21.6.3.7 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133894 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 35,32 22,23 43,17 129,51

21.6.3.8 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101538 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 82,57 22,23 100,93 100,93

21.6.3.9 Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101546 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 32,85 22,23 40,15 120,45

21.6.3.10 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento 
e instalação

C.P. 1312205133887 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 160,02 22,23 195,59 195,59

21.6.3.11 Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133885 
- Composição 
Própria 02/2024

KG 120,00 51,09 22,23 62,45 7.494,00

21.6.3.12 Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 - 
fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 20,20 22,23 24,69 98,76
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21.6.3.13 Chave fusível polimérica 25kv-100a - fornecimento e instalação
C.P. 1312404166973 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 3,00 492,00 22,23 601,37 1.804,11

21.6.3.14 Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, 
diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133890 
- Composição 
Própria 02/2024

un 24,00 19,40 22,23 23,71 569,04

21.6.3.15 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133891 
- Composição 
Própria 02/2024

un 5,00 18,00 22,23 22,00 110,00

21.6.3.16 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133892 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 19,20 22,23 23,47 23,47

21.6.3.17 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133893 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 41,28 22,23 50,46 151,38

21.6.3.18 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93012 - SINAPI/SC 
02/2024 M 24,00 68,27 22,23 83,45 2.002,80

21.6.3.19 Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e 
instalação

C.P. 1312204133418 
- Composição 
Própria 02/2024

M 15,00 6,57 22,23 8,03 120,45

21.6.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 8.401,64

21.6.4.1 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 6,00 75,13 22,23 91,83 550,98

21.6.4.2 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e instalação
C.P. 1312204133256 
- Composição 
Própria 02/2024

M 15,00 46,09 22,23 56,34 845,10

21.6.4.3 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 02/2024

M 40,00 141,90 22,23 173,44 6.937,60

21.6.4.4 Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro 
= 300 mm x altura = 400 mm

C.P. 1312204133260 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 55,60 22,23 67,96 67,96
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21.6.5 ILUMINAÇÃO E TUG DA CABINE DE MEDIÇÃO 864,12

21.6.5.1 Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 W, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_ps

97617 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 70,55 22,23 86,23 86,23

21.6.5.2 Mesa retratil padrão celesc - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149934 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 405,36 22,23 495,47 495,47

21.6.5.3 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91834 - SINAPI/SC 
02/2024 M 3,50 17,92 22,23 21,90 76,65

21.6.5.4 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91936 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 18,88 22,23 23,08 23,08

21.6.5.5 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 20,55 22,23 25,12 25,12

21.6.5.6 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
02/2024 M 14,00 4,24 22,23 5,18 72,52

21.6.5.7 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92023 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 58,15 22,23 71,08 71,08

21.6.5.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 11,43 22,23 13,97 13,97

21.6.6 CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIÇÃO 9.180,54

21.6.6.1 Placa de identificação “geral”
C.P. 1312204132876 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 42,81 22,23 52,33 52,33

21.6.6.2 Placa de identificação “dps”
C.P. 1312204132875 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 31,29 22,23 38,25 38,25

21.6.6.3 Aviso de advertência em adesivo
C.P. 1312304147140 
- Composição 
Própria 02/2024

un 4,00 86,78 22,23 106,07 424,28
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21.6.6.4 Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.
35x70x2mm, fundo preto

C.P. 1312304147130 
- Composição 
Própria 02/2024

un 4,00 72,84 22,23 89,03 356,12

21.6.6.5 Transformador de corrente 500/5a classe 15kv - fornecimento e instalação
C.P. 1312402164375 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 1.584,70 22,23 1.936,98 5.810,94

21.6.6.6 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134006 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 124,64 22,23 152,35 152,35

21.6.6.7 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134005 
- Composição 
Própria 02/2024

un 3,00 163,94 22,23 200,38 601,14

21.6.6.8 Caixa bep 50x40x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163216 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 409,93 22,23 501,06 501,06

21.6.6.9 Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de 
eletroduto em quadros - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149611 
- Composição 
Própria 02/2024

un 11,00 4,74 22,23 5,79 63,69

21.6.6.10 Massa calafetadora - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134015 
- Composição 
Própria 02/2024

kg 0,70 46,80 22,23 57,20 40,04

21.6.6.11 Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 1 furo de fixacao 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312205134014 
- Composição 
Própria 02/2024

un 18,00 32,42 22,23 39,63 713,34

21.6.6.12 Barra chata de cobre 1.1/2'' x 1/4'' - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134020 
- Composição 
Própria 02/2024

m 0,90 375,46 22,23 458,92 413,03

21.6.6.13 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 11,43 22,23 13,97 13,97

22 CENTRAL DE GÁS 24.593,70

22.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 9.340,30
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22.1.1 SAPATAS 2.138,62

22.1.1.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 3,32 100,65 22,23 123,02 408,43

22.1.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 3,84 140,46 22,23 171,68 659,25

22.1.1.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 16,70 16,52 22,23 20,19 337,17

22.1.1.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 12,80 14,36 22,23 17,55 224,64

22.1.1.5 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 2,30 20,88 22,23 25,52 58,70

22.1.1.6 Concretagem de sapatas, fck 35 MPa, com uso de  bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 1312402164496 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,41 705,27 22,23 862,05 353,44

22.1.1.7 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 2,91 27,27 22,23 33,33 96,99

22.1.2 VIGAS BALDRAME 1.420,51

22.1.2.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 1,62 54,94 22,23 67,15 108,78

22.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 5,28 71,48 22,23 87,37 461,31

22.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 20,10 14,36 22,23 17,55 352,76

22.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 5,20 20,88 22,23 25,52 132,70
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22.1.2.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 0,38 696,77 22,23 851,66 323,63

22.1.2.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 1,24 27,27 22,23 33,33 41,33

22.1.3 LAJE DE PISO 854,08

22.1.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,40 171,66 22,23 209,82 503,57

22.1.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 7,80 12,88 22,23 15,74 122,77

22.1.3.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,29 642,49 22,23 785,32 227,74

22.1.4 PILARES 1.351,90

22.1.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 5,52 110,22 22,23 134,72 743,65

22.1.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 23,50 11,10 22,23 13,57 318,90

22.1.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 6,40 14,51 22,23 17,74 113,54

22.1.4.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 02/2024

M³ 0,21 684,93 22,23 837,19 175,81

22.1.5 VIGAS DE COBERTURA 2.034,09

22.1.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 4,78 241,67 22,23 295,39 1.411,96
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22.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 20,20 11,10 22,23 13,57 274,11

22.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 5,80 14,51 22,23 17,74 102,89

22.1.5.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,29 691,55 22,23 845,28 245,13

22.1.6 LAJE DE COBERTURA 1.541,10

22.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 5,74 104,40 22,23 127,61 732,48

22.1.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
02/2024 KG 21,30 12,88 22,23 15,74 335,26

22.1.6.3 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 02/2024

M3 0,56 691,55 22,23 845,28 473,36

22.2 ALVENARIA 4.516,77

22.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 11,79 168,33 22,23 205,75 2.425,79

22.2.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 25,50 8,82 22,23 10,78 274,89

22.2.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 25,50 42,07 22,23 51,42 1.311,21

22.2.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,45 7,83 22,23 9,57 23,45
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22.2.5
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90408 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,45 39,17 22,23 47,88 117,31

22.2.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
02/2024 m 2,20 135,41 22,23 165,51 364,12

22.3 PISO 767,73

22.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 9,51 55,51 22,23 67,85 645,25

22.3.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,45 40,90 22,23 49,99 122,48

22.4 INSTALAÇÕES DE GÁS 4.438,50

22.4.1 Cotovelo 90 graus - 1/2" - ferro maleável preto NBR  6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164498 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 37,16 22,23 45,42 45,42

22.4.2 Cotovelo 90 graus - 3/4" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162250 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 41,00 22,23 50,11 200,44

22.4.3 Cotovelo de redução - 3/4" x 1/2" - ferro maleável  preto NBR 6943 - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164497 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 42,43 22,23 51,86 51,86

22.4.4 Cotovelo macho/fêmea 90 graus galvanizado 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153730 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 6,00 33,69 22,23 41,18 247,08

22.4.5 Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92695 - SINAPI/SC 
02/2024 un 10,00 25,90 22,23 31,66 316,60

22.4.6
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92687 - SINAPI/SC 
02/2024 m 0,60 26,60 22,23 32,51 19,51

22.4.7
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92688 - SINAPI/SC 
02/2024 m 37,20 37,98 22,23 46,42 1.726,82
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22.4.8 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92705 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 3,00 48,16 22,23 58,87 176,61

22.4.9 Chicote pig tail para central de gás - botijão p45 - 50cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153739 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 37,70 22,23 46,08 184,32

22.4.10 Registro de fecho rápido 1/2" x 3/8" (mangueira) para rede de gás de 
cozinha - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153280 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 34,26 22,23 41,88 41,88

22.4.11 Regulador de alta pressão GLP 1º estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153348 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 307,73 22,23 376,14 376,14

22.4.12 Regulador de baixa pressão 2⁰ estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153737 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 145,98 22,23 178,43 178,43

22.4.13
Fixação de tubos de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, 
cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira 
metálica rígida tipo U 3/4" e mão francesa - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162253 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 4,00 21,36 22,23 26,11 104,44

22.4.14 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

95249 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 57,28 22,23 70,01 70,01

22.4.15 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99628 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 4,00 78,64 22,23 96,12 384,48

22.4.16
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 
2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. 
af_02/2021

90091 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 4,06 6,51 22,23 7,96 32,32

22.4.17 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

94962 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 0,29 441,48 22,23 539,62 156,49

22.4.18 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 3,77 27,27 22,23 33,33 125,65

22.5 PINTURAS 584,04

22.5.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 25,50 3,83 22,23 4,68 119,34
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22.5.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 25,50 12,95 22,23 15,83 403,67

22.5.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 2,45 4,88 22,23 5,96 14,60

22.5.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 2,45 15,50 22,23 18,95 46,43

22.6 COBERTURA 1.218,94

22.6.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 3,57 221,31 22,23 270,51 965,72

22.6.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 3,57 58,03 22,23 70,93 253,22

22.7 ESQUADRIAS 3.727,42

22.7.1
Porta veneziana de abrir em alumínio na cor branca, 180x180 cm , 2 folhas 
com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153256 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 3.049,51 22,23 3.727,42 3.727,42

23 LIXEIRA 18.645,24

23.1 ALVENARIA 6.013,24

23.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 15,32 168,33 22,23 205,75 3.152,09

23.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 31,31 8,82 22,23 10,78 337,52
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23.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 31,31 42,07 22,23 51,42 1.609,96

23.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 4,38 7,83 22,23 9,57 41,92

23.1.5
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90408 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 4,38 39,17 22,23 47,88 209,71

23.1.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
02/2024 m 4,00 135,41 22,23 165,51 662,04

23.2 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 2.001,88

23.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 16,35 79,36 22,23 97,00 1.585,95

23.2.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 14,96 3,83 22,23 4,68 70,01

23.2.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 14,96 12,95 22,23 15,83 236,82

23.2.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4,38 4,88 22,23 5,96 26,10

23.2.5 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4,38 15,50 22,23 18,95 83,00

23.3 REVESTIMENTO DE PISO 1.882,72

23.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 14,88 55,51 22,23 67,85 1.009,61
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23.3.2

(composicao representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4,38 55,35 22,23 67,65 296,31

23.3.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². 
af_02/2023_pe

104593 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4,38 107,74 22,23 131,69 576,80

23.4 COBERTURA 2.042,36

23.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4,40 221,31 22,23 270,51 1.190,24

23.4.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 4,40 74,47 22,23 91,02 400,49

23.4.3 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163214 
- Composição 
Própria 02/2024

M 7,66 48,24 22,23 58,96 451,63

23.5 ESQUADRIAS 6.705,04

23.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x180 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153486 
- Composição 
Própria 02/2024

un 4,00 1.371,40 22,23 1.676,26 6.705,04

24 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 70.126,07

24.1 ALVENARIA 29.676,32

24.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 83,10 168,33 22,23 205,75 17.097,83

24.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 166,12 8,82 22,23 10,78 1.790,77
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24.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 166,12 42,07 22,23 51,42 8.541,89

24.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 27,28 7,83 22,23 9,57 261,07

24.1.5
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90408 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 27,28 39,17 22,23 47,88 1.306,17

24.1.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
02/2024 m 4,10 135,41 22,23 165,51 678,59

24.2 PISO 6.622,84

24.2.1 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer 
epóxi e preparo de piso- fornecimento e instalação

C.P. 1312402164501 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 27,78 73,89 22,23 90,32 2.509,09

24.2.2 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 60,63 55,51 22,23 67,85 4.113,75

24.3 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 4.099,12

24.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 166,12 3,83 22,23 4,68 777,44

24.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 166,12 12,95 22,23 15,83 2.629,68

24.3.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 27,78 4,88 22,23 5,96 165,57

24.3.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 27,78 15,50 22,23 18,95 526,43
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24.4 COBERTURA 12.125,61

24.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 29,97 221,31 22,23 270,51 8.107,18

24.4.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 27,78 74,47 22,23 91,02 2.528,54

24.4.3 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =2cm. af_09/2023

98564 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,19 54,57 22,23 66,70 146,07

24.4.4 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
02/2024 UN 1,00 10,23 22,23 12,50 12,50

24.4.5 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163214 
- Composição 
Própria 02/2024

M 22,58 48,24 22,23 58,96 1.331,32

24.5 ESQUADRIAS 17.602,18

24.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com duas folhas, na cor branca, 
370x350 cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusive pintura 
e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162257 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 14.400,87 22,23 17.602,18 17.602,18

25 GUARITA 34.231,26

25.1 ALVENARIA 15.278,43

25.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 38,96 168,33 22,23 205,75 8.016,02

25.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 83,48 8,82 22,23 10,78 899,91
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25.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 83,48 42,07 22,23 51,42 4.292,54

25.1.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
02/2024 m 2,50 135,41 22,23 165,51 413,78

25.1.5 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
02/2024 m 4,60 148,79 22,23 181,87 836,60

25.1.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
02/2024 m 4,60 145,77 22,23 178,17 819,58

25.2 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 2.984,21

25.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 16,63 79,36 22,23 97,00 1.613,11

25.2.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 66,85 3,83 22,23 4,68 312,86

25.2.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 66,85 12,95 22,23 15,83 1.058,24

25.3 REVESTIMENTO DE PISO 2.693,27

25.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 12,30 55,51 22,23 67,85 834,56

25.3.2

(composicao representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 7,25 55,35 22,23 67,65 490,46

25.3.3 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 02/2024

M2 2,58 133,51 22,23 163,19 421,03
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25.3.4 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

104596 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 4,67 165,94 22,23 202,83 947,22

25.4 FORRO 1.142,17

25.4.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 02/2024

M² 7,25 128,89 22,23 157,54 1.142,17

25.5 ESQUADRIAS 10.940,85

25.5.1 J02- janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 70x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162273 
- Composição 
Própria 02/2024

un 1,00 529,86 22,23 647,65 647,65

25.5.2 J22-janela em alumínio na cor branca, vidro 6 mm  laminado incolor, uma 
folha fixa, dimensão 135x135  cm e porta de rolo - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164465 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 2.991,44 22,23 3.656,44 7.312,88

25.5.3
Porta de abrir, uma folha, de madeira, pintada na cor platina, padrão médio, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162299 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.258,30 22,23 1.538,02 1.538,02

25.5.4

Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve 
ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162298 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.179,99 22,23 1.442,30 1.442,30

25.6 SOLEIRAS E PINGADEIRAS 1.192,33

25.6.1 Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162309 
- Composição 
Própria 02/2024

M 1,70 129,16 22,23 157,87 268,38

25.6.2 Peitoril em granito L = 20 cm, com pingadeira - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153350 
- Composição 
Própria 02/2024

M 3,40 222,33 22,23 271,75 923,95

26 ABRIGO DE HIDRÔMETRO 5.118,42
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26.1 ALVENARIA 2.330,78

26.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 5,35 168,33 22,23 205,75 1.100,76

26.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 10,03 8,82 22,23 10,78 108,12

26.1.3
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 10,03 54,39 22,23 66,48 666,79

26.1.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
02/2024 M 2,00 135,41 22,23 165,51 331,02

26.1.5
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,16 7,83 22,23 9,57 20,67

26.1.6
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90408 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,16 39,17 22,23 47,88 103,42

26.2 PISO 95,45

26.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 0,81 55,51 22,23 67,85 54,96

26.2.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 0,81 40,90 22,23 49,99 40,49

26.3 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 259,51

26.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 10,03 3,83 22,23 4,68 46,94

26.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 10,03 12,95 22,23 15,83 158,77
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26.3.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,16 4,88 22,23 5,96 12,87

26.3.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 2,16 15,50 22,23 18,95 40,93

26.4 COBERTURA 488,07

26.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 1,35 221,31 22,23 270,51 365,19

26.4.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
02/2024 M2 1,35 74,47 22,23 91,02 122,88

26.5 ESQUADRIAS 1.944,61

26.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com duas folhas, na cor branca, 
160x80 cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusive pintura e 
fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164517 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 1.590,94 22,23 1.944,61 1.944,61

27 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 71.604,26

27.1 MOVIMENTO DE TERRA 583,70

27.1.1 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 
(150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

101115 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 11,92 3,99 22,23 4,88 58,17

27.1.2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 4,13 9,03 22,23 11,04 45,60

27.1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
02/2024 M3XKM 123,90 0,97 22,23 1,19 147,44

27.1.4 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 02/2024

m³ 4,13 14,43 22,23 17,64 72,85
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27.1.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
02/2024 M3 7,79 27,27 22,23 33,33 259,64

27.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 71.020,56

27.2.1 Estação elevatória de esgoto 2600l com bomba dupla trituradora 
submersível, trifásica, com painel de comando - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162909 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 58.104,03 22,23 71.020,56 71.020,56

28 BRINQUEDOS PLAYGROUND 32.074,54

28.1 Playground de polietileno, nas dimensões 555cm x 270cm x 290cm, 
completo. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153191 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 2,00 13.120,57 22,23 16.037,27 32.074,54

29 PAISAGISMO 16.855,53

29.1 Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. 
af_05/2022

103946 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 837,75 16,46 22,23 20,12 16.855,53

30 COMUNICAÇÃO VISUAL 10.886,39

30.1 Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148448 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 65,00 98,18 22,23 120,01 7.800,65

30.2 Placa de identificação em acrílico 20x20 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148449 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 18,00 140,25 22,23 171,43 3.085,74

31 ELEMENTOS DIVERSOS 28.017,94

31.1
Paraciclo modelo 02 em tubo de aço galvanizado diam=50mm, inclusive 
chumabdores, pintura eletroestatica em pó  de acabamento – conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149824 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 14,00 589,76 22,23 720,86 10.092,04

31.2 Conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva 60 litros - fornecimento e 
instalação (ref. SINAPI 103310 12/2021)vgl

C.P. 1312310153742 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 8,00 790,39 22,23 966,09 7.728,72
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31.3 Conjunto de letras  montadas em aço inox com 3cm de profundidade - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162155 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 21,00 397,27 22,23 485,58 10.197,18

32 SERVIÇOS FINAIS 39.013,03

32.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

97637 - SINAPI/SC 
02/2024 m² 416,61 3,04 22,23 3,72 1.549,79

32.2 Limpeza final de obra
C.P. 1312402163437 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 4.317,37 4,01 22,23 4,90 21.155,11

32.3 Fornecimento e instalação de placa de inauguração
C.P. 1312303146677 
- Composição 
Própria 02/2024

UN 1,00 768,28 22,23 939,07 939,07

32.4 As built
C.P. 1312302145026 
- Composição 
Própria 02/2024

m2 4.233,90 2,97 22,23 3,63 15.369,06

TOTAL 19.859.818,89
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