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TERMO DE REFERENCIA - SERVICO SEI N° 0023082908/2024 - SAP.UCP

1- DEFINIGAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO
DO CONTRATOE, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAO

Os servigos a serem elaborados pela Contratada, seguindo estes TDR, deverdo resultar em
uma base cartografica atualizada para toda a area urbana e area rural de uso intensivo, a qual é ferramenta
basica para a gestdo territorial e planejamento da cidade.

Esta base cartografica devera ser composta de ortofotos em composicdo RGB (espectro
eletromagnético da faixa do visivel ao olho humano) e Infravermelho, as quais serdo utilizadas para diversos
processos e projetos em diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Joinville, principalmente nas areas de
planejamento urbano, gestdo ambiental e infraestrutura. Também serdo produzidas fotografias aéreas obliquas
da area urbana, essencial para a atualizagdo cadastral de imoveis do municipio de maneira agil, diminuindo a
necessidade de trabalhos de campo. Mapeamento 3D realizado a partir de perflamento com LASER,
resultando em nuvem de pontos classificadas com, no minimo, ponto de resposta inicial e final, permitindo a
estimativa de altura da vegetagdo, Modelo Digital de Superficie que mapeara todas as edificagdes, obras de
arte (pontes, viadutos entre outros), arvores e outros, ¢ Modelo Digital de Terreno, que representa a
topografia real do terreno, sem considerar a altura de edificagdes, arvores e outros, restituigdo
aerofotogramétrica em banco de dados geografico vetorial atendendo as normas e padrdes vigentes. Estes
produtos deverdo ser utilizados por todas as secretarias da Prefeitura Municipal, além dos proprios municipes,
através da disponibilizagdo dos dados no servigo de web mapas SIMGeo.

A vinculagdo das feigdes graficas restituidas ao banco de dados multifinalitario existente na
Prefeitura e atualizagdo cadastral de 30.000 imoveis, permitira uma tributagdo de IPTU mais justa.

A base cartografica ¢ o pilar fundamental para a utilizagdo de ferramentas para a gestdo,
planejamento e desenvolvimento sustentavel do Municipio, a crescente busca por servicos que consomem as
informagdes geoespaciais torna imprescindivel que o municipio tenha dados que representam seu territorio de
forma atualizada, organizada e sistematizada.

A elaboragdo de proposta técnica para uma nova Planta Genérica de Valores - PGV ¢,
antes de mais nada, uma forma de promover uma melhor justica fiscal. Os setores tributarios atualmente
instituidos ndo sofreram alteragdo desde 1990 e, decorridos 34 anos, ¢ inquestionavel a alteragdo do espaco,
inclusive com aumento significativo do perimetro urbano. A nova PGV devera considerar as caracteristicas
atuais da cidade, suas especificidades em cada regido e permitira o calculo do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana de maneira mais justa, adequando os setores a realidade atual.

Desta forma, pretende-se aperfeicoar o planejamento e a gestdo territorial, tanto na esfera
administrativa como tributaria, a fim possibilitar a integragdo dos dados e informagdes geoespaciais produzidos
e mantidos pelo Municipio em conformidade com a padronizagdo definida pela Infraestrutura Nacional de
Dados Espaciais (INDE).

1.1 Objeto da contratacio:

Contratagdo de servicos especializados de engenharia para realizacdo da atualizacdo da
base cartografica digital de parte do municipio de Joinville, através de técnicas de aerolevantamento com
elaboragdo de ortofotos (composicdo RGB e Infravermelho), fotografias aéreas obliquas, mapeamento
LiDAR, restituicio aerofotogramétrica, processamento dos dados LIDAR, reambulacdo, edicdo grafica,
vinculagdo das feigoes graficas restituidas ao banco de dados multifinalitario existente, atualizagdo cadastral e
elaboragdo de proposta técnica para nova planta genérica de valores.

1.2 Especificacdes técnicas

1.2.1 Localizacio e area abrangida pelos servicos

Os servigos serdo executados na sede da Contratada, na sede da Prefeitura Municipal de
Jomville e na area abrangida pelos servigos, especificada a seguir.

A area abrangida para atualizagdo da base cartografica municipal compreende parte do
municipio de Joinville, a saber: a area urbana, as areas de expansao urbana e as areas sujeitas a alagamentos
que possam impactar na atividade humana, ou seja as planicies costeiras de uso intensivo. Com
aproximadamente 550 km?. Para as areas urbana e de expansdo urbana também devem ser realizadas
fotografias aéreas obliquas, com area de cerca de 315 kn?. Conforme exposto na Figura 1.
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Figura 1: Municipio de Joinville
Fonte: Secretaria de Administragdo e Planejamento (SAP)/ Unidade de Coordenagdo de Projeto ou Programa (UCP), 2024.

A Contratante disponibilizara para a contratada arquivos shape com o limite das areas de
mapeamento.

1.2.2 Etapas, produtos entregaveis e quantitativos

Para a completa execucdo do objeto deste contrato, deverdo ser cumpridas, no minimo, as
etapas descritas a seguir. Caso julgue importante, a Contratada poderd propor atividades adicionais para
aprimorar os servigos, bem como acrescentar qualquer atividade ndo prevista e necessaria, desde que seja
mantido o objetivo destes TDR, sem custos adicionais a Contratante, mediante aprovagdo prévia da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF).

Neste contexto, os presentes TDR orientam os servigos técnicos especializados a serem
contratados que compreendem 7 (sete) etapas:

e ETAPAI- PLANO DE TRABALHO
ETAPA II - RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAMETRICO
ETAPA III - LEVANTAMENTO LiDAR

ETAPA IV - RESTITUICAO AEROFOTOGRAMETRICA

ETAPA V - EDICAO GRAFICA, GEOCODIFICACAO E VINCULACAO AO BANCO DE
DADOS EXISTENTE

ETAPA VI - ATUALIZACAO CADASTRAL
ETAPA VII - PROPOSTA TECNICA DE PLANTA GENERICA DE VALORES (PGV)
A Etapa I ¢ pré-requisito para todas as demais. As Etapas II e III poderdo ser realizadas

concomitantemente. As Etapas IV, V e VI sdo dependentes das Etapas II e III. A Etapa VI ¢ independente e
pode ser realizada concomitantemente com as outras etapas, exceto a Etapa 1.

As Etapas sdo compostas dos seguintes produtos entregaveis e respectivos quantitativos:

Limite Municipal
Petimetro Urbana
Areas de Expans&o Urbana - AEU

.&rea para mapeamento

ETAPA PRODUTO | DENOMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 Plano de Trabalho PO1 Plano de Trabalho Unidade 1
P02 Plano de voo Unidade 1
Recobrimento
Po3 aerofotogramétrico vertical Kn? 330
I | Recobrimento aerofotogramétrico P04 Recobmrxentq . . K 215
aerofotogramétrico obliquo
Apoio de campo e
P05 Aerotriangulagdo Kot 330
P06 Ortofotos Km? 550
P07 Plano de voo Unidade 1




I | Levantamento LIDAR P08 Nuvem de pontos, MDS e Kt 550
MDT
Banco de Dados Geografico
IV | Restituicdo Aerofotogramétrica P09 com a Atualizagdo da Base Servigo 1
Cartografica
P10 Camada Lote Real Servigo 1
) ) P11 Camada Edificagdes Servigo 1
edigdo grafica, geocodificagdo e
V | vinculagdo ao banco de dados P12 Camada Trecho de Servico 1
eXistente Logradouro
Vinculagdo ao banco de .
P13 dados eXistente Servico !
Identificagdo de Lotes .
. P14 Desatualizados Servico !
VI | Atualizagdo Cadastral tualoncie cadastal: 30.000
P15 o uatingao cadasrat 30090 | Totes 30.000
otes
P16 Diagnéstico Servico 1
VII | Atualizagio PGV Proposta Técnica para Nova
P17 Planta de Genérica de Servigo 1
Valores

1.2.3 Escopo dos servicos
A Contratada devera:

1. Assimilar e explorar eficientemente as informagdes disponiveis e os estudos existentes.

N

Produzir dentro do escopo dos servigos toda informagdo complementar e suplementar necessarias para
a realizagdo dos mesmos.

Respeitar normas e instrumentos legais para produgdo de dados e mapeamento de processos.
Sempre considerar os aspectos de ordem técnica, legal e politico-administrativa existentes.

Entregar os produtos completos.

o ok w

Estar disponivel para reunides e troca de informagdes coma CAF e os Grupos Técnicos (GT), a fim de
que as informagdes estejam em consonancia, inclusive participando de reunides conjuntas sempre que
for solicitada, mediante prévio agendamento.

7. Valer-se de estudos existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado devera ter sua
fonte perfeitamente identificada.

8. Os procedimentos metodologicos adotados deverdo ser claramente indicados, sempre justificados e
previamente aprovados pela CAF. Quando diferentes resultados se destinarem a comparagdo, a
obtengdo dos mesmos devera ter homogeneidade metodoldgica.

9. Disponibilizar a equipe chave para reunides técnicas presenciais ou por videoconferéncia com a CAF e
GT, sempre que solicitada, mediante prévio agendamento, para troca de informagdes e orientagdes
técnicas, definicdo de tarefas e adequagdes dos trabalhos.

10. Receber a avaliagdo do produto encaminhada pela CAF e apos, realizar os ajustes, alteragcdes ou
complementagdes solicitadas de acordo com prazos estabelecidos.

11. Garantir que os produtos gerados possuam arquivos abertos editaveis, formatados e editorados em
conformidade com a versdo impressa apresentada e compativeis com os softwares e sistema
operacional utilizados pelo Contratante, conforme descrito no item 1.2.4 Forma de Apresentagdo dos
Produtos, devendo ser realizado o levantamento de requisitos funcionais e de negocio para elaboragdo
do Plano de Trabalho (P01), a fim de que se verifique a compatibilidade dos dados e informagdes
geradas ¢ a aderéncia aos sistemas e seus diferentes referenciais e metodologias em uso pelo
Contratante para apropriagdo dos mesmos.

12. Toda e qualquer decisdo, registro e/ou alteragdo sO sera admitida documentada por oficio ou ata de
reunido, constando as assinaturas da Contratada e da CAF. Para quaisquer alteragdes ou adequagdes
do contetido destes TDR, sera necessario o aceite devidamente registrado por parte da Contratante,
sendo necessaria a revisdo do Plano de Trabalho.

13. Manter registro atualizado e regular da Contratada junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia no Estado de Santa Catarina (CREA-SC), bem como emitir as devidas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou anotagdo de responsabilidade compativel com o respectivo
conselho de classe dos profissionais responsaveis pelos servigos, em Santa Catarina sempre que
necessario.

14. Adequagdo do contetido dos produtos finais as determinagdes que constem na legislagdo vigente.

15. Elaborar todos os trabalhos em conformidade com as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e demais Normas Técnicas vigentes e aplicaveis aos produtos executados.

1.2.4 Forma de Apresentacio dos Produtos

Os produtos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, limpa e
clara, e deverdo conter todos os elementos necessarios para a perfeita compreensdo e entendimento das
analises realizadas e solugdes adotadas. Os produtos que ndo forem aceitos ou ndo estiverem satisfatorios,
devido a imperfeicdes no trabalho de pesquisa ou porque ndo cumprem os requisitos indicados nestes TDR, a
Contratada fara o trabalho complementar necessario sem custo adicional a Contratante.




Todos os produtos elaborados deverdo ser previamente entregues em 01 (uma) via
impressa colorida, no que couber, e 01 (uma) via em meio digital enviada por File Transfer Protocol (FTP)
para Contratante, para analise, comentarios e aprova¢do de forma precisa, completa, limpa e clara, devendo
conter todos os elementos necessarios para a perfeita compreensdo e entendimento. Estas vias deverdo ter
numeragdo por linha, para facilitar as observagdes. O FTP sera disponibilizado pela Contratante.

Apés a revisio por parte da CAF, que emitird um parecer, em conformidade ao
estabelecido no Plano de Trabalho, a versdo final de cada um dos produtos corrigidos devera ser entregue em
1 (uma) via impressa colorida e encadernada e 1 (uma) via em meio digital, sendo uma versdo editavel
(arquivos abertos, inclusive mapas, tabelas, bancos de dados, etc) e a outra ndo editavel (.pdf) a Contratante,
devidamente identificado e assinado pelo(s) respectivo(s) responsavel(is) técnico(s). Os produtos que
contenham dados especificos (fotos, ortofotos, mapas, etc) a forma de entrega esta detalhada na especificagdo
de cada produto.

Todo material elaborado (pesquisas, relatorios, mapas, cartografia, graficos, estudos
complementares, entre outros documentos que se fizerem entregues) a partir de sua entrega, serdo de
propriedade da Contratante que podera dispor destes, para os fins propostos nestes TDR, e compor o acervo
de dados e informagdes com o qual a PMJ faz a gestdo do Municipio.

O modo de apresentagdo dos produtos com seus respectivos elementos (textos, tabelas,
graficos, figuras, imagens, fluxogramas, mapas, cartas, ortofotos, entre outros que se fizerem necessarios a
completa apresentagdo) deverdo obedecer aos padrdes descritos a seguir, no que couber. Para os casos onde
ndo se aplicarem as disposi¢des previamente estabelecidas deverdo ser discutidas e acordadas com a CAF. O
modo de apresentacdo dos produtos devera:

A. Quanto aos dados:

e Todos os produtos que tenham a previsdo que a Contratada devera fazer a carga dos dados nos
sistemas da Contratante, esta devera ser realizada primeiramente em ambiente de homologagao e,
somente apods a realizacdo de testes e validagdo pela CAF e GT, devera ser feita a carga no
ambiente de produc@o. Estes trabalhos deverdo ser realizados com o monitoramento da
Contratante.

e Devera ser incluiido nos produtos a documentagdo técnica referente aos procedimentos
necessarios para a carga dos dados no servidor da Contratante.

e Devera ser incluido nos produtos a documentagdo técnica referente aos procedimentos
necessarios para a criagdo, configuragdo e disponibilizagdo dos aplicativos web que venham a ser
criados.

e Os dados coletados, utilizados e originados devem apresentar a fonte dos dados e referéncias -
detalhado, de acordo com a norma técnica da ABNT.

e Indicar sempre a metodologia utilizada, preferencialmente metodologias normatizadas, indicar a
fonte e referéncias.

o Detalhamento de materiais e métodos, processamento e tabulagdo das pesquisas, softwares e
equipamentos utilizados.

e Indicar limitagdes de analise € possiveis implicagdes sobre a analise e propostas de contorno.
e Memoriais descritivos e de calculos.

e Relatorios de material de campo.

e  Utilizar projegdo UTM, datum SIRGAS 2000.

B. Quanto a parte grafica:

e Os textuais deverdo ser impressos em papel de formato A4, com formatagdo segundo padrao
das normas técnicas da ABNT, letra Arial 11, espagamento 1,5.

e Os documentos que vierem a compor os anexos dos produtos deverdo ser preferencialmente
impressos em formato A3. Em casos especificos, para melhor compreensdo, serdo admitidos
formatos maiores que A3.

C. Quanto aos arquivos digitais editaveis:

e Os arquivos originais (textos, planihas, fluxogramas, memoriais, estudos, mapas, etc.) deverdo
ser em softwares compativeis com o ArcGIS Pro ou ArcGIS Enterprise e LibreOffice.

e Os clementos espaciais, sejam matriciais ou vetoriais, devem ser georreferenciados em formatos
digitais compativeis com o software ArcGIS Pro e suas ferramentas de geoprocessamento nas
extensdes .gdb, .ecw, geotiff, ou outros padroes ArcGIS. Com os metadados devidamente
preenchidos em conformidade com as normas vigentes.

e Os produtos que contenham dados especificos (fotos, ortofotos, mapas, etc) a forma de entrega
esta detalhada na especificagdo de cada produto.

D. Quanto aos arquivos digitais ndo editaveis:

e Todos os elementos que compdem um produto deverdo ser em formato de arquivo .pdf padrdo
ISO 32000-1:2008 .

E. Quanto aos arquivos abertos de mapas:

e Todos os mapas que facam parte dos produtos, exceto os dados espaciais de produtos
especificos (fotos, ortofotos, tabelas relacionadas, etc) deverdo estar referenciados ao Sistema
Geodésico Brasileiro, atender as Normas Brasileiras - NBR e Legislagdo relacionada. Em
especial, mas ndo exclusivamente, o Decreto n.° 6.666 de 2008, o Decreto n.° 89.817, de 1984,
a Resolucdo n.° 1, de 17 de julho de 2018, que homologa a Norma da Cartografia Nacional, que



define a Especificagdo Técnica para Estruturagio de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV),
INDE e, o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil: Perfil MGB 2.0.

e Enviar a pasta do projeto ArcGIS Pro, contendo um tnico arquivo de projeto (.aprx) o qual
devera conter todos os mapas e layouts de impressdo produzidos pelo contrato, no projeto
ArcGIS Pro.

e Os mapas e layouts deverdo estar nomeados utilizando o padriao: POX Mapa 0Y ou
POX Figura 0Y, onde X ¢ nimero do produto; mapa ou figura, igual nomenclatura utilizada no
produto e Y o niimero do mapa ou figura igual utilizada no produto.

e Todos os dados produzidos ou editados pelo Contrato devem estar em um unico banco de
dados do tipo file geodatabase, com as respectivas validagdes topologicas e metadados
devidamente preenchidos. Para dados que porventura nido sejam possiveis de serem
armazenados em formato file geodatabase, ou por algum outro motivo ndo seja recomendavel,
deverdo ser criadas pastas individualizadas para cada tipo de dado dentro da pasta principal do
projeto. (similar as instrugdes para QGis).

e Camadas de bases cartograficas (IBGE, PMJ, etc.) que ndo sofreram edi¢do durante o contrato
devem estar em outro banco de dados nomeado como “insumos” do tipo file geodatabase (clip
para a area de interesse ndo sera considerado edicdo), com os metadados devidamente
preenchidos. Caso as mesmas bases de dados possam ser acessadas por servicos de internet,
estas deverdo estar vinculadas no arquivo de projeto do ArcGIS Pro, sem a copia da camada
para o file geodatabase.

e Todos os dados utilizados para elaboragdo dos mapas devem ser enviados ou, caso disponiveis
em servigos de internet, estar vinculados no arquivo de projeto do ArcGIS Pro, de modo que
resultem em mapas idénticos aos enviados em .pdf.

e (Caso os mapas da primeira versdo ndo sejam aprovados e necessitem de alteragdes, apds a
aprovacdo do produto devera ser reenviada a pasta com o projeto .aprx e todos os dados
necessarios, somente com os mapas, layouts e dados aprovados.

e O conjunto de dados devera ser acrescido a cada produto, com todos os produtos no mesmo
projeto (.aprx) e mesmos bancos de dados. Nado contendo dados em duplicidade e garantindo

que, ao final do contrato, tenha-se todos os mapas de todos os produtos aprovados em versdes
editaveis.
e Nado serdo aceitos arquivos do tipo map package (.mpk ou .mpkx).

e O projeto completo podera ser enviado como pacote de projeto (.ppkx), desde que atendidos
os requisitos especificados acima.

e Nio serdo aceitos arquivos de produtos cartograficos em formatos diferentes dos mencionados
neste documento.

e Cartogramas e mapas ilustrativos, sem fins cartograficos, ndo necessitam atender a estes
requisitos.

1.2.5 Regras para recebimento e aprovacio dos produtos

a.

Ao final de cada produto, apds a entrega, em um prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, conforme
calendario da Prefeitura Municipal de Jomville (PMJ), a CAF fard uma avaliagdo dos resultados do
produto. A avaliagdo serd encaminhada, por escrito, para a Contratada que, quando for o caso, devera
proceder os ajustes, alteracdes ou complementagdes solicitadas pela CAF, dentro do prazo
estabelecido pela mesma para cada caso, prazo este que nunca sera maior que 10 (dez) dias uteis,
conforme calendario da PMJ.

A eventual omissdo nestes TDR de itens necessarios & adequada execucdo dos trabalhos ndo desobriga
a Contratada de realizd-los sem 6nus a Contratante.

Os produtos deverdo atender as especificagdes técnicas e atividades minimas constantes nestes TDR.
Bem como as demais normas técnicas e legislagdes pertinentes e boas praticas geral para cada uma das
atividades. Ainda que ndo explicitamente especificados.

A apresentagdo dos produtos deverd conter fundamentagdo metodologica, memoria descritiva,
planilhas, imagens, quadros, tabelas, graficos, entre outros elementos que se fizerem necessarios a
perfeita compreensdo, além de outras informagdes pertinentes, bem como as respectivas
responsabilidades técnicas pelo escopo do servigo global.

Produtos com elevado volume poderdo ter apresentagdes preliminares, para que a CAF e GT possam
realizar a andlise para verificacdo da pertinéncia dos trabalhos e indicar os ajustes necessarios, validando
a continuidade dos trabalhos, evitando o risco de retrabalho, e consequentes atrasos, em todo o
produto, tais apresentagdes serdo definidas no Plano de Trabalho. Contudo, o pagamento por entregas
parciais ndo sera possivel. O contrato por escopo sd permite 0 pagamento apds a aprovacdo do
produto completo.

Nao serdo aceitos dados entregues em sistema de arquivos avulsos (shp, dwg etc.), exceto quando
explicitamente definido neste TDR ou ap0s aceite formal da CAF.

Todos os produtos cartograficos digitais deverdo ser entregues com todos os metadados e
metametadados devidamente preenchidos conforme normas, padrdes e especificagdes técnicas do
Sistema Cartografico Nacional (SCN) para a INDE (httpsv/inde.gov.br/NormasPadroes ).

A forma de entrega dos produtos devera atender as especificagdes descritas para cada entregavel.

A edigio grafica e validacdo topologica devera ser realizada conforme as normas, padrdes e
especificagdes  técnicas do  Sistema Cartografico Nacional (SCN) para a INDE

(httpsv/inde.gov.br/NormasPadroes ).

Todos os produtos deverdo apresentar relatorio técnico de atividades e processos relacionados em


https://inde.gov.br/NormasPadroes
https://inde.gov.br/NormasPadroes

formato digital e impresso.

k. Todos os produtos deverdo ter Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (ou documento
equivalente) especifica para o produto.

I.  Em qualquer situagdo, seja de ordem técnica e/ou juridica, em que ocorra a omissdo de esclarecimentos
necessarios a elaborac@o e/ou conclusdo das atividades previstas nos produtos contidos nestes TDR,
deverdo ser obrigatoriamente pontuados e discutidos, preliminarmente, com a CAF e o GT, antes da
tomada de decisdo.

1.2.6 Cronograma fisico de execucdo sugerido

Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos num prazo de 22 (vinte e dois) meses, contados a
partir da Ordem de Servigo (OS) emitida pelo Contratante e detalhado no Cronograma Fisico-Financeiro SEI
n° 0021744699/2024 - SAP.UCP.

1.2.7 Prazo contratual

A presente contratagdo sera um servico_ndo continuo, € o prazo de vigéncia contratual sera
de 26 (vinte e seis) meses, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021, uma vez que a
contratagdo esta prevista no Plano Plurianual.

1.2.8 Os servicos objeto desta contratacio sio caracterizados como especiais de engenharia.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar - ETP, que compdem o bojo dos documentos do presente
processo de Licitagao Publica Nacional.

A presente contratagdo esta prevista no Plano de Aquisicdes do Projeto Viva Cidade 2,
que por sua vez se encontra no PPA - Plano Plurianual 2022-2025 (processo SEI n° 22.0.296842-8).

3-DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

A descrig@o da solugdo como um todo, esta pormenorizada no item 7 do Estudo Técnico
Preliminar - ETP constante neste processo, o qual concluiu que a melhor solugdo para atendimento ao
interesse publico ¢ a contratagdo de empresa especializada, devidamente habilitada nos 6rgaos competentes,
com capacidade técnica comprovada, para a realizagdo de servicos especializados de engenharia para
realizagdo da atualizagdo da base cartografica digital de parte do municipio de Joinville, através de técnicas de
aerolevantamento com elaboragdo de ortofotos (composigdo RGB e Infravermelho), fotografias aéreas
obliquas, mapeamento LiDAR, restituigio aerofotogramétrica, processamento dos dados LiDAR,
reambulagdo, edigdo grafica, vinculagdo das feigdes graficas restituidas ao banco de dados multifinalitario
existente, atualizagdo cadastral e elaborac@o de proposta técnica para nova planta genérica de valores.

4 -REQUISITOS DA CONTRATAGAO
A. De modo geral, esta contratacdo devera atender os seguintes requisitos:

a. Devera ter todos os equipamentos adequados, inclusive softwares, devidamente legalizados e
calibrados (quando couber) que sejam necessarios para completa realizagdo dos servigos.

b. Obedecer, quando for o caso, as recomendagdes dos fabricantes, normas técnicas, resolugdes,
portarias da ANAC, ABNT, IBGE, as disposicdes legais da Unido, do Estado de Santa
Catarina, do Municipio de Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor.

Cc. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante
terceiros.

d.  Ser executado em conformidade com as melhores praticas em gestdo de projetos (recomenda-
se 0 uso das metodologias PM4R-BID, ou PMBOK-PMI ou PRINCE2).

e. Devera estar regularmente estabelecida no pais. Apresentando Registro ou inscricdo no
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA.

B. Os produtos da Etapa II - Recobrimento Aerofotogramétrico, deverdo ser realizados em
atendimento ao no minimo as seguintes normas e especificacdes técnicas:

a. Emrelagdo a empresa e aeronave:

i. A empresa devera estar devidamente inscrita no Ministério da Defesa categoria A. Em
caso de consorcio sera aceito que uma das empresas esteja inscrita no Ministério da
Defesa.

ii. Devera apresentar os certificados de Aeronavegabilidade e o de Matricula e
Nacionalidade, expedido pela ANAC, da(s) aeronave(s) a ser(em) utilizada(s) em nome
da empresa, ou sob contrato, assim como copia do Formulario SEGVOO 001, referente a
homologagdo do(s) sensor(es) aerotransportado(s) a ser(em) utilizado(s) na(s)
aeronave(s), de acordo com o Regulamento Brasileiro de Homologacdo Aeronautica.
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A aeronave deverd estar equipada com sistema de navegagdo computacional para
orientagdo do voo fotogramétrico utilizando os sistemas: Global Navigation Satellite
System (GNSS) e Inertial Navigation System (INS), com os certificados de calibragdo
validos.

O(s) piloto(s) devera estar devidamente autorizado pela Agéncia Nacional de Aviagdo
Civil - ANAC para realizar os voos para os levantamentos conforme especificado.

Os voos de levantamento deverao ter dire¢do norte/sul, sendo as linhas de voo retas e
paralelas.

Altitude do voo: a escala da fotografia em fungdo da altura de voo, ndo devera variar mais
que 5% (cinco por cento) do estabelecido.

O desvio, durante o voo, entre a trajetoria da acronave e a linha formada pelos pontos de
entrada e saida da faixa, ndo deve ultrapassar a metade do equivalente & sobreposicdo
lateral exigida.

O voo ndo devera ser realizado apds ocorréncias climaticas que tenham causado danos a
infraestrutura urbana, tais como: queda de arvores, postes, inundagdes entre outros.

Durante a operagdo do voo ndo deverdo ocorrer inclinagdes superiores de 20° (vinte
graus) nos angulos que definem a atitude da aeronave.

Emrelagao a camara aerofotogramétrica digital e processamento digital das fotografias verticais:

Devera ser utilizada cAmara aerofotogramétrica digital de grande formato, com resolugdo
geométrica do sensor de 6p (microns) ou menor, resolugdo radiométrica minima de 12
(doze) bits e 4.096 (quatro mil e noventa e seis) tons de cinza por banda.

A maxima distdncia da amostra do solo (ground sample distance - gsd) devera ser de 8
cm ou menor.

As faixas espectrais das imagens deverdo ser obtidas por sensores independentes e
tomadas simultaneamente com no minimo as faixas espectrais da regido do espectro
eletromagnético visivel (vermelho, verde e azul) e infravermelho proximo (RGB-NIR). Sem
processamento (ndo ser pan-sharpened).

Devera possuir dispositivos eletrnicos para o gerenciamento e controle da cdmera para
manter a conformidade da cobertura aérea do objeto do trabalho.

Ser dotada com dispositivo para corre¢do do arrasto da imagem, tipo Forward Motion
Compensation (FMC), no caso de controle mecanico e TDI (Time Delay Integration)
no caso de controle digital, considerando sensor do tipo frame. A velocidade da aeronave
deve ser calculada de forma que o arrasto da imagem seja menor que 1 (um) pixel.

Devera possuir sistema de filtros de redugéo de efeitos atmosféricos.

Devera possuir unidades e sistemas de captura, registro, armazenamento, transferéncia e
processamento de imagens.

Para cameras de quadro (frame) o recobrimento lateral deve ser de 50% + 3% (cinquenta
por cento com variagdo de trés por cento para mais ou para menos) € o recobrimento
longitudinal deve ser de 80% =+ 3% (oitenta por cento com variagdo de trés por cento para
mais ou para menos).

Para cameras de varredura (pushbroom) o recobrimento lateral deve ser de 50% + 3%
(cinquenta por cento com variagao de trés por cento para mais ou para menos).

Elevagao solar minima de 40° (quarenta graus) acima do horizonte.

Angulo de deriva: média por faixa, tolerancia de 3° (trés graus), casos isolados 5° (cinco
graus).

Verticalidade do eixo Optico: na captagdo da imagem nadiral a inclinagdo do eixo vertical

devera ser inferior a 3° (tr€s graus), para cada captura, e inferior a 1° (um grau) na faixa de
VOO.

Ao longo das faixas de voo, as fotografias extremas deverdo formar, no minimo, um
modelo estereoscopico fora do limite da area a ser mapeada.

As fotografias aéreas deverdo ser entregues conforme o sistema de aquisigdo, ou seja: em
colegdo de fotos para cAmaras do tipo frame ou faixas de fotos para camaras do tipo
pushbroom.

O tamanho do pixel nos produtos matriciais (raster) entregues ndo podera ser inferior ao
tamanho do pixel nos dados originais.

Quando da conversdo e compressdo das fotografias, este processo ndo deve causar a
perda da qualidade dos produtos aerofotogramétricos que serdo extraidos das imagens.

Caso seja necessario a compressdo de dados, os processos de correcdo geomgétrica e
radiométrica devem ser executados antes.

As fotografias aéreas deverdo ser adquiridas em dias claros, sem incidéncia de nuvens
ou névoas ou sombra das mesmas, sem neblina e sem fumagas.

c. Emrelagdo ao apoio terrestre e aerotriangulagio:

Os pontos de apoio deverdo ser escolhidos em quantidade e posicionamento, que atendam
as exigéncias dos programas para aerotriangulacdo digital disponiveis no mercado
brasileiro, garantindo as precisdes esperadas no resultado da aerotriangulagdo para
elaboragdo dos produtos. No caso de ndo se determinar a altitude a partir de Carta
Geoidal Local, a determinacdo da altimetria dos pontos de apoio devera ser feita por
nivelamento geométrico simples, sempre em circuitos fechados com erro maximo de
fechamento inferior a 20 (vinte) mm vk onde k é o comprimento do circuito expresso em
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quilometros, seguindo as normas técnicas vigentes.

Para a determinacdo das coordenadas dos pontos de apoio deverdo ser utilizados
rastreadores de satélites GNSS. O posicionamento geodésico devera ser realizado por
técnicas diferenciais, como dupla e tripla diferenga de fase, para minimizar os erros
orbitais, de refragdo ionosférica e troposférica, entre outras.

Os pontos de verificagdo ou pontos de controle devem estar distribuidos homogeneamente
em toda 4rea do projeto e suas coordenadas tridimensionais deverdo ser determinadas
com as mesmas especificagdes utilizadas na determinagdo das coordenadas dos pontos de
apoio.

Os pontos de verificagdo ou pontos de controle ndo deverdo fazer parte da
aerotriangulagdo (ndo serdo injuncionados), mas suas coordenadas tridimensionais de
terreno (altitude ortométrica e coordenadas plano-retangulares) serfo determinadas pelo
ajuste final da aerotriangulagdo, e apresentados nos relatorios de ajuste do processamento
para a verificagdo e controle de qualidade da aerotriangulagdo.

Os pontos de controle deverdo ser distribuidos em toda a area de mapeamento, para
monitorar a qualidade dos resultados.

A aerotriangulacdo devera ser executada por método de feixes de raios homoélogos
(bundle method).

Todo o processo de calculo fotogramétrico, desde a orientagdo até o ajustamento e
adensamento dos pontos fotogramétricos, devera ser executado em ambiente
computacional, através de estagdes fotogramétricas digitais.

As estagdes fotogramétricas utilizadas deverdo ser de qualidade comprovada e consagrada
comercialmente, capazes de processar grandes blocos de faixas e garantir eficiéncia
durante o processamento do ajustamento. Durante o processo de formagdo dos modelos,
a inser¢do dos pontos de ligagdo podera ser automatica ou manual, desde que seja
garantida a execugdo de pontos homélogos e que haja quantidade minima suficiente para
as exigéncias da estagdo digital.

Tanto os pontos de passagem (ligagdo de modelos) como os de enlace (ligagdo de faixas)
deverdo situar-se em locais das imagens que apresentem boa nitidez e contraste.

No ajustamento final da aerotriangulagdo, devera ser alcangada uma discrepancia maxima
individual para os residuos dos pontos de verificagdo de:

TXY = (A%" + AY” ) <= 2x GSD(cm)

TZ = Az<=2x GSD(cm)

Onde:

TXY: tolerdncia na resultante dos eixos xe y;

TZ: tolerancia no eixo z

Ax: distancia no eixo xdo ponto lido ao ponto de verificagao;
Ay: distancia no eixo y do ponto lido ao ponto de verificagdo;

Az: distancia no eixo zdo ponto lido ao ponto de verificagao

Todas as altitudes deverdo estar referenciadas ao gedide, observando que para esta
determinago devera ser elaborada uma carta geoidal local, elaborada em escala adequada
a partir do rastreamento minimo de 20 marcos da Rede de Referéncia Cadastral Municipal
e/ou a partir de vértices da Rede Brasileira de Monitoramento Continuio do IBGE
(RBMC), distribuidas uniformemente por toda area a ser mapeada.

O apoio aerofotogramétrico consistird na determinagdo em campo das coordenadas dos
pontos de apoio escolhidos, estes devem ser determinados a partir das redes de vértices e
de referéncias de nivel da Rede de Referéncia Cadastral Municipal e/ou a partir de vértices
da Rede Brasileira de Monitoramento Continuo do IBGE (RBMC).

Outras metodologias para a aerotriangulagdo, ndo previstas podem ser utilizadas, desde
que garantam os mesmos padrdes de qualidade e a metodologia seja previamente
aprovada pela Contratante.

d. Emrela¢do a cAmara aerofotogramétrica digital e processamento digital das fotografias obliquas:

vi.

Devera ser utilizada camara aerofotogramétrica digital de grande ou médio formato, com
no minimo 5 cdmaras RGB do tipo frame (uma camara nadiral e quatro obliquas).

Resolugdo geométrica do sensor de 6p (microns) ou menor, resolugdo radiométrica
minima de 12 (doze) bits e 4.096 (quatro mil e noventa e seis) tons de cinza por banda.

A maxima distancia da amostra do solo (ground sample distance - gsd) devera ser de 10
cm ou menor.

Ser dotada com dispositivo para corregdo do arrasto da imagem, tipo Forward Motion
Compensation (FMC), no caso de controle mecanico ou Time Delay Integration (TDI),
no caso de controle digital, considerando sensor do tipo frame. A velocidade da aeronave
deve ser calculada de forma que o arrasto da imagem seja o menor possivel.

O eixo principal inclinado, das imagens aéreas obliquas, devera ter inclinagao de visada
superior a 30° em relagdo ao eixo do nadir.

A sobreposic@o entre fotografias e a altura de voo deverdo garantir o nivel de precisdo
compativel ao GSD especificado.

e. Emrelacdo as ortofotos:

Para a ortorretificagdo devera ser utilizado o modelo digital de terreno gerado a partir dos



pontos do perfilamento laser classificados como terreno e acrescido dos pontos do
perfilamento laser classificados como obras de arte vidrias e/ou break-lines. Os dados do
perfilamento laser deverdo obrigatoriamente ser os levantados na Etapa III - Levantamento
LiDAR, ndo poderdo ser utilizados dados levantados através de outros contratos ou de
terceiros.

As ortofotos deverdo ser geradas em escala equivalente a 1:1.000 (um para mil) com
GSD de 8 cm (oito centimetros) ou menor, na Projecdo Universal Transversa de Mercator
(UTM) e no Sistema de Referéncia SIRGAS 2000, devendo atender o Padrio de
Exatiddo Cartografica da Planimetria dos Produtos Cartograficos Digitais PEC-PCD
classe “A” para a escala 1:1.000 (um para mil).

C. Os produtos da Etapa III - Levantamento LiDAR, devero ser realizados em atendimento ao no
minimo as seguintes normas e especificagdes técnicas:

a. O Perfilamento com Laser Scanner aerotransportado devera abranger toda a area mapeada na
ETAPA II - Recobrimento Aerofotogramétrico.

b. Emrelagdo a empresa e acronave:

Vi.

A empresa deverd estar devidamente inscrita no Ministério da Defesa categoria A. Em
caso de consorcio sera aceito que uma das empresas esteja inscrita no Ministério da
Defesa.

Devera apresentar os certificados de Aeronavegabilidade e o de Matricula e
Nacionalidade, expedido pela ANAC, da(s) acronave(s) a ser(em) utilizada(s) em nome
da empresa, ou sob contrato, assim como copia do Formulario SEGVOO 001, referente a
homologacdo do(s) sensor(es) aerotransportado(s) a ser(em) utilizado(s) na(s)
aeronave(s), de acordo com o Regulamento Brasileiro de Homologagdo Aeronautica.

A aeronave devera estar equipada com sistema de navegagdo computacional para
orientacdo do voo fotogramétrico utilizando os sistemas: Global Navigation Satellite
System (GNSS) e Inertial Navigation System (INS), com os certificados de calibragdo
validos.

O(s) piloto(s) devera(ao) estar devidamente autorizado pela Agéncia Nacional de
Aviagdo Civil - ANAC para realizar os voos para os levantamentos conforme
especificado.

Os voos de levantamento deverao ter dire¢do norte/sul, sendo as linhas de voo retas e
paralelas.

Durante a operagdo do voo ndo deverdao ocorrer inclinagdes superiores de 20° (vinte
graus) nos angulos que definem a altitude da aeronave.

c. Emrelagdo ao LASER scanner aerotransportado (LIDAR) e dados levantados.

Vi
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O sistema de escaneamento /aser (LIDAR) devera, preferencialmente, funcionar em
paralelo com a captura das imagens aerotransportadas. Caso ndo seja possivel, sera aceito
que o escancamento LiIDAR seja realizado em no maximo 48 horas apds a captura das
imagens.

Recobrimento lateral: 30% + 3% (trinta por cento com variagdo de trés por cento para
mais ou para menos).

O comprimento das faixas do Laser Scanner ndo podem ultrapassar 80 km (oitenta
quilometros) ou 20 (vinte) minutos na mesma diregao.

A velocidade do voo devera ser compativel com a frequéncia do escancamento do
equipamento Laser, garantindo homogeneidade na distribuigdo dos pontos.

A altitude do voo niio devera variar mais que 5% (cinco por cento) do estabelecido para
densidade de 8 pontos/n? (oito pontos por metro quadrado).

A localizagdo das estagdes base GNSS do solo deverdo estar no maximo 30 km (trinta
quilometros) de distancia da aeronave.

Deverdo ser fornecidos os dados originais sem interpolacdo de pontos, sem tratamento de
interpolac@o das coordenadas, com filtragem de ruidos e com as coordenadas ajustadas
aos dados do GNSS e IMU, com no minimo os dados x, y, z inicial, z final e intensidade
em formato .las ou .zlas.

A densidade do perfilamento devera ser de no minimo 8 pontos por n.

A nuvem de pontos deverd permitir a geragdo de produtos altimétricos de acordo com
normas, padrdes e especificagdes técnicas do Sistema Cartografico Nacional (SCN) para
a INDE.

A classificacdo da nuvem de pontos devera ser realizada a partir de interpretagcdo
supervisionada, levando em consideragdo as ortofotos da Etapa II e os dados LiDAR.

A precis@o das coordenadas dos pontos obtidos no perfilamento devera ser de H/2.000
m, ou melhor, em planimetria, sendo H a altura de voo, e de 0,25 m, ou melhor, em
altimetria, considerando pontos ao nivel do solo isentos de vegetacdo e elementos ndo
pertencentes ao solo (veiculos, placas, postes, etc.), para um intervalo de confianga de 1
(um sigma = 68%), de maneira a garantir o posicionamento compativel com aqueles
exigidos pelo PEC Classe “A”.

A Nuvem de Pontos do Perfilamento LASER devera permitir a geracdo de produtos
altimétricos (MDT, MDS, Pontos Cotados, Curvas de Nivel) de acordo com o Padrao de
Exatiddo Cartografica Altimétrica para Produtos Cartograficos Digitais PEC-PCD classe
“A” para a escala 1:1.000 (um para mil).
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Para a conversdo da altitude geométrica para altitude ortométrica da nuvem de pontos,
devera ser elaborada uma carta geoidal local, em escala adequada a partir do rastreamento
minimo de 20 marcos da Rede de Referéncia Cadastral Municipal e/ou a partir de vértices
da Rede Brasileira de Monitoramento Continuo do IBGE (RBMC), distribuidas
uniformemente por toda area a ser mapeada.

A empresa contratada devera determinar pontos de controle, distribuidos em toda a area
de mapeamento, para monitorar a qualidade dos resultados.

d. Emrelagdo ao Modelo digital de superficie (MDS) e modelo digital do terreno (MDT):

Geragdo, a partir dos dados LIDAR de modelo digital de superficie (MDS) e modelo
digital do terreno (MDT).

O modelo digital do terreno (MDT) devera ser entregue em formatos matricial ¢ grade
triangular irregular (TIN).

A resolugdo espacial dos MDS e MDT matriciais devera ser a melhor possivel
considerando os dados do perfilamento laser.

A geragdo dos MDS e MDT matriciais deverdo ser feitas através de interpolagdo pelo
método do vizinho mais proximo.

O método utilizado deve considerar as feigdes do terreno identificadas nas ortofotos tais

como edificagdes, massas d'agua, vias etc e utilizad-las como breaklines o hardfill ou
softfill, conforme o caso. Bem como realizar a prévia filtragem de dados espurios com
valores que ndo representem a realidade.

D. Os produtos da Etapa IV - RestituicAo Aerofotogramétrica, deverfio ser realizados em
atendimento a0 no minimo as seguintes normas e especificacdes técnicas:

a. Todos os dados mapeados através da restituigao acrofotogramétrica deverdo estar estruturados
para uso em Sistemas de Informacdes Geograficas - SIG de carater multifinalitario.

b. Emrelagdo a restituicdo estereofotogramétrica digital
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A restituigdo estereofotogramétrica deve ser continua, sem fragmentagdo (separada de
qualquer forma), deve ser efetuada em toda a area mapeada e devera atender ao Padrdo
de Exatiddo Cartografica da Planimetria dos Produtos Cartograficos Digitais PEC-PCD
classe “A” para a escala 1:1.000 (um para mil).

Deverdo ser restituidas todas as classes de objetos do mapeamento topografico com
ocorréncia na escala 1:1.000 para a area a ser mapeada conforme descrito na Norma da
Especificacdo Técnica para a Aquisicio de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV),
em sua versao mais recente.

O processo de aquisicdo da geometria dos varios tipos de dados Geoespaciais vetoriais
no processo de mapeamento topografico, as definicdes das classes de objetos, bem como
as orientagdes para construgdo das geometrias devem seguir o proposto na ET-ADGV
(versdao mais recente). Assim como descrito na norma citada, de forma geral o objeto deve
ser restituido na forma real vista do topo. Durante o processo de restituicdo fotogramétrica
a contratante podera adotar classes genéricas e posteriormente com auxilio de outros
processos (reambulagdo e consulta a cadastros diversos) separa-las de acordo com as
classes de objetos descritas na ET-ADGYV. Entretanto, a definicdo da classe de objeto e a
geometria para aquisicdo devem ser respeitadas durante todo o processo.

Em relagdo aos atributos, devera ser considerado o Nivel de Aquisicdo ‘“Padrdo”, de
acordo com a Norma das Especificagdes Técnicas para Estruturagdo de Dados
Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV).

Se necessario, para garantir a completude do mapeamento, o municipio de Joinville
podera solicitar outras classes de objetos ndo previstas na ET-ADGV (versdo mais
recente).

As feigdes de quadras deverdo ser restituidas com a geometria do tipo poligono e deverdo

ter correspondéncia com a estrutura de quadras atualmente utilizada pelo municipio de
Joinville. Os atributos vinculados a esta camada deverfo ser discutidos com a equipe
técnica da Prefeitura Municipal de Joinville. Devera ser criado um subproduto de feicdes
tipo linha equivalente a “face de quadra”.

O sentido de restituicdo do eixo de via deve ser sempre no sentido crescente de
numeracdo da via, considerando a diregdo Centro - Bairros, conforme Lei Municipal
5.230/2005.

Além do eixo de via, os logradouros deverao ser restituidos considerando o leito

carrogavel, com a geometria do tipo poligono. As faces de quadra deverdo ser
consideradas para a segmentacdo do poligono e a diferenciagdo do poligono que
representa o cruzamento de vias, o qual devera englobar o raio de curva da esquina.

Devera ser restituida a calgada, com geometria do tipo poligono.

A restituigdo das edificacdes devera adotar os seguintes critérios adicionais as normas ET-
ADGV:

Na camada edificacdo, cada poligono devera representar cada unidade de edificacdo
individualmente. Por exemplo, no caso de geminados, cada unidade deverd ser
representada por um poligono.

Todos os poligonos deverdo ser topologicamente fechados. Ex: em uma edificagdo que
possua a projecdo da area da torre de apartamentos diferente da area de projecdo do
embasamento comercial, deverdo ter restituidos dois poligonos, mesmo que pertencentes a
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mesma edificagéo.

Desconsiderar chaminés, antenas, caixas d’agua e outros elementos com area pouco
representativa.

Para cada edificacdo restituida, deve ser identificado o nimero de pavimentos, o qual
devera ser armazenado como atributo. Esta informagdo podera ser inferida a partir dos
produtos P08 ou P04.

As edificagdes deverao ser restituidas desconsiderando areas de beirais ou marquises.

Para permitir a utilizagdo dos elementos restituidos em um Sistema de Informagdes
Geograficas (SIG), as classes que representem entidades geometricamente fechadas
deverdo ser representadas por feicdes do tipo poligonos. A edicdo deve garantir a
consisténcia geométrica e topologica das classes de objetos. Sempre obedecendo as boas
praticas em cartografia,

Todos os elementos lineares representados serdo tragados usando-se exclusivamente
segmentos de reta, linha e “polilinha”, ndo sendo permitida a utilizagdo de arcos, circulos,
b-splines ou elipses. A edicdo deve garantir a consisténcia geométrica e topologica das
classes de objetos. Sempre obedecendo as boas praticas em cartografia.

Elementos como arvores isoladas, chaminés isoladas, postes, bueiros, deverdo ser
representados como feigdes do tipo ponto. Em hipotese alguma deverdo ser utilizadas
fei¢cdes tipo linha ou poligono ou bloco.

Todas as classes de feigoes cartografadas deverdo ser entregues separadas em grupos de
feigoes (feature dataset) e feigdes (features class) conforme definido em comum acordo
com CAF e GT.

Toda entidade que apresentar a topografia do terreno deve possuir um campo numérico
na tabela de atributos com a cota altimétrica da mesma e a geometria devera ser 3D.

Deverdo ser restituidos os elementos definidos no terreno por muros, grades, cercas,
alambrados, portdes e similares, bem como os demais elementos que caracterizam a
existéncia de divisdo entre diferentes imoveis e/ou lotes.

c. Emrelagdo a reambulagao:

A reambulagio devera esclarecer, in loco, dividas e omissdes sobre detalhes visiveis nas
imagens e de dificil interpretacdo e classificagdo durante o processo de aquisicdo de
dados, auxiliando na identifica¢do de omissGes de detalhes ¢ retificagdo de erros de
interpretagdo do operador durante a restituicao.

Devera ser objeto de reambulacdo para este produto, a numeragdo predial existente de
cada imovel, que devera ser armazenada como atributo da camada de informacgdo
Edifica¢ao

A reambulagdo devera atingir todos os itens e niveis da restituicdo aerofotogramétrica, tais
como: principais cursos d’agua, enderegamento, logradouro, quadras, divisas de lote e
parcelamento e equipamentos publicos comunitarios. As toponimias dos elementos
deverdo ser um atributo na tabela relacionada a feigdo (feature).

Todos os atributos (nome, tipo, largura, codigos, etc) relacionados as feicdes mapeadas
deverdo ser um atributo na tabela relacionada a feigdo (feature).

Em nenhuma hipdtese deverdo ser criadas feicdes isoladas do tipo texto (feature do tipo
attribute).

d. Em relagdo a edigdo grafica e preparagdo da base cartografica para Sistema de Informagéo
Geografica - SIG.

Vi.

vii.

A edigdo cartografica devera realizar todo o tratamento grafico necessario dos elementos
restituidos e reambulados, de modo a favorecer a sua legbilidade e facilidade de
interpretacdo. A representacdo grafica devera ser salva em arquivos .lyr ou .lyrx

Os elementos restituidos deverdo estar topologicamente organizados para utilizagdo em
Sistemas de Informagdes Geograficas - SIG, a edigdo deve garantir a consisténcia
geométrica e topologica das Classes de objetos, sendo necessaria a jungdo dos arquivos
digitais gerados na restituigdo, tornando a base tnica e todos os elementos continuos. Os
elementos representados na base cartografica, independente de estarem em categorias
(layers) distintos, deverdo estar com a validagdo topologica conforme as boas praticas em
cartografia. Nao deverdo existir sobreposi¢oes (overlaps), vazios (gaps), auto-interse¢ao
(self intersecting). Poligonos, linhas e pontos deverdo estar devidamente conectados
conforme as caracteristicas do elemento a ser representado (faces de quadra e quadras,
rios e afluentes, nascentes e rios, trechos de via, linhas de alta tens@o, dentre outros).

As curvas de nivel deverdo ser produzidas para toda a area mapeada através dos pontos
do Perfilamento LiDAR e da classe de objeto Hidrografia restituida como “break line”
com espagamento de 0,25 metros, classificadas em mestras e intermediarias, conforme
NBR 15.777/2009, ou mais recente.

As curvas de nivel deverdo ser continuas, topologicamente conectadas, sem interrupgdes
ndo justificadas, com edigdo e eliminacdo de pontos em excesso e serrilhamento.

Os pontos cotados deverdo ser gerados nos entroncamentos viarios, em areas com
grande espacamento entre curvas de nivel e nos cumes de morros.

Devem compor a base cartografica outras informagdes fornecidas por o6rgios oficiais, por

exemplo: limites politico-administrativos e localidades, classes da categoria pontos de
referéncia. Além dos atributos descritos na “Norma da Especificagdo Técnica para
Estruturagdo de Dados Geoespaciais Vetoriais” (ET-EDGV).

A definicao dos atributos especificos para compatibilizar a nova base cartografica com as



informagdes e cadastros existentes (ex: codigos, nomes, etc.), devera ser definida em
conjunto com a CAF e GT.

viii. O Municipio de Joinville, fornecera informagdes e dados cartograficos e cadastrais que
dispde, bem como a documentagdo especifica que existir sobre os sistemas, a fim de
auxiliar a contratada nesta etapa.

E. Os produtos da ETAPA VII - Proposta Técnica de Planta Genérica de Valores - PGV . deverdo
ser realizados em atendimento ao no minimo as seguintes normas e especificagdes técnicas:

a. Devera ser realizada por equipe profissional legalmente habilitada.
b. Devera utilizar processo de avaliagdo em massa para a determinagdo do valor venal dos imoveis.

c. Devera atender a ABNT/NBR 14653-2 (Gltima versdo publicada), para fins de base de calculo
do IPTU, nas areas compreendidas pelo perimetro urbano e areas de expanséo urbana.

d. Devera levar em consideragdo a Lei de Ordenamento Territorial (e suas alteragdes), a localizagdo
na cidade, a infraestrutura urbana disponivel ¢ as caracteristicas proprias dos imoveis, para a
definicdo dos valores venais por metro quadrado (n?) e unitarios, dos terrenos e das edificagdes.

e. Devera considerar a reforma tributaria nacional, especialmente quando da proposta final de
metodologia de implantagdo da nova Planta Genérica de Valores.

4.1 Subcontrataciao
Nio sera permitida a subcontratagdo para as atividades fins.

A Contratante somente tratard dos assuntos relacionados aos presentes TDR com a
Contratada, ndo realizard contatos com terceiros.

A Contratada ¢ responsavel pela entrega dos Produtos com qualidade e dentro do prazo
estipulado, independente de subcontratagdo.

4.2 Garantia da contratagio

O proponente deverd apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor or¢ado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

Para a contratacdo deve ser apresentada garantia de execugdo, conforme edital padrdo do
BID, nos termos das “Politicas para aquisicgdo de bens e contratagdo de obras financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-15).

4.3 Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos, discriminado no item 1.2.1.
Localizacgiio e area abrangida pelos servicos, ¢ imprescindivel para o pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades da area abrangida pelos servicos. Esta avaliagdo pode ser realizada remotamente, através de
mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite disponibilizados gratuitamente por diversos servigos, publicos
ou privados, através da internet. Nao sendo necessaria a realizagao de vistoria in loco.

A realizacdo de avaliagdo prévia e pleno conhecimento da localizagdo e area abrangida
pelos servicos, ¢ responsabilidade do interessado. O qual ndo podera empreender posteriores alegagoes de
desconhecimento, dividas ou quaisquer questdes relacionadas, devendo o contratado assumir todos os dnus
dos servigos decorrentes desta causa.

5- MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Condi¢oes de Execuciao

5.1.1 Inicio dos trabalhos

Apos a assinatura do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, sera marcada pelo
Contratante a reuniao de abertura dos servigos, na qual sera emitida a Ordem de Servigo (OS) que autoriza o
inicio da execugdo do Contrato. Na reunido de abertura ¢ imprescindivel a presenca de todos os membros da
equipe chave, bem como o responsavel legal pela empresa(s) que devera estar disponivel para assinatura
eletronica, via Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), da OS, em conjunto com a CAF. Nessa reunido
serdo esclarecidas possiveis duvidas e eventuais complementagdes de assuntos de interesse que ndo foram
suficientemente explicitos nestes TDR, deste modo a Contratada deverd ter pleno conhecimento destes TDR,
bem como discutidos e acordados os termos da proposta, detalhes sobre a condug@o dos trabalhos e outros
itens que deverdo constar no Plano de Trabalho, tais como:

Apresentagdo da CAF e GT da Contratante.

L]

Apresentacdo da Equipe Chave da Contratada, com a presenca de todos os
integrantes.

e Procedimentos para o fornecimento de dados da Contratante.

Formas de documentagédo das atividades e padronizagdo de documentos a serem



entregues.
e Formas de comunicagao entre a Contratada e a Contratante.

e Definigdo de periodicidade de reunides de acompanhamento. Sendo recomendavel a
cada duas semanas e nunca superiores a um més.

e Consolidagao do cronograma de execugao, contudo, o término previsto nestes TDR
devera ser respeitado.

o Definigdo dos requisitos com a responsabilidade de implantagdo de dados, migragédo
de dados, integracdo com dados e sistemas para implementacdo das atividades
previstas nos produtos.

e Acompanhamento da parametrizagdo, customizagdo e implementagdo de
funcionalidades, bem como integragbes do banco de dados com o sistema que
gerencia as informagdes relativas ao cadastro imobiliario existente.

e Eventuais sugestdes de melhorias nos TDR propostas pela Contratada.

5.1.2 Etapas, produtos entregaveis e prazos

Todos os produtos devem ser entregues atendendo as especificagdes destes Termos de
Referéncia, em especial o item 1.2.4. Forma de Apresentacio dos Produtos. As Etapas, produtos
entregaveis e prazos sdo detalhados a seguir.

ETAPA I - PLANO DE TRABALHO

Produto 01 (P01) — Plano de Trabalho (PT)

O documento Plano de Trabalho ¢ a ferramenta de gestdo do projeto e deve possibilitar o
planejamento e acompanhamento da execugdo, de forma a garantir o pleno cumprimento do objetivo, metas e
alcance descritos nestes Termos de Referéncia, respeitando o prazo final de conclusdo e valor estabelecido
nesta contratagdo. Obrigatoriamente, deve estar em conformidade com as melhores praticas em gestdo de
projetos (recomenda-se o uso das metodologias PM4R-BID, ou PMBOK-PMI, ou PRINCE2).

Enquanto ferramenta de gestdo, devera estar de acordo com a realidade dos trabalhos
executados, devendo ser atualizado sempre que necessario, refletindo quaisquer alteragcdes em relagdo ao
planejado inicialmente e incluindo as modificagdes necessarias para garantir o pleno alcance dos objetivos. Por
exemplo, a eventual prorrogacdo de prazo de um produto (ap6s devidamente justificada e aprovada pela
CAF) deve ser devidamente documentada, apresentadas medidas de mitigagdo dos impactos resultantes e
realizados os ajustes necessarios no cronograma como um todo.

As novas versdes do Plano de Trabalho deverdo ser entregues em versdo digital e
executadas sem custo adicional a Contratante.

O Plano de Trabalho deverd ratificar, complementar ou adequar estes Termos de
Referéncia, estando em consonancia com a Proposta Técnica apresentada e refletindo as tratativas da
Contratada coma CAF e GT acordadas na reunio de abertura.

O Plano de Trabalho devera conter no minimo:

e Estrutura Analitica de Projeto (EAP): Compreende a decomposicdo do escopo do projeto em partes
menores, hierarquicamente organizado, de modo a permitir sua execugdo, acompanhamento e controle.
A EAP visa facilitar o gerenciamento do projeto, definindo o que precisa ser realizado para efetivamente
concluir todos os entregaveis, estabelecendo a relagdo de cada agdo com os objetivos do projeto.

e Meétodos de Execucdo das Atividades: detalhar a metodologia de execugdo de cada um dos servigos,
atividades e etapas a serem executadas para atender aos objetivos de cada entrega do projeto.
Descrever as técnicas a serem utilizadas, as normas e legislagdes a serem seguidas, os equipamentos e
instalagdes necessarios, a equipe chave e equipe de apoio e os resultados esperados.

e Padrdes de entregaveis: complementar as definicdes deste TDR, devera indicar quais serdo os padrdes
adotados para todos os produtos entregaveis, tais como: formato dos arquivos digitais, capa dos
relatorios, formatagdo de textos, midias de entrega entre outros. Devera ainda informar uma estimativa
de recursos de tecnologia da informagao necessarios (espago de armazenamento e processamento).

e Gerenciamento do Tempo: além de estimar o prazo de cada uma das atividades, o cronograma deve
determinar a sequéncia das atividades, ordenando-as em relagdes de precedéncia e dependéncia. O
cronograma devera apresentar os marcos do projeto e definir a data das entregas de produtos para
cada etapa do projeto.

Este item devera apresentar: diagrama de precedéncias de atividades; diagrama de caminho
critico; diagrama de Gantt e deve prever as metodologias de compressdo do cronograma possiveis de serem
utilizadas para as diversas etapas, em caso de imprevistos.

e Gerenciamento de riscos: identificar e quantificar os possiveis eventos que podem afetar a plena
realizagdo do projeto, identificando os impactos negativos e positivos. Considerando os cenarios de
incerteza, as consequéncias desses cenarios e apresentar planos de resposta aos riscos, com medidas
de contingéncia ou de mitigagdo, para os casos inevitdveis, de impacto negativo e de potencializagdo
para os impactos positivos. Devera considerar minimamente os riscos de cronograma, de recursos
(fluxo de caixa), de qualidade e de atendimento do escopo. Esta analise devera ser sintetizada em uma
Matriz de Riscos.

e Matriz de Comunicagdes: identificar e classificar as partes interessadas (stakeholders), com o objetivo



de garantir que as informagdes relacionadas ao projeto, sejam geradas com qualidade, na quantidade e
periodicidade adequadas, correspondendo ao grau de envolvimento de cada uma das partes
interessadas.

e Matriz de Responsabilidades: Informar a equipe chave e equipe de apoio, organizada em forma de
organograma ¢ alocada para cada produto do projeto, representando na forma de Matriz de
Responsabilidades além das fungdes a serem desempenhadas por cada responsavel técnico,
identificando os niveis gerenciais e de coordenagio de cada atividade do projeto.

e Monitoramento e Controle do Projeto: define mecanismos que facilitem o gerenciamento,
monitoramento e controle do projeto. Deve prever a realizagdo de reunides e relatorios de
acompanhamento periodicos (status report), com cronograma atualizado e plano de agdo para
resolugdo de problemas.

Prazo de entrega: até¢ 30 (trinta) dias corridos a partir da OS.

ETAPA II - RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAMETRICO

Os produtos desta etapa deverdo atender no minimo as normas e especificagdes técnicas
do item 4 e respectivos subitens.

Os entregaveis para a Etapa II - Recobrimento Aerofotogramétrico, sdo os produtos
listados a seguir

Produto 02 (P02) - Plano de voo
Para este produto devera ser entregue no minimo:
e Relatorio técnico contendo o plano de voo com os detalhes técnicos da execugdo do servigo, assinado

pelo responsavel técnico. Devera fazer parte do relatorio copia de toda a documentagao exigida pelos
orgios competentes para a realizagdo do plano de voo e do voo.

Caso o levantamento aerofotogramétrico da Etapa II - Recobrimento Aerofotogramétrico,
seja realizado simultaneamente com o voo do perfilamento com LASER Scanner aerotransportado da Etapa
III - Levantamento LIDAR, os Produtos P02 e P07 poderao ser entregues em um unico volume.

O voo de recobrimento aerofotogramétrico somente podera ser realizado apos a aprovacdo
do P02 - Plano de Voo.

Prazo de entrega: até 2 meses a partir da OS.

Produto 03 (P03) - Recobrimento aerofotogramétrico vertical
Para este produto deverdo ser entregues, no minimo:
e Fotoindice digital, em escala 1:25.000, no formato .pdf, contendo as coordenadas geograficas nas
extremidades e toponimias dos principais acidentes naturais e artificiais.

e O Fotoindice digital, em escala equivalente a 1:25.000, com a identificagdo das fotografias e faixas bem
como dos principais acidentes naturais e artificiais, colorido (RGB) e entregue no formato geotiff ou
Raster Dataset.

e Carga do fotoindice no banco de dados matriciais da contratante, ArcGIS Enterprise Image Server.

e Fotografias aéreas com as 4 bandas de imageamento: vermelho (red - R), verde (green - G), azul (blue
- B) e infravermelho (infrared - Ir), em formato TIFF sem compressdo, organizadas e identificadas
conforme as faixas de voo. Devendo os campos NODATA definidos com padrao RGBIr (0,0,0,0) a
serem entregues por sistema de transferéncia de arquivos F7P, ou outras solugdes tecnoldgicas
previamente aprovadas pela Contratante.

e Relatdrio técnico com a descrigdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e
demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

e Devera ser incluido no relatério um anexo com a documentagdo técnica referente aos procedimentos
necessarios para a carga dos dados no servidor da Contratante.

Prazo de entrega: at¢ 4 meses a partir da OS.

Produto 04 (P04) - Recobrimento aerofotogramétrico obliquo
Para este produto deverdo ser entregues, no minimo:
e Fotografias aéreas obliquas, com identificacdo das fotografias e faixas, colorido (RGB) entregue em
formato geotiff ou Mosaic Dataset.

e Devera ser realizada a carga das ortofotos no banco de dados matriciais da contratante, ArcGIS
Enterprise Image Server, organizadas como Mosaic Datasets.

e Devera gerar fungdes on the fly (sem a duplicagdo dos arquivos de fotografias) no servidor ArcGIS
Enterprise Image Server da contratante, que permita a visualizagdo, consulta e navegacdo
georreferenciada das imagens obliquas e com a exportagdo por selegdo de area de interesse.

e Relatdrio técnico com a descricdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e
demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

e Devera ser incluido no relatorio um anexo com a documentag@o técnica referente aos procedimentos
necessarios para a carga dos dados no servidor da Contratante.



e Devera ser incluido no relatério um anexo com a documentagdio técnica referente aos procedimentos
necessarios para a criagdo, configuragdo e disponibilizagdo dos aplicativos web que venham a ser
criados.

Considerando o elevado volume, este produto devera ter entregas preliminares, para que a
CAF e GT possam realizar a analise para verificagdo da pertinéncia dos trabalhos e indicar os ajustes
necessarios, validando a continuidade dos trabalhos, evitando o risco de retrabalho, e consequentes atrasos,
em todo o produto.

Prazo de entrega: at¢ 4 meses a partir da OS

Produto 05 (P05) - Apoio de campo e Aerotriangulacio
Para este produto deverdo ser entregues, no minimo:
e FEsquema grafico digital da distribuicdo espacial dos pontos de apoio de campo, em formato PDF e
editavel.
e Relatdrio técnico com a descrigdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e

demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

Prazo de entrega: at¢ 7 meses a partir da OS.

Produto 06 (P06) - Ortofotos

Este produto somente podera ser iniciado apds a aprovacdo dos produtos: P03 -
Recobrimento aerofotogramétrico vertical; PO5 - Apoio de campo e Aerotriangulacio ¢ PO8 - Nuvem de
pontos, MDS e MDT.

Para este produto deverdo ser entregues, no minimo:

e Colegdo de arquivos das imagens ortorretificadas nas faixas espectrais do vermelho, verde, azul e
infravermelho proximo (RGB e NIR).

e Devera ser realizada a carga das ortofotos no banco de dados matriciais da contratante, ArcGIS
Enterprise Image Server, organizadas como Mosaic Datasets.

e Devera gerar fungdes on the fly (sem a duplicagdo dos arquivos de ortofotos) no servidor ArcGIS
Enterprise Image Server da contratante, para visualizagdo em cores verdadeiras, falsa cor com
infravermelho e indice de vegetac@o por diferenca normalizada - NDVI. De modo que estas imagens
sejam acessiveis pelo software ArcGIS Pro da contratante. Estas fungdes deverdo ser aplicadas a todo
o conjunto de ortofotos simultaneamente (Mosaic Datasets). Também devera ser criado um web map
com a visualizagdo do resultado destas fungdes e com a exportagdo por sele¢do de area de interesse, ou
outros servicos de mapas, em ambiente ArcGIS da Contratante, que se fagam necessarios ou sejam
mais adequados a apresentacdo dos dados.

e Relatdrio técnico com a descricdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e
demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

e Devera ser incluido no relatorio um anexo com a documentag@o técnica referente aos procedimentos
necessarios para a carga dos dados no servidor da Contratante.
e Devera ser incluido no relatério um anexo com a documentagdio técnica referente aos procedimentos

necessarios para a criagdo, configuragdo e disponibilizagdo dos aplicativos web que venham a ser
criados.

Considerando o elevado volume, este produto devera ter entregas preliminares, para que a
CAF e GT possam realizar a andlise para verificacdo da pertinéncia dos trabalhos e indicar os ajustes
necessarios, validando a continuidade dos trabalhos, evitando o risco de retrabalho, e consequentes atrasos,
em todo o produto.

Prazo de entrega: até 10 meses a partir da OS.

ETAPA III - LEVANTAMENTO LiDAR

Os produtos desta etapa deverdo atender no minimo as normas e especificacdes técnicas
do item 4 e respectivos subitens.

O Perfilamento com Laser Scanner aerotransportado devera abranger toda a area mapeada
na ETAPA II - Recobrimento Aerofotogramétrico.

Os entregaveis para a ETAPA III - Levantamento LIDAR, sdo os produtos listados a
seguir.

Produto 07 (P07) - Plano de voo

Para este produto devera ser entregue no minimo:

e Relatorio técnico contendo o plano de voo com os detalhes técnicos da execugdo do servigo, assinado
pelo responsavel técnico. Devera fazer parte do relatorio copia de toda a documentagdio exigida pelos
orgios competentes para a realizagdo do plano de voo e do voo.

Caso o levantamento aerofotogramétrico da Etapa II - Recobrimento Aerofotogramétrico,
seja realizado simultaneamente com o voo do perfilamento com LASER Scanner aerotransportado da Etapa
III - Levantamento LIiDAR, os Produtos P02 e P07 poderio ser entregues em um unico volume.



O voo de levantamento Lidar somente podera ser realizado ap6s a aprovacdo do P07 -
Plano de Voo.

Prazo de entrega: até 2 meses a partir da OS.

Produto 08 (P08) - Nuvem de pontos, MDS e MDT

Para este produto deverdo ser entregues, no minimo:

e Arquivo de nuvem de pontos com dados originais: x, y, z", i, sem tratamento de interpolagdo das
coordenadas, com filtragem de ruidos e com as coordenadas ajustadas aos dados do GNSS e IMU.

e Os dados deverdio ser entregues em formato las dataset (las ou .zlas) e devera ser feita a carga no
banco de dados da contratante, ArcGIS Enterprise.

e (Camada de informagdo contendo a nuvem de pontos classificada de toda a area mapeada, a partir de
classificagdo supervisionada, levando em consideragdo a interpretagdo das ortofotos e dos dados
LiDAR, contendo no minimo as classes: terreno, edificacdo, vegetagdo, obras de arte do sistema viario
e outras feigdes.

e Devera gerar fungdes on the fly (sem a duplicagdo dos arquivos) no servidor ArcGIS Enterprise da
contratante, para visualizagdo da nuvem de pontos individualmente por categoria de classe: terreno,
edificagdo, vegetagdo, obras de arte do sistema vidrio e outras feicdes. De modo que as camadas sejam
acessiveis pelo software ArcGIS Pro da contratante. Também devera ser criado um web map com a
visualizagdo do resultado destas fingdes e com a exportagdo por sele¢do de area de interesse, ou
outros servicos de mapas, em ambiente ArcGIS da Contratante, que se fagam necessarios ou sejam
mais adequados a apresentacdo dos dados.

e A contratada devera realizar a carga dos arquivos do MDS e MDT no banco de dados da contratante,
ArcGIS Enterprise e devera gerar fungdes on the fly no servidor ArcGIS Enterprise da contratante
contratante, para visualizacdo de hipsometria, declividades, orientagao de vertentes e relevo sombreado
(hillshade). De modo que estas imagens sejam acessiveis pelo software ArcGIS Pro da contratante e
também devera ser criado um web map com estas imagens, ou outros servigos de mapas, em ambiente
ArcGIS da Contratante, que se fagam necessarios ou sejam mais adequados a apresentagdo dos dados.

e Relatdrio técnico com a descrigdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e
demais informagdes necessarias a plena compreensao dos produtos entregues.

e Devera ser incluido no relatério um anexo com a documentagdo técnica referente aos procedimentos
necessarios para a carga dos dados no servidor da Contratante.

e Devera ser incluido no relatério um anexo com a documentagdio técnica referente aos procedimentos
necessarios para a criagdo, configuragdo e disponibilizagdo dos aplicativos web que venham a ser
criados.

Prazo de entrega: at¢ 5 meses a partir da OS.

ETAPA IV - RESTITUICAO AEROFOTOGRAMETRICA

Os produtos desta etapa deverdo atender no minimo as normas, especificacdes técnicas e
procedimentos metodologicos do item 4.4 e respectivos subitens.

Todos os dados mapeados através da restituigdo aerofotogramétrica deverdo estar
estruturados para uso em Sistemas de Informacdes Geograficas - SIG de carater multifinalitario.
O entregavel para a ETAPA IV - Restituigdo Aerofotogramétrica, é o produto abaixo:

Produto 09 (P09) - Banco de Dados Geografico com a Atualizacio da Base Cartografica
Para este produto devera ser entregue no minimo:
e (Camada de informagdo com as curvas de nivel classificadas em curvas mestras e intermediarias com
equidistincia de 0,25 m.
e (Camada informag8o de pontos cotados.

e (Camadas contendo as classes de informagdo restituidas, com os respectivos metadados e
metametadados, e simbologia em formato ArcGIS file geodatabase.

e Devera ser realizada a carga das camadas de feigoes (datasets), bem como, informagao tabular, se
existente e necessario, no banco de dados geografico da Contratante. Atualmente em PostgreSQL
14.8, gerenciado via ArcGIS Enterprise

e Relatdrio técnico com a descrigdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e
demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

e Devera ser incluido no relatério um anexo com a documentagdo técnica referente aos procedimentos
necessarios para a carga dos dados no servidor da Contratante.

e Devera ser incluido no relatorio um anexo com a documentag@o técnica referente aos procedimentos
necessarios para a criagdo, configuracdo e disponibilizacdo dos aplicativos web que venham a ser
criados.

Prazo de entrega: até 13 meses a partir da OS.

ETAPA V - EDICAO GRAFICA, GEOCODIFICACAO E VINCULACAO AO BANCO DE



DADOS EXISTENTE

Esta etapa tem por objetivo a geragdo de novas camadas de informagdo denominadas “lote
real”, criada a partir dos limites identificados na restituicdo estereofotogramétrica; “‘edificagdes”, criada a partir
das classes de edificagdes identificadas na restituicdo estereofotogramétrica; e "Eixo Trecho Via", criada a
partir das classes de trechos de arruamento, rodovias e entroncamento de vias; as quais deverdo ser
conciliadas com as camadas de informacdo atualmente existentes na base de dados da Secretaria da Fazenda.
De forma que seja possivel identificar as divergéncias e definir os procedimentos da vinculagdo da base
cartografica atualizada com o banco de dados preexistente.

A base cadastral digital de lotes do municipio de Joinville ¢ composta pela representagido de
feigoes do tipo poligonos com os limites dos lotes, originada das plantas cadastrais originais, em conjunto com
a Restituicdo Aerofotogramétrica de 2007 e, desde entdo, atualizada a partir de processos de parcelamento do
solo. Sendo que cada poligono tem uma inscrigdo imobiliaria (IQ), definida conforme o Decreto Municipal
51.891/2022.

As edificagdes e seus atributos sao vinculadas a inscrigdo imobilidria do lote ¢ cadastradas
em unidades autdnomas. Para melhor entendimento a Contratante devera verificar a conceituagao pertinente no
Manual de Orientagdes Técnicas para o Cadastro Territorial e Imobiliario de Jomville (Anexo 2 - SEI
0020840127).

Os produtos desta etapa deverdo ser realizados atendendo, sem prejuizo as normas e
especificagdes técnicas relacionadas, aos seguintes procedimentos metodologicos (procedimentos
metodologicos diferentes poderdo ser sugeridos pela contratada, mas somente aplicados apds a aprovagido
formal da CAF e GT):

A. Edicdo Grafica: Lote Real

a. A partr dos limites de propriedade (edificagdes, muros, grades, cercas, cercas vivas, etc)
identificados na Etapa IV - Restituigio Aerofotogramétrica, devera ser gerada uma camada de
informagdo do tipo poligono denominada “lote real”. A qual devera representar o lote enquanto
porgdo do terreno implantado e delimitado no local.

b. Nos casos em que o terreno ndo estiver delimitado fisicamente de maneira a formar um poligono
fechado, poderdo ser utilizados limites virtuais, os quais ndo se sobrepdem com limites fisicos,
como muros e edificacdes. Estes limites deverdo ser utilizados de acordo com os seguintes
critérios:

i. Limites fisicos sempre terdo prioridade em relagdo aos limites virtuais, ainda que ndo
estejam alinhados com os lotes lindeiros ou com a face de quadra.

ii. Deverdo ser utilizados para o alinhamento dos limites virtuais, as delimitagdes fisicas do
proprio lote ou de lotes adjacentes, quando estas possuirem um alinhamento coerente.

iii. Os limites fisicos e os limites virtuais devem ser identificados na tabela de atributos por
"LF" ou "LV", respectivamente.

iv. Sempre que existirem muros, cercas e grades no lote, mesmo que parciais, estes devem
ser utilizados para o fechamento virtual, respeitando ou ndo o alinhamento dos vizinhos.

V. Quando um grupo de até 3 (trés) lotes adjacentes estiver recuado do alinhamento
predominante da quadra (quando este existir), devera ser respeitado o alinhamento da
quadra, prolongando, virtualmente, os limites dos lotes em questdo; estes lotes receberdo a
codificagdo “LV™;

vi. Limites virtuais ndo poderdo segmentar edificagdes.

vii. Detalhes de constru¢do recuados em relagdo aos alinhamentos das delimitagdes fisicas do
lote, ou de lotes lindeiros, ndo devem ser considerados.

viii. Nos casos em que ndo houver alinhamento fisico do lote(s) lindeiro(s) razoavel para o
fechamento do lote real, este devera ser fechado conforme possivel e receber uma
codificacdo SA (sem alinhamento).

ix. Em caso de indeterminagdo quanto a delimitagio do lote, devera ser verificado junto a
CAF e o GT quais procedimentos deverdo ser realizados.
B. Edicdo Grafica - Edificagdes

a. Devera ser criada uma classe de objeto do tipo poligono contendo as edificagdes provenientes
das classes correspondentes geradas no processo de restituigdo, tais como: Edif Comerc_Serv,
Edif Ensino, Edif Residencial, etc.

C. Edicdo grafica - Eixo_Trecho Via

a. Apartir das classes relativas as vias de circulagdo de veiculos automotores (Trecho Arruamento,
Trecho Rodovidrio, retorno, entroncamento, etc) devera ser gerada uma camada de informagéo
do tipo polilinha denominada Eixo Trecho Via, com a representagdo segundo o eixo central de
uma pista.

b. Cada feigdo da camada de informagdo Eixo Trecho Via corresponderd ao conjunto de
segmentos de linha delimitados entre dois pontos consecutivos que apresentam confluéncia
(interse¢@0) com logradouros distintos ou que apresentam atributos distintos e deverdo ser
topologicamente conectadas.

c. Para essa camada de informacdo, deverdo ser consideradas as vias oficiais do Municipio e
aquelas denominadas somente para fins postais.

d. Os caminhos de acesso ndo serdo contemplados nesta etapa de edigéo.
D. Geocodificagdo: Lote real
a. Deverdo ser vinculados a camada “lote real” os seguintes atributos:

i. Inscricdo imobilidria (IQ): inscricdo imobilidria do lote correspondente da base cadastral



oficial.

ii. Identificador: atributo a ser criado para identificar o lote real, distinto do campo
1Q.Considerando a estrutura proposta pela Instrugdo Normativa RFB n.° 2030,
denominada de inscrigdo CIB.

iii. Quantidade de lotes: quantidade de lotes cadastrais englobados pelo lote real.
iv. Quantidade de unidades autonomas: quantidade de unidades autbnomas no lote.
Natureza: natureza da ocupagio do lote, conforme Tabela 1.
vi. Ocupagéo: ocupagdo do lote, conforme Tabela 2.
vii. Area efetiva: area do poligono do “lote real”, em metros quadrados.

viii.  Testada: medida linear em metros, do segmento do perimetro do lote que faz frente para o
logradouro. Se mais de um segmento fizer fiente para logradouro, como no caso de
imoveis com mais de uma frente ou de esquina, a testada correspondera a soma das
medidas dos segmentos que fazem frente para o logradouro principal.

Tabela 1 - Natureza da ocupagéo do lote real.

CODIGO DESCRICAO
1 Lote territorial, sem edificagdes
2 || Lote predial, com uma ou mais edificagdes

Tabela 2 - Ocupagdo do lote.

[ coDpIGO

| DESCRICAO

1

Lote sem nenhuma unidade predial principal

Lote com uma unica unidade predial principal simples (casa ou sobrado), residencial

| Lote com uma tnica unidade predial principal simples, ndo residencial

Condominio vertical

Condominio horizontal

| Lote com mais de uma unidade predial principal simples (casa ou sobrado), residenciais

N[~ |lwN

Lote com mais de uma unidade predial principal simples (casa ou sobrado), ndo residenciais

Lote com mais de uma unidade predial principal simples (casa ou sobrado), mistas residenciais e
ndo residenciais

b.

Todos os lotes reais, deverdo ser vinculados a Inscricdo Imobiliaria (IQ), que ¢ a identificacdo
oficial do Municipio de Joinville. A vinculagio deve ser realizada conforme a seguinte
metodologia:
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Figura 2: Exemplo da vinculagdo dos lotes levantados no processo de edi¢do grafica (lote real) as informagdes do Cadastro
Técnico Municipal.

No exemplo da figura 2, as divisas em amarelo representam os lotes reais levantados na
restituicdo e edicdo grafica e em preto representam a planta cadastral oficial. Os niimeros em azul representam
a inscrigdo imobilidria e os nimeros em rosa representam um exemplo de identificacdo dos lotes reais (campo
“Identificador”) gerados anteriormente. No exemplo, o lote cadastral de inscrigdo imobiliaria 13-11-23-30-
9270 teria como correspondente os lotes reais com codigo 1 e 2. Ja os lotes cadastrais de inscrigdes
imobilidrias 13-11-23-30-9254, 9256 e 9258 teriam como correspondente somente o lote real de codigo 6. A
camada de lote real deve ter a informagdo de qual lote(s) cadastral(is) ¢ seu correspondente.

E. Geocodificagdo: Edificacdes

a. Além dos atributos elencados na ET-EDGYV, a fim de compatibilizar a nova base cartografica
com as informagdes e cadastros existentes, deverdo ser incluidos os atributos descritos abaixo. O
Anexo 3 - SEI 0020840265 descreve os codigos a serem utilizados.

vi.
vii.

viii.

Xi.

Identificador 1: atributo a ser criado para indicar a relagdo do poligono da edificagdo a
base cadastral existente (unidade de avaliagao).

Identificador 2: atributo a ser criado para relacionar o poligono da edificacdo a base
cadastral existente (unidade autonoma).

Tipo: classificacdo da tipologia da edificagdo.

Pavimentos: nimero de pavimentos da edificagdo.

Numeragdo predial existente: numeragio predial utilizada.

Area: area calculada da edificagfio, preferencialmente, por métodos automatizados.
Uso: utilizag@o principal da edificagio.

Estrutura: material construtivo da estrutura da edifica¢do.

Material predominante: material construtivo predominante da edificagdo, definido como
aquele utilizado em 70% (setenta por cento) ou mais da edificagdo.

Cobertura: material do qual é feita a cobertura da edificagdo.

Tipo de cobertura: forma da cobertura ou formato de execugdo de do telhado da
edificacdo.



Xii. Revestimento externo: tipo de revestimento das paredes da edificagdo.

xiii. Padrdo construtivo: tipificacdo do padrdo construtivo aplicado a edificagdo.
xiv. Esquadrias: material utilizado nas esquadrias em predominincia na edificaggo.
xv. Conservagao: estado de conservagao da edificacdo.

xvi. Condigdo da edificagdo: condicdo da edificagio quanto a possibilidade de utilizagdo da
edificacao.

xvii. Padrao especial: tipo especial de construgao da edificagdo, como por exemplo o Enxaimel.

Os conceitos a serem utilizados para identificacdo e codificagdo dos atributos descritos devem

seguir o Manual de Orientagdes Técnicas para o Cadastro Territorial e Imobiliario de Joinville, os

critérios deverdo ser previamente revisados e acordados entre a empresa contratada e o
Municipio de Joinville.

F. Geocodificagdo: Eixos Trecho Via

a. Além dos atributos elencados na ET-EDGYV, a fim de compatibilizar a nova base cartografica com as
informagdes e cadastros existentes, deverdo ser incluidos os atributos descritos abaixo.

Vi

Vii.

viii.

Xii.

Xiii.

Xiv.

Codigo do logradouro (codlogra): campo contendo o cdodigo do logradouro, conforme arquivo
fornecido pelo Municipio de Joinville.

Tipo de logradouro: Serviddo, Rua, Estrada.

Nome do logradouro (nomelog): campo contendo o nome do logradouro, conforme arquivo
fornecido pelo Municipio de Joinville.

Meétrica (acumulo): campo contendo a extensdo, em metros, do trecho do logradouro com
caracteristicas iguais, conforme exemplificado na Figura 3.

Lei: campo contendo o numero da lei de criagdo do logradouro, conforme arquivo fornecido pelo
Municipio de Joinville.

Data lei: campo contendo a data da lei de criagdo do logradouro, conforme arquivo fornecido
pelo Municipio de Joinville.

Fins postais: campo informando se o logradouro foi denominado somente para fins postais (ndo
oficial).

Largura da via: campo contendo a largura da via.

Largura da calgada: campo contendo a largura da calgada.

Meio-fio: campo destinado a informar se a métrica da respectiva via possui meio fio.

Posi¢ao: campo preenchido com a posi¢do da pista em relagdo ao conjunto da via. A posi¢do da
pista pode ser: UNICA (quando a via ndo tem divisio de pistas), CENTRAL (quando havendo
divisao da via em trés ou mais pistas, a referida pista ocupar posicdo interna), DIREITA (quando
havendo divisdo da via em duas ou mais pistas, a referida pista ocupar posi¢éo junto aos lotes de
numeracdo par) ou ESQUERDA (quando havendo divisdo da via em duas ou mais pistas, a
referida pista ocupar posigdo junto aos lotes de numeragao impar).

Faixas: campo preenchido com a quantidade de faixas de rolagem. Entenda-se por faixa de
rolagem a porg@o longitudinal da pista, limitada por sinalizagdo horizontal, destinada a uma
porgao de fluxo de trafego.

Ciclofaixa: campo preenchido com a informag@o sobre existéncia de ciclofaixa.

Vagas de estacionamento: campo a ser preenchido com a informagio da existéncia de vagas de
estacionamento.

b. Conforme exemplificado na Figura 3, as linhas em vermelho sdo os eixos de pista e os numeros
correspondem ao actimulo métrico de cada trecho.
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Figura 3: Exemplo da camada “Eixo_Trecho_Via” conforme base cadastral.

G. Vinculagido ao Banco de Dados preexistente

A integracdo e vinculagdo a base cadastral e tributdria do municipio devera permitir a
atualizagdo das camadas de informacdo da nova base cartografica, assim como vincular a geocodificacdo dos

lotes, edificagdes e trechos de vias ao Sistema Tributario e ao Sistema de Gestdo Cadastral utilizado pela
Prefeitura.

A Contratante devera realizar a proposicdo de metodologia para a vinculagdo das camadas

de informagdo a base cadastral e tributaria existente, a qual devera ser previamente aprovada pela CAF e GT
antes da sua efetivagdo.

Os entregaveis para a Etapa V - Edicdo Grafica, Geocodificacdo e Vinculagdo ao Banco de
Dados Existente, sdo os produtos listados a seguir:

Produto 10 (P10) - Camada Lote Real
Para este produto devera ser entregue no minimo:

e (Camada de feicdo grafica dos lotes reais e informagdes relacionadas na respectiva tabela de atributos,

referentes aos lotes reais da area do perimetro urbano e area de expansao urbana, em formato ArcGIS
file geodatabase.

Relatorio técnico com a descrigdo detalhada dos métodos e normas utilizadas ¢ demais informagoes
necessarias a plena compreensao dos produtos entregues.

Prazo de entrega: até 13 meses a partir da OS

Produto 11 (P11) - Camada Edificacoes
Para este produto devera ser entregue no minimo:

e Camada de feicdo graficas das edificagdes e informacdes relacionadas na respectiva tabela de atributos,

referentes a area do perimetro urbano e area de expansdo urbana, em formato ArcGIS file
geodatabase.

e Relatdorio técnico com a descrigdo detalhada dos métodos e normas utilizadas e demais informacdes
necessarias a plena compreensio dos produtos entregues.

Prazo de entrega: até 15 meses a partir da OS

Produto 12 (P12) - Camada Eixo_Trecho_Via
Para este produto devera ser entregue no minimo:

e Camada de feicdo graficas dos trechos de via e informagdes relacionadas na respectiva tabela de

atributos, referentes a area do perimetro urbano e area de expansdo urbana, em formato ArcGIS file
geodatabase.



e Relatorio técnico com a descricdo detalhada dos métodos e normas utilizadas e demais informagoes
necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

Prazo de entrega: at¢ 15 meses a partir da OS

Produto 13 (P13) - Vincula¢fo ao banco de dados existente

Para este produto devera ser entregue no minimo:

e Devera ser realizada a vinculagdo das camadas de feigoes e respectivos atributos, dos Produtos P10,
P11 e P12, a base cadastral e tributaria existente, garantindo a atualizacdo do banco de dados da
Contratante.

e Relatdrio técnico com a descrigdo detalhada das etapas e metodologias utilizadas para integracao, bem
como indicadores que comprovem a efetiva vinculagdo das camadas de informagéo ao banco de dados
cadastral e tributario do municipio de Jomville. E demais informagdes necessarias a plena compreensao
dos produtos entregues.

Prazo de entrega: at¢ 17 meses a partir da OS.

ETAPA VI - ATUALIZACAO CADASTRAL

Esta Etapa compreende a identificagdo dos iméveis que estdo desatualizados em relagdo a
base cadastral do municipio. Seja por diferengas em relagdo aos limites e dimensdes do lote e edificagdes, ou
pela nexisténcia destes na base cadastral do municipio.

Foi estimado que para 30.000 dos imoveis identificados, cuja ordem de prioridade sera
definida pela Contratante, devera ser realizada a atualizacdo cadastral, que ¢ a coleta de caracteristicas dos
imoveis, de interesse do Cadastro Municipal. Esta atualizacdo devera utilizar-se de métodos ndo invasivos para
os devidos levantamentos.

Os produtos desta etapa deverdo ser realizados atendendo, sem prejuizo as normas e
especificagdes técnicas relacionadas, aos seguintes procedimentos metodologicos (procedimentos
metodologicos diferentes poderdo ser sugeridos pela contratada, mas somente aplicados ap6s a aprovagao
formal da CAF e GT):

A. Identificacdo dos lotes que necessitam de atualizagdo cadastral :

a. A identificagio dos lotes que necessitam de atualizagdo cadastral, devera ocorrer através da
constatagdo de divergéncias entre os lotes cadastrais e os lotes reais (Etapa V) e da comparagdo
entre os dados pré-existentes da Prefeitura Municipal de Joinville (ortofotos e perfilamento
Levantamento LiDAR executados em 2007, ortofotos e perfilamento Levantamento LiDAR
executados em 2010 e base cadastral atual da Prefeitura de Joinville) e os trabalhos executados
nas Etapas anteriores deste projeto.

b. A Contratada devera utilizar-se de técnicas de geoprocessamento para detec¢do de mudangas
entre os levantamentos e para identificagdo dos imdveis que necessitam de atualizagdo cadastral.

c. A Contratada podera propor técnicas diversas, complementares ou intercaladas, executadas em
uma ou mais etapas.

As metodologias a serem utilizadas deverdo ser previamente aprovadas pela CAF e GT.

e. Devem ser identificados todos os lotes que necessitem de atualizagdo cadastral, independente da
quantia.

B. Atualizagdo cadastral.
Devera ser feita a atualizagdo cadastral de cerca de 30.000 lotes.

Caso sejam identificados mais de 30.000 lotes desatualizados, a Contratante, através da CAF e
GT, devera definir quais sdo os lotes que deverao ser atualizados.

c. Caso sejam identificados menos de 30.000 lotes desatualizados devera ser realizada supressdo
proporcional de valor no contrato.

d. A coleta de dados para a atualizagdo cadastral deverd ser realizada através de técnicas ndo
invasivas, utilizando dados das Etapas anteriores, tais como: fotografias aéreas obliquas,
ortofotos, restituigdo aerofotogramétrica, dados da reambulagio e dados LiDAR.

e. Para cada lote, objeto da atualizagio cadastral, devera ser gerado o boletim cadastral
simplificado no formato PDF, a ser proposto pela Contratada, foto da fachada (fotografias
obliquas) e indicacdo das alteracdes evidenciadas em comparagdo com a base cadastral atual.

f. Todo o procedimento a ser executado na etapa da atualizagdo cadastral devera ser previamente
aprovado pela CAF e GT.

g.

Os entregaveis para a Etapa VI - Atualizagdo Cadastral, sdo os produtos listados a seguir:

Produto 14 (P14) - Identificacio dos lotes que necessitam de atualizacio cadastral
Para este produto deverdo ser entregues, no minimo:
e (Camada de informagdo e tabela relacionavel com a “camada lote real”, contendo todos os lotes que
necessitam de atualizagdo cadastral.

e Relatdrio técnico com andlise critica das inconsisténcias encontradas, inferindo as causas provaveis e



recomendagdes de procedimentos para evitar a recorréncia da desatualizagdo. Bem como a descrigdo
detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e demais informagdes necessarias a
plena compreensdo dos produtos entregues.

Prazo de entrega: at¢ 17 meses a partir da OS.

Produto 15 (P15) - Atualizacio cadastral.

Para este produto deverdo ser entregues, no minimo:

e Banco de dados com a atualizagao cadastral realizada.

e Devera ser realizada a vinculagdo do banco de dados com a atualizagdo cadastral realizada a base
cadastral e tributaria existente, garantindo a atualizagdo do banco de dados da Contratante.

e Relatorio técnico com a descrigdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e
demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

e Devera ser anexado ao Relatorio:

o Boletim Cadastral simplificado, em formato pdf e editavel, dos lotes que foram objeto de
atualizagdo cadastral.

o Minuta de Carta de Notificagdo aos contribuintes dos imoveis que foram objeto de atualizagdo
cadastral, informando dos trabalhos realizados e respectiva alteracdo ou inicio da incidéncia de
IPTU, a qual devera conter croqui do imovel e edificagdes, indicacdo das informagdes cadastrais
que foram atualizadas e endereco do web map da Prefeitura de Joinville onde poderdo ser
visualizadas as ortofotos e fotos obliquas que deram origem as informagdes cadastrais.

Prazo de entrega: at¢ 19 meses a partir da OS.

ETAPA VII - PROPOSTA TECNICA DE PLANTA GENERICA DE VALORES - PGV

Os produtos desta etapa deverdo ser realizados atendendo, sem prejuizo as normas e
especificagdes técnicas relacionadas, aos seguintes procedimentos metodologicos (procedimentos
metodologicos diferentes poderdo ser sugeridos pela contratada, mas somente aplicados apds a aprovagido
formal da CAF e GT):

A. Consideragdes gerais:
a. Devera utilizar processo de avaliagdo em massa para a determinacéo do valor venal dos imovesis.

b. Devera levar em considera¢do a Lei de Ordenamento Territorial (e suas alteragdes), a localizagdo
na cidade, a infraestrutura urbana disponivel e as caracteristicas proprias dos imoveis, para a
definigdo dos valores venais por metro quadrado (n?) e unitarios, dos terrenos e das edificagdes.

B. Emrelagdo ao diagndstico:

a. Devera realizar contextualizagdo geral sobre Plantas Genéricas de Valores, compreendendo o
historico geral nacional, normas técnicas, metodologias, e legislagdes especificas. Apresentar
casos bem sucedidos de metodologias utilizadas em outros municipios do pais.

b. Devera realizar contextualizagdo sobre a reforma tributaria e seus impactos na Planta Genérica de
Valores.

c. Devera realizar analise critica da atual planta genérica de valores do municipio, apresentando
historico, caracteristicas, limitagdes, deficiéncias, irregularidades (em relagdo as normas,
metodologias, conceitos e legislagdo atual) e quaisquer outras caracteristicas e informagoes
necessarias a plena compreensdo da necessidade de elaboragdo de uma proposta técnica,
baseada em conceitos, metodologias, normas e legislacdo atuais, para nova planta genérica de
valores.

d. Devera realizar diagnostico do mercado imobilidrio para determinar o nivel, a uniformidade e a
elasticidade das avaliagdes, bem como analisar as informag¢des e os recursos disponiveis para a
realizagdo das avaliagdes e na determinagdo do valor venal dos imoveis no municipio.

e. Devera realizar levantamento inicial por amostragem junto aos agentes financiadores, cartorios,
imobiliarias, guias de ITBI e vistorias, com o objetivo final de construir um banco de dados para
apuragdo e determinag@o dos valores venais e na elaboragdo da PGV.

C. Emrelagdo a proposta técnica:
a. Devera propor métodos de avaliagido considerando os recursos disponivesis.
b. Devera apresentar findamentagio justificando o método selecionado.

c. Devera apresentar a validagdo dos resultados, através de testes do modelo de avaliagdo e
estabelecimento de simulagdes entre os valores venais da nova PGV com os valores venais da
atual PGV bem como os respectivos valores do IPTU atual e os valores propostos.

d. Devera apresentar proposta de minuta, com as devidas justificativas, para revogacdo da atual
legislagdo municipal relacionada a Planta Genérica de Valores.

e. Devera apresentar proposta de minuta, com as devidas justificativas, para o projeto de lei, ou
outra modalidade de documento, caso permitido pela atual legislagdo tributaria federal, da
metodologia da proposta técnica para nova planta genérica de valores.

Os entregaveis para a Etapa VII - Proposta Técnica de Planta Genérica De Valores - PGV,
sdo os produtos listados a seguir:



Produto 16 (P16) - Diagndstico para a Proposta Técnica de Planta Genérica De Valores - PGV

Para este produto devera ser entregue no minimo:

e Relatdrio técnico contendo: contextualizagdo geral e especifica; analise critica da atual planta genérica de
valores do municipio; analise critica do IPTU; diagndstico do mercado imobilidrio; formularios de
pesquisa de valores imobiliarios preenchidos; planilhas de célculo dos valores amostrados; mapas dos
valores amostrados; descrigdo detalhada dos equipamentos, materiais, métodos, normas utilizadas e
demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

e Mapas em formato .pdf e editdveis todos em um unico projeto ArcGIS Pro com simbologia,
organizagdo das camadas e layout de impressdo; todos os dados em um tinico banco de dados do tipo
file geodatabase, com metadados para os dados, mapas e layouts devidamente preenchidos.

Prazo de entrega: at¢ 19 meses a partir da OS.

Produto 17 (P17) - Proposta Técnica para nova Planta Genérica De Valores - PGV

Para este produto devera ser entregue no minimo:

A. Relatério técnico contendo:

a.

© 2 0 T

Proposicao de métodos de avaliagdo considerando os recursos disponiveis.
Fundamentac@o justificando o método selecionado.

Planilha de Calculo dos Valores Homogeneizados.

Tabela de Valores de Construgo por Tipo/Categoria.

Mapa de valores unitarios basicos por face de quadras e zonas de valorizagdo (Zona Fiscal) e
logradouros.

Modelo de Avaliagdo Imobiliaria para apuragdo do calculo do valor venal para terrenos e
edificagdes, com as respectivas tabelas de fatores, indices de pontos por caracteristicas de
construgdo por tipo, valor do metro quadrado de terrenos e edificagdes por tipo.

Validagdo dos resultados, através de testes do modelo de avaliagdo e estabelecimento de
simulagdes entre os valores venais da nova PGV com os valores venais da atual PGV bem como
os respectivos valores do IPTU atual e os valores propostos.

Duas propostas de cendrios de implantagdo gradual dos novos valores, com o objetivo de
minimizar o impacto financeiro na sociedade.

Proposicdo de minuta, com as devidas justificativas, para o projeto de lei, ou outra modalidade
de documento, caso permitido pela atual legislaggo tributaria federal, da metodologia da proposta
técnica para nova planta genérica de valores.

Proposta de periodicidade de atualizagdo da PGV.
Demais informagdes necessarias a plena compreensdo dos produtos entregues.

Devera ser realizada uma apresentagdo, com 1 hora de duragdo, sobre os produtos da Etapa
VII, em local a ser definido pela Contratada.

B. Camadas de informagdo e mapas:

a.

Camadas contendo as classes de informagdo que embasaram a proposta da Nova Planta de
Valores, com os respectivos metadados e metametadados, e simbologia em formato ArcGIS file
geodatabase.

Devera ser realizada a carga das feices (datasets), bem como, informagao tabular, se existente
e necessario, no banco de dados geografico da Contratante. De modo que estes dados sejam
acessiveis pelo software ArcGIS Pro da contratante e também devera ser criado um web map
com estas camadas de informacdo, ou outros servicos de mapas, em ambiente ArcGIS da
Contratante, que se facam necessarios ou sejam mais adequados a apresentacdo dos dados.

Devera ser incluido no relatdrio um anexo com a documentagdo técnica referente aos
procedimentos necessarios para a carga dos dados no servidor da Contratante.

Devera ser incluido no relatério um anexo com a documentagdo técnica referente aos
procedimentos necessarios para a criagdo, configuragdo e disponibilizagdo dos aplicativos web
que venham a ser criados.

Prazo de entrega: at¢ 22 meses a partir da OS.

5.3 Cronograma de realizacio dos servicos:

O cronograma de realizagdo dos servigos ¢ apresentado no SEI 0021744699. As datas de

inicio das atividades sdo sugestivas, as datas de término das atividades podem ser antecipadas, porém nio
poderdo ultrapassar os prazos estipulados neste Termo de Referéncia.

5.3 Local e horario da prestacio dos servicos:

Os servigos que necessitarem de ser realizados na sede da Prefeitura Municipal de Joinville,

localizada a Rua Hermann August Lepper, 10, deverdo ser previamente acordados com a CAF a data e
horario. Sempre respeitando o calendario oficial da prefeitura.

Os servigos que necessitarem de acesso remoto a sistemas de informatica da Prefeitura

deverdo atender as exigéncias da Unidade de Tecnologia da Informagdo, especialmente quanto aos



procedimentos de seguranga a serem adotados.

5.4 Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4.1 Terminologia, definicdes, siglas e conceitos basicos

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

ART: Anotac@o de Responsabilidade Técnica.

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento.

CAF: Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo.

Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville.

CREA-SC: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado de Santa Catarina.
ET-ADGV: Especificagdo Técnica para Aquisigao de Dados Geoespaciais Vetoriais.
ET-EDGV: Especificagdo Técnica para Estruturagdo de Dados Geoespaciais Vetoriais.
GDS: Distancia da Amostra do Solo: da sigla em inglés Ground Sample Distance.
GT: Grupos Técnicos.

INDE: Infraestrutura Nacional de Dados Espacial.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.

IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano.

ITBI: Imposto de Transmissdo de Bens Imoveis.

MGB: Metadados Geoespaciais do Brasil.

MDS: Modelo Digital de Superficie.

MDT: Modelo Digital do Terreno.

NBR: Norma Brasileira de Referéncia.

OS: Ordem de Servigo.

PEC-PCD: Padrao de Exatidao Cartografica dos Produtos Cartograficos Digitais.
PGV: Planta Genérica de Valores.

PT: Plano de Trabalho.

PMI: Prefeitura Municipal de Joinville.

Politica de Gestdo: Politica de Gestdo das Informagdes Georreferenciadas do Municipio, composto de
instrumentos legais para o gerenciamento de dados e informagdes geoespaciais gerados no ambito da
Administracdo Direta e Indireta e da Companhia Aguas de Joinville.

Politicas do Banco: Politicas de Aquisigoes atuais do BID.

Projeto Viva Cidade 2: Projeto Viva Cidade 2 — Revitalizagdo Ambiental e Urbana do Municipio de
Joinville.

RMS: Raiz Média Quadrada: da sigla em inglés Root Mean Square.

RGB: Representa 0o método de cores utilizadas em monitores e eletronicos emissores, fazendo
referéncia aos tons vermelho, verde e azul que sdo combinados de varias formas de modo a reproduzir
um largo espectro cromatico para compor imagens coloridas nas telas: da sigla em inglés Red, Green,
Blue.

RRC: Rede de Referéncia Cadastral.

RPC: Coeficientes Polinomiais Racionais, da sigla em inglés Rational Polynomial Coefficents.
SAP: Secretaria de Administragéo e Planejamento.

SGB: Sistema Geodésico Brasileiro.

SGC: Sistema de Gestao Cadastral.

SIG: Sistemas de Informagdo Geografica.

SIMGeo: Sistema de Informagdes Municipais Georreferenciadas.

SEI: Sistema Eletronico de Informagdes.

TDR: Termos de Referéncia.

UTM: Universal Transversa de Mercator.

UCP: Unidade de Coordenagado de Projeto ou Programa.

5.4.2 Informacdes disponiveis e estudos existentes

Estdo a disposicdo dos licitantes os seguintes documentos que poderdo subsidiar os

trabalhos:

Base Cartografica de todo o Municipio na area rural nas escalas 1:10.000 e 1:5.000, e na 4rea urbana
na escala 1:1.000 e Monografia de Marcos Geodésicos que se encontram disponiveis para download

no site da PMJ, no link: Downloads Sistema de Informagdes Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) -

Prefeitura de Joinville .
Especificacdo Técnica para Aquisicio de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV) Versdo 3.0, 1°


https://geoprocessamento.joinville.sc.gov.br/download
https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/downloads-sistema-de-informacoes-municipais-georreferenciadas-simgeo/
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Especificacdo Técnica para Estruturagdo de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV 3.0), 2°
Edigdo-2017. que se encontra disponivel no site Geoportal do Exército , no link:

https+//inde.gov.br/NormasPadroes .
Listas de logradouros do Municipio de Jonville. Listas de logradouros do Municipio de Joinville.

Sistema de Informa¢des Municipais Georreferenciadas (SIMGeo) do Municipio de Joinville, que se

encontra disponivel, no link: https//simgeo.joinville.sc.gov.br/.

Considerando a existéncia de outros projetos e atividades em execugdo atualmente, novas

informagdes poderdo ser disponibilizadas ao longo da execugdo dos trabalhos, para auxiliar na execugdo deste

TDR.

5.4.3 Legislacio, normas e especificacoes técnicas

Para a execugdo dos trabalhos dispostos nestes TDR deverdo ser seguidas no minimo as

normas e legislagdes especificas e suas atualizagoes:

ABNT. NBR 15.777/2009 — Convengdes topograficas para cartas e plantas cadastrais — Escalas
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 ¢ 1:1.000 — Procedimento.

BRASIL, Decreto n.° 2.278, de 17 de julho de 1997, que regulamenta o Decreto-Lein® 1.177, de 21
de junho de 1971, que dispde sobre aerolevantamentos no territorio nacional e da outras providéncias.

BRASIL, Decreto-Lei n° 1.177, de 21 de Junho de 1971, que dispde sobre aerolevantamentos no
territorio nacional, e da outras providéncias.

BRASIL, Instru¢do Normativa RFB n° 2030, de 24 de junho de 2021. Institui o Cadastro Imobiliario
Brasileiro.

BRASIL, Portaria Normativa n® 3703, de 06 de setembro de 2021, Ministério da Defesa, dispde
sobre os procedimentos, prazos para resposta dos atos requeridos junto ao Ministério da Defesa e
estabelecimento dos niveis de riscos relativos a atividade de aerolevantamento
no territorio nacional.

BRASIL. Decreto n.° 6.666, de 27 de novembro de 2008, que institui, no &mbito do Poder Executivo
Federal, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), e da outras providéncias.

https:/inde.gov.br/

BRASIL. Decreto n.° 89.817, de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instrugoes Reguladoras das
Normas Técnicas da Cartografia Nacional.

BRASIL. Lein.° 13.460, de 26 de junho de 2017, dispde sobre a participagdo, protecao e defesa dos
direitos do usuario dos servigos publicos da administracéo publica.

BRASIL, Portaria n.° 3.242 de 09 de Dezembro de 2022, Ministério do Desenvolvimento Regional.
Aprova as diretrizes para a criagdo, a instituigdo e a atualizacdo do Cadastro Territorial Multifinalitario -
CTM nos municipios brasileiros.

BRASIL. Resolugdo do Presidente do IBGE n.° 22, de 21 de julho de 1983, que estabelece as
Especificagdes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos em territorio brasileiro. Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

BRASIL. Resolugdo n.° 1, de 17 de julho de 2018, que homologa a Norma da Cartografia Nacional,
que define a Especificagdo Técnica para Estruturagdo de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV).
INDE.

CREA/Confea. Normas e Procedimentos de engenharia recomendados ao Cadastro Urbano pelo
CREA/Confea (https://www.confea.org.br/sites/default/files/uploads/cartilha_cadastrourbano.pdf)
Decreto Municipal 51.891/2022

IBGE. Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil: Perfil MGB 2.0. Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), Diretoria de Geociéncias. Exército Brasileiro, Diretoria de Servigo Geografico. Rio
de Janeiro: IBGE, 2021.

JOINVILLE. Decreto n.° 16.171, de 25 de novembro de 2009, que cria o Sistema de Informacdes
Municipais Georreferenciadas (SIMGeo), do municipio de Joinville, e define o gerenciamento do
Sistema Cartografico Municipal.

JOINVILLE. Decreto n.° 3.054, de 1° de julho de 1975, que define os Sistemas Cartografico e de
Referéncia Cadastral do Municipio.

JOINVILLE. Lei Complementar 470/2017 e suas alteragdes (Leis Complementares n° 476/2017, n°
482/2017, n® 490/2017, n® 491/2017, n° 498/2018, 500/2018, n° 503/2018, n° 506/2018, n°
512/2018, n° 515/2018, n° 520/2018, n° 521/2019, n° 522/2019, n° 523/2019, n° 527/2019, n°
538/2019, n° 544/2019, n° 545/2019, n° 546/2019, n° 553/2019, n° 555/2020 n® 559/2020, n°
560/2020, n° 564/2020, n° 568/2021, n° 570/2021, n° 574/2021, n° 581/2021, n° 583/2021, n°
594/2022, n° 602/2022, n° 605/2022, n° 607/2022, n° 610/2022, n° 622/2022, n° 625/2022, n°
628/2022, n° 630/2022, n° 631/2022, n° 632/2022, n° 646/2023, n° 647/2023, n° 649/2023, n°
654/2023, n° 656/2023, n° 659/2023, n° 660/2023, n° 662/2023, n° 663/2023, n° 666/2023, n°
673/2023, n° 674/2024 e n® 677/2024). Redefine e institui, respectivamente, os Instrumentos de
Controle Urbanistico - Estruturacdo e Ordenamento Territorial do Municipio de Joinville, partes
integrantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentavel do Municipio de Joiville e da outras
providéncias.

JOINVILLE. Lei n® 5230, de 10 de junho de 2005. Dispde sobre a denominagdo, emplacamento e
numeragdo de vias ptblicas e proprios municipais e da outras providéncias.

JOINVILLE. Decreto Municipal 51.891/2022. Regulamenta a Lei Complementar n° 389, de 27 de
setembro de 2013, que dispde acerca do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana -


https://inde.gov.br/NormasPadroes
https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/listas-de-logradouros-do-municipio-de-joinville/
https://simgeo.joinville.sc.gov.br/
https://inde.gov.br/
https://www.confea.org.br/sites/default/files/uploads/cartilha_cadastrourbano.pdf

IPTU e do sistema de avaliagio de imbveis no ambito do Municipio.

Portaria n.01/SEFAZ/GAB/UCT - Institui o0 Manual de Orientagdes Técnicas para o Cadastro
Territorial e Imobiliario de Joinville, Didrio Oficial do Municipio de Joinville n.° 2438 em 04/04/2024.

SANTA CATARINA. Lei 13.993, de 20 de marco de 2007. Dispde sobre a Consolidagdo das
Divisas Intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota providéncias correlatas.

A eventual omissdo, nestes TDR, quanto a legislagdo e normas aplicaveis necessarias a

plena e adequada execugdo dos estudos que possibilitara o objetivo deste trabalho, ou eventuais alteragdes e
atualizagdes que surgirem ap6s a emissao destes TDR, ndo desobriga a Contratada de considera-las.

Em caso de davidas quanto a definicdo de algum termo técnico, devera ser usada a

definicdo legal ou especificada em normas técnicas.

Quanto a legislagdo municipal a mesma pode ser consultada por meio do Portal da PMJ

(link: Prefeitura de Joinville ), nos icones Diario Oficial (link: Diario Oficial Eletronico) ou Legislagio Municipal
(link: Leis de Joinville SC - Digitalizacdo. Compilacdo e Consolidacdo da legislagdo municipal).

5.4.4 Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

Nio serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Gestor do Contrato

A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Administragdo e Planejamento

(SAP), Unidade de Coordenagao de Projeto ou Programa (UCP).

Sera designada uma Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagio (CAF) conforme Instrugdo
Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secao IV, V e VI,
restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

A CAF sera nomeada em até 10 (dez) dias tteis, e podera ser formada por membros da SAP e
membros indicados de demais Secretarias afins.

A CAF sera responsavel pelo recebimento e fiscalizagdo do objeto desta aquisigao.

Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

Podera, a critério da Contratante, nomear Grupos de Trabalho, para auxiliar nos trabalhos da CAF.
A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sangGes, se necessario.

Define-se como meio de comunicagdo com a Contratada a formal, nos termos do Decreto

n° 51.742/2022, que aprovou a Instrugdo Normativa n.° 04/2022 (0015231284) da Secretaria de
Administragao e Planejamento.

6.2 Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

Substituir no prazo estipulado, apds notificada, o(s) servicos(s) que ndo estejam de acordo com este
Termo de Referéncia, sem 6nus para CONTRATANTE.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a prestagdo do
Servigo.

A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, com o custo do fornecimento
dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos.

Obedecer as normas Referentes a Saude e Seguranca do Trabalho seguindo Legislacoes
vigentes de Ambito federal, estadual e municipal, para o tipo de atividade, ficando por sua conta o
fornecimento, antes do inicio da execugdo dos servicos, dos Equipamentos de Protegdo Individual- EPI
e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios.

A CONTRATADA tera responsabilidade exclusiva do contratado pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc@o do contrato, nos termos do Art. 121 da Lei
14.133/2021.

Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela execucdo e/ou entrega do objeto
contratado.

Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato.

Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, inclusive perante
terceiros.

Promover a destinagdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a legislagdo
assim o exigir, quando couber.

Cumprir com a legislagao ambiental aplicavel a prestagdo do servico.

6.3 Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:


https://www.joinville.sc.gov.br/
https://www.joinville.sc.gov.br/jornal/index/page/1
https://leismunicipais.com.br/camara/sc/joinville

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Termo de Referéncia.
e Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADAC(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada.

e Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) as dependéncias do(s) local(is) de
entrega(s).

e Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) CONTRATADA(S),
quando necessario.

o Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento
do(s) produto(s), determinando o que for necessario a sua regularizago.

e Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servicos(s) executados pela(s) CONTRATADAC(S).

6.4 Das sancoes

No caso da contratagdo, as sangdes administrativas deverdo observar as disposigoes das
Politicas do BID, e ainda, o previsto na Lein® 14.133/21 e no edital.

6.5 Reajuste Contratual

) Os pregos poderdo ser reajustaveis conforme previsto na Lein® 14.133/21 e no edital, pela
variacdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo - Disponibilidade Interna - INCC/DI, apurado pela
Fundagédo Getulio Vargas.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1 Recebimento dos produtos:

Provisoriamente pela Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento (CAF), no ato da
entrega do mesmo em sua versdo inicial e posteriores revisdes, se houverem;

Definitivamente, apos solicitada a versdo final que ocorrera somente se todos os itens
estiverem conforme as especificagdes do presente Termo de Referéncia, mediante oficio emitido pela CAF
aprovando o produto;

Se a CONTRATANTE constatar, que os produtos ndo correspondem ao exigido no
presente Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera providenciar no prazo estipulado pela CAF, a
correcdo visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangGes previstas na
contratagdo, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

7.2 Pagamento

O pagamento sera por produto entregue, apos conferéncia e recebimento definitivo do
atendimento das especificagdes do Termo de Referéncia.

O pagamento dos produtos se da mediante entrega e aprovagdo do produto completo, ndo
sendo permitido pagamento por entrega parcial dos mesmos.

Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei Federal n® 14.133/2021.

8 - FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1 Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Licitagdo
Publica Nacional - LPN, seguindo as " Politicas para aquisicdo de bens e contratagdo de obras financiadas
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-15), sob a forma ELETRONICA, com adogéo
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 Regime de execugio

O regime de execugdo do contrato serd empreitada por prego global

8.3. Exigéncias de habilitacao
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1 Qualifica¢do Econdomico-Financeira

e Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

e Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 02
(dois) tltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.

o indice de liquidez referente aos 02 (dois) vltimos exercicios, igual ou superior a 1 (um), que sera
calculado por meio da seguinte formula:

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo



Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

e Patrimonio liquido igual ou superior a R$ 2.216.780,82 (dois milhdes, duzentos e dezesseis mil,
setecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

8.3.2 Qualificacdes técnicas obrigatérias

8.3.2.1 Qualificagdes dos Licitantes

Para participac@o neste processo licitatorio os licitantes deverdo:

e Estar regularmente estabelecida no pais. Apresentando Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA.

e Apresentagdo de responsavel técnico, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica ou CAT(s) (Certiddo de Acervo Técnico) que atenda
os artigos 4° ou 6° da Resolucdo n° 218 do CONFEA, de 29 de junho de 1973, para fins de
contrata¢do. Em conformidade com o Decreto-Lei n° 1.177/1971, Decreto n° 2.278/1997 e Portaria
GM-MD n° 3703, de 06 de setembro de 2021.

e Apresentar a publicagdo no Didrio Oficial da Unido da Portaria de inscricdo no Ministério da Defesa de
Organizagdo Especializada Privada Nacional, categoria "A", . Em caso de consorcio, o conjunto das
licitantes deve comprovar categoria “A” , ou equivaléncia através de combinacéo das categorias “B” e
“C”, de forma a estar legalmente habilitada a executar todas as fases aeroespaciais e decorrentes do
aerolevantamento, conforme determina a Portaria Normativa n° 3703, de 06 de setembro de 2021,
Ministério da Defesa.

e Apresentagdo de um ou mais profissionais, devidamente registrados no conselho profissional
competente, detentores de uma ou mais certiddes ou atestado de responsabilidade técnica ou CAT(s)
(Certidao de Acervo Técnico) com servigos compativeis com a fase do aerolevantamento e produtos
decorrentes, conforme definido no Art 9* da Portaria GM-MD n° 3703, de 06 de setembro de 2021.

e Emcaso de consorcio, cada componente devera indicar qual fase ird executar e apresentar no minimo 1
(uma) certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Atestado fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado relacionado a fase que The sera pertinente.

e Apresentar as respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional de
realizacdo de recobrimento aerofotogramétrico colorido, com GSD (Ground Sample Distance,
conforme discriminado no item 5.4.1 Terminologia, definicGes, siglas e conceitos basicos) de 10 cm (dez
centimetros) ou menor, ou escala de voo 1:5.000 (um para cinco mil) ou maior, nas bandas do espectro
visivel (RGB, conforme discriminado no item 5.4.1 Terminologia, definigdes, siglas e conceitos basicos)
e infravermelho, totalizando uma area urbana igual ou superior a 275 km? (duzentos e setenta e cinco
quildmetros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos atestados deve ser de uma
area urbana igual ou superior a 150 kn?® (cento e cinquenta quildmetros quadrados). Devera apresentar
copia(s) da(s) respectiva(s) autorizagdo(des) de voo(s) expedida(s) pelo ministério da defesa.

e Apresentar as respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional de
elaboragdo de ortofotos, com resolugdo espacial igual ou menor que 15 cm (quinze centimetros), ou
escala 1:1.000 (um para um mil) ou maior, totalizando uma area urbana igual ou superior a 275 kn?
(duzentos e setenta e cinco quildmetros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos
atestados deve ser de uma area urbana igual ou superior a 150 kn? (cento e cinquenta quildmetros
quadrados).

e Apresentar as respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional de
realizagdo de levantamento a laser aerotransportado com no minimo de 4 pontos/m? (quatro pontos por
metro quadrado), totalizando uma area urbana igual ou superior a 275 kn? (duzentos e setenta e cinco
quildmetros quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos atestados deve ser de uma
area urbana igual ou superior a 150 kn?® (cento e cinquenta quildmetros quadrados). Devera apresentar
copia(s) da(s) respectiva(s) autorizagdo(des) de voo(s) expedida(s) pelo ministério da defesa.

e Apresentar as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatério de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional de
elaboragdo de Modelo Digital de Superficie (MDS), Modelo Digital de Terreno (MDT) e Curvas de
Nivel, totalizando uma 4rea urbana igual ou superior a 275 kn?* (duzentos e setenta e cinco quildmetros
quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos atestados deve ser de uma area urbana
igual ou superior a 150 kn?® (cento e cinquenta quildmetros quadrados).

e Apresentar as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional de
realizagdo de restituicdo aerofotogramétrica digital planialtimétrica em escala 1:1.000 (um para um mil)
ou maior, totalizando uma area urbana igual ou superior a 217 km? (duzentos e dezessete quildmetros
quadrados), sendo que obrigatoriamente, pelo menos um dos atestados deve ser de uma area urbana
igual ou superior a 150 kn?* (cento e cinquenta quildmetros quadrados).

e Apresentar as respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) com registro de atestado de atividade
concluida, sendo aceitos o somatorio de até 2 (dois) atestados de capacidade técnico-operacional de
realizacdo de Cadastramento Imobiliario contemplando as varidveis minimas que descrevem os lotes e
edificagdes, como area do terreno, area construida tipologias e caracteristicas das edificacdes de no
minimo 15.000 (quinze mil) unidades imobiliarias tendo sido realizados através de fotografias obliquas,
ou por outros métodos ndo invasivos, considerados aqueles que ndo necessitam de entrevista direta ou
adentrem o imével, com preenchimento completo de Boletim de Informagdes Cadastrais (BIC) ou
Boletim Cadastral de Iméveis (BCI), contemplando no minimo as variaveis descritas na ETAPA V



deste TDR.

e Apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
com indicagdo do cargo e fingdo do responsavel pela emissdo, comprovando a execugdo de trabalhos
relacionados a elaboragdo de Planta Genérica de Valores, tais como os descritos na ETAPA VII -
Proposta de Planta Genérica de Valores, em especial avaliagio em massa do valor venal de imoveis.
O(s) atestado(s) devera(3o) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Orgio(s) ou da(s)
Empresa(s) que o expediu(ram), ou devera(3o) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a
devida identificagdo do responsavel pela assinatura do atestado. Ou assinatura/certificagdo digital.

o Apresentar os certificados de Aeronavegabilidade e o de Matricula e Nacionalidade,
expedido pela ANAC, da(s) aeronave(s) a ser(em) utilizada(s) em nome da empresa, ou sob
contrato, assim como copia do Formulario SEGVOO 001, referente a homologagao do(s)
sensor(es) aerotransportado(s) a ser(em) utilizado(s) na(s) aeronave(s), de acordo com o
Regulamento Brasileiro de Homologagao Aeronautica.

Considerando se tratar de um trabalho de alta complexidade e especificidade em
engenharia, a licitante devera apresentar todos os atestados ou certiddes descritos no TDR, atendendo aos
padrdes de qualidade requeridos e solicitados, com profissionais capacitados e certificados e com os perfis e
competéncias descritos no item 8.3.2.2 Qualificagdo da equipe técnica do TDR.

O(s) atestado(s) de capacidade técnica devera(3o) ser apresentado(s) em nome da
empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

Nao sera(ao) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo proprio licitante.

8.3.2.2 Qualificaciio da equipe técnica

A equipe técnica que desenvolvera os trabalhos devera ser constituida por profissionais
legalmente habilitados e com comprovada experiéncia nas diversas areas que envolvem a elaboragdo dos
estudos necessarios a elaboragdo do objeto deste contrato e dimensionada para atender obrigatoriamente aos

prazos previstos nestes TDR.

Todos os profissionais deverdo ter registro valido no respectivo conselho profissional do

estado de Santa Catarina.

A composi¢do minima da equipe técnica para desenvolver os trabalhos descritos nestes
TDR deve ser composta por equipe principal e equipe de apoio, conforme segue:

e Equipe Principal

A Equipe Principal devera ser composta por:

Coordenador Geral

Profissional de nivel superior com atribuicdo e no minimo 10 (dez) anos de experiéncia como coordenador ou
responsavel técnico na execugdo e gestdo de contratos que contemplem a gestdo de projetos, sistema de informacéo
geografica (SIG), projetos de aerofotogrametria, projetos cartograficos digitais, solugdes de gestdo territorial e
geoprocessamento.

Especialista ~em  Aerolevantamento
fotogramétrico e perfilamento laser e na
geragdo de produtos cartograficos
derivados

Profissional de nivel superior (Engenheiro Cartografo ou Engenheiro de Geodésia e Topografia ou Engenheiro
Geografo ou Engenheiro Agrimensor, em acordo com os art. 4° e 6° da resolugdo 218 de 29/6/73 do CONFEA) e
no minimo 10 (dez) anos de experiéncia na 4rea de fotogrametria em atividades relacionadas a execucdo de
levantamentos aerofotogramétricos e geracdo de ortofotos digitais em escala equivalente 1:1000 ou maior(GSD de
10 cm ou menor) e mapeamento laser aerotransportado para geracdo de bases cartograficas com densidade de 4
pontos/m? (quatro pontos por metro quadrado) ou mais.

Especialista em Cartografia e Sistema de
informagao Geografica

Profissional de nivel superior com atribuicdo e no minimo 10 (dez) anos de experiéncia na area de cartografia com
base na utilizagdo de cadastros territoriais multifinalitarios em atividades relacionadas a metodologias para servigos de
cadastramento imobiliario urbano.

Especialista em Banco de dados

Geograficos

Profissional de nivel superior com atribuicdo ¢ no minimo 10 (dez) anos de experiéncia na area de preparagdo de
camadas de informagdo de base cartografica para uso em SIG em atividades como a elaboragdo de bancos de
dados geograficos, infraestrutura de dados espaciais e perfis de metadados geoespaciais, e experiéncia no software
ArcGIS.

Especialista em Ciéncias Geodésicas

Profissional de nivel superior com atribuicdo e no minimo 10 (dez) anos de experiéncia na area de levantamentos
geodésicos em atividades associadas ao apoio de campo para levantamentos aerofotogramétricos e
aerotriangulagdo.

Especialista ~ em
Informagao

Tecnologia  da

Profissional de nivel superior com atribuigdo e no minimo 07 (sete) anos de experiéncia na area de desenvolvimento
de SIG com banco de dados relacional em atividades de elaboragdo e/ou manuteng@o de sistemas com aplicagio
web para gestdo de bases cartograficas.

Especialista Avaliagdo Imobiliaria

Profissional de nivel superior com atribuicdo e no minimo 10 (dez) anos de experiéncia na area de avaliagdo
imobilidria e gestdo de processos de avaliagdes em massa.

o Equipe de Apoio

A Equipe de Apoio sugerida esta descrita abaixo, no entanto os licitantes poderdo propor
outros profissionais, além dos descritos, de acordo com a sua metodologia de trabalho.

CARGO

EXPERIENCIA MINIMA




Profissional de nivel superior com atribuicdo e 5 anos de experiéncia em servicos de recobrimento

Profissional de nivel superior aerofotogramétrico digital, geragdo de ortofotos e Perfilamento LASER aerotransportado. .

Profissional de nivel superior com experi€éncia em assuntos relacionados ao tema (fotogrametria, cartografia, ciéncias
Profissional de nivel superior geodésicas) para dar suporte a equipe técnica e ter atribuigao de preposto da Contratada no municipio de Joinville,
durante todo periodo do contrato.

Apoio Administrativo Profissionais de nivel médio para dar suporte a equipe técnica.

Os licitantes deverdo apresentar declaragdo que os profissionais acima solicitados estardo
disponiveis para a execugdo dos trabalhos e disponibilizardo todas as informag¢des necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrag@o, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.4 Da participacao de consércio
Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, observados os requisitos legais e
regras previstas no Edital.

9 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 22.167.808,16 (vinte ¢ dois milhdes, cento
e sessenta e sete mil, oitocentos e oito reais ¢ dezesseis centavos), conforme Planiha Orcamentaria Sintética
constante no presente processo de contratagdo.

10 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo
orcamentaria das unidades participantes.

Estdo previstos recursos orgamentarios para a presente contratagdo, que estdo
discriminados junto ao documento "Requisi¢do de Compras" que fara parte do presente processo.

A dotag@o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DA ASSINATURA ELETRONICA:

Considerando que assinatura dos instrumentos contratuais sdo realizados eletronicamente,
mediante login e senha, deverdo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua
assinatura eletronica, de acordo com Instrugdo Normativa n° 183/2023, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 56.185/2023.

O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitagdo podera(3o)
providenciar seu cadastro, com autenticagdo de conta através do login Unico "gov.br" para liberagdo da
assinatura eletronica, de acordo com o que estabelece a carta de servigos disponivel no Autosservigo,
no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville.

Apds declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(ao)
estar com o0 seu usuario externo certificado para efetuar a assinatura eletronica, nos termos do Decreto n®
56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteragdes, sem prejuizo das
sangdes previstas no edital.

E de responsabildade exclusiva do(s) representante(s) legal(s)  do(s)
proponente(s)/interessado(s) a criagdo de seu cadastro com autenticagdo de conta através do login unico
"gov.br" para liberagdo da assinatura eletronica.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Reolon, Diretor (a) Executivo
(a), em 07/10/2024, as 10:27, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

sel o

1 eletrénica -

o ] Documento assinado eletronicamente por Eduardo Felipe Heine mann
)El! E y Gassenferth, Servidor(a) Publico(a), em 07/10/2024, as 10:30, conforme a
e = Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de

; 3 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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