



Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 5519526/2020 - SED.UIN

Joinville, 24 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE								
OBRA:	256 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCEPÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO							
ENDEREÇO:	RUA ITAJAÍ, Nº 390, CENTRO - JOINVILLE / SC							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	22,23%							
BDI Equipamentos:	15,28%							
BDI Diferenciado:	3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:	Cotação 03/2019							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Rafael Zimmermann - CREA 1049061							
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - CEI DOCE INFÂNCIA							4.071,55
1.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	2.353,50	1,73	0,00	1,73	4.071,55
2	SONDAGEM - CEI DOCE INFÂNCIA							18.436,99
2.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	143,00	128,93	0,00	128,93	18.436,99
3	ARQUITETÔNICO - CEI DOCE INFÂNCIA							13.040,78
3.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	7,58	0,00	7,58	13.040,78
4	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - CEI DOCE INFÂNCIA							3.538,51
4.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	1.228,65	2,88	0,00	2,88	3.538,51
5	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CEI DOCE INFÂNCIA							5.327,21
5.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	972,12	5,48	0,00	5,48	5.327,21
6	ESTRUTURA METÁLICA - CEI DOCE INFÂNCIA							1.816,23
6.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	256,53	7,08	0,00	7,08	1.816,23
7	PAISAGÍSTICO - CEI DOCE INFÂNCIA							3.330,20
7.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	1.176,75	2,83	0,00	2,83	3.330,20
8	COMUNICAÇÃO VISUAL - CEI DOCE INFÂNCIA							6.589,20
8.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	3,83	0,00	3,83	6.589,20
9	HIDROSSANITÁRIO - CEI DOCE INFÂNCIA							5.642,97
9.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	3,28	0,00	3,28	5.642,97
10	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - CEI DOCE INFÂNCIA							7.174,15
10.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	4,17	0,00	4,17	7.174,15
11	DRENAGEM DO TERRENO - CEI DOCE INFÂNCIA							3.530,25
11.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	1.176,75	3,00	0,00	3,00	3.530,25
12	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CEI DOCE INFÂNCIA							10.270,90

12.1	Prevencao e combate a incendio e protecao à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	5,97	0,00	5,97	10.270,90
13	ELÉTRICO - CEI DOCE INFÂNCIA							6.503,18
13.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	3,78	0,00	3,78	6.503,18
14	CLIMATIZAÇÃO - CEI DOCE INFÂNCIA							8.034,36
14.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	4,67	0,00	4,67	8.034,36
15	TELECOMUNICAÇÃO - CEI DOCE INFÂNCIA							6.313,94
15.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	1.720,42	3,67	0,00	3,67	6.313,94
16	REDE DE GÁS - CEI DOCE INFÂNCIA							1.200,00
16.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
17	MEMORIAL DESCRITIVO - CEI DOCE INFÂNCIA							14.151,33
17.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
18	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - CEI DOCE INFÂNCIA							9.445,10
18.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	1.720,42	5,49	0,00	5,49	9.445,10
19	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - CEI PEDACINHO DO CEU							2.685,40
19.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	1.552,26	1,73	0,00	1,73	2.685,40
20	SONDAGEM - CEI PEDACINHO DO CEU							20.886,66
20.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	162,00	128,93	0,00	128,93	20.886,66
21	ARQUITETÔNICO - CEI PEDACINHO DO CEU							14.712,24
21.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	7,58	0,00	7,58	14.712,24
22	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - CEI PEDACINHO DO CEU							3.586,00
22.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	1.245,14	2,88	0,00	2,88	3.586,00
23	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CEI PEDACINHO DO CEU							5.258,88
23.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	959,65	5,48	0,00	5,48	5.258,88
24	ESTRUTURA METÁLICA - CEI PEDACINHO DO CEU							2.021,26
24.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	285,49	7,08	0,00	7,08	2.021,26
25	PAISAGÍSTICO - CEI PEDACINHO DO CEU							2.196,44
25.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	776,13	2,83	0,00	2,83	2.196,44
26	COMUNICAÇÃO VISUAL - CEI PEDACINHO DO CEU							7.433,76
26.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	3,83	0,00	3,83	7.433,76
27	HIDROSSANITÁRIO - CEI PEDACINHO DO CEU							6.366,25
27.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	3,28	0,00	3,28	6.366,25
28	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - CEI PEDACINHO DO CEU							8.093,67
28.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	4,17	0,00	4,17	8.093,67
29	DRENAGEM DO TERRENO - CEI PEDACINHO DO CEU							2.328,39
29.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	776,13	3,00	0,00	3,00	2.328,39
30	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CEI PEDACINHO DO CEU							11.587,35
30.1	Prevencao e combate a incendio e protecao à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	5,97	0,00	5,97	11.587,35
31	ELÉTRICO - CEI PEDACINHO DO CEU							7.336,71
31.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	3,78	0,00	3,78	7.336,71
32	CLIMATIZAÇÃO - CEI PEDACINHO DO CEU							9.064,14

32.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	4,67	0,00	4,67	9.064,14
33	TELECOMUNICAÇÃO - CEI PEDACINHO DO CEU							7.123,21
33.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	1.940,93	3,67	0,00	3,67	7.123,21
34	REDE DE GÁS - CEI PEDACINHO DO CEU							1.200,00
34.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
35	MEMORIAL DESCRITIVO - CEI PEDACINHO DO CEU							14.151,33
35.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
36	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - CEI PEDACINHO DO CEU							10.655,70
36.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	1.940,93	5,49	0,00	5,49	10.655,70
37	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							2.191,91
37.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	1.267,00	1,73	0,00	1,73	2.191,91
38	SONDAGEM - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							11.732,63
38.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	91,00	128,93	0,00	128,93	11.732,63
39	ARQUITETÔNICO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							8.318,59
39.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	7,58	0,00	7,58	8.318,59
40	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO -CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							1.818,00
40.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	631,25	2,88	0,00	2,88	1.818,00
41	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							2.466,00
41.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	450,00	5,48	0,00	5,48	2.466,00
42	ESTRUTURA METÁLICA - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							1.283,25
42.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	181,25	7,08	0,00	7,08	1.283,25
43	PAISAGÍSTICO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							1.792,80
43.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	633,50	2,83	0,00	2,83	1.792,80
44	COMUNICAÇÃO VISUAL - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							4.203,19
44.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	3,83	0,00	3,83	4.203,19
45	HIDROSSANITÁRIO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							3.599,60
45.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	3,28	0,00	3,28	3.599,60
46	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							4.576,32
46.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	4,17	0,00	4,17	4.576,32
47	DRENAGEM DO TERRENO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							1.900,50
47.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	633,50	3,00	0,00	3,00	1.900,50
48	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							6.551,71
48.1	Prevencao e combate a incendio e proteção à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	5,97	0,00	5,97	6.551,71
49	ELÉTRICO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							4.148,32
49.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	3,78	0,00	3,78	4.148,32
50	CLIMATIZAÇÃO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							5.125,04
50.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	4,67	0,00	4,67	5.125,04
51	TELECOMUNICAÇÃO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							4.027,60
51.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	1.097,44	3,67	0,00	3,67	4.027,60
52	REDE DE GÁS - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							1.200,00

52.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
53	MEMORIAL DESCRITIVO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							14.151,33
53.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
54	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA							6.024,94
54.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	1.097,44	5,49	0,00	5,49	6.024,94
55	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - CEI MARILENE DOS PASSOS							11.639,44
55.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	6.728,00	1,73	0,00	1,73	11.639,44
56	SONDAGEM - CEI MARILENE DOS PASSOS							29.267,11
56.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	227,00	128,93	0,00	128,93	29.267,11
57	ARQUITETÔNICO - CEI MARILENE DOS PASSOS							20.659,13
57.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	7,58	0,00	7,58	20.659,13
58	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - CEI MARILENE DOS PASSOS							3.973,13
58.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	1.379,56	2,88	0,00	2,88	3.973,13
59	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CEI MARILENE DOS PASSOS							5.426,02
59.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	990,15	5,48	0,00	5,48	5.426,02
60	ESTRUTURA METÁLICA - CEI MARILENE DOS PASSOS							2.757,02
60.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	389,41	7,08	0,00	7,08	2.757,02
61	PAISAGÍSTICO - CEI MARILENE DOS PASSOS							9.520,12
61.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	3.364,00	2,83	0,00	2,83	9.520,12
62	COMUNICAÇÃO VISUAL - CEI MARILENE DOS PASSOS							10.438,58
62.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	3,83	0,00	3,83	10.438,58
63	HIDROSSANITÁRIO - CEI MARILENE DOS PASSOS							8.939,57
63.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	3,28	0,00	3,28	8.939,57
64	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - CEI MARILENE DOS PASSOS							11.365,25
64.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	4,17	0,00	4,17	11.365,25
65	DRENAGEM DO TERRENO - CEI MARILENE DOS PASSOS							10.092,00
65.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	3.364,00	3,00	0,00	3,00	10.092,00
66	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CEI MARILENE DOS PASSOS							16.271,11
66.1	Prevencao e combate a incendio e proteção à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	5,97	0,00	5,97	16.271,11
67	ELÉTRICO - CEI MARILENE DOS PASSOS							10.302,31
67.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	3,78	0,00	3,78	10.302,31
68	CLIMATIZAÇÃO - CEI MARILENE DOS PASSOS							12.727,99
68.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	4,67	0,00	4,67	12.727,99
69	TELECOMUNICAÇÃO - CEI MARILENE DOS PASSOS							10.002,51
69.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	2.725,48	3,67	0,00	3,67	10.002,51
70	REDE DE GÁS - CEI MARILENE DOS PASSOS							1.200,00
70.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
71	MEMORIAL DESCRITIVO - CEI MARILENE DOS PASSOS							14.151,33
71.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
72	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - CEI MARILENE DOS PASSOS							14.962,88

72.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	2.725,48	5,49	0,00	5,49	14.962,88
73	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - CEI ODORICO FORTUNATO							5.573,35
73.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	3.221,59	1,73	0,00	1,73	5.573,35
74	SONDAGEM - CEI ODORICO FORTUNATO							22.304,89
74.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	173,00	128,93	0,00	128,93	22.304,89
75	ARQUITETÔNICO - CEI ODORICO FORTUNATO							15.709,47
75.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	7,58	0,00	7,58	15.709,47
76	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - CEI ODORICO FORTUNATO							3.538,65
76.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	1.228,70	2,88	0,00	2,88	3.538,65
77	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CEI ODORICO FORTUNATO							5.283,37
77.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	964,12	5,48	0,00	5,48	5.283,37
78	ESTRUTURA METÁLICA - CEI ODORICO FORTUNATO							1.873,22
78.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	264,58	7,08	0,00	7,08	1.873,22
79	PAISAGÍSTICO - CEI ODORICO FORTUNATO							4.558,56
79.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	1.610,80	2,83	0,00	2,83	4.558,56
80	COMUNICAÇÃO VISUAL - CEI ODORICO FORTUNATO							7.937,63
80.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	3,83	0,00	3,83	7.937,63
81	HIDROSSANITÁRIO - CEI ODORICO FORTUNATO							6.797,76
81.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	3,28	0,00	3,28	6.797,76
82	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - CEI ODORICO FORTUNATO							8.642,28
82.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	4,17	0,00	4,17	8.642,28
83	DRENAGEM DO TERRENO - CEI ODORICO FORTUNATO							4.832,40
83.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	1.610,80	3,00	0,00	3,00	4.832,40
84	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CEI ODORICO FORTUNATO							12.372,76
84.1	Prevencao e combate a incendio e proteção à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	5,97	0,00	5,97	12.372,76
85	ELÉTRICO - CEI ODORICO FORTUNATO							7.834,01
85.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	3,78	0,00	3,78	7.834,01
86	CLIMATIZAÇÃO - CEI ODORICO FORTUNATO							9.678,52
86.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	4,67	0,00	4,67	9.678,52
87	TELECOMUNICAÇÃO - CEI ODORICO FORTUNATO							7.606,03
87.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	2.072,49	3,67	0,00	3,67	7.606,03
88	REDE DE GÁS - CEI ODORICO FORTUNATO							1.200,00
88.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
89	MEMORIAL DESCRITIVO - CEI ODORICO FORTUNATO							14.151,33
89.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
90	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - CEI ODORICO FORTUNATO							11.377,97
90.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	2.072,49	5,49	0,00	5,49	11.377,97
91	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - EM FRITZ BENKENDORF							4.152,00
91.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	2.400,00	1,73	0,00	1,73	4.152,00
92	SONDAGEM - EM FRITZ BENKENDORF							11.603,70

92.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	90,00	128,93	0,00	128,93	11.603,70
93	ARQUITETÔNICO - EM FRITZ BENKENDORF							8.175,25
93.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	7,58	0,00	7,58	8.175,25
94	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - EM FRITZ BENKENDORF							1.435,88
94.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	498,57	2,88	0,00	2,88	1.435,88
95	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM FRITZ BENKENDORF							1.644,00
95.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	300,00	5,48	0,00	5,48	1.644,00
96	ESTRUTURA METÁLICA - EM FRITZ BENKENDORF							1.405,87
96.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	198,57	7,08	0,00	7,08	1.405,87
97	PAISAGÍSTICO - EM FRITZ BENKENDORF							3.396,00
97.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	1.200,00	2,83	0,00	2,83	3.396,00
98	COMUNICAÇÃO VISUAL - EM FRITZ BENKENDORF							4.130,76
98.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	3,83	0,00	3,83	4.130,76
99	HIDROSSANITÁRIO - EM FRITZ BENKENDORF							3.537,57
99.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	3,28	0,00	3,28	3.537,57
100	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - EM FRITZ BENKENDORF							4.497,47
100.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	4,17	0,00	4,17	4.497,47
101	DRENAGEM DO TERRENO - EM FRITZ BENKENDORF							3.600,00
101.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	1.200,00	3,00	0,00	3,00	3.600,00
102	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - EM FRITZ BENKENDORF							6.438,82
102.1	Prevencao e combate a incendio e proteção à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	5,97	0,00	5,97	6.438,82
103	ELÉTRICO - EM FRITZ BENKENDORF							4.076,84
103.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	3,78	0,00	3,78	4.076,84
104	CLIMATIZAÇÃO - EM FRITZ BENKENDORF							5.036,73
104.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	4,67	0,00	4,67	5.036,73
105	TELECOMUNICAÇÃO - EM FRITZ BENKENDORF							3.958,20
105.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	1.078,53	3,67	0,00	3,67	3.958,20
106	REDE DE GÁS - EM FRITZ BENKENDORF							1.200,00
106.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
107	MEMORIAL DESCRITIVO - EM FRITZ BENKENDORF							14.151,33
107.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
108	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM FRITZ BENKENDORF							5.921,12
108.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	1.078,53	5,49	0,00	5,49	5.921,12
109	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - EM ANABURGO							7.868,90
109.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	4.548,50	1,73	0,00	1,73	7.868,90
110	SONDAGEM - EM ANABURGO							17.663,41
110.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	137,00	128,93	0,00	128,93	17.663,41
111	ARQUITETÔNICO - EM ANABURGO							12.439,53
111.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	7,58	0,00	7,58	12.439,53
112	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - EM ANABURGO							1.594,33

112.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	553,59	2,88	0,00	2,88	1.594,33
113	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM ANABURGO							1.918,00
113.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	350,00	5,48	0,00	5,48	1.918,00
114	ESTRUTURA METÁLICA - EM ANABURGO							1.441,41
114.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	203,59	7,08	0,00	7,08	1.441,41
115	PAISAGÍSTICO - EM ANABURGO							6.436,12
115.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	2.274,25	2,83	0,00	2,83	6.436,12
116	COMUNICAÇÃO VISUAL - EM ANABURGO							6.285,41
116.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	3,83	0,00	3,83	6.285,41
117	HIDROSSANITÁRIO - EM ANABURGO							5.382,80
117.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	3,28	0,00	3,28	5.382,80
118	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - EM ANABURGO							6.843,38
118.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	4,17	0,00	4,17	6.843,38
119	DRENAGEM DO TERRENO - EM ANABURGO							6.822,75
119.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	2.274,25	3,00	0,00	3,00	6.822,75
120	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - EM ANABURGO							9.797,36
120.1	Prevencao e combate a incendio e protecao à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	5,97	0,00	5,97	9.797,36
121	ELÉTRICO - EM ANABURGO							6.203,35
121.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	3,78	0,00	3,78	6.203,35
122	CLIMATIZAÇÃO - EM ANABURGO							7.663,93
122.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	4,67	0,00	4,67	7.663,93
123	TELECOMUNICAÇÃO - EM ANABURGO							6.022,83
123.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	1.641,10	3,67	0,00	3,67	6.022,83
124	REDE DE GÁS - EM ANABURGO							1.200,00
124.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
125	MEMORIAL DESCRITIVO - EM ANABURGO							14.151,33
125.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
126	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM ANABURGO							9.009,63
126.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	1.641,10	5,49	0,00	5,49	9.009,63
127	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - EM ANITA GARIBALDI							9.667,88
127.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	5.588,37	1,73	0,00	1,73	9.667,88
128	SONDAGEM - EM ANITA GARIBALDI							26.172,79
128.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	203,00	128,93	0,00	128,93	26.172,79
129	ARQUITETÔNICO - EM ANITA GARIBALDI							18.426,90
129.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	7,58	0,00	7,58	18.426,90
130	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - EM ANITA GARIBALDI							1.815,00
130.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	630,21	2,88	0,00	2,88	1.815,00
131	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM ANITA GARIBALDI							1.096,00
131.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	200,00	5,48	0,00	5,48	1.096,00
132	ESTRUTURA METÁLICA - EM ANITA GARIBALDI							3.045,88

132.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	430,21	7,08	0,00	7,08	3.045,88
133	PAISAGÍSTICO - EM ANITA GARIBALDI							7.907,55
133.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	2.794,19	2,83	0,00	2,83	7.907,55
134	COMUNICAÇÃO VISUAL - EM ANITA GARIBALDI							9.310,69
134.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	3,83	0,00	3,83	9.310,69
135	HIDROSSANITÁRIO - EM ANITA GARIBALDI							7.973,64
135.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	3,28	0,00	3,28	7.973,64
136	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - EM ANITA GARIBALDI							10.137,22
136.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	4,17	0,00	4,17	10.137,22
137	DRENAGEM DO TERRENO - EM ANITA GARIBALDI							8.382,57
137.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	2.794,19	3,00	0,00	3,00	8.382,57
138	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - EM ANITA GARIBALDI							14.513,01
138.1	Prevencao e combate a incendio e proteção à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	5,97	0,00	5,97	14.513,01
139	ELÉTRICO - EM ANITA GARIBALDI							9.189,14
139.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	3,78	0,00	3,78	9.189,14
140	CLIMATIZAÇÃO - EM ANITA GARIBALDI							11.352,72
140.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	4,67	0,00	4,67	11.352,72
141	TELECOMUNICAÇÃO - EM ANITA GARIBALDI							8.921,73
141.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	2.430,99	3,67	0,00	3,67	8.921,73
142	REDE DE GÁS - EM ANITA GARIBALDI							1.200,00
142.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
143	MEMORIAL DESCRITIVO - EM ANITA GARIBALDI							14.151,33
143.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
144	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM ANITA GARIBALDI							13.346,13
144.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	2.430,99	5,49	0,00	5,49	13.346,13
145	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - EM. HILDA ANNA KRISCH							16.192,59
145.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	9.359,88	1,73	0,00	1,73	16.192,59
146	SONDAGEM - EM. HILDA ANNA KRISCH							96.052,85
146.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	745,00	128,93	0,00	128,93	96.052,85
147	ARQUITETÔNICO - EM. HILDA ANNA KRISCH							67.751,17
147.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	7,58	0,00	7,58	67.751,17
148	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - EM. HILDA ANNA KRISCH							12.950,92
148.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	4.496,85	2,88	0,00	2,88	12.950,92
149	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. HILDA ANNA KRISCH							19.180,00
149.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	3.500,00	5,48	0,00	5,48	19.180,00
150	ESTRUTURA METÁLICA - EM. HILDA ANNA KRISCH							7.057,69
150.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	996,85	7,08	0,00	7,08	7.057,69
151	PAISAGÍSTICO - EM. HILDA ANNA KRISCH							13.244,23
151.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	4.679,94	2,83	0,00	2,83	13.244,23
152	COMUNICAÇÃO VISUAL - EM. HILDA ANNA KRISCH							34.233,11

152.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	3,83	0,00	3,83	34.233,11
153	HIDROSSANITÁRIO - EM. HILDA ANNA KRISCH							29.317,13
153.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	3,28	0,00	3,28	29.317,13
154	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - EM. HILDA ANNA KRISCH							37.272,08
154.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	4,17	0,00	4,17	37.272,08
155	DRENAGEM DO TERRENO - EM. HILDA ANNA KRISCH							14.039,82
155.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	4.679,94	3,00	0,00	3,00	14.039,82
156	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - EM. HILDA ANNA KRISCH							53.360,75
156.1	Prevencao e combate a incendio e proteção à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	5,97	0,00	5,97	53.360,75
157	ELÉTRICO - EM. HILDA ANNA KRISCH							33.786,20
157.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	3,78	0,00	3,78	33.786,20
158	CLIMATIZAÇÃO - EM. HILDA ANNA KRISCH							41.741,16
158.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	4,67	0,00	4,67	41.741,16
159	TELECOMUNICAÇÃO - EM. HILDA ANNA KRISCH							32.803,01
159.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	8.938,15	3,67	0,00	3,67	32.803,01
160	REDE DE GÁS - EM. HILDA ANNA KRISCH							1.200,00
160.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
161	MEMORIAL DESCRITIVO - EM. HILDA ANNA KRISCH							14.151,33
161.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
162	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. HILDA ANNA KRISCH							49.070,44
162.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	8.938,15	5,49	0,00	5,49	49.070,44
163	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							14.232,71
163.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	8.227,00	1,73	0,00	1,73	14.232,71
164	SONDAGEM - EM PADRE VALENTE SIMIONI							53.763,81
164.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	417,00	128,93	0,00	128,93	53.763,81
165	ARQUITETÔNICO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							37.898,93
165.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	7,58	0,00	7,58	37.898,93
166	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							3.606,19
166.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	1.252,15	2,88	0,00	2,88	3.606,19
167	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							4.658,00
167.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	850,00	5,48	0,00	5,48	4.658,00
168	ESTRUTURA METÁLICA - EM PADRE VALENTE SIMIONI							2.847,22
168.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	402,15	7,08	0,00	7,08	2.847,22
169	PAISAGÍSTICO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							11.641,20
169.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	4.113,50	2,83	0,00	2,83	11.641,20
170	COMUNICAÇÃO VISUAL - EM PADRE VALENTE SIMIONI							19.149,46
170.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	3,83	0,00	3,83	19.149,46
171	HIDROSSANITÁRIO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							16.399,54
171.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	3,28	0,00	3,28	16.399,54
172	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - EM PADRE VALENTE SIMIONI							20.849,41

172.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	4,17	0,00	4,17	20.849,41
173	DRENAGEM DO TERRENO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							12.340,50
173.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	4.113,50	3,00	0,00	3,00	12.340,50
174	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - EM PADRE VALENTE SIMIONI							29.849,16
174.1	Prevencao e combate a incendio e proteção à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	5,97	0,00	5,97	29.849,16
175	ELÉTRICO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							18.899,47
175.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	3,78	0,00	3,78	18.899,47
176	CLIMATIZAÇÃO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							23.349,34
176.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	4,67	0,00	4,67	23.349,34
177	TELECOMUNICAÇÃO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							18.349,48
177.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	4.999,86	3,67	0,00	3,67	18.349,48
178	REDE DE GÁS - EM PADRE VALENTE SIMIONI							1.200,00
178.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
179	MEMORIAL DESCRITIVO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							14.151,33
179.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
180	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM PADRE VALENTE SIMIONI							27.449,23
180.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	4.999,86	5,49	0,00	5,49	27.449,23
181	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							4.349,22
181.1	Levantamento planialtimétrico	131181124247 - Cotação 03/2019	M²	2.514,00	1,73	0,00	1,73	4.349,22
182	SONDAGEM - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							11.474,77
182.1	Sondagem	131181124248 - Cotação 03/2019	M	89,00	128,93	0,00	128,93	11.474,77
183	ARQUITETÔNICO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							8.052,61
183.1	Projeto arquitetônico	131181124249 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	7,58	0,00	7,58	8.052,61
184	ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							1.485,18
184.1	Estrutural de fundação	131181124250 - Cotação 03/2019	M²	515,69	2,88	0,00	2,88	1.485,18
185	ESTRUTURAL DA SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							1.644,00
185.1	Estrutural da supraestrutura em concreto armado	131181124251 - Cotação 03/2019	M²	300,00	5,48	0,00	5,48	1.644,00
186	ESTRUTURA METÁLICA - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							1.527,08
186.1	Estrutura metálica	131181124252 - Cotação 03/2019	M²	215,69	7,08	0,00	7,08	1.527,08
187	PAISAGÍSTICO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							3.557,31
187.1	Paisagístico	131181124253 - Cotação 03/2019	M²	1.257,00	2,83	0,00	2,83	3.557,31
188	COMUNICAÇÃO VISUAL - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							4.068,80
188.1	Comunicação visual	131180922555 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	3,83	0,00	3,83	4.068,80
189	HIDROSSANITÁRIO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							3.484,50
189.1	Hidrossanitário	131181124255 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	3,28	0,00	3,28	3.484,50
190	DRENAGEM PLUVIAL COM APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							4.429,99
190.1	Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva	131181124256 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	4,17	0,00	4,17	4.429,99
191	DRENAGEM DO TERRENO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							3.771,00
191.1	Drenagem do terreno	131181124257 - Cotação 03/2019	M²	1.257,00	3,00	0,00	3,00	3.771,00
192	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PROTEÇÃO À DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							6.342,22

192.1	Prevencao e combate a incendio e protecao à descargas atmosféricas	131181124258 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	5,97	0,00	5,97	6.342,22
193	ELÉTRICO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							4.015,68
193.1	Elétrico	131181124260 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	3,78	0,00	3,78	4.015,68
194	CLIMATIZAÇÃO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							4.961,17
194.1	Climatização	131181124261 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	4,67	0,00	4,67	4.961,17
195	TELECOMUNICAÇÃO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							3.898,82
195.1	Telecomunicacao	131181125391 - Cotação 03/2019	m²	1.062,35	3,67	0,00	3,67	3.898,82
196	REDE DE GÁS - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							1.200,00
196.1	Rede de gás	131181124263 - Cotação 03/2019	M²	200,00	6,00	0,00	6,00	1.200,00
197	MEMORIAL DESCRITIVO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							14.151,33
197.1	Memorial descritivo e orçamento	131181124264 - Cotação 03/2019	M²	1,00	14.151,33	0,00	14.151,33	14.151,33
198	EXECUTIVO COMPATIBILIZADO - EM. ISABEL SILVEIRA MACHADO							5.832,30
198.1	Executivo compatibilizado	131181124265 - Cotação 03/2019	M²	1.062,35	5,49	0,00	5,49	5.832,30
							TOTAL	2.091.185,30



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Mebs, Gerente**, em 24/01/2020, às 12:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5519526** e o código CRC **C11E5E7D**.