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OBRA: 1476 - Contratação de Empresa Especializada na Realização de Serviços de Vídeo Inspeção

ENDEREÇO: Ruas e Vias de Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: Cotação 07/2024, Composição Própria 07/2024, SINAPI/SC 07/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAIS, INCLUINDO FILMAGEM ATRAVÉS DE VÍDEO INSPEÇÃO COM USO DE

ROBÔ DE VÍDEO INSPEÇÃO.
1.838.670,00

1.1

Prestação de serviços de diagnóstico por imagem de redes de

drenagem pluviais, incluindo filmagens através de vídeo

inspeção com uso de robô de vídeo inspeção

1312407171462

- Cotação

07/2024

m 40.080,00 38,00 0,00 38,00 1.523.040,00

1.2

Prestação de serviço de diagnóstico por imagem de redes de

drenagem pluviais, incluindo filmagem através de vídeo

inspeção com uso de robô amphibious em diâmetro de 200 a

1200mm

1312407171464

- Cotação

07/2024

m 14.028,00 22,50 0,00 22,50 315.630,00

2 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO 478.560,00

2.1

Prestação de serviço de desobstrução e limpeza de bueiros,

redes de drenagem, galerias de águas pluviais com caminhão

dotado de sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo

(sinapi 49156333 e 4915634)

C.P.

1312407170831

- Composição

Própria 07/2024

m 12.000,00 32,63 22,23 39,88 478.560,00

3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 922.621,51

3.1
Implantação de acesso a rede de drenagem, com confecção de

caixa de inspeção.

C.P.

1312407170835

- Composição

Própria 07/2024

un 210,00 3.564,56 22,23 4.356,96 914.961,60

3.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

95878 -

SINAPI/SC

07/2024

TXKM 3.754,86 1,67 22,23 2,04 7.659,91

4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 152.162,41

4.1

Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento

com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos,

para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do

material. af_12/2020

101817 -

SINAPI/SC

07/2024

M2 91,00 56,95 22,23 69,61 6.334,51

4.2

Recomposição de pavimento em piso intertravado, com

reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento

de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020

102988 -

SINAPI/SC

07/2024

M2 135,00 64,24 22,23 78,52 10.600,20

4.3

Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição

em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do

pavimento. af_12/2020

102098 -

SINAPI/SC

07/2024

M3 14,25 1.904,99 22,23 2.328,47 33.180,70

4.4

Recuperação de passeio (calçada) ou piso existente de concreto

com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

C.P.

1312410174806
M2 300,00 80,89 22,23 98,87 29.661,00
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4.4 com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022
- Composição

Própria 07/2024

M2 300,00 80,89 22,23 98,87 29.661,00

4.5 Destinação de resíduos da construção civil

1312406171750

- Cotação

07/2024

t 1.100,00 27,82 22,23 34,00 37.400,00

4.6
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

95878 -

SINAPI/SC

07/2024

TXKM 17.150,00 1,67 22,23 2,04 34.986,00

5 REABILITAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS CIPP 358.712,04

5.1
Reabilitação de tubulações de métodos não destrutivos cipp

400mm em pontos de rede de difícil acesso

1312407171467

- Cotação

07/2024

un 10,00 16.077,50 0,00 16.077,50 160.775,00

5.2
Reabilitação de tubulações de métodos não destrutivos cipp

600mm em pontos de rede de difícil acesso

1312407171469

- Cotação

07/2024

un 7,00 28.276,72 0,00 28.276,72 197.937,04

TOTAL 3.750.725,96
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Documento assinado eletronicamente por Daiane Albrecht, Coordenador(a), em
18/11/2024, às 11:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0023577902 e o código CRC 5A6CBA06.
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