
	

MEMORANDO	SEI	Nº	28418797/2026	-	SEINFRA.UBP

	

	

Joinville,	12	de	fevereiro	de	2026.

À

Área	de	Licitações

Secretaria	de	Administração	e	Planejamento

	
Assunto:	Responde	Memorando	28382339	do	Processo	Licitatório	SEI	nº	25.0.140479-8

		
	

Prezados,																																									

												A	empresa	CR	Artefatos	de	Cimento	Ltda.	encaminhou	a	Diligência	e	Proposta	Atualizada,
contendo	a	Planilha	Orçamentária	e	a	Planilha	de	Composição	de	Custos,	com	o	objetivo	de	comprovar	a
exequibilidade	da	proposta	apresentada	no	documento	SEI	28378888.

Após	análise	detalhada	das	planilhas,	foram	identificados	alguns	itens	que	necessitam	alteração,	conforme
descrito	no	documento	anexo	SEI	28418767.

	

Sem	mais,	esta	Unidade	encontra-se	à	disposição	para	demais	esclarecimentos.

Atenciosamente,

	
Documento	assinado	eletronicamente	por	Adriana	Cristina	de	Moraes	Silva,
Coordenador(a),	em	12/02/2026,	às	11:22,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de
24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de
30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o
código	verificador	28418797	e	o	código	CRC	E5D50185.
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Quadro 1 (Referente a Planilha de Composição de Custos da Rua dos Portugueses)

Item Descrição do Serviço Observação

1 DRE-LIG-20 cm Ligação pluvial com tubo de 20 cm

2 DRE-TUB-30

3 DRE-TUB-40-ESC<1,5

4

5

6

7

8

9

10

11 SIN-REM-RA-I+IV

Código da Planilha 
do Edital

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.

Rede de drenagem com tubo de 30 
cm com escavação até 1,5 metros 
de profundidade 

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.

Rede de drenagem com tubo de 40 cm 
com escavação até 1,5 metros de 
profundidade 

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.

DRE-TUB-40-
ESC1,5<2,0

Rede de drenagem com tubo de 40 cm 
com escavação de 1,5 até 2,0 metros 
de profundidade 

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.
O Custo Unitário do item DRE-ESCOR-LARG<1,5 dessa 
composição está divergente da composição apresentada 
pela empresa.

DRE-TUB-80-
ESC1,5<2,0

Rede de drenagem com tubo de 80 cm 
com escavação 1,5 metros até 2,0 
metros de profundidade 

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.
O Custo Unitário do item DRE-ESCOR-LARG-1,5a3 dessa 
composição está divergente da composição apresentada 
pela empresa.

DRE-TUB-80-
ESC2,0<2,5

Rede de drenagem com tubo de 80 cm 
com escavação 2,0 metros até 2,5 
metros de profundidade 

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.
O Custo Unitário do item DRE-ESCOR-LARG-1,5a3 dessa 
composição está divergente da composição apresentada 
pela empresa.

DRE-TUB-100-ESC-
<1,5

Rede de drenagem com tubo de 100 
cm com escavação até 1,5 metros de 
profundidade 

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG>1,5-PROF<1,5 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.

DRE-TUB-100-
ESC-1,5<2

Rede de drenagem com tubo de 100 
cm com escavação 1,5 metros até 2,0 
metros de profundidade.

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.
O Custo Unitário do item DRE-ESCOR-LARG-1,5a3,0 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.

DRE-TUB-100-
ESC-2,0<2,5

Rede de drenagem com tubo de 100 
cm com escavação 2,0 metros até 2,5 
metros de profundidade.

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.
O Custo Unitário do item DRE-ESCOR-LARG-1,5a3,0 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.

DRE-TUB-120-
ESC-1,5<2

Rede de drenagem com tubo de 120 
cm com escavação 1,5 metros até 2,0 
metros de profundidade.

O Custo Unitário do item DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.
O Custo Unitário do item DRE-ESCOR-LARG-1,5a3,0 
dessa composição está divergente da composição 
apresentada pela empresa.

Confecção de placa em aço nº 18 
galvanizado, com película =po I + IV 

Composição encontrada na proposta da empresa, no 
entanto o valor está divergente do valor usado nas 
composições SIN-PLC-QUD-50-I+IV e SIN-PLC-REG-50-
I+IV
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12 SIN-REM-RA-I

13 Código 100576

Confecção de placa em aço nº 18 
galvanizado, com película =po I 

Composição encontrada na proposta da empresa, no 
entanto o valor está divergente do valor usado nas 
composições SIN-PLC-RUA e SIN-PLC-OCT-31-I

Regularização e compactação de 
subleito de solo 

Fazer como Composição Própria e não como Sinapi 
100576, uma vez que teve alteração dos números 
insumos 93244 e 73436 para os números 96464 e 96463 
e alteração dos coeficientes. Alteração do coeficiente do 
item 5903 do Sinapi.
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