FERGON

ENGENHARIA EM BIM

OBRA:

1370 - CEl ESTRADA TIMBE

ENDERECO:

RUA ESTRADA TIMBE, 7804 - JARDIM PARAISO

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORGCAMENTO:

SINAPI/SC 04/2024, Composigéo Propria 04/2024

RESPONSAVEL TECNICO:

FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ART:
= & PREGO TOTAL
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. |[CUSTO UN.(R$) |BDI(%) |PRECO(R$) (R$)c
1 SERVICOS PRELIMINARES 222.831,82
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagéo e pequenas arvores 98525 - SINAPI/SC
14 (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | 04/2024 m 314245 065 22,23 0.79 248254
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m? -
12 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m*/ 111 hp) e 82?290%24' SINAPISC | s 942,74 9,13 22,23 11,16 10.520,98
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, | 95875 - SINAPI/SC
13 DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 m*XKm 28.282,05 241 22,23 3,02 85.411,79
14 Tapume com telha metalica. af_03/2024 98459 - SINAPISC | o 416,24 89,79 22,23 109,75 45.682,34
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Locagéo de obra com auxilio de topografo, inclusive estacas de piquete e

C.P. 1312306149216

15 test h - Composigéo M2 1.558,25 0,54 22,23 0,66 1.028,45
estemunnas Propria 04/2024
Locag&o convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas 99059 - SINAPI/SC
16 pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_03/2024 04/2024 m 176,60 90,24 223 110,30 19.478,98
Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de embutir, cabo de | C.P. 1312404166163
1.7 25 mm2 e disjuntor DIN 50A (n&o incluso o poste de concreto) - ref. SINAPI |- Composigao UN 1,00 1.628,83 22,23 1.990,92 1.990,92
101511 Propria 04/2024
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, C.P. 1312404166164
1.8 carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m |- Composigao UN 1,00 1.663,19 22,23 2.032,92 2.032,92
de solo (ndo inclui fornecimento) - ref. sinai 100578 Proépria 04/2024
L . N . " C.P. 1312303146518
19 Placa de obra (para construcao_cwnl) em _chapa gf:\lvamzada n.22*, inclusive | - Composigao M2 3,00 365,99 22,23 447,35 1.342,05
pontaletes para fixacao - fornecimento e instalagdo P
Prépria 04/2024
Kit cavalete para medigao de agua - entrada principal, em PVC DN 25 mm 95635 - SINAPI/SC
1.10 (3/4") - fornecimento e instalagdo (exclusive hidrometro). af_03/2024 0412024 un 1,00 228,71 22,23 279,55 279,55
1.1 Hidrémetro DN 3/4", 5,0 m3/h - fornecimento e instalagao. af_03/2024 82/627052;18"“”" SC |un 1,00 214,94 22,23 262,72 262,72
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para C.P. 1312402163222 N
1.12 escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilizagao e - Composigéo MES 16,00 961,77 22,23 1.175,57 18.809,12
desmobilizagao) Propria 04/2024
Execugéo de central de armadura em canteiro de obra, ndo incluso C.P. 1312405168557
1.13 eaN . ’ - Composicao M2 10,00 301,62 22,23 368,67 3.686,70
mobiliario e equipamentos. af_04/2016 Propria 04/2024
Corte raso e recorte de arvore com didmetro de tronco maior ou igual a 0,40 | 98530 - SINAPI/SC
1.14 m e menor que 0,60 m. af 03/2024 0412024 UN 66,00 149,66 22,23 182,93 12.073,38
Remogao de raizes remanescentes de tronco de arvore com didmetro maior | 98527 - SINAPI/SC
115 ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024 0412024 UN 66,00 220,02 22.23 268,93 17.749,38
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 673.686,88
21 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 93565 - SINAPUSC | \1eg 16,00 20.581,63 22,23 25.156,93 402.510,88

04/2024
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93572 - SINAPI/SC

22 Encarregado geral de obras com encargos complementares 0412024 més 16,00 6.785,48 22,23 8.293,89 132.702,24
23 Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares (1)2?23022147 SINAPIISC és 16,00 7.080,59 22,23 8.654,61 138.473,76
3 DEMOLIGOES 27.660,46
C.P. 1312406169569
3.1 Remog&o de poste de concreto, com transporte - Composigéo UN 3,00 518,75 22,23 634,07 1.902,21
Propria 04/2024
C.P. 1312406169570
3.2 Demoligao de muros existentes, com remogao de entulho - Composigao M2 175,00 120,42 22,23 147,19 25.758,25
Propria 04/2024
4 TERRAPLANAGEM 426.801,44
4.1 CORTE 5.573,26
Escavagcao vertical para edificagdo, com carga, descarga e transporte de
solo de 12 categoria, com escavadeira hidraulica (cagamba: 1,2 m*/ 155 hp), | 101208 - SINAPI/SC "
414 frota de 3 caminhdes basculantes de 14 m*, DMT até 1 km e velocidade 04/2024 m 426,09 10,70 223 13,08 5.573,26
média 14 km/h. af_05/2020
4.2 ATERRO 421.228,18
. . P : C.P. 1312407171048
Aterro compactado com tanden/trator, inclusive aquisigao de solo de areia v 3
421 licenciada e espalhamento do material - m.o ref. SINAPI 96385 o Cgm_posw(;ao 1.862,77 114,56 2223 140,03 260.843,68
Propria 04/2024
Transporte com caminhao basculante de 14 m?, em via urbana em 93592 - SINAPI/SC 5
422 revestimento primario (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 m*XKm 55.883,10 235 22,23 287 160.384,50
5 FUNDAGOES - INFRAESTRUTURA 2.248.910,95
58] FUNDAGOES - ESTAQUEAMENTO 1.782.256,29
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Estaca raiz, diametro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de

C.P. 1312401162927

5.1.1 6,3mm( conforme projeto), argamassa fck 20 MPa (inclusive mobilizagéo e - Composigdo m 2.250,00 426,72 22,23 521,58 1.173.555,00
desmobilizagao). Propria 04/2024
Estaca raiz, diametro de 50 cm (8 barras longitudinais de 20mm e estribos C.P. 1312401162929
5.1.2 de 6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20 MPa (inclusive mobilizagédo |- Composigéo m 765,00 645,67 22,23 789,20 603.738,00
e desmobilizag&o). Propria 04/2024
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 | 95601 - SINAPI/SC
513 cm. af 05/2021 04/2024 un 150,00 17,53 22,23 21,43 3.214,50
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm | 95602 - SINAPI/SC
5.1.4 a 60 cm. af_05/2021 04/2024 un 51,00 28,05 22,23 34,29 1.748,79
52 BLOCOS DE FUNDAGAO 436.419,15
Escavag&o mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 96521 - SINAPI/SC
5.2.1 retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagéo de formas). 0412024 m? 540,45 42,11 22,23 51,47 27.816,96
af_01/2024
Fabricag@o, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, | 96534 - SINAPI/SC
522 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af 01/2024 0412024 m? 67788 83,47 22,23 102,03 69.164,10
523 Armagdo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 gﬁfz“ng'mp" SC g 26,30 20,84 22,23 2547 669,86
524 Armaggio de bloco utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 82/5246‘2;15”“””3‘3 kg 789,23 18,51 22,23 22,62 17.852,38
525 Armaggio de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 825’24052;13'”””30 kg 1.815,68 16,50 22,23 20,17 36.622,27
526 Armaggio de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 gﬁf’;&f'NAPVSC kg 247938 14,31 22,23 17,49 43.364,36
Armagao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando | 104920 - SINAPI/SC
527 ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 k9 3.059.74 10,94 223 13,37 40-908,72
528 Armagao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando | 104921 - SINAPI/SC kg 1.794.80 10,24 22,23 12,52 22.470,90

ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024

04/2024
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Armagao de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando ago CA-50 de

104922 - SINAPI/SC

529 20 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 kg 2.706,30 1,17 22,23 13,65 36.941,00
C.P. 1312405167977
Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de bomba - s
5.2.10 langamento, adensamento e acabamento ;3%:;?20054?;[‘;24 m3 147,00 698,18 22,23 853,39 125.448,33
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m*/poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, 93378 - SINAPI/SC "
52m profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituigio) de 12 categoria, com 04/2024 m 511,48 24,25 22,23 29,64 15.160,27
compactador de solos de percusséo. af 08/2023
53 MOVIMENTACAO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVACAO 30.235,51
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo 100975 - SINAPI/SC
5.3.1 basculante 14 m® - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 0412024 m? 191,11 8,99 22,23 10,99 2.100,30
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m?, em via urbana em 93592 - SINAPI/SC 5
532 revestimento primario (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 m*XKm 5.733,30 235 22,23 287 16.454,57
C.P. 1312406169475
5.3.3 Destinagéo de terra/argila - Composigédo m? 191,11 50,00 22,23 61,12 11.680,64
Propria 04/2024
6 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 4.630.940,91
6.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE MOLDADO (VIGAS, PILARES, ESCADAS, LAJES E PAINEIS) 4.630.940,91
6.1.1 ESTRUTURA PRE MOLDADA 4.319.827,91
Estrutura em concreto armado pré-moldado (vigas, pilares, escadas, lajes e c
P " : N .P. 1312405168562
6.1.1.1 paineis para fechamento), conforme projeto estrutural, inclusive - Composicao m2 2.564.99 1.377.85 2223 1.684.15 4.319.827.91
T fornecimento de materiais, transporte, montagem, execugéo da esrutura e Prépria 04/2024 B o " R I
vedagao das placas com selante pu. P
6.1.2 CAPEAMENTO 311.113,00
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Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba -

C.P. 1312402163164

6.1.2.1 | to, ad " b t - Composigéo M3 254,68 732,70 22,23 895,58 228.086,31
langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024
C.P. 1312312162056
6.1.2.2 Armagao para capeamento de laje, com uso de tela g-138 - Composigao M2 3.638,33 18,67 22,23 22,82 83.026,69
Propria 04/2024
7 ELEMENTOS DE VEDAGAO 1.688.526,68
71 PAREDES DA ESCOLA 1.572.702,81
7141 PAREDES DE ALVENARIA 255.983,64
7111 ALVENARIA 255.983,64
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 103318 - SINAPISC
711141 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em m? 930,00 104,98 22,23 128,32 119.337,60
; 04/2024
betoneira. af_12/2021
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 103322 - SINAPISC
71112 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 0412024 2 76,00 70,61 22,23 86,31 6.559,56
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
71113 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 04/2024 ? 1.810,00 8,85 22,23 10,82 19.584,20
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
71114 manualmente em paredes internas de ambientes com &rea entre 5m? e 0412024 m? 1.810,00 38,10 22,23 46,57 84.291,70
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
Verga moldada in loco em concreto rt: ité 1,5 m de va C.P. 1312408172460
71115 9 para portas com aie 1,5 m de vao. - Composigéo M 56,40 142,92 22,23 174,69 9.852,52
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188 o
Propria 04/2024
. : . = C.P. 1312408172459
71116 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vao. ~Composigao 43,00 157,18 2223 192,12 826116
af_03/2016 - ref. SINAPI 93186 -
Propria 04/2024
. = . C.P. 1312408172463
74117 Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5 m de ~Composigio 43,00 154,05 22,23 188,30 8.096,90

comprimento. af_03/2016 - ref. SINAPI 93196

Prépria 04/2024
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71.2 PAREDE DRYWALL 98.774,68
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com C.P. 1312312162079
7.1.21 duas faces simples e estrutura metélica com guias simples, sem véos. - Composigéo M2 510,23 104,04 22,23 127,17 64.885,95
(isolamento de la de vidro) Propria 04/2024
Chapa de madeira osb esp=18mm, para reforgo, conforme especificagdes C.P. 1312312162094
71.22 de projeto - fornecimento e instalagdo - QompOSIGao M2 109,15 139,11 22,23 170,03 18.558,77
Propria 04/2024
Parede de drywall rf (resistente ao fogo), uso interno, com duas faces C.P. 1312405168567
7123 simples e estrutura metalica com guias simples, sem vaos. (isolamento de la |- Composigao M2 113,53 110,47 22,23 135,03 15.329,96
de vidro) Propria 04/2024
713 PAREDE DE PLACA CIMENTICIA 1.217.944,49
. - - Al . C.P. 1312405168569
7131 Parede d_e placa clment_lcla face Unica, estrutura metalica com guias - Composicao m2 703,23 236,36 22,23 288,90 203.163,15
simples, isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro P
Prépria 04/2024
Parede de placa cimenticia, estrutura metélica com guias simples C.P. 1312312162097
7132 : plac g e ples, - Composigéo M2 1.706,49 486,51 22,23 594,66 1.014.781,34
isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro. Py
Propria 04/2024
72 DIVISORIAS DE GRANITO 95.964,39
Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, 102253 - SINAPI/SC ,
721 assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af 01/2021 | 04/2024 m 90,89 863,81 22,23 1.055,83 95.964,39
7.3 REVESTIMENTO DE TETO 19.859,48
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 87882 - SINAPI/SC
7.3.1 acrilica. argamassa trago 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com preparo 04/2024 M2 381,18 7,711 22,23 9,42 3.590,72
em betoneira 400I. af_10/2022
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada 90408 - SINAPI/SC
732 manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 04/2024 M2 381,18 34,92 2223 42,68 16.268,76
8 COBERTURA 1.142.474,95
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8.1 COBERTURA BLOCO ESCOLA 1.142.474,95
&l Al ESTRUTURA METALICA 631.341,00
Fornecimento e montagem de estrutura metalica trelicada, de cobertura, C.P. 1312405169123
8.1.1.1 com ligagdes soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas metalicas, - Composicao KG 12.825,80 37,88 22,23 46,30 593.834,54
galvanizagéo a fogo, m&o de obra e transporte com guindaste Prépria 04/2024
C.P. 1312405168575
8.1.1.2 Parafuso pb12-14 x 3/4" p3 - fornecimento e instalagado - Composigédo un 924,00 5,90 22,23 7,21 6.662,04
Prépria 04/2024
" C.P. 1312405168577
8113 Parafuso com rosca soberba 1/4" x 40 mm, com bucha e arruela - - Composicéo un 437,00 7,51 22,23 918 4.011,66
fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
C.P. 1312405168583
8.1.1.4 Parafuso com rosca soberba 3/8" x 40 mm - fornecimento e instalagao - Composigédo un 2.350,00 8,46 22,23 10,34 24.299,00
Prépria 04/2024
o " " C.P. 1312405168587
8115 fpa'afu.s" hfS‘e com l"h‘f"‘bad"' quimico em apola 5/8” x 6.1/2" - - Composicao un 32,00 38,38 22,23 46,91 1.501,12
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
C.P. 1312401163007
8.1.1.6 Parafuso estrutural a325 sextavado 3/4"x2" - fornecimento e instalagédo - Composigao un 32,00 19,12 22,23 23,37 747,84
Propria 04/2024
C.P. 1312405168592
8.1.1.7 Parafuso 1/4" x 1/2" a307, com bucha e arruela - fornecimento e instalagdo |- Composigao un 32,00 7,28 22,23 8,90 284,80
Propria 04/2024
8.1.2 COBERTURA - TELHAMENTO 362.004,07
melilica Superior raperatal & nferor plans. ncluso eaménio & inra | G, 1312407171053
8.1.2.1 L ; P = - Composigéo m2 1.227,60 226,75 22,23 277,16 340.241,62
epoxidica nas duas faces - fornecimento e instalagdo - SINAPI Propria 04/2024
94216/100729/100751 - quantitativo estrutura metalica P!
Telhamento com telha translicida tp-40/980 espessura 2mm , com chapa C.P. 1312405168652
8.1.2.2 metélica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 aguas, incluso - Composigéo m2 49,70 128,24 22,23 156,75 7.790,48

icamento, sem elementos de fixagao - fornecimento e instalagdo

Propria 04/2024
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Telha cumeeira tp-40, incluso icamento e parafusos de fixagao -

C.P. 1312401163056

8.1.2.3 fornecimento e instalacio - Composigéo m 25,30 58,99 22,23 72,10 1.824,13
3 Propria 04/2024
C.P. 1312405168654
8.1.2.4 Parafuso pb12 1/4" 14x5" p04 - fornecimento e instalagdo - Composigao UN 1.216,00 8,17 22,23 9,99 12.147,84
Prépria 04/2024
8.1.3 CALHA DE ALVENARIA 52.073,49
8.1.3.1 CALHA 10.462,18
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 103328 - SINAPI/SC
8.1.3.1.1 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 2 69,53 105,40 22,23 128,83 8.957,55
: 04/2024
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPISC
8.1.3.1.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com m2 139,06 8,85 22,23 10,82 1.504,63
N 04/2024
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
8.1.3.2 IMPERMEABILIZAGAO 41.611,31
Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas, 98547 - SINAPI/SC .
81.3.21 inclusive aplicagdo de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023 0412024 m 1513 222,31 22,23 s 31.284,21
Proteg¢do mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98567 - SINAPI/SC .
areia, trago 1:3, E =4cm. af_09/2023 04/2024 m 45,60 75,03 22,23 91,71 4.181,98
Protegdo mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e 98566 - SINAPI/SC
8.1.3.2.3 areia, trago 1:3, E =3cm. af_09/2023 04/2024 m? 69,53 72,31 22,23 88,38 6.145,06
8.1.4 CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS DE ALUMINIO 55.223,79
8.1.4.1 CALHAS DE ALUMINIO 11.030,24
. : C.P. 1312405168655
81.4.1.1 Calha em chapa de aluminio 0,7 mm de espessura e desenvolvimento de 90 | - Composigao 3,06 195,24 2223 238,64 730,24

cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalagéo

Propria 04/2024
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Calha em chapa de aluminio 0,7 mm de espessura e desenvolvimento de 94

C.P. 1312405168657

8.14.1.2 incl I ot rtical. - f N to e instalaca - Composigéo 33,47 204,05 22,23 249,41 8.347,75
cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
. : C.P. 1312405168658
Calha em chapa de aluminio 0,7 mm de espessura e desenvolvimento de c s
. inal . . = - Composigao 9,22 165,75 22,23 202,60 1.867,97
76,4 cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalagédo Propria 04/2024
Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 89580 - SINAPI/SC
81414 condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022 04/2024 m 1.20 57.46 2223 7023 84,28
8.1.4.2 RUFOS PINGADEIRA DE ALUMINIO 25.089,62
. . . C.P. 1312405168659
81.4.21 Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte | - Composigao 911 148,87 22,23 59,73 544,14
de 31 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
. . . C.P. 1312405168660
81420 Rufo com c_Juas plngadelras em chapa de alun_nmo espessura 0,7 mm, corte - Composigao 23,28 65,19 22,23 79,68 1.854,95
de 41 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte C.P. 1312405168661
8.1.4.23 dea6samy |p 9t o pa o inotol pe : : - Composigao 65,22 73,83 22,23 90,24 5.885,45
e 46,5 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte C.P. 1312405168662
8.14.24 : : : . = ’ ’ - Composicao 53,35 74,60 22,23 91,18 4.864,45
de 47 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
. . . C.P. 1312405168663
Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte | - o
de 51,5 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagao Cpmposu;ao M i 81,69 223 99,85 775,83
Propria 04/2024
. . . C.P. 1312405168664
81426 Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte | - Composigao 26,50 84,09 22,23 102,78 272367
de 53 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
. . . C.P. 1312405168666
81427 Rufo com c_juas plngadelras em chapa de alummlo esE)essura 0,7 mm, corte ~Composigio M 58,14 90,48 22,23 110,59 6.429.70
de 57 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte C.P. 1312405168667
8.14.28 ’ ’ - Composigéo 1,76 95,92 22,23 117,24 206,34

de 60,4 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagao

Propria 04/2024
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Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte

C.P. 1312405168668

8.1.4.29 de 67 incl : to. - f " to e instalaca - Composigéo 13,88 106,40 22,23 130,05 1.805,09
le 67 cm, incluso icamento. - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
8.14.3 RUFOS CANTONEIRA DE ALUMINIO 19.103,93
Rufo cantoneira em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, desenvolvimento C.P. 1312405168675
8.1.4.3.1 de 25 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo o Cpmposw(;ao M 298,02 4841 223 59,17 17.337,99
Propria 04/2024
. . . C.P. 1312405168676
81432 Rufo cantoneira em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, desenvolvimento | - Composigao M 11,45 72,39 2223 88,48 101310
de 39 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
. . " C.P. 1312405168677
8.1.4.3.3 Rufo canto_nelra em chapa de alum\r_no espessura 0,7~mm, desenvolvimento ~Composigio M 11,45 53,79 22,23 65,75 752,84
de 29 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo P
Prépria 04/2024
818 ALPENDRE 31.440,21
Fornecimento e montagem de estrutura metalica para alpendre, com C.P. 1312407171054
8.1.5.1 ligagdes soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas metalicas, galvanizagéo |- Composigao kg 597,95 43,02 22,23 52,58 31.440,21
a fogo, pintura, méo de obra e transporte com guindaste Propria 04/2024
8.1.6 COBERTURA ENTRADA 10.392,39
Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas, 98547 - SINAPI/SC ,
8.1.6.1 inclusive aplicagéo de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023 04/2024 m 3028 2231 223 n.rs 8.227.98
Protegdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98565 - SINAPI/SC 5
8162 areia, trago 1:3, E =3cm. af 09/2023 0412024 m 30,28 58,48 2223 71,48 2.164.41
9 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 809.999,79
ol BLOCO ESCOLA 809.999,79
9.1.1 CONTRAPISO ESCOLA 149.299,96
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Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico

87640 - SINAPI/SC

9.1.1.1 com betoneira 400 |, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, 04/2024 m? 2.285,67 53,44 22,23 65,32 149.299,96
acabamento nao reforgado, espessura 4cm. af_07/2021
9.1.2 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 197.007,38
Revestimento ceramico para paredes internas com placas bege polido de C.P. 1312310153239
9.1.21 dimensdes 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento |- Composigéo m2 1.681,76 79,34 22,23 96,98 163.097,08
e instalagéo Propria 04/2024
" A . C.P. 1312402163524
9122 Revestimento ceramico para paredes com placas tipo esmaltada extra de ~Composicao M2 29,06 82,33 22,23 100,63 2.924,31
dimensdes 10x10 cm. (cor bege) -fornecimento e execugédo A
Propria 04/2024
" A : C.P. 1312310153241
9123 R_eveshfnemo ceramico para paredes com placas tipo es~maltada extra de - Composigao M2 307,92 82,33 22,23 100,63 30.985,99
dimensdes 10x10 cm. (cor azul) -fornecimento e execugao P
Prépria 04/2024
9:1.3] REVESTIMENTOS DE PISO 294.415,00
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensoes | 104598 - SINAPI/SC "
9131 80x80 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2 af_02/2023_pe |04/2024 m 897,08 131,38 22,23 160,59 144.062,08
Piso vinilico semi-flexivel em placas, padrao liso, espessura 3,2 mm, fixado | 101727 - SINAPI/SC
9.1.3.2 com cola, af_09/2020 04/2024 ? 155,05 182,06 22,23 222,53 34.503,28
Revestimento ceramico para piso com placas de porcelanato antiderrapante C.P. 1312310153232
9.1.3.3 . ~ : N ~ - Composicao M2 709,95 133,50 22,23 163,18 115.849,64
de dimensdes 80x80 cm - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
9.1.4 PISO COM PINTURA URETANO EMBORRACHADO 102.752,95
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta | 97097 - SINAPI/SC
9.1.4.1 resisténcia. af 09/2021 04/2024 m? 284,39 40,53 22,23 49,54 14.088,68
C.P. 1312402163527
9.1.4.2 Pintura de piso com uretano emborrachado, incluso preparo de piso - Composi¢édo M2 284,39 255,07 22,23 311,77 88.664,27
Propria 04/2024
9.15 REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO PARA SOLARIOS 16.744,44
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Execugéo de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura

103913 - SINAPI/SC

9.15.1 de 12,0 cm. af_04/2022 0412024 m? 52,75 126,20 22,23 154,25 8.136,69
9152 Revestimento ceramico para piso com placas de porcelanato antiderrapante Fb%;‘;lii;?sazsz M2 52.75 133.50 2223 163.18 8.607.75
de dimensdes 80x80 cm - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
OR{E6] REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO PARA ESCADAS 11.153,35
Revestimento ceramico para piso com placas de porcelanato antiderrapante C.P. 1312310153232
9161 de dimensdes 80x80 cm - fornecimento e instalagao o Cgmposw(;ao M2 68,35 133,50 223 163,18 11.153,35
Proépria 04/2024
9.1.7 REVESTIMENTO DE PISO PARA RAMPA 3.624,49
" . = . C.P. 1312401162377
9171 Pilgéura de piso com uretano emborrachada, 2 demaos, incluso preparo de - Composicao M2 118,10 25,11 22,23 30,69 3.624,49
P Prépria 04/2024
9.1.8 RODAPE 35.002,22
C.P. 1312401162378
9.1.8.1 Rodapé em poliestireno, altura 7 cm - fornecimento e instalagdo - Composigdo 627,28 45,65 22,23 55,80 35.002,22
Propria 04/2024
10 FORRO 252.161,29
10.1 FORRO MODULAR DE PVC 252.161,29
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura C.P. 1312310153237
10.1.1 metalica em ago galvanizado e elementos de fixagdo -fornecimento e - Composi¢édo M2 1.624,96 126,96 22,23 155,18 252.161,29
instalagao Propria 04/2024
1 INSTALACOES 1.807.192,02
1.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 358.754,47
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1.1.1 ALIMENTACAO - AGUA FRIA 35.648,46
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - | 89356 - SINAPI/SC
1114 fornecimento e instalagdo. af_06/2022 04/2024 m 2,00 25,70 2223 3141 62,82
Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de distribuicéo de agua | 89403 - SINAPI/SC
a2 - fornecimento e instalago. af_06/2022 04/2024 m 134,39 2032 223 2484 3.338,25
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), 92365 - SINAPI/SC
1.1.1.3 conex&o rosqueada, instalado em rede de alimentag&o para hidrante - 0412024 m 54,28 59,17 22,23 72,32 3.925,53
fornecimento e instalagéo. af_10/2020
Tubo, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em prumada de 4gua - 89448 - SINAPI/SC
1114 fornecimento e instalagao. af 06/2022 0412024 m 650 16,94 22.23 20,71 134,62
Torneira de boia para caixa d'agua, roscavel, 1" - fornecimento e instalagao. | 94797 - SINAPI/SC
1.1.15 af 08/2021 04/2024 un 1,00 99,53 22,23 121,66 121,66
C.P. 1312402163555
11.1.1.6 Tanque d"agua em polietileno, 10.000 litros - fornecimento e instalagao - Composigédo UN 2,00 5.018,44 22,23 6.134,04 12.268,08
Prépria 04/2024
C.P. 1312405169142
1.1.1.7 Tanque d"agua em polietileno, 15.000 litros - fornecimento e instalagao - Composigédo un 1,00 7.328,77 22,23 8.957,96 8.957,96
Prépria 04/2024
C.P. 1312312162116
11.1.1.8 Caixa de registro em concreto 30 x 30 cm - fornecimento e instalagao - Composigdo UN 1,00 472,63 22,23 577,70 577,70
Prépria 04/2024
Adaptador com flange e anel de vedagéo, PVC, soldavel, DN 32 mmx 1, 94704 - SINAPI/SC
1.1.1.9 instalado em reservagéao de 4gua de edificagéo que possua reservatério de 04/2024 un 3,00 27,65 22,23 33,80 101,40
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagéo. af_06/2016
Adaptador com flange e anel de vedagéo, PVC, soldavel, DN 40 mm x 1 1/4 94705 - SINAPI/SC
11.1.1.10 , instalado em reservagéo de agua de edificagdo que possua reservatorio de 04/2024 un 7,00 37,71 22,23 46,09 322,63
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao. af_06/2016
Adaptador com flange e anel de vedagéo, PVC, soldavel, DN 50 mm x 1 1/2 94706 - SINAPI/SC
11.1.1.11 , instalado em reservagao de agua de edificagdo que possua reservatorio de 0412024 un 2,00 36,89 22,23 45,09 90,18
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao. af_06/2016
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 32mm x | a0, 0c - sinaPYSC
11.1.1.12 1, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento e instalagéo. un 8,00 8,73 22,23 10,67 85,36

af_06/2022

04/2024
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Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 40 mm

94660 - SINAPI/SC

11.1.1.13 x11/4, instalado em reservagéo de agua de edificagédo que possua 04/2024 un 9,00 8,64 22,23 10,56 95,04
reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagéo. af_06/2016
Bucha de redugao, longa, PVC, soldavel, DN 40 x 25 mm, instalado em 103964 - SINAPI/SC
na114 prumada de agua - fornecimento e instalago. af_06/2022 04/2024 un 3.00 8.83 223 10.43 31,2
. " : C.P. 1312310153455
111115 Qotovel(_) 45 graus, 40mm, ago galvanizado (1 1/2") - fornecimento e ~Composigio UN 4,00 76,88 22,23 93,97 375,88
instalagao A
Propria 04/2024
. " : C.P. 1312310153456
11116 ﬁ:{:}{:lgso graus, 40mm, ago galvanizado (1 1/2") - fornecimento e ~Composicao UN 7,00 64,87 22,23 79,29 555,03
< Propria 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em prumada de agua - | 89493 - SINAPI/SC
n.1.447 fornecimento e instalagao. af 06/2022 0412024 un 3,00 10,59 22,23 1294 38,82
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | 89362 - SINAPI/SC
1.11.18 de 4gua - fornecimento e instalagao. af_06/2022 0412024 un 3,00 1033 22,23 1263 37,89
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de 89413 - SINAPI/SC
11119 distribuigdo de agua - formecimento e instalagao, af_06/2022 0412024 un 26,00 13,05 22,23 15,95 414,70
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em prumada de agua - | 89497 - SINAPI/SC
11120 fornecimento e instalagao. af_06/2022 0412024 un 2,00 13,87 22,23 16,95 33,90
Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 1" - fornecimento e instalagéo. 94495 - SINAPI/SC
1.1.1.21 af_08/2021 04/2024 un 4,00 57,50 22,23 70,28 281,12
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2" - fornecimento e instalagdo. | 94497 - SINAPI/SC
11.1.1.22 af 0812021 04/2024 un 3,00 99,31 22,23 121,39 364,17
Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 1 1/4" - fornecimento e instalagdo. | 94496 - SINAPI/SC
11.1.1.23 af 08/2021 04/2024 un 3,00 78,34 22,23 95,75 287,25
Te, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - | 89443 - SINAPI/SC
1.1.1.24 fornecimento e instalagéo, af 06/2022 0412024 un 2,00 18.25 2223 2231 44.62
C.P. 1312405168681
11.1.1.25 Té, 40x40mm, ago galvanizado (1 1/2")- fornecimento e instalagédo - Composigéo UN 3,00 94,27 22,23 115,23 345,69

Propria 04/2024
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Te 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" - fornecimento e

C.P. 1312310153562

11.1.1.26 instalaca - Composigéo UN 1,00 144,68 22,23 176,84 176,84
instalagédo Propria 04/2024
Te, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em prumada de &gua - fornecimento | 89623 - SINAPI/SC

11.1.1.27 e instalaggo. af_06/2022 04/2024 un 4,00 20,25 22,23 24,75 99,00
Valvula de reteng&o vertical, de bronze, roscavel, 1" - fornecimento e 99629 - SINAPI/SC

11.1.1.28 instalaggo. af_08/2021 04/2024 un 2,00 87,48 22,23 106,93 213,86
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC

11.1.1.29 af 02/2021 04/2024 m? 15,92 89,32 22,23 109,18 1.738,15
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percuss&o. 93382 - SINAPI/SC

11.1.1.30 af 08/2023 04/2024 m? 15,92 27,19 22,23 33,23 529,02

11.1.2 DISTRIBUIGAO - AGUA FRIA 41.390,57
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - | 89356 - SINAPI/SC

1.1.21 fornecimento e instalagao. af_06/2022 0412024 m 491,62 2570 22,23 31,41 15.441,78
Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua | 89403 - SINAPI/SC

1122 - fornecimento e instalagdo. af 06/2022 0412024 m 46,24 20,32 22,23 24,84 1.148,60
Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - 89449 - SINAPI/SC

n1.23 fomecimento  instalago. af_06/2022 0412024 m 184,21 18,76 2= 28 422394
Adaptador com flange e anel de vedagéo, PVC, soldavel, DN 50 mm x 1 1/2 94706 - SINAPI/SC

11.1.2.4 , instalado em reservagéo de agua de edificagdo que possua reservatério de 04/2024 un 2,00 36,89 22,23 45,09 90,18
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao. af_06/2016
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 25mm x 89429 - SINAPI/SC

11.1.25 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagéo. un 126,00 6,60 22,23 8,07 1.016,82

04/2024

af_06/2022
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 50mm x 89596 - SINAPI/SC

11.1.2.6 1.1/2 , instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagéo. un 4,00 10,93 22,23 13,36 53,44

04/2024

af_06/2022

1127 Bucha de redugéo, curta, PVC, soldavel, DN 32 x 25 mm, instalado em 103957 - SINAPI/SC un 15,00 520 22,23 636 95,40

prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

04/2024
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Bucha de redugao, longa, PVC, soldavel, DN 50 x 25 mm, instalado em

103966 - SINAPI/SC

1128 prumada de &gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 04/2024 un 400 10,08 22,23 1232 49,28
5 5 : C.P. 1312310153051
Bucha de redugao, PVC, soldavel, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal S
11.1.2.9 . . L s = - Composigado un 5,00 16,50 22,23 20,17 100,85
ou sub-ramal de &gua - fornecimento e instalagao. Propria 04/2024
Curva 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de 89410 - SINAPI/SC
111210 distribuigao de agua - fornecimento e instalagao. af_06/2022 04/2024 un 2,00 n.7e 2223 1441 28,82
C.P. 1312405168691
11.1.2.11 Valvula filtro y em latao 3/4" - fornecimento e instalagéo - Composi¢édo UN 1,00 42,42 22,23 51,85 51,85
Proépria 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | 89363 - SINAPI/SC
1.1.242 de 4gua - fornecimento e instalagao. af 06/2022 0412024 un 8,00 113 22,23 13,60 108,80
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | 89362 - SINAPI/SC
1.1213 de 4gua - fornecimento e instalagao. af 06/2022 0412024 un 225,00 10,33 22,23 1263 284,75
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de 89413 - SINAPI/SC
1.1.2.14 distribuigdo de agua - fornecimento e instalagdo, af_06/2022 0412024 un 5,00 13,05 22,23 15,95 7975
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - | 89501 - SINAPI/SC
11.1.2.15 fornecimento e instalagao. af_06/2022 0412024 un 31,00 1512 22,23 18,48 572,88
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, x 1/2 90373 - SINAPI/SC
11.1.2.16 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e instalag&o. un 126,00 13,84 22,23 16,92 2.131,92
04/2024
af_06/2022
Luva com bucha de latao, PVC, soldavel, DN 25mm x 3/4 , instalado em 89381 - SINAPI/SC
1247 ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 04/2024 un 20,00 13,07 22,23 15,98 319,60
Niple, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conex&o rosqueada, instalado em 92369 - SINAPI/SC
11218 rede de alimentagao para hidrante - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 | 04/2024 un 1.00 40,24 223 4919 4919
C.P. 1312405168696
11.1.2.19 Pressurizador pl20 (20mca) 220V - fornecimento e instalagdo - Composigédo un 1,00 1.182,73 22,23 1.445,65 1.445,65
Proépria 04/2024
11.1.2.20 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2" - fomecimento e instalagéo. [94497 - SINAPISC [ 200 99,31 2223 121.39 242,78

af_08/2021

04/2024
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Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e instalagao.

89353 - SINAPI/SC

1.1.2.21 af_08/2021 0412024 un 54,00 37,35 22,23 45,65 2.465,10
Registro de pressao bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla | 89985 - SINAPI/SC

n1222 cromados - fornecimento e instalagdo. af_08/2021 04/2024 un 18,00 83,94 2223 102,60 1.846,80
Registro esfera vs compacto soldavel 25mm - fornecimento e instalagéo - C.P. 1312405168019

11.1.2.23 oo £08 P < - Composigdo un 3,00 32,23 22,23 39,39 118,17

p- Propria 04/2024

Té de redugéo, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou 89400 - SINAPI/SC

11224 sub-ramal de agua - fornecimento e instalagao. af_06/2022 04/2024 un 19,00 21,33 2223 26,07 495,33
Té de redugdo, PVC, soldavel, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de | 89627 - SINAPI/SC

n.1.225 4gua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022 0412024 un 11,00 20,92 22.23 25,57 281,27
Bucha de redugéo , longa, PVC, soldavel, DN 50 x 32 mm, instalado em 104003 - SINAPI/SC

11226 ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 04/2024 UN 9,00 1543 22,23 18,86 169,74
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - 89395 - SINAPI/SC

11227 forecimento e instalagao. af 06/2022 0412024 un 79,00 14,20 22,23 17,36 1.371.44
Te, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - 89443 - SINAPI/SC

111228 fornecimento e instalagao. af 06/2022 0412024 un 1,00 18,25 22,23 22,31 22,31
Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento | 89625 - SINAPI/SC

11.1.2.29 e instalago. af_06/2022 04/2024 un 11,00 23,76 22,23 29,04 319,44
Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC, soldavel, DN 25mm x 1/2 , 89396 - SINAPI/SC

11.1.2.30 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e instalag&o. un 14,00 21,61 22,23 26,41 369,74

04/2024

af_06/2022
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC

11.1.2.31 af 0212021 0412024 m* 26,95 89,32 22,23 109,18 2.942,40
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. 93382 - SINAPI/SC

11.1.2.32 af 08/2023 0412024 m? 26,95 27,19 22,23 33,23 895,55

11.1.3 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO 95.311,28
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Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua -

89356 - SINAPI/SC

1131 fornecimento e instalagao. af_06/2022 0412024 m 15,67 25,70 22,23 31.41 492,19
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 89711 - SINAPI/SC
1132 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitrio, af_08/2022 0412024 m 108,20 21,79 22,23 26,63 288137
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 89712 - SINAPI/SC
1133 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 m 106,92 26,83 22,23 32,79 3505,91
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 89799 - SINAPI/SC
1134 em prumada de esgoto sanitério ou ventilagao. af_08/2022 04/2024 m 27,29 20,56 2223 2518 685,80
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado | 89714 - SINAPI/SC
1135 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 m 182,91 37.38 22.23 45,69 8.357,16
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado | 89849 - SINAPI/SC
1.1.36 em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 m 168,90 50,73 22.23 62,01 10.473,49
. . = 4 . Ao .| C.P. 1312402164410
1137 Caixa de inspegao !'eiangul_ar, em concreto premold_ado, dlmgnsoes Lnternas. - Composicao UN 1,00 423133 22,23 5.171,95 517195
1,2x1,1m, altura até 1,5 m, inclusive tampa - fornecimento e instalagéo -
Prépria 04/2024
Caixa de gordura retangular, em concreto pré-moldado, dimensées internas: C.P. 1312404167017
1138 0,60x2, 209m altura até g m }nclusive tam| 2 - }orneciménlo e instalagdo " |- Composicao un 1.00 3.407.44 223 464,91 4164,91
OUxe,2om, : P ¢ Propria 04/2024
Caixa de inspegao retangular, em concreto pré-moldado, dimensoes C.P. 1312303146562
11.1.3.9 internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e - Composigéo UN 8,00 806,25 22,23 985,48 7.883,84
instalagao Propria 04/2024
Caixa cloradora retangular, em alvenaria com blocos de concreto, C.P. 1312310153579
11.1.3.10 " P ) y ’ - Composicao UN 1,00 1.681,73 22,23 2.055,58 2.055,58
dimensdes internas: 0,6x0,6 m para rede de esgoto Propria 04/2024
Adaptador para maquina de lavar louga e roupa 1" e 3/4" - fornecimento e C.P. 1312312162162
11.1.3.11 instalacio - Composicao UN 1,00 26,66 22,23 32,59 32,59
< Propria 04/2024
Bucha de redug&o longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 104341 - SINAPISC
11.1.3.12 junta soldavel e elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un 3,00 10,64 22,23 13,01 39,03
e 04/2024
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
11.1.313 Bucha de redugéo, longa, PVC, soldavel, DN 40 x 25 mm, instalado em 103964 - SINAPI/SC un 8,00 853 22,23 1043 83,44

prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

04/2024
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Caixa de inspegao, redonda, em concreto, didametro interno de 1,5 m -

C.P. 1312312162163

11.1.3.14 f : to e instalaca - Composigéo UN 1,00 1.641,48 22,23 2.006,38 2.006,38
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
. . . ia . _ C.P. 1312402163561
11.1.3.15 gf;’fcfnfe';‘fopz‘fz‘s" ;nggda' em concreto, digmetro intemo = 0,4 m. - ~Composigao UN 3,00 131,12 22,23 160,27 480,81
G Prépria 04/2024
. " : C.P. 1312312162164
Caixa sifonada 100x150x50 com grelha quadrada branca, fornecida e o
11.1.3.16 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario = Cgmposu;ao UN 18,00 57,51 22,23 70.29 1.265,22
Propria 04/2024
Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 104328 - SINAPI/SC
11.1.3.17 soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de un 32,00 73,86 22,23 90,28 2.888,96
P 04/2024
esgoto sanitario. af_08/2022
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta eléstica, fornecida e 89708 - SINAPI/SC
11.1.3.18 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. un 12,00 108,13 22,23 132,17 1.586,04
04/2024
af_08/2022
CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica, 104357 - SINAPI/SC
1.1.3.19 fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 un 1,00 17.47 22,23 21,35 21,35
CAP, PVC ocre, junta elastica, DN 150 mm, para coletor predial de esgoto. 104084 - SINAPI/SC
11.1.3.20 af_06/2022 04/2024 un 8,00 67,66 22,23 82,70 661,60
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 89733 - SINAPI/SC
11.1.3.21 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 04/202;1 un 3,00 21,62 22,23 26,43 79,29
sanitario. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 89746 - SINAPI/SC
11.1.3.22 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 04/2024 un 74,00 27,07 22,23 33,09 2.448,66
sanitario. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 89855 - SINAPI/SC
11.1.3.23 elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. un 14,00 98,21 22,23 120,04 1.680,56
04/2024
af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 89726 - SINAPI/SC
11.1.3.24 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 69,00 10,78 22,23 13,18 909,42
P 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 89732 - SINAPI/SC
11.1.3.25 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 73,00 15,33 22,23 18,74 1.368,02
e 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 89806 - SINAPI/SC
11.1.3.26 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou un 13,00 20,27 22,23 24,78 322,14

ventilagdo. af_08/2022

04/2024
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Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta

89744 - SINAPI/SC

11.1.3.27 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 04/2024 un 47,00 26,39 22,23 32,26 1.516,22
sanitario. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 89854 - SINAPI/SC
11.1.3.28 elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. un 4,00 93,96 22,23 114,85 459,40
04/2024
af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 89724 - SINAPI/SC
11.1.3.29 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 106,00 10,59 22,23 12,94 1.371,64
e 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 89731 - SINAPI/SC
11.1.3.30 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 47,00 14,74 22,23 18,02 846,94
e 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 89805 - SINAPI/SC
11.1.3.31 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou un 2,00 19,47 22,23 23,80 47,60
o 04/2024
ventilagdo. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | 89362 - SINAPI/SC
1.1.3.32 de 4gua - fornecimento e instalagao. af 06/2022 0412024 un 12,00 10,33 22.23 1263 151,56
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, x 3/4 89366 - SINAPI/SC
11.1.3.33 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalag&o. un 16,00 17,24 22,23 21,07 337,12
04/2024
af_06/2022
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 89797 - SINAPI/SC
11.1.3.34 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 29,00 47,25 22,23 57,75 1.674,75
e 04/2024
sanitario. af_08/2022
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta C.P. 131190228526 -
11.1.3.35 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto Composicéao Propria | UN 52,00 41,79 22,23 51,08 2.656,16
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc 04/2024
Juncéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta C.P. 1312212143804
11.1.3.36 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto - Composigéo UN 15,00 45,79 22,23 55,97 839,55
sanitario. ( mg-hid-153 magnus po) Propria 04/2024
Jungdo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 100 mm, junta | C.P. 1312404167019
11.1.3.37 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto - Composicao un 18,00 135,63 22,23 165,78 2.984,04
sanitario. Propria 04/2024
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta | C.P. 1312406169319
11.1.3.38 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto - Composigédo un 6,00 175,66 22,23 214,71 1.288,26
sanitario. Prépria 04/2024
Jungao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 89827 - SINAPI/SC
11.1.3.39 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou un 1,00 17,53 22,23 21,43 21,43

ventilagdo. af_08/2022

04/2024
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Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta

C.P. 1312312160113

11.1.3.40 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou - Composigado UN 4,00 30,72 22,23 37,55 150,20
ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019) Prépria 04/2024
; C.P. 1312312162168
1.1.3.41 ﬁ;et'afl‘: ‘;‘[‘)ﬁdrada branca 100 mm com porta grelha - fomecimento e ~Composigao UN 18,00 20,83 22,23 2546 458,28
3 Prépria 04/2024
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica, 89778 - SINAPI/SC
11.1.3.42 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. 04/2024 un 157,00 17,28 22,23 21,12 3.315,84
af_08/2022
Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elastica, | 95693 - SINAPI/SC
1.1.343 fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 un 27,00 46,09 22.23 56,34 1.521,18
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, 89753 - SINAPI/SC
11.1.3.44 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. 0412024 n 143,00 9,20 22,23 11,25 1.608,75
af_08/2022
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elastica, 89817 - SINAPI/SC
11.1.3.45 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. un 24,00 13,36 22,23 16,33 391,92
04/2024
af_08/2022
: C.P. 1312312162171
11.1.3.46 g;(ilar;: qéLéadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e - Composigio UN 44,00 26,44 22,23 32,32 1.422,08
< Prépria 04/2024
5 A - " C.P. 1312404167020
11.1.3.47 ilf‘z;iatizagoexcentnca 100x50mm, esgoto série normal - fornecimento e - Composigao UN 1,00 5841 22,23 71,39 71,39
< Propria 04/2024
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta elastica, C.P. 1312305148621
11.1.3.48 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. - Composigao UN 1,00 158,43 22,23 193,65 193,65
af_08/2022 Propria 04/2024
= Ay " . - C.P. 1312403165312
Redugao excéntrica, PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elastica, N o
11.1.3.49 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento P%%?S%SA{?ZE’SZA UN 400 21,23 2223 2595 103,80
Redugé&o excéntrica, PVC, serie R, agua pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 89549 - SINAPI/SC
11.1.3.50 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 04/2024 un 4.00 16,91 2223 20,67 8268
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elastica, 89796 - SINAPI/SC
11.1.3.51 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. 04/2024 n 8,00 40,70 22,23 49,75 398,00
af_08/2022
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elastica,
11.1.3.52 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. 104352 - SINAPI/SC un 16,00 36,67 22,23 44,82 717,12

af_08/2022

04/2024
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Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elastica,

89784 - SINAPI/SC

11.1.3.53 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 48,00 23,25 22,23 28,42 1.364,16
04/2024
af_08/2022
" - : : foti C.P. 1312312161797

Té, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elastica, o

11.1.3.54 . : 4 M - Composigéo UN 12,00 33,19 22,23 40,57 486,84
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. Propria 04/2024
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - 89395 - SINAPI/SC

1.1.3.56 fornecimento e instalagdo. af 06/2022 0412024 un 8.00 14.20 223 17.36 138,88
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC

11.1.3.56 af 0212021 04/2024 m? 50,18 89,32 22,23 109,18 5.478,65
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. 93382 - SINAPI/SC

11.1.3.57 af 08/2023 0412024 m? 50,18 27,19 22,23 33,23 1.667,48

1.1.4 FUROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO 4.798,95
Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalagoes 90441 - SINAPISC

11.1.4.1 hidraulicas, diametros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. un 107,00 36,69 22,23 44,85 4.798,95

04/2024

af_09/2023

NIES) DRENAGEM PLUVIAL 51.492,21
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 89799 - SINAPI/SC

1151 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao. af_08/2022 04/2024 m 076 20,56 22,23 2513 19,10
Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal | 89511 - SINAPI/SC

1152 de encaminhamento, af_06/2022 0412024 m 12,10 35,87 22,23 43,84 53046
Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 89578 - SINAPI/SC

1153 condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022 04/2024 m 49,49 27,97 2223 34,19 1.692,06
Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 104166 - SINAPI/SC

154 ramal de encaminhamento. af_06/2022 04/2024 143,22 64,06 223 78,30 214,13

11155 Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e | 102707 - SINAPI/SC 60,30 33,36 22,23 40,78 245903

assentamento. af_07/2021

04/2024
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Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciga, DN 250 mm,

90697 - SINAPI/SC

1156 junta elastica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 04/2024 38,22 184,63 22,23 225,67 7.496,76
Caixa enterrada hidraulica retangular de passagem, em concreto pré- C.P. 1312312161737
11.1.5.7 moldado, dimensdes internas: 0,4 x0,4m, inclusive grelha - fornecimento e - Composigéo UN 1,00 592,11 22,23 723,74 723,74
instalagao Propria 04/2024
Caixa enterrada hidraulica retangular de passagem, em concreto pré- C.P. 1312312162173
11.1.5.8 moldado, dimensdes internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e - Composicao UN 9,00 1.156,36 22,23 1.413,42 12.720,78
instalagao Propria 04/2024
Caixa enterrada hidraulica retangular de passagem, em concreto pré- C.P. 1312402163335
11.1.5.9 moldado, dimensdes internas: 0,6 x0,6m, altura até 1,5m - fornecimento e - Composigao UN 2,00 1.267,92 22,23 1.549,78 3.099,56
instalagao Propria 04/2024
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta eléstica, fornecida e 89708 - SINAPI/SC
11.1.5.10 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. n 1,00 108,13 22,23 132,17 132,17
04/2024
af_08/2022
C.P. 1312312162177
11.1.5.11 Grelha hemisférica flexivel - fornecimento e instalagéo - Composigédo UN 3,00 83,11 22,23 101,59 304,77
Propria 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 mm, junta elastica, 89531 - SINAPI/SC
11.1.5.12 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 04/2024 un 6,00 33,74 22,23 41,24 247,44
Joelho 45 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 mm, junta elastica, 104168 - SINAPI/SC
1.1.5.13 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 04/2024 un 16,00 102,81 22,23 125,66 201056
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 89806 - SINAPI/SC
11.1.5.14 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 04/2024 un 2,00 20,27 22,23 24,78 49,56
ventilagao. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 75 mm, junta elastica, 89524 - SINAPI/SC
1.15.15 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 04/2024 un 3,00 26,58 2223 3249 97,47
Joelho 90 graus, PVC, serie R, &gua pluvial, DN 100 mm, junta elastica, 89584 - SINAPI/SC
11.15.16 fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022 | 04/2024 un 6.00 40.85 2223 49,93 299,58
Joelho 90 graus, PVC, serie R, dgua pluvial, DN 150 mm, junta elastica, 104167 - SINAPI/SC
1.1.5.47 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 04/2024 un 22,00 105,37 22.23 128,79 283338
111518 Joelho 90 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 75 mm, junta elastica, 89581 - SINAPI/SC un 1,00 30,59 22,23 37,39 37.39

fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022

04/2024
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Luva simples, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 mm, junta elastica,

89669 - SINAPI/SC

1.15.19 fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022 | 04/2024 un 11,00 31,05 2223 37,95 417,45
wrsm [Lases oG e & s o s s, o670 swwrse |,
wasar  [Lases oG e &t o o prtites,Jossr swamse |,
11.1.5.22 g:ila}?:g%%adrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e FCZ%zl§i152()162171 N 100 2644 223 2.2 1232
Propria 04/2024
111523 sfsi;\//ggic; manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. gi;}zsofsz;‘SINAPI/SC me 16,43 89,32 22,23 109,18 1.793,83
11.1.5.24 :figtae/ggzrganual de valas, com compactador de solos de percussao. giz&gZASINAPI/SC me 16,43 2719 22,23 33,23 545,97
11.1.6 DRENO AR-CONDICIONADO 22.455,09
11161 i\:‘z’;ll\;llj;aggs ?_egéz‘;%;?rizontal, de bronze, roscavel, 1" - fornecimento e 83/622002;18|NAP”SC un 1,00 161,87 22,23 197,85 197,85
11162 ;I;Lizg,cﬁ’r\‘g(i,t;tél?f;s;ll,azglo.zg??é/ggzlado em ramal ou sub-ramal de agua - 83?25062;18INAPIISC m 131,32 2570 22,23 31,41 4.124.76
nass  |[sboPyS,soteromal coqiprdal DN 40 et cnsiaade a7y swaTISo. .,
fise | ToPICiseonoma seqipda NS5 oo ralde 65712 SNAPISO |,
fiss | ToPICiseonoma seqioprdal O 60 fonesdoo e |e5Tia SNAPISO |,
11166 Prolongamento para caixa sifonada PVC 100x100mm- fornecimento e ?&;igﬁ%ﬁemm UN 1,00 27,59 22,23 33,72 33.72

instalagao

Proépria 04/2024
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Bucha de redugao, longa, PVC, soldavel, DN 40 x 25 mm, instalado em

103964 - SINAPI/SC

1167 prumada de &gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 04/2024 un 46,00 858 22,23 1043 479,78
11168 Caixa de passagem split com dreno central para ar condicionado polar 9@2;&?&?53104 UN 45,00 90,73 2223 110.90 4.990.50
39x22x6¢m - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 89482 - SINAPI/SC
1.16.9 ramais de encaminhamento de agua pluvial. af_06/2022 04/2024 un 5.00 41,54 2223 50,77 253,85
CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta eléstica, 104357 - SINAPI/SC
11.16.10 fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 un 5.00 17.47 2223 21,35 106,75
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 89726 - SINAPI/SC
11.1.6.11 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 70,00 10,78 22,23 13,18 922,60
PP 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 89732 - SINAPI/SC
11.1.6.12 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 10,00 15,33 22,23 18,74 187,40
e 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | 89363 - SINAPI/SC
1.1.6.13 de 4gua - fornecimento e instalagao. af_06/2022 0412024 un 72,00 1,13 22,23 13,60 979,20
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 89724 - SINAPI/SC
11.1.6.14 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 04/2024 un 54,00 10,59 22,23 12,94 698,76
sanitario. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | 89362 - SINAPI/SC
11.1.6.15 de 4gua - fornecimento e instalagao. af_06/2022 0412024 un 7.00 1033 22,23 1263 88,41
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 89783 - SINAPI/SC
11.1.6.16 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 04/2024 un 22,00 15,23 22,23 18,62 409,64
sanitario. af_08/2022
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica, 89753 - SINAPI/SC
11.1.6.17 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 10,00 9,20 22,23 11,25 112,50
04/2024
af_08/2022
Luva soldavel e com rosca, PVC, soldavel, DN 25mm x 3/4 , instalado em 89385 - SINAPI/SC
11.16.18 ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 04/2024 un 46,00 7,80 2223 9,53 438,38
11.1.6.19 Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC me 18,95 89,32 22,23 109,18 2.068,96

af_02/2021

04/2024
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Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao.

93382 - SINAPI/SC

11.1.6.20 af_08/2023 0412024 m?* 18,95 27,19 22,23 33,23 629,71
Wil VENTILAGAO DE ESGOTO SANITARIO 20.514,04
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 89711 - SINAPI/SC
"7 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 m 3,93 21,79 22,23 26,63 104,66
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 89712 - SINAPI/SC
nA72 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 m 248,35 26,83 22,23 32,79 814340
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado | 89714 - SINAPI/SC
1173 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024 m 34,74 37.38 22.23 45.69 1.587.27
Bucha de redug&o longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 104341 - SINAPISC
1.1.7.4 junta soldavel e elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un 6,00 10,64 22,23 13,01 78,06
s 04/2024
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 89732 - SINAPI/SC
11.1.7.5 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 112,00 15,33 22,23 18,74 2.098,88
e 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 89744 - SINAPISC
11.1.7.6 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 2,00 26,39 22,23 32,26 64,52
e 04/2024
sanitario. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 89724 - SINAPISC
1.1.7.7 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 04/2024 un 2,00 10,59 22,23 12,94 25,88
sanitario. af_08/2022
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 89731 - SINAPI/SC
11.1.7.8 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 04/2024 un 97,00 14,74 22,23 18,02 1.747,94
sanitario. af_08/2022
Jungéo de redugdo invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 104353 - SINAPI/SC
11.1.7.9 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario 04/2024 un 26,00 38,36 22,23 46,89 1.219,14
ou ventilagdo. af_08/2022
Jungdo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 89827 - SINAPI/SC
11.1.7.10 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou un 22,00 17,53 22,23 21,43 471,46
o 04/2024
ventilaggo. af_08/2022
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica, 89778 - SINAPI/SC
11.1.7.11 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 10,00 17,28 22,23 21,12 211,20

af_08/2022

04/2024
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Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elastica,

89753 - SINAPI/SC

11.1.7.12 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. 04/2024 un 162,00 9,20 22,23 11,25 1.822,50
af_08/2022
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elastica, 89784 - SINAPI/SC
11.1.7.13 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. 04/2024 un 22,00 23,25 22,23 28,42 625,24
af_08/2022
Terminal de ventilagdo, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, 104356 - SINAPI/SC
11.1.7.14 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 04/2024 un 8,00 26,73 22,23 32,67 261,36
ventilagao. af_08/2022
Terminal de ventilagdo, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta _
11.1.7.15 soldvel, fomnecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 104348 - SINAPUSC |, 2,00 943 22,23 11,53 23,06
I 04/2024
ventilagdo. af_08/2022
o A : . C.P. 1312404165892
11.1.7.16 Vélvula de admissao de_ qr»para vent!lat;'ilo 50mm, fornecido e instalado em ~Composigio UN 3,00 98,29 22,23 120,14 360,42
prumada de esgoto sanitario ou ventilagao Propria 04/2024
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC
1.1.7.17 af 02/2021 0412024 m?* 11,72 89,32 22,23 109,18 1.279,59
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. 93382 - SINAPI/SC
11.1.7.18 af 0812023 0472004 m 1,72 27,19 22,23 33,23 389,46
11.1.8 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO 87.143,87
11.1.8.1 FOSSAE FILTRO 81.584,76
Escavagao horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 101115 - SINAPI/SC "
11811 (150hp/lamina: 3,18m3). af_07/2020 0412024 m 127,88 3,72 22,23 455 581,85
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao 100975 - SINAPISC
11.1.8.1.2 basculante 14 m? - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 2 2,8 m*/ 04/2024 ® 102,65 8,99 22,23 10,99 1.128,12
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, | 93590 - SINAPI/SC 5
11813 adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 m*XKm 3.079,50 0.97 2223 1,19 3.664,61
C.P. 1312406169475
11.1.8.1.4 Destinagdo de terra/argila - Composigao m? 102,65 50,00 22,23 61,12 6.273,97

Propria 04/2024
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Tanque séptico, retangular, em concreto, conforme o projeto (incluso

C.P. 1312403164548

11.1.8.1.5 formas, armaduras, concreto fck 35 MPa, tampas, tubos e conexdes - Composigado UN 1,00 24.222,45 22,23 29.607,10 29.607,10
hidraulicas, impermeabilizagéo ) fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
Filtro anaerdébio retangulare em concreto, conforme o projeto, (incluso C.P. 1312403164547
11.1.8.1.6 formas, armaduras, concreto, tampas, impermeabilizacao , tubos e - Composigao UN 1,00 31.094,39 22,23 38.006,67 38.006,67
conexdes hidraulicas, lastro de brita) - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percusséo. 93382 - SINAPI/SC
11.1.81.7 af_08/2023 04/2024 m? 69,89 27,19 22,23 33,23 2.322,44
11.1.8.2 SISTEMA DE BOMBAS 5.559,11
" C.P. 1312303147002
111.821 Quadro de comando com revesamento de motores e bombas - fornecimento | - Composigao UN 1,00 1.391,58 2223 1.700,93 1.700,93
e instalagao A
Propria 04/2024
C.P. 1312310153124
11.1.8.2.2 Bomba centrifuga, 3/4 CV - 220/380v - fornecimento e instalagédo - Composigédo un 2,00 1.578,25 22,23 1.929,09 3.858,18
Prépria 04/2024
1.2 INSTALACOES ELETRICAS 658.086,34
11.241 CABOS 178.762,17
Cabo muiltiplo tipo PP, atox, isol. 1kv, 3x1,5mm? (rabicho sobre o forro a C.P. 1312310153064
11.2.1.1 partir dos perfilados / eletrocalhas até as luminarias) - fornecimento e - Composigao 336,00 7,75 22,23 9,47 3.181,92
instalagao Propria 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 V, para 91932 - SINAPI/SC
1212 circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 m 1.086.,75 1646 2223 2012 21.865,41
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para 91926 - SINAPI/SC
1.21.3 circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 m 14.584,76 439 223 537 78.320,16
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos | 91928 - SINAPI/SC
n.214 terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 m 289.20 6.69 22.23 818 2.365,66
11215 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos | 91930 - SINAPI/SC m 2.510,60 9,31 22,23 11,38 28.570,63

terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

04/2024
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Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para

92982 - SINAPI/SC

1.216 distribuigdo - fornecimento e instalagao. af_10/2020 0412024 43,00 1559 22,23 19,06 819,58
Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 92984 - SINAPI/SC
11.21.7 enterrada de distribui¢do de energia elétrica - fornecimento e instalagao. 04/2024 m 147,70 26,39 22,23 32,26 4.764,80
af_12/2021
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kV, para 91927 - SINAPI/SC
1218 circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 04/2024 m 299,08 4.88 2223 596 1.782,52
P " C.P. 1312312162207
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para -
1.2.1.9 distribuigao - fornecimento e instalagao (ref SINAPI 92986) . Cpmposu;ao M 122.20 36,31 22,23 44,38 542324
Propria 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 92988 - SINAPI/SC
11.2.1.10 enterrada de distribuigdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. m 259,90 52,44 22,23 64,10 16.659,59
04/2024
af_12/2021
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos | 91931 - SINAPI/SC
n.24.1 terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 m 228,60 10,00 22,23 1222 279349
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 92990 - SINAPI/SC
11.2.1.12 enterrada de distribui¢do de energia elétrica - fornecimento e instalagao. m 103,40 72,41 22,23 88,51 9.151,93
04/2024
af_12/2021
Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 92992 - SINAPI/SC
11.2.1.13 enterrada de distribuigdo de energia elétrica - fornecimento e instalagao. m 26,80 93,51 22,23 114,30 3.063,24
04/2024
af_12/2021
11.2.2 DISJUNTORES 24.250,89
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 100a - fornecimento C.P. 1312405169038
1.2.2.1 et omes poiar, - Composicéo UN 2,00 256,76 22,23 313,84 627,68
< Prépria 04/2024
Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 150a - fornecimento e C.P. 1312209141313
1222 ko 9 poar, - Composigdo UN 2,00 461,87 22,23 564,54 1.129,08
3 Propria 04/2024
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a - fornecimento | 101896 - SINAPI/SC
11.2.2.3 e instalagao. af_10/2020 04/2024 un 2,00 617,56 22,23 754,84 1.509,68
11224 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 93670 - SINAPI/SC un 1,00 75,01 22,23 91,68 91,68

instalagao. af_10/2020

04/2024
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Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e

93671 - SINAPI/SC

1.225 instalagao. af_10/2020 04/2024 un 1,00 80,37 22,23 98,24 98,24
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 350a - fornecimento C.P. 1312305148922
1.226 priniiai poiar. - Composicéo UN 1,00 1.407,97 22,23 1.720,96 1.720,96
Gao. Propria 04/2024
- . " . : C.P. 1312312162098
1227 F)IS]UI’“O_I’ tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70a - fornecimento e ~Composigio UN 2,00 179.96 22,23 219,97 439,94
instalagao. A
Propria 04/2024
. . . " . C.P. 1312312162108
11228 Dlsjun_tor (ermor_nagnetl?o tripolar tipo DIN , corrente nominal de 90a - ~Composigio UN 6,00 217,74 2223 266,14 1.596,84
fornecimento e instalagéo. A
Propria 04/2024
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 93654 - SINAPI/SC
11.2.2.9 instalagdo. af_10/2020 0412024 un 89,00 12,31 22,23 15,05 1.339,45
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 93655 - SINAPI/SC
11.2.2.10 instalagao. af_10/2020 0412024 un 2,00 13,76 22,23 16,82 33,64
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 93656 - SINAPI/SC
11.22.1 instalaggo. af_10/2020 0412024 un 8,00 13,76 22,23 16,82 134,56
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 93657 - SINAPI/SC
11.2.2.12 instalagao. af_10/2020 04/2024 un 50,00 15,55 22,23 19,01 950,50
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 93658 - SINAPI/SC
11.2.2.13 instalagdo. af_10/2020 04/2024 un 18,00 22,43 22,23 27,42 493,56
. " . . C.P. 1312406169275
Dispositivo DPS classe I, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima o
11.2.2.14 +20* " : : = - Composicao UN 4,00 182,92 22,23 223,58 894,32
de*80*ka (tipo AC) - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
. " - N C.P. 1312303146653
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - s
11.2.2.15 fornecimento e instalagéo. af_10/2020 - Cgmpos@ao UN 57,00 143,34 22,23 175,20 9.986,40
Propria 04/2024
. " S . C.P. 1312303146654
11.2216 Dlspos_mvo dr, 2 polos, §en5|bllldade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC - - Composicao UN 18,00 145,64 22,23 178,02 3.204,36
fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
11.2.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS 234.162,27
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Curva PVC 90 graus soldavel para eletroduto soldavel 1" - fornecimento e

C.P. 1312405169060

11.2.31 instalaca - Composigéo UN 4,00 12,94 22,23 15,82 63,28
instalagédo Propria 04/2024
. 4 " ; C.P. 1312405169063
11232 i(;);glaaPé\gC 90 graus soldavel para eletroduto soldavel 3/4" - fornecimento e | - Composigao UN 633,00 1217 2223 14,88 0.419,04
3 Prépria 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de | 97667 - SINAPI/SC
1233 distribuigao de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. af_12/2021 04/2024 14,97 7.93 2223 9,69 1.114,06
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de 97670 - SINAPI/SC
n.234 distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. af_12/2021 04/2024 139,44 21,29 22.23 26,02 362823
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldavel DN 25 mm 95817 - SINAPI/SC
1235 (3/4"), aparente - forecimento e instalagdo. af_10/2022 0412024 n 336,00 40,22 22,23 49,16 16.517,76
. "y om i : 2 C.P. 1312405168159
11236 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalagéo (ferconp. | - Composigao UN 76,00 870 22,23 10,63 807,88
075) om
Prépria 04/2024
Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de ago galvanizado DN 25 95802 - SINAPI/SC
1.237 mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo. af_10/2022 04/2024 un 10,00 54,08 22,23 66,10 661,00
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldavel DN 25 mm 95817 - SINAPI/SC
1.238 (3/4"), aparente - fornecimento e instalagéo. af_10/2022 04/2024 un 126,00 40,22 22,23 49,16 6.194,16
. . C.P. 1312310153462
Curva horizontal 90° perfurada 150x100mm, em ago galvanizado, chapa 18, S
11.2.3.9 n . = - Composigéo UN 4,00 50,16 22,23 61,31 24524
na cor branca - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
. C.P. 1312310153463
Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 150x100x3000 mm, chapa 20, na T
11.2.3.10 N : = - Composicao M 269,06 101,22 22,23 123,72 33.288,10
cor branca - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
" C.P. 1312303146899
1.2.3.11 Tala plana perfurada 150x100mm para eletrocalha metélica, em ago ~Composigao UN 649,00 913 2223 11,16 724284
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
. " . C.P. 1312310153465
11.2.312 Saida dupla para eleﬁrod_uto 3/4 , em ago galvanizado, chapa 18, na cor - Composigao UN 24,00 11,56 22,23 1413 33912
branca - fornecimento e instalagao. P
Propria 04/2024
11.2.313 Suporte méao francesa em ago, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 100861 - SINAPI/SC un 252,00 43,76 2223 53,49 13.479.48

kg, branco - fornecimento e instalagdo. af_01/2020

04/2024
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Terminal para eletrocalha perfurada 150x100mm, em ago galvanizado,

C.P. 1312310153466

11.2.3.14 " . = - Composigéo UN 4,00 15,56 22,23 19,02 76,08
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
. ; C.P. 1312310153467
11.2.315 l’einh;géorgsl 90° para eletrocalha 150x100mm, na cor branca - fornecimento | - Composigao UN 10,00 76,71 2223 93,76 937,60
< Prépria 04/2024
. " : C.P. 1312405168160
11.23.16 :;:‘S‘(;g;z z':};‘;‘;“fég’e‘gc' soldavel, DN 32 mm (17) - fornecimento e ~Composicao UN 14,00 8,20 22,23 10,02 140,28
) Propria 04/2024
. " " C.P. 1312405168161
12317 _Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e - Composicao un 766,00 757 22,23 925 7.085,50
instalagao (fercon p.207) Propria 04/2024
Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e 95728 - SINAPI/SC
11.2.3.18 instalagdo. af 10/2022 0412024 m 19,62 26,52 22,23 32,42 636,08
Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e | 95727 - SINAPI/SC
11.2.3.19 instalagdo. af_10/2022 04/2024 m 1.427,14 19,98 22,23 24,42 34.850,76
" . C.P. 1312310153469
11.2.3.20 fEmenc_]a X ;:ara _pe;fl:adEJ 38x38 mm, em aco galvanizado, na cor branca - - Composigao UN 6,00 58,64 22,23 71,68 430,08
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
- C.P. 1312405169071
Curva horizontal 90° para perfilado perfurado 38x38mm, em ago N s
1.2.3.21 galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalagéo PS&%?E%SA{?ZB&A UN 14,00 13,57 223 16,59 232,26
P . C.P. 1312401162520
11.2.3.22 Jungdo "t" para perfilado perfurado '38x38m~m, em ago galvanizado, chapa ~Composigio UN 72,00 17,61 22,23 21,52 1.549,44
18, na cor branca - fornecimento e instalagéao -
Propria 04/2024
" " C.P. 1312310153470
Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em ago galvanizado, na cor | - P
11.2.3.23 branca - forecimento e instalag&o Cgm_poslg:ao UN 1.506,00 5,20 22,23 6,36 9.578,16
Propria 04/2024
" . " C.P. 1312310153471
11.2.3.24 Terminal de acabar_nemo para perﬂla~do 38x38mm, em ago galvanizado, na ~Composigio UN 147,00 571 22,23 6,98 1.026,06
cor branca - fornecimento e instalagdo P
Prépria 04/2024
" . C.P. 1312403164541
11.2.3.25 Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18, na cor branca - | - Composigao 1.343,02 47,02 22,23 57,47 77.183,36

fornecimento e instalagdo

Propria 04/2024
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Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.

93358 - SINAPI/SC

11.2.3.26 af 02/2021 0412024 m?* 43,61 89,32 22,23 109,18 4.761,34
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. 93382 - SINAPI/SC
11.2.3.27 af_08/2023 0412024 m* 43,61 27,19 22,23 33,23 1.449,16
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos | 91837 - SINAPI/SC
11.2.3.28 terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 M 247 23,96 2223 29,29 72,35
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 91835 - SINAPI/SC
11.2.3.29 circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. M 48,88 19,31 22,23 23,60 1.1563,57
04/2024
af_03/2023
11.2.4 QUADROS DE DISTRIBUIGAO E CAIXAS DE PASSAGEM 19.636,48
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago galvanizado, de C.P. 1312405168167
11.2.4.1 sobrepor, com barramento trifasico, para 18 disjuntores DIN 100a - - Composi¢édo UN 1,00 471,35 22,23 576,13 576,13
fornecimento e instalagdo. Propria 04/2024
Quadro de distribuigao de energia em PVC, de embutir, sem barramento, 101876 - SINAPI/SC
1.242 para 6 disjuntores - fornecimento e instalacdo. af_10/2020 04/2024 UN 2,00 96,85 22,23 118,38 236,76
PP . . C.P. 1312310153474
n2es  |Qadode daioucke om capado s gehaniate s s 0 | Composgo [un
) g P ¢a Propria 04/2024
PN . . C.P. 1312405169080
1,244 g;‘i‘i’t‘(’)r"e‘z ‘é;f,f" '%:?;%:;’:;238: f’?ngsc?z';’:{(‘)'Zeai‘:“’s*tgl'gtz‘é"' para 40 - Composigao UN 1,00 3.891,34 22,23 4.756,38 4.756,38
) ' < Propria 04/2024
PN " . C.P. 1312405169084
Quadro de distribuicao, em chapa de ago galvanizado, pintado, para 70 s
11.245 . : : = - Composicao un 6,00 1.478,39 22,23 1.807,04 10.842,24
disjuntores DIN, barramento 150a - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 97881 - SINAPI/SC
1.24.6 brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 0412024 UN 6.00 14317 2223 175,00 1.050,00
Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e 100556 - SINAPI/SC
11.24.7 instalacao. af_11/2019 04/2024 UN 2,00 41,49 22,23 50,71 101,42
11.2.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 89.938,73
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Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede -

91940 - SINAPI/SC

1.251 fornecimento e instalagao. af_03/2023 0412024 un 1,00 20,74 22,23 25,35 25,35
C.P. 1312310153480
11.25.2 Caixa de tomada para perfilado 38x38- fornecimento e instalagdo - Composi¢ado un 336,00 15,97 22,23 19,52 6.558,72
Propria 04/2024
C.P. 1312401162521
11.25.3 Plug macho 2p+t - fornecimento e instalagéo - Composigao UN 336,00 10,65 22,23 13,02 4.374,72
Propria 04/2024
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 91992 - SINAPI/SC
1n.254 fornecimento e instalagao. af 03/2023 0412024 un 336,00 52,79 22.23 64,53 21.682,08
o an o ' . 5 C.P. 1312405168159
11255 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalagéo (ferconp. | Composigao UN 158,00 870 22,23 10,63 1.679,54
075) -om
Propria 04/2024
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldavel DN 25 mm 95817 - SINAPI/SC
1256 (3/4"), aparente - fornecimento e instalagao, af_10/2022 0412024 un 610,00 40,22 22,23 49,16 29.987,60
Tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - | 91996 - SINAPI/SC
1.257 fornecimento e instalagao. af_03/2023 0412024 un 197,00 40,88 22,23 49,97 9.844,09
C.P. 1312310153479
11.2.5.8 Fornecimento e instalagdo de tomada, 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa |- Composigdo un 102,00 43,30 22,23 52,93 5.398,86
Propria 04/2024
Tomada média de embutir (2 médulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa | 92004 - SINAPI/SC
1259 - fornecimento e instalago. af_03/2023 04/2024 un 31,00 65,22 223 79,72 247,32
Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 91955 - SINAPI/SC
12510 fornecimento e instalagao. af_03/2023 04/2024 un 14,00 42,13 223 51,50 721,00
Interruptor simples (1 médulo) com interruptor paralelo (1 médulo), 91957 - SINAPI/SC
n25m 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. af_03/2023 | 04/2024 un 2,00 60,13 2223 73,50 147,00
Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 91953 - SINAPI/SC
1.25.12 fornecimento e instalagao. af 03/2023 0412024 un 40,00 34,62 22.23 42,32 1.692,80
11.2.513 Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 91959 - SINAPI/SC un 59,00 52,68 22,23 64,39 3.799,01

fornecimento e instalagéo. af_03/2023

04/2024
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Interruptor simples (3 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa -

91967 - SINAPI/SC

12514 fomecimento  instalagéo. af_03/2023 0412024 un 18,00 7078 2= 86,48 1.556,64
11.2.6 ILUMINAGAO E ACESSORIOS 111.335,80
. e R : . C.P. 1312403165305
11.2.6.1 E:;ee f"f‘gren':tc'l';‘;r’:gae f:;?:l';";’:e luminaggo externa 1000 W, inclusive | "¢ posicao un 28,00 59,60 22,23 72,85 2.039,80
Gao. Propria 04/2024
PP A : . C.P. 1312306149006
Luminaria tipo calha, com 2 lampadas tubulares LED , 120cm, inclusive o
11.2.6.2 lampadas - fornecimento e instalagio - Cgmposnt;ao UN 99,00 212,97 22,23 260,31 25.770,69
Prépria 04/2024
U ' C.P. 1312310153478
11.263 Luminaria t!po Arandela_ LED tan_aruga br~anca leitosa com sensor de ~Composigio un 5,00 128,32 22,23 156,85 784,25
presenga bivolt - fornecimento e instalagéo A
Prépria 04/2024
Poste decorativo, 3 LED 100w tipo pétala (inclusive esta), em ago
galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, inclusive C.P. 1312405168173
11.2.6.4 chumbadores para base de concreto (inclusa conforme i des de - Composicé un 1,00 2.870,28 22,23 3.508,34 3.508,34
projeto) e fotocélula, caixa elétrica, haste e cordoalha de aterramento - Prépria 04/2024
fornecimento e instalacéo
Poste decorativo, 1 LED 100w tipo pétala (inclusive esta), em ago
galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, inclusive C.P. 1312405168174
11.2.6.5 chumbadores para base de concreto (inclusa conforme especificagdes de - Composigao un 3,00 2.172,10 22,23 2.654,96 7.964,88
projeto) e fotocélula, caixa elétrica, haste e cordoalha de aterramento - Propria 04/2024
fornecimento e instalacdo
C.P. 1312405169156
11.2.6.6 Refletor holofote LED 100w branco frio - fornecimento e instalagao - Composigédo UN 28,00 57,40 22,23 70,16 1.964,48
Prépria 04/2024
P . : C.P. 1312310153544
11,267 k)”r:‘e"glar:;‘g"epl'nasfg}a"zg de embutir, 48 W, 60x60 cm, branco frio 6000k - | " ociesn UN 336,00 168,75 22,23 206,26 69.303,36
Gao. Propria 04/2024
1.3 INSTALACOES DE SPDA 88.461,34
Haste de aterramento, diametro 3/4", com 3 metros - fornecimento e 96986 - SINAPI/SC
11.31 instalaggo. af_08/2023 04/2024 un 25,00 112,39 22,23 137,37 3.434,25
Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,a fixacao com rosca soberba ou C.P. 1312303146914
11.3.2 ’ ’ - Composicao UN 28,00 35,34 22,23 43,20 1.209,60

mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalagéao

Propria 04/2024
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Caixa de equipotencializagdo em ago para sobrepor, com tampa, 9 terminais

C.P. 1312310153481

11.3.3 5 : to e instalaca - Composigéo un 1,00 461,80 22,23 564,46 564,46
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 97881 - SINAPI/SC
1.34 brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 04/2024 un 10,00 14317 2223 175,00 1.750,00
Conexao atraves de solda exotermica, incluso molde, palito ignitor e alicate - C.P. 1312402163434
11.3.5 : f ' P 9 - Composicao UN 25,00 56,35 22,23 68,88 1.722,00
fornecimento e instalacao L
Propria 04/2024
. = : C.P. 1312405169159
136 ;esrtrgllgazl_ige compressao para haste de aterramento - fornecimento e ~Composigao un 10,00 33.91 2223 4145 41450
< Propria 04/2024
Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e | 95728 - SINAPI/SC
11.3.7 instalacdo. af_10/2022 0412024 108,00 26,52 22,23 32,42 3.501,36
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC
11.3.8 af 02/2021 0412024 m? 39,99 89,32 22,23 109,18 4.366,11
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percuss&o. 93382 - SINAPI/SC
11.3.9 af_08/2023 0412024 m?* 39,99 27,19 22,23 33,23 1.328,87
. " " " " C.P. 1312310153483
11.3.10 Btarra ;:h_ata e_rr; aluml_nlo 71/8 X‘”St ;I)a@ sistema preventivo contra descargas | Composigao m 920,87 48,14 2223 58,84 54.183,99
atmosféricas - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada - fornecimento e instalagédo. 96977 - SINAPI/SC
11.3.11 af 08/2023 04/2024 m 244,40 53,51 22,23 65,41 15.986,20
1.4 INSTALACOES DE LOGICA 67.952,48
11.4.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS 31.051,83
. . " " C.P. 1312405169060
1411 i(f\l;;;/le;F‘é\/OC 90 graus soldavel para eletroduto soldavel 1" - fornecimento e ~Composicao UN 1,00 12,94 22,23 15,82 15,82
< Propria 04/2024
. 4 " : C.P. 1312405169063
11.4.1.2 Curva PVC 90 graus soldavel para eletroduto soldavel 3/4" - fornecimento e | Composigao UN 45,00 1247 22,23 14,88 669,60

instalagao

Prépria 04/2024
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Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de

97667 - SINAPI/SC

1413 distribuigao de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. af_12/2021 04/2024 64,05 7.98 22,23 9.69 620,64
Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalagao (fercon p. C.P. 1312405168159
11.4.1.4 075) ~ |- Composicéo UN 23,00 8,70 22,23 10,63 244,49
Prépria 04/2024
Condulete de aluminio, tipo X, para eletroduto de ago galvanizado DN 25 95802 - SINAPI/SC
1415 mm (1"), aparente - fornecimento e instalagéo. af_10/2022 04/2024 un 5,00 54,08 2223 66,10 330,50
. C.P. 1312405169162
Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em ago s
1.4.1.6 galvanizado, chapa 18 - fornecimento e instalagéo ;,%%?2%54'?;824 UN 8,00 2344 2223 28,65 229.20
. C.P. 1312306149709
1417 Eletrocalha perfurada ge_;lvamzaga a fogo 50x50mm , chapa 18, na cor - Composicao M 192,06 58,62 22,23 71,65 13.761,10
branca ( fornecimento e instalagao) Propria 04/2024
. C.P. 1312310153535
11418 Tala pl_ana perfL!rada 50~mm para eletrocalha metalica, na cor branca - - Composigao UN 180,00 750 22,23 0,17 1.650,60
fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
. B . C.P. 1312405169064
11419 Saida dupla para eletrod_u!o 3/ , em ago galvanizado, chapa 18, na cor - Composigao un 2,00 1156 22,23 1413 28,26
branca - fornecimento e instalagao. Propria 04/2024
Suporte horizontal 20cm méo francesa suporte mao francesa em ago, abas C.P. 1312312162216
11.4.1.10 iguais 20 cm - fornecimento e instalagdo b%:)?g%s‘tl?;gz‘ UN 138,00 35,32 22,23 43,17 5.957,46
) ) C.P. 1312310153518
Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em ago N T
na1n galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalagéo PI%%’:;S%S‘{;?;SZA UN 10,00 21,93 22,23 26,81 268,10
. " C.P. 1312405169176
14112 Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em ago galvanizado, chapa | - Composigao UN 400 8,62 2223 10,54 4216
18, na cor branca - fornecimento e instalagéo -
Propria 04/2024
. : C.P. 1312310153536
11.4.1.13 ;I;es'ha?;zggtal 90° para eletrocalha 50x50mm, na cor branca - fornecimento e ~Composigio UN 3,00 52,31 22,23 63,94 191,82
< Propria 04/2024
. " : C.P. 1312405168160
14114 Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 32 mm (1") - fornecimento e - Composigao UN 1,00 820 2223 10,02 10,02

instalagao (fercon p.206)

Propria 04/2024
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Luva para eletroduto, PVC, soldavel, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e

C.P. 1312405168161

11.4.1.15 : = - Composigéo un 69,00 7,57 22,23 9,25 638,25
instalagao (fercon p.207) Propria 04/2024
Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e 95728 - SINAPI/SC
11.4.1.16 instalaggo. af_10/2022 04/2024 m 247 26,52 22,23 32,42 80,08
Eletroduto rigido soldavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e | 95727 - SINAPI/SC
11.4.1.17 instalaggo. af 10/2022 04/2024 m 165,85 19,98 22,23 24,42 4.050,06
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 97881 - SINAPI/SC
11.4.1.18 brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 0412024 un 400 14317 2223 175,00 700,00
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC
11.4.1.19 af 0212021 0412024 m? 10,98 89,32 22,23 109,18 1.198,80
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. 93382 - SINAPI/SC
11.4.1.20 af 08/2023 0412024 m?* 10,98 27,19 22,23 33,23 364,87
11.4.2 QUADROS DE COMUNICAGAO E ACESSORIOS 32.264,83
. . C.P. 1312406169600
11.4.2.1 :z‘;:s‘;‘;'ﬂécfz%ge rede), rj-45. categoria 5e (cat 5e) utp, 23awg, 4 pares, | "cooagicao un 24,00 26,86 22,23 32,83 787,92
"’ Propria 04/2024
1422 Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalaggo. af_11/2019 gi?ZOJZQS'NAP”SC un 3,00 637,65 22,23 779,40 233820
C.P. 1312312162219
11.4.2.3 Conector rj45 macho, categoria 5 e (cat 5e) - fornecimento e instalagao - Composigao UN 12,00 11,34 22,23 13,86 166,32
Propria 04/2024
C.P. 1312312162220
11.4.24 Switch gerenciavel 24portas 10/100/1000mbps - fornecimento e instalagdo - Composigéo UN 3,00 2.655,70 22,23 3.246,06 9.738,18
Propria 04/2024
C.P. 1312310153523
11.425 Régua de tomada 1u, com 10 tomadas 2 +t, 10A - fornecimento e instalagéo |- Composigao UN 2,00 117,72 22,23 143,89 287,78
Propria 04/2024
C.P. 1312310153525
11.4.2.6 Guia de cabos fechado 1u, na cor preto - fornecimento e instalagdo - Composigédo UN 3,00 58,93 22,23 72,03 216,09

Prépria 04/2024
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Cabo eletrénico categoria 5e, na cor vermelha, instalado em edificagédo

C.P. 1312406169575

1.4.2.7 institucional - f : to & instalaca - Composigéo m 57,40 6,58 22,23 8,04 461,50
institucional - fornecimento e instalagao. Propria 04/2024
C.P. 1312406169601
11.4.2.8 Cabo de fibra dptica trunk - fornecimento e instalagao - Composigao m 122,00 6,45 22,23 7,88 961,36
Propria 04/2024
Cabo eletrénico categoria 5e, instalado em edificagéo institucional - 98295 - SINAPI/SC
429 fornecimento e instalagao. af_11/2019 04/2024 m 1431,90 6.56 223 8.02 1148384
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos | 91837 - SINAPI/SC
1.4.2.10 terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 04/2024 M 66,73 23,96 22.23 29,29 1.954,52
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 91835 - SINAPI/SC
11.4.2.11 circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. M 30,45 19,31 22,23 23,60 718,62
04/2024
af_03/2023
C.P. 1312406169526
11.4.2.12 Rack de parede fechado padrao 19" - 10u - fornecimento e instalagéo - Composi¢édo UN 2,00 482,08 22,23 589,25 1.178,50
Prépria 04/2024
Cabo telefonico ci-50 50 pares instalado em entrada de edificagao - 98270 - SINAPI/SC
1.4.2.13 fomecimento e instalagéo. af_11/2019 0412024 m 4000 40,33 2= 49,30 1.972,00
11.4.3 TOMADAS DE DADOS E ACESSORIOS 4.635,82
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldavel DN 25 mm 95817 - SINAPI/SC
1431 (3/4"), aparente - fornecimento e instalaggo. af_10/2022 04/2024 UN 54,00 40,22 22,23 49,16 265464
11432 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalaggo. af_11/2019 gif‘zogzgs'NAP”SC UN 17,00 52,31 22,23 63,94 1.086,98
. . . A C.P. 1312310153532
11433 T?mada rj{S, 8 ﬁos.'2 moduJoS. cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x | - Composicio UN 17,00 43,03 22,23 52,60 894,20
2" - fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
1.5 CLIMATIZAGAO, RENOVAGAO DE AR E EXAUSTAO 538.093,60
11.5.1 ESQUIPMENTOS 303.190,60
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Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio -

103249 - SINAPI/SC

1.5.11 fornecimento e instalagao. af_11/2021_pe 04/2024 un 6,00 2.447,03 2223 2.991,00 17.946,00
Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio - | 103252 - SINAPI/SC
1812 fornecimento e instalagao. af_11/2021_pe 04/2024 un 400 3532,39 2223 4317.64 17.270,56
Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo quente/frio - | 103255 - SINAPI/SC
11.5.1.3 fornecimento e instalagdo. af_11/2021_pe 0412024 un 32,00 4.601,53 22,23 5.624,45 179.982,40
C.P. 1312310153542
11.5.1.4 Aparelho de ar-condicionado split 30000 btus - fornecimento e instalagao - Composigéo UN 1,00 6.401,40 22,23 7.824,43 7.824,43
Propria 04/2024
- " . : C.P. 1312312162224
1515 Ar condicionado split tet~o inverter 48000 btus quente/frio 220V - ~Composigéo UN 2,00 14.225,99 22,23 17.388,43 34.776,86
fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio - | 103246 - SINAPI/SC
ns.16 fomecimento e instalacéo. af_11/2021_pe 0412024 un 1,00 2.162,60 n= 2643,35 264335
" . = C.P. 1312310153641
1,517 ;gfn“;';‘r’n";;tgoeri’:é t‘él‘;"g‘oﬂ'"" classe g4 e grade metalica para protecéo - | "o oocican un 37,00 374,31 22,23 457,52 16.928,24
G Prépria 04/2024
. A1 5 C.P. 1312310153668
11518 ;nsufla_dor 2150 m‘/?,lcorp filtro classe g4 e grade metalica para protegéo - - Composigao un 11,00 455,27 2223 556,48 6.121.28
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
. Al 5 C.P. 1312312162225
11,519 }gfr'jg;‘:n"e’ nigoe"i::g‘élg"’;of""" classe g4 e grade metalica para protecdo - | "o oocican un 44,00 366,25 22,23 447,67 19.697,48
G Prépria 04/2024
11.5.2 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSORIOS 206.149,95
. . : C.P. 1312306150156
1521 Cabo multipolar, flexivel, isolacao em PVC, antichama, 0,6/1 kV, 3 - Composicio M 1.020,62 14,56 22,23 17,80 18.167,04
condutores de 2,5 mm?- fornecimento e instalagéo -
Propria 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 1/2", com isolamento, instalado em forro, para 103291 - SINAPI/SC
Nn.522 ramal de alimentagdo de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 04/2024 m 134,95 57.55 22,23 70,34 9.492,38
11523 Tubo em cobre flexivel, DN 1/4", com isolamento, instalado em forro, para 103289 - SINAPI/SC m 167,01 30,25 2223 36,97 6.174,36

ramal de alimentagdo de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

04/2024
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Tubo em cobre flexivel, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de

C.P. 1312404166897

11.5.2.4 alimentagao de ar condicionado com condensadora individual -fornecimento |- Composigao 940,05 110,80 22,23 135,43 127.310,97
e instalagao Propria 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 3/8", com isolamento, instalado em forro, para 103290 - SINAPI/SC
1525 ramal de alimentagao de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 04/2024 799,24 46,07 223 56,31 45.005,20
11.5.3 DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EXAUSTAO 28.753,05
. L . " C.P. 1312405168175
Coifa em chapa de ago inox, tipo ilha, 300x70cm, inclusive calha coletora de o
11.5.31 gordura e dreno, inclusive fixagdo com tirantes - fornecimento e instalagao . Qomposlqao UN 1,00 16.406,18 2223 20.053,27 20.053,27
Proépria 04/2024
. " C.P. 1312310153549
11532 Puto qu:adrado 40x40 cm, em ago galvanizado chapa #24 - fornecimentoe | Composigao M 11,90 530,06 22,23 647,89 7.709,89
instalagao A
Propria 04/2024
: o Pe = " " C.P. 1312404166899
11533 iliﬁ:lztoérolndustnal D=40cm, alta vazao para coifa - fornecimento e - Composicao UN 1,00 683,89 22,23 835,92 835,92
< Prépria 04/2024
C.P. 1312405168176
11.53.4 Chapéu chines para saida de duto de exaustéo - fornecimento e instalagdo |- Composigao UN 1,00 125,97 22,23 153,97 153,97
Propria 04/2024
11.6 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS 95.843,79
11.6.1 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO 41.792,99
" 5 C.P. 1312405168179
11.6.1.1 ﬁ::::/aelg:f) graus - 3" - ferro maleavel preto NBR 6943 - fornecimento e ~Composigio UN 1,00 193,98 22,23 237,10 237,10
¢ Propria 04/2024
" . : C.P. 1312402164435
11.61.2 _Cotovelg 90 graus - 2.1/2" - ferro maleével preto NBR 6943 - fornecimento e | Composicio UN 27,00 130,73 22,23 159,79 431433
instalagao A
Propria 04/2024
" . . C.P. 1312402164436
11613 Cotovelo 90 graus - 3" - ferro maleavel preto NBR 6943 - fornecimento e - Composigao UN 2,00 172,34 2223 210,65 421,30

instalagao

Propria 04/2024
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C.P. 1312310153550

11.6.1.4 Cotovelo macho-fémea 90° galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalagéao - Composigdo UN 1,00 152,81 22,23 186,78 186,78
Propria 04/2024
C.P. 1312402164437
11.6.1.5 Flange sextavado 3", de ferro galvanizado - fornecimento e instalagéo - Composigao UN 4,00 163,64 22,23 200,02 800,08
Propria 04/2024
Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conex&o rosqueada, instalado 92378 - SINAPI/SC
11.6.1.6 em rede de alimentag&o para hidrante - fornecimento e instalagao. un 2,00 112,89 22,23 137,99 275,98
04/2024
af_10/2020
Luva, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexao rosqueada, instalado em 92380 - SINAPI/SC
1817 rede de alimentag&o para hidrante - fornecimento e instalagao. af_10/2020 04/2024 un 1,00 154,47 22.23 188,81 188,81
Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado 92377 - SINAPISC
11.6.1.8 em rede de alimentagao para hidrante - fornecimento e instalagéo. un 1,00 101,42 22,23 123,97 123,97
04/2024
af_10/2020
Niple, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conex&o rosqueada, instalado em 92379 - SINAPI/SC
1619 rede de alimentag&o para hidrante - fornecimento e instalagao. af_10/2020 04/2024 un 4,00 144,26 22,23 176,33 705,32
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, conex&o ranhurada, 92336 - SINAPI/SC
11.6.1.10 DN 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalagao. m 95,20 103,64 22,23 126,68 12.059,94
04/2024
af_10/2020
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), conexao 92343 - SINAPI/SC
16111 rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalagéo. af_10/2020 | 04/2024 m 15,10 147,76 22,23 180,61 272121
Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em | 92642 - SINAPI/SC
11.6.1.12 rede de alimentagao para hidrante - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 | 04/2024 un 400 22291 22,23 272,46 1.089,84
Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, DN 80 (3"), instalado em rede | 92644 - SINAPI/SC
11.6.1.13 de alimentagao para hidrante - fornecimento e instalagéo. af_10/2020 04/2024 un 2,00 281,06 2223 343,54 687,08
Unido com assento conico de ferro longo (macho-femea), diametro 3" - C.P. 1312402163889
11.6.1.14 fornecimento e instalacao 9 ’ - Composicao UN 2,00 512,54 22,23 626,48 1.252,96
G Prépria 04/2024
Luva de redugéo, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexdo rosqueada, 92936 - SINAPI/SC
11.6.1.15 instalado em rede de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagéo. 0412024 un 2,00 162,93 22,23 199,15 398,30

af_10/2020
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Abrigo para mangueira, 90x120x17cm, com registro globo angular 45 graus
2 1/2", adaptador storz 2 1/2", chave tipo storz dupla (2.1/2" x 1.1/2"),

C.P. 1312405168180

11.6.1.16 mangueira de incéndio tipo 2, 60m (4x15m) 2 1/2" , esguicho em latéo tipo - Composigédo UN 1,00 3.570,14 22,23 4.363,78 4.363,78
Agulheta 1 1/2", niple 2.1/2", redugéo giratéria (2.1/2"x1.1/2") e tamp&o cego | Propria 04/2024
1.1/2" - fornecimento e instalag&o.
Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2
1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incéndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 C.P. 1312310153552
11.6.1.17 1/2" , esguicho em latao tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", - Composigéo UN 4,00 2.116,83 22,23 2.587,40 10.349,60
redugao giratoria(2.1/2"x1.1/2") e tampao cego 1.1/2" - fornecimento e Propria 04/2024
instalagao.
. . C.P. 1312405168181
Hidrante de recalque de parede, com registro globo angular 45 graus 2.1/2", | - i
11.6.1.18 adaptador 5 fpp 2.1/2"x2.1/2" storz aluminio - forncimento e instalagdo Cgm_posl(;ao UN 1,00 263,26 22.23 321,78 3,78
Propria 04/2024
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3" - fornecimento e instalagéo. 94500 - SINAPI/SC
11.6.1.19 af 08/2021 0412024 un 2,00 327,48 22,23 400,28 800,56
C.P. 1312402163891
11.6.1.20 Valvula de retengao horizontal com portinhola, 3" - fonecimento e instalagéo |- Composi¢do UN 1,00 399,47 22,23 488,27 488,27
Propria 04/2024
11.6.2 VITAIS E SINALIZAGAO 41.702,44
Placa fotoluminescente, localizagdo de abrigo de mangueira e hidrante, C.P. 1312310153520
11.6.2.1 " \ " f = ' - Composigéo UN 5,00 40,72 22,23 49,77 248,85
fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
C.P. 1312310153767
11.6.2.2 Abrigo em aluminio e vidro 32x60x20 cm - fornecimento e instalagdo - Composigéo un 2,00 175,26 22,23 214,22 428,44
Propria 04/2024
. S " C.P. 1312310153522
1623 Placa fotoluminescente, localizagéo de extintor, fixada na parede, 20x20 cm | - Composigao UN 6,00 25,66 2223 31,36 188,16
- fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
Extintor de incéndio portatil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - 101906 - SINAPI/SC
1624 fornecimento e instalagao. af_10/2020_pe 0412024 un 1,00 539,34 22,23 659,24 659,24
' e C.P. 1312310153526
11625 Exnntqr de |nce_nd|o por}atll com carga de pgs de 4 kg, classe abc - - Composigao UN 5,00 163,79 2223 200,20 1.001,00
fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
11626 Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2 W, sem reator - 97599 - SINAPI/SC un 31,00 2222 22,23 27,16 841,96

fornecimento e instalagdo. af_02/2020

04/2024
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C.P. 1312310153528

11.6.2.7 Claviculario geral para 100 chaves - fornecimento e instalagao - Composigdo UN 1,00 295,96 22,23 361,75 361,75
Propria 04/2024
Porta chave quebra vidro, para saida de emergéncia - fornecimento e C.P. 1312310153529
11.6.2.8 notac a P 9 - Composigao UN 1,00 57,01 22,23 69,68 69,68
3 Prépria 04/2024
C.P. 1312310153531
11.6.2.9 Botoeira de emergéncia para portas - fornecimento e instalagao - Composigéo UN 3,00 218,37 22,23 266,91 800,73
Proépria 04/2024
C.P. 1312402164462
11.6.2.10 Sinalizador visual e acustico - fornecimento e instalagdo - Composi¢édo un 5,00 236,94 22,23 289,61 1.448,05
Propria 04/2024
C.P. 1312310153534
11.6.2.11 Acionador manual para alarme de incéndio - fornecimento e instalagéo - Composigédo UN 5,00 153,88 22,23 188,09 940,45
Propria 04/2024
Central de alarme de incéndio analégica, com bateria - fornecimento e C.P. 1312310153682
11.6.2.12 instalacio gica, - - Composigéo UN 1,00 9.270,08 22,23 11.330,82 11.330,82
< Propria 04/2024
C.P. 1312310153538
11.6.2.13 Detector dptico de fumaga - fornecimento e instalagéo - Composigédo UN 14,00 208,48 22,23 254,83 3.567,62
Propria 04/2024
Placa de sinalizagdo de saida fotoluminescente, com ou sem seta, modelo C.P. 1312402163947
11.6.2.14 30x15cm, inclusive adesivo para fixagéo na parede -fornecimento e - Composicao UN 34,00 31,81 22,23 38,88 1.321,92
instalagao Propria 04/2024
. " A i " . C.P. 1312406169428
116.2.15 Placa fotoluminescente "escada de emergéncia” seta abaixo direita, 30 x 15 | - Composigao UN 2,00 29,04 2223 36,60 73.20
cm, inclusive adesivo para fixagdo na parede - fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
oo Ca " C.P. 1312405169182
11.6.2.16 il;l:éelaadgsmahzagao de incéndio, modelo 40x30cm - fornecimento e - Composicao UN 1,00 2719 22,23 33,23 33,23
< Propria 04/2024
5 - : C.P. 1312310153516
11.6.217 ::‘Isalz?alo;gao maxima, fixada na parede, 40x30 cm - fornecimento e - Composigao UN 1,00 78,62 2223 96,10 96,10
< Propria 04/2024
Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de C.P. 1312306149131
11.6.2.18 acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metélico executado em |- Composigao M2 22,67 56,35 22,23 68,88 1.561,51

fabrica (02 deméos).

Propria 04/2024



u56929
Imagem Posicionada


FERGON

ENGENHARIA EM BIM

Estrutura metalica para escada tipo marinheiro com gaiola de protegéo -

C.P. 1312306149303

11.6.2.19 P : t t - Composigéo UN 2,00 6.491,08 22,23 7.934,05 15.868,10
fornecimento e montagem Propria 04/2024
Fixag&o de tubos de PVC agua, PVC esgoto, PVC agua pluvial, CPVC, ppr, |C.P. 1312312162253
11.6.2.20 cobre ou ago, didmetros menores ou iguais a 40 mm, com abragadeira - Composicao UN 33,00 21,36 22,23 26,11 861,63
metdlica rigida tipo U 3/4" e mao francesa - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
11.6.3 REDE DE LOGICA PARA PREVENTIVO 12.348,36
Cabo telefonico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribui¢do de | 98281 - SINAPI/SC
1631 edificagéo residencial - fornecimento e instalagéo. af_11/2019 04/2024 m 28775 10,26 22.23 1254 2.981,39
" . C.P. 1312406169604
11.6.3.2 Condulete de PVC, tipo X, para e}eﬁroduto de PVQ so\davell DN 25 mm - Composicio un 67,00 33,95 22,23 41,50 2.780,50
(3/41117), aparente, vermelho, antichamas - fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
. . C.P. 1312405169188
11.6.3.3 Curva 99 graus para eletroc_juto, PVF vermelho antichamas, soldavel, DN 25 - Composicao UN 19,00 15,63 22,23 1910 362,90
mm (3/4") - fornecimento e instalagao. P
Prépria 04/2024
" . C.P. 1312405169191
11,634 '(‘;“;?)pﬁ":t;fé'a"gum“" ;thé f’?;';i'chiﬁ;;n’;gceh?:;f:l*ad;oe”ca'xe* PN25mm | ¢ mposicao UN 94,00 14,06 22,23 17,19 1.615,86
g P G0 Propria 04/2024
11.6.35 Tampa cega vermelha para condulete 3/4" - fornecimento e instalagéao Fc%;‘;li;g?emg“ un 67.00 5.50 2223 6.72 450,24
eletricista com encargos complementares Propria 04/2024
Eletroduto rigido soldavel, PVC, antichamas, vermelho, DN 25 mm (3/4"), C.P. 1312405169204
11.6.3.6 aparente, fixado com abragadeira PVC vermelho antichamas - fornecimento |- Composigao m 250,45 13,58 22,23 16,60 4.157,47
e instalag&o. Propria 04/2024
12 IMPERMEABILIZAGAO 194.280,56
121 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGAS BALDRAMES 20.950,08
Impermeabilizagéo de superficie com emulséo asfaltica, 2 demaos. 98557 - SINAPI/SC 5
12.1.1 af 09/2023 0412024 333,60 51,38 22,23 62,80 20.950,08
12.2 IMPERMEABILIZACAO INTERNA 59.490,41
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C.P. 1312310154070
12.2.1 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composigdo m2 869,87 55,95 22,23 68,39 59.490,41
Propria 04/2024

123 IMPERMEABILIZACAO SOLARIOS 3.607,57

C.P. 1312310154070
12.3.1 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composigao m2 52,75 55,95 22,23 68,39 3.607,57
Propria 04/2024

12.4 IMPERMEABILIZAGAO EXTERNA 110.232,50
Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas, 98547 - SINAPI/SC
1241 inclusive aplicacdo de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af 09/2023 0412024 M2 321,07 22231 22,23 n,73 87.244,35
Protegdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98565 - SINAPI/SC
1242 areia, trago 1:3, E =3cm. af_09/2023 0412024 M2 s21.07 58,48 n= .48 22.950,08
Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 98558 - SINAPI/SC
(s membrana acrilica reforgado com tela de poliéster (mav). af_09/2023 04/2024 UN 3,00 1038 22,23 1269 38,07
13 ESQUADRIAS 696.891,53
13.1 JANELAS 337.122,79
Janela maxim-ar 01 folha, em aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado C.P. 1312404166426
13.1.1 h : = ; : . L - Composicao un 15,00 529,91 22,23 647,71 9.715,65
incolor, dimensao 70x70 cm - fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
Janela maxim-ar 02 folhas, em aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado C.P. 1312404166427
13.1.2 incolor, dimensdes 140x70 c¢m - fornecimento e instalagao. . Cpmposu;ao un 30,00 1.034,53 22,23 1.264,51 37.935,30
Propria 04/2024
. - : " C.P. 1312404166428
Janela maxim-ar 04 folhas, em aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado i
1313 incolor, dimensdes 280x70 cm - fornecimento e instalagéo. o Cgm_posl(;ao un 19,00 2.066.48 2223 252586 47.991,34
Propria 04/2024
. . : " C.P. 1312404166808
1314 _Janela mgxlm-zir 04 folhas, em aIumlnl_o na cor l_Jranca, YIdI‘D 6 mm laminado - Composicao un 2,00 203327 22,23 248527 4.970,54
incolor, dimensdes 299x61 cm - fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
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Janela maxim-ar 04 folhas com 2 fixos inferior de aluminio na cor branca,

C.P. 1312404166809

13.1.5 vidro 6 mm laminado incolor, dimensdes 187x125 cm - fornecimento e - Composigdo un 8,00 3.016,71 22,23 3.687,32 29.498,56
instalagao. Propria 04/2024
Janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 méveis de aluminio | C.P. 1312404166810

13.1.6 na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensdes 300x125 cm - - Composigao un 1,00 3.870,32 22,23 4.730,69 4.730,69
fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
Janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 méveis de aluminio | C.P. 1312404166811

13.1.7 na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensées 308x125 cm - - Composi¢édo un 5,00 3.952,57 22,23 4.831,23 24.156,15
fornecimento e instalagéo. Proépria 04/2024
Janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 méveis de C.P. 1312404166812

13.1.8 aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensdes 398x125 - Composi¢édo un 2,00 5.330,85 22,23 6.515,90 13.031,80
cm - fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
Janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 méveis de C.P. 1312404166813

13.1.9 aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensdes 500x125 - Composigédo un 4,00 6.420,09 22,23 7.847,28 31.389,12
cm - fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
Janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 moveis de C.P. 1312404166814

13.1.10 aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensao 559x125 cm |- Composigao un 10,00 7.461,62 22,23 9.120,34 91.203,40
- fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
Janela tipo camarao, em aluminio com pintura epoxidica na cor branca C.P. 1312402163708

13.1.11 . - : : = ’ - Composigéo UN 2,00 1.646,14 22,23 2.012,08 4.024,16
134x120 cm, inclusive tela PVC — fornecimento e instalagdo Propria 04/2024

13.1.12 Janela tipo guiche em aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, ?C2;i1§1%i168302 un 2.00 2.724.64 22,23 3.330,33 6.660,66
uma folha fixa, e porta de rolo - fornecimento e instalagédo Propria 04/2024
Janela de correr 2 folhas méveis, duas bandeiras superiores basculantes, C.P. 1312404165879

13.1.13 aluminio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensdo 135x95 cm com tela |- Composigao UN 6,00 2.227,44 22,23 2.722,60 16.335,60
mosquiteiro - fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
Janela de correr, 2 folhas fixas e 2 folhas méveis, 4 bandeiras superiores C.P. 1312404165885

13.1.14 basculantes, aluminio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensao - Composigédo UN 3,00 4.221,50 22,23 5.159,94 15.479,82
275x125 cm - fornecimento e instalagdo Propria 04/2024

13.2 PORTAS 236.317,37
Porta de abrir, uma folha, de madeira, pintada na cor platina, padrao médio, | p 1312401162299

13.2.1 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e - Composigéo UN 30,00 1.289,00 2223 1.575,54 47.266,20

instalagéo de batente, fechadura com execugao do furo - fornecimento e
instalacéo

Propria 04/2024
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Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve
ou média), padrao médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:

C.P. 1312401162298

13.22 dobradigas, montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugdo do ;250?2%51523824 UN 15,00 1.21063 223 147975 22.196,25
furo - fornecimento e instalagao P
Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com visor em vidro e
PPN o " N . = C.P. 1312401162300
1323 grelha de ventilagao. itens |ncIU§os. dobradlgas, montagem e _|nsta|a(;ao do |- Composicao UN 25,00 1.387,62 22,23 1.696,09 42.402.25
batente, fechadura com execug&o do furo, pintada na cor platina, conforme Propria 04/2024
projeto - fornecimento e instalagéo P
Grei e veniiacao. 2 ohas 6e abi s nclsos. aobradias. moiagem | C.. 1312401162001
1324 e instalagao do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - | oomP oS80 UN 1,00 253998 22,23 310462 310462
fornecimento e instalagdo P
Porta de abrir, duas folhas, de madeira, 230x210cm, com visor em vidro e
s N L ¢ L N C.P. 1312404166817
1325 gr_elha deyentllagao, 2 folhas de abrn_'. itens inclusos: d_obradlpas, montagem - Composicio UN 1,00 3.294,00 22,23 4.026,26 4.026,26
e instalagéo do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - Prépria 04/2024
fornecimento e instalagéo P!
Pota o s dus s, do e 20002106, conisorom oo o tradostoss
1326 e instalagdo do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - ’Pz"?g%ﬂfggz . UN 400 248936 22,23 3.042,74 12.170,96
fornecimento e instalagdo P
Porta vai e vem, uma folha, de madeira, 100x210cm, com visor em vidro
o N o N L ¢ ' C.P. 1312404166816
grelha de ventilagdo, chapa metélica e tela mosquiteiro. itens inclusos: N o
1327 dobradigas, montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugéao do Cgm_poslg:ao UN 3,00 210123 22.23 2.568,33 7.704,99
" N y " . A Propria 04/2024
furo, pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalagdo
Por o e po pato néd, 210 spessua e S5em o tadnstoss
3 cas, N i
13.28 batente, fechadura com execug&o do furo, barra de apoio, chapa anti- Composicao UN 9,00 228143 2223 2.788,59 25.097.31
h M " A - Propria 04/2024
impacto e grelha de ventilagéo - fornecimento e instalagao
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x160 cm, com C.P. 1312310153438
13.2.9 guarnigao lateral, fixagdo com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - - Composigédo un 34,00 1.213,84 22,23 1.483,68 50.445,12
fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
Porta de abrir, uma folha, de madeira maciga, 80x210cm. itens inclusos: C.P. 1312402163774
13.2.10 dobradigas, montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugéo do |- Composigao UN 1,00 1.312,42 22,23 1.604,17 1.604,17
furo, pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalagao. Propria 04/2024
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, uma folha, na cor branca, 80x140 | C.P. 1312404166821
13.2.11 cm, com guarnigao lateral, fixagédo com parafusos, inclusiva pintura e - Composigédo un 1,00 1.385,16 22,23 1.693,08 1.693,08

fechadura - fornecimento e instalagao

Prépria 04/2024
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Porta de correr de madeira, pcd , padrao médio, 80x210cm, espessura de
3,5cm, inclusive pintura na cor platina, dobradigas, montagem e instalagédo

C.P. 1312405168383

13212 de batente, fechadura com execugao do furo, barra de apoio e chapa anti- - Qomposlgao UN 5,00 2:396,01 22,23 292864 14.643,20
; : : = Prépria 04/2024
impacto - fornecimento e instalagéo.
Porta de correr de madeira, padrdo médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, |C.P. 1312405168384
13.2.13 inclusive pintura na cor platina, dobradigas, montagem e instalagéo de - Composi¢édo UN 2,00 1.621,11 22,23 1.981,48 3.962,96
batente, fechadura com execug&o do furo - fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
13.3 PORTOES 46.945,23
Portao de ferro, de abrir, uma folha, tipo grade com barra chatas, 100x200 | C.P. 1312402164468
13.3.1 cm, com guarnigdes, inclusive pintura e fechadura - fornecimento e - Composigédo UN 1,00 1.413,14 22,23 1.727,28 1.727,28
instalagao Prépria 04/2024
Portao de abrir, duas folhas, tipo gradil de metalon redondo de 3/4", C.P. 1312406169616
13.3.2 dimensé&o 284x260 cm, com guarnigdes, inclusive pintura e fechadura - Composigdo UN 2,00 15.866,43 22,23 19.393,54 38.787,08
eletroima - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
Portao de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3" x 1/4" na C.P. 1312406169617
13.3.3 vertical, dimens&o 300x200 cm, incluindo pintura, motor para portéo pesado, |- Composicao un 1,00 5.261,29 22,23 6.430,87 6.430,87
com trilhos e roldanas - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
13.4 SOLEIRAS E PEITORIS 76.506,14
13.4.1 SOLEIRAS DE PORTA 12.226,06
. " " C.P. 1312401162304
13.4.1.1 i:l;llr:\ Zgn granito, largura 11 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e ~Composigdo M 35,90 91,10 2223 111,35 3.097 .47
< Propria 04/2024
. " : C.P. 1312401162305
13.4.1.2 i(;lg:: 221 granito, largura 12 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e - Composicao M 6,30 97,33 22,23 118,97 749,51
< Prépria 04/2024
Soleira em granito, largura 13 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e C.P. 1312401162306
13.4.1.3 instalacio ’ ’ ’ - Composigéo M 6,30 103,56 22,23 126,58 797,45
G Propria 04/2024
Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e C.P. 1312402165764
13.4.1.4 ’ ’ ’ - Composigéo M 3,50 132,93 22,23 162,48 568,68

instalagé@o

Propria 04/2024
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Soleira em granito, largura 19 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e

C.P. 1312405168364

13.4.15 instalaca - Composigéo 30,80 140,32 22,23 171,51 5.282,51
instalagédo Propria 04/2024
Soleira em granito, largura 20 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e C.P. 1312405168365
13.4.1.6 i granito, larg €SP d - Composigao 4,60 147,70 22,23 180,53 830,44
3 Prépria 04/2024
13.4.2 PEITORIL COM PINGADEIRA 64.280,08
L " _ _ " : C.P. 1312401162310
13.4.2.1 Peitoril em granito L = 13 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - ~Composigao 68,45 158,83 2223 194,14 13.288,88
fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
P " _ _ . . C.P. 1312401162311
13.4.2.2 Pelton_l em gran_no L= 1~4 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - ~Composigio 12,25 167,92 22,23 205,25 251431
fornecimento e instalagdo P
Prépria 04/2024
- " _ _ . . C.P. 1312401162312
13423 :)f'n‘gg:rﬁz‘"gi"i';‘;";l; 1550“ e espessura E =2,0cm, com pingadeira - - Composigao 1,40 171,82 22,23 210,02 294,03
G Propria 04/2024
L " _ _ . . C.P. 1312405168366
13.4.0.4 feltorl_l em ?ran_lto(Ll— 2~1 cm, e espessura E =2,0cm, com pingadeira - - Composigao 3,50 233,11 2223 284,93 997,26
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
. " _ _ . o C.P. 1312402164475
13425 zergggi'rﬁg:]gae"i';‘;";l; 2520cm & espessura E =2,0cm, com pingadeira ~Composicao 119,60 238,66 22,23 291,71 34.888,52
G Propria 04/2024
L " _ _ . : C.P. 1312401162314
13.4.2.6 Pe|tor|! em granvlto L= 2}% cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - ~Composigio 9,08 249,75 22,23 305,27 277185
fornecimento e instalagéo A
Propria 04/2024
L " _ _ . : C.P. 1312402164476
13.4.0.7 Peuton_l em gran_lto L= 2~4 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - - Composicéo 23,15 260,38 22,23 318,26 7.367.72
fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
. o _ ‘ . C.P. 1312401162315
13.4.0.8 Pelton_l em gran_lto L= 2~9 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - - Composigao 5,60 315,20 22,23 385,27 2.157,51
fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
14 PINTURA 202.898,86
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14.1 PINTURA BLOCO ESCOLA 202.898,86
14.1.1 PINTURA INTERNA 109.659,82
14.4.1.1 :Enodﬁzsoezlgdor acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméo. gi;tzsoszzlslNAPI/SC m? 2.397.46 3.82 2223 467 11.196,14
14112 E;:;S:r?t??;ﬁS;)Ir_"a'figiigolg?x' aplicagdo em parede, duas demaos, g§729072;‘SINAPI/SC me 239746 20,92 22,23 25,57 61.303,05
14113 Zfljgir;(lggx acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. SEZBOQZLSINAPI/SC me 2.397,46 12,68 22,23 15,50 37.160,63
14.1.2 PINTURA EXTERNA 74.130,49
14.1.2.1 :&i%soezlgdor acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméo. giZBOSZASINAPI/SC m? 1.634.27 3.82 22,23 467 7.632,04
14102 anlj(t]lirlz;(ljaztgx acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. giZBDQZ;‘SINAPI/SC m? 1.634,27 12,68 22,23 15,50 25.331,19
123 |{gloeciomanelde e i o pnos e et com s ce G812 SNAPISO |
14.1.3 PINTURA EM LAJE 19.108,55
14131 Fundo selador acrilico, aplicagio manual em teto, uma demao. af_04/2023 gij‘zsézhs'NAp”SC me 381,18 486 22,23 594 2.264,21
14132 :fljgir/az(l)aztgx acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas deméos. gi;;SOSZASINAPI/SC m? 381,18 15,23 22,23 18,62 7.097,57
14.1.3.3 Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demaos, 88497 - SINAPI/SC M2 381,18 20,92 22,23 25,57 0.746,77

lixamento manual. af_04/2023

04/2024
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15 BANCADAS 74.307,89
15.1 BANCADAS EM GRANITO 45.722,96
L . . " . C.P. 1312310153745
Bancada de granito cinza andorinha, inclusive rodopia de 7cm, testeira de N S
18.1.1 13cm e suporte méo francesa - fornecimento e instalagdo P%%?g%j?;gy m2 2008 1.287,69 223 157394 45.722,98
15.2 BANCADAS EM ACO INOX 28.584,93
. . . . C.P. 1312404166304
Bancada em ago inox, 200x50 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira Py
16.2.1 (12cm) - fornecimento e instalagéo ;3%(:22%52523824 UN 1,00 2.543,83 22,23 3.109,32 3.109,32
: : . " C.P. 1312404166305
1522 Bancada em ago inox, 2§0x70 cr~n, inclusive rodobanca (10cm) e testeira - Composicao UN 1,00 3.000,47 22,23 3.777.48 3.777.48
(12cm) - fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
. . . . C.P. 1312404166306
1523 Bancada em ago inox, 34_10x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira - Composicao UN 1,00 4.146,02 22,23 5.067,68 5.067,68
(12cm) - fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
. . . . C.P. 1312404166308
1504 Bancada em ago inox, 2;0x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira ~Composigao UN 1,00 2.987.28 2223 3.651.35 3.651,35
(12cm) - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
. . . . C.P. 1312404166309
1525 f‘fznccri;’a om ago inox, S?SQZ?ag:o inclusive rodobanca (10cm) e testeira | o ocieso UN 1,00 3.751,83 22,23 4585,86 4.585,86
. Propria 04/2024
. . . . C.P. 1312404166310
Bancada em ago inox, 270x60 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira o
15.2.6 (12cm) - fornecimento e instalagao. - Qomposl(;ao UN 2,00 3.433,38 22,23 4.196,62 8.393,24
Prépria 04/2024
16 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 203.524,09
C.P. 1312310153691
16.1 Espelho cristal E =4mm - fornecimento e instalagéo - Composigédo M2 14,16 446,76 22,23 546,07 7.732,35

Propria 04/2024
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Box em vidro temperado 10 mm, comprimento de 120 cm e 1 folha de correr C.P. 1312401162327
16.2 e : " P talaca ’ P - Composigéo UN 2,00 1.220,14 22,23 1.491,38 2.982,76
fornecimento e instalagao Propria 04/2024
. : C.P. 1312405168361
16.3 B%ﬁ:e’zlrﬂiﬁ;ee'“”’::{:g";f mm, comprimento de 140 cm e 1 folha de correr | “c oo ocicao UN 2,00 1.389,27 22,23 1.698,10 3.396,20
3 Prépria 04/2024
Barra de apoio, em ago inox polido, comprimento de 40cm - fornecimento e C.P. 1312310153558
16.4 ; © apoio, em ag polido, comp - Composigéo UN 22,00 98,29 22,23 120,14 2.643,08
instalagao A
Propria 04/2024
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na 100867 - SINAPI/SC
165 parede - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 04/2024 un 16,00 377,14 22.23 460,98 7.375,68
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na 100868 - SINAPI/SC
166 parede - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 04/2024 un 28,00 380,21 22,23 476,95 13.354,60
Barra de apoio em "L", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - 100863 - SINAPI/SC
167 fornecimento e instalacao. af_01/2020 0412024 un 5,00 673,28 22,23 822,95 4.114.75
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e | 100875 - SINAPI/SC
16.8 instalaggo. af_01/2020 0412024 un 5,00 1.150,78 22,23 1.406,60 7.033,00
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - padrao médio, 86932 - SINAPI/SC
16.9 incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e 0412024 un 12,00 512,00 22,23 625,82 7.509,84
instalagdo. af_01/2020
16.10 Assento sanitario convencional - forecimento e instalacao. af_01/2020 (1)2?28(?2%{ SINAPISC | 12,00 46,26 22,23 56,54 678,48
Vaso sanitario infantil com caixa acoplada, incluindo acento e acessorios C.P. 1312310153242
16.11 : = " : iy - Composicao UN 22,00 828,70 22,23 1.012,92 22.284,24
para instalagao - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
16.12 Kit vaso sanitario pcd sifonado com caixa acoplada louga, incluso assento ?02;310?%1; 62329 UN 11,00 1.642.36 2223 2.007.46 22.082,06
) sanitario - fornecimento e instalagéo OMPOSIc ’ e B e e
Propria 04/2024
C.P. 1312310153338
16.13 Chuveiro elétrico, 220V, 7500w - fornecimento e instalagdo - Composi¢édo UN 18,00 225,30 22,23 275,38 4.956,84
Propria 04/2024
- " o " . . < C.P. 1312310153274
16.14 Banheira infantil em p_ollmero r_eforg:adti com fibra de vidro, dimensdes - Composigao UN 4,00 1.155,97 22,23 1.412,94 5.651,76
80x45x20 cm - fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
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Mictério sifonado louga branca - padrdo médio - fornecimento e instalagao.

100858 - SINAPI/SC

16.15 af_01/2020 04/2024 un 2,00 643,60 22,23 786,67 1.573,34
" - . ; C.P. 1312310153693
16.16 es?r?:ti?ar déeomao automético com sensor infravermelho 220V - fornecimento | Composigao UN 27,00 475,42 2223 581,11 15.689,97
3 Propria 04/2024
Porta toalha rosto em metal cromado, tipo Argola, incluso fixagao. 95542 - SINAPI/SC
16.17 af 01/2020 0412024 un 18,00 42,66 22,23 52,14 938,52
C.P. 1312310153334
16.18 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao. |- Composicao UN 45,00 59,51 22,23 72,74 3.273,30
Proépria 04/2024
' o tios i . C.P. 1312402163881
16.19 Toalhe_lro plastho tipo dlspenser para papel toalha interfolhado - ~Composigio UN 33,00 59,51 22,23 72,74 2.400,42
fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio | 95547 - SINAPI/SC
16.20 800 a 1500 ml, incluso fixagdo. af_01/2020 0412024 un 29,00 57,63 22,23 70,44 204276
C.P. 1312401162331
16.21 Ducha elétrica manual 220V 5500w - fornecimento e instalagao - Composigdo UN 4,00 164,25 22,23 200,76 803,04
Prépria 04/2024
C.P. 1312310153328
16.22 Torneira elétrica 220V - 5500w - fornecimento e instalagdo - Composigédo UN 4,00 259,78 22,23 317,53 1.270,12
Propria 04/2024
. - C.P. 1312310153281
Torneira cromada de mesa para lavatério pcd NBR 9050 com alavanca, S
16.23 = " : . = - Composicao UN 9,00 194,87 22,23 238,19 2.143,71
pressdo fechamento automatico - forneicmento e instalagéo Propria 04/2024
Torneira cromada tubo moével, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, 86909 - SINAPI/SC
16.24 padréo alto - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 04/2024 un 9.00 154,53 2223 188,88 1.699,92
. - y " C.P. 1312402164484
16.25 Torneira cromada de mesa, para lavatério, temporizada, press&o, - Composicéo UN 32,00 178,77 22,23 218,51 6.992,32
fechamento automatico - fornecimento e instalagao A
Propria 04/2024
Lavatorio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifao | C.P. 1312402163854
16.26 tipo garrafa, valvula e engate flexivel 40cm em inox - fornecimento e - Composigédo UN 2,00 503,48 22,23 615,40 1.230,80

instalagdo. af_01/2020

Prépria 04/2024
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Lavatorio louga branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, incluso sifao

C.P. 1312402163851

16.27 tipo garrafa, valvula e engate flexivel de 40cm em inox- fornecimento e - Composigdo UN 8,00 811,64 22,23 992,07 7.936,56
instalagao. Propria 04/2024
) . e C.P. 1312310153445
Lavatorio louga branca de canto, incluso sifao flexivel em PVC, valvula e S
16.28 . " . = - Composicao UN 9,00 428,05 22,23 523,21 4.708,89
engate flexivel 30cm em platico - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
) " . C.P. 1312401162334
Cuba de embutir redonda, de louga branca, diametro de 35cm, incluso o
16.29 valvula, sifao e engate em inox - fornecimento e instalagdo o Cgmposu;ao UN 23,00 202,29 223 247,26 5.686,98
Propria 04/2024
. . = : C.P. 1312401162335
16.30 Cuba de embutir oval, de louga branca, dimensdes 50 x 35 cm, incluso ~Composicao UN 1,00 200,53 22,23 256,11 256,11
valvula, sifao e engate inox- fornecimento e instalagao A
Propria 04/2024
. N " = . C.P. 1312404166301
16.31 Cuba de embutir de ago inoxidavel (dimensdes 50x40x20,5 cm), incluso - Composigao UN 10,00 1.760,05 22,23 2.151,31 21.513,10
valvula, sifdo e engate - fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
. P . ~ . C.P. 1312401162336
16.32 S;ISsl;’esief’;‘::";nde;:‘;,']:‘ci’:(')‘ia_"gr(n";zﬁ]":,ﬁiseﬁg’s‘gfgf cm), incluso - Composigao UN 2,00 1.989,98 22,23 243235 4.864,70
’ 9 ¢ Propria 04/2024
. . : . . C.P. 1312402163928
16.33 g‘r‘:: e aco ;”:;;Z?:?:ZOCF"' inclusive valvula, siféo e engate - ~Composigao UN 1,00 1.013,90 22,23 1.239,29 1.239,29
G Propria 04/2024
Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifao 86919 - SINAPI/SC
16.34 flexivel em PVC, valvula metélica e torneira de metal cromado padrao médio un 5,00 894,15 22,23 1.092,92 5.464,60
N . < 04/2024
- fornecimento e instalagéo. af_01/2020
17 GUARDA CORPO E CORRIMAO 245.020,72
Corrimé&o duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92 cm) , diametro externo = | C.P. 1312401162324
171 2", em ago galvanizado, inclusive pinturas de protegéo e acabamento - - Composi¢édo 14,27 261,47 22,23 319,59 4.560,55
fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
Corrimé&o duplo fixado em guarda corpo (h1= 70 e h2=92 cm) , didmetro C.P. 1312401162325
17.2 externo = 2", em ago galvanizado, inclusive pinturas de prote¢éo e - Composigédo 175,49 241,84 22,23 295,60 51.874,84
acabamento - fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espagados de 1 metro, travessas superior e inferior de 2"x2", gradil C.P. 1312305148578
17.3 formado por barras retangulares verticais de 1/2"x1/2", fixado com - Composigao 246,52 625,86 22,23 764,99 188.585,33

chumbador mecanico, inclusive pinturas de protegao e acabamento -
fornecimento e instalagdo

Propria 04/2024
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18 MUROS, MURO DE CONTENGAO E GRADIS 968.228,45
18.1 MURO DE CONTENGAO 560.710,87
18.1.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 397.179,56
18.1.1.1 FUNDAGOES - ESTAQUEAMENTO 177.148,95
Estaca raiz, didmetro de 40cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de | C.P. 1312406169638
18.1.1.1.1 6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20mpa, (fundagéo bloco escola), - Composicao 264,00 546,79 22,23 668,34 176.441,76
inclusive mobilizagdo e desmobilizagédo Proépria 04/2024
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 | 95601 - SINAPI/SC
18.1.1.1.2 cm. af_05/2021 0412024 UN 33,00 17,53 22,23 21,43 707,19
18.1.1.2 BLOCOS DE FUNDAGAO E PILARES COLARINHOS 23.865,56
Escavagao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 96521 - SINAPI/SC
18.1.1.2.1 retroescavadeira (incluindo ¢do para do de formas). 0412024 M3 49,40 4211 22,23 51,47 2.542,62
af_01/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, | 96534 - SINAPI/SC
18.1.1.22 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af_01/2024 0412024 M2 60,06 83,47 22,23 102,03 6.127,92
18.1.1.2.3 Armagdio de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 82/52452;15'”””50 KG 96,10 14,31 22,23 17,49 1.680,79
Armagao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando | 104920 - SINAPI/SC
18.1.124 ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 Ke 35,00 10.84 223 1337 46785
18.1.1.2.5 Armaggio de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 gﬁf’z“gﬁs'”AP'/SC KG 126,50 20,84 22,23 2547 322196
. C.P. 1312401163138
18.1.1.2.6 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com | - Composicio e 9,89 739,70 22,23 904,14 8.941,94

uso de bomba -langamento, adensamento e acabamento

Prépria 04/2024
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Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m*/poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m,

93378 - SINAPI/SC

18.1.1.27 profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituiao) de 1° categoria, com | 04/2024 M3 277 2425 2223 2964 882,38
compactador de solos de percusséo. af 08/2023
18.1.1.3 PILARES - PRIMEIRO NiVEL 16.109,50
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas 92413 - SINAPI/SC
18.1.1.3.1 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. af_09/2020 |04/2024 M2 59,12 m.28 2223 136,02 8.041,50
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92760 - SINAPI/SC
18.1.1.3.2 utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af _06/2022 0412024 KG 26,30 1345 2223 16,44 432,37
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC
18.1.1.3.3 utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022 0412024 kG 193,40 1,06 22.23 13,52 261477
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC
18.1.1.34 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 KG 80,10 1448 22,23 17,70 1417.77
" _ C.P. 1312402163788
18.1.1.35 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - langamento, - Composicao M 4,06 726,06 22,23 887,46 3.603,00
adensamento e acabamento -
Prépria 04/2024
18.1.1.4 PAREDES 122.384,78
Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 101126 - SINAPI/SC
18.1.1.4.1 com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). af_07/2020 0412024 M3 233,50 13,59 22,23 16,61 387844
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de contengéo, 100341 - SINAPISC
18.1.1.4.2 em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizagdes. M2 469,95 44,97 22,23 54,97 25.833,15
04/2024
af_07/2019
Armagao de cortina de contengdo em concreto armado, com ago CA-50 de 8 | 100343 - SINAPI/SC
18.1.1.4.3 mm - montagem. af_07/2019 04/2024 KG 1.887,50 13,33 22,23 16,29 30.747,38
Armagao de cortina de contengéo em concreto armado, com ago CA-50 de | 100344 - SINAPI/SC
18.1.1.4.4 10 mm - montagem. af_07/2019 04/2024 KG 490,10 1,79 22,23 14,41 7.062,34
= = C.P. 1312310153711
181145 Armagao de muro de contengdo em concreto armado, com ago CA-60 de ~Composigao KG 197,10 16,02 2223 19,58 3.859,22

5,0 mm - montagem

Propria 04/2024
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Concretagem de muro de contengdo, através de bomba langamento,

C.P. 1312310153569

18.1.1.4.6 d t b " to fck-35. - Composigéo 2 50,30 737,19 22,23 901,07 45.323,82
adensamento e acabamento concreto fck-35. Propria 04/2024
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador de 104740 - SINAPI/SC
18.1.1.4.7 solos de percuss&o. af_08/2023 04/2024 M3 161,33 28,81 223 35,21 5.680,43
18.1.1.5 PILARES - SEGUNDO NiVEL 15.911,96
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas 92413 - SINAPI/SC
18.1.1.5.1 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. af_09/2020 |04/2024 M2 65,08 m.28 2223 136,02 8.852,18
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC
18.1.1.5.2 utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022 0412024 kG 195,70 1,06 22.23 13,52 264586
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC
18.1.1.5.3 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 KG 78,40 14,48 22,23 17,70 1.387,68
" _ C.P. 1312402163788
18.1.1.5.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - langamento, - Composigao M 341 726,06 22,23 887,46 3.026,24
adensamento e acabamento -
Prépria 04/2024
18.1.1.6 VIGAS DE CINTAMENTO 26.915,55
Montagem e desmontagem de féorma de viga, escoramento com pontalete 92448 - SINAPI/SC
18.1.1.6.1 de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. M2 57,40 253,40 22,23 309,73 17.778,50
04/2024
af_09/2020
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC
18.1.162 utilzando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 25310 11,08 22 1382 342191
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC
18.1.163 utiizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 129,10 14.48 223 17.70 2.285,07
. . . C.P. 1312402163164
Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - o
18.1.1.6.4 langamento, adensamento e acabamento - Qomposncao M3 3,83 732,70 22,23 895,58 3.430,07
Proépria 04/2024
18.1.1.7 MOVIMENTAGAO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAGAO 14.843,26
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Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o

100975 - SINAPI/SC

18.1.1.7.1 basculante 14 m* - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 22,8 m*/ 04/2024 M3 93,82 8,99 22,23 10,99 1.031,08
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via urbana em 93592 - SINAPI/SC
181172 revestimento priméario (unidade: m3xkm). af_07/2020 04/2024 M3XKM 2814,60 2,35 2223 2,87 8.077.90
C.P. 1312406169475
18.1.1.7.3 Destinag@o de terra/argila - Composigédo m? 93,82 50,00 22,23 61,12 5.734,28
Propria 04/2024
18.1.2 FECHAMENTO MURO DE CONTENGAO 163.531,31
18.1.2.1 ALVENARIA 44.725,63
Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 103318 - SINAPI/SC
18.1.2.1.1 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 169,83 104,98 22,23 128,32 21.792,59
. 04/2024
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
18.1.2.1.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 0412024 M2 399,60 8,85 22,23 10,82 4.323,67
preparo em betoneira 4001. af_10/2022
Emboco, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
18.1.2.1.3 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e 04/202;1 M2 399,60 38,10 22,23 46,57 18.609,37
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
18.1.2.2 PINTURA 9.306,68
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demé&os. 88488 - SINAPI/SC
18.1.2.2.1 af 0412023 04/2024 M2 399,60 15,23 22,23 18,62 7.440,55
Fundo selador acrilico, aplicagéo manual em parede, uma deméo. 88485 - SINAPI/SC
18.1.2.2.2 af 0412023 04/2024 M2 399,60 3,82 22,23 4,67 1.866,13
18.1.2.3 PROTEGAO 6.359,63
. . = C.P. 1312306149966
18.1.2.3.1 Chapim de concreto pré-moldado para protegao de topo demuros - ~Composigao 99,90 52,08 22,23 63,66 6.359,63

fornecimento e assentamento

Propria 04/2024
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18.1.2.4 DRENAGEM 103.139,37
C.P. 1312310153461
18.1.2.4.1 Canaleta de passagem com grelha 20 cm - fornecimento e instalagao - Composigado 110,00 317,73 22,23 388,36 42.719,60
Propria 04/2024
Caixa enterrada hidraulica retangular de passagem, em concreto pré- C.P. 1312312162173
18.1.2.4.2 moldado, dimensdes internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e - Composicao UN 1,00 1.156,36 22,23 1.413,42 1.413,42
instalagao Propria 04/2024
C.P. 1312406169643
18.1.24.3 Lastro com material granular (pedra britada n.3) - fornecimento e execugdo |- Composigao M3 40,05 183,59 22,23 224,40 8.987,22
Propria 04/2024
C.P. 1312404165867
18.1.24.4 Aplicagao de manta geotéxtil - fornecimento e instalagéo - Composigédo M2 425,70 27,78 22,23 33,96 14.456,77
Prépria 04/2024
. C.P. 1312406169644
181045 ::ggnctj;:e\i‘?ocormgado perfurado, DN 150 mm, para dreno - fornecimento e | - Composigao 105,00 37,50 2223 45,84 4.813.20
Prépria 04/2024
Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 104166 - SINAPI/SC
18.1.24.6 ramal de encaminhamento. af_06/2022 04/2024 M 2,00 64,06 22,23 78,30 156,60
Joelho 90 graus, PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 mm, junta elastica, 89590 - SINAPI/SC
18.1.247 fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022 | 04/2024 UN 3,00 17,02 22,23 143,08 429,09
Impermeabilizagéo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 deméos. 98557 - SINAPI/SC
18.1.2.4.8 af 09/2023 0412024 M2 480,31 51,38 22,23 62,80 30.163,47
18.2 MUROS EXTERNOS 407.517,58
18.2.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO E CONSTRUGOES AUXILIARES 273.286,50
18.2.1.1 FUNDAGOES - ESTAQUEAMENTO 94.770,10
Estaca raiz, diametro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de | C.P. 1312405169210
18.2.1.1.1 6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20mpa, (fundagéo muro), inclusive |- Composigao m 171,00 451,47 22,23 551,83 94.362,93

mobilizagéo e desmobilizagao.

Prépria 04/2024
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Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40

95601 - SINAPI/SC

18.2.1.1.2 cm. af_05/2021 04/2024 UN 19,00 17,53 22,23 21,43 407,17
18.2.1.2 BLOCOS DE FUNDAGAO E PILARES COLARINHOS 11.760,96
Escavagao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 96521 - SINAPI/SC
18.2.1.2.1 retroescavadeira (incluindo escavag&o para colocagéo de formas). M3 15,77 42,11 22,23 51,47 811,68
af_01/2024 04/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, | 96534 - SINAPI/SC
182122 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizacdes. af_01/2024 04/2024 M2 33,66 83,47 22,23 102,03 343433
18.2.1.2.3 Armaggo de bloco utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 83?24042;13|NAPI/SC KG 2,80 18,51 22,23 22,62 63,34
18.2.1.2.4 Amagao de bloco utiizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af 01/2024 [ Soro - SINAPUSC g 5,90 16,50 2223 20,17 119,00
182.1.25 Armaggio de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 33?24062;13INAPI/SC KG 72,00 14,31 22,23 17,49 1.259,28
18.2.1.2.6 Armagdo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 giz‘oazf'mp” SC ke 70,40 20,84 22,23 2547 1.793,09
. C.P. 1312401163138
18.2.1.2.7 S:;fognﬁg’adfag"’:ﬁ; g; "g;";‘r;‘:r':“e"nfo";ggza%aa"r’"':mgs' fek 35 MPa, com | "¢ 1oasicao s 436 739,70 22,23 904,14 3.942,05
< ' Propria 04/2024
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m*/poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, 93378 - SINAPI/SC
18.21.28 profundidade até 1,5 m, com solo (sem subslituiéo) de 1° categoria, com | 04/2024 M3 .41 24,25 22,23 29,64 338,19
compactador de solos de percusséo. af 08/2023
18.2.1.3 SAPATAS E PILARES COLARINHOS 18.974,01
Escavagao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 96521 - SINAPI/SC
18.2.1.3.1 retroescavadeira (incluindo escavag&o para colocagéo de formas). 0412024 M3 36,83 42,11 22,23 51,47 1.895,64
af_01/2024
182132 Fabricagédo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira | 96535 - SINAPI/SC M2 38,04 141,42 22,23 172,86 6.575,59

serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af_01/2024

04/2024
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Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago

104918 - SINAPI/SC

18.2.1.3.3 CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 KG 152,40 14,57 22,23 17,81 271424
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104919 - SINAPI/SC

18.2.1.34 CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 KG 145,60 12,91 22,23 15,78 2.297,57
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104916 - SINAPI/SC

18.2.135 CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 Ke 2260 17.35 223 22 479,35

C.P. 1312402164496

Concretagem de sapatas, fck 35 MPa, com uso de bomba - langamento, i

18.2.1.3.6 adensamento e acabamento. - C,omPOSICaO M3 4,43 748,19 22,23 914,51 4.051,28

Propria 04/2024

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m*/poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, 93378 - SINAPI/SC

18.21.3.7 profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria, com 04/2024 M3 3240 24,25 22.23 29,64 960,34
compactador de solos de percusséo. af 08/2023

18.2.1.4 VIGAS BALDRAME 45.391,07
Escavagéo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini- 96525 - SINAPI/SC

LA escavadeira (incluindo escavagao para colocagdo de formas). af_01/2024 04/2024 M3 46,33 55,96 22,23 68,40 3.168,97
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em 96536 - SINAPI/SC

182.1.4.2 madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagSes. af_01/2024 0412024 M2 188,66 72,29 22,23 88,36 16.670,00
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104917 - SINAPI/SC

182.1.4.3 CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 0412024 Ke 12,10 1587 22,23 19,40 234,74
Armagéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104918 - SINAPI/SC

18.2.1.4.4 CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 KG 58,20 14,57 22,23 17,81 1.036,54
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104919 - SINAPI/SC

18.2.1.4.5 CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 KG 417,50 12,91 22,23 15,78 6.588,15
Armagao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando | 104920 - SINAPI/SC

18.214.6 ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 0412024 KG 56,20 10,94 2223 13,37 738,02

18.21.4.7 Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104916 - SINAPI/SC KG 174,10 17.35 22,23 21,21 3.692,66

CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

04/2024
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Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com

C.P. 1312401163138

1821438 uso de bomba -langamento, adensamento e acabamento ;:Qomposigéo M 1346 789,70 22,23 904,14 12.169,72
ropria 04/2024
18.2.1.4.9 aRfiz%e/rzrgzlganual de valas, com compactador de solos de percusséo. gi%‘zSOZZASINAPI/SC M3 32,87 27,19 2223 33,23 1.002,27
18.2.1.5 LAJE DE PISO - ENTRADA, GUARITA, SUBESTAGAO, CENTRAL DE GAS E LIXEIRA 14.467,01
toatst  |Fobicacho monigom o desmoniagem do o pora aderisode (7086, SNAPISC
18.2.1.5.2 :;'21?:(;Az‘i%gZElgaée':;1fnfnst_rlr,::l;rnzi;;:r\:.er:f:i%rglzg;zconcreto armado utilizando giZZGOQZQSINAPI/SC KG 57.20 12,85 2223 15,71 898,61
182153 R e o gy ATMmado uilizando TRl [ 138,60 10,58 2223 12,03 1.792,10
fo21ss  |/macisdell oo cmvenceng e conrto o uizando | G2172 SNAPISG | g
fo215s  |maciodelode et covencer e conoro amedoulndo G768 SNAPISO | g
10210 [Coraeasem dorader oo do ol o e soro . k8NP | Comoszo 1
3 Prépria 04/2024
18.2.1.6 PILARES 24.587,15
fo21s1 |Moniaem e desnoiogede G doplare oralaes o sz (G218, SNAPISO |
toatea  |Amaskedeplarouvaa e st convencionalde corrtoamaco 62762 SNAPISC | g
18.216.3 Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC KG 126,10 14.48 22,23 1770 2231.97

utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

04/2024



u56929
Imagem Posicionada


FERGON

ENGENHARIA EM BIM

Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - langamento,

C.P. 1312402163788

18.2.1.6.4 d t b t - Composigéo M 4,62 726,06 22,23 887,46 4.100,07
adensamento e acabamento Propria 04/2024

18.2.1.7 VIGAS DE CINTAMENTO 39.707,01
Montagem e desmontagem de féorma de viga, escoramento com pontalete 92448 - SINAPI/SC

18.2.1.7.1 de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. M2 85,52 253,40 22,23 309,73 26.488,11

04/2024

af_09/2020
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92760 - SINAPI/SC

18.217.2 utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af _06/2022 0412024 KG 36,30 1345 2223 16,44 596,77
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92761 - SINAPI/SC

182.1.7.3 utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 kG 21,30 1249 22.23 15,27 32525
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC

182.1.7.4 utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af _06/2022 0412024 KG 318,10 1,06 22,23 13,52 4.300,71
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92763 - SINAPI/SC

182.1.7.5 utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022 0412024 ke 10,10 9,28 22,23 11,34 114,53
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92764 - SINAPI/SC

182.1.7.6 utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. af 06/2022 0412024 KG 15,50 8.95 22,23 1094 169,57
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC

182.1.7.7 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 Ke 130,10 14,48 22,23 17,70 230277

. . . C.P. 1312402163164

Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - o

18.2.1.7.8 - Composigéo M3 6,04 732,70 22,23 895,58 5.409,30
langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024

18.2.1.8 LAJE DE COBERTURA - ENTRADA, GUARITA, SUBESTACAO, LIXEIRA E ABRIGO HIDROMETRO 20.109,01
Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pé-direito simples, em | 92486 - SINAPI/SC

18.2.1.8.1 madeira serrada, 4 utiizagoes. af_09/2020 04/2024 M2 4248 257,14 223 314,30 13.345,18

18.21.8.2 Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92769 - SINAPI/SC KG 106,13 12,85 22,23 15,71 1.667,30

ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

04/2024
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Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

92770 - SINAPI/SC

182.1.8.3 ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 Ke 820 11,95 22,23 14,61 119,80
Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92771 - SINAPI/SC
18.2.184 ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 81,90 10.58 22 1283 1.058,97
Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92768 - SINAPI/SC
18.2.185 ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 1240 1386 223 16.94 210,06
. . . C.P. 1312402163164
Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - | o
18.2.1.8.6 langamento, adensamento e acabamento PS)%?Q%SA{?;SZA M3 4,14 732,70 22,23 895,58 3.707,70
18.2.1.9 MOVIMENTACAO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVACAO 3.520,18
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo |} 1hq75 _ SINAPI/SC
18.2.1.9.1 basculante 14 m® - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 0412024 M3 22,25 8,99 22,23 10,99 244,53
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhao basculante de 14 m?, em via urbana em 93592 - SINAPI/SC
18:21.9.2 revestimento primario (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 MSXKM 667,50 235 2= 287 101573
C.P. 1312406169475
18.2.1.9.3 Destinagéo de terra/argila - Composigdo m? 22,25 50,00 22,23 61,12 1.359,92
Propria 04/2024
18.2.2 FECHAMENTO MURO EXTERNO 134.231,08
18.2.2.1 ALVENARIA 26.808,62
Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 103318 - SINAPISC
18.2.2.1.1 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 04/2024 M2 88,97 104,98 22,23 128,32 11.416,63
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
18.2.2.1.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 0412024 M2 268,20 8,85 22,23 10,82 2.901,92
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
18.2.2.1.3 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e M2 268,20 38,10 22,23 46,57 12.490,07

10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

04/2024
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18.2.2.2 PINTURA 6.246,37
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao. 88485 - SINAPI/SC
18.2.2.2.1 af_04/2023 04/2024 M2 268,20 3,82 22,23 4,67 1.252,49
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demé&os. 88488 - SINAPI/SC
18.2.2.2.2 af 0412023 04/2024 M2 268,20 15,23 22,23 18,62 4.993,88
18.2.2.3 PROTEGAO 3.267,03
. = C.P. 1312306149966
18.2.2.3.1 Chaplm de concreto pré-moldado para protegdo de topo demuros - ~Composigio 5132 52,08 2223 63,66 3.267,03
fornecimento e assentamento -
Proépria 04/2024
18.2.2.4 GRADIL 97.909,06
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso C.P. 1312310153577
18.2.2.4.1 parabolt 3/8", inclusive galvanizagéo a fogo e pintura em cor especificada - Composigédo M2 91,55 874,96 22,23 1.069,46 97.909,06
em projeto - fornecimento e instalagdo Prépria 04/2024
19 BRISES METALICOS 999.365,48
Brise metalico com estrutura de fixag&o, pintado, conforme projeto - C.P. 1312401162318
19.1 ormecimento o motalocs gao, p { proj - Composigao M2 544,13 1.502,60 22,23 1.836,63 999.365,48
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
20 ESTRUTURA DE ACM 55.042,03
Estrutura metélica para acm com ligagdes soldadas, inclusos perfis C.P. 1312405169221
20.1 metalicos, chapas metdlicas, galvanizagéo a fogo, méo de obra e transporte |- Composigao KG 1.336,37 20,50 22,23 25,06 33.489,43
com guindaste - fornecimento e instalagéo. Propria 04/2024
. . = . . - C.P. 1312408171840
202 Fornec_lmento e instalagdo de papj\el glumln]o cc_)mp?s(o (ACM)kE =4mm, cor | Composicio m2 51,56 341,99 22,23 418,01 21.562,60
azul brilhante, em estrutura metalica, inclusive fixagdo e vedagoes -
Propria 04/2024
21 PAVIMENTACOES 236.505,38
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211 ESTACIONAMENTO E CALCADAS INTERNAS 54.586,68
Execug&o de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 92398 - SINAPI/SC
2111 natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 04/2024 m 518,36 79,28 223 96,90 50.229,08
Demarcagéo de vaga de estacionamento para pessoa com deficiénciA / C.P. 1312303147047
2112 st afﬁ]s 9 para p - Composigao UN 5,00 280,00 22,23 342,24 1.711,20
Propria 04/2024
Pintura de demarcag&o de vaga com tinta epoxi, E = 10 cm, aplicagéo 102507 - SINAPI/SC
21.1.3 manual. af_05/2021 04/2024 60,00 6,73 22,23 8,23 493,80
Placa de estacionamento "vaga exclusiva - idoso - obrigatério uso do C.P. 1312406169249
21.1.4 cartao", placa metalica, 50 x 35 cm, instalada em poste galvanizado de 3,00 |- Composigao UN 3,00 352,22 22,23 430,52 1.291,56
m sobre solo. Propria 04/2024
Placa de estacionamento "vaga exclusiva - deficiente fisico - obrigatério uso | C.P. 1312406169251
21.1.5 do cartao”, placa metlica, 50 x 35 cm, instalada em poste galvanizado de - Composigédo UN 2,00 352,22 22,23 430,52 861,04
3,00 m sobre solo. Prépria 04/2024
212 PASSEIO EXTERNO 44.754,38
Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado | 94990 - SINAPI/SC
2121 in loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af_08/2022 04/2024 ? 36,11 846,75 22,23 1.034,98 87.373,13
Armagao para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com | 97092 - SINAPI/SC
2122 uso de tela g-196. af_09/2021 04/2024 KG 267,20 12,59 22,23 15,39 4.112,21
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 94275 - SINAPI/SC
2123 pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x m 65,42 40,88 22,23 49,97 3.269,04
N 04/2024
base superior x altura). af_01/2024
213 PLAYGROUND 137.164,32
C.P. 1312310153248
21.3.1 Piso monolitico emborrachado - fornecimento e instalagéo - Composi¢édo m? 321,07 223,32 22,23 272,96 87.639,27
Propria 04/2024
2132 Execug&o de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 103913 - SINAPI/SC M2 321,07 126,20 22,23 154,25 49.525,05

de 12,0 cm. af_04/2022

04/2024
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22 ACESSIBILIDADE 104.052,76
221 PISO PODOTATIL ALERTA E DIRECIONAL 82.530,21
Piso podotatil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre 101094 - SINAPI/SC
2211 argamassa. af_05/2020 04/2024 393,75 157,41 22,23 192,40 75.757,50
Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre 104658 - SINAPI/SC 5
22.1.2 argamassa. af_03/2024 04/2024 m 30,56 181,31 22,23 221,62 6.772,71
222 MAPA TATIL 5.689,58
C.P. 1312406169622
22.21 Mapa tatil 60x80 cm, com suporte tipo pedestal - fornecimento e instalagédo |- Composigao un 2,00 2.327,41 22,23 2.844,79 5.689,58
Propria 04/2024
223 ACESSIBILIDADE PARA ESCADAS E RAMPAS 2.710,84
C.P. 1312406169254
22.3.1 Placa braille para corriméo - fornecimento e instalagéao - Composigédo UN 40,00 19,64 22,23 24,01 960,40
Prépria 04/2024
- . : C.P. 1312406169256
2232 _Slntalllzafior de degraus fotoluminescente, 7,0 x 3,0 cm - fornecimento e - Composigao un 228,00 577 2223 7.05 1.607,40
instalagédo Propria 04/2024
Placa de sinalizagao tatil de pavimentos em escadas e rampas, em braille C.P. 1312406169258
2233 . = N A = ' ’ - Composicao un 8,00 14,63 22,23 17,88 143,04
dimens&o 4,0 x 7,0 cm - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
224 COMUNICAGAO VISUAL PARA IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM BRAILLE 5.278,29
" . P . " C.P. 1312406169260
2241 Placa em acrilico e braille, para indicagéo de ambiente - fornecimento e ~Composigao UN 87,00 49,64 22,23 60,67 5.278,29
instalagao A
Propria 04/2024
225 ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITARIOS 7.843,84
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Alarme audiovisual para sanitario acessivel sem fio, setorizado e a prova

C.P. 1312406169263

2251 da f N to e instalaca - Composigéo un 16,00 401,08 22,23 490,24 7.843,84
‘4gua - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
23 SUBESTACAO 358.863,77
2341 ALVENARIA 7.523,44
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19 103334 - SINAPI/SC
23.1.1 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com m? 15,19 168,63 22,23 206,12 3.130,96
: 04/2024
preparo em betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de v&os) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
23.1.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com m? 30,38 8,85 22,23 10,82 328,71
N 04/2024
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
23.1.3 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e 0412024 m2 30,38 38,10 22,23 46,57 1.414,80
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
. : A - C.P. 1312408172459
2314 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vao. - Composigao 6,00 157,18 2223 192,12 115272
af_03/2016 - ref. SINAPI 93186 -
- Propria 04/2024
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de véo. C.P. 1312408172460
2315 af 03/2016 - ref. SINAP| 93188 ’ : - Composigéo 1,20 142,92 22,23 174,69 209,63
- ) Propria 04/2024
2316 Contraverga moldada in loco em concreto para védos de até 1,5 m de ?C%;?)gﬁ;%iﬂz“sa 6.00 154,05 2223 188,30 1.129.80
comprimento. af_03/2016 - ref. SINAPI 93196 Propria 04/2024
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 87882 - SINAPI/SC
23.1.7 acrilica. argamassa trago 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com preparo 0412024 m? 3,01 7,71 22,23 9,42 28,35
em betoneira 400I. af_10/2022
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada 90408 - SINAPI/SC
2318 manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 04/2024 me 3.01 34,92 2223 42,68 12847
23.2 PINTURAS 686,69
2321 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao. 88485 - SINAPI/SC m? 30,38 3.82 22,23 467 141,87

af_04/2023

04/2024
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Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos.

88489 - SINAPI/SC

2322 af_04/2023 04/2024 m? 30,38 12,68 22,23 15,50 470,89

2323 Fundo selador acrilico, aplicagio manual em teto, uma demao. af_04/2023 gij‘zsézhs'NAp”SC me 3,01 486 22,23 594 17,88
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas deméaos. 88488 - SINAPI/SC

2324 af 0412023 04/2024 m? 3,01 15,23 22,23 18,62 56,05

233 PISOS 1.004,08

C.P. 1312310154070
23.3.1 Impermeabilizagao de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composi¢édo m2 12,46 55,95 22,23 68,39 852,14
Propria 04/2024

Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 | 98679 - SINAPI/SC "

2332 cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020 04/2024 m 3,01 41,30 22,23 50,48 151,04

234 ESQUADRIAS 3.952,60
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x200 cm, com C.P. 1312310153285

23.4.1 guarnigao lateral, fixagdo com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - - Composigdo UN 1,00 1.899,14 22,23 2.321,32 2.321,32
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
Janela veneziana fixa de aluminio na cor branca, dimens&o 60x40cm - C.P. 1312401162699

2342 P " to e instalaca ’ - Composigédo UN 6,00 222,43 22,23 271,88 1.631,28
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024

23.5 ENTRADA DE ENERGIA 345.696,96

23.5.1 INSTALACOES DE ELETRODUTO 9.551,49
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 93358 - SINAPI/SC

23.5.1.1 af 0212021 04/2024 M3 19,20 89,32 22,23 109,18 2.096,26

23.5.1.2 Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 94342 - SINAPIISC M3 9,30 134,82 22,23 164,79 1.532,55

04/2024
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Concretagem como protegdo mecanica adicional no reaterro para rede

103491 - SINAPI/SC

235.1.3 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. M3 1,80 675,69 22,23 825,90 1.486,62
04/2024
af_12/2021
C.P. 1312310153855
23.5.1.4 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017) - Composigado M3 6,00 54,16 22,23 66,20 397,20
Propria 04/2024
. " " C.P. 1312202129353
23515 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha | Composigdo UN 2,00 950 22,23 11,61 2322
de fixacao -
Propria 04/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm (4"), para rede 93026 - SINAPI/SC
23.5.1.6 enterrada de distribuigdo de energia elétrica - fornecimento e instalagao. UN 6,00 84,00 22,23 102,67 616,02
04/2024
af_12/2021
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm (4"), para rede enterrada | 93017 - SINAPI/SC
23547 de distribuicao de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024 UN 400 51,59 22,23 63,06 25224
C.P. 1312204133258
235.1.8 Cabo de cobre nu 120mm?2 - fornecimento e instalacao - Composigédo 15,00 148,74 22,23 181,80 2.727,00
Prépria 04/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de | 93008 - SINAPI/SC
23519 distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. af_12/2021 04/2024 M 550 18,59 22,23 22,72 124,96
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2"), para 93018 - SINAPI/SC
23.5.1.10 rede enterrada de distribui¢do de energia elétrica - fornecimento e 04/2024 UN 1,00 26,02 22,23 31,80 31,80
instalagdo. af_12/2021
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2"), para rede 93013 - SINAPI/SC
23.5.1.11 enterrada de distribui¢do de energia elétrica - fornecimento e instalagao. 04/2024 UN 1,00 17,11 22,23 20,91 20,91
af_12/2021
C.P. 1312204133251
23.5.1.12 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto - Composigao un 3,00 13,31 22,23 16,27 48,81
Propria 04/2024
C.P. 1312204133250
23.5.1.13 Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto - Composicao un 7,00 22,66 22,23 27,70 193,90
Propria 04/2024
2352 INSTALACAO DO POSTE 162.902,40
. C.P. 1312204133255
23.5.2.1 Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro ~Composigio un 2,00 1.745,35 22,23 213334 4.266,68

fundido (70x90cm) e aro padréo celesc, para carga 12,5t

Prépria 04/2024
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C.P. 1312406169270

23522 Transformador de corrente 300/5a classe 15kv - fornecimento e instalagdo - Composigado UN 3,00 1.503,86 22,23 1.838,17 5.514,51
Propria 04/2024
Transformador de distribuigdo, 225 kVA, trifasico, 60 hz, classe 15 kV, 102107 - SINAPISC
23.5.2.3 imerso em 6leo mineral, instalagdo em poste (n&o incluso suporte) - UN 1,00 33.561,06 22,23 41.021,68 41.021,68
" f ~ 04/2024
fornecimento e instalagéo. af_12/2020
Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e | 102109 - SINAPI/SC
23.5.2.4 instalagdo. af_12/2020 0412024 UN 2,00 97,14 22,23 118,73 237,46
Fornecimento e assentamento de poste de concreto com comprimento C.P. 1312303146954
23525 nominal de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base - Composigédo UN 1,00 8.154,74 22,23 9.967,54 9.967,54
concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo Prépria 04/2024
= TS C.P. 1312301144406
23526 Quadro de protegéo geral em chapa metélica ip54, 60x100x25cm - Composicao UN 1,00 1.163,50 22,23 1.422,15 142215
fornecimento e instalagdo A
Propria 04/2024
‘ C.P. 1312205134001
23527 Caixa de protecao para tn_'ansformador c_orrente, em chapfi de aco 18 USG - Composigao un 1,00 852,84 22,23 1.042,43 1.042,43
(padrao da concessionaria local) fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em C.P. 1312404166422
23528 chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local) - fornecimento e - Composigdo un 1,00 333,18 22,23 407,25 407,25
instalagdo Propria 04/2024
Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com subestagéo, aterramento e | C.P. 1312306149919
23.5.2.9 caixas de inspegdo (ndo incluso o poste de concreto). - fornecimento e - Composigao UN 1,00 2.002,74 22,23 2.447,95 2.447,95
instalagao Propria 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 92994 - SINAPI/SC
23.5.2.10 enterrada de distribuicao de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. M 642,00 121,35 22,23 148,33 95.227,86
04/2024
af_12/2021
. . - " : C.P. 1312205134155
23.5.2.11 !Z)lsjunto_r tripolar termomagnético 350a de caixa moldada — fornecimento e ~Composigio un 1,00 1.101,03 22,23 1.346,89 1.346,89
instalagao A
Prépria 04/2024
2353 ACESSORIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA 15.140,05
. L AP, C.P. 1312404166968
23531 Para-raio 12kv/10ka zno, sem centelhador, invélucro em polimérico, com - Composicao UN 3,00 27138 22,23 331,71 995,13

suporte - fornecimento e instalagéo

Propria 04/2024
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C.P. 1312205133908

23.5.3.2 Mao francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalagdo - Composigdo un 2,00 38,53 22,23 47,10 94,20
Propria 04/2024
C.P. 1312205133907
23.5.3.3 Conector cunha 2awg fornecimento e instalagéo - Composigao UN 8,00 27,68 22,23 33,83 270,64
Propria 04/2024
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de | C.P. 1312205133902
23.5.3.4 aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de - Composigédo un 2,00 87,88 22,23 107,42 214,84
360 graus, de 4" - fornecimento e instalagédo Propria 04/2024
C.P. 1312205133897
23535 Isolador bastao polimérico 15kv fornecimento e instalagéo - Composi¢édo un 3,00 82,06 22,23 100,30 300,90
Propria 04/2024
" C.P. 1312205133896
23536 Ganch_o olhal em aco g{ilvanlzado, espessura 16mm, abertura 21mm - Composigao un 3,00 38,42 22,23 46,96 140,88
fornecimento e instalagdo P
Propria 04/2024
. " - ; C.P. 1312205133894
23537 il:’g:;aﬁoléh:l m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e - Composigao un 3,00 31,80 22,23 38,87 116,61
< Propria 04/2024
Armagao secundaria, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalagdo. | 101538 - SINAPI/SC
23.5.3.8 af_07/2020 04/2024 UN 1,00 75,51 22,23 92,30 92,30
Isolador, tipo pino, para tensdo 15 kV - fornecimento e instalagéo. 101546 - SINAPI/SC
23.5.3.9 af 07/2020 04/2024 UN 3,00 30,21 22,23 36,93 110,79
; C.P. 1312205133887
23.5.3.10 Cruzeta dg concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento | - Composigdo UN 1,00 159,95 22,23 195,51 195,51
e instalagao A
Propria 04/2024
. " : C.P. 1312205133885
23.5.3.11 _Cabo de. aluminio nu com alma de ago, bitola 2 AWG - fornecimento e ~Composicio KG 120,00 53,71 22,23 65,65 7.878,00
instalagao A
Propria 04/2024
Alga preformada de distribuicéo, em aco galvanizado, AWG 2 - 101554 - SINAPI/SC
25312 formecimento e instalago. af 07/2020 0412024 UN 400 1863 nx 2m 91,08
C.P. 1312404166973
23.5.3.13 Chave fusivel polimérica 25kv-100a - fornecimento e instalagéao - Composigdo UN 3,00 491,90 22,23 601,25 1.803,75

Propria 04/2024
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Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm,

C.P. 1312205133890

23.5.3.14 h _ " : = - Composigéo un 24,00 19,22 22,23 23,49 563,76
diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
. : : C.P. 1312205133893
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 e
23.5.3.15 . . . = - Composigao un 3,00 40,82 22,23 49,89 149,67
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalagao Propria 04/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de 93012 - SINAPI/SC
23.53.16 distribuigao de energia elétrica - fornecimento e instalagéo. af_12/2021 04/2024 M 24,00 68,24 2223 83,41 2.001.84
" . : _ _ " C.P. 1312204133418
235317 il:r:;etzaelzgoélgox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e ~Composigio 15,00 6.55 22,23 8,01 120,15
< Propria 04/2024
2354 SISTEMA DE ATERRAMENTO 153.776,20
Haste de aterramento, diametro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 96985 - SINAPI/SC
235.4.1 instalagao. af_08/2023 0412024 UN 5,00 75,10 22,23 91,79 458,95
C.P. 1312204133256
23.54.2 Cabo de cobre nii 35 mm? - fornecimento e instalagdo - Composigédo 3,00 48,00 22,23 58,67 176,01
Propria 04/2024
C.P. 1312204133258
23543 Cabo de cobre nu 120mmz2 - fornecimento e instalacao - Composigédo 839,00 148,74 22,23 181,80 152.530,20
Propria 04/2024
Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro C.P. 1312204133260
235.4.4 200 o it 20 P » 6m polipropiieno, - Composigdo UN 5,00 55,49 22,23 67,83 339,15
ul Propria 04/2024
: . = C.P. 1312209140220
23545 (C;Tt])l?nies;obre nu 25 mm? - fornecimento e instalagao.- SINAPI 101562 - Composigao m 1,00 28,62 22,23 34,98 34,98
Prépria 04/2024
. C.P. 1312308151482
23546 Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 72251 | Composigio 1,00 24,70 22,23 30,19 30,19
10/2018) csc -
Propria 04/2024
C.P. 1312402164504
23547 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 " fornecimento e instalagao - Composigédo 2,00 61,28 22,23 74,90 149,80

Propria 04/2024
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Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais,

91873 - SINAPI/SC

23548 instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 04/2024 M 2,00 23,28 22,23 28,46 56,92
2355 ILUMINAGAO E TUG DA CABINE DE MEDIGAO 880,10
A ; C.P. 1312407170962
235.5.1 :;f‘srt’;’l’:d;ot“at’f“'oaz’ /;"(‘)‘;':SOSQ"'E 110 de 20/40 W, base g13 - fomecimento e - | "o 10 0ica0 UN 1,00 80,11 22,23 97,92 97,92
Gao. at_| P Propria 04/2024
C.P. 1312306149934
23.5.5.2 Mesa retratil padrao celesc - fornecimento e instalagéo - Composigédo UN 1,00 405,20 22,23 495,28 495,28
Prépria 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 91834 - SINAPI/SC
23553 terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 M 3,50 17,90 22,23 21,88 76,58
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalagdo. | 91936 - SINAPI/SC
23554 af 03/2023 0412024 UN 1,00 19,40 22,23 23,71 23,71
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - | 91940 - SINAPI/SC
2555 fomecimento e instalagéio. af_03/2023 0412024 UN 1,00 20,74 2= 25,35 25,35
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para 91926 - SINAPI/SC
23556 circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 M 14,00 439 22,23 537 75,18
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo | 92023 - SINAPI/SC
23557 suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 04/2024 UN 1,00 58,88 22,23 .97 .97
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 93653 - SINAPI/SC
23558 instalagao. af_10/2020 04/2024 UN 1,00 11,54 22,23 14,11 14,11
23.5.6 CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIGCAO 3.446,72
C.P. 1312204132876
23.5.6.1 Placa de identificagao “geral” - Composigédo UN 1,00 42,80 22,23 52,31 52,31
Proépria 04/2024
C.P. 1312204132875
23.5.6.2 Placa de identificagao “dps” - Composigéo UN 1,00 31,28 22,23 38,23 38,23

Propria 04/2024
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C.P. 1312304147140

23.5.6.3 Aviso de adverténcia em adesivo - Composigdo un 4,00 86,69 22,23 105,96 423,84
Propria 04/2024
. " . - . " 5 . " C.P. 1312304147130
2356.4 :;%i‘zan?:q |<;1e:(lj|2carg;g em chapa acrilica (ref.identificac&o de painel), dim. | - Composigao un 4,00 72,94 2223 89,15 356,60
» fundo p! Prépria 04/2024
C.P. 1312402163216
23.5.6.5 Caixa bep 50x40x20 cm - fornecimento e instalagao - Composigédo UN 1,00 409,78 22,23 500,87 500,87
Propria 04/2024
i i - - . ; C.P. 1312306149158
23.5.6.6 _Palnel e!n chapa de ago, dim. a: 1200xI: 800xp: 250mm — fornecimento e ~Composigio UN 1,00 1.202,31 22,23 1.579,59 1.579,59
instalagao A
Propria 04/2024
C.P. 1312306149934
2356.7 Mesa retratil padrao celesc - fornecimento e instalagéo - Composigédo UN 1,00 405,20 22,23 495,28 495,28
Prépria 04/2024
24 CENTRAL DE GAS 22.734,47
241 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 8.796,05
2411 SAPATAS E PILARES COLARINHOS 2.162,25
Escavagao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 96521 - SINAPI/SC
241141 retroescavadeira (incluindo escavag&o para colocagéo de formas). M3 5,29 42,11 22,23 51,47 272,28
04/2024
af_01/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira | 96535 - SINAPI/SC
24112 serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af_01/2024 0412024 M2 482 4142 22 172,86 748,76
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104918 - SINAPI/SC
24113 CA-50 de 8 mm - montagem. af 01/2024 0412024 Ke 16.70 14,57 2228 17,81 29743
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104919 - SINAPI/SC
24114 CA-50 de 10 mm - montagem. af 01/2024 0412024 kG 1580 1291 22.23 15,78 249,32
24115 Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104916 - SINAPI/SC KG 3,00 1735 22,23 21,21 63,63

CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

04/2024
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Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m*/poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m,

93378 - SINAPI/SC

24116 profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituicio) de 12 categoria, com 04/2024 M3 486 24,25 22,23 29,64 144,05
compactador de solos de percusséo. af 08/2023
atir  |Congen oo decomment s on b k38N o | Compongto
2412 VIGAS BALDRAMES 1.408,11
aran  |Eocaio mecniade pore vaaadane ou ot oridacom k00820 SNAPISC g
2rzz |Feiasie momasene desmonasem do o prs vaaadame.om 06696 SNAPISC
24123 érAnjggz";oed1e0sr:&afarr:z(:taaz;z;;ig:fi);‘:?zrgrzn: e sapata corrida utilizando ago ”:1)272901294- SINAPI/SC KG 20,10 12,91 22,23 15,78 317,18
24124 éxrjggioe(éer:ampfnr:;c‘;laagdez:ﬁvia%ié)ilgorg;ne e sapata corrida utilizando ago 827290122- SINAPI/SC KG 520 1735 22,23 21,21 110,29
uras S de ocs docomamerio ¢ var o 95 P o | Compacio v
3 Prépria 04/2024
24126 aRfigtSe/rzrgzrganual de valas, com compactador de solos de percusséo. gi;&zSOZZASINAPI/SC M3 137 27.19 2223 3323 4553
2413 LAJE DE PISO 836,10
srat  |Caeto meagem o desonogem ot pore mr D0 ot [ann <M vz
24.1.3.2 /:;Zaccfggzéaée;?ﬂre;‘st-rlr‘:g:‘at:goenr\r/‘(.ena?i%n(;allzggzconcreto armado utilizando g‘2t726092;‘SINAPI/SC KG 7.70 12,85 22,23 15,71 120,07
a133 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com C&;ﬁggy 63138 | o 023 13070 22 00414 20795

uso de bomba -langamento, adensamento e acabamento

Propria 04/2024
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24.1.4 PILARES 1.433,99
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas 92413 - SINAPI/SC

24.1.41 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. af_09/2020 | 04/2024 M2 576 111,28 22,23 136,02 783,48
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC

24142 utilzando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 24,50 1.0 223 1382 331,24
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC

24143 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 kG 6.80 14.48 2223 17.70 120,36

" C.P. 1312401163138

24144 Concretagem de blocos de coroamento e pilares, fck 35 MPa, com uso de | - Composigao Mo 022 739,70 2223 904,14 198,91

bomba -langamento, adensamento e acabamento -
Proépria 04/2024

2415 VIGAS DE CINTAMENTO 1.645,30
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete |, 448 _ 5iNAPISC

24151 de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. M2 3,46 253,40 22,23 309,73 1.071,67

04/2024

af_09/2020
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC

24.1.52 utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022 0412024 KG 1950 11,06 22,23 13,52 263,64
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC

24.1.53 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 Ke 7.90 14,48 22,23 17,70 139,83

. . . C.P. 1312402163164

Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - o

24154 - Composigéo M3 0,19 732,70 22,23 895,58 170,16
langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024

24.1.6 LAJE DE COBERTURA 1.144,17
Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pé-direito simples, em | 92486 - SINAPI/SC

241641 madeira serrada, 4 utilizagoes. af_09/2020 0412024 M2 1,05 257,14 2223 314,30 330,02

241.6.2 Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92769 - SINAPI/SC KG 19,90 12,85 22,23 15,71 312,63

ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

04/2024
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Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba -

C.P. 1312402163164

24.16.3 | to, ad " b t - Composigéo M3 0,56 732,70 22,23 895,58 501,52
langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024
2417 MOVIMENTAGAO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAGAO 166,13
C.P. 1312406169475
24171 Destinag@o de terra/argila - Composigédo m? 1,05 50,00 22,23 61,12 64,18
Propria 04/2024
Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via urbana em 93592 - SINAPI/SC
24172 revestimento primario (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 M3XKM 31,50 235 2% 287 90,41
Carga, manobra e descarga de §olos e matgna\s granulares em caminhao 100975 - SINAPI/SC
241.7.3 basculante 14 m® - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 0412024 M3 1,05 8,99 22,23 10,99 11,54
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
242 ALVENARIA 3.420,33
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 103318 - SINAPISC
2421 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 0412024 M2 12,66 104,98 22,23 128,32 1.624,53
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
2422 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 04/2024 m? 25,32 8,85 22,23 10,82 273,96
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
2423 manualmente em paredes internas de ambientes com &rea entre 5m? e 0412024 m? 23,32 38,10 22,23 46,57 1.086,01
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 87882 - SINAPI/SC
24.2.4 acrilica. argamassa traco 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo | 1410054 m? 2,33 7,71 22,23 9,42 21,95
em betoneira 400I. af_10/2022
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada 90408 - SINAPI/SC
2425 manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 04/2024 m* 2,33 34,92 223 42,68 99,44
. . 5 C.P. 1312408172460
2426 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de véo. ~Composicao 1,80 142,02 22,23 174,69 314,44
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188 -
Propria 04/2024
243 PISO 412,38
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C.P. 1312310154070

24.3.1 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composigdo m2 4,31 55,95 22,23 68,39 294,76
Propria 04/2024
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 | 98679 - SINAPI/SC ,
2432 cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020 04/2024 m 233 41,30 2223 50,48 17,62
244 INSTALACOES DE GAS 4.129,11
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, conexao rosqueada, 92688 - SINAPI/SC
24.41 DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e m 31,80 38,67 22,23 47,27 1.503,19
h = 04/2024
instalagao. af_10/2020
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, conex&o rosqueada, 92687 - SINAPI/SC
24.4.2 DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e 0,60 27,16 22,23 33,20 19,92
B < 04/2024
instalagao. af_10/2020
" . " C.P. 1312402164498
2443 ﬁ:::;laelgfo graus - 1/2" - ferro maleavel preto NBR 6943 - fornecimentoe | Composicio UN 1,00 37.10 22,23 4535 45,35
< Propria 04/2024
" 5 : C.P. 1312312162250
2444 i(r:‘ztg;/aelgogo graus - 3/4" - ferro maleavel preto NBR 6943 - fornecimento e - Composigio UN 6,00 40,94 22,23 50,04 300,24
< Prépria 04/2024
5 " " . C.P. 1312402164497
2445 ?olovglo d? red_u(;(ao| - 21/4 x 1/2" - ferro maleavel preto NBR 6943 - - Composigao UN 1,00 4237 2223 51,79 51,79
fornecimento e instalagao Propria 04/2024
" . " ; C.P. 1312310153730
2446 i(?](;:2:/;Igomacho/femea 90 graus galvanizado 3/4" - fornecimento e ~Composigao UN 6,00 33,55 2223 41,01 246,06
3 Prépria 04/2024
Luva, em ferro galvanizado, conex&o rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em | 92695 - SINAPI/SC
2447 ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalagao. af_10/2020 04/2024 un 10,00 2587 2223 31,62 316,20
Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 92705 - SINAPI/SC
2448 ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalagéo. af_10/2020 04/2024 un 3,00 48,10 2.23 58,79 176,37
. is - bofiis . C.P. 1312310153739
2449 ﬁz;r;?ate;;g tail para central de gas - botijao p45 - 50cm - fornecimento e - Composigéo UN 4,00 37,68 22,23 46,06 184,24
< Propria 04/2024
. . " " ; ; C.P. 1312310153280
24.4.10 Registro de fecho rapido 1/2" x 3/8" (mangueira) para rede de gas de - Composigao UN 1,00 34,24 2223 4185 41,85

cozinha - fornecimento e instalagdo

Propria 04/2024
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C.P. 1312310153348

24411 Regulador de alta pressdo GLP 1° estagio - fornecimento e instalagdo - Composigdo UN 1,00 307,70 22,23 376,10 376,10
Propria 04/2024
C.P. 1312310153737
24.4.12 Regulador de baixa pressao 2° estagio - fornecimento e instalagéo - Composigao un 1,00 145,95 22,23 178,39 178,39
Propria 04/2024
Valvula de retengao vertical, de bronze, roscavel, 3/4" - fornecimento e 99628 - SINAPI/SC
24413 instalago. af_08/2021 04/2024 un 4,00 78,63 22,23 96,11 384,44
24.4.14 \a/félg;}g:;esfera bruta, bronze, roscavel, 3/4" - fornecimento e instalagéo. gi/ZzAtoE)z;‘SINAPI/SC un 1,00 57.27 2223 70,00 70,00
Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5ma | 90091 - SINAPI/SC "
24415 2,5m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 04/2024 m 3.57 6,50 223 7.94 28,35
af 02/2021
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ 94962 - SINAPI/SC "
244.18 areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_05/2021 04/2024 m 017 450,65 22,23 550,83 93,64
24417 :fe%%e/ggzrganual de valas, com compactador de solos de percussao. 82?28022;‘SINAPI/SC me 3.40 2719 2223 3323 112,08
245 PINTURAS 567,92
2451 :;.lrz)cjﬁzsoezlgdor acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméo. 837‘28052;13|NAP”SC m? 25,32 3.82 2223 467 118,24
2452 :flng‘ltr/az(l)aztgx acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. gi;‘ZSOQz‘SINAPI/SC m? 25,32 12,68 2223 15,50 392,46
2453 Fundo selador acrilico, aplicagio manual em teto, uma demao. af_04/2023 gj;‘zso“zgs'NAP'/Sc me 233 486 22,23 594 13,84
24.5.4 ;’flngir;(l)aggx acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demé&os. gi;&oi;;SINAPI/SC me 233 15.23 22,23 18,62 43,38
246 COBERTURA 1.702,32
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Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas,

98547 - SINAPI/SC

2
24641 inclusive aplicagdo de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023 0412024 4.9 222,31 22,23 . 1.347,78
Proteg&o mecénica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98565 - SINAPI/SC 2
2462 areia, trago 1:3, E =3om. af_09/2023 04/2024 m 4.96 58,48 22 7148 354,54
247 ESQUADRIAS 3.706,36
Porta veneziana de abrir em aluminio na cor branca, 180x180 cm , 2 folhas | C.P. 1312310153256
2471 com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento |- Composigao UN 1,00 3.032,28 22,23 3.706,36 3.706,36
e instalagéo Propria 04/2024
25 CENTRAL DE GAS ESCOLAAO LADO - DEMOLICAO E RECONSTRUCAO 21.626,89
251 DEMOLIGAO 2.943,80
C.P. 1312406169570
25.1.1 Demoligao de muros existentes, com remogéo de entulho - Composigédo M2 20,00 120,42 22,23 147,19 2.943,80
Prépria 04/2024
252 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 8.780,64
25.2.1 SAPATAS E PILARES COLARINHOS 2.166,71
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m*/poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, 93378 - SINAPI/SC
25211 profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituigéo) de 12 categoria, com 04/2024 M3 486 24,25 22,23 29,64 144,05
compactador de solos de percusséo. af 08/2023
C.P. 1312402164496
Concretagem de sapatas, fck 35 MPa, com uso de bomba - langamento, o
252.1.2 adensamento e acabamento. - Cgmposu;ao M3 0,43 748,19 22,23 914,51 393,24
Propria 04/2024
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104916 - SINAPI/SC
25213 CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 0412024 kG 3,00 17,35 22.23 221 63,63
25214 Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104919 - SINAPI/SC |+ 15.80 12,01 2223 1578 24932

CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

04/2024
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Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago

104918 - SINAPI/SC

25215 CA-50 de 8 mm - montage. af_01/2024 04/2024 Ke 16,70 14,57 22 1781 207,43
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira | 96535 - SINAPI/SC
25216 serrada, E =25 mm, 4 utiizacges. af_01/2024 04/2024 M2 4.32 41,42 22 172,86 746,76
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 96521 - SINAPI/SC
25.21.7 retroescavadeira (incluindo escavag&o para colocagéo de formas). M3 5,29 42,11 22,23 51,47 272,28
04/2024
af_01/2024
2522 VIGAS BALDRAME 1.408,11
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percusséo. 93382 - SINAPI/SC
25.2.2.1 af 08/2023 04/2024 M3 1,37 27,19 22,23 33,23 45,53
" C.P. 1312401163138
25222 Concretagem de blocos de coroamento e pilares, fck 35 MPa, comuso de | Composigao Mo 038 739,70 2223 904,14 343,57
bomba -langamento, adensamento e acabamento -
Propria 04/2024
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104916 - SINAPI/SC
25223 CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 0412024 ke 520 17,35 22,23 21,21 11029
Armagao de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando ago 104919 - SINAPI/SC
25224 CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 04/2024 ke 20,10 1291 223 15,78 317,18
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em 96536 - SINAPI/SC
25225 madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagSes. af_01/2024 0412024 M2 534 72,29 22,23 88,36 471,84
Escavagdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini- 96525 - SINAPI/SC
25226 escavadeira (incluindo escavagdo para colocagéo de formas). af_01/2024 04/2024 M3 175 55,96 22,23 68,40 119,70
2523 LAJE DE PISO 819,90
. . . C.P. 1312401163139
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - o
252.3.1 - Composicao M3 0,23 682,07 22,23 833,69 191,75
langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024
2523.2 Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92769 - SINAPI/SC KG 7.70 12,85 22,23 15,71 120,97

ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

04/2024
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Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de

97086 - SINAPI/SC

25233 concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagoes. af_09/2021 04/2024 M2 235 176,57 22,23 215,82 507,18
2524 PILARES 1.430,32
. _ C.P. 1312402163788
25.2.4.1 gggﬁ;‘;gﬁg ieaggi':;e frftko‘ 35 MPa, com uso de bomba - langamento, | " ocicso M 022 726,06 22,23 887,46 195,24
Propria 04/2024
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC
25.24.2 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 KG 6.80 14.48 2223 17.70 120,36
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC
25243 utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022 0412024 kG 24,50 1,06 22.23 13,52 331,24
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas 92413 - SINAPI/SC
25244 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagoes. af_09/2020 | 04/2024 M2 576 m.s 22,23 136,02 78348
2525 VIGAS DE CINTAMENTO 1.645,30
. . _ . C.P. 1312402163164
25.2.5.1 g‘;”gﬁ‘;ﬂgmagzn"s'gamsef‘(‘gfsacfg;;femga para lajes com uso de bomba - | "o ociesy M3 0,19 732,70 22,23 895,58 170,16
¢ i Propria 04/2024
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC
25.252 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 Ke 7.90 14,48 22,23 17,70 139,83
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC
2253 utilzando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 19,50 11,08 22 1382 263,64
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com pontalete 92448 - SINAPI/SC
25254 de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. M2 3,46 253,40 22,23 309,73 1.071,67
04/2024
af_09/2020
2526 LAJE DE COBERTURA 1.144,17
. . _. . C.P. 1312402163164
25.2.6.1 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - | - Composigao M3 056 732,70 2223 895,58 501,52

langamento, adensamento e acabamento

Propria 04/2024



u56929
Imagem Posicionada


FERGON

ENGENHARIA EM BIM

Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

92769 - SINAPI/SC

25262 ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 16,90 1285 22 1871 31263
Montagem e desmontagem de féorma de laje macica, pé-direito simples, em | 92486 - SINAPI/SC
25263 madeira serrada, 4 utilizagdes. af_09/2020 04/2024 M2 1,05 257,14 2223 314,30 330,02
25.2.7 MOVIMENTAGAO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAGAO 166,13
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao 100975 - SINAPISC
25.2.7.1 basculante 14 m? - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 22,8 m*/ 0412024 M3 1,05 8,99 22,23 10,99 11,54
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via urbana em 93592 - SINAPI/SC
%272 revestimento primario (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 M3XKM 31,50 235 2= 287 90,41
C.P. 1312406169475
25273 Destinag&o de terra/argila - Composigédo m? 1,05 50,00 22,23 61,12 64,18
Propria 04/2024
253 ALVENARIA 3.513,47
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 103318 - SINAPISC
25.3.1 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 0412024 M2 12,66 104,98 22,23 128,32 1.624,53
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
25.3.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 04/2024 M2 25,32 8,85 22,23 10,82 273,96
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Emboco, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
25.3.3 manualmente em paredes internas de ambientes com &rea entre 5m? e 0412024 M2 25,32 38,10 22,23 46,57 1.179,15
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 87882 - SINAPI/SC
2534 acrilica. argamassa trago 1:4 e emuls&o polimérica (adesivo) com preparo 04/2024 M2 2,33 7,71 22,23 9,42 21,95
em betoneira 400I. af_10/2022
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada 90408 - SINAPI/SC
2535 manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 04/2024 M2 2,33 34,92 223 42,68 99,44
} . 5 C.P. 1312408172460
2536 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de véo. ~Composigao 1,80 142,02 2223 174,69 314,44

af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

Propria 04/2024
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254 PINTURAS 567,92
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao. 88485 - SINAPI/SC

2541 af_04/2023 04/2024 M2 25,32 3,82 22,23 4,67 118,24
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. | 88489 - SINAPI/SC

2542 af 0412023 04/2024 M2 25,32 12,68 22,23 15,50 392,46

2543 Fundo selador acriico, aplicagao manual em teto, uma demao. af_04/2023 [ $8484 - SINAPVSC 1y, 233 486 22,23 594 13,84
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demé&os. 88488 - SINAPI/SC

25.4.4 af 04/2023 04/2024 M2 2,33 15,23 22,23 18,62 43,38

255 PISO 412,38
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 | 98679 - SINAPI/SC

2551 cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020 04/2024 M2 233 41,30 22,23 50,48 17,62

C.P. 1312310154070
2552 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composigédo m2 4,31 55,95 22,23 68,39 294,76
Prépria 04/2024

256 ESQUADRIAS 3.706,36
Porta veneziana de abrir em aluminio na cor branca, 180x180 cm , 2 folhas | C.P. 1312310153256

25.6.1 com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento | - Composicao UN 1,00 3.032,28 22,23 3.706,36 3.706,36
e instalagao Propria 04/2024

257 COBERTURA 1.702,32
Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas, 98547 - SINAPI/SC

25.71 inclusive aplicagao de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023 04/2024 M2 4.96 222,31 2223 .73 1.347.78

2572 Protegdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98565 - SINAPI/SC M2 496 58,48 22,23 71,48 354,54

areia, trago 1:3, E =3cm. af_09/2023

04/2024
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26 RESERVATORIO - CISTERNA 122.948,11
26.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 75.517,80
26.1.1 FUNDAGOES - ESTAQUEAMENTO 22.288,64
Estaca raiz, diametro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de | C.P. 1312406169664
26.1.1.1 6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20mpa, (fundagéo - Composigédo m 40,00 452,37 22,23 562,93 22.117,20
reservatério/cisterna), inclusive mobilizagdo e desmobilizagéo Propria 04/2024
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 | 95601 - SINAPI/SC
26.1.1.2 cm. af_05/2021 04/2024 UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44
26.1.2 BLOCOS DE FUNDAGAO E PILARES COLARINHOS 7.475,29
Escavagao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 96521 - SINAPISC
26.1.2.1 retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagao de formas). M3 28,54 4211 22,23 51,47 1.468,95
04/2024
af_01/2024
Fabricag@o, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, | 96534 - SINAPI/SC
26.1.22 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af_01/2024 0412024 M2 1282 83,47 22,23 102,03 1.308,02
Armagao de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando | 104920 - SINAPI/SC
26.1.23 ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 0412024 Ke 77,40 1094 22,23 13,37 1.034,84
26.1.2.4 Armaggio de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 82/524032;15'”””50 KG 34,40 20,84 22,23 2547 876,17
: C.P. 1312401163138
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com o
26.1.2.5 - Composicao M2 2,22 739,70 22,23 904,14 2.007,19
uso de bomba -langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cagamba da retro: 0,26 m*/poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, 93378 - SINAPI/SC
26126 profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituicio) de 12 categoria, com 04/2024 M3 26,32 24,25 2223 29,64 780,12
compactador de solos de percusséo. af 08/2023
26.1.3 VIGAS BALDRAME 7.508,48
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Escavagao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-

96525 - SINAPI/SC

26.1.3.1 escavadeira (incluindo escavagdo para colocagéo de formas). af_01/2024 04/2024 M3 7.39 55,96 22,23 68,40 50548
ise |Fabeasio moniapem o dosnoiogede s pr v bk, om st SNATISC |,
26133 éﬂ;gédoedfos;z]a!a;zﬂgdg&;;?g;f&l%gg: e sapata corrida utilizando ago (1)272901294» SINAPI/SC KG 69,20 12,91 2223 15,78 1.091,98
26.1.3.4 /:g:gg:ggz:l;);% ﬁfga_t?nigr?::g:mv.ig?jigrgzm“e e sapata corrida utilizando 3272902204- SINAPI/SC KG 10,40 10,94 22,23 13,37 139,05
26.1.3.5 éxrjggé:jcelisens];p_aﬁ[i;?;agtjea:h.\/iagfiolﬁlgorgzne e sapata corrida utilizando ago 32;2901264- SINAPI/SC KG 32,80 17.35 22,23 21,21 695,69
zetss [l deoces docoanerio o v blrames, ok 8 Pa com | Gomposio ' v
Propria 04/2024
26137 :fizétse/ggzn:;anual de valas, com compactador de solos de percussao. [9)2;328022;‘SINAPI/SC M3 461 2719 22,23 3323 153,19
26.1.4 LAJE DE PISO 11.363,71
erat  [Caeecio meagem o desnoniagom ol pore eer Doy [ahiee SN g
mraz | Aot o s coenconl g onerto smadozando 771 SNAPISC |
seras |Amachodeldo i conenderl do onrlo amadowiando 2112 SNATISC |
eras |Amachodeide v conenderl do oncrto amadowliando 2718/ SNATISC |
26145 Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92768 - SINAPI/SC KG 18,30 13,86 22,23 16,94 310,00

ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

04/2024
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Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa -

C.P. 1312401163139

26.1.4.6 | to, ad " b t - Composigéo M3 3,88 682,07 22,23 833,69 3.234,72
langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024

26.1.5 PILARES 5.334,32
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas 92413 - SINAPI/SC

26151 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. af_09/2020 |04/2024 M2 18,87 m.28 2223 136,02 2.566,70
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92763 - SINAPI/SC

26.15.2 utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 0412024 KG 102,30 9.28 2223 1,34 1.160,08
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC

26.1.53 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 kG 23,70 14,48 22.23 17.70 419,49

" _ C.P. 1312311159768

26.15.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - langamento, - Composigao " 1,35 719,99 22,23 880,04 1.188,05

adensamento e acabamento -
Propria 04/2024

26.1.6 VIGAS DE CINTAMENTO 8.544,61
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete 92448 - SINAPI/SC

26.1.6.1 de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizagdes. M2 19,29 253,40 22,23 309,73 5.974,69

04/2024

af_09/2020
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92762 - SINAPI/SC

26.1.62 utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 Ke 41,40 11,06 22,23 13,52 559,73
Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 92759 - SINAPI/SC

26163 utilzando ago GA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 2,00 14,48 22 17.70 407,10

. . . C.P. 1312402163164

Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - o

26.1.6.4 - Composicao M3 1,79 732,70 22,23 895,58 1.603,09
langamento, adensamento e acabamento Propria 04/2024

26.1.7 LAJE DE COBERTURA 11.974,38

26.1.7.1 Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pé-direito simples, em | 92486 - SINAPI/SC M2 22,56 25714 22,23 31430 7.090,61

madeira serrada, 4 utilizagoes. af_09/2020

04/2024
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Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

92770 - SINAPI/SC

26.1.7.2 ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 0412024 Ke 64,30 11,95 22,23 14,61 939,42
Armagéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92771 - SINAPI/SC
%61.7.3 ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 103,20 10.58 22 1283 1:334,38
Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 92768 - SINAPI/SC
%174 ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 04/2024 Ke 10,80 1386 223 16.94 182,95
. . . C.P. 1312402163164
Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - | o
26.1.7.5 langamento, adensamento e acabamento prcd%r:;s%ﬂ?zagz‘t M3 2,71 732,70 22,23 895,58 2.427,02
26.1.8 MOVIMENTACAO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVACAO 1.028,37
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo |} 1hq75 _ SINAPI/SC
26.1.8.1 basculante 14 m® - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 0412024 M3 6,50 8,99 22,23 10,99 71,44
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhao basculante de 14 m?, em via urbana em 93592 - SINAPI/SC
26.1.8.2 revestimento primario (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 MEXKM 195,00 235 22,23 287 559,65
C.P. 1312406169475
26.1.8.3 Destinagéo de terra/argila - Composigdo m? 6,50 50,00 22,23 61,12 397,28
Propria 04/2024
26.2 ALVENARIA 18.045,20
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19 103334 - SINAPI/SC
26.2.1 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 04/2024 m? 50,22 168,63 22,23 206,12 10.351,35
preparo em betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
26.2.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 04/2024 m? 100,44 8,85 22,23 10,82 1.086,76
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecénico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
26.2.3 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e 0412024 m? 100,44 38,10 22,23 46,57 4.677,49
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 87882 - SINAPI/SC
26.2.4 acrilica. argamassa trago 1:4 e emulsao polimérica (adesivo) com preparo m? 23,96 7,711 22,23 9,42 225,70

em betoneira 400I. af_10/2022

04/2024
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Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada

90408 - SINAPI/SC

26.25 manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 0412024 ? 23,96 34,92 22,23 42,68 1.022,61
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de véo. C.P. 1312408172460

26.2.6 ’ : - Composigéo 3,90 142,92 22,23 174,69 681,29
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188 Propria 042024

26.3 PISO 4.326,03

C.P. 1312310154070
26.3.1 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composigao m2 45,57 55,95 22,23 68,39 3.116,53
Prépria 04/2024

Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 | 98679 - SINAPI/SC "

26.3.2 cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020 04/2024 m 23,96 41,30 22,23 50,48 1.209,50

26.4 PINTURAS 2.614,33
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas deméaos. 88488 - SINAPI/SC

26.4.1 af 04/2023 04/2024 m? 23,96 15,23 22,23 18,62 446,14

26.4.2 Fundo selador acrilico, aplicagiio manual em teto, uma demao. af_04/2023 giZBSZQS'NAP" SC | me 23,96 486 22,23 594 142,32
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. | 88489 - SINAPI/SC

26.4.3 af_04/2023 04/2024 m? 100,44 12,68 22,23 15,50 1.556,82
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao. 88485 - SINAPI/SC

26.4.4 af_04/2023 04/2024 m? 100,44 3,82 22,23 4,67 469,05

26.5 COBERTURA 9.390,94
Protegdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98565 - SINAPI/SC ,

2651 areia, trago 1:3, E =3cm. af_09/2023 04/2024 m 23,96 56,48 223 7148 1.712,66

2652 Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas, 98547 - SINAPI/SC me 23,96 222,31 22,23 27173 6.510,65

inclusive aplicagao de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

04/2024
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Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte

C.P. 1312402163214

26.5.3 de 35 incl : to. - f " to e instalaca - Composigéo 19,98 47,81 22,23 58,44 1.167,63
le 35 cm, incluso icamento. - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
26.6 ESQUADRIAS 13.053,81
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, com duas folhas, na cor branca, | C.P. 1312406169666
26.6.1 350x280 cm, com guarnigdo lateral, fixagédo com parafusos, inclusive pintura |- Composigéo UN 1,00 10.679,71 22,23 13.053,81 13.053,81
e fechadura - fornecimento e instalagdo Propria 04/2024
27 LIXEIRA 18.244,25
271 ALVENARIA 5.179,64
Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 103318 - SINAPI/SC
2711 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 17,86 104,98 22,23 128,32 2.291,80
. 04/2024
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
271.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 0412024 m? 35,72 8,85 22,23 10,82 386,49
preparo em betoneira 4001. af_10/2022
Emboco, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
2713 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e 0412024 m? 35,72 38,10 22,23 46,57 1.663,48
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 87882 - SINAPI/SC
27.1.4 acrilica. argamassa trago 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo 04/2024 m? 2,67 7,71 22,23 9,42 25,15
em betoneira 400I. af_10/2022
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada 90408 - SINAPI/SC
2715 manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 04/2024 m? 267 34,92 2223 42,68 113,96
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de véo C.P. 1312408172460
27.16 9 para p ' : - Composigéo M 4,00 142,92 22,23 174,69 698,76
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188 -
Propria 04/2024
272 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 2.300,75
Revestimento ceramico para paredes internas com placas bege polido de C.P. 1312310153239
27.2.1 dimensdes 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento |- Composigao 2 19,46 79,34 22,23 96,98 1.887,23

e instalagdo

Propria 04/2024
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Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao.

88485 - SINAPI/SC

2722 af 04/2023 04/2024 m? 17,25 3,82 22,23 4,67 80,56
2723 :flngzr/az(l)aztzx acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. gi;‘ZSO%L‘lSINAPI/SC m? 17,25 12,68 2223 15,50 267,38
2724 Fundo selador acrilico, aplicagio manual em teto, uma demao. af_04/2023 82728612;‘5|NAP|/50 me 267 4,86 22,23 594 15,86
2725 :flngir/az(l’a;gx acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demé&os. gj;;&oi;;SINAPI/SC me 267 15,23 22,23 18,62 4972
27.3 REVESTIMENTO DE PISO 2.086,07
C.P. 1312310154070
27.31 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composi¢édo m2 13,05 55,95 22,23 68,39 892,49
Propria 04/2024
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico 87640 - SINAPI/SC
2732 com betoneira 400 |, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, 0412024 m?2 13,05 53,44 22,23 65,32 852,43
acabamento néo reforgado, espessura 4cm. af_07/2021
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de
2733 dimensdes 80x80 cm aplicada em ambientes de drea menor que 5 m2, 82;‘250923;' SINAPISC |, 267 104,53 22,23 127,77 341,15
af_02/2023_pe
274 COBERTURA 2.114,87
Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas, 98547 - SINAPI/SC
2741 inclusive aplicagdo de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023 04/2024 m? 447 222,31 22,23 2. 1.214,68
Protegdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98567 - SINAPI/SC
242 areia, trago 1:3, E =4cm. af_09/2023 0412024 : 447 75,03 223 o, 409,84
2743 Rufo com duas pingadeiras em chapa de aluminio espessura 0,7 mm, corte _(3&;310?%%169470 M 8.42 47.64 2223 58,23 490,30
o de 35 cm, incluso igamento. - fornecimento e instalagdo OMPOSIc ’ ’ B > i
Proépria 04/2024
275 ESQUADRIAS 6.562,92
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Porta em aluminio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x180 cm, com

C.P. 1312310153486

27.51 guarnigao lateral, fixagdo com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - - Composigado un 4,00 1.342,33 22,23 1.640,73 6.562,92
fornecimento e instalagéo Propria 04/2024

28 GUARITA 23.727,19

28.1 ALVENARIA 9.925,20
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 103318 - SINAPI/SC

28.1.1 (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 0412024 m? 33,00 104,98 22,23 128,32 4.234,56
betoneira. af_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de v&os) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC

28.1.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 04/2024 m? 66,00 8,85 22,23 10,82 714,12
preparo em betoneira 400I. af_10/2022
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC

28.1.3 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e 0412024 m2 66,00 38,10 22,23 46,57 3.073,62
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

. A - C.P. 1312408172460

2814 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vao. - Composigao 240 142,92 2223 174,69 419,26
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188 Propria 04/2024
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de véo. C.P. 1312408172459

28.1.5 ’ : - Composigéo 3,90 157,18 22,23 192,12 749,27
af_03/2016 - ref. SINAPI 93186 Propria 04/2024

2816 Contraverga moldada in loco em concreto para védos de até 1,5 m de ?62;3&?%?)172463 3.90 154,05 2223 188,30 734.37

o comprimento. af_03/2016 - ref. SINAPI 93196 Prdprig Dho004 ' ! ’ ’ '

28.2 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 2.78591
Revestimento ceramico para paredes internas com placas bege polido de C.P. 1312310153239

28.2.1 dimensdes 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento |- Composigao M2 18,60 79,34 22,23 96,98 1.803,83
e instalacéo Propria 04/2024
Fundo selador acrilico, aplicagédo manual em parede, uma demao. 88485 - SINAPI/SC

28.2.2 af 04/2023 04/2024 2 48,69 3,82 22,23 4,67 227,38

2823 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. | 88489 - SINAPI/SC m? 48,69 12,68 2223 15,50 754,70

af_04/2023

04/2024
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283 REVESTIMENTO DE PISO 2.309,49
C.P. 1312310154070
28.3.1 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composigado m2 11,16 55,95 22,23 68,39 763,23
Prépria 04/2024
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico 87640 - SINAPI/SC
28.3.2 com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, 2 6,22 53,44 22,23 65,32 406,29
= 04/2024
acabamento nao reforgado, espessura 4cm. af_07/2021
' - ' ' C.P. 1312310153232
Revestimento ceramico para piso com placas de porcelanato antiderrapante | - e
2833 de dimensdes 80x80 cm - fornecimento e instalagao Cgm_poslg:ao M2 249 133,50 2223 163,18 406,32
Propria 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes | 104596 - SINAPI/SC "
28.34 80x80 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m af_02/2023_pe | 04/2024 m 3,73 160,92 22,23 196,69 733,65
284 FORRO 965,22
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura C.P. 1312310153237
28.4.1 metalica em ago galvanizado e elementos de fixagao -fornecimento e - Composigédo M2 6,22 126,96 22,23 155,18 965,22
instalagédo Propria 04/2024
285 ESQUADRIAS 6.937,54
Janela maxim-ar 01 folha, em aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado C.P. 1312404166426
28.5.1 : : = : ; . X - Composicao un 1,00 529,91 22,23 647,71 647,71
incolor, dimens&do 70x70 cm - fornecimento e instalagéo Propria 04/2024
J22-janela em aluminio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, uma C.P. 1312402164465
2852 folha fixa, dimensao 135x135 cm e porta de rolo - fornecimento e instalagéo | . Cpmposu;ao UN 1,00 272464 2223 3.330,33 3.330,33
Propria 04/2024
Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve
o = P ‘ . . C.P. 1312401162298
2853 ou med_la), padrao medlo,_ 80x210~cm, espessura de 3,5cm, itens |nc|us<_>s. - Composicao UN 2,00 1.210,63 22,23 1.479.75 2.959,50
dobradigas, montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugéo do Prépria 04/2024
furo - fornecimento e instalagéo P
28.6 SOLEIRAS E PINGADEIRAS 803,83
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Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e

C.P. 1312402163784

28.6.1 instalacio - Composigéo 1,60 132,93 22,23 162,48 259,97
< Propria 04/2024
C.P. 1312310153350
28.6.2 Peitoril em granito L = 20 cm, com pingadeira - fornecimento e instalagéo - Composigao 2,00 222,47 22,23 271,93 543,86
Propria 04/2024
29 ABRIGO DE HIDROMETRO 8.722,75
291 ALVENARIA 4.405,28
. . = C.P. 1312408172460
2011 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de véo. ~Composicao M 1,80 142,02 2223 174,69 314,44
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188 Propria 04/2024
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicado 87531 - SINAPI/SC
29.1.2 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e 0412024 M2 23,32 38,10 22,23 46,57 1.086,01
10m?, E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024
Chapisco aplicado em alvenaria (com presencga de vaos) e estruturas de 87905 - SINAPI/SC
29.1.3 concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com 0412024 M2 25,32 8,85 22,23 10,82 273,96
preparo em betoneira 4001. af_10/2022
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19 103334 - SINAPISC
29.1.4 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 04/2024 M2 12,66 168,63 22,23 206,12 2.609,48
preparo em betoneira. af_12/2021
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada 90408 - SINAPI/SC
215 manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024 04/2024 M2 23 34,92 223 42,68 99,44
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 87882 - SINAPI/SC
29.1.6 acrilica. argamassa trago 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo | 141004 M2 2,33 7,71 22,23 9,42 21,95
em betoneira 400I. af_10/2022
292 PISO 412,38
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 | 98679 - SINAPI/SC
2021 cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020 04/2024 M2 233 41,30 22.23 50,48 17,62
C.P. 1312310154070
29.2.2 Impermeabilizagéo de superficie com impermeabilizante cimenticio - Composigédo m2 4,31 55,95 22,23 68,39 294,76

Propria 04/2024
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293 PINTURA 567,92
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas deméaos. 88488 - SINAPI/SC

29.3.1 af_04/2023 04/2024 M2 2,33 15,23 22,23 18,62 43,38

29.3.2 Fundo selador acrilico, aplicagio manual em teto, uma demao. af_04/2023 gij‘zsézf'”AP'/Sc M2 233 4,86 22,23 594 13,84
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos. | 88489 - SINAPI/SC

29.3.3 af 04/2023 04/2024 M2 25,32 12,68 22,23 15,50 392,46
Fundo selador acrilico, aplicagédo manual em parede, uma demé&o. 88485 - SINAPI/SC

2934 af 04/2023 04/2024 M2 25,32 3,82 22,23 4,67 118,24

294 COBERTURA 1.702,32
Protegdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 98565 - SINAPI/SC

2941 areia, trago 1:3, E =3cm. af 09/2023 0412024 M2 4.9 58,48 22,23 7148 354,54
Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica, duas camadas, 98547 - SINAPI/SC

2942 inclusive aplicacdo de primer asfaltico, E =3mm e e =4mm. af 09/2023 0412024 M2 4.9 222,31 22,23 s 1.347,78

2915} ESQUADRIAS 1.634,85

. . f C.P. 1312407171452
st [Fenineom e soenicado ooeds e 1 com e 1615 M. | Gomposgso | [un
. p proj ¢ Propria 04/2024

30 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 72.067,71

30.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA 758,36
Escavagao horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 101115 - SINAPI/SC 5

3011 (150hp/iamina: 3,18m3). af_07/2020 0412024 m 11,92 372 2223 455 54.24
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Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o

100975 - SINAPI/SC

30.1.2 basculante 14 m* - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 22,8 m*/ 04/2024 m? 4,13 8,99 22,23 10,99 45,39
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, | 93590 - SINAPI/SC .
30.1.3 adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 0412024 m*XKm 123,90 097 22,23 119 147,44
C.P. 1312406169475
30.1.4 Destinag@o de terra/argila - Composigédo m? 4,13 50,00 22,23 61,12 252,43
Propria 04/2024
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. 93382 - SINAPI/SC
30.1.5 af 08/2023 04/2024 m? 7,79 27,19 22,23 33,23 258,86
30.2 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO 71.309,35
= - " C.P. 1312407171077
30.2.1 Estag2o elevatéria de esgoto 26001 com bomba dupla trituradora . |- composicao UN 1,00 58.340,30 22,23 71.309,35 71.309,35
submersivel, trifasica, com painel de comando - fornecimento e instalagéao P
Prépria 04/2024
31 PAISAGISMO 14.476,59
Plantio de grama esmeralda ou S&o Carlos ou curitibana, em placas. 103946 - SINAPI/SC
31.1 af_05/2022 0412024 ? 719,87 16,45 22,23 20,11 14.476,59
32 COMUNICAGAO VISUAL 11.483,62
32.1 COMUNICAGAO VISUAL PARA IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES 11.483,62
. I . " : C.P. 1312305148448
3211 F’Iaca d? identificagdo em acrilico 20x14 cm borda polida - fornecimento e ~Composigio UN 70,00 98,16 22,23 119,98 8.398,60
instalagao A
Propria 04/2024
. e s . " : C.P. 1312305148449
3212 Placa de identificagao em acrilico 20x20 cm borda polida - fornecimento & ~Composigao UN 18,00 140,22 2223 171,39 3.085,02
instalagao A
Propria 04/2024
33 PLAYGROUND 32.073,76
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FERGON

ENGENHARIA EM BIM

Playground de polietileno, nas dimensdes 555cm x 270cm x 290cm,

C.P. 1312310153191

33.1 leto. - f : to e instalaca - Composigéo UN 2,00 13.120,25 22,23 16.036,88 32.073,76
completo. - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
34 ELEMENTOS DIVERSOS 26.390,90
Paraciclo modelo 02 em tubo de ago galvanizado diam=50mm, inclusive C.P. 1312306149824
34.1 chumabdores, pintura eletroestatica em pé de acabamento — conforme - Composigéo UN 14,00 608,60 22,23 743,89 10.414,46
projeto - fornecimento e instalagao Propria 04/2024
. o " " : C.P. 1312310153742
Conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva 60 litros - fornecimento e o
34.2 instalagao (ref. SINAPI 103310 12/2021)vgl - Composicao UN 9,00 790,32 2= 966,01 8.694,09
Propria 04/2024
. . " C.P. 1312312162155
343 fConjur_no de Ietr_as mon}adas em ago inox com 3cm de profundidade - - Composigéo UN 15,00 397,19 22,23 485,49 7.282,35
fornecimento e instalagdo P,
Prépria 04/2024
35 SERVICOS FINAIS 27.265,72
Remogéo de tapume/ chapas metalicas e de madeira, de forma manual, 97637 - SINAPI/SC "
35.1 sem reaproveitamento. af_09/2023 04/2024 m 416,24 3,08 22,23 3,70 1.540,09
C.P. 1312402163437
35.2 Limpeza final de obra - Composigédo m2 2.787,30 4,00 22,23 4,89 13.629,90
Propria 04/2024
C.P. 1312303146677
35.3 Fornecimento e instalagao de placa de inauguragéo - Composigao UN 1,00 768,23 22,23 939,01 939,01
Propria 04/2024
C.P. 1312302145026
35.4 As built - Composicao m2 2.789,18 3,27 22,23 4,00 11.156,72
Prépria 04/2024
TOTAL 18.671.930,67

FERNANDQ  Assinado deforma

STROISCH:84%

igital por FERNANDO
ROISCH:84134518920

Dados: 2024.08.23
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