
OBRA: 1370 - CEI ESTRADA TIMBÉ

ENDEREÇO: RUA ESTRADA TIMBÉ, 7804 - JARDIM PARAISO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 04/2024, Composição Própria 04/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 222.831,82

1.1 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024

98525 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 3.142,45 0,65 22,23 0,79 2.482,54

1.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 
carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100982 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 942,74 9,13 22,23 11,16 10.520,98

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - SINAPI/SC 
04/2024 m³XKm 28.282,05 2,47 22,23 3,02 85.411,79

1.4 Tapume com telha metálica. af_03/2024 98459 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 416,24 89,79 22,23 109,75 45.682,34
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1.5 Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de piquete e 
testemunhas

C.P. 1312306149216 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 1.558,25 0,54 22,23 0,66 1.028,45

1.6 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_03/2024

99059 - SINAPI/SC 
04/2024 m 176,60 90,24 22,23 110,30 19.478,98

1.7
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 
25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto) - ref. SINAPI 
101511

C.P. 1312404166163 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.628,83 22,23 1.990,92 1.990,92

1.8
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, 
carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m 
de solo (não inclui fornecimento) - ref. sinaí 100578

C.P. 1312404166164 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.663,19 22,23 2.032,92 2.032,92

1.9 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.22*, inclusive 
pontaletes para fixacao - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146518 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 3,00 365,99 22,23 447,35 1.342,05

1.10 Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC DN 25 mm 
(3/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024

95635 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 228,71 22,23 279,55 279,55

1.11 Hidrômetro DN 3/4", 5,0 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024 95675 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 214,94 22,23 262,72 262,72

1.12
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 
escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilização e 
desmobilização)

C.P. 1312402163222 
- Composição 
Própria 04/2024

MÊS 16,00 961,77 22,23 1.175,57 18.809,12

1.13 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 
mobiliário e equipamentos. af_04/2016

C.P. 1312405168557 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 10,00 301,62 22,23 368,67 3.686,70

1.14 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 
m e menor que 0,60 m. af_03/2024

98530 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 66,00 149,66 22,23 182,93 12.073,38

1.15 Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 
ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. af_03/2024

98527 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 66,00 220,02 22,23 268,93 17.749,38

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 673.686,88

2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 93565 - SINAPI/SC 
04/2024 MES 16,00 20.581,63 22,23 25.156,93 402.510,88
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2.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares 93572 - SINAPI/SC 
04/2024 mês 16,00 6.785,48 22,23 8.293,89 132.702,24

2.3 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares 100321 - SINAPI/SC 
04/2024 mês 16,00 7.080,59 22,23 8.654,61 138.473,76

3 DEMOLIÇÕES 27.660,46

3.1 Remoção de poste de concreto, com transporte
C.P. 1312406169569 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 518,75 22,23 634,07 1.902,21

3.2 Demolição de muros existentes, com remoção de entulho
C.P. 1312406169570 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 175,00 120,42 22,23 147,19 25.758,25

4 TERRAPLANAGEM 426.801,44

4.1 CORTE 5.573,26

4.1.1

Escavação vertical para  edificação, com carga, descarga e transporte de 
solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), 
frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade 
média 14 km/h. af_05/2020

101208 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 426,09 10,70 22,23 13,08 5.573,26

4.2 ATERRO 421.228,18

4.2.1 Aterro compactado com tanden/trator, inclusive aquisição de solo de areia 
licenciada e espalhamento do material - m.o ref. SINAPI 96385

C.P. 1312407171048 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 1.862,77 114,56 22,23 140,03 260.843,68

4.2.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
04/2024 m³XKm 55.883,10 2,35 22,23 2,87 160.384,50

5 FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA 2.248.910,95

5.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 1.782.256,29
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5.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm( conforme projeto), argamassa fck 20 MPa (inclusive mobilização e 
desmobilização).

C.P. 1312401162927 
- Composição 
Própria 04/2024

m 2.250,00 426,72 22,23 521,58 1.173.555,00

5.1.2
Estaca raíz, diâmetro de 50 cm (8 barras longitudinais de 20mm e estribos 
de 6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20 MPa (inclusive mobilização 
e desmobilização).

C.P. 1312401162929 
- Composição 
Própria 04/2024

m 765,00 645,67 22,23 789,20 603.738,00

5.1.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
04/2024 un 150,00 17,53 22,23 21,43 3.214,50

5.1.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm 
a 60 cm. af_05/2021

95602 - SINAPI/SC 
04/2024 un 51,00 28,05 22,23 34,29 1.748,79

5.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 436.419,15

5.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 540,45 42,11 22,23 51,47 27.816,96

5.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 677,88 83,47 22,23 102,03 69.164,10

5.2.3 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
04/2024 kg 26,30 20,84 22,23 25,47 669,86

5.2.4 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 96544 - SINAPI/SC 
04/2024 kg 789,23 18,51 22,23 22,62 17.852,38

5.2.5 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 96545 - SINAPI/SC 
04/2024 kg 1.815,68 16,50 22,23 20,17 36.622,27

5.2.6 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 96546 - SINAPI/SC 
04/2024 kg 2.479,38 14,31 22,23 17,49 43.364,36

5.2.7 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 - SINAPI/SC 
04/2024 kg 3.059,74 10,94 22,23 13,37 40.908,72

5.2.8 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024

104921 - SINAPI/SC 
04/2024 kg 1.794,80 10,24 22,23 12,52 22.470,90
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5.2.9 Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 
20 mm - montagem. af_01/2024

104922 - SINAPI/SC 
04/2024 kg 2.706,30 11,17 22,23 13,65 36.941,00

5.2.10 Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de bomba -
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312405167977 
- Composição 
Própria 04/2024

m3 147,00 698,18 22,23 853,39 125.448,33

5.2.11
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 511,48 24,25 22,23 29,64 15.160,27

5.3 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 30.235,51

5.3.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 191,11 8,99 22,23 10,99 2.100,30

5.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
04/2024 m³XKm 5.733,30 2,35 22,23 2,87 16.454,57

5.3.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 191,11 50,00 22,23 61,12 11.680,64

6 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 4.630.940,91

6.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (VIGAS, PILARES, ESCADAS, LAJES E PAINÉIS) 4.630.940,91

6.1.1 ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 4.319.827,91

6.1.1.1

Estrutura em concreto armado pré-moldado (vigas, pilares, escadas, lajes e 
paineis para fechamento), conforme projeto estrutural, inclusive 
fornecimento de materiais, transporte, montagem, execução da esrutura e 
vedação das placas com selante pu.

C.P. 1312405168562 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 2.564,99 1.377,85 22,23 1.684,15 4.319.827,91

6.1.2 CAPEAMENTO 311.113,00
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6.1.2.1 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 254,68 732,70 22,23 895,58 228.086,31

6.1.2.2 Armação para capeamento de laje, com uso de tela q-138
C.P. 1312312162056 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 3.638,33 18,67 22,23 22,82 83.026,69

7 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1.688.526,68

7.1 PAREDES DA ESCOLA 1.572.702,81

7.1.1 PAREDES DE ALVENARIA 255.983,64

7.1.1.1 ALVENARIA 255.983,64

7.1.1.1.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103318 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 930,00 104,98 22,23 128,32 119.337,60

7.1.1.1.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 
cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103322 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 76,00 70,61 22,23 86,31 6.559,56

7.1.1.1.3
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 1.810,00 8,85 22,23 10,82 19.584,20

7.1.1.1.4
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 1.810,00 38,10 22,23 46,57 84.291,70

7.1.1.1.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 56,40 142,92 22,23 174,69 9.852,52

7.1.1.1.6 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93186

C.P. 1312408172459 
- Composição 
Própria 04/2024

M 43,00 157,18 22,23 192,12 8.261,16

7.1.1.1.7 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016 - ref. SINAPI 93196

C.P. 1312408172463 
- Composição 
Própria 04/2024

M 43,00 154,05 22,23 188,30 8.096,90
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7.1.2 PAREDE DRYWALL 98.774,68

7.1.2.1
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com 
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. 
(isolamento de lã de vidro)

C.P. 1312312162079 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 510,23 104,04 22,23 127,17 64.885,95

7.1.2.2 Chapa de madeira osb esp=18mm, para reforço, conforme especificações 
de projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162094 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 109,15 139,11 22,23 170,03 18.558,77

7.1.2.3
Parede de drywall rf (resistente ao fogo), uso interno, com duas faces 
simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. (isolamento de lã 
de vidro)

C.P. 1312405168567 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 113,53 110,47 22,23 135,03 15.329,96

7.1.3 PAREDE DE PLACA CIMENTÍCIA 1.217.944,49

7.1.3.1 Parede de placa cimentícia face única, estrutura metálica com guias 
simples, isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro

C.P. 1312405168569 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 703,23 236,36 22,23 288,90 203.163,15

7.1.3.2 Parede de placa cimentícia, estrutura metálica com guias simples, 
isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro.

C.P. 1312312162097 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 1.706,49 486,51 22,23 594,66 1.014.781,34

7.2 DIVISÓRIAS DE GRANITO 95.964,39

7.2.1 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

102253 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 90,89 863,81 22,23 1.055,83 95.964,39

7.3 REVESTIMENTO DE TETO 19.859,48

7.3.1
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 381,18 7,71 22,23 9,42 3.590,72

7.3.2 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 
manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024

90408 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 381,18 34,92 22,23 42,68 16.268,76

8 COBERTURA 1.142.474,95
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8.1 COBERTURA BLOCO ESCOLA 1.142.474,95

8.1.1 ESTRUTURA METÁLICA 631.341,00

8.1.1.1
Fornecimento e montagem de estrutura metálica treliçada, de cobertura, 
com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste

C.P. 1312405169123 
- Composição 
Própria 04/2024

KG 12.825,80 37,88 22,23 46,30 593.834,54

8.1.1.2 Parafuso pb12-14 x 3/4" p3 - fornecimento e instalação
C.P. 1312405168575 
- Composição 
Própria 04/2024

un 924,00 5,90 22,23 7,21 6.662,04

8.1.1.3 Parafuso com rosca soberba 1/4" x 40 mm, com bucha e arruela - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312405168577 
- Composição 
Própria 04/2024

un 437,00 7,51 22,23 9,18 4.011,66

8.1.1.4 Parafuso com rosca soberba 3/8" x 40 mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312405168583 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2.350,00 8,46 22,23 10,34 24.299,00

8.1.1.5 Parafuso haste com chumbador químico em apola 5/8" x 6.1/2" - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312405168587 
- Composição 
Própria 04/2024

un 32,00 38,38 22,23 46,91 1.501,12

8.1.1.6 Parafuso estrutural a325 sextavado 3/4"x2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163007 
- Composição 
Própria 04/2024

un 32,00 19,12 22,23 23,37 747,84

8.1.1.7 Parafuso 1/4" x 1/2" a307, com bucha e arruela - fornecimento e instalação
C.P. 1312405168592 
- Composição 
Própria 04/2024

un 32,00 7,28 22,23 8,90 284,80

8.1.2 COBERTURA - TELHAMENTO 362.004,07

8.1.2.1

Telhamento com telha metálica termoacústica 50mm - eps, com chapa 
metálica superior trapezoidal e inferior plana, incluso içamento e pintura 
epoxidica nas duas faces - fornecimento e instalação - SINAPI 
94216/100729/100751 - quantitativo estrutura metálica

C.P. 1312407171053 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 1.227,60 226,75 22,23 277,16 340.241,62

8.1.2.2
Telhamento com telha translúcida tp-40/980 espessura 2mm , com chapa 
metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 águas, incluso 
içamento, sem elementos de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168652 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 49,70 128,24 22,23 156,75 7.790,48

Planilha Orçamentária Sintética  (0022556956)         SEI 24.0.138205-9 / pg. 8

u56929
Imagem Posicionada



8.1.2.3 Telha cumeeira tp-40, incluso içamento e parafusos de fixação - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401163056 
- Composição 
Própria 04/2024

m 25,30 58,99 22,23 72,10 1.824,13

8.1.2.4 Parafuso pb12 1/4" 14x5" p04 - fornecimento e instalação
C.P. 1312405168654 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1.216,00 8,17 22,23 9,99 12.147,84

8.1.3 CALHA DE ALVENARIA 52.073,49

8.1.3.1 CALHA 10.462,18

8.1.3.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 
cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103328 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 69,53 105,40 22,23 128,83 8.957,55

8.1.3.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 139,06 8,85 22,23 10,82 1.504,63

8.1.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 41.611,31

8.1.3.2.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 115,13 222,31 22,23 271,73 31.284,27

8.1.3.2.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 45,60 75,03 22,23 91,71 4.181,98

8.1.3.2.3 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98566 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 69,53 72,31 22,23 88,38 6.145,06

8.1.4 CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS DE ALUMÍNIO 55.223,79

8.1.4.1 CALHAS DE ALUMÍNIO 11.030,24

8.1.4.1.1 Calha em chapa de alumínio 0,7 mm de espessura e desenvolvimento de 90 
cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168655 
- Composição 
Própria 04/2024

M 3,06 195,24 22,23 238,64 730,24
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8.1.4.1.2 Calha em chapa de alumínio 0,7 mm de espessura e desenvolvimento de 94 
cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168657 
- Composição 
Própria 04/2024

M 33,47 204,05 22,23 249,41 8.347,75

8.1.4.1.3 Calha em chapa de alumínio 0,7 mm de espessura e desenvolvimento de 
76,4 cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168658 
- Composição 
Própria 04/2024

M 9,22 165,75 22,23 202,60 1.867,97

8.1.4.1.4 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89580 - SINAPI/SC 
04/2024 m 1,20 57,46 22,23 70,23 84,28

8.1.4.2 RUFOS PINGADEIRA DE ALUMÍNIO 25.089,62

8.1.4.2.1 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 31 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168659 
- Composição 
Própria 04/2024

M 9,11 48,87 22,23 59,73 544,14

8.1.4.2.2 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 41 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168660 
- Composição 
Própria 04/2024

M 23,28 65,19 22,23 79,68 1.854,95

8.1.4.2.3 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 46,5 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168661 
- Composição 
Própria 04/2024

M 65,22 73,83 22,23 90,24 5.885,45

8.1.4.2.4 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 47 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168662 
- Composição 
Própria 04/2024

M 53,35 74,60 22,23 91,18 4.864,45

8.1.4.2.5 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 51,5 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168663 
- Composição 
Própria 04/2024

M 7,77 81,69 22,23 99,85 775,83

8.1.4.2.6 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 53 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168664 
- Composição 
Própria 04/2024

M 26,50 84,09 22,23 102,78 2.723,67

8.1.4.2.7 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 57 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168666 
- Composição 
Própria 04/2024

M 58,14 90,48 22,23 110,59 6.429,70

8.1.4.2.8 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 60,4 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168667 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,76 95,92 22,23 117,24 206,34
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8.1.4.2.9 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 67 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168668 
- Composição 
Própria 04/2024

M 13,88 106,40 22,23 130,05 1.805,09

8.1.4.3 RUFOS CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 19.103,93

8.1.4.3.1 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, desenvolvimento 
de 25 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168675 
- Composição 
Própria 04/2024

M 293,02 48,41 22,23 59,17 17.337,99

8.1.4.3.2 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, desenvolvimento 
de 39 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168676 
- Composição 
Própria 04/2024

M 11,45 72,39 22,23 88,48 1.013,10

8.1.4.3.3 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, desenvolvimento 
de 29 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168677 
- Composição 
Própria 04/2024

M 11,45 53,79 22,23 65,75 752,84

8.1.5 ALPENDRE 31.440,21

8.1.5.1
Fornecimento e montagem de estrutura metálica para alpendre, com 
ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, galvanização 
a fogo, pintura, mão de obra e transporte com guindaste

C.P. 1312407171054 
- Composição 
Própria 04/2024

kg 597,95 43,02 22,23 52,58 31.440,21

8.1.6 COBERTURA ENTRADA 10.392,39

8.1.6.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 30,28 222,31 22,23 271,73 8.227,98

8.1.6.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 30,28 58,48 22,23 71,48 2.164,41

9 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 809.999,79

9.1 BLOCO ESCOLA 809.999,79

9.1.1 CONTRAPISO ESCOLA 149.299,96
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9.1.1.1
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, 
acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021

87640 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2.285,67 53,44 22,23 65,32 149.299,96

9.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 197.007,38

9.1.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 1.681,76 79,34 22,23 96,98 163.097,08

9.1.2.2 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor bege) -fornecimento e execução

C.P. 1312402163524 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 29,06 82,33 22,23 100,63 2.924,31

9.1.2.3 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor azul) -fornecimento e execução

C.P. 1312310153241 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 307,92 82,33 22,23 100,63 30.985,99

9.1.3 REVESTIMENTOS DE PISO 294.415,00

9.1.3.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

104598 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 897,08 131,38 22,23 160,59 144.062,08

9.1.3.2 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado 
com cola. af_09/2020

101727 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 155,05 182,06 22,23 222,53 34.503,28

9.1.3.3 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 709,95 133,50 22,23 163,18 115.849,64

9.1.4 PISO COM PINTURA URETANO EMBORRACHADO 102.752,95

9.1.4.1 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 284,39 40,53 22,23 49,54 14.088,68

9.1.4.2 Pintura de piso com uretano emborrachado, incluso preparo de piso
C.P. 1312402163527 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 284,39 255,07 22,23 311,77 88.664,27

9.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA SOLÁRIOS 16.744,44
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9.1.5.1 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 52,75 126,20 22,23 154,25 8.136,69

9.1.5.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 52,75 133,50 22,23 163,18 8.607,75

9.1.6 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA ESCADAS 11.153,35

9.1.6.1 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 68,35 133,50 22,23 163,18 11.153,35

9.1.7 REVESTIMENTO DE PISO PARA RAMPA 3.624,49

9.1.7.1 Pintura de piso com uretano emborrachada, 2 demãos, incluso preparo de 
piso

C.P. 1312401162377 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 118,10 25,11 22,23 30,69 3.624,49

9.1.8 RODAPÉ 35.002,22

9.1.8.1 Rodapé em poliestireno, altura 7 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162378 
- Composição 
Própria 04/2024

M 627,28 45,65 22,23 55,80 35.002,22

10 FORRO 252.161,29

10.1 FORRO MODULAR DE PVC 252.161,29

10.1.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 1.624,96 126,96 22,23 155,18 252.161,29

11 INSTALAÇÕES 1.807.192,02

11.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 358.754,47
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11.1.1 ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 35.648,46

11.1.1.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
04/2024 m 2,00 25,70 22,23 31,41 62,82

11.1.1.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
04/2024 m 134,39 20,32 22,23 24,84 3.338,25

11.1.1.3
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92365 - SINAPI/SC 
04/2024 m 54,28 59,17 22,23 72,32 3.925,53

11.1.1.4 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89448 - SINAPI/SC 
04/2024 m 6,50 16,94 22,23 20,71 134,62

11.1.1.5 Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94797 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 99,53 22,23 121,66 121,66

11.1.1.6 Tanque d´água em polietileno, 10.000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163555 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 5.018,44 22,23 6.134,04 12.268,08

11.1.1.7 Tanque d´água em polietileno, 15.000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312405169142 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 7.328,77 22,23 8.957,96 8.957,96

11.1.1.8 Caixa de registro em concreto 30 x 30 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162116 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 472,63 22,23 577,70 577,70

11.1.1.9
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94704 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 27,65 22,23 33,80 101,40

11.1.1.10
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94705 - SINAPI/SC 
04/2024 un 7,00 37,71 22,23 46,09 322,63

11.1.1.11
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 36,89 22,23 45,09 90,18

11.1.1.12
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 
1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89436 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 8,73 22,23 10,67 85,36

Planilha Orçamentária Sintética  (0022556956)         SEI 24.0.138205-9 / pg. 14

u56929
Imagem Posicionada



11.1.1.13
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40 mm 
x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94660 - SINAPI/SC 
04/2024 un 9,00 8,64 22,23 10,56 95,04

11.1.1.14 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 8,53 22,23 10,43 31,29

11.1.1.15 Cotovelo 45 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153455 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 76,88 22,23 93,97 375,88

11.1.1.16 Cotovelo 90 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153456 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 7,00 64,87 22,23 79,29 555,03

11.1.1.17 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89493 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 10,59 22,23 12,94 38,82

11.1.1.18 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 10,33 22,23 12,63 37,89

11.1.1.19 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
04/2024 un 26,00 13,05 22,23 15,95 414,70

11.1.1.20 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89497 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 13,87 22,23 16,95 33,90

11.1.1.21 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94495 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 57,50 22,23 70,28 281,12

11.1.1.22 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 99,31 22,23 121,39 364,17

11.1.1.23 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94496 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 78,34 22,23 95,75 287,25

11.1.1.24 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 18,25 22,23 22,31 44,62

11.1.1.25 Tê, 40x40mm, aço galvanizado (1 1/2")- fornecimento e instalação
C.P. 1312405168681 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 94,27 22,23 115,23 345,69
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11.1.1.26 Te 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153562 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 144,68 22,23 176,84 176,84

11.1.1.27 Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89623 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 20,25 22,23 24,75 99,00

11.1.1.28 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99629 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 87,48 22,23 106,93 213,86

11.1.1.29 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 15,92 89,32 22,23 109,18 1.738,15

11.1.1.30 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 15,92 27,19 22,23 33,23 529,02

11.1.2 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 41.390,57

11.1.2.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
04/2024 m 491,62 25,70 22,23 31,41 15.441,78

11.1.2.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
04/2024 m 46,24 20,32 22,23 24,84 1.148,60

11.1.2.3 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89449 - SINAPI/SC 
04/2024 m 184,21 18,76 22,23 22,93 4.223,94

11.1.2.4
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 36,89 22,23 45,09 90,18

11.1.2.5
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 
3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89429 - SINAPI/SC 
04/2024 un 126,00 6,60 22,23 8,07 1.016,82

11.1.2.6
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 
1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89596 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 10,93 22,23 13,36 53,44

11.1.2.7 Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103957 - SINAPI/SC 
04/2024 un 15,00 5,20 22,23 6,36 95,40
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11.1.2.8 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103966 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 10,08 22,23 12,32 49,28

11.1.2.9 Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153051 
- Composição 
Própria 04/2024

un 5,00 16,50 22,23 20,17 100,85

11.1.2.10 Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89410 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 11,79 22,23 14,41 28,82

11.1.2.11 Válvula filtro y em latão 3/4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312405168691 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 42,42 22,23 51,85 51,85

11.1.2.12 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 11,13 22,23 13,60 108,80

11.1.2.13 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
04/2024 un 225,00 10,33 22,23 12,63 2.841,75

11.1.2.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
04/2024 un 5,00 13,05 22,23 15,95 79,75

11.1.2.15 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89501 - SINAPI/SC 
04/2024 un 31,00 15,12 22,23 18,48 572,88

11.1.2.16
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

90373 - SINAPI/SC 
04/2024 un 126,00 13,84 22,23 16,92 2.131,92

11.1.2.17 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89381 - SINAPI/SC 
04/2024 un 20,00 13,07 22,23 15,98 319,60

11.1.2.18 Niple, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92369 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 40,24 22,23 49,19 49,19

11.1.2.19 Pressurizador pl20 (20mca) 220V - fornecimento e instalação
C.P. 1312405168696 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 1.182,73 22,23 1.445,65 1.445,65

11.1.2.20 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 99,31 22,23 121,39 242,78
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11.1.2.21 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89353 - SINAPI/SC 
04/2024 un 54,00 37,35 22,23 45,65 2.465,10

11.1.2.22 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

89985 - SINAPI/SC 
04/2024 un 18,00 83,94 22,23 102,60 1.846,80

11.1.2.23 Registro esfera vs compacto soldável 25mm - fornecimento e instalação - 
fercon p.505

C.P. 1312405168019 
- Composição 
Própria 04/2024

un 3,00 32,23 22,23 39,39 118,17

11.1.2.24 Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89400 - SINAPI/SC 
04/2024 un 19,00 21,33 22,23 26,07 495,33

11.1.2.25 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89627 - SINAPI/SC 
04/2024 un 11,00 20,92 22,23 25,57 281,27

11.1.2.26 Bucha de redução , longa, PVC, soldável, DN 50 x 32 mm, instalado em 
ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104003 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 9,00 15,43 22,23 18,86 169,74

11.1.2.27 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
04/2024 un 79,00 14,20 22,23 17,36 1.371,44

11.1.2.28 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 18,25 22,23 22,31 22,31

11.1.2.29 Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89625 - SINAPI/SC 
04/2024 un 11,00 23,76 22,23 29,04 319,44

11.1.2.30
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89396 - SINAPI/SC 
04/2024 un 14,00 21,61 22,23 26,41 369,74

11.1.2.31 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 26,95 89,32 22,23 109,18 2.942,40

11.1.2.32 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 26,95 27,19 22,23 33,23 895,55

11.1.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 95.311,28
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11.1.3.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
04/2024 m 15,67 25,70 22,23 31,41 492,19

11.1.3.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
04/2024 m 108,20 21,79 22,23 26,63 2.881,37

11.1.3.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
04/2024 m 106,92 26,83 22,23 32,79 3.505,91

11.1.3.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
04/2024 m 27,29 20,56 22,23 25,13 685,80

11.1.3.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
04/2024 m 182,91 37,38 22,23 45,69 8.357,16

11.1.3.6 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
04/2024 m 168,90 50,73 22,23 62,01 10.473,49

11.1.3.7 Caixa de inspeção retangular, em concreto prémoldado, dimensões internas: 
1,2x1,1m, altura até 1,5 m, inclusive tampa - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164410 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 4.231,33 22,23 5.171,95 5.171,95

11.1.3.8 Caixa de gordura retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 
0,60x2,20m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e instalação

C.P. 1312404167017 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 3.407,44 22,23 4.164,91 4.164,91

11.1.3.9
Caixa de inspeção retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146562 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 8,00 806,25 22,23 985,48 7.883,84

11.1.3.10 Caixa cloradora retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,6x0,6 m para rede de esgoto

C.P. 1312310153579 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.681,73 22,23 2.055,58 2.055,58

11.1.3.11 Adaptador para máquina de lavar louça e roupa 1" e 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162162 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 26,66 22,23 32,59 32,59

11.1.3.12
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 10,64 22,23 13,01 39,03

11.1.3.13 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 8,53 22,23 10,43 83,44
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11.1.3.14 Caixa de inspeção, redonda, em concreto, diâmetro interno de 1,5 m - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162163 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.641,48 22,23 2.006,38 2.006,38

11.1.3.15 Caixa de inspeção, redonda, em concreto, diâmetro interno = 0,4 m. - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163561 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 131,12 22,23 160,27 480,81

11.1.3.16 Caixa sifonada 100x150x50 com grelha quadrada branca, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

C.P. 1312312162164 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 18,00 57,51 22,23 70,29 1.265,22

11.1.3.17
Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

104328 - SINAPI/SC 
04/2024 un 32,00 73,86 22,23 90,28 2.888,96

11.1.3.18
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
04/2024 un 12,00 108,13 22,23 132,17 1.586,04

11.1.3.19 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 17,47 22,23 21,35 21,35

11.1.3.20 CAP, PVC ocre, junta elástica, DN 150 mm, para coletor predial de esgoto. 
af_06/2022

104084 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 67,66 22,23 82,70 661,60

11.1.3.21
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89733 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 21,62 22,23 26,43 79,29

11.1.3.22
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89746 - SINAPI/SC 
04/2024 un 74,00 27,07 22,23 33,09 2.448,66

11.1.3.23
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89855 - SINAPI/SC 
04/2024 un 14,00 98,21 22,23 120,04 1.680,56

11.1.3.24
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
04/2024 un 69,00 10,78 22,23 13,18 909,42

11.1.3.25
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
04/2024 un 73,00 15,33 22,23 18,74 1.368,02

11.1.3.26
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
04/2024 un 13,00 20,27 22,23 24,78 322,14
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11.1.3.27
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89744 - SINAPI/SC 
04/2024 un 47,00 26,39 22,23 32,26 1.516,22

11.1.3.28
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89854 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 93,96 22,23 114,85 459,40

11.1.3.29
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
04/2024 un 106,00 10,59 22,23 12,94 1.371,64

11.1.3.30
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
04/2024 un 47,00 14,74 22,23 18,02 846,94

11.1.3.31
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89805 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 19,47 22,23 23,80 47,60

11.1.3.32 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
04/2024 un 12,00 10,33 22,23 12,63 151,56

11.1.3.33
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89366 - SINAPI/SC 
04/2024 un 16,00 17,24 22,23 21,07 337,12

11.1.3.34
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89797 - SINAPI/SC 
04/2024 un 29,00 47,25 22,23 57,75 1.674,75

11.1.3.35
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 131190228526 - 
Composição Própria 
04/2024

UN 52,00 41,79 22,23 51,08 2.656,16

11.1.3.36
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. ( mg-hid-153 magnus po)

C.P. 1312212143804 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 15,00 45,79 22,23 55,97 839,55

11.1.3.37
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário.

C.P. 1312404167019 
- Composição 
Própria 04/2024

un 18,00 135,63 22,23 165,78 2.984,04

11.1.3.38
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário.

C.P. 1312406169319 
- Composição 
Própria 04/2024

un 6,00 175,66 22,23 214,71 1.288,26

11.1.3.39
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 17,53 22,23 21,43 21,43
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11.1.3.40
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 
ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019)

C.P. 1312312160113 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 30,72 22,23 37,55 150,20

11.1.3.41 Grelha quadrada branca 100 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162168 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 18,00 20,83 22,23 25,46 458,28

11.1.3.42
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
04/2024 un 157,00 17,28 22,23 21,12 3.315,84

11.1.3.43 Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

95693 - SINAPI/SC 
04/2024 un 27,00 46,09 22,23 56,34 1.521,18

11.1.3.44
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
04/2024 un 143,00 9,20 22,23 11,25 1.608,75

11.1.3.45
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
04/2024 un 24,00 13,36 22,23 16,33 391,92

11.1.3.46 Grelha quadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162171 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 44,00 26,44 22,23 32,32 1.422,08

11.1.3.47 Redução excêntrica 100x50mm, esgoto série normal - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312404167020 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 58,41 22,23 71,39 71,39

11.1.3.48
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

C.P. 1312305148621 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 158,43 22,23 193,65 193,65

11.1.3.49 Redução excêntrica, PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento

C.P. 1312403165312 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 21,23 22,23 25,95 103,80

11.1.3.50 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 16,91 22,23 20,67 82,68

11.1.3.51
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89796 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 40,70 22,23 49,75 398,00

11.1.3.52
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

104352 - SINAPI/SC 
04/2024 un 16,00 36,67 22,23 44,82 717,12
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11.1.3.53
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
04/2024 un 48,00 23,25 22,23 28,42 1.364,16

11.1.3.54 Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

C.P. 1312312161797 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 12,00 33,19 22,23 40,57 486,84

11.1.3.55 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 14,20 22,23 17,36 138,88

11.1.3.56 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 50,18 89,32 22,23 109,18 5.478,65

11.1.3.57 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 50,18 27,19 22,23 33,23 1.667,48

11.1.4 FUROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO 4.798,95

11.1.4.1
Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações 
hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. 
af_09/2023

90441 - SINAPI/SC 
04/2024 un 107,00 36,69 22,23 44,85 4.798,95

11.1.5 DRENAGEM PLUVIAL 51.492,21

11.1.5.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
04/2024 m 0,76 20,56 22,23 25,13 19,10

11.1.5.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. af_06/2022

89511 - SINAPI/SC 
04/2024 m 12,10 35,87 22,23 43,84 530,46

11.1.5.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 - SINAPI/SC 
04/2024 m 49,49 27,97 22,23 34,19 1.692,06

11.1.5.4 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 - SINAPI/SC 
04/2024 m 143,22 64,06 22,23 78,30 11.214,13

11.1.5.5 Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e 
assentamento. af_07/2021

102707 - SINAPI/SC 
04/2024 m 60,30 33,36 22,23 40,78 2.459,03
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11.1.5.6 Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 250 mm, 
junta elástica  - fornecimento e assentamento. af_01/2021

90697 - SINAPI/SC 
04/2024 m 33,22 184,63 22,23 225,67 7.496,76

11.1.5.7
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,4 x0,4m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312161737 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 592,11 22,23 723,74 723,74

11.1.5.8
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162173 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 9,00 1.156,36 22,23 1.413,42 12.720,78

11.1.5.9
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, altura até 1,5m - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163335 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 1.267,92 22,23 1.549,78 3.099,56

11.1.5.10
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 108,13 22,23 132,17 132,17

11.1.5.11 Grelha hemisférica flexível - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162177 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 83,11 22,23 101,59 304,77

11.1.5.12 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89531 - SINAPI/SC 
04/2024 un 6,00 33,74 22,23 41,24 247,44

11.1.5.13 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104168 - SINAPI/SC 
04/2024 un 16,00 102,81 22,23 125,66 2.010,56

11.1.5.14
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 20,27 22,23 24,78 49,56

11.1.5.15 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89524 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 26,58 22,23 32,49 97,47

11.1.5.16 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89584 - SINAPI/SC 
04/2024 un 6,00 40,85 22,23 49,93 299,58

11.1.5.17 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104167 - SINAPI/SC 
04/2024 un 22,00 105,37 22,23 128,79 2.833,38

11.1.5.18 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89581 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 30,59 22,23 37,39 37,39
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11.1.5.19 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89669 - SINAPI/SC 
04/2024 un 11,00 31,05 22,23 37,95 417,45

11.1.5.20 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104170 - SINAPI/SC 
04/2024 un 35,00 61,64 22,23 75,34 2.636,90

11.1.5.21 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89547 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 20,00 22,23 24,45 97,80

11.1.5.22 Grelha quadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162171 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 26,44 22,23 32,32 32,32

11.1.5.23 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 16,43 89,32 22,23 109,18 1.793,83

11.1.5.24 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 16,43 27,19 22,23 33,23 545,97

11.1.6 DRENO AR-CONDICIONADO 22.455,09

11.1.6.1 Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99620 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 161,87 22,23 197,85 197,85

11.1.6.2 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
04/2024 m 131,32 25,70 22,23 31,41 4.124,76

11.1.6.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
04/2024 m 179,94 21,79 22,23 26,63 4.791,80

11.1.6.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
04/2024 m 26,37 26,83 22,23 32,79 864,67

11.1.6.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
04/2024 m 1,66 37,38 22,23 45,69 75,85

11.1.6.6 Prolongamento para caixa sifonada PVC 100x100mm- fornecimento e 
instalação

C.P. 1312404167023 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 27,59 22,23 33,72 33,72
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11.1.6.7 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
04/2024 un 46,00 8,53 22,23 10,43 479,78

11.1.6.8 Caixa de passagem split com dreno central para ar condicionado polar 
39x22x6cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153104 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 45,00 90,73 22,23 110,90 4.990,50

11.1.6.9 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022

89482 - SINAPI/SC 
04/2024 un 5,00 41,54 22,23 50,77 253,85

11.1.6.10 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
04/2024 un 5,00 17,47 22,23 21,35 106,75

11.1.6.11
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
04/2024 un 70,00 10,78 22,23 13,18 922,60

11.1.6.12
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
04/2024 un 10,00 15,33 22,23 18,74 187,40

11.1.6.13 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
04/2024 un 72,00 11,13 22,23 13,60 979,20

11.1.6.14
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
04/2024 un 54,00 10,59 22,23 12,94 698,76

11.1.6.15 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
04/2024 un 7,00 10,33 22,23 12,63 88,41

11.1.6.16
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
04/2024 un 22,00 15,23 22,23 18,62 409,64

11.1.6.17
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
04/2024 un 10,00 9,20 22,23 11,25 112,50

11.1.6.18 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89385 - SINAPI/SC 
04/2024 un 46,00 7,80 22,23 9,53 438,38

11.1.6.19 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 18,95 89,32 22,23 109,18 2.068,96
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11.1.6.20 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 18,95 27,19 22,23 33,23 629,71

11.1.7 VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 20.514,04

11.1.7.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
04/2024 m 3,93 21,79 22,23 26,63 104,66

11.1.7.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
04/2024 m 248,35 26,83 22,23 32,79 8.143,40

11.1.7.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
04/2024 m 34,74 37,38 22,23 45,69 1.587,27

11.1.7.4
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
04/2024 un 6,00 10,64 22,23 13,01 78,06

11.1.7.5
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
04/2024 un 112,00 15,33 22,23 18,74 2.098,88

11.1.7.6
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89744 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 26,39 22,23 32,26 64,52

11.1.7.7
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 10,59 22,23 12,94 25,88

11.1.7.8
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
04/2024 un 97,00 14,74 22,23 18,02 1.747,94

11.1.7.9
Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 
50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 
ou ventilação. af_08/2022

104353 - SINAPI/SC 
04/2024 un 26,00 38,36 22,23 46,89 1.219,14

11.1.7.10
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
04/2024 un 22,00 17,53 22,23 21,43 471,46

11.1.7.11
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
04/2024 un 10,00 17,28 22,23 21,12 211,20
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11.1.7.12
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
04/2024 un 162,00 9,20 22,23 11,25 1.822,50

11.1.7.13
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
04/2024 un 22,00 23,25 22,23 28,42 625,24

11.1.7.14
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104356 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 26,73 22,23 32,67 261,36

11.1.7.15
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104348 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 9,43 22,23 11,53 23,06

11.1.7.16 Válvula de admissão de ar para ventilação 50mm, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação

C.P. 1312404165892 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 98,29 22,23 120,14 360,42

11.1.7.17 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 11,72 89,32 22,23 109,18 1.279,59

11.1.7.18 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 11,72 27,19 22,23 33,23 389,46

11.1.8 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 87.143,87

11.1.8.1 FOSSA E FILTRO 81.584,76

11.1.8.1.1 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 
(150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

101115 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 127,88 3,72 22,23 4,55 581,85

11.1.8.1.2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 102,65 8,99 22,23 10,99 1.128,12

11.1.8.1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
04/2024 m³XKm 3.079,50 0,97 22,23 1,19 3.664,61

11.1.8.1.4 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 102,65 50,00 22,23 61,12 6.273,97
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11.1.8.1.5
Tanque séptico, retangular, em concreto, conforme o projeto (incluso 
formas, armaduras, concreto fck 35 MPa, tampas, tubos e conexões 
hidráulicas, impermeabilização ) fornecimento e instalação

C.P. 1312403164548 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 24.222,45 22,23 29.607,10 29.607,10

11.1.8.1.6
Filtro anaeróbio retangulare em concreto, conforme o projeto, (incluso 
formas, armaduras, concreto, tampas, impermeabilizacao , tubos e 
conexões hidráulicas, lastro de brita) - fornecimento e instalação

C.P. 1312403164547 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 31.094,39 22,23 38.006,67 38.006,67

11.1.8.1.7 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 69,89 27,19 22,23 33,23 2.322,44

11.1.8.2 SISTEMA DE BOMBAS 5.559,11

11.1.8.2.1 Quadro de comando com revesamento de motores e bombas - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303147002 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.391,58 22,23 1.700,93 1.700,93

11.1.8.2.2 Bomba centrífuga, 3/4 CV - 220/380v - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153124 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 1.578,25 22,23 1.929,09 3.858,18

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 658.086,34

11.2.1 CABOS 178.762,17

11.2.1.1
Cabo múltiplo tipo PP, atox, isol. 1kv, 3x1,5mm² (rabicho sobre o forro a 
partir dos perfilados / eletrocalhas até as luminárias) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153064 
- Composição 
Própria 04/2024

M 336,00 7,75 22,23 9,47 3.181,92

11.2.1.2 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91932 - SINAPI/SC 
04/2024 m 1.086,75 16,46 22,23 20,12 21.865,41

11.2.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
04/2024 m 14.584,76 4,39 22,23 5,37 78.320,16

11.2.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91928 - SINAPI/SC 
04/2024 m 289,20 6,69 22,23 8,18 2.365,66

11.2.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91930 - SINAPI/SC 
04/2024 m 2.510,60 9,31 22,23 11,38 28.570,63
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11.2.1.6 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020

92982 - SINAPI/SC 
04/2024 m 43,00 15,59 22,23 19,06 819,58

11.2.1.7
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92984 - SINAPI/SC 
04/2024 m 147,70 26,39 22,23 32,26 4.764,80

11.2.1.8 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91927 - SINAPI/SC 
04/2024 m 299,08 4,88 22,23 5,96 1.782,52

11.2.1.9 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação (ref SINAPI 92986)

C.P. 1312312162207 
- Composição 
Própria 04/2024

M 122,20 36,31 22,23 44,38 5.423,24

11.2.1.10
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92988 - SINAPI/SC 
04/2024 m 259,90 52,44 22,23 64,10 16.659,59

11.2.1.11 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91931 - SINAPI/SC 
04/2024 m 228,60 10,00 22,23 12,22 2.793,49

11.2.1.12
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92990 - SINAPI/SC 
04/2024 m 103,40 72,41 22,23 88,51 9.151,93

11.2.1.13
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92992 - SINAPI/SC 
04/2024 m 26,80 93,51 22,23 114,30 3.063,24

11.2.2 DISJUNTORES 24.250,89

11.2.2.1 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 100a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312405169038 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 256,76 22,23 313,84 627,68

11.2.2.2 Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 150a - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312209141313 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 461,87 22,23 564,54 1.129,08

11.2.2.3 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a - fornecimento 
e instalação. af_10/2020

101896 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 617,56 22,23 754,84 1.509,68

11.2.2.4 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93670 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 75,01 22,23 91,68 91,68
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11.2.2.5 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93671 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 80,37 22,23 98,24 98,24

11.2.2.6 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 350a - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312305148922 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.407,97 22,23 1.720,96 1.720,96

11.2.2.7 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70a - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312312162098 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 179,96 22,23 219,97 439,94

11.2.2.8 Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN , corrente nominal de 90a - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312312162108 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 6,00 217,74 22,23 266,14 1.596,84

11.2.2.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93654 - SINAPI/SC 
04/2024 un 89,00 12,31 22,23 15,05 1.339,45

11.2.2.10 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93655 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 13,76 22,23 16,82 33,64

11.2.2.11 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93656 - SINAPI/SC 
04/2024 un 8,00 13,76 22,23 16,82 134,56

11.2.2.12 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93657 - SINAPI/SC 
04/2024 un 50,00 15,55 22,23 19,01 950,50

11.2.2.13 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93658 - SINAPI/SC 
04/2024 un 18,00 22,43 22,23 27,42 493,56

11.2.2.14 Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima 
de*80*ka (tipo AC) - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169275 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 182,92 22,23 223,58 894,32

11.2.2.15 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

C.P. 1312303146653 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 57,00 143,34 22,23 175,20 9.986,40

11.2.2.16 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312303146654 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 18,00 145,64 22,23 178,02 3.204,36

11.2.3 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 234.162,27
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11.2.3.1 Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 1" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405169060 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 12,94 22,23 15,82 63,28

11.2.3.2 Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405169063 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 633,00 12,17 22,23 14,88 9.419,04

11.2.3.3 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97667 - SINAPI/SC 
04/2024 m 114,97 7,93 22,23 9,69 1.114,06

11.2.3.4 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97670 - SINAPI/SC 
04/2024 m 139,44 21,29 22,23 26,02 3.628,23

11.2.3.5 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
04/2024 un 336,00 40,22 22,23 49,16 16.517,76

11.2.3.6 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação (fercon p.
075)

C.P. 1312405168159 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 76,00 8,70 22,23 10,63 807,88

11.2.3.7 Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 25 
mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95802 - SINAPI/SC 
04/2024 un 10,00 54,08 22,23 66,10 661,00

11.2.3.8 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
04/2024 un 126,00 40,22 22,23 49,16 6.194,16

11.2.3.9 Curva horizontal 90° perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, chapa 18, 
na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153462 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 50,16 22,23 61,31 245,24

11.2.3.10 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 150x100x3000 mm, chapa 20, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153463 
- Composição 
Própria 04/2024

M 269,06 101,22 22,23 123,72 33.288,10

11.2.3.11 Tala plana perfurada 150x100mm para eletrocalha metálica, em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146899 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 649,00 9,13 22,23 11,16 7.242,84

11.2.3.12 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153465 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 24,00 11,56 22,23 14,13 339,12

11.2.3.13 Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 
kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020

100861 - SINAPI/SC 
04/2024 un 252,00 43,76 22,23 53,49 13.479,48
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11.2.3.14 Terminal para eletrocalha perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153466 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 15,56 22,23 19,02 76,08

11.2.3.15 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 150x100mm, na cor branca - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153467 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 10,00 76,71 22,23 93,76 937,60

11.2.3.16 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") - fornecimento e 
instalação (fercon p.206)

C.P. 1312405168160 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 14,00 8,20 22,23 10,02 140,28

11.2.3.17 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação (fercon p.207)

C.P. 1312405168161 
- Composição 
Própria 04/2024

un 766,00 7,57 22,23 9,25 7.085,50

11.2.3.18 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
04/2024 m 19,62 26,52 22,23 32,42 636,08

11.2.3.19 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
04/2024 m 1.427,14 19,98 22,23 24,42 34.850,76

11.2.3.20 Emenda x para perfilado 38x38 mm, em aço galvanizado, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153469 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 6,00 58,64 22,23 71,68 430,08

11.2.3.21 Curva horizontal 90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312405169071 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 14,00 13,57 22,23 16,59 232,26

11.2.3.22 Junção "t" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162520 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 72,00 17,61 22,23 21,52 1.549,44

11.2.3.23 Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153470 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1.506,00 5,20 22,23 6,36 9.578,16

11.2.3.24 Terminal de acabamento para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153471 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 147,00 5,71 22,23 6,98 1.026,06

11.2.3.25 Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312403164541 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1.343,02 47,02 22,23 57,47 77.183,36
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11.2.3.26 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 43,61 89,32 22,23 109,18 4.761,34

11.2.3.27 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 43,61 27,19 22,23 33,23 1.449,16

11.2.3.28 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91837 - SINAPI/SC 
04/2024 M 2,47 23,96 22,23 29,29 72,35

11.2.3.29
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91835 - SINAPI/SC 
04/2024 M 48,88 19,31 22,23 23,60 1.153,57

11.2.4 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM 19.636,48

11.2.4.1
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 
sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100a - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312405168167 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 471,35 22,23 576,13 576,13

11.2.4.2 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, 
para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020

101876 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 2,00 96,85 22,23 118,38 236,76

11.2.4.3 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 40 
disjuntores DIN, barramento 150a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153474 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 1.696,43 22,23 2.073,55 2.073,55

11.2.4.4 Quadro de distribuicao, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 40 
disjuntores DIN, barramento 400a - fornecimento e instalação

C.P. 1312405169080 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 3.891,34 22,23 4.756,38 4.756,38

11.2.4.5 Quadro de distribuicao, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 70 
disjuntores DIN, barramento 150a - fornecimento e instalação

C.P. 1312405169084 
- Composição 
Própria 04/2024

un 6,00 1.478,39 22,23 1.807,04 10.842,24

11.2.4.6 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 6,00 143,17 22,23 175,00 1.050,00

11.2.4.7 Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e 
instalacao. af_11/2019

100556 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 2,00 41,49 22,23 50,71 101,42

11.2.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 89.938,73
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11.2.5.1 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 20,74 22,23 25,35 25,35

11.2.5.2 Caixa de tomada para perfilado 38x38- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153480 
- Composição 
Própria 04/2024

un 336,00 15,97 22,23 19,52 6.558,72

11.2.5.3 Plug macho 2p+t - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162521 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 336,00 10,65 22,23 13,02 4.374,72

11.2.5.4 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91992 - SINAPI/SC 
04/2024 un 336,00 52,79 22,23 64,53 21.682,08

11.2.5.5 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação (fercon p.
075)

C.P. 1312405168159 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 158,00 8,70 22,23 10,63 1.679,54

11.2.5.6 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
04/2024 un 610,00 40,22 22,23 49,16 29.987,60

11.2.5.7 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91996 - SINAPI/SC 
04/2024 un 197,00 40,88 22,23 49,97 9.844,09

11.2.5.8 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa
C.P. 1312310153479 
- Composição 
Própria 04/2024

un 102,00 43,30 22,23 52,93 5.398,86

11.2.5.9 Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa 
- fornecimento e instalação. af_03/2023

92004 - SINAPI/SC 
04/2024 un 31,00 65,22 22,23 79,72 2.471,32

11.2.5.10 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 - SINAPI/SC 
04/2024 un 14,00 42,13 22,23 51,50 721,00

11.2.5.11 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 
10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91957 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 60,13 22,23 73,50 147,00

11.2.5.12 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 - SINAPI/SC 
04/2024 un 40,00 34,62 22,23 42,32 1.692,80

11.2.5.13 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 - SINAPI/SC 
04/2024 un 59,00 52,68 22,23 64,39 3.799,01
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11.2.5.14 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91967 - SINAPI/SC 
04/2024 un 18,00 70,75 22,23 86,48 1.556,64

11.2.6 ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 111.335,80

11.2.6.1 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W, inclusive 
base - fornecimento e instalação.

C.P. 1312403165305 
- Composição 
Própria 04/2024

un 28,00 59,60 22,23 72,85 2.039,80

11.2.6.2 Luminária tipo calha, com 2 lâmpadas tubulares LED , 120cm, inclusive 
lampadas - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149006 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 99,00 212,97 22,23 260,31 25.770,69

11.2.6.3 Luminária tipo Arandela LED tartaruga branca leitosa com sensor de 
presença bivolt - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153478 
- Composição 
Própria 04/2024

un 5,00 128,32 22,23 156,85 784,25

11.2.6.4

Poste decorativo, 3 LED 100w tipo pétala (inclusive esta), em aço 
galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, inclusive 
chumbadores para base de concreto (inclusa conforme especificações de 
projeto) e fotocélula, caixa elétrica, haste e cordoalha de aterramento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312405168173 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 2.870,28 22,23 3.508,34 3.508,34

11.2.6.5

Poste decorativo, 1 LED 100w tipo pétala (inclusive esta), em aço 
galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, inclusive 
chumbadores para base de concreto (inclusa conforme especificações de 
projeto) e fotocélula, caixa elétrica, haste e cordoalha de aterramento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312405168174 
- Composição 
Própria 04/2024

un 3,00 2.172,10 22,23 2.654,96 7.964,88

11.2.6.6 Refletor holofote LED 100w branco frio - fornecimento e instalação
C.P. 1312405169156 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 28,00 57,40 22,23 70,16 1.964,48

11.2.6.7 Luminária tipo plafon LED, de embutir, 48 W, 60x60 cm, branco frio 6000k - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153544 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 336,00 168,75 22,23 206,26 69.303,36

11.3 INSTALAÇÕES DE SPDA 88.461,34

11.3.1 Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96986 - SINAPI/SC 
04/2024 un 25,00 112,39 22,23 137,37 3.434,25

11.3.2 Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou 
mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146914 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 28,00 35,34 22,23 43,20 1.209,60
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11.3.3 Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 9 terminais 
– fornecimento e instalação

C.P. 1312310153481 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 461,80 22,23 564,46 564,46

11.3.4 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
04/2024 un 10,00 143,17 22,23 175,00 1.750,00

11.3.5 Conexao atraves de solda exotermica, incluso molde, palito ignitor e alicate - 
fornecimento e instalacao

C.P. 1312402163434 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 25,00 56,35 22,23 68,88 1.722,00

11.3.6 Terminal de compressão para haste de aterramento - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405169159 
- Composição 
Própria 04/2024

un 10,00 33,91 22,23 41,45 414,50

11.3.7 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
04/2024 m 108,00 26,52 22,23 32,42 3.501,36

11.3.8 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 39,99 89,32 22,23 109,18 4.366,11

11.3.9 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 39,99 27,19 22,23 33,23 1.328,87

11.3.10 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra descargas 
atmosféricas - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153483 
- Composição 
Própria 04/2024

m 920,87 48,14 22,23 58,84 54.183,99

11.3.11 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. 
af_08/2023

96977 - SINAPI/SC 
04/2024 m 244,40 53,51 22,23 65,41 15.986,20

11.4 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 67.952,48

11.4.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 31.051,83

11.4.1.1 Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 1" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405169060 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 12,94 22,23 15,82 15,82

11.4.1.2 Curva PVC 90 graus soldável para eletroduto soldável 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405169063 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 45,00 12,17 22,23 14,88 669,60
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11.4.1.3 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97667 - SINAPI/SC 
04/2024 m 64,05 7,93 22,23 9,69 620,64

11.4.1.4 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação (fercon p.
075)

C.P. 1312405168159 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 23,00 8,70 22,23 10,63 244,49

11.4.1.5 Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 25 
mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95802 - SINAPI/SC 
04/2024 un 5,00 54,08 22,23 66,10 330,50

11.4.1.6 Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18 - fornecimento e instalação

C.P. 1312405169162 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 8,00 23,44 22,23 28,65 229,20

11.4.1.7 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18, na cor 
branca ( fornecimento e instalação)

C.P. 1312306149709 
- Composição 
Própria 04/2024

M 192,06 58,62 22,23 71,65 13.761,10

11.4.1.8 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153535 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 180,00 7,50 22,23 9,17 1.650,60

11.4.1.9 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312405169064 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 11,56 22,23 14,13 28,26

11.4.1.10 Suporte horizontal 20cm mão francesa suporte mão francesa em aço, abas 
iguais 20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162216 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 138,00 35,32 22,23 43,17 5.957,46

11.4.1.11 Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153518 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 10,00 21,93 22,23 26,81 268,10

11.4.1.12 Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312405169176 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 8,62 22,23 10,54 42,16

11.4.1.13 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 50x50mm, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153536 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 52,31 22,23 63,94 191,82

11.4.1.14 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") - fornecimento e 
instalação (fercon p.206)

C.P. 1312405168160 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 8,20 22,23 10,02 10,02
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11.4.1.15 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação (fercon p.207)

C.P. 1312405168161 
- Composição 
Própria 04/2024

un 69,00 7,57 22,23 9,25 638,25

11.4.1.16 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
04/2024 m 2,47 26,52 22,23 32,42 80,08

11.4.1.17 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
04/2024 m 165,85 19,98 22,23 24,42 4.050,06

11.4.1.18 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 143,17 22,23 175,00 700,00

11.4.1.19 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 10,98 89,32 22,23 109,18 1.198,80

11.4.1.20 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 10,98 27,19 22,23 33,23 364,87

11.4.2 QUADROS DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS 32.264,83

11.4.2.1 Patch cord (cabo de rede), rj-45. categoria 5e (cat 5e) utp, 23awg, 4 pares, 
extensão de 1,50m

C.P. 1312406169600 
- Composição 
Própria 04/2024

un 24,00 26,86 22,23 32,83 787,92

11.4.2.2 Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 98301 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 637,65 22,23 779,40 2.338,20

11.4.2.3 Conector rj45 macho, categoria 5 e (cat 5e) - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162219 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 12,00 11,34 22,23 13,86 166,32

11.4.2.4 Switch gerenciável 24portas 10/100/1000mbps - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162220 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 2.655,70 22,23 3.246,06 9.738,18

11.4.2.5 Régua de tomada 1u, com 10 tomadas 2 +t, 10A - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153523 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 117,72 22,23 143,89 287,78

11.4.2.6 Guia de cabos fechado 1u, na cor preto - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153525 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 58,93 22,23 72,03 216,09

Planilha Orçamentária Sintética  (0022556956)         SEI 24.0.138205-9 / pg. 39

u56929
Imagem Posicionada



11.4.2.7 Cabo eletrônico categoria 5e, na cor vermelha, instalado em edificação 
institucional - fornecimento e instalação.

C.P. 1312406169575 
- Composição 
Própria 04/2024

m 57,40 6,58 22,23 8,04 461,50

11.4.2.8 Cabo de fibra óptica trunk - fornecimento e instalação
C.P. 1312406169601 
- Composição 
Própria 04/2024

m 122,00 6,45 22,23 7,88 961,36

11.4.2.9 Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - 
fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 - SINAPI/SC 
04/2024 m 1.431,90 6,56 22,23 8,02 11.483,84

11.4.2.10 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91837 - SINAPI/SC 
04/2024 M 66,73 23,96 22,23 29,29 1.954,52

11.4.2.11
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91835 - SINAPI/SC 
04/2024 M 30,45 19,31 22,23 23,60 718,62

11.4.2.12 Rack de parede fechado padrão 19" - 10u - fornecimento e instalação
C.P. 1312406169526 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 482,08 22,23 589,25 1.178,50

11.4.2.13 Cabo telefônico ci-50 50 pares instalado em entrada de edificação - 
fornecimento e instalação. af_11/2019

98270 - SINAPI/SC 
04/2024 m 40,00 40,33 22,23 49,30 1.972,00

11.4.3 TOMADAS DE DADOS E ACESSÓRIOS 4.635,82

11.4.3.1 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 54,00 40,22 22,23 49,16 2.654,64

11.4.3.2 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98307 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 17,00 52,31 22,23 63,94 1.086,98

11.4.3.3 Tomada rj45, 8 fios, 2 módulos, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 
2" - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153532 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 17,00 43,03 22,23 52,60 894,20

11.5 CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO 538.093,60

11.5.1 ESQUIPMENTOS 303.190,60
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11.5.1.1 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103249 - SINAPI/SC 
04/2024 un 6,00 2.447,03 22,23 2.991,00 17.946,00

11.5.1.2 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103252 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 3.532,39 22,23 4.317,64 17.270,56

11.5.1.3 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103255 - SINAPI/SC 
04/2024 un 32,00 4.601,53 22,23 5.624,45 179.982,40

11.5.1.4 Aparelho de ar-condicionado split 30000 btus - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153542 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 6.401,40 22,23 7.824,43 7.824,43

11.5.1.5 Ar condicionado split teto inverter 48000 btus quente/frio 220V - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162224 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 14.225,99 22,23 17.388,43 34.776,86

11.5.1.6 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103246 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 2.162,60 22,23 2.643,35 2.643,35

11.5.1.7 Insuflador 160 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153641 
- Composição 
Própria 04/2024

un 37,00 374,31 22,23 457,52 16.928,24

11.5.1.8 Insuflador 250 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153668 
- Composição 
Própria 04/2024

un 11,00 455,27 22,23 556,48 6.121,28

11.5.1.9 Insuflador 340 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162225 
- Composição 
Própria 04/2024

un 44,00 366,25 22,23 447,67 19.697,48

11.5.2 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS 206.149,95

11.5.2.1 Cabo multipolar, flexivel, isolacao em PVC,  antichama, 0,6/1 kV, 3 
condutores de 2,5 mm²- fornecimento e instalação

C.P. 1312306150156 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1.020,62 14,56 22,23 17,80 18.167,04

11.5.2.2 Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103291 - SINAPI/SC 
04/2024 m 134,95 57,55 22,23 70,34 9.492,38

11.5.2.3 Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103289 - SINAPI/SC 
04/2024 m 167,01 30,25 22,23 36,97 6.174,36
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11.5.2.4
Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com condensadora individual -fornecimento 
e instalação

C.P. 1312404166897 
- Composição 
Própria 04/2024

M 940,05 110,80 22,23 135,43 127.310,97

11.5.2.5 Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103290 - SINAPI/SC 
04/2024 m 799,24 46,07 22,23 56,31 45.005,20

11.5.3 DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO 28.753,05

11.5.3.1 Coifa em chapa de aço inox, tipo ilha, 300x70cm, inclusive calha coletora de 
gordura e dreno, inclusive fixação com tirantes - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168175 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 16.406,18 22,23 20.053,27 20.053,27

11.5.3.2 Duto quadrado 40x40 cm, em aço galvanizado chapa #24 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153549 
- Composição 
Própria 04/2024

M 11,90 530,06 22,23 647,89 7.709,89

11.5.3.3 Exaustor industrial D=40cm, alta vazão para coifa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312404166899 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 683,89 22,23 835,92 835,92

11.5.3.4 Chapéu chines para saída de duto de exaustão - fornecimento e instalação
C.P. 1312405168176 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 125,97 22,23 153,97 153,97

11.6 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 95.843,79

11.6.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 41.792,99

11.6.1.1 Cotovelo 45 graus - 3" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405168179 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 193,98 22,23 237,10 237,10

11.6.1.2 Cotovelo 90 graus - 2.1/2" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164435 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 27,00 130,73 22,23 159,79 4.314,33

11.6.1.3 Cotovelo 90 graus - 3" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164436 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 172,34 22,23 210,65 421,30
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11.6.1.4 Cotovelo macho-fêmea 90⁰ galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153550 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 152,81 22,23 186,78 186,78

11.6.1.5 Flange sextavado 3", de ferro galvanizado - fornecimento e instalação
C.P. 1312402164437 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 163,64 22,23 200,02 800,08

11.6.1.6
Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 
em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92378 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 112,89 22,23 137,99 275,98

11.6.1.7 Luva, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92380 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 154,47 22,23 188,81 188,81

11.6.1.8
Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 
em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92377 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 101,42 22,23 123,97 123,97

11.6.1.9 Niple, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92379 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 144,26 22,23 176,33 705,32

11.6.1.10
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, 
DN 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92336 - SINAPI/SC 
04/2024 m 95,20 103,64 22,23 126,68 12.059,94

11.6.1.11 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92343 - SINAPI/SC 
04/2024 m 15,10 147,76 22,23 180,61 2.727,21

11.6.1.12 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92642 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 222,91 22,23 272,46 1.089,84

11.6.1.13 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3"), instalado em rede 
de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92644 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 281,06 22,23 343,54 687,08

11.6.1.14 União com assento cônico de ferro longo (macho-femea), diametro 3" - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163889 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 512,54 22,23 626,48 1.252,96

11.6.1.15
Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92936 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 162,93 22,23 199,15 398,30
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11.6.1.16

Abrigo para mangueira, 90x120x17cm, com registro globo angular 45 graus 
2 1/2", adaptador storz 2 1/2", chave tipo storz dupla (2.1/2" x 1.1/2"), 
mangueira de incêndio tipo 2, 60m (4x15m) 2 1/2" , esguicho em latão tipo 
Agulheta 1 1/2", niple 2.1/2", redução giratória (2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 
1.1/2" - fornecimento e instalação.

C.P. 1312405168180 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 3.570,14 22,23 4.363,78 4.363,78

11.6.1.17

Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 
1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 
1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", 
redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 1.1/2" - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312310153552 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 2.116,83 22,23 2.587,40 10.349,60

11.6.1.18 Hidrante de recalque de parede, com registro globo angular 45 graus 2.1/2", 
adaptador 5 fpp 2.1/2"x2.1/2" storz alumínio - forncimento e instalação

C.P. 1312405168181 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 263,26 22,23 321,78 321,78

11.6.1.19 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94500 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 327,48 22,23 400,28 800,56

11.6.1.20 Válvula de retenção horizontal com portinhola, 3" - fonecimento e instalação
C.P. 1312402163891 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 399,47 22,23 488,27 488,27

11.6.2 VITAIS E SINALIZAÇÃO 41.702,44

11.6.2.1 Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, 
fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153520 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 5,00 40,72 22,23 49,77 248,85

11.6.2.2 Abrigo em alumínio e vidro 32x60x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153767 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 175,26 22,23 214,22 428,44

11.6.2.3 Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153522 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 6,00 25,66 22,23 31,36 188,16

11.6.2.4 Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - 
fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101906 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 539,34 22,23 659,24 659,24

11.6.2.5 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe abc - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153526 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 5,00 163,79 22,23 200,20 1.001,00

11.6.2.6 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 - SINAPI/SC 
04/2024 un 31,00 22,22 22,23 27,16 841,96
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11.6.2.7 Claviculário geral para 100 chaves - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153528 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 295,96 22,23 361,75 361,75

11.6.2.8 Porta chave quebra vidro, para saída de emergência - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153529 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 57,01 22,23 69,68 69,68

11.6.2.9 Botoeira de emergência para portas - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153531 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 218,37 22,23 266,91 800,73

11.6.2.10 Sinalizador visual e acústico - fornecimento e  instalação
C.P. 1312402164462 
- Composição 
Própria 04/2024

un 5,00 236,94 22,23 289,61 1.448,05

11.6.2.11 Acionador manual para alarme de incêndio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153534 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 5,00 153,88 22,23 188,09 940,45

11.6.2.12 Central de alarme de incêndio analógica, com bateria - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153682 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 9.270,08 22,23 11.330,82 11.330,82

11.6.2.13 Detector óptico de fumaça - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153538 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 14,00 208,48 22,23 254,83 3.567,62

11.6.2.14
Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 
30x15cm, inclusive adesivo para fixação na parede -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163947 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 34,00 31,81 22,23 38,88 1.321,92

11.6.2.15 Placa fotoluminescente "escada de emergência" seta abaixo  direita, 30 x 15 
cm, inclusive adesivo para fixação na parede - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169428 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 29,94 22,23 36,60 73,20

11.6.2.16 Placa de sinalização de incêndio, modelo 40x30cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405169182 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 27,19 22,23 33,23 33,23

11.6.2.17 Placa lotação máxima, fixada na parede, 40x30 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153516 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 78,62 22,23 96,10 96,10

11.6.2.18
Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de 
acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metálico executado em 
fábrica (02 demãos).

C.P. 1312306149131 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 22,67 56,35 22,23 68,88 1.561,51
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11.6.2.19 Estrutura metálica para escada tipo marinheiro com gaiola de proteção - 
fornecimento e montagem

C.P. 1312306149303 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 6.491,08 22,23 7.934,05 15.868,10

11.6.2.20
Fixação de tubos de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, 
cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira 
metálica rígida tipo U 3/4" e mão francesa - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162253 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 33,00 21,36 22,23 26,11 861,63

11.6.3 REDE DE LÓGICA PARA PREVENTIVO 12.348,36

11.6.3.1 Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de 
edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019

98281 - SINAPI/SC 
04/2024 m 237,75 10,26 22,23 12,54 2.981,39

11.6.3.2 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente, vermelho, antichamas - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169604 
- Composição 
Própria 04/2024

un 67,00 33,95 22,23 41,50 2.780,50

11.6.3.3 Curva 90 graus para eletroduto, PVC vermelho antichamas, soldável, DN 25 
mm (3/4") - fornecimento e instalação.

C.P. 1312405169188 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 19,00 15,63 22,23 19,10 362,90

11.6.3.4 Luva para eletroduto, PVC, vermelho, antichamas, de encaixe, DN 25 mm 
(3/4"), instalada em parede - fornecimento e instalação.

C.P. 1312405169191 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 94,00 14,06 22,23 17,19 1.615,86

11.6.3.5 Tampa cega vermelha para condulete 3/4" - fornecimento e instalação 
eletricista com encargos complementares

C.P. 1312405169194 
- Composição 
Própria 04/2024

un 67,00 5,50 22,23 6,72 450,24

11.6.3.6
Eletroduto rígido soldável, PVC, antichamas, vermelho, DN 25 mm (3/4''), 
aparente, fixado com abraçadeira PVC vermelho antichamas - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312405169204 
- Composição 
Própria 04/2024

m 250,45 13,58 22,23 16,60 4.157,47

12 IMPERMEABILIZAÇÃO 194.280,56

12.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 20.950,08

12.1.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. 
af_09/2023

98557 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 333,60 51,38 22,23 62,80 20.950,08

12.2 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 59.490,41
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12.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 869,87 55,95 22,23 68,39 59.490,41

12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO SOLÁRIOS 3.607,57

12.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 52,75 55,95 22,23 68,39 3.607,57

12.4 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA 110.232,50

12.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 321,07 222,31 22,23 271,73 87.244,35

12.4.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 321,07 58,48 22,23 71,48 22.950,08

12.4.3 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 3,00 10,38 22,23 12,69 38,07

13 ESQUADRIAS 696.891,53

13.1 JANELAS 337.122,79

13.1.1 Janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensão 70x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166426 
- Composição 
Própria 04/2024

un 15,00 529,91 22,23 647,71 9.715,65

13.1.2 Janela maxim-ar 02 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensões 140x70 cm - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166427 
- Composição 
Própria 04/2024

un 30,00 1.034,53 22,23 1.264,51 37.935,30

13.1.3 Janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensões 280x70 cm - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166428 
- Composição 
Própria 04/2024

un 19,00 2.066,48 22,23 2.525,86 47.991,34

13.1.4 Janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensões 299x61 cm - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166808 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 2.033,27 22,23 2.485,27 4.970,54
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13.1.5
Janela maxim-ar 04 folhas com 2 fixos inferior de alumínio na cor branca, 
vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 187x125 cm - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312404166809 
- Composição 
Própria 04/2024

un 8,00 3.016,71 22,23 3.687,32 29.498,56

13.1.6
Janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 móveis de alumínio 
na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 300x125 cm - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166810 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 3.870,32 22,23 4.730,69 4.730,69

13.1.7
Janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 móveis de alumínio 
na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 308x125 cm - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166811 
- Composição 
Própria 04/2024

un 5,00 3.952,57 22,23 4.831,23 24.156,15

13.1.8
Janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 398x125 
cm - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166812 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 5.330,85 22,23 6.515,90 13.031,80

13.1.9
Janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 500x125 
cm - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166813 
- Composição 
Própria 04/2024

un 4,00 6.420,09 22,23 7.847,28 31.389,12

13.1.10
Janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 559x125 cm 
- fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166814 
- Composição 
Própria 04/2024

un 10,00 7.461,62 22,23 9.120,34 91.203,40

13.1.11 Janela tipo camarão, em alumínio com pintura epoxídica na cor branca, 
134x120 cm, inclusive tela PVC – fornecimento e instalação

C.P. 1312402163708 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 1.646,14 22,23 2.012,08 4.024,16

13.1.12 Janela tipo guiche em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, 
uma folha fixa, e porta de rolo - fornecimento e instalação

C.P. 1312405168302 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 2.724,64 22,23 3.330,33 6.660,66

13.1.13
Janela de correr 2 folhas móveis, duas bandeiras superiores basculantes, 
alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 135x95 cm com tela 
mosquiteiro - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165879 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 6,00 2.227,44 22,23 2.722,60 16.335,60

13.1.14
Janela de correr, 2 folhas fixas e 2 folhas móveis, 4 bandeiras superiores 
basculantes, alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 
275x125 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165885 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 4.221,50 22,23 5.159,94 15.479,82

13.2 PORTAS 236.317,37

13.2.1
Porta de abrir, uma folha, de madeira, pintada na cor platina, padrão médio, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162299 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 30,00 1.289,00 22,23 1.575,54 47.266,20
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13.2.2

Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve 
ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162298 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 15,00 1.210,63 22,23 1.479,75 22.196,25

13.2.3

Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo, pintada na cor platina, conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162300 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 25,00 1.387,62 22,23 1.696,09 42.402,25

13.2.4

Porta de abrir, duas folhas, de madeira, 180x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação, 2 folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem 
e instalação do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162301 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 2.539,98 22,23 3.104,62 3.104,62

13.2.5

Porta de abrir, duas folhas, de madeira, 230x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação, 2 folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem 
e instalação do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404166817 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 3.294,00 22,23 4.026,26 4.026,26

13.2.6

Porta de abrir, duas folhas, de madeira, 200x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação, 2 folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem 
e instalação do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404166818 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 2.489,36 22,23 3.042,74 12.170,96

13.2.7

Porta vai e vem, uma folha, de madeira, 100x210cm, com visor em vidro, 
grelha de ventilação, chapa metálica e tela mosquiteiro. itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo, pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166816 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 2.101,23 22,23 2.568,33 7.704,99

13.2.8

Porta de madeira, pcd , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de 
batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio, chapa anti-
impacto e grelha de ventilação - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166819 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 9,00 2.281,43 22,23 2.788,59 25.097,31

13.2.9
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x160 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153438 
- Composição 
Própria 04/2024

un 34,00 1.213,84 22,23 1.483,68 50.445,12

13.2.10
Porta de abrir, uma folha, de madeira maciça, 80x210cm. itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo, pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163774 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.312,42 22,23 1.604,17 1.604,17

13.2.11
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, uma folha, na cor branca, 80x140 
cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e 
fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166821 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 1.385,16 22,23 1.693,08 1.693,08
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13.2.12

Porta de correr de madeira, pcd , padrão médio, 80x210cm, espessura de 
3,5cm, inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação 
de batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio e chapa anti-
impacto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312405168383 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 5,00 2.396,01 22,23 2.928,64 14.643,20

13.2.13
Porta de correr de madeira, padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 
inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

C.P. 1312405168384 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 1.621,11 22,23 1.981,48 3.962,96

13.3 PORTÕES 46.945,23

13.3.1
Portão de ferro, de abrir, uma folha, tipo grade  com barra chatas, 100x200 
cm, com guarnições,  inclusive pintura e fechadura - fornecimento e  
instalação

C.P. 1312402164468 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.413,14 22,23 1.727,28 1.727,28

13.3.2
Portão de abrir, duas folhas, tipo gradil de metalon redondo de 3/4", 
dimensão 284x260 cm, com guarnições, inclusive pintura e fechadura 
eletroimã - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169616 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 15.866,43 22,23 19.393,54 38.787,08

13.3.3
Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3" x 1/4" na 
vertical, dimensão 300x200 cm, incluindo pintura, motor para portão pesado, 
com trilhos e roldanas - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169617 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 5.261,29 22,23 6.430,87 6.430,87

13.4 SOLEIRAS E PEITORIS 76.506,14

13.4.1 SOLEIRAS DE PORTA 12.226,06

13.4.1.1 Soleira em granito, largura 11 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162304 
- Composição 
Própria 04/2024

M 35,90 91,10 22,23 111,35 3.997,47

13.4.1.2 Soleira em granito, largura 12 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162305 
- Composição 
Própria 04/2024

M 6,30 97,33 22,23 118,97 749,51

13.4.1.3 Soleira em granito, largura 13 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162306 
- Composição 
Própria 04/2024

M 6,30 103,56 22,23 126,58 797,45

13.4.1.4 Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163784 
- Composição 
Própria 04/2024

M 3,50 132,93 22,23 162,48 568,68
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13.4.1.5 Soleira em granito, largura 19 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405168364 
- Composição 
Própria 04/2024

M 30,80 140,32 22,23 171,51 5.282,51

13.4.1.6 Soleira em granito, largura 20 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312405168365 
- Composição 
Própria 04/2024

M 4,60 147,70 22,23 180,53 830,44

13.4.2 PEITORIL COM PINGADEIRA 64.280,08

13.4.2.1 Peitoril em granito L = 13 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162310 
- Composição 
Própria 04/2024

M 68,45 158,83 22,23 194,14 13.288,88

13.4.2.2 Peitoril em granito L = 14 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162311 
- Composição 
Própria 04/2024

M 12,25 167,92 22,23 205,25 2.514,31

13.4.2.3 Peitoril em granito L = 15 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162312 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,40 171,82 22,23 210,02 294,03

13.4.2.4 Peitoril em granito L = 21 cm, e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312405168366 
- Composição 
Própria 04/2024

M 3,50 233,11 22,23 284,93 997,26

13.4.2.5 Peitoril em granito L = 22 cm e espessura E =2,0cm,  com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164475 
- Composição 
Própria 04/2024

M 119,60 238,66 22,23 291,71 34.888,52

13.4.2.6 Peitoril em granito L = 23 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162314 
- Composição 
Própria 04/2024

M 9,08 249,75 22,23 305,27 2.771,85

13.4.2.7 Peitoril em granito L = 24 cm e espessura E =2,0cm,  com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164476 
- Composição 
Própria 04/2024

M 23,15 260,38 22,23 318,26 7.367,72

13.4.2.8 Peitoril em granito L = 29 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162315 
- Composição 
Própria 04/2024

M 5,60 315,20 22,23 385,27 2.157,51

14 PINTURA 202.898,86
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14.1 PINTURA BLOCO ESCOLA 202.898,86

14.1.1 PINTURA INTERNA 109.659,82

14.1.1.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2.397,46 3,82 22,23 4,67 11.196,14

14.1.1.2 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88497 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2.397,46 20,92 22,23 25,57 61.303,05

14.1.1.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2.397,46 12,68 22,23 15,50 37.160,63

14.1.2 PINTURA EXTERNA 74.130,49

14.1.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 1.634,27 3,82 22,23 4,67 7.632,04

14.1.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 1.634,27 12,68 22,23 15,50 25.331,19

14.1.2.3 Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de 
vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, uma demão. af_03/2024

96126 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 1.634,27 20,61 22,23 25,19 41.167,26

14.1.3 PINTURA EM LAJE 19.108,55

14.1.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 381,18 4,86 22,23 5,94 2.264,21

14.1.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 381,18 15,23 22,23 18,62 7.097,57

14.1.3.3 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88497 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 381,18 20,92 22,23 25,57 9.746,77
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15 BANCADAS 74.307,89

15.1 BANCADAS EM GRANITO 45.722,96

15.1.1 Bancada de granito cinza andorinha, inclusive rodopia de 7cm, testeira de 
13cm e suporte mão francesa - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153745 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 29,05 1.287,69 22,23 1.573,94 45.722,96

15.2 BANCADAS EM AÇO INOX 28.584,93

15.2.1 Bancada em aço inox, 200x50 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166304 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 2.543,83 22,23 3.109,32 3.109,32

15.2.2 Bancada em aço inox, 250x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166305 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 3.090,47 22,23 3.777,48 3.777,48

15.2.3 Bancada em aço inox, 340x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166306 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 4.146,02 22,23 5.067,68 5.067,68

15.2.4 Bancada em aço inox, 220x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166308 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 2.987,28 22,23 3.651,35 3.651,35

15.2.5 Bancada em aço inox, 300x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166309 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 3.751,83 22,23 4.585,86 4.585,86

15.2.6 Bancada em aço inox, 270x60 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312404166310 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 3.433,38 22,23 4.196,62 8.393,24

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 203.524,09

16.1 Espelho cristal E =4mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153691 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 14,16 446,76 22,23 546,07 7.732,35
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16.2 Box em vidro temperado 10 mm, comprimento de 120 cm e 1 folha de correr 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162327 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 1.220,14 22,23 1.491,38 2.982,76

16.3 Box em vidro temperado 10 mm, comprimento de 140 cm e 1 folha de correr 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312405168361 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 1.389,27 22,23 1.698,10 3.396,20

16.4 Barra de apoio, em aço inox polido, comprimento de 40cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153558 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 22,00 98,29 22,23 120,14 2.643,08

16.5 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 - SINAPI/SC 
04/2024 un 16,00 377,14 22,23 460,98 7.375,68

16.6 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 - SINAPI/SC 
04/2024 un 28,00 390,21 22,23 476,95 13.354,60

16.7 Barra de apoio em "L", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalacao. af_01/2020

100863 - SINAPI/SC 
04/2024 un 5,00 673,28 22,23 822,95 4.114,75

16.8 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

100875 - SINAPI/SC 
04/2024 un 5,00 1.150,78 22,23 1.406,60 7.033,00

16.9
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

86932 - SINAPI/SC 
04/2024 un 12,00 512,00 22,23 625,82 7.509,84

16.10 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 100849 - SINAPI/SC 
04/2024 un 12,00 46,26 22,23 56,54 678,48

16.11 Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, incluindo acento e acessórios 
para instalação - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153242 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 22,00 828,70 22,23 1.012,92 22.284,24

16.12 Kit vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louça, incluso assento 
sanitario - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162329 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 11,00 1.642,36 22,23 2.007,46 22.082,06

16.13 Chuveiro elétrico, 220V, 7500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153338 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 18,00 225,30 22,23 275,38 4.956,84

16.14 Banheira infantil em polímero reforçado com fibra de vidro, dimensões 
80x45x20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153274 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 1.155,97 22,23 1.412,94 5.651,76
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16.15 Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. 
af_01/2020

100858 - SINAPI/SC 
04/2024 un 2,00 643,60 22,23 786,67 1.573,34

16.16 Secador de mão automático com sensor infravermelho 220V - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153693 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 27,00 475,42 22,23 581,11 15.689,97

16.17 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo Argola, incluso fixação. 
af_01/2020

95542 - SINAPI/SC 
04/2024 un 18,00 42,66 22,23 52,14 938,52

16.18 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao.
C.P. 1312310153334 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 45,00 59,51 22,23 72,74 3.273,30

16.19 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163881 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 33,00 59,51 22,23 72,74 2.400,42

16.20 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 
800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 - SINAPI/SC 
04/2024 un 29,00 57,63 22,23 70,44 2.042,76

16.21 Ducha elétrica manual 220V 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162331 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 164,25 22,23 200,76 803,04

16.22 Torneira elétrica 220V - 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153328 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 259,78 22,23 317,53 1.270,12

16.23 Torneira cromada de mesa para lavatório pcd NBR 9050 com alavanca,
pressão fechamento automatico - forneicmento e instalação

C.P. 1312310153281 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 9,00 194,87 22,23 238,19 2.143,71

16.24 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, 
padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

86909 - SINAPI/SC 
04/2024 un 9,00 154,53 22,23 188,88 1.699,92

16.25 Torneira cromada de mesa, para lavatório,  temporizada, pressão, 
fechamento automático -  fornecimento e instalação

C.P. 1312402164484 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 32,00 178,77 22,23 218,51 6.992,32

16.26
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão 
tipo garrafa, válvula e engate flexível 40cm em inox - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

C.P. 1312402163854 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 503,48 22,23 615,40 1.230,80
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16.27
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, incluso sifão 
tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em inox- fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312402163851 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 8,00 811,64 22,23 992,07 7.936,56

16.28 Lavatorio louça branca de canto, incluso sifão flexivel em PVC, valvula e 
engate flexivel 30cm em platico - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153445 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 9,00 428,05 22,23 523,21 4.708,89

16.29 Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de 35cm, incluso 
válvula, sifão e engate em inox - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162334 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 23,00 202,29 22,23 247,26 5.686,98

16.30 Cuba de embutir oval, de louça branca, dimensões 50 x 35 cm, incluso 
válvula, sifão e engate inox- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162335 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 209,53 22,23 256,11 256,11

16.31 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 50x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166301 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 10,00 1.760,05 22,23 2.151,31 21.513,10

16.32 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 60x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate em inox - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162336 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 1.989,98 22,23 2.432,35 4.864,70

16.33 Cuba em aco inox 70x40x20cm, inclusive válvula, sifão e engate - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163928 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.013,90 22,23 1.239,29 1.239,29

16.34
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão 
flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio 
- fornecimento e instalação. af_01/2020

86919 - SINAPI/SC 
04/2024 un 5,00 894,15 22,23 1.092,92 5.464,60

17 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 245.020,72

17.1
Corrimão duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92 cm) , diâmetro externo = 
2", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162324 
- Composição 
Própria 04/2024

M 14,27 261,47 22,23 319,59 4.560,55

17.2
Corrimão duplo fixado em guarda corpo (h1= 70 e h2=92 cm) , diâmetro 
externo = 2", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e 
acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162325 
- Composição 
Própria 04/2024

M 175,49 241,84 22,23 295,60 51.874,84

17.3

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espaçados de 1 metro, travessas superior e inferior de 2"x2", gradil 
formado por barras retangulares verticais de 1/2"x1/2", fixado com 
chumbador mecânico, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312305148578 
- Composição 
Própria 04/2024

M 246,52 625,86 22,23 764,99 188.585,33
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18 MUROS, MURO DE CONTENÇÃO E GRADIS 968.228,45

18.1 MURO DE CONTENÇÃO 560.710,87

18.1.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 397.179,56

18.1.1.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 177.148,95

18.1.1.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 40cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20mpa, (fundação bloco escola), 
inclusive mobilização e desmobilização

C.P. 1312406169638 
- Composição 
Própria 04/2024

M 264,00 546,79 22,23 668,34 176.441,76

18.1.1.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 33,00 17,53 22,23 21,43 707,19

18.1.1.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS 23.865,56

18.1.1.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 49,40 42,11 22,23 51,47 2.542,62

18.1.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 60,06 83,47 22,23 102,03 6.127,92

18.1.1.2.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 96546 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 96,10 14,31 22,23 17,49 1.680,79

18.1.1.2.4 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 35,00 10,94 22,23 13,37 467,95

18.1.1.2.5 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 126,50 20,84 22,23 25,47 3.221,96

18.1.1.2.6 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 9,89 739,70 22,23 904,14 8.941,94
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18.1.1.2.7
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 29,77 24,25 22,23 29,64 882,38

18.1.1.3 PILARES - PRIMEIRO NÍVEL 16.109,50

18.1.1.3.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 59,12 111,28 22,23 136,02 8.041,50

18.1.1.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 26,30 13,45 22,23 16,44 432,37

18.1.1.3.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 193,40 11,06 22,23 13,52 2.614,77

18.1.1.3.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 80,10 14,48 22,23 17,70 1.417,77

18.1.1.3.5 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 4,06 726,06 22,23 887,46 3.603,09

18.1.1.4 PAREDES 122.384,78

18.1.1.4.1 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 
com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

101126 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 233,50 13,59 22,23 16,61 3.878,44

18.1.1.4.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, 
em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizações. 
af_07/2019

100341 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 469,95 44,97 22,23 54,97 25.833,15

18.1.1.4.3 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 
mm - montagem. af_07/2019

100343 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 1.887,50 13,33 22,23 16,29 30.747,38

18.1.1.4.4 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 
10 mm - montagem. af_07/2019

100344 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 490,10 11,79 22,23 14,41 7.062,34

18.1.1.4.5 Armação de muro de contenção em concreto armado, com aço CA-60 de 
5,0 mm - montagem

C.P. 1312310153711 
- Composição 
Própria 04/2024

KG 197,10 16,02 22,23 19,58 3.859,22
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18.1.1.4.6 Concretagem de muro de contenção, através de bomba lançamento, 
adensamento e acabamento concreto fck-35.

C.P. 1312310153569 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 50,30 737,19 22,23 901,07 45.323,82

18.1.1.4.7 Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador de 
solos de percussão. af_08/2023

104740 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 161,33 28,81 22,23 35,21 5.680,43

18.1.1.5 PILARES - SEGUNDO NÍVEL 15.911,96

18.1.1.5.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 65,08 111,28 22,23 136,02 8.852,18

18.1.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 195,70 11,06 22,23 13,52 2.645,86

18.1.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 78,40 14,48 22,23 17,70 1.387,68

18.1.1.5.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 3,41 726,06 22,23 887,46 3.026,24

18.1.1.6 VIGAS DE CINTAMENTO 26.915,55

18.1.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 57,40 253,40 22,23 309,73 17.778,50

18.1.1.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 253,10 11,06 22,23 13,52 3.421,91

18.1.1.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 129,10 14,48 22,23 17,70 2.285,07

18.1.1.6.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 3,83 732,70 22,23 895,58 3.430,07

18.1.1.7 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 14.843,26
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18.1.1.7.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 93,82 8,99 22,23 10,99 1.031,08

18.1.1.7.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
04/2024 M3XKM 2.814,60 2,35 22,23 2,87 8.077,90

18.1.1.7.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 93,82 50,00 22,23 61,12 5.734,28

18.1.2 FECHAMENTO MURO DE CONTENÇÃO 163.531,31

18.1.2.1 ALVENARIA 44.725,63

18.1.2.1.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103318 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 169,83 104,98 22,23 128,32 21.792,59

18.1.2.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 399,60 8,85 22,23 10,82 4.323,67

18.1.2.1.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 399,60 38,10 22,23 46,57 18.609,37

18.1.2.2 PINTURA 9.306,68

18.1.2.2.1 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 399,60 15,23 22,23 18,62 7.440,55

18.1.2.2.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 399,60 3,82 22,23 4,67 1.866,13

18.1.2.3 PROTEÇÃO 6.359,63

18.1.2.3.1 Chapim de concreto pré-moldado para proteção de topo demuros - 
fornecimento e assentamento

C.P. 1312306149966 
- Composição 
Própria 04/2024

M 99,90 52,08 22,23 63,66 6.359,63
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18.1.2.4 DRENAGEM 103.139,37

18.1.2.4.1 Canaleta de passagem com grelha 20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153461 
- Composição 
Própria 04/2024

M 110,00 317,73 22,23 388,36 42.719,60

18.1.2.4.2
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162173 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.156,36 22,23 1.413,42 1.413,42

18.1.2.4.3 Lastro com material granular (pedra britada n.3) - fornecimento e execução
C.P. 1312406169643 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 40,05 183,59 22,23 224,40 8.987,22

18.1.2.4.4 Aplicação de manta geotêxtil - fornecimento e instalação
C.P. 1312404165867 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 425,70 27,78 22,23 33,96 14.456,77

18.1.2.4.5 Tubo de PVC corrugado perfurado, DN 150 mm, para dreno - fornecimento e 
assentamento

C.P. 1312406169644 
- Composição 
Própria 04/2024

M 105,00 37,50 22,23 45,84 4.813,20

18.1.2.4.6 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 - SINAPI/SC 
04/2024 M 2,00 64,06 22,23 78,30 156,60

18.1.2.4.7 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89590 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 3,00 117,02 22,23 143,03 429,09

18.1.2.4.8 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. 
af_09/2023

98557 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 480,31 51,38 22,23 62,80 30.163,47

18.2 MUROS EXTERNOS 407.517,58

18.2.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO E CONSTRUÇÕES AUXILIARES 273.286,50

18.2.1.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 94.770,10

18.2.1.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20mpa, (fundação muro), inclusive 
mobilização e desmobilização.

C.P. 1312405169210 
- Composição 
Própria 04/2024

m 171,00 451,47 22,23 551,83 94.362,93
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18.2.1.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 19,00 17,53 22,23 21,43 407,17

18.2.1.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS 11.760,96

18.2.1.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 15,77 42,11 22,23 51,47 811,68

18.2.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 33,66 83,47 22,23 102,03 3.434,33

18.2.1.2.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 96544 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 2,80 18,51 22,23 22,62 63,34

18.2.1.2.4 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 96545 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 5,90 16,50 22,23 20,17 119,00

18.2.1.2.5 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 96546 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 72,00 14,31 22,23 17,49 1.259,28

18.2.1.2.6 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 70,40 20,84 22,23 25,47 1.793,09

18.2.1.2.7 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 4,36 739,70 22,23 904,14 3.942,05

18.2.1.2.8
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 11,41 24,25 22,23 29,64 338,19

18.2.1.3 SAPATAS E PILARES COLARINHOS 18.974,01

18.2.1.3.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 36,83 42,11 22,23 51,47 1.895,64

18.2.1.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96535 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 38,04 141,42 22,23 172,86 6.575,59
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18.2.1.3.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

104918 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 152,40 14,57 22,23 17,81 2.714,24

18.2.1.3.4 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 145,60 12,91 22,23 15,78 2.297,57

18.2.1.3.5 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 22,60 17,35 22,23 21,21 479,35

18.2.1.3.6 Concretagem de sapatas, fck 35 MPa, com uso de  bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 1312402164496 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 4,43 748,19 22,23 914,51 4.051,28

18.2.1.3.7
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 32,40 24,25 22,23 29,64 960,34

18.2.1.4 VIGAS BALDRAME 45.391,07

18.2.1.4.1 Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-
escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96525 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 46,33 55,96 22,23 68,40 3.168,97

18.2.1.4.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96536 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 188,66 72,29 22,23 88,36 16.670,00

18.2.1.4.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024

104917 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 12,10 15,87 22,23 19,40 234,74

18.2.1.4.4 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

104918 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 58,20 14,57 22,23 17,81 1.036,54

18.2.1.4.5 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 417,50 12,91 22,23 15,78 6.588,15

18.2.1.4.6 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 55,20 10,94 22,23 13,37 738,02

18.2.1.4.7 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 174,10 17,35 22,23 21,21 3.692,66
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18.2.1.4.8 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 13,46 739,70 22,23 904,14 12.169,72

18.2.1.4.9 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 32,87 27,19 22,23 33,23 1.092,27

18.2.1.5 LAJE DE PISO - ENTRADA, GUARITA, SUBESTAÇÃO, CENTRAL DE GÁS E LIXEIRA 14.467,01

18.2.1.5.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 34,96 176,57 22,23 215,82 7.545,07

18.2.1.5.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 57,20 12,85 22,23 15,71 898,61

18.2.1.5.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 138,60 10,58 22,23 12,93 1.792,10

18.2.1.5.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 52,10 8,83 22,23 10,79 562,16

18.2.1.5.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 9,40 13,86 22,23 16,94 159,24

18.2.1.5.6 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 4,21 682,07 22,23 833,69 3.509,83

18.2.1.6 PILARES 24.587,15

18.2.1.6.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 99,42 111,28 22,23 136,02 13.523,11

18.2.1.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 350,00 11,06 22,23 13,52 4.732,00

18.2.1.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 126,10 14,48 22,23 17,70 2.231,97
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18.2.1.6.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 4,62 726,06 22,23 887,46 4.100,07

18.2.1.7 VIGAS DE CINTAMENTO 39.707,01

18.2.1.7.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 85,52 253,40 22,23 309,73 26.488,11

18.2.1.7.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 36,30 13,45 22,23 16,44 596,77

18.2.1.7.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 21,30 12,49 22,23 15,27 325,25

18.2.1.7.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 318,10 11,06 22,23 13,52 4.300,71

18.2.1.7.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 10,10 9,28 22,23 11,34 114,53

18.2.1.7.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 15,50 8,95 22,23 10,94 169,57

18.2.1.7.7 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 130,10 14,48 22,23 17,70 2.302,77

18.2.1.7.8 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 6,04 732,70 22,23 895,58 5.409,30

18.2.1.8 LAJE DE COBERTURA - ENTRADA, GUARITA, SUBESTAÇÃO, LIXEIRA E ABRIGO HIDRÔMETRO 20.109,01

18.2.1.8.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 42,46 257,14 22,23 314,30 13.345,18

18.2.1.8.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 106,13 12,85 22,23 15,71 1.667,30
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18.2.1.8.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 8,20 11,95 22,23 14,61 119,80

18.2.1.8.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 81,90 10,58 22,23 12,93 1.058,97

18.2.1.8.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 12,40 13,86 22,23 16,94 210,06

18.2.1.8.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 4,14 732,70 22,23 895,58 3.707,70

18.2.1.9 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 3.520,18

18.2.1.9.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 22,25 8,99 22,23 10,99 244,53

18.2.1.9.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
04/2024 M3XKM 667,50 2,35 22,23 2,87 1.915,73

18.2.1.9.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 22,25 50,00 22,23 61,12 1.359,92

18.2.2 FECHAMENTO MURO EXTERNO 134.231,08

18.2.2.1 ALVENARIA 26.808,62

18.2.2.1.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103318 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 88,97 104,98 22,23 128,32 11.416,63

18.2.2.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 268,20 8,85 22,23 10,82 2.901,92

18.2.2.1.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 268,20 38,10 22,23 46,57 12.490,07
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18.2.2.2 PINTURA 6.246,37

18.2.2.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 268,20 3,82 22,23 4,67 1.252,49

18.2.2.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 268,20 15,23 22,23 18,62 4.993,88

18.2.2.3 PROTEÇÃO 3.267,03

18.2.2.3.1 Chapim de concreto pré-moldado para proteção de topo demuros - 
fornecimento e assentamento

C.P. 1312306149966 
- Composição 
Própria 04/2024

M 51,32 52,08 22,23 63,66 3.267,03

18.2.2.4 GRADIL 97.909,06

18.2.2.4.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 91,55 874,96 22,23 1.069,46 97.909,06

19 BRISES METÁLICOS 999.365,48

19.1 Brise metálico com estrutura de fixação, pintado, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162318 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 544,13 1.502,60 22,23 1.836,63 999.365,48

20 ESTRUTURA DE ACM 55.042,03

20.1
Estrutura metálica para acm com ligações soldadas, inclusos perfis 
metálicos, chapas metálicas, galvanização a fogo, mão de obra e transporte 
com guindaste - fornecimento e instalação.

C.P. 1312405169221 
- Composição 
Própria 04/2024

KG 1.336,37 20,50 22,23 25,06 33.489,43

20.2 Fornecimento e instalação de painel aluminio composto (ACM) E =4mm, cor 
azul brilhante, em estrutura metálica, inclusive fixação e vedações

C.P. 1312408171840 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 51,56 341,99 22,23 418,01 21.552,60

21 PAVIMENTAÇÕES 236.505,38
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21.1 ESTACIONAMENTO E CALÇADAS INTERNAS 54.586,68

21.1.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92398 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 518,36 79,28 22,23 96,90 50.229,08

21.1.2 Demarcação de vaga de estacionamento para pessoa com deficiênciA / 
idoso / afins

C.P. 1312303147047 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 5,00 280,00 22,23 342,24 1.711,20

21.1.3 Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, E = 10 cm, aplicação 
manual. af_05/2021

102507 - SINAPI/SC 
04/2024 m 60,00 6,73 22,23 8,23 493,80

21.1.4
Placa de estacionamento "vaga exclusiva - idoso - obrigatório uso do 
cartão", placa metálica, 50 x 35 cm, instalada em poste galvanizado de 3,00 
m sobre solo.

C.P. 1312406169249 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 352,22 22,23 430,52 1.291,56

21.1.5
Placa de estacionamento "vaga exclusiva - deficiente físico - obrigatório uso 
do cartão", placa metálica, 50 x 35 cm, instalada em poste galvanizado de 
3,00 m sobre solo.

C.P. 1312406169251 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 352,22 22,23 430,52 861,04

21.2 PASSEIO EXTERNO 44.754,38

21.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

94990 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 36,11 846,75 22,23 1.034,98 37.373,13

21.2.2 Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com 
uso de tela q-196. af_09/2021

97092 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 267,20 12,59 22,23 15,39 4.112,21

21.2.3
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura). af_01/2024

94275 - SINAPI/SC 
04/2024 m 65,42 40,88 22,23 49,97 3.269,04

21.3 PLAYGROUND 137.164,32

21.3.1 Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153248 
- Composição 
Própria 04/2024

m² 321,07 223,32 22,23 272,96 87.639,27

21.3.2 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 321,07 126,20 22,23 154,25 49.525,05
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22 ACESSIBILIDADE 104.052,76

22.1 PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 82.530,21

22.1.1 Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre 
argamassa. af_05/2020

101094 - SINAPI/SC 
04/2024 m 393,75 157,41 22,23 192,40 75.757,50

22.1.2 Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre 
argamassa. af_03/2024

104658 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 30,56 181,31 22,23 221,62 6.772,71

22.2 MAPA TÁTIL 5.689,58

22.2.1 Mapa tátil 60x80 cm, com suporte tipo pedestal - fornecimento e instalação
C.P. 1312406169622 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 2.327,41 22,23 2.844,79 5.689,58

22.3 ACESSIBILIDADE PARA ESCADAS E RAMPAS 2.710,84

22.3.1 Placa braille para corrimão - fornecimento e instalação
C.P. 1312406169254 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 40,00 19,64 22,23 24,01 960,40

22.3.2 Sinalizador de degraus fotoluminescente, 7,0 x 3,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312406169256 
- Composição 
Própria 04/2024

un 228,00 5,77 22,23 7,05 1.607,40

22.3.3 Placa de sinalização tátil de pavimentos em escadas e rampas, em braille, 
dimensão 4,0 x 7,0 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169258 
- Composição 
Própria 04/2024

un 8,00 14,63 22,23 17,88 143,04

22.4 COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM BRAILLE 5.278,29

22.4.1 Placa em acrílico e braille, para indicação de ambiente - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312406169260 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 87,00 49,64 22,23 60,67 5.278,29

22.5 ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITÁRIOS 7.843,84
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22.5.1 Alarme audiovisual para sanitário acessível sem fio, setorizado e a prova 
d'água - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169263 
- Composição 
Própria 04/2024

un 16,00 401,08 22,23 490,24 7.843,84

23 SUBESTAÇÃO 358.863,77

23.1 ALVENARIA 7.523,44

23.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 15,19 168,63 22,23 206,12 3.130,96

23.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 30,38 8,85 22,23 10,82 328,71

23.1.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 30,38 38,10 22,23 46,57 1.414,80

23.1.4 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93186

C.P. 1312408172459 
- Composição 
Própria 04/2024

M 6,00 157,18 22,23 192,12 1.152,72

23.1.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,20 142,92 22,23 174,69 209,63

23.1.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016 - ref. SINAPI 93196

C.P. 1312408172463 
- Composição 
Própria 04/2024

M 6,00 154,05 22,23 188,30 1.129,80

23.1.7
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 3,01 7,71 22,23 9,42 28,35

23.1.8 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 
manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024

90408 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 3,01 34,92 22,23 42,68 128,47

23.2 PINTURAS 686,69

23.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 30,38 3,82 22,23 4,67 141,87
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23.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 30,38 12,68 22,23 15,50 470,89

23.2.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 3,01 4,86 22,23 5,94 17,88

23.2.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 3,01 15,23 22,23 18,62 56,05

23.3 PISOS 1.004,08

23.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 12,46 55,95 22,23 68,39 852,14

23.3.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 3,01 41,30 22,23 50,48 151,94

23.4 ESQUADRIAS 3.952,60

23.4.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x200 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153285 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.899,14 22,23 2.321,32 2.321,32

23.4.2 Janela veneziana fixa de alumínio na cor branca, dimensão 60x40cm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162699 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 6,00 222,43 22,23 271,88 1.631,28

23.5 ENTRADA DE ENERGIA 345.696,96

23.5.1 INSTALAÇÕES DE ELETRODUTO 9.551,49

23.5.1.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 19,20 89,32 22,23 109,18 2.096,26

23.5.1.2 Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 94342 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 9,30 134,82 22,23 164,79 1.532,55
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23.5.1.3
Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

103491 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 1,80 675,69 22,23 825,90 1.486,62

23.5.1.4 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 6,00 54,16 22,23 66,20 397,20

23.5.1.5 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha 
de fixacao

C.P. 1312202129353 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 9,50 22,23 11,61 23,22

23.5.1.6
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93026 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 6,00 84,00 22,23 102,67 616,02

23.5.1.7 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada 
de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 4,00 51,59 22,23 63,06 252,24

23.5.1.8 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 04/2024

M 15,00 148,74 22,23 181,80 2.727,00

23.5.1.9 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93008 - SINAPI/SC 
04/2024 M 5,50 18,59 22,23 22,72 124,96

23.5.1.10
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para 
rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

93018 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 26,02 22,23 31,80 31,80

23.5.1.11
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93013 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 17,11 22,23 20,91 20,91

23.5.1.12 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto
C.P. 1312204133251 
- Composição 
Própria 04/2024

un 3,00 13,31 22,23 16,27 48,81

23.5.1.13 Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto
C.P. 1312204133250 
- Composição 
Própria 04/2024

un 7,00 22,66 22,23 27,70 193,90

23.5.2 INSTALAÇÃO DO POSTE 162.902,40

23.5.2.1 Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro 
fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t

C.P. 1312204133255 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 1.745,35 22,23 2.133,34 4.266,68
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23.5.2.2 Transformador de corrente 300/5a classe 15kv - fornecimento e instalação
C.P. 1312406169270 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 1.503,86 22,23 1.838,17 5.514,51

23.5.2.3
Transformador de distribuição, 225 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, 
imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - 
fornecimento e instalação. af_12/2020

102107 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 33.561,06 22,23 41.021,68 41.021,68

23.5.2.4 Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e 
instalação. af_12/2020

102109 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 2,00 97,14 22,23 118,73 237,46

23.5.2.5
Fornecimento e assentamento de poste de concreto com comprimento 
nominal de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base 
concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo

C.P. 1312303146954 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 8.154,74 22,23 9.967,54 9.967,54

23.5.2.6 Quadro de proteção geral em chapa metálica ip54, 60x100x25cm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312301144406 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.163,50 22,23 1.422,15 1.422,15

23.5.2.7 Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aco 18 USG 
(padrao da concessionaria local) fornecimento e instalação

C.P. 1312205134001 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 852,84 22,23 1.042,43 1.042,43

23.5.2.8
Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em 
chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312404166422 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 333,18 22,23 407,25 407,25

23.5.2.9
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com subestação, aterramento e 
caixas de inspeção  (não incluso o poste de concreto). - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312306149919 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 2.002,74 22,23 2.447,95 2.447,95

23.5.2.10
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92994 - SINAPI/SC 
04/2024 M 642,00 121,35 22,23 148,33 95.227,86

23.5.2.11 Disjuntor tripolar termomagnético 350a de caixa moldada – fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205134155 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 1.101,93 22,23 1.346,89 1.346,89

23.5.3 ACESSÓRIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA 15.140,05

23.5.3.1 Para-raio 12kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, com 
suporte - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166968 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 271,38 22,23 331,71 995,13
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23.5.3.2 Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação
C.P. 1312205133908 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 38,53 22,23 47,10 94,20

23.5.3.3 Conector cunha 2awg fornecimento e instalação
C.P. 1312205133907 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 8,00 27,68 22,23 33,83 270,64

23.5.3.4
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de 
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 
360 graus, de 4" - fornecimento e instalação

C.P. 1312205133902 
- Composição 
Própria 04/2024

un 2,00 87,88 22,23 107,42 214,84

23.5.3.5 Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação
C.P. 1312205133897 
- Composição 
Própria 04/2024

un 3,00 82,06 22,23 100,30 300,90

23.5.3.6 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312205133896 
- Composição 
Própria 04/2024

un 3,00 38,42 22,23 46,96 140,88

23.5.3.7 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133894 
- Composição 
Própria 04/2024

un 3,00 31,80 22,23 38,87 116,61

23.5.3.8 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101538 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 75,51 22,23 92,30 92,30

23.5.3.9 Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101546 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 3,00 30,21 22,23 36,93 110,79

23.5.3.10 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento 
e instalação

C.P. 1312205133887 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 159,95 22,23 195,51 195,51

23.5.3.11 Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133885 
- Composição 
Própria 04/2024

KG 120,00 53,71 22,23 65,65 7.878,00

23.5.3.12 Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 - 
fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 4,00 18,63 22,23 22,77 91,08

23.5.3.13 Chave fusível polimérica 25kv-100a - fornecimento e instalação
C.P. 1312404166973 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 3,00 491,90 22,23 601,25 1.803,75
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23.5.3.14 Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, 
diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133890 
- Composição 
Própria 04/2024

un 24,00 19,22 22,23 23,49 563,76

23.5.3.15 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133893 
- Composição 
Própria 04/2024

un 3,00 40,82 22,23 49,89 149,67

23.5.3.16 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93012 - SINAPI/SC 
04/2024 M 24,00 68,24 22,23 83,41 2.001,84

23.5.3.17 Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e 
instalação

C.P. 1312204133418 
- Composição 
Própria 04/2024

M 15,00 6,55 22,23 8,01 120,15

23.5.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 153.776,20

23.5.4.1 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 5,00 75,10 22,23 91,79 458,95

23.5.4.2 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e instalação
C.P. 1312204133256 
- Composição 
Própria 04/2024

M 3,00 48,00 22,23 58,67 176,01

23.5.4.3 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 04/2024

M 839,00 148,74 22,23 181,80 152.530,20

23.5.4.4 Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro 
= 300 mm x altura = 400 mm

C.P. 1312204133260 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 5,00 55,49 22,23 67,83 339,15

23.5.4.5 Cabo de cobre nu 25 mm² - fornecimento e instalação.- SINAPI 101562 
(amunesc)

C.P. 1312209140220 
- Composição 
Própria 04/2024

m 1,00 28,62 22,23 34,98 34,98

23.5.4.6 Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 72251 
10/2018) csc

C.P. 1312308151482 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,00 24,70 22,23 30,19 30,19

23.5.4.7 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 " fornecimento e instalação
C.P. 1312402164504 
- Composição 
Própria 04/2024

M 2,00 61,28 22,23 74,90 149,80
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23.5.4.8 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91873 - SINAPI/SC 
04/2024 M 2,00 23,28 22,23 28,46 56,92

23.5.5 ILUMINAÇÃO E TUG DA CABINE DE MEDIÇÃO 880,10

23.5.5.1 Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 W, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_ps

C.P. 1312407170962 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 80,11 22,23 97,92 97,92

23.5.5.2 Mesa retratil padrão celesc - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149934 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 405,20 22,23 495,28 495,28

23.5.5.3 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91834 - SINAPI/SC 
04/2024 M 3,50 17,90 22,23 21,88 76,58

23.5.5.4 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91936 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 19,40 22,23 23,71 23,71

23.5.5.5 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 20,74 22,23 25,35 25,35

23.5.5.6 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
04/2024 M 14,00 4,39 22,23 5,37 75,18

23.5.5.7 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92023 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 58,88 22,23 71,97 71,97

23.5.5.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 1,00 11,54 22,23 14,11 14,11

23.5.6 CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIÇÃO 3.446,72

23.5.6.1 Placa de identificação “geral”
C.P. 1312204132876 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 42,80 22,23 52,31 52,31

23.5.6.2 Placa de identificação “dps”
C.P. 1312204132875 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 31,28 22,23 38,23 38,23
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23.5.6.3 Aviso de advertência em adesivo
C.P. 1312304147140 
- Composição 
Própria 04/2024

un 4,00 86,69 22,23 105,96 423,84

23.5.6.4 Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.
35x70x2mm, fundo preto

C.P. 1312304147130 
- Composição 
Própria 04/2024

un 4,00 72,94 22,23 89,15 356,60

23.5.6.5 Caixa bep 50x40x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163216 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 409,78 22,23 500,87 500,87

23.5.6.6 Painel em chapa de aço, dim. a: 1200xl: 800xp: 250mm – fornecimento e 
instalação

C.P. 1312306149158 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.292,31 22,23 1.579,59 1.579,59

23.5.6.7 Mesa retratil padrão celesc - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149934 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 405,20 22,23 495,28 495,28

24 CENTRAL DE GÁS 22.734,47

24.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 8.796,05

24.1.1 SAPATAS E PILARES COLARINHOS 2.162,25

24.1.1.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 5,29 42,11 22,23 51,47 272,28

24.1.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96535 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 4,32 141,42 22,23 172,86 746,76

24.1.1.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

104918 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 16,70 14,57 22,23 17,81 297,43

24.1.1.4 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 15,80 12,91 22,23 15,78 249,32

24.1.1.5 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 3,00 17,35 22,23 21,21 63,63
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24.1.1.6
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 4,86 24,25 22,23 29,64 144,05

24.1.1.7 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 0,43 739,70 22,23 904,14 388,78

24.1.2 VIGAS BALDRAMES 1.408,11

24.1.2.1 Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-
escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96525 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 1,75 55,96 22,23 68,40 119,70

24.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96536 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 5,34 72,29 22,23 88,36 471,84

24.1.2.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 20,10 12,91 22,23 15,78 317,18

24.1.2.4 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 5,20 17,35 22,23 21,21 110,29

24.1.2.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 0,38 739,70 22,23 904,14 343,57

24.1.2.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 1,37 27,19 22,23 33,23 45,53

24.1.3 LAJE DE PISO 836,10

24.1.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,35 176,57 22,23 215,82 507,18

24.1.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 7,70 12,85 22,23 15,71 120,97

24.1.3.3 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 0,23 739,70 22,23 904,14 207,95
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24.1.4 PILARES 1.433,99

24.1.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 5,76 111,28 22,23 136,02 783,48

24.1.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 24,50 11,06 22,23 13,52 331,24

24.1.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 6,80 14,48 22,23 17,70 120,36

24.1.4.4 Concretagem de blocos de coroamento e pilares, fck 35 MPa, com uso de 
bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 0,22 739,70 22,23 904,14 198,91

24.1.5 VIGAS DE CINTAMENTO 1.645,30

24.1.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 3,46 253,40 22,23 309,73 1.071,67

24.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 19,50 11,06 22,23 13,52 263,64

24.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 7,90 14,48 22,23 17,70 139,83

24.1.5.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 0,19 732,70 22,23 895,58 170,16

24.1.6 LAJE DE COBERTURA 1.144,17

24.1.6.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 1,05 257,14 22,23 314,30 330,02

24.1.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 19,90 12,85 22,23 15,71 312,63
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24.1.6.3 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 0,56 732,70 22,23 895,58 501,52

24.1.7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 166,13

24.1.7.1 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 1,05 50,00 22,23 61,12 64,18

24.1.7.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
04/2024 M3XKM 31,50 2,35 22,23 2,87 90,41

24.1.7.3
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 1,05 8,99 22,23 10,99 11,54

24.2 ALVENARIA 3.420,33

24.2.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103318 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 12,66 104,98 22,23 128,32 1.624,53

24.2.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 25,32 8,85 22,23 10,82 273,96

24.2.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,32 38,10 22,23 46,57 1.086,01

24.2.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,33 7,71 22,23 9,42 21,95

24.2.5 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 
manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024

90408 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,33 34,92 22,23 42,68 99,44

24.2.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,80 142,92 22,23 174,69 314,44

24.3 PISO 412,38
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24.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 4,31 55,95 22,23 68,39 294,76

24.3.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,33 41,30 22,23 50,48 117,62

24.4 INSTALAÇÕES DE GÁS 4.129,11

24.4.1
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92688 - SINAPI/SC 
04/2024 m 31,80 38,67 22,23 47,27 1.503,19

24.4.2
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92687 - SINAPI/SC 
04/2024 m 0,60 27,16 22,23 33,20 19,92

24.4.3 Cotovelo 90 graus - 1/2" - ferro maleável preto NBR  6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164498 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 37,10 22,23 45,35 45,35

24.4.4 Cotovelo 90 graus - 3/4" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162250 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 6,00 40,94 22,23 50,04 300,24

24.4.5 Cotovelo de redução - 3/4" x 1/2" - ferro maleável  preto NBR 6943 - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402164497 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 42,37 22,23 51,79 51,79

24.4.6 Cotovelo macho/fêmea 90 graus galvanizado 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153730 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 6,00 33,55 22,23 41,01 246,06

24.4.7 Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92695 - SINAPI/SC 
04/2024 un 10,00 25,87 22,23 31,62 316,20

24.4.8 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92705 - SINAPI/SC 
04/2024 un 3,00 48,10 22,23 58,79 176,37

24.4.9 Chicote pig tail para central de gás - botijão p45 - 50cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153739 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 4,00 37,68 22,23 46,06 184,24

24.4.10 Registro de fecho rápido 1/2" x 3/8" (mangueira) para rede de gás de 
cozinha - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153280 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 34,24 22,23 41,85 41,85
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24.4.11 Regulador de alta pressão GLP 1º estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153348 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 307,70 22,23 376,10 376,10

24.4.12 Regulador de baixa pressão 2⁰ estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153737 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 145,95 22,23 178,39 178,39

24.4.13 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99628 - SINAPI/SC 
04/2024 un 4,00 78,63 22,23 96,11 384,44

24.4.14 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

95249 - SINAPI/SC 
04/2024 un 1,00 57,27 22,23 70,00 70,00

24.4.15
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 
2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. 
af_02/2021

90091 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 3,57 6,50 22,23 7,94 28,35

24.4.16 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

94962 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 0,17 450,65 22,23 550,83 93,64

24.4.17 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 3,40 27,19 22,23 33,23 112,98

24.5 PINTURAS 567,92

24.5.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 25,32 3,82 22,23 4,67 118,24

24.5.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 25,32 12,68 22,23 15,50 392,46

24.5.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,33 4,86 22,23 5,94 13,84

24.5.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,33 15,23 22,23 18,62 43,38

24.6 COBERTURA 1.702,32
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24.6.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 4,96 222,31 22,23 271,73 1.347,78

24.6.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 4,96 58,48 22,23 71,48 354,54

24.7 ESQUADRIAS 3.706,36

24.7.1
Porta veneziana de abrir em alumínio na cor branca, 180x180 cm , 2 folhas 
com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153256 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 3.032,28 22,23 3.706,36 3.706,36

25 CENTRAL DE GÁS ESCOLA AO LADO - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO 21.626,89

25.1 DEMOLIÇÃO 2.943,80

25.1.1 Demolição de muros existentes, com remoção de entulho
C.P. 1312406169570 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 20,00 120,42 22,23 147,19 2.943,80

25.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 8.780,64

25.2.1 SAPATAS E PILARES COLARINHOS 2.166,71

25.2.1.1
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 4,86 24,25 22,23 29,64 144,05

25.2.1.2 Concretagem de sapatas, fck 35 MPa, com uso de  bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 1312402164496 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 0,43 748,19 22,23 914,51 393,24

25.2.1.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 3,00 17,35 22,23 21,21 63,63

25.2.1.4 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 15,80 12,91 22,23 15,78 249,32
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25.2.1.5 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

104918 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 16,70 14,57 22,23 17,81 297,43

25.2.1.6 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96535 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 4,32 141,42 22,23 172,86 746,76

25.2.1.7
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 5,29 42,11 22,23 51,47 272,28

25.2.2 VIGAS BALDRAME 1.408,11

25.2.2.1 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 1,37 27,19 22,23 33,23 45,53

25.2.2.2 Concretagem de blocos de coroamento e pilares, fck 35 MPa, com uso de 
bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 0,38 739,70 22,23 904,14 343,57

25.2.2.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 5,20 17,35 22,23 21,21 110,29

25.2.2.4 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 20,10 12,91 22,23 15,78 317,18

25.2.2.5 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96536 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 5,34 72,29 22,23 88,36 471,84

25.2.2.6 Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-
escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96525 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 1,75 55,96 22,23 68,40 119,70

25.2.3 LAJE DE PISO 819,90

25.2.3.1 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 0,23 682,07 22,23 833,69 191,75

25.2.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 7,70 12,85 22,23 15,71 120,97
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25.2.3.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,35 176,57 22,23 215,82 507,18

25.2.4 PILARES 1.430,32

25.2.4.1 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 0,22 726,06 22,23 887,46 195,24

25.2.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 6,80 14,48 22,23 17,70 120,36

25.2.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 24,50 11,06 22,23 13,52 331,24

25.2.4.4 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 5,76 111,28 22,23 136,02 783,48

25.2.5 VIGAS DE CINTAMENTO 1.645,30

25.2.5.1 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 0,19 732,70 22,23 895,58 170,16

25.2.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 7,90 14,48 22,23 17,70 139,83

25.2.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 19,50 11,06 22,23 13,52 263,64

25.2.5.4
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 3,46 253,40 22,23 309,73 1.071,67

25.2.6 LAJE DE COBERTURA 1.144,17

25.2.6.1 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 0,56 732,70 22,23 895,58 501,52
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25.2.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 19,90 12,85 22,23 15,71 312,63

25.2.6.3 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 1,05 257,14 22,23 314,30 330,02

25.2.7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 166,13

25.2.7.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 1,05 8,99 22,23 10,99 11,54

25.2.7.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
04/2024 M3XKM 31,50 2,35 22,23 2,87 90,41

25.2.7.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 1,05 50,00 22,23 61,12 64,18

25.3 ALVENARIA 3.513,47

25.3.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103318 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 12,66 104,98 22,23 128,32 1.624,53

25.3.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 25,32 8,85 22,23 10,82 273,96

25.3.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 25,32 38,10 22,23 46,57 1.179,15

25.3.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 7,71 22,23 9,42 21,95

25.3.5 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 
manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024

90408 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 34,92 22,23 42,68 99,44

25.3.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,80 142,92 22,23 174,69 314,44
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25.4 PINTURAS 567,92

25.4.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 25,32 3,82 22,23 4,67 118,24

25.4.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 25,32 12,68 22,23 15,50 392,46

25.4.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 4,86 22,23 5,94 13,84

25.4.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 15,23 22,23 18,62 43,38

25.5 PISO 412,38

25.5.1 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 41,30 22,23 50,48 117,62

25.5.2 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 4,31 55,95 22,23 68,39 294,76

25.6 ESQUADRIAS 3.706,36

25.6.1
Porta veneziana de abrir em alumínio na cor branca, 180x180 cm , 2 folhas 
com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153256 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 3.032,28 22,23 3.706,36 3.706,36

25.7 COBERTURA 1.702,32

25.7.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 4,96 222,31 22,23 271,73 1.347,78

25.7.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 4,96 58,48 22,23 71,48 354,54
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26 RESERVATÓRIO - CISTERNA 122.948,11

26.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 75.517,80

26.1.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 22.288,64

26.1.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20mpa, (fundação 
reservatório/cisterna), inclusive mobilização e desmobilização

C.P. 1312406169664 
- Composição 
Própria 04/2024

m 40,00 452,37 22,23 552,93 22.117,20

26.1.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
04/2024 UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44

26.1.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS 7.475,29

26.1.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 28,54 42,11 22,23 51,47 1.468,95

26.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 12,82 83,47 22,23 102,03 1.308,02

26.1.2.3 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 77,40 10,94 22,23 13,37 1.034,84

26.1.2.4 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 34,40 20,84 22,23 25,47 876,17

26.1.2.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 2,22 739,70 22,23 904,14 2.007,19

26.1.2.6
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 26,32 24,25 22,23 29,64 780,12

26.1.3 VIGAS BALDRAME 7.508,48
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26.1.3.1 Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-
escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96525 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 7,39 55,96 22,23 68,40 505,48

26.1.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96536 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 27,27 72,29 22,23 88,36 2.409,58

26.1.3.3 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 69,20 12,91 22,23 15,78 1.091,98

26.1.3.4 Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 10,40 10,94 22,23 13,37 139,05

26.1.3.5 Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço 
CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 32,80 17,35 22,23 21,21 695,69

26.1.3.6 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 2,78 739,70 22,23 904,14 2.513,51

26.1.3.7 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 4,61 27,19 22,23 33,23 153,19

26.1.4 LAJE DE PISO 11.363,71

26.1.4.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 21,53 176,57 22,23 215,82 4.646,60

26.1.4.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 96,90 10,58 22,23 12,93 1.252,92

26.1.4.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 124,60 8,83 22,23 10,79 1.344,43

26.1.4.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92773 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 54,30 8,66 22,23 10,59 575,04

26.1.4.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 18,30 13,86 22,23 16,94 310,00
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26.1.4.6 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 3,88 682,07 22,23 833,69 3.234,72

26.1.5 PILARES 5.334,32

26.1.5.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 18,87 111,28 22,23 136,02 2.566,70

26.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 102,30 9,28 22,23 11,34 1.160,08

26.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 23,70 14,48 22,23 17,70 419,49

26.1.5.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 04/2024

M³ 1,35 719,99 22,23 880,04 1.188,05

26.1.6 VIGAS DE CINTAMENTO 8.544,61

26.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 19,29 253,40 22,23 309,73 5.974,69

26.1.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 41,40 11,06 22,23 13,52 559,73

26.1.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 23,00 14,48 22,23 17,70 407,10

26.1.6.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 1,79 732,70 22,23 895,58 1.603,09

26.1.7 LAJE DE COBERTURA 11.974,38

26.1.7.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 22,56 257,14 22,23 314,30 7.090,61
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26.1.7.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 64,30 11,95 22,23 14,61 939,42

26.1.7.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 103,20 10,58 22,23 12,93 1.334,38

26.1.7.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
04/2024 KG 10,80 13,86 22,23 16,94 182,95

26.1.7.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 04/2024

M3 2,71 732,70 22,23 895,58 2.427,02

26.1.8 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 1.028,37

26.1.8.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 M3 6,50 8,99 22,23 10,99 71,44

26.1.8.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
04/2024 M3XKM 195,00 2,35 22,23 2,87 559,65

26.1.8.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 6,50 50,00 22,23 61,12 397,28

26.2 ALVENARIA 18.045,20

26.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 50,22 168,63 22,23 206,12 10.351,35

26.2.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 100,44 8,85 22,23 10,82 1.086,76

26.2.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 100,44 38,10 22,23 46,57 4.677,49

26.2.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,96 7,71 22,23 9,42 225,70
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26.2.5 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 
manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024

90408 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,96 34,92 22,23 42,68 1.022,61

26.2.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 3,90 142,92 22,23 174,69 681,29

26.3 PISO 4.326,03

26.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 45,57 55,95 22,23 68,39 3.116,53

26.3.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,96 41,30 22,23 50,48 1.209,50

26.4 PINTURAS 2.614,33

26.4.1 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,96 15,23 22,23 18,62 446,14

26.4.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,96 4,86 22,23 5,94 142,32

26.4.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 100,44 12,68 22,23 15,50 1.556,82

26.4.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 100,44 3,82 22,23 4,67 469,05

26.5 COBERTURA 9.390,94

26.5.1 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,96 58,48 22,23 71,48 1.712,66

26.5.2 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 23,96 222,31 22,23 271,73 6.510,65
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26.5.3 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163214 
- Composição 
Própria 04/2024

M 19,98 47,81 22,23 58,44 1.167,63

26.6 ESQUADRIAS 13.053,81

26.6.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com duas folhas, na cor branca, 
350x280 cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusive pintura 
e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169666 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 10.679,71 22,23 13.053,81 13.053,81

27 LIXEIRA 18.244,25

27.1 ALVENARIA 5.179,64

27.1.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103318 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 17,86 104,98 22,23 128,32 2.291,80

27.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 35,72 8,85 22,23 10,82 386,49

27.1.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 35,72 38,10 22,23 46,57 1.663,48

27.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,67 7,71 22,23 9,42 25,15

27.1.5 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 
manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024

90408 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,67 34,92 22,23 42,68 113,96

27.1.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 4,00 142,92 22,23 174,69 698,76

27.2 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 2.300,75

27.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 19,46 79,34 22,23 96,98 1.887,23
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27.2.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 17,25 3,82 22,23 4,67 80,56

27.2.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 17,25 12,68 22,23 15,50 267,38

27.2.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,67 4,86 22,23 5,94 15,86

27.2.5 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,67 15,23 22,23 18,62 49,72

27.3 REVESTIMENTO DE PISO 2.086,07

27.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 13,05 55,95 22,23 68,39 892,49

27.3.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, 
acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021

87640 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 13,05 53,44 22,23 65,32 852,43

27.3.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². 
af_02/2023_pe

104593 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 2,67 104,53 22,23 127,77 341,15

27.4 COBERTURA 2.114,87

27.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 4,47 222,31 22,23 271,73 1.214,63

27.4.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 4,47 75,03 22,23 91,71 409,94

27.4.3 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312406169470 
- Composição 
Própria 04/2024

M 8,42 47,64 22,23 58,23 490,30

27.5 ESQUADRIAS 6.562,92
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27.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x180 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153486 
- Composição 
Própria 04/2024

un 4,00 1.342,33 22,23 1.640,73 6.562,92

28 GUARITA 23.727,19

28.1 ALVENARIA 9.925,20

28.1.1
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103318 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 33,00 104,98 22,23 128,32 4.234,56

28.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 66,00 8,85 22,23 10,82 714,12

28.1.3
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 66,00 38,10 22,23 46,57 3.073,62

28.1.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 2,40 142,92 22,23 174,69 419,26

28.1.5 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93186

C.P. 1312408172459 
- Composição 
Própria 04/2024

M 3,90 157,18 22,23 192,12 749,27

28.1.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016 - ref. SINAPI 93196

C.P. 1312408172463 
- Composição 
Própria 04/2024

M 3,90 154,05 22,23 188,30 734,37

28.2 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 2.785,91

28.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 18,60 79,34 22,23 96,98 1.803,83

28.2.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 48,69 3,82 22,23 4,67 227,38

28.2.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 48,69 12,68 22,23 15,50 754,70
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28.3 REVESTIMENTO DE PISO 2.309,49

28.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 11,16 55,95 22,23 68,39 763,23

28.3.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, 
acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021

87640 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 6,22 53,44 22,23 65,32 406,29

28.3.3 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 04/2024

M2 2,49 133,50 22,23 163,18 406,32

28.3.4 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

104596 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 3,73 160,92 22,23 196,69 733,65

28.4 FORRO 965,22

28.4.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 04/2024

M² 6,22 126,96 22,23 155,18 965,22

28.5 ESQUADRIAS 6.937,54

28.5.1 Janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensão 70x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312404166426 
- Composição 
Própria 04/2024

un 1,00 529,91 22,23 647,71 647,71

28.5.2 J22-janela em alumínio na cor branca, vidro 6 mm  laminado incolor, uma 
folha fixa, dimensão 135x135  cm e porta de rolo - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164465 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 2.724,64 22,23 3.330,33 3.330,33

28.5.3

Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve 
ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162298 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 1.210,63 22,23 1.479,75 2.959,50

28.6 SOLEIRAS E PINGADEIRAS 803,83
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28.6.1 Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163784 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,60 132,93 22,23 162,48 259,97

28.6.2 Peitoril em granito L = 20 cm, com pingadeira - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153350 
- Composição 
Própria 04/2024

M 2,00 222,47 22,23 271,93 543,86

29 ABRIGO DE HIDROMETRO 8.722,75

29.1 ALVENARIA 4.405,28

29.1.1 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 - ref. SINAPI 93188

C.P. 1312408172460 
- Composição 
Própria 04/2024

M 1,80 142,92 22,23 174,69 314,44

29.1.2
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 
10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

87531 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 23,32 38,10 22,23 46,57 1.086,01

29.1.3
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 25,32 8,85 22,23 10,82 273,96

29.1.4
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 12,66 168,63 22,23 206,12 2.609,48

29.1.5 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada 
manualmente em teto, E = 10mm, com taliscas. af_03/2024

90408 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 34,92 22,23 42,68 99,44

29.1.6
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022

87882 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 7,71 22,23 9,42 21,95

29.2 PISO 412,38

29.2.1 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 41,30 22,23 50,48 117,62

29.2.2 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 4,31 55,95 22,23 68,39 294,76
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29.3 PINTURA 567,92

29.3.1 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 15,23 22,23 18,62 43,38

29.3.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 2,33 4,86 22,23 5,94 13,84

29.3.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 25,32 12,68 22,23 15,50 392,46

29.3.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 25,32 3,82 22,23 4,67 118,24

29.4 COBERTURA 1.702,32

29.4.1 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 4,96 58,48 22,23 71,48 354,54

29.4.2 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
04/2024 M2 4,96 222,31 22,23 271,73 1.347,78

29.5 ESQUADRIAS 1.634,85

29.5.1 Portinhola em tela galvanizada ondulada malha 1" com fenda 15x15 mm, 
180x50 cm, pintura conforme projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312407171452 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 1.337,52 22,23 1.634,85 1.634,85

30 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 72.067,71

30.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 758,36

30.1.1 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 
(150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

101115 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 11,92 3,72 22,23 4,55 54,24
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30.1.2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 4,13 8,99 22,23 10,99 45,39

30.1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
04/2024 m³XKm 123,90 0,97 22,23 1,19 147,44

30.1.4 Destinação de terra/argila
C.P. 1312406169475 
- Composição 
Própria 04/2024

m³ 4,13 50,00 22,23 61,12 252,43

30.1.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
04/2024 m³ 7,79 27,19 22,23 33,23 258,86

30.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 71.309,35

30.2.1 Estação elevatória de esgoto 2600l com bomba dupla trituradora 
submersível, trifásica, com painel de comando - fornecimento e instalação

C.P. 1312407171077 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 58.340,30 22,23 71.309,35 71.309,35

31 PAISAGISMO 14.476,59

31.1 Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. 
af_05/2022

103946 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 719,87 16,45 22,23 20,11 14.476,59

32 COMUNICAÇÃO VISUAL 11.483,62

32.1 COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 11.483,62

32.1.1 Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148448 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 70,00 98,16 22,23 119,98 8.398,60

32.1.2 Placa de identificação em acrílico 20x20 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148449 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 18,00 140,22 22,23 171,39 3.085,02

33 PLAYGROUND 32.073,76
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33.1 Playground de polietileno, nas dimensões 555cm x 270cm x 290cm, 
completo. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153191 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 2,00 13.120,25 22,23 16.036,88 32.073,76

34 ELEMENTOS DIVERSOS 26.390,90

34.1
Paraciclo modelo 02 em tubo de aço galvanizado diam=50mm, inclusive 
chumabdores, pintura eletroestatica em pó  de acabamento – conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149824 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 14,00 608,60 22,23 743,89 10.414,46

34.2 Conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva 60 litros - fornecimento e 
instalação (ref. SINAPI 103310 12/2021)vgl

C.P. 1312310153742 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 9,00 790,32 22,23 966,01 8.694,09

34.3 Conjunto de letras  montadas em aço inox com 3cm de profundidade - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162155 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 15,00 397,19 22,23 485,49 7.282,35

35 SERVIÇOS FINAIS 27.265,72

35.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

97637 - SINAPI/SC 
04/2024 m² 416,24 3,03 22,23 3,70 1.540,09

35.2 Limpeza final de obra
C.P. 1312402163437 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 2.787,30 4,00 22,23 4,89 13.629,90

35.3 Fornecimento e instalação de placa de inauguração
C.P. 1312303146677 
- Composição 
Própria 04/2024

UN 1,00 768,23 22,23 939,01 939,01

35.4 As built
C.P. 1312302145026 
- Composição 
Própria 04/2024

m2 2.789,18 3,27 22,23 4,00 11.156,72

TOTAL 18.671.930,67
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