Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

Lei 14.133/2021

Menor Preco / Maior Desconto

Nio

PREGAO 90350/2025

Caracteristica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Contratagio de empresa especializada na prestagio de servicos continuos de outsourcing de impressio, sem
fornecimento de papel, conforme especificagdes do Termo de Referéncia e seus anexos, para unidades
administradas pela Secretaria de Educacio

De 25/08/2025 as 08:00 até 15/09/2025 as 08:30
Abertura da sessio publica: Dia 15/09/2025 as 08:30 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
. NP A sessio publica estd aberta. Até 20 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de
Sistema 15/09/2025 as 08:30:00 abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 15/09/2025 as 08:30:37 Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessao.
Sistema 15/09/2025 as 08:30:41 Segue alguns avisos importantes:
Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste
Sistema 15/09/2025 as 08:30:45 objeto descritas no endereco eletronico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificagdes técnicas
constantes deste edital, prevalecera as constantes do Edital.”.
Sistema 15/09/2025 as 08:30:49 A Disputa Fie Lance ocorrerd pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem
10.1 do Edital.
Sistema 15/09/2025 as 08:30:52 O quantitativo 1A1c1t.ado refere-se a 36 (trinta e seis) meses, conforme constante no subitem 1.2 do
Termo de Referéncia - Anexo IV.
Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente ser4 responsavel por todas as transagdes que
Sistema 15/09/2025 as 08:30:56 forem efetuadas em seu nome no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.”;
Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa
Sistema 15/09/2025 as 08:31:01 de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do proponente, nio lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragio, sob alegacio de erro, omissio ou qualquer outro pretexto.”;
Conforme subitem 27.10 do edital, “A participacio na presente licitacio implicard na aceitagio
Sistema 15/09/2025 as 08:31:05 integral e irretrativel dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observincia dos
regulamentos administrativos.”
Sistema 15/09/2025 4 08:31:09 Esclarecemos que, o licitante na condi¢do de MEI possui inscricio no CNPJ e devera atender todas
as regras do Edital, sem excecdes.
Sistema 15/09/2025 as 08:31:13 Orientamos a atualiza¢io da pagina para que as informagdes permanegam em tempo real.
Sistema 15/09/2025 as 12:03:34 Senhores, gentileza enviem seus lances finais.
Sistema 15/09/2025 as 12:30:30 Considerando o horario de almogo, ire me ausentar.
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UASG 453230

Responsavel

Data/Hora

PREGAO 90350/2025

Mensagem

Sistema

15/09/2025 as 12:31:29

Assim retornarei em sessdo as 14 horas, de hoje (15/09), para dar continuidade ao processo.

Sistema

15/09/2025 as 14:22:30

Senhores, gentileza deem seus lances finais.

Sistema

15/09/2025 as 14:36:24

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema

15/09/2025 as 14:37:29

Senhores peco que aguardem, pois vou conferir os arrematantes e fazer as convocagdes de
propostas.

Sistema

15/09/2025 as 14:37:33

ADVIRTO que, todos os proponentes sio participantes ativos do certame, mesmo que nio tenham
sido os primeiros arrematantes, ainda poderio ser chamados, portanto, conforme os subitens 5.3 e
6.11 do Edital, é responsabilidade dos proponentes, arrematantes ou nio, O
ACOMPANHAMENTO DAS SESSOES MARCADAS e das MENSAGENS ENCAMINHADAS
NESTE CHAT, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante de sua
inobservancia.

Sistema

15/09/2025 as 14:37:37

Sugerimos que mantenham o SICAF com os documentos atualizados, pois conforme os subitens
9.5 e 10.13 do edital, o Pregoeiro podera verificar a regularidade dos documentos disponiveis para
consulta on-line.

Sistema

15/09/2025 as 14:37:51

Destaca-se que, o presente processo é regrado pela Lei n* 14.133/2021, deste modo, os licitantes
precisam observar os documentos que devem ser apresentados junto com a proposta de precos e os
que deverio ser apresentados na fase de habilitagio, sob pena de desclassificacio/inabilitacio.

Sistema

15/09/2025 as 14:55:40

Senhores licitantes, o processo serd suspenso para analise da proposta, deste modo, informo que
retornarei amanha terca-feira, dia 15/09, as 10:30h para continuidade deste processo.

Sistema

15/09/2025 as 14:55:43

Agradeco a atengio e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de
inteira responsabilidade dos participantes.

Sem mais, encerro esta sessio.

Sistema

15/09/2025 as 14:58:17

RETIFICACAO DA DATA DA PROXIMA SESSAQO: Senhores licitantes, o processo serd suspenso
para anélise da proposta, deste modo, informo que RETORNAREI AMANHA TERCA-FEIRA,
DIA 16/09, as 10:30h para continuidade deste processo.

Sistema

16/09/2025 as 10:31:05

Bom dia, aos licitantes presentes.

Sistema

16/09/2025 as 10:31:19

Senhores, informo que a empresa convocada enviou a proposta de preco, assim considerando que
nio houve tempo hébil para a anilise da mesma, estou suspendo a sessio de hoje.

Sistema

16/09/2025 as 10:31:26

Deste modo, comunico que RETORNAREI na proxima QUINTA-FEIRA, DIA 18/09, as 10:00h
para continuidade deste processo.

Sistema

16/09/2025 as 10:31:31

Agradeco a atengio e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de
inteira responsabilidade dos participantes.

Sem mais, encerro esta sessao.

Sistema

18/09/2025 as 10:00:58

Bom dia, aos licitantes presentes.

Sistema

18/09/2025 as 10:01:41

Em razdo da analise da proposta de preco nio ter sido concluida, informo que o processo sera
suspenso, deste modo, comunica-se que, a sess3o ptblica eletrénica para continuidade do processo
licitatério serd informada no Portal de Compras do Governo Federal, no site
www.gov.br/compras/pr-br e no site da Prefeitura Municipal de Joinville (www.joinville.sc.gov.br),
no link Editais de Licitaces, COM NO MINIMO 24 (VINTE E QUATRO)HORAS DE
ANTECEDENCIA

Sistema

18/09/2025 as 10:01:53

Agradeco a atencio e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de
inteira responsabilidade dos participantes.

Sistema

18/09/2025 as 10:01:57

Conforme edital: Caberd/Incumbira ao proponente acompanhar as operag¢des no sistema
eletronico durante a sessdo publica do Pregio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexio.

Sistema

18/09/2025 as 10:02:03

Sem mais, encerro esta sessao.

01/10/2025 14:54
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UASG 453230

PREGAO 90350/2025

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistem 22/09/2025 as 10:15:43 Comunica-se que a sessao publica eletronica, para continuidade do presente processo licitatério,
a as 1ot sera realizada no dia 23 de setembro de 2025, as 11:00 horas, nesta plataforma.
Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema 23/09/2025 as 11:00:58
Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatorio.
. N Senhores licitantes, informo que RETORNAREI AMANHA QUARTA-FEIRA, DIA 24/09, is
Sistema 23/09/2025 s 11:15:05 09:00h para continuidade deste processo.
Agradeco a atengio e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de
Sistema 23/09/2025 as 11:15:10 inteira responsabilidade dos participantes.
Sem mais, encerro esta sessao.
Sistema 24/09/2025 as 09:00:34 Bom dia, aos licitantes presentes.
Senhores informa-se que a empresa arrematante respondeu a diligéncia empregada, assim
Sistema 24/09/2025 as 09:00:43 considerando que nio houve tempo hébil para a anilise da mesma, estou suspendo a sessio de
hoje.
Assim, informo que o processo serd suspenso, deste modo, comunica-se que, a sessdo ptblica
eletronica para continuidade do processo licitatério serd informada no Portal de Compras do
Sistema 24/09/2025 as 09:00:56 Governo Federal, no site www.gov.br/compras/pr-br e no site da Prefeitura Municipal de Joinville
(www.joinville.sc.gov.br), no link Editais de Licitagdes, COM NO MINIMO 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS DE ANTECEDENCIA.
Agradeco a atencio e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de
Sistema 24/09/2025 s 09:01:31 inteira responsabilidade dos participantes.
Sem mais, encerro esta sessao.
. N Comunica-se que a sessao publica eletronica, para continuidade do presente processo licitatério,
Sistema 26/09/2025 3s 16:05:12 sera realizada no dia 30 de setembro de 2025, as 10:00 horas, nesta plataforma.
Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema 30/09/2025 as 10:02:14
Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatério.
Sistema 30/09/2025 3s 10:06:35 Favor observarem o prazo e enviar no tempo estabelecido. O edital ndo prevé prorrogacio deste
e prazo.
. NP, Senhores licitantes, informo que RETORNAREI AMANHA QUARTA-FEIRA, DIA 01/10, as
Sistema 30/09/2025 a5 10:08:08 14:30h para continuidade deste processo.
. 10, Favor observarem o prazo e enviar no tempo estabelecido. O edital nio prevé prorrogagio deste
Sistema 30/09/2025 as 10:08:31 prazo.
Agradeco a atengio e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de
Sistema 30/09/2025 i 10:08:37 inteira responsabilidade dos participantes.
Sem mais, encerro esta sessio.
Boa tarde, aos licitantes presentes.
Sistema 01/10/2025 as 14:02:13
Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatorio.
. N Senhores, recursos com motiva¢do meramente protelatéria poderdo ensejar a abertura de processo
Sistema 01/10/2025 as 14:03:02 administrativo.
Boa tarde, aos licitantes presentes.
Sistema 01/10/2025 as 14:30:21
Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatorio.
. N Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo desajuste no horario da sessdo. Ela estava marcada
Sistema 01/10/2025 as 14:30:28 para hoje (01/10) as 14h30min, e entrei as 14h.
Sistema 01/10/2025 as 14:30:32 Assim, considerando o principio da Isonomia.

01/10/2025 14:54
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UASG 453230

PREGAO 90350/2025

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 01/10/2025 as 14:30:36 CQnSlderando al.nda que a Pregoeira pode rever seus atos conforme Stimula 473 do Superior
Tribunal de Justica.
A administracdo pode anular seus proprios atos, quando eivados de vicios que os tornam ilegais,

Sistema 01/10/2025 as 14:30:42 porque deles ndo se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniéncia ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciagdo judicial.

Sistema 01/10/2025 as 14:30:49 Assim, inabilitarei a empresa e, em seguida, a habilitarei para permitir o prazo de manifestacio de
recurso.

Sistema 01/10/2025 as 14:31:00 As mensagens no chat da empresa continuam vélidas

Sistema 01/10/2025 35 14:32:39 Senh.or.es, recursos com motivagio meramente protelatoria poderdo ensejar a abertura de processo
administrativo.

Eventos da compra

Data/Hora

Descri¢io

15/09/2025 as 08:30:00

Abertura da sessdo ptblica

15/09/2025 as 14:36:24

Inicio da etapa de julgamento de propostas

01/10/2025 14:54
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UASG 453230 PREGAO 90350/2025

Item 1 - Prestagio de Servigos de Impressio - Grande Formato (A0) -Envolvendo Equipamento / Suprimento

Contratagio de empresa especializada na prestacio de servicos continuos de outsourcing de impressio, sem fornecimento de papel,
conforme especificacdes do Termo de Referéncia e seus anexos, para unidades administradas pela Secretaria de Educacio

Quantidade: 1 Valor estimado: R$ 20.348.406,7200 (unitario)
Unidade de fornecimento: UNIDADE R$ 20.348.406,7200 (total)
Intervalo minimo entre lances: R$ 100,0000 Situagio: Aberto para recursos

Critério de julgamento: Menor Preco

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem beneficios ME/EPP (Art. 42, lei 14.133/2021)

Aceito e Habilitado por CPF ***.570.***-*8 - DANIELA MEZALIRA para TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ
00.809.489/0001-47, melhor lance: R$ 9.148.500,0000 (unitario) / R$ 9.148.500,0000 (total), valor negociado: R$ 9.148.467,9600 (unitario) /
R$ 9.148.467,9600 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3* da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei n* 14.133/2021 e no Decreto n* 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situagio

09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 14.537.000,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 14.537.000,0000 (total)
UF endereco: SC

Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total)

44.624.059/0001-26 - ACMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E
SUPRIMENTOS LTDA RS 100000000000 i) |
Programa de integridade: Nio R$ 10.000.000,0000 (total)

UF endereco: SC

Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total)

23.226.948/0001-65 - ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 19.999.998,0000 (unitario)
Programa de integridade: Sim R$ 19.999.998,0000 (total)
UF endereco: RS

Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total)

84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITONIO LIMITADA S waoem0 o)
Programa de integridade: Nao RS 20.347.406,7200 (total)

UF endereco: PR

Valor proposta: R$ 40.696.813,4400 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 40.696.813,4400 (total)
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UASG 453230

PREGAO 90350/2025

Fornecedor Valor ofertado Situagio
01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 20.348.406,7200 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 20.348.406,7200 (total)
UF endereco: CE
Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total)
92.225.739/0001-10 - COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 11.428.000,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Nio R$ 11.428.000,0000 (total)
UF endereco: RS
Valor proposta: R$ 20.348.406.720,0000 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406.720,0000 (total)
12.616.019/0001-46 - PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS
]];:riﬁdo Me/Epp: Nio RS 19.999.000,0000 (unitario) )
Programa de integridade: Sim RS 19.999.000,0000 (total)
UF endereco: R]
Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total)
39.560.910/0001-64 - PRINTER CLOUD TECHNOLOGY LTDA
Beneficio Me/Epp: Sim R$ 20.348.406,7200 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 20.348.406,7200 (total)
UF endereco: PR
Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total)
83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Beneficio Me/Epp: Nio R$ 11.420.000,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 11.420.000,0000 (total)
UF endereco: SC
Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total)
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E
ISSEEES(?IE/IIQ;; 13 Nio R$ 9.150.000,0000 (unitario) i
Programa de integridade: Sim R$ 9.150.000,0000 (total)
UF endereco: SP
Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado: Nio Realizado Quantidade ofertada: 1
RS 20.348.406,7200 (total)
00.809.489/0001-47 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE
}31\63415:1;1:?51;4(2 /IéTD.ANéo R$ 9.148.500,0000 (unitario) Fornecedor
/=PP: ‘ R$ 9.148.500,0000 (total) habilitado
Programa de integridade: Sim
UF endereco: PR
Valor proposta: R$ 20.348.406,7200 (unitario) Valor negociado:  R$ 9.148.467,9600 (unitario) Quantidade ofertada: 1
R$ 20.348.406,7200 (total) R$ 9.148.467,9600 (total)
Lances do Item 1
Data/hora Participante Lance
15/09/2025 as 08:37:01 92.225.739/0001-10 R$ 20.348.406.610,0000
01/10/2025 14:54 6 de 110




UASG 453230

Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 08:37:28

83.483.230/0001-86

R$ 20.348.300,0000

15/09/2025 as 08:37:53

44.624.059/0001-26

R$ 20.348.000,0000

15/09/2025 as 08:38:17

00.809.489/0001-47

R$ 20.347.900,0000

15/09/2025 as 08:39:11

44.624.059/0001-26

R$ 20.347.500,0000

15/09/2025 as 08:39:29

00.809.489/0001-47

R$ 20.347.400,0000

15/09/2025 as 08:40:59

07.432.517/0001-07

R$ 20.347.300,0000

15/09/2025 as 08:41:17

00.809.489/0001-47

R$ 20.347.200,0000

15/09/2025 as 08:41:51

44.624.059/0001-26

R$ 20.347.100,0000

15/09/2025 as 08:42:09

00.809.489/0001-47

R$ 20.347.000,0000

15/09/2025 as 08:42:17

92.225.739/0001-10

R$ 20.346.900,0000

15/09/2025 as 08:42:33

00.809.489/0001-47

R$ 20.346.800,0000

15/09/2025 as 08:43:17

44.624.059/0001-26

R$ 20.346.500,0000

15/09/2025 as 08:43:36

00.809.489/0001-47

R$ 20.346.400,0000

15/09/2025 as 08:43:38

92.225.739/0001-10

R$ 20.346.300,0000

15/09/2025 as 08:43:57

00.809.489/0001-47

R$ 20.346.200,0000

15/09/2025 as 08:44:47

92.225.739/0001-10

R$ 20.346.100,0000

15/09/2025 as 08:45:03

00.809.489/0001-47

R$ 20.346.000,0000

15/09/2025 as 08:45:40

92.225.739/0001-10

R$ 20.345.900,0000

15/09/2025 as 08:45:44

83.483.230/0001-86

R$ 20.345.500,0000

15/09/2025 as 08:45:52

44.624.059/0001-26

R$ 20.346.200,0000

15/09/2025 as 08:46:09

00.809.489/0001-47

R$ 20.345.400,0000

15/09/2025 as 08:46:25

92.225.739/0001-10

R$ 20.345.000,0000

15/09/2025 as 08:46:42

00.809.489/0001-47

R$ 20.344.900,0000

15/09/2025 as 08:47:11

44.624.059/0001-26

R$ 20.344.800,0000

15/09/2025 as 08:47:25

92.225.739/0001-10

R$ 20.344.500,0000

15/09/2025 as 08:47:42

00.809.489/0001-47

R$ 20.344.400,0000

15/09/2025 as 08:48:04

92.225.739/0001-10

R$ 20.344.000,0000

15/09/2025 as 08:48:22

00.809.489/0001-47

R$ 20.343.900,0000

15/09/2025 as 08:48:53

92.225.739/0001-10

R$ 20.343.300,0000

15/09/2025 as 08:48:54

44.624.059/0001-26

R$ 20.343.700,0000

15/09/2025 as 08:49:10

00.809.489/0001-47

R$ 20.343.200,0000

15/09/2025 as 08:49:34

92.225.739/0001-10

R$ 20.343.100,0000

15/09/2025 as 08:49:42

44.624.059/0001-26

R$ 20.343.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 08:49:58

00.809.489/0001-47

R$ 20.342.900,0000

15/09/2025 as 08:50:03

92.225.739/0001-10

R$ 20.342.800,0000

15/09/2025 as 08:50:22

00.809.489/0001-47

R$ 20.342.700,0000

15/09/2025 as 08:50:43

92.225.739/0001-10

R$ 20.342.500,0000

15/09/2025 as 08:50:58

00.809.489/0001-47

R$ 20.342.400,0000

15/09/2025 as 08:51:27

92.225.739/0001-10

R$ 20.342.200,0000

15/09/2025 as 08:51:43

00.809.489/0001-47

R$ 20.342.100,0000

15/09/2025 as 08:51:54

12.616.019/0001-46

R$ 20.346.400,0000

15/09/2025 as 08:52:03

44.624.059/0001-26

R$ 20.342.000,0000

15/09/2025 as 08:52:11

92.225.739/0001-10

R$ 20.341.900,0000

15/09/2025 as 08:52:28

00.809.489/0001-47

R$ 20.341.800,0000

15/09/2025 as 08:52:40

12.616.019/0001-46

R$ 20.342.400,0000

15/09/2025 as 08:52:48

44.624.059/0001-26

R$ 20.341.200,0000

15/09/2025 as 08:53:04

00.809.489/0001-47

R$ 20.341.100,0000

15/09/2025 as 08:53:26

92.225.739/0001-10

R$ 20.340.900,0000

15/09/2025 as 08:53:36

12.616.019/0001-46

R$ 20.341.990,0000

15/09/2025 as 08:53:53

00.809.489/0001-47

R$ 20.340.800,0000

15/09/2025 as 08:53:58

44.624.059/0001-26

R$ 20.340.700,0000

15/09/2025 as 08:54:08

92.225.739/0001-10

R$ 20.340.500,0000

15/09/2025 as 08:54:26

00.809.489/0001-47

R$ 20.340.400,0000

15/09/2025 as 08:54:33

12.616.019/0001-46

R$ 20.341.000,0000

15/09/2025 as 08:55:05

92.225.739/0001-10

R$ 20.340.200,0000

15/09/2025 as 08:55:14

12.616.019/0001-46

R$ 20.340.450,0000

15/09/2025 as 08:55:19

44.624.059/0001-26

R$ 20.340.100,0000

15/09/2025 as 08:55:38

00.809.489/0001-47

R$ 20.340.000,0000

15/09/2025 as 08:55:59

83.483.230/0001-86

R$ 20.330.000,0000

15/09/2025 as 08:56:00

92.225.739/0001-10

R$ 20.339.900,0000

15/09/2025 as 08:56:14

12.616.019/0001-46

R$ 20.340.100,0000

15/09/2025 as 08:56:27

44.624.059/0001-26

R$ 20.340.000,0000

15/09/2025 as 08:56:40

09.285.968/0001-86

R$ 20.329.000,0000

15/09/2025 as 08:56:56

00.809.489/0001-47

R$ 20.328.900,0000

15/09/2025 as 08:57:02

92.225.739/0001-10

R$ 20.328.500,0000

15/09/2025 as 08:57:04

44.624.059/0001-26

R$ 20.327.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 08:57:10

09.285.968/0001-86

R$ 20.328.000,0000

15/09/2025 as 08:57:25

09.285.968/0001-86

R$ 20.326.000,0000

15/09/2025 as 08:57:36

12.616.019/0001-46

R$ 20.328.100,0000

15/09/2025 as 08:57:40

92.225.739/0001-10

R$ 20.325.000,0000

15/09/2025 as 08:57:55

83.483.230/0001-86

R$ 20.150.000,0000

15/09/2025 as 08:58:00

09.285.968/0001-86

R$ 20.324.000,0000

15/09/2025 as 08:58:13

09.285.968/0001-86

R$ 20.149.000,0000

15/09/2025 as 08:58:29

92.225.739/0001-10

R$ 20.148.900,0000

15/09/2025 as 08:58:38

09.285.968/0001-86

R$ 20.148.000,0000

15/09/2025 as 08:58:38

44.624.059/0001-26

R$ 20.150.000,0000

15/09/2025 as 08:58:48

12.616.019/0001-46

R$ 20.300.000,0000

15/09/2025 as 08:59:03

92.225.739/0001-10

R$ 20.147.500,0000

15/09/2025 as 08:59:20

09.285.968/0001-86

R$ 20.146.000,0000

15/09/2025 as 08:59:36

00.809.489/0001-47

R$ 20.145.900,0000

15/09/2025 as 08:59:43

44.624.059/0001-26

R$ 20.144.000,0000

15/09/2025 as 08:59:52

09.285.968/0001-86

R$ 20.143.000,0000

15/09/2025 as 09:00:03

92.225.739/0001-10

R$ 20.142.000,0000

15/09/2025 as 09:00:12

09.285.968/0001-86

R$ 20.141.000,0000

15/09/2025 as 09:00:13

83.483.230/0001-86

R$ 20.140.000,0000

15/09/2025 as 09:00:27

09.285.968/0001-86

R$ 20.139.000,0000

15/09/2025 as 09:00:38

92.225.739/0001-10

R$ 20.138.000,0000

15/09/2025 as 09:00:54

00.809.489/0001-47

R$ 20.137.900,0000

15/09/2025 as 09:01:02

44.624.059/0001-26

R$ 20.135.000,0000

15/09/2025 as 09:01:12

00.809.489/0001-47

R$ 20.134.900,0000

15/09/2025 as 09:01:21

92.225.739/0001-10

R$ 20.134.000,0000

15/09/2025 as 09:01:33

00.809.489/0001-47

R$ 20.133.900,0000

15/09/2025 as 09:01:57

09.285.968/0001-86

R$ 20.132.000,0000

15/09/2025 as 09:02:09

00.809.489/0001-47

R$ 20.131.900,0000

15/09/2025 as 09:02:27

92.225.739/0001-10

R$ 20.131.000,0000

15/09/2025 as 09:02:39

00.809.489/0001-47

R$ 20.130.900,0000

15/09/2025 as 09:02:42

09.285.968/0001-86

R$ 20.130.000,0000

15/09/2025 as 09:02:54

00.809.489/0001-47

R$ 20.129.900,0000

15/09/2025 as 09:03:05

09.285.968/0001-86

R$ 20.129.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 09:03:06

44.624.059/0001-26

R$ 20.129.800,0000

15/09/2025 as 09:03:17

92.225.739/0001-10

R$ 20.128.500,0000

15/09/2025 as 09:03:27

00.809.489/0001-47

R$ 20.128.400,0000

15/09/2025 as 09:03:47

92.225.739/0001-10

R$ 20.128.100,0000

15/09/2025 as 09:03:57

00.809.489/0001-47

R$ 20.128.000,0000

15/09/2025 as 09:04:00

83.483.230/0001-86

R$ 20.125.000,0000

15/09/2025 as 09:04:09

00.809.489/0001-47

R$ 20.124.900,0000

15/09/2025 as 09:04:11

09.285.968/0001-86

R$ 20.124.000,0000

15/09/2025 as 09:04:24

00.809.489/0001-47

R$ 20.123.900,0000

15/09/2025 as 09:04:31

92.225.739/0001-10

R$ 20.123.500,0000

15/09/2025 as 09:04:36

44.624.059/0001-26

R$ 20.123.000,0000

15/09/2025 as 09:04:49

00.809.489/0001-47

R$ 20.122.900,0000

15/09/2025 as 09:04:57

92.225.739/0001-10

R$ 20.121.000,0000

15/09/2025 as 09:05:06

00.809.489/0001-47

R$ 20.120.900,0000

15/09/2025 as 09:05:14

09.285.968/0001-86

R$ 20.120.000,0000

15/09/2025 as 09:05:24

00.809.489/0001-47

R$ 20.119.900,0000

15/09/2025 as 09:05:27

92.225.739/0001-10

R$ 20.119.500,0000

15/09/2025 as 09:05:36

00.809.489/0001-47

R$ 20.119.400,0000

15/09/2025 as 09:05:39

44.624.059/0001-26

R$ 20.115.000,0000

15/09/2025 as 09:05:51

00.809.489/0001-47

R$ 20.114.900,0000

15/09/2025 as 09:05:58

83.483.230/0001-86

R$ 20.110.000,0000

15/09/2025 as 09:05:58

09.285.968/0001-86

R$ 20.114.000,0000

15/09/2025 as 09:06:10

00.809.489/0001-47

R$ 20.109.900,0000

15/09/2025 as 09:06:32

09.285.968/0001-86

R$ 20.108.000,0000

15/09/2025 as 09:06:43

00.809.489/0001-47

R$ 20.107.900,0000

15/09/2025 as 09:06:48

92.225.739/0001-10

R$ 20.100.000,0000

15/09/2025 as 09:06:55

00.809.489/0001-47

R$ 20.099.900,0000

15/09/2025 as 09:07:07

09.285.968/0001-86

R$ 20.098.000,0000

15/09/2025 as 09:07:19

00.809.489/0001-47

R$ 20.097.900,0000

15/09/2025 as 09:07:42

09.285.968/0001-86

R$ 20.096.000,0000

15/09/2025 as 09:07:55

00.809.489/0001-47

R$ 20.095.900,0000

15/09/2025 as 09:07:59

44.624.059/0001-26

R$ 20.110.000,0000

15/09/2025 as 09:08:06

09.285.968/0001-86

R$ 20.094.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 09:08:16

00.809.489/0001-47

R$ 20.093.900,0000

15/09/2025 as 09:08:30

09.285.968/0001-86

R$ 20.093.000,0000

15/09/2025 as 09:08:33

44.624.059/0001-26

R$ 20.095.000,0000

15/09/2025 as 09:08:43

00.809.489/0001-47

R$ 20.092.900,0000

15/09/2025 as 09:08:52

92.225.739/0001-10

R$ 20.090.000,0000

15/09/2025 as 09:09:04

00.809.489/0001-47

R$ 20.089.900,0000

15/09/2025 as 09:09:08

09.285.968/0001-86

R$ 20.089.000,0000

15/09/2025 as 09:09:19

00.809.489/0001-47

R$ 20.088.900,0000

15/09/2025 as 09:09:41

09.285.968/0001-86

R$ 20.087.000,0000

15/09/2025 as 09:09:51

44.624.059/0001-26

R$ 20.090.000,0000

15/09/2025 as 09:10:01

00.809.489/0001-47

R$ 20.086.900,0000

15/09/2025 as 09:10:05

92.225.739/0001-10

R$ 20.085.500,0000

15/09/2025 as 09:10:16

00.809.489/0001-47

R$ 20.085.400,0000

15/09/2025 as 09:10:19

09.285.968/0001-86

R$ 20.085.000,0000

15/09/2025 as 09:10:31

00.809.489/0001-47

R$ 20.084.900,0000

15/09/2025 as 09:10:40

09.285.968/0001-86

R$ 20.084.000,0000

15/09/2025 as 09:10:52

00.809.489/0001-47

R$ 20.083.900,0000

15/09/2025 as 09:11:11

44.624.059/0001-26

R$ 20.085.000,0000

15/09/2025 as 09:11:18

09.285.968/0001-86

R$ 20.083.000,0000

15/09/2025 as 09:11:28

00.809.489/0001-47

R$ 20.082.900,0000

15/09/2025 as 09:11:39

09.285.968/0001-86

R$ 20.082.000,0000

15/09/2025 as 09:11:49

44.624.059/0001-26

R$ 20.070.000,0000

15/09/2025 as 09:12:01

00.809.489/0001-47

R$ 20.069.900,0000

15/09/2025 as 09:12:05

23.226.948/0001-65

R$ 20.290.400,0000

15/09/2025 as 09:12:12

09.285.968/0001-86

R$ 20.068.000,0000

15/09/2025 as 09:12:23

00.809.489/0001-47

R$ 20.067.900,0000

15/09/2025 as 09:12:33

09.285.968/0001-86

R$ 20.067.000,0000

15/09/2025 as 09:12:44

00.809.489/0001-47

R$ 20.066.900,0000

15/09/2025 as 09:12:55

09.285.968/0001-86

R$ 20.065.000,0000

15/09/2025 as 09:13:02

44.624.059/0001-26

R$ 20.060.000,0000

15/09/2025 as 09:13:14

00.809.489/0001-47

R$ 20.059.900,0000

15/09/2025 as 09:14:21

92.225.739/0001-10

R$ 20.050.000,0000

15/09/2025 as 09:14:32

00.809.489/0001-47

R$ 20.049.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 09:15:03

83.483.230/0001-86

R$ 20.035.000,0000

15/09/2025 as 09:15:08

44.624.059/0001-26

R$ 20.048.000,0000

15/09/2025 as 09:15:20

00.809.489/0001-47

R$ 20.034.900,0000

15/09/2025 as 09:15:45

44.624.059/0001-26

R$ 20.034.000,0000

15/09/2025 as 09:15:56

00.809.489/0001-47

R$ 20.033.900,0000

15/09/2025 as 09:16:55

44.624.059/0001-26

R$ 20.033.000,0000

15/09/2025 as 09:17:05

00.809.489/0001-47

R$ 20.032.900,0000

15/09/2025 as 09:17:13

09.285.968/0001-86

R$ 20.034.000,0000

15/09/2025 as 09:17:23

09.285.968/0001-86

R$ 20.032.000,0000

15/09/2025 as 09:17:35

00.809.489/0001-47

R$ 20.031.900,0000

15/09/2025 as 09:18:08

09.285.968/0001-86

R$ 20.031.000,0000

15/09/2025 as 09:18:09

44.624.059/0001-26

R$ 20.030.000,0000

15/09/2025 as 09:18:20

00.809.489/0001-47

R$ 20.029.900,0000

15/09/2025 as 09:18:28

09.285.968/0001-86

R$ 20.029.000,0000

15/09/2025 as 09:18:38

00.809.489/0001-47

R$ 20.028.900,0000

15/09/2025 as 09:18:53

07.432.517/0001-07

R$ 20.028.800,0000

15/09/2025 as 09:19:03

00.809.489/0001-47

R$ 20.028.700,0000

15/09/2025 as 09:19:07

92.225.739/0001-10

R$ 20.025.000,0000

15/09/2025 as 09:19:18

00.809.489/0001-47

R$ 20.024.900,0000

15/09/2025 as 09:19:29

44.624.059/0001-26

R$ 20.025.000,0000

15/09/2025 as 09:19:48

09.285.968/0001-86

R$ 20.024.000,0000

15/09/2025 as 09:20:00

00.809.489/0001-47

R$ 20.023.900,0000

15/09/2025 as 09:20:29

44.624.059/0001-26

R$ 20.020.000,0000

15/09/2025 as 09:20:39

09.285.968/0001-86

R$ 20.019.000,0000

15/09/2025 as 09:20:51

00.809.489/0001-47

R$ 20.018.900,0000

15/09/2025 as 09:21:00

09.285.968/0001-86

R$ 20.018.000,0000

15/09/2025 as 09:21:12

00.809.489/0001-47

R$ 20.017.900,0000

15/09/2025 as 09:21:45

09.285.968/0001-86

R$ 20.017.000,0000

15/09/2025 as 09:21:51

44.624.059/0001-26

R$ 20.015.000,0000

15/09/2025 as 09:22:03

00.809.489/0001-47

R$ 20.014.900,0000

15/09/2025 as 09:22:11

92.225.739/0001-10

R$ 20.014.500,0000

15/09/2025 as 09:22:21

00.809.489/0001-47

R$ 20.014.400,0000

15/09/2025 as 09:22:55

09.285.968/0001-86

R$ 20.013.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 09:22:58

83.483.230/0001-86

R$ 20.014.000,0000

15/09/2025 as 09:23:08

92.225.739/0001-10

R$ 20.012.300,0000

15/09/2025 as 09:23:18

00.809.489/0001-47

R$ 20.012.200,0000

15/09/2025 as 09:23:40

44.624.059/0001-26

R$ 20.012.000,0000

15/09/2025 as 09:23:51

00.809.489/0001-47

R$ 20.011.900,0000

15/09/2025 as 09:24:00

92.225.739/0001-10

R$ 20.010.100,0000

15/09/2025 as 09:24:12

00.809.489/0001-47

R$ 20.010.000,0000

15/09/2025 as 09:25:16

09.285.968/0001-86

R$ 20.009.000,0000

15/09/2025 as 09:25:27

44.624.059/0001-26

R$ 20.008.000,0000

15/09/2025 as 09:25:37

00.809.489/0001-47

R$ 20.007.900,0000

15/09/2025 as 09:25:52

09.285.968/0001-86

R$ 20.006.000,0000

15/09/2025 as 09:26:04

00.809.489/0001-47

R$ 20.005.900,0000

15/09/2025 as 09:26:28

92.225.739/0001-10

R$ 20.005.300,0000

15/09/2025 as 09:26:30

83.483.230/0001-86

R$ 20.003.000,0000

15/09/2025 as 09:26:40

00.809.489/0001-47

R$ 20.002.900,0000

15/09/2025 as 09:27:10

84.968.874/0001-27

R$ 20.347.406,7200

15/09/2025 as 09:27:15

44.624.059/0001-26

R$ 20.001.000,0000

15/09/2025 as 09:27:27

09.285.968/0001-86

R$ 19.999.000,0000

15/09/2025 as 09:27:37

00.809.489/0001-47

R$ 19.998.900,0000

15/09/2025 as 09:28:33

09.285.968/0001-86

R$ 19.998.000,0000

15/09/2025 as 09:28:46

00.809.489/0001-47

R$ 19.997.900,0000

15/09/2025 as 09:29:15

09.285.968/0001-86

R$ 19.997.000,0000

15/09/2025 as 09:29:17

44.624.059/0001-26

R$ 19.998.000,0000

15/09/2025 as 09:29:28

00.809.489/0001-47

R$ 19.996.900,0000

15/09/2025 as 09:29:57

09.285.968/0001-86

R$ 19.996.000,0000

15/09/2025 as 09:30:07

00.809.489/0001-47

R$ 19.995.900,0000

15/09/2025 as 09:30:36

44.624.059/0001-26

R$ 19.995.000,0000

15/09/2025 as 09:30:46

00.809.489/0001-47

R$ 19.994.900,0000

15/09/2025 as 09:32:00

92.225.739/0001-10

R$ 19.990.900,0000

15/09/2025 as 09:32:11

00.809.489/0001-47

R$ 19.990.800,0000

15/09/2025 as 09:32:49

44.624.059/0001-26

R$ 19.994.000,0000

15/09/2025 as 09:33:33

92.225.739/0001-10

R$ 19.980.900,0000

15/09/2025 as 09:33:38

83.483.230/0001-86

R$ 19.890.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 09:33:50

00.809.489/0001-47

R$ 19.889.900,0000

15/09/2025 as 09:34:01

44.624.059/0001-26

R$ 19.800.000,0000

15/09/2025 as 09:34:14

00.809.489/0001-47

R$ 19.799.900,0000

15/09/2025 as 09:34:19

09.285.968/0001-86

R$ 19.799.000,0000

15/09/2025 as 09:34:29

00.809.489/0001-47

R$ 19.798.900,0000

15/09/2025 as 09:34:56

44.624.059/0001-26

R$ 19.750.000,0000

15/09/2025 as 09:35:08

00.809.489/0001-47

R$ 19.749.900,0000

15/09/2025 as 09:35:29

09.285.968/0001-86

R$ 19.749.000,0000

15/09/2025 as 09:35:41

00.809.489/0001-47

R$ 19.748.900,0000

15/09/2025 as 09:35:47

92.225.739/0001-10

R$ 19.740.800,0000

15/09/2025 as 09:35:59

00.809.489/0001-47

R$ 19.740.700,0000

15/09/2025 as 09:36:34

09.285.968/0001-86

R$ 19.739.000,0000

15/09/2025 as 09:36:47

00.809.489/0001-47

R$ 19.738.900,0000

15/09/2025 as 09:37:17

09.285.968/0001-86

R$ 19.737.000,0000

15/09/2025 as 09:37:29

00.809.489/0001-47

R$ 19.736.900,0000

15/09/2025 as 09:37:36

44.624.059/0001-26

R$ 19.700.000,0000

15/09/2025 as 09:37:48

00.809.489/0001-47

R$ 19.699.900,0000

15/09/2025 as 09:38:47

09.285.968/0001-86

R$ 19.698.000,0000

15/09/2025 as 09:38:57

00.809.489/0001-47

R$ 19.697.900,0000

15/09/2025 as 09:39:45

09.285.968/0001-86

R$ 19.696.000,0000

15/09/2025 as 09:39:47

83.483.230/0001-86

R$ 19.735.000,0000

15/09/2025 as 09:39:57

00.809.489/0001-47

R$ 19.695.900,0000

15/09/2025 as 09:40:59

44.624.059/0001-26

R$ 19.600.000,0000

15/09/2025 as 09:41:12

00.809.489/0001-47

R$ 19.599.900,0000

15/09/2025 as 09:41:16

09.285.968/0001-86

R$ 19.599.000,0000

15/09/2025 as 09:41:27

00.809.489/0001-47

R$ 19.598.900,0000

15/09/2025 as 09:41:55

92.225.739/0001-10

R$ 19.580.800,0000

15/09/2025 as 09:42:03

83.483.230/0001-86

R$ 19.550.000,0000

15/09/2025 as 09:42:06

00.809.489/0001-47

R$ 19.580.700,0000

15/09/2025 as 09:42:18

00.809.489/0001-47

R$ 19.549.900,0000

15/09/2025 as 09:42:33

44.624.059/0001-26

R$ 19.000.000,0000

15/09/2025 as 09:42:45

00.809.489/0001-47

R$ 18.999.900,0000

15/09/2025 as 09:43:59

92.225.739/0001-10

R$ 17.550.980,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 09:44:10

00.809.489/0001-47

R$ 17.550.880,0000

15/09/2025 as 09:44:20

44.624.059/0001-26

R$ 18.000.000,0000

15/09/2025 as 09:44:47

09.285.968/0001-86

R$ 17.549.000,0000

15/09/2025 as 09:44:58

00.809.489/0001-47

R$ 17.548.900,0000

15/09/2025 as 09:45:07

44.624.059/0001-26

R$ 17.000.000,0000

15/09/2025 as 09:45:19

00.809.489/0001-47

R$ 16.999.900,0000

15/09/2025 as 09:46:30

92.225.739/0001-10

R$ 16.800.500,0000

15/09/2025 as 09:46:40

00.809.489/0001-47

R$ 16.800.400,0000

15/09/2025 as 09:47:00

09.285.968/0001-86

R$ 16.790.000,0000

15/09/2025 as 09:47:10

00.809.489/0001-47

R$ 16.789.900,0000

15/09/2025 as 09:47:13

44.624.059/0001-26

R$ 16.500.000,0000

15/09/2025 as 09:47:25

00.809.489/0001-47

R$ 16.499.900,0000

15/09/2025 as 09:47:35

92.225.739/0001-10

R$ 16.400.000,0000

15/09/2025 as 09:47:46

00.809.489/0001-47

R$ 16.399.900,0000

15/09/2025 as 09:47:58

09.285.968/0001-86

R$ 16.398.000,0000

15/09/2025 as 09:48:10

00.809.489/0001-47

R$ 16.397.900,0000

15/09/2025 as 09:48:25

44.624.059/0001-26

R$ 16.000.000,0000

15/09/2025 as 09:48:37

00.809.489/0001-47

R$ 15.999.900,0000

15/09/2025 as 09:48:47

09.285.968/0001-86

R$ 15.999.000,0000

15/09/2025 as 09:48:58

00.809.489/0001-47

R$ 15.998.900,0000

15/09/2025 as 09:49:05

12.616.019/0001-46

R$ 19.999.999,0000

15/09/2025 as 09:49:19

09.285.968/0001-86

R$ 15.997.000,0000

15/09/2025 as 09:49:31

00.809.489/0001-47

R$ 15.996.900,0000

15/09/2025 as 09:50:07

09.285.968/0001-86

R$ 15.995.000,0000

15/09/2025 as 09:50:20

00.809.489/0001-47

R$ 15.994.900,0000

15/09/2025 as 09:51:00

44.624.059/0001-26

R$ 15.994.800,0000

15/09/2025 as 09:51:11

00.809.489/0001-47

R$ 15.994.700,0000

15/09/2025 as 09:52:03

09.285.968/0001-86

R$ 15.994.600,0000

15/09/2025 as 09:52:14

00.809.489/0001-47

R$ 15.994.500,0000

15/09/2025 as 09:52:47

92.225.739/0001-10

R$ 15.700.000,0000

15/09/2025 as 09:52:59

00.809.489/0001-47

R$ 15.699.900,0000

15/09/2025 as 09:53:16

44.624.059/0001-26

R$ 15.600.000,0000

15/09/2025 as 09:53:26

00.809.489/0001-47

R$ 15.599.900,0000

01/10/2025 14:54

15 de 110



UASG 453230

Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 09:54:31

92.225.739/0001-10

R$ 15.580.300,0000

15/09/2025 as 09:54:41

00.809.489/0001-47

R$ 15.580.200,0000

15/09/2025 as 09:54:45

09.285.968/0001-86

R$ 15.598.000,0000

15/09/2025 as 09:55:39

44.624.059/0001-26

R$ 15.570.000,0000

15/09/2025 as 09:55:50

09.285.968/0001-86

R$ 15.579.000,0000

15/09/2025 as 09:55:59

00.809.489/0001-47

R$ 15.569.900,0000

15/09/2025 as 09:56:50

83.483.230/0001-86

R$ 15.569.800,0000

15/09/2025 as 09:56:58

92.225.739/0001-10

R$ 15.480.300,0000

15/09/2025 as 09:57:09

00.809.489/0001-47

R$ 15.480.200,0000

15/09/2025 as 09:57:24

44.624.059/0001-26

R$ 15.480.000,0000

15/09/2025 as 09:57:36

00.809.489/0001-47

R$ 15.479.900,0000

15/09/2025 as 09:57:50

09.285.968/0001-86

R$ 15.479.000,0000

15/09/2025 as 09:58:03

00.809.489/0001-47

R$ 15.478.900,0000

15/09/2025 as 09:59:10

09.285.968/0001-86

R$ 15.478.800,0000

15/09/2025 as 09:59:10

92.225.739/0001-10

R$ 15.470.500,0000

15/09/2025 as 09:59:21

00.809.489/0001-47

R$ 15.470.400,0000

15/09/2025 as 10:00:06

44.624.059/0001-26

R$ 15.470.200,0000

15/09/2025 as 10:00:18

00.809.489/0001-47

R$ 15.470.100,0000

15/09/2025 as 10:00:27

83.483.230/0001-86

R$ 15.450.000,0000

15/09/2025 as 10:00:39

00.809.489/0001-47

R$ 15.449.900,0000

15/09/2025 as 10:01:52

92.225.739/0001-10

R$ 15.440.500,0000

15/09/2025 as 10:02:03

00.809.489/0001-47

R$ 15.440.400,0000

15/09/2025 as 10:02:09

44.624.059/0001-26

R$ 14.440.300,0000

15/09/2025 as 10:02:21

00.809.489/0001-47

R$ 14.440.200,0000

15/09/2025 as 10:03:06

83.483.230/0001-86

R$ 14.440.000,0000

15/09/2025 as 10:03:18

00.809.489/0001-47

R$ 14.439.900,0000

15/09/2025 as 10:03:59

09.285.968/0001-86

R$ 14.537.000,0000

15/09/2025 as 10:05:03

92.225.739/0001-10

R$ 14.400.000,0000

15/09/2025 as 10:05:13

00.809.489/0001-47

R$ 14.399.900,0000

15/09/2025 as 10:06:19

92.225.739/0001-10

R$ 14.000.000,0000

15/09/2025 as 10:06:31

00.809.489/0001-47

R$ 13.999.900,0000

15/09/2025 as 10:07:58

92.225.739/0001-10

R$ 13.600.000,0000

15/09/2025 as 10:08:10

00.809.489/0001-47

R$ 13.599.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 10:08:41

83.483.230/0001-86

R$ 13.599.800,0000

15/09/2025 as 10:08:52

00.809.489/0001-47

R$ 13.599.700,0000

15/09/2025 as 10:09:18

44.624.059/0001-26

R$ 13.200.000,0000

15/09/2025 as 10:09:28

00.809.489/0001-47

R$ 13.199.900,0000

15/09/2025 as 10:10:34

92.225.739/0001-10

R$ 13.180.000,0000

15/09/2025 as 10:10:47

00.809.489/0001-47

R$ 13.179.900,0000

15/09/2025 as 10:12:00

92.225.739/0001-10

R$ 13.170.800,0000

15/09/2025 as 10:12:11

00.809.489/0001-47

R$ 13.170.700,0000

15/09/2025 as 10:12:52

83.483.230/0001-86

R$ 13.190.000,0000

15/09/2025 as 10:13:45

44.624.059/0001-26

R$ 13.170.600,0000

15/09/2025 as 10:13:56

00.809.489/0001-47

R$ 13.170.500,0000

15/09/2025 as 10:15:04

92.225.739/0001-10

R$ 13.150.700,0000

15/09/2025 as 10:15:14

00.809.489/0001-47

R$ 13.150.600,0000

15/09/2025 as 10:15:24

83.483.230/0001-86

R$ 13.170.550,0000

15/09/2025 as 10:16:14

44.624.059/0001-26

R$ 13.150.650,0000

15/09/2025 as 10:17:26

92.225.739/0001-10

R$ 13.150.200,0000

15/09/2025 as 10:18:30

00.809.489/0001-47

R$ 13.150.100,0000

15/09/2025 as 10:18:43

44.624.059/0001-26

R$ 13.150.150,0000

15/09/2025 as 10:19:41

83.483.230/0001-86

R$ 13.150.000,0000

15/09/2025 as 10:20:45

92.225.739/0001-10

R$ 13.145.000,0000

15/09/2025 as 10:20:50

44.624.059/0001-26

R$ 13.150.050,0000

15/09/2025 as 10:21:14

44.624.059/0001-26

R$ 13.000.000,0000

15/09/2025 as 10:21:57

00.809.489/0001-47

R$ 12.999.900,0000

15/09/2025 as 10:22:13

83.483.230/0001-86

R$ 12.999.800,0000

15/09/2025 as 10:22:55

00.809.489/0001-47

R$ 12.999.700,0000

15/09/2025 as 10:23:13

44.624.059/0001-26

R$ 12.999.600,0000

15/09/2025 as 10:23:55

00.809.489/0001-47

R$ 12.999.500,0000

15/09/2025 as 10:25:02

92.225.739/0001-10

R$ 12.998.000,0000

15/09/2025 as 10:25:46

00.809.489/0001-47

R$ 12.997.900,0000

15/09/2025 as 10:25:46

44.624.059/0001-26

R$ 12.998.600,0000

15/09/2025 as 10:26:46

44.624.059/0001-26

R$ 12.997.950,0000

15/09/2025 as 10:27:52

92.225.739/0001-10

R$ 12.348.000,0000

15/09/2025 as 10:28:32

00.809.489/0001-47

R$ 12.347.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 10:29:44

92.225.739/0001-10

R$ 12.347.600,0000

15/09/2025 as 10:30:26

00.809.489/0001-47

R$ 12.347.500,0000

15/09/2025 as 10:30:29

44.624.059/0001-26

R$ 12.347.700,0000

15/09/2025 as 10:31:43

92.225.739/0001-10

R$ 12.347.300,0000

15/09/2025 as 10:31:44

44.624.059/0001-26

R$ 12.347.550,0000

15/09/2025 as 10:32:15

83.483.230/0001-86

R$ 12.347.200,0000

15/09/2025 as 10:32:56

00.809.489/0001-47

R$ 12.347.100,0000

15/09/2025 as 10:33:07

44.624.059/0001-26

R$ 12.347.000,0000

15/09/2025 as 10:33:50

00.809.489/0001-47

R$ 12.346.900,0000

15/09/2025 as 10:34:18

92.225.739/0001-10

R$ 12.346.800,0000

15/09/2025 as 10:34:48

83.483.230/0001-86

R$ 12.346.700,0000

15/09/2025 as 10:35:23

44.624.059/0001-26

R$ 11.540.890,0000

15/09/2025 as 10:35:56

92.225.739/0001-10

R$ 12.346.300,0000

15/09/2025 as 10:36:39

00.809.489/0001-47

R$ 11.540.790,0000

15/09/2025 as 10:37:18

83.483.230/0001-86

R$ 12.346.200,0000

15/09/2025 as 10:38:48

07.432.517/0001-07

R$ 11.540.690,0000

15/09/2025 as 10:38:48

92.225.739/0001-10

R$ 12.346.200,0000

15/09/2025 as 10:39:30

00.809.489/0001-47

R$ 11.540.590,0000

15/09/2025 as 10:39:47

92.225.739/0001-10

R$ 12.346.100,0000

15/09/2025 as 10:40:45

83.483.230/0001-86

R$ 12.346.100,0000

15/09/2025 as 10:42:14

07.432.517/0001-07

R$ 11.540.490,0000

15/09/2025 as 10:42:58

00.809.489/0001-47

R$ 11.540.390,0000

15/09/2025 as 10:43:19

44.624.059/0001-26

R$ 11.540.400,0000

15/09/2025 as 10:44:39

92.225.739/0001-10

R$ 11.540.290,0000

15/09/2025 as 10:45:22

00.809.489/0001-47

R$ 11.540.190,0000

15/09/2025 as 10:46:48

92.225.739/0001-10

R$ 11.540.090,0000

15/09/2025 as 10:47:02

44.624.059/0001-26

R$ 11.540.250,0000

15/09/2025 as 10:47:25

44.624.059/0001-26

R$ 11.540.150,0000

15/09/2025 as 10:48:00

23.226.948/0001-65

R$ 19.999.998,0000

15/09/2025 as 10:48:44

00.809.489/0001-47

R$ 11.539.990,0000

15/09/2025 as 10:50:04

92.225.739/0001-10

R$ 11.539.890,0000

15/09/2025 as 10:50:47

00.809.489/0001-47

R$ 11.539.790,0000

15/09/2025 as 10:52:17

07.432.517/0001-07

R$ 11.539.690,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 10:52:59

00.809.489/0001-47

R$ 11.539.590,0000

15/09/2025 as 10:53:17

44.624.059/0001-26

R$ 11.539.600,0000

15/09/2025 as 10:54:24

92.225.739/0001-10

R$ 11.539.490,0000

15/09/2025 as 10:55:06

00.809.489/0001-47

R$ 11.539.390,0000

15/09/2025 as 10:56:27

92.225.739/0001-10

R$ 11.539.290,0000

15/09/2025 as 10:57:09

00.809.489/0001-47

R$ 11.539.190,0000

15/09/2025 as 10:58:35

92.225.739/0001-10

R$ 11.539.090,0000

15/09/2025 as 10:58:49

44.624.059/0001-26

R$ 11.539.100,0000

15/09/2025 as 10:59:30

00.809.489/0001-47

R$ 11.538.990,0000

15/09/2025 as 11:00:50

92.225.739/0001-10

R$ 11.538.700,0000

15/09/2025 as 11:01:34

00.809.489/0001-47

R$ 11.538.600,0000

15/09/2025 as 11:03:01

92.225.739/0001-10

R$ 11.538.500,0000

15/09/2025 as 11:03:43

00.809.489/0001-47

R$ 11.538.400,0000

15/09/2025 as 11:05:12

07.432.517/0001-07

R$ 11.538.300,0000

15/09/2025 as 11:05:28

44.624.059/0001-26

R$ 11.538.350,0000

15/09/2025 as 11:06:10

00.809.489/0001-47

R$ 11.538.200,0000

15/09/2025 as 11:06:38

92.225.739/0001-10

R$ 11.538.100,0000

15/09/2025 as 11:07:20

00.809.489/0001-47

R$ 11.538.000,0000

15/09/2025 as 11:07:21

44.624.059/0001-26

R$ 11.538.150,0000

15/09/2025 as 11:08:50

07.432.517/0001-07

R$ 11.537.900,0000

15/09/2025 as 11:09:29

00.809.489/0001-47

R$ 11.537.800,0000

15/09/2025 as 11:10:20

44.624.059/0001-26

R$ 11.537.950,0000

15/09/2025 as 11:11:13

92.225.739/0001-10

R$ 11.537.700,0000

15/09/2025 as 11:11:56

00.809.489/0001-47

R$ 11.537.600,0000

15/09/2025 as 11:12:15

44.624.059/0001-26

R$ 11.537.650,0000

15/09/2025 as 11:13:44

07.432.517/0001-07

R$ 11.537.500,0000

15/09/2025 as 11:14:30

00.809.489/0001-47

R$ 11.537.400,0000

15/09/2025 as 11:15:00

07.432.517/0001-07

R$ 11.537.300,0000

15/09/2025 as 11:15:42

00.809.489/0001-47

R$ 11.537.200,0000

15/09/2025 as 11:15:42

07.432.517/0001-07

R$ 11.537.100,0000

15/09/2025 as 11:16:24

00.809.489/0001-47

R$ 11.537.000,0000

15/09/2025 as 11:16:24

07.432.517/0001-07

R$ 11.536.900,0000

15/09/2025 as 11:17:06

00.809.489/0001-47

R$ 11.536.800,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:17:07

07.432.517/0001-07

R$ 11.536.700,0000

15/09/2025 as 11:17:48

00.809.489/0001-47

R$ 11.536.600,0000

15/09/2025 as 11:18:00

07.432.517/0001-07

R$ 11.536.500,0000

15/09/2025 as 11:18:42

00.809.489/0001-47

R$ 11.536.400,0000

15/09/2025 as 11:18:43

07.432.517/0001-07

R$ 11.536.300,0000

15/09/2025 as 11:19:24

00.809.489/0001-47

R$ 11.536.200,0000

15/09/2025 as 11:19:25

07.432.517/0001-07

R$ 11.536.100,0000

15/09/2025 as 11:20:07

00.809.489/0001-47

R$ 11.536.000,0000

15/09/2025 as 11:20:07

07.432.517/0001-07

R$ 11.535.900,0000

15/09/2025 as 11:20:49

00.809.489/0001-47

R$ 11.535.800,0000

15/09/2025 as 11:20:49

07.432.517/0001-07

R$ 11.535.700,0000

15/09/2025 as 11:20:58

00.809.489/0001-47

R$ 11.535.600,0000

15/09/2025 as 11:20:58

07.432.517/0001-07

R$ 11.535.500,0000

15/09/2025 as 11:21:07

00.809.489/0001-47

R$ 11.535.400,0000

15/09/2025 as 11:21:07

07.432.517/0001-07

R$ 11.535.300,0000

15/09/2025 as 11:21:16

00.809.489/0001-47

R$ 11.535.200,0000

15/09/2025 as 11:21:16

07.432.517/0001-07

R$ 11.535.100,0000

15/09/2025 as 11:21:25

00.809.489/0001-47

R$ 11.535.000,0000

15/09/2025 as 11:21:25

07.432.517/0001-07

R$ 11.534.900,0000

15/09/2025 as 11:21:37

00.809.489/0001-47

R$ 11.534.800,0000

15/09/2025 as 11:21:37

07.432.517/0001-07

R$ 11.534.700,0000

15/09/2025 as 11:21:49

00.809.489/0001-47

R$ 11.534.600,0000

15/09/2025 as 11:21:49

07.432.517/0001-07

R$ 11.534.500,0000

15/09/2025 as 11:22:01

00.809.489/0001-47

R$ 11.534.400,0000

15/09/2025 as 11:22:01

07.432.517/0001-07

R$ 11.534.300,0000

15/09/2025 as 11:22:13

00.809.489/0001-47

R$ 11.534.200,0000

15/09/2025 as 11:22:13

07.432.517/0001-07

R$ 11.534.100,0000

15/09/2025 as 11:22:25

00.809.489/0001-47

R$ 11.534.000,0000

15/09/2025 as 11:22:25

07.432.517/0001-07

R$ 11.533.900,0000

15/09/2025 as 11:22:37

00.809.489/0001-47

R$ 11.533.800,0000

15/09/2025 as 11:22:37

07.432.517/0001-07

R$ 11.533.700,0000

15/09/2025 as 11:22:49

00.809.489/0001-47

R$ 11.533.600,0000

15/09/2025 as 11:22:50

07.432.517/0001-07

R$ 11.533.500,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:23:01

00.809.489/0001-47

R$ 11.533.400,0000

15/09/2025 as 11:23:01

07.432.517/0001-07

R$ 11.533.300,0000

15/09/2025 as 11:23:10

00.809.489/0001-47

R$ 11.533.200,0000

15/09/2025 as 11:23:11

07.432.517/0001-07

R$ 11.533.100,0000

15/09/2025 as 11:23:13

00.809.489/0001-47

R$ 11.533.000,0000

15/09/2025 as 11:23:13

07.432.517/0001-07

R$ 11.532.900,0000

15/09/2025 as 11:23:16

00.809.489/0001-47

R$ 11.532.800,0000

15/09/2025 as 11:23:16

07.432.517/0001-07

R$ 11.532.700,0000

15/09/2025 as 11:23:19

00.809.489/0001-47

R$ 11.532.600,0000

15/09/2025 as 11:23:20

07.432.517/0001-07

R$ 11.532.500,0000

15/09/2025 as 11:23:22

00.809.489/0001-47

R$ 11.532.400,0000

15/09/2025 as 11:23:23

07.432.517/0001-07

R$ 11.532.300,0000

15/09/2025 as 11:23:25

00.809.489/0001-47

R$ 11.532.200,0000

15/09/2025 as 11:23:25

07.432.517/0001-07

R$ 11.532.100,0000

15/09/2025 as 11:23:28

00.809.489/0001-47

R$ 11.532.000,0000

15/09/2025 as 11:23:28

07.432.517/0001-07

R$ 11.531.900,0000

15/09/2025 as 11:23:31

00.809.489/0001-47

R$ 11.531.800,0000

15/09/2025 as 11:23:32

07.432.517/0001-07

R$ 11.531.700,0000

15/09/2025 as 11:23:34

00.809.489/0001-47

R$ 11.531.600,0000

15/09/2025 as 11:23:35

07.432.517/0001-07

R$ 11.531.500,0000

15/09/2025 as 11:23:37

00.809.489/0001-47

R$ 11.531.400,0000

15/09/2025 as 11:23:37

07.432.517/0001-07

R$ 11.531.300,0000

15/09/2025 as 11:23:40

00.809.489/0001-47

R$ 11.531.200,0000

15/09/2025 as 11:23:40

07.432.517/0001-07

R$ 11.531.100,0000

15/09/2025 as 11:23:43

00.809.489/0001-47

R$ 11.531.000,0000

15/09/2025 as 11:23:44

07.432.517/0001-07

R$ 11.530.900,0000

15/09/2025 as 11:23:46

00.809.489/0001-47

R$ 11.530.800,0000

15/09/2025 as 11:23:47

07.432.517/0001-07

R$ 11.530.700,0000

15/09/2025 as 11:23:49

00.809.489/0001-47

R$ 11.530.600,0000

15/09/2025 as 11:23:49

07.432.517/0001-07

R$ 11.530.500,0000

15/09/2025 as 11:23:52

00.809.489/0001-47

R$ 11.530.400,0000

15/09/2025 as 11:23:53

07.432.517/0001-07

R$ 11.530.300,0000

15/09/2025 as 11:23:55

00.809.489/0001-47

R$ 11.530.200,0000

01/10/2025 14:54

21 de 110



UASG 453230

Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:23:56

07.432.517/0001-07

R$ 11.530.100,0000

15/09/2025 as 11:23:58

00.809.489/0001-47

R$ 11.530.000,0000

15/09/2025 as 11:23:59

07.432.517/0001-07

R$ 11.529.900,0000

15/09/2025 as 11:24:01

00.809.489/0001-47

R$ 11.529.800,0000

15/09/2025 as 11:24:01

07.432.517/0001-07

R$ 11.529.700,0000

15/09/2025 as 11:24:04

00.809.489/0001-47

R$ 11.529.600,0000

15/09/2025 as 11:24:05

07.432.517/0001-07

R$ 11.529.500,0000

15/09/2025 as 11:24:07

00.809.489/0001-47

R$ 11.529.400,0000

15/09/2025 as 11:24:08

07.432.517/0001-07

R$ 11.529.300,0000

15/09/2025 as 11:24:10

00.809.489/0001-47

R$ 11.529.200,0000

15/09/2025 as 11:24:11

07.432.517/0001-07

R$ 11.529.100,0000

15/09/2025 as 11:24:13

00.809.489/0001-47

R$ 11.529.000,0000

15/09/2025 as 11:24:13

07.432.517/0001-07

R$ 11.528.900,0000

15/09/2025 as 11:24:16

00.809.489/0001-47

R$ 11.528.800,0000

15/09/2025 as 11:24:17

07.432.517/0001-07

R$ 11.528.700,0000

15/09/2025 as 11:24:19

00.809.489/0001-47

R$ 11.528.600,0000

15/09/2025 as 11:24:20

07.432.517/0001-07

R$ 11.528.500,0000

15/09/2025 as 11:24:22

00.809.489/0001-47

R$ 11.528.400,0000

15/09/2025 as 11:24:23

07.432.517/0001-07

R$ 11.528.300,0000

15/09/2025 as 11:24:25

00.809.489/0001-47

R$ 11.528.200,0000

15/09/2025 as 11:24:26

07.432.517/0001-07

R$ 11.528.100,0000

15/09/2025 as 11:24:28

00.809.489/0001-47

R$ 11.528.000,0000

15/09/2025 as 11:24:29

07.432.517/0001-07

R$ 11.527.900,0000

15/09/2025 as 11:24:31

00.809.489/0001-47

R$ 11.527.800,0000

15/09/2025 as 11:24:32

07.432.517/0001-07

R$ 11.527.700,0000

15/09/2025 as 11:24:34

00.809.489/0001-47

R$ 11.527.600,0000

15/09/2025 as 11:24:34

07.432.517/0001-07

R$ 11.527.500,0000

15/09/2025 as 11:24:37

00.809.489/0001-47

R$ 11.527.400,0000

15/09/2025 as 11:24:38

07.432.517/0001-07

R$ 11.527.300,0000

15/09/2025 as 11:24:40

00.809.489/0001-47

R$ 11.527.200,0000

15/09/2025 as 11:24:41

07.432.517/0001-07

R$ 11.527.100,0000

15/09/2025 as 11:24:43

00.809.489/0001-47

R$ 11.527.000,0000

15/09/2025 as 11:24:44

07.432.517/0001-07

R$ 11.526.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:24:46

00.809.489/0001-47

R$ 11.526.800,0000

15/09/2025 as 11:24:46

07.432.517/0001-07

R$ 11.526.700,0000

15/09/2025 as 11:24:49

00.809.489/0001-47

R$ 11.526.600,0000

15/09/2025 as 11:24:50

07.432.517/0001-07

R$ 11.526.500,0000

15/09/2025 as 11:24:52

00.809.489/0001-47

R$ 11.526.400,0000

15/09/2025 as 11:24:53

07.432.517/0001-07

R$ 11.526.300,0000

15/09/2025 as 11:24:55

00.809.489/0001-47

R$ 11.526.200,0000

15/09/2025 as 11:24:56

07.432.517/0001-07

R$ 11.526.100,0000

15/09/2025 as 11:24:58

00.809.489/0001-47

R$ 11.526.000,0000

15/09/2025 as 11:24:59

07.432.517/0001-07

R$ 11.525.900,0000

15/09/2025 as 11:25:01

00.809.489/0001-47

R$ 11.525.800,0000

15/09/2025 as 11:25:02

07.432.517/0001-07

R$ 11.525.700,0000

15/09/2025 as 11:25:04

00.809.489/0001-47

R$ 11.525.600,0000

15/09/2025 as 11:25:05

07.432.517/0001-07

R$ 11.525.500,0000

15/09/2025 as 11:25:06

07.432.517/0001-07

R$ 11.500.000,0000

15/09/2025 as 11:25:10

00.809.489/0001-47

R$ 11.499.900,0000

15/09/2025 as 11:25:11

07.432.517/0001-07

R$ 11.499.800,0000

15/09/2025 as 11:25:12

83.483.230/0001-86

R$ 12.346.000,0000

15/09/2025 as 11:25:17

00.809.489/0001-47

R$ 11.499.700,0000

15/09/2025 as 11:25:17

07.432.517/0001-07

R$ 11.499.600,0000

15/09/2025 as 11:25:19

00.809.489/0001-47

R$ 11.499.500,0000

15/09/2025 as 11:25:20

07.432.517/0001-07

R$ 11.499.400,0000

15/09/2025 as 11:25:21

92.225.739/0001-10

R$ 11.525.300,0000

15/09/2025 as 11:25:25

00.809.489/0001-47

R$ 11.499.300,0000

15/09/2025 as 11:25:26

07.432.517/0001-07

R$ 11.499.200,0000

15/09/2025 as 11:25:28

00.809.489/0001-47

R$ 11.499.100,0000

15/09/2025 as 11:25:29

07.432.517/0001-07

R$ 11.499.000,0000

15/09/2025 as 11:25:32

00.809.489/0001-47

R$ 11.498.900,0000

15/09/2025 as 11:25:32

07.432.517/0001-07

R$ 11.498.800,0000

15/09/2025 as 11:25:35

00.809.489/0001-47

R$ 11.498.700,0000

15/09/2025 as 11:25:35

07.432.517/0001-07

R$ 11.498.600,0000

15/09/2025 as 11:25:38

00.809.489/0001-47

R$ 11.498.500,0000

15/09/2025 as 11:25:38

07.432.517/0001-07

R$ 11.498.400,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:25:41

00.809.489/0001-47

R$ 11.498.300,0000

15/09/2025 as 11:25:41

07.432.517/0001-07

R$ 11.498.200,0000

15/09/2025 as 11:25:44

00.809.489/0001-47

R$ 11.498.100,0000

15/09/2025 as 11:25:44

07.432.517/0001-07

R$ 11.498.000,0000

15/09/2025 as 11:25:46

44.624.059/0001-26

R$ 11.525.200,0000

15/09/2025 as 11:25:50

00.809.489/0001-47

R$ 11.497.900,0000

15/09/2025 as 11:26:44

92.225.739/0001-10

R$ 11.525.100,0000

15/09/2025 as 11:28:13

07.432.517/0001-07

R$ 11.497.800,0000

15/09/2025 as 11:28:14

44.624.059/0001-26

R$ 11.525.000,0000

15/09/2025 as 11:28:32

92.225.739/0001-10

R$ 11.524.900,0000

15/09/2025 as 11:28:47

00.809.489/0001-47

R$ 11.497.700,0000

15/09/2025 as 11:29:54

44.624.059/0001-26

R$ 11.524.000,0000

15/09/2025 as 11:30:17

92.225.739/0001-10

R$ 11.523.900,0000

15/09/2025 as 11:30:30

44.624.059/0001-26

R$ 11.523.800,0000

15/09/2025 as 11:30:49

92.225.739/0001-10

R$ 11.523.700,0000

15/09/2025 as 11:31:05

44.624.059/0001-26

R$ 11.523.000,0000

15/09/2025 as 11:31:29

92.225.739/0001-10

R$ 11.522.900,0000

15/09/2025 as 11:32:30

44.624.059/0001-26

R$ 11.522.800,0000

15/09/2025 as 11:32:57

92.225.739/0001-10

R$ 11.522.700,0000

15/09/2025 as 11:33:15

44.624.059/0001-26

R$ 11.497.750,0000

15/09/2025 as 11:34:45

07.432.517/0001-07

R$ 11.497.600,0000

15/09/2025 as 11:34:48

00.809.489/0001-47

R$ 11.497.500,0000

15/09/2025 as 11:35:54

92.225.739/0001-10

R$ 11.497.700,0000

15/09/2025 as 11:37:14

44.624.059/0001-26

R$ 11.497.650,0000

15/09/2025 as 11:38:31

44.624.059/0001-26

R$ 11.497.400,0000

15/09/2025 as 11:38:34

00.809.489/0001-47

R$ 11.497.300,0000

15/09/2025 as 11:38:52

92.225.739/0001-10

R$ 11.497.500,0000

15/09/2025 as 11:40:21

07.432.517/0001-07

R$ 11.497.200,0000

15/09/2025 as 11:40:25

00.809.489/0001-47

R$ 11.497.100,0000

15/09/2025 as 11:40:40

44.624.059/0001-26

R$ 11.497.150,0000

15/09/2025 as 11:41:31

92.225.739/0001-10

R$ 11.497.155,0000

15/09/2025 as 11:43:00

07.432.517/0001-07

R$ 11.497.000,0000

15/09/2025 as 11:43:01

00.809.489/0001-47

R$ 11.496.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:44:02

07.432.517/0001-07

R$ 11.496.800,0000

15/09/2025 as 11:44:04

00.809.489/0001-47

R$ 11.496.700,0000

15/09/2025 as 11:44:05

07.432.517/0001-07

R$ 11.496.600,0000

15/09/2025 as 11:44:07

00.809.489/0001-47

R$ 11.496.500,0000

15/09/2025 as 11:44:08

07.432.517/0001-07

R$ 11.496.400,0000

15/09/2025 as 11:44:10

00.809.489/0001-47

R$ 11.496.300,0000

15/09/2025 as 11:44:11

07.432.517/0001-07

R$ 11.496.200,0000

15/09/2025 as 11:44:13

00.809.489/0001-47

R$ 11.496.100,0000

15/09/2025 as 11:44:14

07.432.517/0001-07

R$ 11.496.000,0000

15/09/2025 as 11:44:16

00.809.489/0001-47

R$ 11.495.900,0000

15/09/2025 as 11:44:17

07.432.517/0001-07

R$ 11.495.800,0000

15/09/2025 as 11:44:19

00.809.489/0001-47

R$ 11.495.700,0000

15/09/2025 as 11:44:20

07.432.517/0001-07

R$ 11.495.600,0000

15/09/2025 as 11:44:22

00.809.489/0001-47

R$ 11.495.500,0000

15/09/2025 as 11:44:23

07.432.517/0001-07

R$ 11.495.400,0000

15/09/2025 as 11:44:25

00.809.489/0001-47

R$ 11.495.300,0000

15/09/2025 as 11:44:26

07.432.517/0001-07

R$ 11.495.200,0000

15/09/2025 as 11:44:28

00.809.489/0001-47

R$ 11.495.100,0000

15/09/2025 as 11:44:29

07.432.517/0001-07

R$ 11.495.000,0000

15/09/2025 as 11:44:31

00.809.489/0001-47

R$ 11.494.900,0000

15/09/2025 as 11:44:32

07.432.517/0001-07

R$ 11.494.800,0000

15/09/2025 as 11:44:34

00.809.489/0001-47

R$ 11.494.700,0000

15/09/2025 as 11:44:35

07.432.517/0001-07

R$ 11.494.600,0000

15/09/2025 as 11:44:38

00.809.489/0001-47

R$ 11.494.500,0000

15/09/2025 as 11:44:38

07.432.517/0001-07

R$ 11.494.400,0000

15/09/2025 as 11:44:39

92.225.739/0001-10

R$ 11.497.055,0000

15/09/2025 as 11:44:44

00.809.489/0001-47

R$ 11.494.300,0000

15/09/2025 as 11:44:44

07.432.517/0001-07

R$ 11.494.200,0000

15/09/2025 as 11:44:47

00.809.489/0001-47

R$ 11.494.100,0000

15/09/2025 as 11:44:47

07.432.517/0001-07

R$ 11.494.000,0000

15/09/2025 as 11:44:50

00.809.489/0001-47

R$ 11.493.900,0000

15/09/2025 as 11:44:50

07.432.517/0001-07

R$ 11.493.800,0000

15/09/2025 as 11:44:53

00.809.489/0001-47

R$ 11.493.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:44:53

07.432.517/0001-07

R$ 11.493.600,0000

15/09/2025 as 11:44:56

00.809.489/0001-47

R$ 11.493.500,0000

15/09/2025 as 11:44:56

07.432.517/0001-07

R$ 11.493.400,0000

15/09/2025 as 11:44:59

00.809.489/0001-47

R$ 11.493.300,0000

15/09/2025 as 11:44:59

07.432.517/0001-07

R$ 11.493.200,0000

15/09/2025 as 11:45:00

44.624.059/0001-26

R$ 11.140.000,0000

15/09/2025 as 11:45:01

07.432.517/0001-07

R$ 11.139.900,0000

15/09/2025 as 11:45:05

00.809.489/0001-47

R$ 11.139.800,0000

15/09/2025 as 11:45:05

07.432.517/0001-07

R$ 11.139.700,0000

15/09/2025 as 11:45:08

00.809.489/0001-47

R$ 11.139.600,0000

15/09/2025 as 11:45:08

07.432.517/0001-07

R$ 11.139.500,0000

15/09/2025 as 11:45:11

00.809.489/0001-47

R$ 11.139.400,0000

15/09/2025 as 11:45:11

07.432.517/0001-07

R$ 11.139.300,0000

15/09/2025 as 11:45:14

00.809.489/0001-47

R$ 11.139.200,0000

15/09/2025 as 11:45:14

07.432.517/0001-07

R$ 11.139.100,0000

15/09/2025 as 11:45:17

00.809.489/0001-47

R$ 11.139.000,0000

15/09/2025 as 11:45:17

07.432.517/0001-07

R$ 11.138.900,0000

15/09/2025 as 11:45:20

00.809.489/0001-47

R$ 11.138.800,0000

15/09/2025 as 11:45:20

07.432.517/0001-07

R$ 11.138.700,0000

15/09/2025 as 11:45:23

00.809.489/0001-47

R$ 11.138.600,0000

15/09/2025 as 11:45:23

07.432.517/0001-07

R$ 11.138.500,0000

15/09/2025 as 11:45:26

00.809.489/0001-47

R$ 11.138.400,0000

15/09/2025 as 11:45:26

07.432.517/0001-07

R$ 11.138.300,0000

15/09/2025 as 11:45:29

00.809.489/0001-47

R$ 11.138.200,0000

15/09/2025 as 11:45:29

07.432.517/0001-07

R$ 11.138.100,0000

15/09/2025 as 11:45:32

00.809.489/0001-47

R$ 11.138.000,0000

15/09/2025 as 11:45:32

07.432.517/0001-07

R$ 11.137.900,0000

15/09/2025 as 11:45:35

00.809.489/0001-47

R$ 11.137.800,0000

15/09/2025 as 11:45:35

44.624.059/0001-26

R$ 10.980.990,0000

15/09/2025 as 11:45:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.980.890,0000

15/09/2025 as 11:46:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.980.790,0000

15/09/2025 as 11:47:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.980.690,0000

15/09/2025 as 11:47:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.980.590,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:47:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.980.490,0000

15/09/2025 as 11:47:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.980.390,0000

15/09/2025 as 11:47:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.980.290,0000

15/09/2025 as 11:47:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.980.190,0000

15/09/2025 as 11:48:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.980.090,0000

15/09/2025 as 11:48:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.979.990,0000

15/09/2025 as 11:48:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.979.890,0000

15/09/2025 as 11:48:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.979.790,0000

15/09/2025 as 11:48:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.979.690,0000

15/09/2025 as 11:48:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.979.590,0000

15/09/2025 as 11:48:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.979.490,0000

15/09/2025 as 11:48:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.979.390,0000

15/09/2025 as 11:48:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.979.290,0000

15/09/2025 as 11:48:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.979.190,0000

15/09/2025 as 11:48:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.979.090,0000

15/09/2025 as 11:48:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.978.990,0000

15/09/2025 as 11:48:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.978.890,0000

15/09/2025 as 11:48:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.978.790,0000

15/09/2025 as 11:48:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.978.690,0000

15/09/2025 as 11:48:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.978.590,0000

15/09/2025 as 11:48:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.978.490,0000

15/09/2025 as 11:48:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.978.390,0000

15/09/2025 as 11:48:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.978.290,0000

15/09/2025 as 11:48:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.978.190,0000

15/09/2025 as 11:48:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.978.090,0000

15/09/2025 as 11:48:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.977.990,0000

15/09/2025 as 11:49:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.977.890,0000

15/09/2025 as 11:49:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.977.790,0000

15/09/2025 as 11:49:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.977.690,0000

15/09/2025 as 11:49:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.977.590,0000

15/09/2025 as 11:49:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.977.490,0000

15/09/2025 as 11:49:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.977.390,0000

15/09/2025 as 11:49:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.977.290,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 11:49:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.977.190,0000

15/09/2025 as 11:49:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.977.090,0000

15/09/2025 as 11:49:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.976.990,0000

15/09/2025 as 11:49:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.976.890,0000

15/09/2025 as 11:49:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.976.790,0000

15/09/2025 as 11:49:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.976.690,0000

15/09/2025 as 11:49:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.976.590,0000

15/09/2025 as 11:49:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.976.490,0000

15/09/2025 as 11:49:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.976.390,0000

15/09/2025 as 11:49:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.976.290,0000

15/09/2025 as 11:49:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.976.190,0000

15/09/2025 as 11:49:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.976.090,0000

15/09/2025 as 11:49:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.975.990,0000

15/09/2025 as 11:49:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.975.890,0000

15/09/2025 as 11:49:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.975.790,0000

15/09/2025 as 11:49:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.975.690,0000

15/09/2025 as 11:49:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.975.590,0000

15/09/2025 as 11:49:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.975.490,0000

15/09/2025 as 11:49:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.975.390,0000

15/09/2025 as 11:49:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.975.290,0000

15/09/2025 as 11:49:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.975.190,0000

15/09/2025 as 11:49:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.975.090,0000

15/09/2025 as 11:49:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.974.990,0000

15/09/2025 as 11:49:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.974.890,0000

15/09/2025 as 11:49:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.974.790,0000

15/09/2025 as 11:49:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.974.690,0000

15/09/2025 as 11:49:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.974.590,0000

15/09/2025 as 11:49:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.974.490,0000

15/09/2025 as 11:49:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.974.390,0000

15/09/2025 as 11:49:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.974.290,0000

15/09/2025 as 11:49:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.974.190,0000

15/09/2025 as 11:49:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.974.090,0000

15/09/2025 as 11:50:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.973.990,0000

01/10/2025 14:54

28 de 110



UASG 453230

Data/hora

Participante

Lance
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15/09/2025 as 11:50:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.973.890,0000

15/09/2025 as 11:50:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.973.790,0000

15/09/2025 as 11:50:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.973.690,0000

15/09/2025 as 11:50:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.973.590,0000

15/09/2025 as 11:50:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.973.490,0000

15/09/2025 as 11:50:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.973.390,0000

15/09/2025 as 11:50:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.973.290,0000

15/09/2025 as 11:50:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.973.190,0000

15/09/2025 as 11:50:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.973.090,0000

15/09/2025 as 11:50:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.972.990,0000

15/09/2025 as 11:50:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.972.890,0000

15/09/2025 as 11:50:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.972.790,0000

15/09/2025 as 11:50:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.972.690,0000

15/09/2025 as 11:50:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.972.590,0000

15/09/2025 as 11:50:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.972.490,0000

15/09/2025 as 11:50:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.972.390,0000

15/09/2025 as 11:50:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.972.290,0000

15/09/2025 as 11:50:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.972.190,0000

15/09/2025 as 11:50:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.972.090,0000

15/09/2025 as 11:50:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.971.990,0000

15/09/2025 as 11:50:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.971.890,0000

15/09/2025 as 11:50:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.971.790,0000

15/09/2025 as 11:50:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.971.690,0000

15/09/2025 as 11:50:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.971.590,0000

15/09/2025 as 11:50:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.971.490,0000

15/09/2025 as 11:52:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.971.390,0000

15/09/2025 as 11:52:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.971.290,0000

15/09/2025 as 11:53:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.971.190,0000

15/09/2025 as 11:54:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.971.090,0000

15/09/2025 as 11:55:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.970.990,0000

15/09/2025 as 11:55:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.970.890,0000

15/09/2025 as 11:57:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.970.790,0000

15/09/2025 as 11:57:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.970.690,0000

01/10/2025 14:54
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 11:57:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.970.590,0000

15/09/2025 as 11:58:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.970.490,0000

15/09/2025 as 11:58:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.970.390,0000

15/09/2025 as 11:58:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.970.290,0000

15/09/2025 as 11:59:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.970.190,0000

15/09/2025 as 11:59:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.970.090,0000

15/09/2025 as 12:00:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.969.990,0000

15/09/2025 as 12:00:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.969.890,0000

15/09/2025 as 12:00:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.969.790,0000

15/09/2025 as 12:00:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.969.690,0000

15/09/2025 as 12:01:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.969.590,0000

15/09/2025 as 12:01:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.969.490,0000

15/09/2025 as 12:02:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.969.390,0000

15/09/2025 as 12:02:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.969.290,0000

15/09/2025 as 12:02:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.969.190,0000

15/09/2025 as 12:03:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.969.090,0000

15/09/2025 as 12:03:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.968.990,0000

15/09/2025 as 12:03:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.968.890,0000

15/09/2025 as 12:04:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.968.790,0000

15/09/2025 as 12:04:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.968.690,0000

15/09/2025 as 12:04:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.968.590,0000

15/09/2025 as 12:05:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.968.490,0000

15/09/2025 as 12:05:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.968.390,0000

15/09/2025 as 12:05:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.968.290,0000

15/09/2025 as 12:06:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.968.190,0000

15/09/2025 as 12:06:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.968.090,0000

15/09/2025 as 12:06:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.967.990,0000

15/09/2025 as 12:07:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.967.890,0000

15/09/2025 as 12:07:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.967.790,0000

15/09/2025 as 12:07:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.967.690,0000

15/09/2025 as 12:08:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.967.590,0000

15/09/2025 as 12:08:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.967.490,0000

15/09/2025 as 12:08:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.967.390,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 12:08:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.967.290,0000

15/09/2025 as 12:08:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.967.190,0000

15/09/2025 as 12:09:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.967.090,0000

15/09/2025 as 12:09:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.966.990,0000

15/09/2025 as 12:09:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.966.890,0000

15/09/2025 as 12:09:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.966.790,0000

15/09/2025 as 12:09:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.966.690,0000

15/09/2025 as 12:09:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.966.590,0000

15/09/2025 as 12:09:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.966.490,0000

15/09/2025 as 12:09:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.966.390,0000

15/09/2025 as 12:09:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.966.290,0000

15/09/2025 as 12:09:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.966.190,0000

15/09/2025 as 12:10:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.966.090,0000

15/09/2025 as 12:10:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.965.990,0000

15/09/2025 as 12:10:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.965.890,0000

15/09/2025 as 12:10:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.965.790,0000

15/09/2025 as 12:10:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.965.690,0000

15/09/2025 as 12:10:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.965.590,0000

15/09/2025 as 12:10:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.965.490,0000

15/09/2025 as 12:10:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.965.390,0000

15/09/2025 as 12:10:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.965.290,0000

15/09/2025 as 12:10:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.965.190,0000

15/09/2025 as 12:10:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.965.090,0000

15/09/2025 as 12:10:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.964.990,0000

15/09/2025 as 12:10:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.964.890,0000

15/09/2025 as 12:10:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.964.790,0000

15/09/2025 as 12:10:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.964.690,0000

15/09/2025 as 12:10:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.964.590,0000

15/09/2025 as 12:10:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.964.490,0000

15/09/2025 as 12:10:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.964.390,0000

15/09/2025 as 12:10:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.964.290,0000

15/09/2025 as 12:10:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.964.190,0000

15/09/2025 as 12:10:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.964.090,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 12:10:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.963.990,0000

15/09/2025 as 12:10:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.963.890,0000

15/09/2025 as 12:10:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.963.790,0000

15/09/2025 as 12:10:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.963.690,0000

15/09/2025 as 12:10:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.963.590,0000

15/09/2025 as 12:10:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.963.490,0000

15/09/2025 as 12:10:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.963.390,0000

15/09/2025 as 12:10:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.963.290,0000

15/09/2025 as 12:10:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.963.190,0000

15/09/2025 as 12:10:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.963.090,0000

15/09/2025 as 12:10:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.962.990,0000

15/09/2025 as 12:10:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.962.890,0000

15/09/2025 as 12:10:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.962.790,0000

15/09/2025 as 12:10:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.962.690,0000

15/09/2025 as 12:11:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.962.590,0000

15/09/2025 as 12:11:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.962.490,0000

15/09/2025 as 12:11:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.962.390,0000

15/09/2025 as 12:11:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.962.290,0000

15/09/2025 as 12:11:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.962.190,0000

15/09/2025 as 12:11:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.962.090,0000

15/09/2025 as 12:11:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.961.990,0000

15/09/2025 as 12:11:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.961.890,0000

15/09/2025 as 12:11:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.961.790,0000

15/09/2025 as 12:11:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.961.690,0000

15/09/2025 as 12:11:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.961.590,0000

15/09/2025 as 12:11:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.961.490,0000

15/09/2025 as 12:11:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.961.390,0000

15/09/2025 as 12:11:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.961.290,0000

15/09/2025 as 12:11:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.961.190,0000

15/09/2025 as 12:11:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.961.090,0000

15/09/2025 as 12:11:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.960.990,0000

15/09/2025 as 12:11:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.960.890,0000

15/09/2025 as 12:11:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.960.790,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 12:11:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.960.690,0000

15/09/2025 as 12:11:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.960.590,0000

15/09/2025 as 12:11:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.960.490,0000

15/09/2025 as 12:11:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.960.390,0000

15/09/2025 as 12:11:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.960.290,0000

15/09/2025 as 12:11:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.960.190,0000

15/09/2025 as 12:11:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.960.090,0000

15/09/2025 as 12:11:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.959.990,0000

15/09/2025 as 12:11:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.959.890,0000

15/09/2025 as 12:11:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.959.790,0000

15/09/2025 as 12:11:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.959.690,0000

15/09/2025 as 12:11:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.959.590,0000

15/09/2025 as 12:11:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.959.490,0000

15/09/2025 as 12:11:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.959.390,0000

15/09/2025 as 12:11:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.959.290,0000

15/09/2025 as 12:11:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.959.190,0000

15/09/2025 as 12:11:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.959.090,0000

15/09/2025 as 12:11:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.958.990,0000

15/09/2025 as 12:11:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.958.890,0000

15/09/2025 as 12:11:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.958.790,0000

15/09/2025 as 12:12:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.958.690,0000

15/09/2025 as 12:12:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.958.590,0000

15/09/2025 as 12:12:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.958.490,0000

15/09/2025 as 12:12:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.958.390,0000

15/09/2025 as 12:12:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.958.290,0000

15/09/2025 as 12:12:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.958.190,0000

15/09/2025 as 12:12:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.958.090,0000

15/09/2025 as 12:12:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.957.990,0000

15/09/2025 as 12:12:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.957.890,0000

15/09/2025 as 12:12:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.957.790,0000

15/09/2025 as 12:12:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.957.690,0000

15/09/2025 as 12:12:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.957.590,0000

15/09/2025 as 12:12:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.957.490,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:12:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.957.390,0000

15/09/2025 as 12:12:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.957.290,0000

15/09/2025 as 12:12:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.957.190,0000

15/09/2025 as 12:12:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.957.090,0000

15/09/2025 as 12:12:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.956.990,0000

15/09/2025 as 12:12:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.956.890,0000

15/09/2025 as 12:12:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.956.790,0000

15/09/2025 as 12:12:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.956.690,0000

15/09/2025 as 12:12:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.956.590,0000

15/09/2025 as 12:12:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.956.490,0000

15/09/2025 as 12:12:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.956.390,0000

15/09/2025 as 12:12:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.956.290,0000

15/09/2025 as 12:12:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.956.190,0000

15/09/2025 as 12:12:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.956.090,0000

15/09/2025 as 12:12:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.955.990,0000

15/09/2025 as 12:12:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.955.890,0000

15/09/2025 as 12:12:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.955.790,0000

15/09/2025 as 12:12:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.955.690,0000

15/09/2025 as 12:12:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.955.590,0000

15/09/2025 as 12:12:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.955.490,0000

15/09/2025 as 12:12:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.955.390,0000

15/09/2025 as 12:12:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.955.290,0000

15/09/2025 as 12:12:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.955.190,0000

15/09/2025 as 12:12:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.955.090,0000

15/09/2025 as 12:12:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.954.990,0000

15/09/2025 as 12:13:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.954.890,0000

15/09/2025 as 12:13:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.954.790,0000

15/09/2025 as 12:13:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.954.690,0000

15/09/2025 as 12:13:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.954.590,0000

15/09/2025 as 12:13:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.954.490,0000

15/09/2025 as 12:13:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.954.390,0000

15/09/2025 as 12:13:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.954.290,0000

15/09/2025 as 12:13:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.954.190,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:13:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.954.090,0000

15/09/2025 as 12:13:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.953.990,0000

15/09/2025 as 12:13:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.953.890,0000

15/09/2025 as 12:13:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.953.790,0000

15/09/2025 as 12:13:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.953.690,0000

15/09/2025 as 12:13:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.953.590,0000

15/09/2025 as 12:13:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.953.490,0000

15/09/2025 as 12:13:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.953.390,0000

15/09/2025 as 12:13:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.953.290,0000

15/09/2025 as 12:13:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.953.190,0000

15/09/2025 as 12:13:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.953.090,0000

15/09/2025 as 12:13:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.952.990,0000

15/09/2025 as 12:13:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.952.890,0000

15/09/2025 as 12:13:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.952.790,0000

15/09/2025 as 12:13:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.952.690,0000

15/09/2025 as 12:13:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.952.590,0000

15/09/2025 as 12:13:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.952.490,0000

15/09/2025 as 12:13:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.952.390,0000

15/09/2025 as 12:13:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.952.290,0000

15/09/2025 as 12:13:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.952.190,0000

15/09/2025 as 12:13:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.952.090,0000

15/09/2025 as 12:13:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.951.990,0000

15/09/2025 as 12:13:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.951.890,0000

15/09/2025 as 12:13:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.951.790,0000

15/09/2025 as 12:13:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.951.690,0000

15/09/2025 as 12:13:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.951.590,0000

15/09/2025 as 12:13:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.951.490,0000

15/09/2025 as 12:13:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.951.390,0000

15/09/2025 as 12:13:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.951.290,0000

15/09/2025 as 12:13:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.951.190,0000

15/09/2025 as 12:14:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.951.090,0000

15/09/2025 as 12:14:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.950.990,0000

15/09/2025 as 12:14:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.950.890,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:14:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.950.790,0000

15/09/2025 as 12:14:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.950.690,0000

15/09/2025 as 12:14:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.950.590,0000

15/09/2025 as 12:14:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.950.490,0000

15/09/2025 as 12:14:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.950.390,0000

15/09/2025 as 12:14:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.950.290,0000

15/09/2025 as 12:14:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.950.190,0000

15/09/2025 as 12:14:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.950.090,0000

15/09/2025 as 12:14:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.949.990,0000

15/09/2025 as 12:14:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.949.890,0000

15/09/2025 as 12:14:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.949.790,0000

15/09/2025 as 12:14:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.949.690,0000

15/09/2025 as 12:14:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.949.590,0000

15/09/2025 as 12:14:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.949.490,0000

15/09/2025 as 12:14:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.949.390,0000

15/09/2025 as 12:14:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.949.290,0000

15/09/2025 as 12:14:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.949.190,0000

15/09/2025 as 12:14:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.949.090,0000

15/09/2025 as 12:14:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.948.990,0000

15/09/2025 as 12:14:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.948.890,0000

15/09/2025 as 12:14:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.948.790,0000

15/09/2025 as 12:14:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.948.690,0000

15/09/2025 as 12:14:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.948.590,0000

15/09/2025 as 12:14:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.948.490,0000

15/09/2025 as 12:14:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.948.390,0000

15/09/2025 as 12:14:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.948.290,0000

15/09/2025 as 12:14:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.948.190,0000

15/09/2025 as 12:14:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.948.090,0000

15/09/2025 as 12:14:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.947.990,0000

15/09/2025 as 12:14:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.947.890,0000

15/09/2025 as 12:14:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.947.790,0000

15/09/2025 as 12:14:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.947.690,0000

15/09/2025 as 12:14:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.947.590,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:14:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.947.490,0000

15/09/2025 as 12:14:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.947.390,0000

15/09/2025 as 12:14:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.947.290,0000

15/09/2025 as 12:14:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.947.190,0000

15/09/2025 as 12:15:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.947.090,0000

15/09/2025 as 12:15:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.946.990,0000

15/09/2025 as 12:15:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.946.890,0000

15/09/2025 as 12:15:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.946.790,0000

15/09/2025 as 12:15:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.946.690,0000

15/09/2025 as 12:15:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.946.590,0000

15/09/2025 as 12:15:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.946.490,0000

15/09/2025 as 12:15:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.946.390,0000

15/09/2025 as 12:15:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.946.290,0000

15/09/2025 as 12:15:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.946.190,0000

15/09/2025 as 12:15:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.946.090,0000

15/09/2025 as 12:15:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.945.990,0000

15/09/2025 as 12:15:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.945.890,0000

15/09/2025 as 12:15:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.945.790,0000

15/09/2025 as 12:15:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.945.690,0000

15/09/2025 as 12:15:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.945.590,0000

15/09/2025 as 12:15:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.945.490,0000

15/09/2025 as 12:15:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.945.390,0000

15/09/2025 as 12:15:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.945.290,0000

15/09/2025 as 12:15:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.945.190,0000

15/09/2025 as 12:15:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.945.090,0000

15/09/2025 as 12:15:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.944.990,0000

15/09/2025 as 12:15:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.944.890,0000

15/09/2025 as 12:15:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.944.790,0000

15/09/2025 as 12:15:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.944.690,0000

15/09/2025 as 12:15:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.944.590,0000

15/09/2025 as 12:15:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.944.490,0000

15/09/2025 as 12:15:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.944.390,0000

15/09/2025 as 12:15:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.944.290,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:15:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.944.190,0000

15/09/2025 as 12:16:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.944.090,0000

15/09/2025 as 12:16:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.943.990,0000

15/09/2025 as 12:16:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.943.890,0000

15/09/2025 as 12:16:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.943.790,0000

15/09/2025 as 12:16:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.943.690,0000

15/09/2025 as 12:16:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.943.590,0000

15/09/2025 as 12:16:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.943.490,0000

15/09/2025 as 12:16:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.943.390,0000

15/09/2025 as 12:16:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.943.290,0000

15/09/2025 as 12:16:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.943.190,0000

15/09/2025 as 12:16:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.943.090,0000

15/09/2025 as 12:16:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.942.990,0000

15/09/2025 as 12:16:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.942.890,0000

15/09/2025 as 12:16:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.942.790,0000

15/09/2025 as 12:17:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.942.690,0000

15/09/2025 as 12:17:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.942.590,0000

15/09/2025 as 12:17:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.942.490,0000

15/09/2025 as 12:17:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.942.390,0000

15/09/2025 as 12:17:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.942.290,0000

15/09/2025 as 12:17:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.942.190,0000

15/09/2025 as 12:17:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.942.090,0000

15/09/2025 as 12:17:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.941.990,0000

15/09/2025 as 12:17:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.941.890,0000

15/09/2025 as 12:17:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.941.790,0000

15/09/2025 as 12:17:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.941.690,0000

15/09/2025 as 12:17:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.941.590,0000

15/09/2025 as 12:17:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.941.490,0000

15/09/2025 as 12:17:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.941.390,0000

15/09/2025 as 12:17:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.941.290,0000

15/09/2025 as 12:17:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.941.190,0000

15/09/2025 as 12:17:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.941.090,0000

15/09/2025 as 12:17:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.940.990,0000

01/10/2025 14:54

38 de 110



UASG 453230

Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:17:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.940.890,0000

15/09/2025 as 12:17:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.940.790,0000

15/09/2025 as 12:17:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.940.690,0000

15/09/2025 as 12:17:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.940.590,0000

15/09/2025 as 12:17:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.940.490,0000

15/09/2025 as 12:17:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.940.390,0000

15/09/2025 as 12:17:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.940.290,0000

15/09/2025 as 12:17:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.940.190,0000

15/09/2025 as 12:17:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.940.090,0000

15/09/2025 as 12:17:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.939.990,0000

15/09/2025 as 12:17:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.939.890,0000

15/09/2025 as 12:17:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.939.790,0000

15/09/2025 as 12:17:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.939.690,0000

15/09/2025 as 12:17:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.939.590,0000

15/09/2025 as 12:17:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.939.490,0000

15/09/2025 as 12:17:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.939.390,0000

15/09/2025 as 12:17:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.939.290,0000

15/09/2025 as 12:17:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.939.190,0000

15/09/2025 as 12:17:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.939.090,0000

15/09/2025 as 12:17:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.938.990,0000

15/09/2025 as 12:17:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.938.890,0000

15/09/2025 as 12:17:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.938.790,0000

15/09/2025 as 12:18:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.938.690,0000

15/09/2025 as 12:18:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.938.590,0000

15/09/2025 as 12:18:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.938.490,0000

15/09/2025 as 12:18:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.938.390,0000

15/09/2025 as 12:18:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.938.290,0000

15/09/2025 as 12:18:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.938.190,0000

15/09/2025 as 12:18:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.938.090,0000

15/09/2025 as 12:18:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.937.990,0000

15/09/2025 as 12:18:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.937.890,0000

15/09/2025 as 12:18:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.937.790,0000

15/09/2025 as 12:18:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.937.690,0000

01/10/2025 14:54
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Participante
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:18:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.937.590,0000

15/09/2025 as 12:18:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.937.490,0000

15/09/2025 as 12:18:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.937.390,0000

15/09/2025 as 12:18:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.937.290,0000

15/09/2025 as 12:18:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.937.190,0000

15/09/2025 as 12:18:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.937.090,0000

15/09/2025 as 12:18:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.936.990,0000

15/09/2025 as 12:18:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.936.890,0000

15/09/2025 as 12:18:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.936.790,0000

15/09/2025 as 12:18:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.936.690,0000

15/09/2025 as 12:18:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.936.590,0000

15/09/2025 as 12:18:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.936.490,0000

15/09/2025 as 12:18:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.936.390,0000

15/09/2025 as 12:18:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.936.290,0000

15/09/2025 as 12:18:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.936.190,0000

15/09/2025 as 12:18:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.936.090,0000

15/09/2025 as 12:18:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.935.990,0000

15/09/2025 as 12:18:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.935.890,0000

15/09/2025 as 12:18:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.935.790,0000

15/09/2025 as 12:18:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.935.690,0000

15/09/2025 as 12:18:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.935.590,0000

15/09/2025 as 12:18:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.935.490,0000

15/09/2025 as 12:18:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.935.390,0000

15/09/2025 as 12:18:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.935.290,0000

15/09/2025 as 12:18:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.935.190,0000

15/09/2025 as 12:18:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.935.090,0000

15/09/2025 as 12:18:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.934.990,0000

15/09/2025 as 12:18:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.934.890,0000

15/09/2025 as 12:18:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.934.790,0000

15/09/2025 as 12:19:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.934.690,0000

15/09/2025 as 12:19:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.934.590,0000

15/09/2025 as 12:19:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.934.490,0000

15/09/2025 as 12:19:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.934.390,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:19:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.934.290,0000

15/09/2025 as 12:19:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.934.190,0000

15/09/2025 as 12:19:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.934.090,0000

15/09/2025 as 12:19:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.933.990,0000

15/09/2025 as 12:19:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.933.890,0000

15/09/2025 as 12:19:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.933.790,0000

15/09/2025 as 12:19:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.933.690,0000

15/09/2025 as 12:19:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.933.590,0000

15/09/2025 as 12:19:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.933.490,0000

15/09/2025 as 12:19:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.933.390,0000

15/09/2025 as 12:19:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.933.290,0000

15/09/2025 as 12:19:22

83.483.230/0001-86

R$ 11.496.950,0000

15/09/2025 as 12:19:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.933.190,0000

15/09/2025 as 12:19:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.933.090,0000

15/09/2025 as 12:19:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.932.990,0000

15/09/2025 as 12:19:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.932.890,0000

15/09/2025 as 12:19:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.932.790,0000

15/09/2025 as 12:19:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.932.690,0000

15/09/2025 as 12:19:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.932.590,0000

15/09/2025 as 12:19:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.932.490,0000

15/09/2025 as 12:19:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.932.390,0000

15/09/2025 as 12:19:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.932.290,0000

15/09/2025 as 12:19:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.932.190,0000

15/09/2025 as 12:19:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.932.090,0000

15/09/2025 as 12:19:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.931.990,0000

15/09/2025 as 12:19:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.931.890,0000

15/09/2025 as 12:19:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.931.790,0000

15/09/2025 as 12:19:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.931.690,0000

15/09/2025 as 12:19:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.931.590,0000

15/09/2025 as 12:19:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.931.490,0000

15/09/2025 as 12:19:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.931.390,0000

15/09/2025 as 12:19:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.931.290,0000

15/09/2025 as 12:19:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.931.190,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:19:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.931.090,0000

15/09/2025 as 12:19:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.930.990,0000

15/09/2025 as 12:19:56

92.225.739/0001-10

R$ 11.496.850,0000

15/09/2025 as 12:19:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.930.890,0000

15/09/2025 as 12:19:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.930.790,0000

15/09/2025 as 12:20:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.930.690,0000

15/09/2025 as 12:20:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.930.590,0000

15/09/2025 as 12:20:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.930.490,0000

15/09/2025 as 12:20:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.930.390,0000

15/09/2025 as 12:20:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.930.290,0000

15/09/2025 as 12:20:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.930.190,0000

15/09/2025 as 12:20:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.930.090,0000

15/09/2025 as 12:20:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.929.990,0000

15/09/2025 as 12:20:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.929.890,0000

15/09/2025 as 12:21:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.929.790,0000

15/09/2025 as 12:21:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.929.690,0000

15/09/2025 as 12:21:52

83.483.230/0001-86

R$ 11.496.750,0000

15/09/2025 as 12:22:58

92.225.739/0001-10

R$ 11.496.650,0000

15/09/2025 as 12:24:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.929.590,0000

15/09/2025 as 12:24:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.929.490,0000

15/09/2025 as 12:26:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.929.390,0000

15/09/2025 as 12:26:02

83.483.230/0001-86

R$ 11.496.000,0000

15/09/2025 as 12:26:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.929.290,0000

15/09/2025 as 12:26:33

92.225.739/0001-10

R$ 11.495.900,0000

15/09/2025 as 12:27:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.929.190,0000

15/09/2025 as 12:27:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.929.090,0000

15/09/2025 as 12:27:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.928.990,0000

15/09/2025 as 12:27:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.928.890,0000

15/09/2025 as 12:28:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.928.790,0000

15/09/2025 as 12:28:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.928.690,0000

15/09/2025 as 12:28:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.928.590,0000

15/09/2025 as 12:28:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.928.490,0000

15/09/2025 as 12:29:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.928.390,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:29:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.928.290,0000

15/09/2025 as 12:29:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.928.190,0000

15/09/2025 as 12:29:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.928.090,0000

15/09/2025 as 12:30:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.927.990,0000

15/09/2025 as 12:30:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.927.890,0000

15/09/2025 as 12:30:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.927.790,0000

15/09/2025 as 12:30:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.927.690,0000

15/09/2025 as 12:31:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.927.590,0000

15/09/2025 as 12:31:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.927.490,0000

15/09/2025 as 12:31:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.927.390,0000

15/09/2025 as 12:32:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.927.290,0000

15/09/2025 as 12:32:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.927.190,0000

15/09/2025 as 12:32:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.927.090,0000

15/09/2025 as 12:33:00

83.483.230/0001-86

R$ 11.495.000,0000

15/09/2025 as 12:33:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.926.990,0000

15/09/2025 as 12:33:32

92.225.739/0001-10

R$ 11.494.800,0000

15/09/2025 as 12:33:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.926.890,0000

15/09/2025 as 12:33:56

83.483.230/0001-86

R$ 11.494.500,0000

15/09/2025 as 12:34:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.926.790,0000

15/09/2025 as 12:34:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.926.690,0000

15/09/2025 as 12:34:42

92.225.739/0001-10

R$ 11.494.000,0000

15/09/2025 as 12:35:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.926.590,0000

15/09/2025 as 12:35:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.926.490,0000

15/09/2025 as 12:35:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.926.390,0000

15/09/2025 as 12:35:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.926.290,0000

15/09/2025 as 12:36:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.926.190,0000

15/09/2025 as 12:36:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.926.090,0000

15/09/2025 as 12:36:31

83.483.230/0001-86

R$ 11.493.800,0000

15/09/2025 as 12:37:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.925.990,0000

15/09/2025 as 12:37:03

92.225.739/0001-10

R$ 11.493.000,0000

15/09/2025 as 12:37:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.925.890,0000

15/09/2025 as 12:37:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.925.790,0000

15/09/2025 as 12:37:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.925.690,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:38:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.925.590,0000

15/09/2025 as 12:38:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.925.490,0000

15/09/2025 as 12:38:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.925.390,0000

15/09/2025 as 12:38:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.925.290,0000

15/09/2025 as 12:39:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.925.190,0000

15/09/2025 as 12:39:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.925.090,0000

15/09/2025 as 12:39:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.924.990,0000

15/09/2025 as 12:39:49

83.483.230/0001-86

R$ 11.492.800,0000

15/09/2025 as 12:39:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.924.890,0000

15/09/2025 as 12:40:15

92.225.739/0001-10

R$ 11.492.500,0000

15/09/2025 as 12:40:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.924.790,0000

15/09/2025 as 12:40:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.924.690,0000

15/09/2025 as 12:41:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.924.590,0000

15/09/2025 as 12:41:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.924.490,0000

15/09/2025 as 12:41:25

83.483.230/0001-86

R$ 11.492.000,0000

15/09/2025 as 12:41:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.924.390,0000

15/09/2025 as 12:41:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.924.290,0000

15/09/2025 as 12:42:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.924.190,0000

15/09/2025 as 12:42:28

92.225.739/0001-10

R$ 11.491.000,0000

15/09/2025 as 12:42:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.924.090,0000

15/09/2025 as 12:43:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.923.990,0000

15/09/2025 as 12:43:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.923.890,0000

15/09/2025 as 12:43:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.923.790,0000

15/09/2025 as 12:43:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.923.690,0000

15/09/2025 as 12:44:07

83.483.230/0001-86

R$ 11.490.900,0000

15/09/2025 as 12:44:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.923.590,0000

15/09/2025 as 12:44:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.923.490,0000

15/09/2025 as 12:44:30

92.225.739/0001-10

R$ 11.490.500,0000

15/09/2025 as 12:44:59

83.483.230/0001-86

R$ 11.490.400,0000

15/09/2025 as 12:45:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.923.390,0000

15/09/2025 as 12:45:30

92.225.739/0001-10

R$ 11.490.000,0000

15/09/2025 as 12:45:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.923.290,0000

15/09/2025 as 12:46:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.923.190,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:46:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.923.090,0000

15/09/2025 as 12:46:25

83.483.230/0001-86

R$ 11.489.900,0000

15/09/2025 as 12:46:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.922.990,0000

15/09/2025 as 12:46:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.922.890,0000

15/09/2025 as 12:46:57

92.225.739/0001-10

R$ 11.489.500,0000

15/09/2025 as 12:47:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.922.790,0000

15/09/2025 as 12:47:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.922.690,0000

15/09/2025 as 12:47:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.922.590,0000

15/09/2025 as 12:48:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.922.490,0000

15/09/2025 as 12:48:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.922.390,0000

15/09/2025 as 12:48:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.922.290,0000

15/09/2025 as 12:49:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.922.190,0000

15/09/2025 as 12:49:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.922.090,0000

15/09/2025 as 12:49:26

83.483.230/0001-86

R$ 11.485.000,0000

15/09/2025 as 12:49:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.921.990,0000

15/09/2025 as 12:50:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.921.890,0000

15/09/2025 as 12:50:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.921.790,0000

15/09/2025 as 12:50:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.921.690,0000

15/09/2025 as 12:51:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.921.590,0000

15/09/2025 as 12:51:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.921.490,0000

15/09/2025 as 12:51:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.921.390,0000

15/09/2025 as 12:51:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.921.290,0000

15/09/2025 as 12:51:45

92.225.739/0001-10

R$ 11.484.300,0000

15/09/2025 as 12:52:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.921.190,0000

15/09/2025 as 12:52:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.921.090,0000

15/09/2025 as 12:52:27

83.483.230/0001-86

R$ 11.484.000,0000

15/09/2025 as 12:52:52

92.225.739/0001-10

R$ 11.483.500,0000

15/09/2025 as 12:53:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.920.990,0000

15/09/2025 as 12:53:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.920.890,0000

15/09/2025 as 12:53:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.920.790,0000

15/09/2025 as 12:53:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.920.690,0000

15/09/2025 as 12:54:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.920.590,0000

15/09/2025 as 12:54:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.920.490,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:54:30

83.483.230/0001-86

R$ 11.482.000,0000

15/09/2025 as 12:55:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.920.390,0000

15/09/2025 as 12:55:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.920.290,0000

15/09/2025 as 12:55:16

92.225.739/0001-10

R$ 11.481.900,0000

15/09/2025 as 12:55:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.920.190,0000

15/09/2025 as 12:55:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.920.090,0000

15/09/2025 as 12:56:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.919.990,0000

15/09/2025 as 12:56:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.919.890,0000

15/09/2025 as 12:56:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.919.790,0000

15/09/2025 as 12:56:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.919.690,0000

15/09/2025 as 12:56:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.919.590,0000

15/09/2025 as 12:56:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.919.490,0000

15/09/2025 as 12:56:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.919.390,0000

15/09/2025 as 12:56:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.919.290,0000

15/09/2025 as 12:56:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.919.190,0000

15/09/2025 as 12:56:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.919.090,0000

15/09/2025 as 12:56:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.918.990,0000

15/09/2025 as 12:56:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.918.890,0000

15/09/2025 as 12:56:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.918.790,0000

15/09/2025 as 12:56:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.918.690,0000

15/09/2025 as 12:56:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.918.590,0000

15/09/2025 as 12:56:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.918.490,0000

15/09/2025 as 12:56:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.918.390,0000

15/09/2025 as 12:56:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.918.290,0000

15/09/2025 as 12:56:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.918.190,0000

15/09/2025 as 12:56:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.918.090,0000

15/09/2025 as 12:56:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.917.990,0000

15/09/2025 as 12:56:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.917.890,0000

15/09/2025 as 12:56:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.917.790,0000

15/09/2025 as 12:56:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.917.690,0000

15/09/2025 as 12:56:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.917.590,0000

15/09/2025 as 12:56:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.917.490,0000

15/09/2025 as 12:56:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.917.390,0000

01/10/2025 14:54
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:56:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.917.290,0000

15/09/2025 as 12:56:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.917.190,0000

15/09/2025 as 12:57:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.917.090,0000

15/09/2025 as 12:57:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.916.990,0000

15/09/2025 as 12:57:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.916.890,0000

15/09/2025 as 12:57:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.916.790,0000

15/09/2025 as 12:57:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.916.690,0000

15/09/2025 as 12:57:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.916.590,0000

15/09/2025 as 12:57:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.916.490,0000

15/09/2025 as 12:57:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.916.390,0000

15/09/2025 as 12:57:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.916.290,0000

15/09/2025 as 12:57:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.916.190,0000

15/09/2025 as 12:57:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.916.090,0000

15/09/2025 as 12:57:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.915.990,0000

15/09/2025 as 12:57:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.915.890,0000

15/09/2025 as 12:57:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.915.790,0000

15/09/2025 as 12:57:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.915.690,0000

15/09/2025 as 12:57:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.915.590,0000

15/09/2025 as 12:57:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.915.490,0000

15/09/2025 as 12:57:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.915.390,0000

15/09/2025 as 12:57:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.915.290,0000

15/09/2025 as 12:57:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.915.190,0000

15/09/2025 as 12:57:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.850.000,0000

15/09/2025 as 12:57:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.849.900,0000

15/09/2025 as 12:57:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.849.800,0000

15/09/2025 as 12:57:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.849.700,0000

15/09/2025 as 12:57:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.849.600,0000

15/09/2025 as 12:57:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.849.500,0000

15/09/2025 as 12:57:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.849.400,0000

15/09/2025 as 12:57:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.849.300,0000

15/09/2025 as 12:57:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.849.200,0000

15/09/2025 as 12:57:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.849.100,0000

15/09/2025 as 12:57:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.849.000,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 12:57:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.848.900,0000

15/09/2025 as 12:57:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.848.800,0000

15/09/2025 as 12:57:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.848.700,0000

15/09/2025 as 12:57:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.848.600,0000

15/09/2025 as 12:57:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.848.500,0000

15/09/2025 as 12:57:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.848.400,0000

15/09/2025 as 12:57:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.848.300,0000

15/09/2025 as 12:57:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.848.200,0000

15/09/2025 as 12:57:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.848.100,0000

15/09/2025 as 12:57:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.848.000,0000

15/09/2025 as 12:58:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.847.900,0000

15/09/2025 as 12:58:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.847.800,0000

15/09/2025 as 12:58:03

83.483.230/0001-86

R$ 11.480.000,0000

15/09/2025 as 12:58:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.847.700,0000

15/09/2025 as 12:58:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.847.600,0000

15/09/2025 as 12:58:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.847.500,0000

15/09/2025 as 12:58:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.847.400,0000

15/09/2025 as 12:58:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.847.300,0000

15/09/2025 as 12:58:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.847.200,0000

15/09/2025 as 12:58:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.847.100,0000

15/09/2025 as 12:58:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.847.000,0000

15/09/2025 as 12:58:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.846.900,0000

15/09/2025 as 12:58:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.846.800,0000

15/09/2025 as 12:58:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.846.700,0000

15/09/2025 as 12:58:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.846.600,0000

15/09/2025 as 12:58:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.846.500,0000

15/09/2025 as 12:58:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.846.400,0000

15/09/2025 as 12:58:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.846.300,0000

15/09/2025 as 12:58:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.846.200,0000

15/09/2025 as 12:58:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.846.100,0000

15/09/2025 as 12:58:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.846.000,0000

15/09/2025 as 12:58:32

92.225.739/0001-10

R$ 11.479.800,0000

15/09/2025 as 12:58:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.845.900,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 12:58:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.845.800,0000

15/09/2025 as 12:58:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.845.700,0000

15/09/2025 as 12:58:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.845.600,0000

15/09/2025 as 12:58:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.845.500,0000

15/09/2025 as 12:58:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.845.400,0000

15/09/2025 as 12:58:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.845.300,0000

15/09/2025 as 12:58:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.845.200,0000

15/09/2025 as 12:58:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.845.100,0000

15/09/2025 as 12:58:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.845.000,0000

15/09/2025 as 12:58:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.844.900,0000

15/09/2025 as 12:58:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.844.800,0000

15/09/2025 as 12:58:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.844.700,0000

15/09/2025 as 12:58:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.844.600,0000

15/09/2025 as 12:58:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.844.500,0000

15/09/2025 as 12:58:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.844.400,0000

15/09/2025 as 12:58:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.844.300,0000

15/09/2025 as 12:58:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.844.200,0000

15/09/2025 as 12:59:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.844.100,0000

15/09/2025 as 12:59:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.844.000,0000

15/09/2025 as 12:59:03

83.483.230/0001-86

R$ 11.475.000,0000

15/09/2025 as 12:59:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.843.900,0000

15/09/2025 as 12:59:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.843.800,0000

15/09/2025 as 12:59:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.843.700,0000

15/09/2025 as 12:59:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.843.600,0000

15/09/2025 as 12:59:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.843.500,0000

15/09/2025 as 12:59:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.843.400,0000

15/09/2025 as 12:59:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.843.300,0000

15/09/2025 as 12:59:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.843.200,0000

15/09/2025 as 12:59:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.843.100,0000

15/09/2025 as 12:59:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.843.000,0000

15/09/2025 as 12:59:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.842.900,0000

15/09/2025 as 12:59:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.842.800,0000

15/09/2025 as 12:59:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.842.700,0000

01/10/2025 14:54
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 12:59:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.842.600,0000

15/09/2025 as 12:59:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.842.500,0000

15/09/2025 as 12:59:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.842.400,0000

15/09/2025 as 12:59:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.842.300,0000

15/09/2025 as 12:59:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.842.200,0000

15/09/2025 as 12:59:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.842.100,0000

15/09/2025 as 12:59:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.842.000,0000

15/09/2025 as 12:59:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.841.900,0000

15/09/2025 as 12:59:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.841.800,0000

15/09/2025 as 12:59:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.841.700,0000

15/09/2025 as 12:59:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.841.600,0000

15/09/2025 as 12:59:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.841.500,0000

15/09/2025 as 12:59:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.841.400,0000

15/09/2025 as 12:59:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.841.300,0000

15/09/2025 as 12:59:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.841.200,0000

15/09/2025 as 12:59:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.841.100,0000

15/09/2025 as 12:59:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.841.000,0000

15/09/2025 as 12:59:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.840.900,0000

15/09/2025 as 12:59:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.840.800,0000

15/09/2025 as 12:59:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.840.700,0000

15/09/2025 as 12:59:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.840.600,0000

15/09/2025 as 12:59:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.840.500,0000

15/09/2025 as 12:59:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.840.400,0000

15/09/2025 as 13:00:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.840.300,0000

15/09/2025 as 13:00:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.840.200,0000

15/09/2025 as 13:00:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.840.100,0000

15/09/2025 as 13:00:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.840.000,0000

15/09/2025 as 13:00:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.839.900,0000

15/09/2025 as 13:00:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.839.800,0000

15/09/2025 as 13:00:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.839.700,0000

15/09/2025 as 13:00:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.839.600,0000

15/09/2025 as 13:00:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.839.500,0000

15/09/2025 as 13:00:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.839.400,0000

01/10/2025 14:54
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:00:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.839.300,0000

15/09/2025 as 13:00:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.839.200,0000

15/09/2025 as 13:00:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.839.100,0000

15/09/2025 as 13:00:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.839.000,0000

15/09/2025 as 13:00:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.838.900,0000

15/09/2025 as 13:00:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.838.800,0000

15/09/2025 as 13:00:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.838.700,0000

15/09/2025 as 13:00:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.838.600,0000

15/09/2025 as 13:00:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.838.500,0000

15/09/2025 as 13:00:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.838.400,0000

15/09/2025 as 13:00:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.838.300,0000

15/09/2025 as 13:00:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.838.200,0000

15/09/2025 as 13:00:32

92.225.739/0001-10

R$ 11.474.800,0000

15/09/2025 as 13:00:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.838.100,0000

15/09/2025 as 13:00:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.838.000,0000

15/09/2025 as 13:00:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.837.900,0000

15/09/2025 as 13:00:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.837.800,0000

15/09/2025 as 13:00:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.837.700,0000

15/09/2025 as 13:00:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.837.600,0000

15/09/2025 as 13:00:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.837.500,0000

15/09/2025 as 13:00:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.837.400,0000

15/09/2025 as 13:00:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.837.300,0000

15/09/2025 as 13:00:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.837.200,0000

15/09/2025 as 13:00:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.837.100,0000

15/09/2025 as 13:00:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.837.000,0000

15/09/2025 as 13:00:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.836.900,0000

15/09/2025 as 13:00:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.836.800,0000

15/09/2025 as 13:00:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.836.700,0000

15/09/2025 as 13:00:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.836.600,0000

15/09/2025 as 13:00:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.836.500,0000

15/09/2025 as 13:00:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.836.400,0000

15/09/2025 as 13:01:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.836.300,0000

15/09/2025 as 13:01:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.836.200,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 13:01:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.836.100,0000

15/09/2025 as 13:01:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.836.000,0000

15/09/2025 as 13:01:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.835.900,0000

15/09/2025 as 13:01:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.835.800,0000

15/09/2025 as 13:01:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.835.700,0000

15/09/2025 as 13:01:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.835.600,0000

15/09/2025 as 13:01:12

83.483.230/0001-86

R$ 11.474.500,0000

15/09/2025 as 13:01:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.835.500,0000

15/09/2025 as 13:01:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.835.400,0000

15/09/2025 as 13:01:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.835.300,0000

15/09/2025 as 13:01:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.835.200,0000

15/09/2025 as 13:01:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.835.100,0000

15/09/2025 as 13:01:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.835.000,0000

15/09/2025 as 13:01:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.834.900,0000

15/09/2025 as 13:01:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.834.800,0000

15/09/2025 as 13:01:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.834.700,0000

15/09/2025 as 13:01:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.834.600,0000

15/09/2025 as 13:01:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.834.500,0000

15/09/2025 as 13:01:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.834.400,0000

15/09/2025 as 13:01:32

92.225.739/0001-10

R$ 11.474.000,0000

15/09/2025 as 13:01:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.834.300,0000

15/09/2025 as 13:01:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.834.200,0000

15/09/2025 as 13:01:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.834.100,0000

15/09/2025 as 13:01:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.834.000,0000

15/09/2025 as 13:01:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.833.900,0000

15/09/2025 as 13:01:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.833.800,0000

15/09/2025 as 13:01:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.833.700,0000

15/09/2025 as 13:01:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.833.600,0000

15/09/2025 as 13:01:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.833.500,0000

15/09/2025 as 13:01:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.833.400,0000

15/09/2025 as 13:01:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.833.300,0000

15/09/2025 as 13:01:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.833.200,0000

15/09/2025 as 13:01:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.833.100,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:01:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.833.000,0000

15/09/2025 as 13:01:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.832.900,0000

15/09/2025 as 13:01:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.832.800,0000

15/09/2025 as 13:01:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.832.700,0000

15/09/2025 as 13:01:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.832.600,0000

15/09/2025 as 13:02:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.832.500,0000

15/09/2025 as 13:02:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.832.400,0000

15/09/2025 as 13:02:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.832.300,0000

15/09/2025 as 13:02:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.832.200,0000

15/09/2025 as 13:02:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.832.100,0000

15/09/2025 as 13:02:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.832.000,0000

15/09/2025 as 13:02:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.831.900,0000

15/09/2025 as 13:02:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.831.800,0000

15/09/2025 as 13:02:12

83.483.230/0001-86

R$ 11.473.500,0000

15/09/2025 as 13:02:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.831.700,0000

15/09/2025 as 13:02:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.831.600,0000

15/09/2025 as 13:02:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.831.500,0000

15/09/2025 as 13:02:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.831.400,0000

15/09/2025 as 13:02:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.831.300,0000

15/09/2025 as 13:02:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.831.200,0000

15/09/2025 as 13:02:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.831.100,0000

15/09/2025 as 13:02:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.831.000,0000

15/09/2025 as 13:02:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.830.900,0000

15/09/2025 as 13:02:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.830.800,0000

15/09/2025 as 13:02:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.830.700,0000

15/09/2025 as 13:02:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.830.600,0000

15/09/2025 as 13:02:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.830.500,0000

15/09/2025 as 13:02:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.830.400,0000

15/09/2025 as 13:02:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.830.300,0000

15/09/2025 as 13:02:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.830.200,0000

15/09/2025 as 13:02:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.830.100,0000

15/09/2025 as 13:02:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.830.000,0000

15/09/2025 as 13:02:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.829.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:02:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.829.800,0000

15/09/2025 as 13:02:46

92.225.739/0001-10

R$ 11.473.300,0000

15/09/2025 as 13:02:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.829.700,0000

15/09/2025 as 13:02:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.829.600,0000

15/09/2025 as 13:02:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.829.500,0000

15/09/2025 as 13:02:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.829.400,0000

15/09/2025 as 13:02:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.829.300,0000

15/09/2025 as 13:02:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.829.200,0000

15/09/2025 as 13:02:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.829.100,0000

15/09/2025 as 13:02:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.829.000,0000

15/09/2025 as 13:03:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.828.900,0000

15/09/2025 as 13:03:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.828.800,0000

15/09/2025 as 13:03:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.828.700,0000

15/09/2025 as 13:03:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.828.600,0000

15/09/2025 as 13:03:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.828.500,0000

15/09/2025 as 13:03:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.828.400,0000

15/09/2025 as 13:03:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.828.300,0000

15/09/2025 as 13:03:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.828.200,0000

15/09/2025 as 13:03:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.828.100,0000

15/09/2025 as 13:03:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.828.000,0000

15/09/2025 as 13:03:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.827.900,0000

15/09/2025 as 13:03:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.827.800,0000

15/09/2025 as 13:03:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.827.700,0000

15/09/2025 as 13:03:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.827.600,0000

15/09/2025 as 13:03:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.827.500,0000

15/09/2025 as 13:03:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.827.400,0000

15/09/2025 as 13:03:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.827.300,0000

15/09/2025 as 13:03:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.827.200,0000

15/09/2025 as 13:03:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.827.100,0000

15/09/2025 as 13:03:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.827.000,0000

15/09/2025 as 13:03:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.826.900,0000

15/09/2025 as 13:03:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.826.800,0000

15/09/2025 as 13:03:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.826.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:03:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.826.600,0000

15/09/2025 as 13:03:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.826.500,0000

15/09/2025 as 13:03:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.826.400,0000

15/09/2025 as 13:03:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.826.300,0000

15/09/2025 as 13:03:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.826.200,0000

15/09/2025 as 13:03:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.826.100,0000

15/09/2025 as 13:03:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.826.000,0000

15/09/2025 as 13:03:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.825.900,0000

15/09/2025 as 13:03:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.825.800,0000

15/09/2025 as 13:03:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.825.700,0000

15/09/2025 as 13:03:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.825.600,0000

15/09/2025 as 13:03:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.825.500,0000

15/09/2025 as 13:03:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.825.400,0000

15/09/2025 as 13:03:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.825.300,0000

15/09/2025 as 13:03:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.825.200,0000

15/09/2025 as 13:03:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.825.100,0000

15/09/2025 as 13:03:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.825.000,0000

15/09/2025 as 13:04:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.824.900,0000

15/09/2025 as 13:04:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.824.800,0000

15/09/2025 as 13:04:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.824.700,0000

15/09/2025 as 13:04:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.824.600,0000

15/09/2025 as 13:04:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.824.500,0000

15/09/2025 as 13:04:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.824.400,0000

15/09/2025 as 13:04:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.824.300,0000

15/09/2025 as 13:04:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.824.200,0000

15/09/2025 as 13:04:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.824.100,0000

15/09/2025 as 13:04:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.824.000,0000

15/09/2025 as 13:04:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.823.900,0000

15/09/2025 as 13:04:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.823.800,0000

15/09/2025 as 13:04:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.823.700,0000

15/09/2025 as 13:04:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.823.600,0000

15/09/2025 as 13:04:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.823.500,0000

15/09/2025 as 13:04:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.823.400,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:04:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.823.300,0000

15/09/2025 as 13:04:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.823.200,0000

15/09/2025 as 13:04:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.823.100,0000

15/09/2025 as 13:04:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.823.000,0000

15/09/2025 as 13:04:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.822.900,0000

15/09/2025 as 13:04:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.822.800,0000

15/09/2025 as 13:04:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.822.700,0000

15/09/2025 as 13:04:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.822.600,0000

15/09/2025 as 13:04:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.822.500,0000

15/09/2025 as 13:04:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.822.400,0000

15/09/2025 as 13:04:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.822.300,0000

15/09/2025 as 13:04:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.822.200,0000

15/09/2025 as 13:04:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.822.100,0000

15/09/2025 as 13:04:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.822.000,0000

15/09/2025 as 13:04:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.821.900,0000

15/09/2025 as 13:04:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.821.800,0000

15/09/2025 as 13:04:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.821.700,0000

15/09/2025 as 13:04:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.821.600,0000

15/09/2025 as 13:04:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.821.500,0000

15/09/2025 as 13:04:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.821.400,0000

15/09/2025 as 13:04:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.821.300,0000

15/09/2025 as 13:04:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.821.200,0000

15/09/2025 as 13:04:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.821.100,0000

15/09/2025 as 13:04:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.821.000,0000

15/09/2025 as 13:05:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.820.900,0000

15/09/2025 as 13:05:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.820.800,0000

15/09/2025 as 13:05:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.820.700,0000

15/09/2025 as 13:05:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.820.600,0000

15/09/2025 as 13:05:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.820.500,0000

15/09/2025 as 13:05:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.820.400,0000

15/09/2025 as 13:05:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.820.300,0000

15/09/2025 as 13:05:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.820.200,0000

15/09/2025 as 13:05:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.820.100,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:05:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.820.000,0000

15/09/2025 as 13:05:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.819.900,0000

15/09/2025 as 13:05:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.819.800,0000

15/09/2025 as 13:05:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.819.700,0000

15/09/2025 as 13:05:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.819.600,0000

15/09/2025 as 13:05:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.819.500,0000

15/09/2025 as 13:05:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.819.400,0000

15/09/2025 as 13:05:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.819.300,0000

15/09/2025 as 13:05:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.819.200,0000

15/09/2025 as 13:05:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.819.100,0000

15/09/2025 as 13:05:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.819.000,0000

15/09/2025 as 13:05:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.818.900,0000

15/09/2025 as 13:05:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.818.800,0000

15/09/2025 as 13:05:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.818.700,0000

15/09/2025 as 13:05:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.818.600,0000

15/09/2025 as 13:05:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.818.500,0000

15/09/2025 as 13:05:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.818.400,0000

15/09/2025 as 13:05:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.818.300,0000

15/09/2025 as 13:05:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.818.200,0000

15/09/2025 as 13:05:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.818.100,0000

15/09/2025 as 13:05:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.818.000,0000

15/09/2025 as 13:05:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.817.900,0000

15/09/2025 as 13:05:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.817.800,0000

15/09/2025 as 13:05:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.817.700,0000

15/09/2025 as 13:05:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.817.600,0000

15/09/2025 as 13:05:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.817.500,0000

15/09/2025 as 13:05:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.817.400,0000

15/09/2025 as 13:06:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.817.300,0000

15/09/2025 as 13:06:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.817.200,0000

15/09/2025 as 13:06:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.817.100,0000

15/09/2025 as 13:06:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.817.000,0000

15/09/2025 as 13:06:06

83.483.230/0001-86

R$ 11.472.300,0000

15/09/2025 as 13:06:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.816.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:06:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.816.800,0000

15/09/2025 as 13:06:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.816.700,0000

15/09/2025 as 13:06:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.816.600,0000

15/09/2025 as 13:06:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.816.500,0000

15/09/2025 as 13:06:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.816.400,0000

15/09/2025 as 13:06:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.816.300,0000

15/09/2025 as 13:06:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.816.200,0000

15/09/2025 as 13:06:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.816.100,0000

15/09/2025 as 13:06:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.816.000,0000

15/09/2025 as 13:06:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.815.900,0000

15/09/2025 as 13:06:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.815.800,0000

15/09/2025 as 13:06:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.815.700,0000

15/09/2025 as 13:06:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.815.600,0000

15/09/2025 as 13:06:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.815.500,0000

15/09/2025 as 13:06:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.815.400,0000

15/09/2025 as 13:06:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.815.300,0000

15/09/2025 as 13:06:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.815.200,0000

15/09/2025 as 13:06:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.815.100,0000

15/09/2025 as 13:06:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.815.000,0000

15/09/2025 as 13:06:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.814.900,0000

15/09/2025 as 13:06:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.814.800,0000

15/09/2025 as 13:06:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.814.700,0000

15/09/2025 as 13:06:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.814.600,0000

15/09/2025 as 13:06:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.814.500,0000

15/09/2025 as 13:06:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.814.400,0000

15/09/2025 as 13:06:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.814.300,0000

15/09/2025 as 13:06:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.814.200,0000

15/09/2025 as 13:06:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.814.100,0000

15/09/2025 as 13:06:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.814.000,0000

15/09/2025 as 13:06:51

92.225.739/0001-10

R$ 11.472.100,0000

15/09/2025 as 13:06:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.813.900,0000

15/09/2025 as 13:06:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.813.800,0000

15/09/2025 as 13:06:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.813.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:06:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.813.600,0000

15/09/2025 as 13:06:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.813.500,0000

15/09/2025 as 13:07:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.813.400,0000

15/09/2025 as 13:07:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.813.300,0000

15/09/2025 as 13:07:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.813.200,0000

15/09/2025 as 13:07:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.813.100,0000

15/09/2025 as 13:07:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.813.000,0000

15/09/2025 as 13:07:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.812.900,0000

15/09/2025 as 13:07:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.812.800,0000

15/09/2025 as 13:07:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.812.700,0000

15/09/2025 as 13:07:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.812.600,0000

15/09/2025 as 13:07:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.812.500,0000

15/09/2025 as 13:07:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.812.400,0000

15/09/2025 as 13:07:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.812.300,0000

15/09/2025 as 13:07:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.812.200,0000

15/09/2025 as 13:07:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.812.100,0000

15/09/2025 as 13:07:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.812.000,0000

15/09/2025 as 13:07:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.811.900,0000

15/09/2025 as 13:07:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.811.800,0000

15/09/2025 as 13:07:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.811.700,0000

15/09/2025 as 13:07:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.811.600,0000

15/09/2025 as 13:07:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.811.500,0000

15/09/2025 as 13:07:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.811.400,0000

15/09/2025 as 13:07:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.811.300,0000

15/09/2025 as 13:07:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.811.200,0000

15/09/2025 as 13:07:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.811.100,0000

15/09/2025 as 13:07:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.811.000,0000

15/09/2025 as 13:07:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.810.900,0000

15/09/2025 as 13:07:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.810.800,0000

15/09/2025 as 13:07:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.810.700,0000

15/09/2025 as 13:07:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.810.600,0000

15/09/2025 as 13:07:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.810.500,0000

15/09/2025 as 13:07:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.810.400,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:07:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.810.300,0000

15/09/2025 as 13:07:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.810.200,0000

15/09/2025 as 13:07:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.810.100,0000

15/09/2025 as 13:07:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.810.000,0000

15/09/2025 as 13:07:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.809.900,0000

15/09/2025 as 13:07:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.809.800,0000

15/09/2025 as 13:07:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.809.700,0000

15/09/2025 as 13:07:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.809.600,0000

15/09/2025 as 13:07:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.809.500,0000

15/09/2025 as 13:08:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.809.400,0000

15/09/2025 as 13:08:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.809.300,0000

15/09/2025 as 13:08:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.809.200,0000

15/09/2025 as 13:08:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.809.100,0000

15/09/2025 as 13:08:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.809.000,0000

15/09/2025 as 13:08:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.808.900,0000

15/09/2025 as 13:08:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.808.800,0000

15/09/2025 as 13:08:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.808.700,0000

15/09/2025 as 13:08:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.808.600,0000

15/09/2025 as 13:08:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.808.500,0000

15/09/2025 as 13:08:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.808.400,0000

15/09/2025 as 13:08:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.808.300,0000

15/09/2025 as 13:08:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.808.200,0000

15/09/2025 as 13:08:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.808.100,0000

15/09/2025 as 13:08:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.808.000,0000

15/09/2025 as 13:08:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.807.900,0000

15/09/2025 as 13:08:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.807.800,0000

15/09/2025 as 13:08:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.807.700,0000

15/09/2025 as 13:08:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.807.600,0000

15/09/2025 as 13:08:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.807.500,0000

15/09/2025 as 13:08:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.807.400,0000

15/09/2025 as 13:08:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.807.300,0000

15/09/2025 as 13:08:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.807.200,0000

15/09/2025 as 13:08:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.807.100,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:08:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.807.000,0000

15/09/2025 as 13:08:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.806.900,0000

15/09/2025 as 13:08:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.806.800,0000

15/09/2025 as 13:08:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.806.700,0000

15/09/2025 as 13:08:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.806.600,0000

15/09/2025 as 13:08:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.806.500,0000

15/09/2025 as 13:08:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.806.400,0000

15/09/2025 as 13:08:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.806.300,0000

15/09/2025 as 13:08:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.806.200,0000

15/09/2025 as 13:08:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.806.100,0000

15/09/2025 as 13:08:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.806.000,0000

15/09/2025 as 13:08:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.805.900,0000

15/09/2025 as 13:08:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.805.800,0000

15/09/2025 as 13:08:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.805.700,0000

15/09/2025 as 13:08:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.805.600,0000

15/09/2025 as 13:09:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.805.500,0000

15/09/2025 as 13:09:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.805.400,0000

15/09/2025 as 13:09:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.805.300,0000

15/09/2025 as 13:09:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.805.200,0000

15/09/2025 as 13:09:04

83.483.230/0001-86

R$ 11.472.000,0000

15/09/2025 as 13:09:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.805.100,0000

15/09/2025 as 13:09:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.805.000,0000

15/09/2025 as 13:09:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.804.900,0000

15/09/2025 as 13:09:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.804.800,0000

15/09/2025 as 13:09:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.804.700,0000

15/09/2025 as 13:09:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.804.600,0000

15/09/2025 as 13:09:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.804.500,0000

15/09/2025 as 13:09:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.804.400,0000

15/09/2025 as 13:09:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.804.300,0000

15/09/2025 as 13:09:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.804.200,0000

15/09/2025 as 13:09:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.804.100,0000

15/09/2025 as 13:09:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.804.000,0000

15/09/2025 as 13:09:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.803.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:09:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.803.800,0000

15/09/2025 as 13:09:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.803.700,0000

15/09/2025 as 13:09:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.803.600,0000

15/09/2025 as 13:09:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.803.500,0000

15/09/2025 as 13:09:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.803.400,0000

15/09/2025 as 13:09:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.803.300,0000

15/09/2025 as 13:09:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.803.200,0000

15/09/2025 as 13:09:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.803.100,0000

15/09/2025 as 13:09:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.803.000,0000

15/09/2025 as 13:09:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.802.900,0000

15/09/2025 as 13:09:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.802.800,0000

15/09/2025 as 13:09:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.802.700,0000

15/09/2025 as 13:09:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.802.600,0000

15/09/2025 as 13:09:45

92.225.739/0001-10

R$ 11.471.900,0000

15/09/2025 as 13:09:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.802.500,0000

15/09/2025 as 13:09:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.802.400,0000

15/09/2025 as 13:09:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.802.300,0000

15/09/2025 as 13:09:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.802.200,0000

15/09/2025 as 13:09:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.802.100,0000

15/09/2025 as 13:09:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.802.000,0000

15/09/2025 as 13:09:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.801.900,0000

15/09/2025 as 13:09:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.801.800,0000

15/09/2025 as 13:10:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.801.700,0000

15/09/2025 as 13:10:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.801.600,0000

15/09/2025 as 13:10:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.801.500,0000

15/09/2025 as 13:10:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.801.400,0000

15/09/2025 as 13:10:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.801.300,0000

15/09/2025 as 13:10:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.801.200,0000

15/09/2025 as 13:10:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.801.100,0000

15/09/2025 as 13:10:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.801.000,0000

15/09/2025 as 13:10:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.800.900,0000

15/09/2025 as 13:10:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.800.800,0000

15/09/2025 as 13:10:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.800.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:10:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.800.600,0000

15/09/2025 as 13:10:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.800.500,0000

15/09/2025 as 13:10:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.800.400,0000

15/09/2025 as 13:10:19

83.483.230/0001-86

R$ 11.470.000,0000

15/09/2025 as 13:10:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.800.300,0000

15/09/2025 as 13:10:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.800.200,0000

15/09/2025 as 13:10:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.800.100,0000

15/09/2025 as 13:10:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.800.000,0000

15/09/2025 as 13:10:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.799.900,0000

15/09/2025 as 13:10:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.799.800,0000

15/09/2025 as 13:10:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.799.700,0000

15/09/2025 as 13:10:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.799.600,0000

15/09/2025 as 13:10:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.799.500,0000

15/09/2025 as 13:10:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.799.400,0000

15/09/2025 as 13:10:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.799.300,0000

15/09/2025 as 13:10:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.799.200,0000

15/09/2025 as 13:10:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.799.100,0000

15/09/2025 as 13:10:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.799.000,0000

15/09/2025 as 13:10:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.798.900,0000

15/09/2025 as 13:10:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.798.800,0000

15/09/2025 as 13:10:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.798.700,0000

15/09/2025 as 13:10:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.798.600,0000

15/09/2025 as 13:10:45

92.225.739/0001-10

R$ 11.469.500,0000

15/09/2025 as 13:10:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.798.500,0000

15/09/2025 as 13:10:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.798.400,0000

15/09/2025 as 13:10:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.798.300,0000

15/09/2025 as 13:10:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.798.200,0000

15/09/2025 as 13:10:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.798.100,0000

15/09/2025 as 13:10:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.798.000,0000

15/09/2025 as 13:10:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.797.900,0000

15/09/2025 as 13:10:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.797.800,0000

15/09/2025 as 13:11:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.797.700,0000

15/09/2025 as 13:11:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.797.600,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:11:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.797.500,0000

15/09/2025 as 13:11:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.797.400,0000

15/09/2025 as 13:11:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.797.300,0000

15/09/2025 as 13:11:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.797.200,0000

15/09/2025 as 13:11:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.797.100,0000

15/09/2025 as 13:11:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.797.000,0000

15/09/2025 as 13:11:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.796.900,0000

15/09/2025 as 13:11:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.796.800,0000

15/09/2025 as 13:11:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.796.700,0000

15/09/2025 as 13:11:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.796.600,0000

15/09/2025 as 13:11:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.796.500,0000

15/09/2025 as 13:11:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.796.400,0000

15/09/2025 as 13:11:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.796.300,0000

15/09/2025 as 13:11:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.796.200,0000

15/09/2025 as 13:11:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.796.100,0000

15/09/2025 as 13:11:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.796.000,0000

15/09/2025 as 13:11:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.795.900,0000

15/09/2025 as 13:11:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.795.800,0000

15/09/2025 as 13:11:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.795.700,0000

15/09/2025 as 13:11:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.795.600,0000

15/09/2025 as 13:11:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.795.500,0000

15/09/2025 as 13:11:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.795.400,0000

15/09/2025 as 13:11:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.795.300,0000

15/09/2025 as 13:11:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.795.200,0000

15/09/2025 as 13:11:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.795.100,0000

15/09/2025 as 13:11:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.795.000,0000

15/09/2025 as 13:11:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.794.900,0000

15/09/2025 as 13:11:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.794.800,0000

15/09/2025 as 13:11:44

83.483.230/0001-86

R$ 11.465.500,0000

15/09/2025 as 13:11:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.794.700,0000

15/09/2025 as 13:11:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.794.600,0000

15/09/2025 as 13:11:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.794.500,0000

15/09/2025 as 13:11:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.794.400,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:11:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.794.300,0000

15/09/2025 as 13:11:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.794.200,0000

15/09/2025 as 13:11:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.794.100,0000

15/09/2025 as 13:11:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.794.000,0000

15/09/2025 as 13:12:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.793.900,0000

15/09/2025 as 13:12:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.793.800,0000

15/09/2025 as 13:12:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.793.700,0000

15/09/2025 as 13:12:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.793.600,0000

15/09/2025 as 13:12:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.793.500,0000

15/09/2025 as 13:12:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.793.400,0000

15/09/2025 as 13:12:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.793.300,0000

15/09/2025 as 13:12:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.793.200,0000

15/09/2025 as 13:12:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.793.100,0000

15/09/2025 as 13:12:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.793.000,0000

15/09/2025 as 13:12:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.792.900,0000

15/09/2025 as 13:12:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.792.800,0000

15/09/2025 as 13:12:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.792.700,0000

15/09/2025 as 13:12:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.792.600,0000

15/09/2025 as 13:12:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.792.500,0000

15/09/2025 as 13:12:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.792.400,0000

15/09/2025 as 13:12:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.792.300,0000

15/09/2025 as 13:12:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.792.200,0000

15/09/2025 as 13:12:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.792.100,0000

15/09/2025 as 13:12:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.792.000,0000

15/09/2025 as 13:12:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.791.900,0000

15/09/2025 as 13:12:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.791.800,0000

15/09/2025 as 13:12:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.791.700,0000

15/09/2025 as 13:12:39

92.225.739/0001-10

R$ 11.465.400,0000

15/09/2025 as 13:12:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.791.600,0000

15/09/2025 as 13:12:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.791.500,0000

15/09/2025 as 13:12:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.791.400,0000

15/09/2025 as 13:12:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.791.300,0000

15/09/2025 as 13:12:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.791.200,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 13:12:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.791.100,0000

15/09/2025 as 13:12:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.791.000,0000

15/09/2025 as 13:12:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.790.900,0000

15/09/2025 as 13:12:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.790.800,0000

15/09/2025 as 13:12:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.790.700,0000

15/09/2025 as 13:12:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.790.600,0000

15/09/2025 as 13:12:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.790.500,0000

15/09/2025 as 13:12:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.790.400,0000

15/09/2025 as 13:13:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.790.300,0000

15/09/2025 as 13:13:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.790.200,0000

15/09/2025 as 13:13:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.790.100,0000

15/09/2025 as 13:13:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.790.000,0000

15/09/2025 as 13:13:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.789.900,0000

15/09/2025 as 13:13:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.789.800,0000

15/09/2025 as 13:13:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.789.700,0000

15/09/2025 as 13:13:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.789.600,0000

15/09/2025 as 13:13:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.789.500,0000

15/09/2025 as 13:13:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.789.400,0000

15/09/2025 as 13:13:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.789.300,0000

15/09/2025 as 13:13:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.789.200,0000

15/09/2025 as 13:13:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.789.100,0000

15/09/2025 as 13:13:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.789.000,0000

15/09/2025 as 13:13:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.788.900,0000

15/09/2025 as 13:13:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.788.800,0000

15/09/2025 as 13:13:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.788.700,0000

15/09/2025 as 13:13:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.788.600,0000

15/09/2025 as 13:13:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.788.500,0000

15/09/2025 as 13:13:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.788.400,0000

15/09/2025 as 13:13:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.788.300,0000

15/09/2025 as 13:13:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.788.200,0000

15/09/2025 as 13:13:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.788.100,0000

15/09/2025 as 13:13:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.788.000,0000

15/09/2025 as 13:13:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.787.900,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 13:13:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.787.800,0000

15/09/2025 as 13:13:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.787.700,0000

15/09/2025 as 13:13:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.787.600,0000

15/09/2025 as 13:13:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.787.500,0000

15/09/2025 as 13:13:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.787.400,0000

15/09/2025 as 13:13:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.787.300,0000

15/09/2025 as 13:13:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.787.200,0000

15/09/2025 as 13:13:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.787.100,0000

15/09/2025 as 13:13:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.787.000,0000

15/09/2025 as 13:13:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.786.900,0000

15/09/2025 as 13:13:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.786.800,0000

15/09/2025 as 13:13:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.786.700,0000

15/09/2025 as 13:13:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.786.600,0000

15/09/2025 as 13:13:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.786.500,0000

15/09/2025 as 13:13:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.786.400,0000

15/09/2025 as 13:14:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.786.300,0000

15/09/2025 as 13:14:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.786.200,0000

15/09/2025 as 13:14:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.786.100,0000

15/09/2025 as 13:14:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.786.000,0000

15/09/2025 as 13:14:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.785.900,0000

15/09/2025 as 13:14:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.785.800,0000

15/09/2025 as 13:14:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.785.700,0000

15/09/2025 as 13:14:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.785.600,0000

15/09/2025 as 13:14:11

83.483.230/0001-86

R$ 11.460.000,0000

15/09/2025 as 13:14:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.785.500,0000

15/09/2025 as 13:14:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.785.400,0000

15/09/2025 as 13:14:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.785.300,0000

15/09/2025 as 13:14:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.785.200,0000

15/09/2025 as 13:14:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.785.100,0000

15/09/2025 as 13:14:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.785.000,0000

15/09/2025 as 13:14:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.784.900,0000

15/09/2025 as 13:14:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.784.800,0000

15/09/2025 as 13:14:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.784.700,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 13:14:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.784.600,0000

15/09/2025 as 13:14:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.784.500,0000

15/09/2025 as 13:14:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.784.400,0000

15/09/2025 as 13:14:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.784.300,0000

15/09/2025 as 13:14:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.784.200,0000

15/09/2025 as 13:14:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.784.100,0000

15/09/2025 as 13:14:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.784.000,0000

15/09/2025 as 13:14:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.783.900,0000

15/09/2025 as 13:14:40

92.225.739/0001-10

R$ 11.459.900,0000

15/09/2025 as 13:14:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.783.800,0000

15/09/2025 as 13:14:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.783.700,0000

15/09/2025 as 13:14:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.783.600,0000

15/09/2025 as 13:14:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.783.500,0000

15/09/2025 as 13:14:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.783.400,0000

15/09/2025 as 13:14:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.783.300,0000

15/09/2025 as 13:14:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.783.200,0000

15/09/2025 as 13:14:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.783.100,0000

15/09/2025 as 13:14:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.783.000,0000

15/09/2025 as 13:14:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.782.900,0000

15/09/2025 as 13:14:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.782.800,0000

15/09/2025 as 13:14:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.782.700,0000

15/09/2025 as 13:14:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.782.600,0000

15/09/2025 as 13:15:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.782.500,0000

15/09/2025 as 13:15:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.782.400,0000

15/09/2025 as 13:15:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.782.300,0000

15/09/2025 as 13:15:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.782.200,0000

15/09/2025 as 13:15:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.782.100,0000

15/09/2025 as 13:15:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.782.000,0000

15/09/2025 as 13:15:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.781.900,0000

15/09/2025 as 13:15:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.781.800,0000

15/09/2025 as 13:15:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.781.700,0000

15/09/2025 as 13:15:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.781.600,0000

15/09/2025 as 13:15:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.781.500,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 13:15:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.781.400,0000

15/09/2025 as 13:15:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.781.300,0000

15/09/2025 as 13:15:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.781.200,0000

15/09/2025 as 13:15:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.781.100,0000

15/09/2025 as 13:15:21

83.483.230/0001-86

R$ 11.459.800,0000

15/09/2025 as 13:15:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.781.000,0000

15/09/2025 as 13:15:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.780.900,0000

15/09/2025 as 13:15:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.780.800,0000

15/09/2025 as 13:15:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.780.700,0000

15/09/2025 as 13:15:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.780.600,0000

15/09/2025 as 13:15:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.780.500,0000

15/09/2025 as 13:15:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.780.400,0000

15/09/2025 as 13:15:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.780.300,0000

15/09/2025 as 13:15:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.780.200,0000

15/09/2025 as 13:15:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.780.100,0000

15/09/2025 as 13:15:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.780.000,0000

15/09/2025 as 13:15:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.779.900,0000

15/09/2025 as 13:15:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.779.800,0000

15/09/2025 as 13:15:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.779.700,0000

15/09/2025 as 13:15:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.779.600,0000

15/09/2025 as 13:15:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.779.500,0000

15/09/2025 as 13:15:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.779.400,0000

15/09/2025 as 13:15:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.779.300,0000

15/09/2025 as 13:15:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.779.200,0000

15/09/2025 as 13:15:50

92.225.739/0001-10

R$ 11.459.700,0000

15/09/2025 as 13:15:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.779.100,0000

15/09/2025 as 13:15:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.779.000,0000

15/09/2025 as 13:15:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.778.900,0000

15/09/2025 as 13:15:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.778.800,0000

15/09/2025 as 13:16:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.778.700,0000

15/09/2025 as 13:16:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.778.600,0000

15/09/2025 as 13:16:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.778.500,0000

15/09/2025 as 13:16:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.778.400,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 13:16:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.778.300,0000

15/09/2025 as 13:16:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.778.200,0000

15/09/2025 as 13:16:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.778.100,0000

15/09/2025 as 13:16:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.778.000,0000

15/09/2025 as 13:16:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.777.900,0000

15/09/2025 as 13:16:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.777.800,0000

15/09/2025 as 13:16:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.777.700,0000

15/09/2025 as 13:16:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.777.600,0000

15/09/2025 as 13:16:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.777.500,0000

15/09/2025 as 13:16:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.777.400,0000

15/09/2025 as 13:16:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.777.300,0000

15/09/2025 as 13:16:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.777.200,0000

15/09/2025 as 13:16:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.777.100,0000

15/09/2025 as 13:16:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.777.000,0000

15/09/2025 as 13:16:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.776.900,0000

15/09/2025 as 13:16:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.776.800,0000

15/09/2025 as 13:16:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.776.700,0000

15/09/2025 as 13:16:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.776.600,0000

15/09/2025 as 13:16:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.776.500,0000

15/09/2025 as 13:16:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.776.400,0000

15/09/2025 as 13:16:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.776.300,0000

15/09/2025 as 13:16:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.776.200,0000

15/09/2025 as 13:16:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.776.100,0000

15/09/2025 as 13:16:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.776.000,0000

15/09/2025 as 13:16:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.775.900,0000

15/09/2025 as 13:16:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.775.800,0000

15/09/2025 as 13:16:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.775.700,0000

15/09/2025 as 13:16:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.775.600,0000

15/09/2025 as 13:16:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.775.500,0000

15/09/2025 as 13:16:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.775.400,0000

15/09/2025 as 13:16:49

83.483.230/0001-86

R$ 11.455.000,0000

15/09/2025 as 13:16:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.775.300,0000

15/09/2025 as 13:16:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.775.200,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 13:16:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.775.100,0000

15/09/2025 as 13:16:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.775.000,0000

15/09/2025 as 13:16:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.774.900,0000

15/09/2025 as 13:16:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.774.800,0000

15/09/2025 as 13:17:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.774.700,0000

15/09/2025 as 13:17:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.774.600,0000

15/09/2025 as 13:17:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.774.500,0000

15/09/2025 as 13:17:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.774.400,0000

15/09/2025 as 13:17:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.774.300,0000

15/09/2025 as 13:17:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.774.200,0000

15/09/2025 as 13:17:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.774.100,0000

15/09/2025 as 13:17:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.774.000,0000

15/09/2025 as 13:17:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.773.900,0000

15/09/2025 as 13:17:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.773.800,0000

15/09/2025 as 13:17:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.773.700,0000

15/09/2025 as 13:17:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.773.600,0000

15/09/2025 as 13:17:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.773.500,0000

15/09/2025 as 13:17:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.773.400,0000

15/09/2025 as 13:17:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.773.300,0000

15/09/2025 as 13:17:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.773.200,0000

15/09/2025 as 13:17:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.773.100,0000

15/09/2025 as 13:17:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.773.000,0000

15/09/2025 as 13:17:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.772.900,0000

15/09/2025 as 13:17:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.772.800,0000

15/09/2025 as 13:17:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.772.700,0000

15/09/2025 as 13:17:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.772.600,0000

15/09/2025 as 13:17:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.772.500,0000

15/09/2025 as 13:17:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.772.400,0000

15/09/2025 as 13:17:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.772.300,0000

15/09/2025 as 13:17:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.772.200,0000

15/09/2025 as 13:17:38

92.225.739/0001-10

R$ 11.454.900,0000

15/09/2025 as 13:17:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.772.100,0000

15/09/2025 as 13:17:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.772.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:17:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.771.900,0000

15/09/2025 as 13:17:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.771.800,0000

15/09/2025 as 13:17:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.771.700,0000

15/09/2025 as 13:17:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.771.600,0000

15/09/2025 as 13:17:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.771.500,0000

15/09/2025 as 13:17:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.771.400,0000

15/09/2025 as 13:17:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.771.300,0000

15/09/2025 as 13:17:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.771.200,0000

15/09/2025 as 13:17:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.771.100,0000

15/09/2025 as 13:17:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.771.000,0000

15/09/2025 as 13:17:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.770.900,0000

15/09/2025 as 13:17:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.770.800,0000

15/09/2025 as 13:18:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.770.700,0000

15/09/2025 as 13:18:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.770.600,0000

15/09/2025 as 13:18:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.770.500,0000

15/09/2025 as 13:18:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.770.400,0000

15/09/2025 as 13:18:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.770.300,0000

15/09/2025 as 13:18:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.770.200,0000

15/09/2025 as 13:18:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.770.100,0000

15/09/2025 as 13:18:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.770.000,0000

15/09/2025 as 13:18:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.769.900,0000

15/09/2025 as 13:18:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.769.800,0000

15/09/2025 as 13:18:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.769.700,0000

15/09/2025 as 13:18:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.769.600,0000

15/09/2025 as 13:18:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.769.500,0000

15/09/2025 as 13:18:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.769.400,0000

15/09/2025 as 13:18:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.769.300,0000

15/09/2025 as 13:18:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.769.200,0000

15/09/2025 as 13:18:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.769.100,0000

15/09/2025 as 13:18:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.769.000,0000

15/09/2025 as 13:18:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.768.900,0000

15/09/2025 as 13:18:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.768.800,0000

15/09/2025 as 13:18:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.768.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:18:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.768.600,0000

15/09/2025 as 13:18:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.768.500,0000

15/09/2025 as 13:18:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.768.400,0000

15/09/2025 as 13:18:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.768.300,0000

15/09/2025 as 13:18:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.768.200,0000

15/09/2025 as 13:18:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.768.100,0000

15/09/2025 as 13:18:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.768.000,0000

15/09/2025 as 13:18:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.767.900,0000

15/09/2025 as 13:18:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.767.800,0000

15/09/2025 as 13:18:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.767.700,0000

15/09/2025 as 13:18:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.767.600,0000

15/09/2025 as 13:18:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.767.500,0000

15/09/2025 as 13:18:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.767.400,0000

15/09/2025 as 13:18:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.767.300,0000

15/09/2025 as 13:18:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.767.200,0000

15/09/2025 as 13:18:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.767.100,0000

15/09/2025 as 13:18:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.767.000,0000

15/09/2025 as 13:18:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.766.900,0000

15/09/2025 as 13:18:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.766.800,0000

15/09/2025 as 13:19:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.766.700,0000

15/09/2025 as 13:19:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.766.600,0000

15/09/2025 as 13:19:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.766.500,0000

15/09/2025 as 13:19:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.766.400,0000

15/09/2025 as 13:19:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.766.300,0000

15/09/2025 as 13:19:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.766.200,0000

15/09/2025 as 13:19:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.766.100,0000

15/09/2025 as 13:19:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.766.000,0000

15/09/2025 as 13:19:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.765.900,0000

15/09/2025 as 13:19:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.765.800,0000

15/09/2025 as 13:19:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.765.700,0000

15/09/2025 as 13:19:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.765.600,0000

15/09/2025 as 13:19:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.765.500,0000

15/09/2025 as 13:19:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.765.400,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:19:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.765.300,0000

15/09/2025 as 13:19:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.765.200,0000

15/09/2025 as 13:19:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.765.100,0000

15/09/2025 as 13:19:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.765.000,0000

15/09/2025 as 13:19:27

83.483.230/0001-86

R$ 11.454.000,0000

15/09/2025 as 13:19:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.764.900,0000

15/09/2025 as 13:19:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.764.800,0000

15/09/2025 as 13:19:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.764.700,0000

15/09/2025 as 13:19:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.764.600,0000

15/09/2025 as 13:19:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.764.500,0000

15/09/2025 as 13:19:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.764.400,0000

15/09/2025 as 13:19:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.764.300,0000

15/09/2025 as 13:19:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.764.200,0000

15/09/2025 as 13:19:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.764.100,0000

15/09/2025 as 13:19:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.764.000,0000

15/09/2025 as 13:19:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.763.900,0000

15/09/2025 as 13:19:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.763.800,0000

15/09/2025 as 13:19:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.763.700,0000

15/09/2025 as 13:19:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.763.600,0000

15/09/2025 as 13:19:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.763.500,0000

15/09/2025 as 13:19:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.763.400,0000

15/09/2025 as 13:19:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.763.300,0000

15/09/2025 as 13:19:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.763.200,0000

15/09/2025 as 13:19:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.763.100,0000

15/09/2025 as 13:19:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.763.000,0000

15/09/2025 as 13:20:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.762.900,0000

15/09/2025 as 13:20:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.762.800,0000

15/09/2025 as 13:20:04

00.809.489/0001-47

R$ 10.762.700,0000

15/09/2025 as 13:20:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.762.600,0000

15/09/2025 as 13:20:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.762.500,0000

15/09/2025 as 13:20:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.762.400,0000

15/09/2025 as 13:20:10

00.809.489/0001-47

R$ 10.762.300,0000

15/09/2025 as 13:20:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.762.200,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:20:12

92.225.739/0001-10

R$ 11.453.900,0000

15/09/2025 as 13:20:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.762.100,0000

15/09/2025 as 13:20:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.762.000,0000

15/09/2025 as 13:20:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.761.900,0000

15/09/2025 as 13:20:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.761.800,0000

15/09/2025 as 13:20:19

00.809.489/0001-47

R$ 10.761.700,0000

15/09/2025 as 13:20:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.761.600,0000

15/09/2025 as 13:20:22

00.809.489/0001-47

R$ 10.761.500,0000

15/09/2025 as 13:20:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.761.400,0000

15/09/2025 as 13:20:25

00.809.489/0001-47

R$ 10.761.300,0000

15/09/2025 as 13:20:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.761.200,0000

15/09/2025 as 13:20:28

00.809.489/0001-47

R$ 10.761.100,0000

15/09/2025 as 13:20:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.761.000,0000

15/09/2025 as 13:20:31

00.809.489/0001-47

R$ 10.760.900,0000

15/09/2025 as 13:20:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.760.800,0000

15/09/2025 as 13:20:34

00.809.489/0001-47

R$ 10.760.700,0000

15/09/2025 as 13:20:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.760.600,0000

15/09/2025 as 13:20:37

00.809.489/0001-47

R$ 10.760.500,0000

15/09/2025 as 13:20:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.760.400,0000

15/09/2025 as 13:20:40

00.809.489/0001-47

R$ 10.760.300,0000

15/09/2025 as 13:20:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.760.200,0000

15/09/2025 as 13:20:43

00.809.489/0001-47

R$ 10.760.100,0000

15/09/2025 as 13:20:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.760.000,0000

15/09/2025 as 13:20:46

00.809.489/0001-47

R$ 10.759.900,0000

15/09/2025 as 13:20:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.759.800,0000

15/09/2025 as 13:20:49

00.809.489/0001-47

R$ 10.759.700,0000

15/09/2025 as 13:20:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.759.600,0000

15/09/2025 as 13:20:52

00.809.489/0001-47

R$ 10.759.500,0000

15/09/2025 as 13:20:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.759.400,0000

15/09/2025 as 13:20:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.759.300,0000

15/09/2025 as 13:20:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.759.200,0000

15/09/2025 as 13:20:58

00.809.489/0001-47

R$ 10.759.100,0000

15/09/2025 as 13:20:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.759.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:21:01

00.809.489/0001-47

R$ 10.758.900,0000

15/09/2025 as 13:21:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.758.800,0000

15/09/2025 as 13:21:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.758.700,0000

15/09/2025 as 13:21:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.758.600,0000

15/09/2025 as 13:21:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.758.500,0000

15/09/2025 as 13:21:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.758.400,0000

15/09/2025 as 13:21:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.758.300,0000

15/09/2025 as 13:21:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.758.200,0000

15/09/2025 as 13:21:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.758.100,0000

15/09/2025 as 13:21:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.758.000,0000

15/09/2025 as 13:21:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.757.900,0000

15/09/2025 as 13:21:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.757.800,0000

15/09/2025 as 13:21:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.757.700,0000

15/09/2025 as 13:21:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.757.600,0000

15/09/2025 as 13:21:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.757.500,0000

15/09/2025 as 13:21:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.757.400,0000

15/09/2025 as 13:21:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.757.300,0000

15/09/2025 as 13:21:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.757.200,0000

15/09/2025 as 13:21:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.757.100,0000

15/09/2025 as 13:21:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.757.000,0000

15/09/2025 as 13:21:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.756.900,0000

15/09/2025 as 13:21:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.756.800,0000

15/09/2025 as 13:21:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.756.700,0000

15/09/2025 as 13:21:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.756.600,0000

15/09/2025 as 13:21:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.756.500,0000

15/09/2025 as 13:21:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.756.400,0000

15/09/2025 as 13:21:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.756.300,0000

15/09/2025 as 13:21:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.756.200,0000

15/09/2025 as 13:21:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.756.100,0000

15/09/2025 as 13:21:44

83.483.230/0001-86

R$ 11.453.000,0000

15/09/2025 as 13:21:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.756.000,0000

15/09/2025 as 13:21:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.755.900,0000

15/09/2025 as 13:21:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.755.800,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:21:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.755.700,0000

15/09/2025 as 13:21:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.755.600,0000

15/09/2025 as 13:21:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.755.500,0000

15/09/2025 as 13:21:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.755.400,0000

15/09/2025 as 13:21:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.755.300,0000

15/09/2025 as 13:21:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.755.200,0000

15/09/2025 as 13:21:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.755.100,0000

15/09/2025 as 13:21:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.755.000,0000

15/09/2025 as 13:22:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.754.900,0000

15/09/2025 as 13:22:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.754.800,0000

15/09/2025 as 13:22:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.754.700,0000

15/09/2025 as 13:22:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.754.600,0000

15/09/2025 as 13:22:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.754.500,0000

15/09/2025 as 13:22:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.754.400,0000

15/09/2025 as 13:22:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.754.300,0000

15/09/2025 as 13:22:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.754.200,0000

15/09/2025 as 13:22:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.754.100,0000

15/09/2025 as 13:22:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.754.000,0000

15/09/2025 as 13:22:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.753.900,0000

15/09/2025 as 13:22:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.753.800,0000

15/09/2025 as 13:22:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.753.700,0000

15/09/2025 as 13:22:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.753.600,0000

15/09/2025 as 13:22:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.753.500,0000

15/09/2025 as 13:22:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.753.400,0000

15/09/2025 as 13:22:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.753.300,0000

15/09/2025 as 13:22:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.753.200,0000

15/09/2025 as 13:22:26

92.225.739/0001-10

R$ 11.452.900,0000

15/09/2025 as 13:22:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.753.100,0000

15/09/2025 as 13:22:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.753.000,0000

15/09/2025 as 13:22:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.752.900,0000

15/09/2025 as 13:22:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.752.800,0000

15/09/2025 as 13:22:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.752.700,0000

15/09/2025 as 13:22:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.752.600,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:22:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.752.500,0000

15/09/2025 as 13:22:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.752.400,0000

15/09/2025 as 13:22:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.752.300,0000

15/09/2025 as 13:23:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.752.200,0000

15/09/2025 as 13:23:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.752.100,0000

15/09/2025 as 13:23:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.752.000,0000

15/09/2025 as 13:23:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.751.900,0000

15/09/2025 as 13:23:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.751.800,0000

15/09/2025 as 13:23:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.751.700,0000

15/09/2025 as 13:23:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.751.600,0000

15/09/2025 as 13:23:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.751.500,0000

15/09/2025 as 13:23:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.751.400,0000

15/09/2025 as 13:23:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.751.300,0000

15/09/2025 as 13:23:20

07.432.517/0001-07

R$ 10.751.200,0000

15/09/2025 as 13:23:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.751.100,0000

15/09/2025 as 13:23:23

07.432.517/0001-07

R$ 10.751.000,0000

15/09/2025 as 13:23:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.750.900,0000

15/09/2025 as 13:23:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.750.800,0000

15/09/2025 as 13:23:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.750.700,0000

15/09/2025 as 13:23:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.750.600,0000

15/09/2025 as 13:23:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.750.500,0000

15/09/2025 as 13:23:32

07.432.517/0001-07

R$ 10.750.400,0000

15/09/2025 as 13:23:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.750.300,0000

15/09/2025 as 13:23:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.750.200,0000

15/09/2025 as 13:23:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.750.100,0000

15/09/2025 as 13:23:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.750.000,0000

15/09/2025 as 13:23:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.749.900,0000

15/09/2025 as 13:23:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.749.800,0000

15/09/2025 as 13:23:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.749.700,0000

15/09/2025 as 13:23:44

07.432.517/0001-07

R$ 10.749.600,0000

15/09/2025 as 13:23:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.749.500,0000

15/09/2025 as 13:23:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.749.400,0000

15/09/2025 as 13:23:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.749.300,0000

01/10/2025 14:54

78 de 110



UASG 453230

Data/hora

Participante
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:23:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.749.200,0000

15/09/2025 as 13:23:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.749.100,0000

15/09/2025 as 13:23:53

07.432.517/0001-07

R$ 10.749.000,0000

15/09/2025 as 13:23:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.748.900,0000

15/09/2025 as 13:23:56

07.432.517/0001-07

R$ 10.748.800,0000

15/09/2025 as 13:23:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.748.700,0000

15/09/2025 as 13:23:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.748.600,0000

15/09/2025 as 13:24:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.748.500,0000

15/09/2025 as 13:24:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.748.400,0000

15/09/2025 as 13:24:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.748.300,0000

15/09/2025 as 13:24:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.748.200,0000

15/09/2025 as 13:24:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.748.100,0000

15/09/2025 as 13:24:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.748.000,0000

15/09/2025 as 13:24:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.747.900,0000

15/09/2025 as 13:24:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.747.800,0000

15/09/2025 as 13:24:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.747.700,0000

15/09/2025 as 13:24:14

07.432.517/0001-07

R$ 10.747.600,0000

15/09/2025 as 13:24:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.747.500,0000

15/09/2025 as 13:24:17

07.432.517/0001-07

R$ 10.747.400,0000

15/09/2025 as 13:24:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.747.300,0000

15/09/2025 as 13:24:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.747.200,0000

15/09/2025 as 13:24:22

83.483.230/0001-86

R$ 11.452.500,0000

15/09/2025 as 13:24:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.747.100,0000

15/09/2025 as 13:24:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.747.000,0000

15/09/2025 as 13:24:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.746.900,0000

15/09/2025 as 13:24:29

07.432.517/0001-07

R$ 10.746.800,0000

15/09/2025 as 13:24:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.746.700,0000

15/09/2025 as 13:24:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.746.600,0000

15/09/2025 as 13:24:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.746.500,0000

15/09/2025 as 13:24:35

07.432.517/0001-07

R$ 10.746.400,0000

15/09/2025 as 13:24:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.746.300,0000

15/09/2025 as 13:24:38

07.432.517/0001-07

R$ 10.746.200,0000

15/09/2025 as 13:24:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.746.100,0000

01/10/2025 14:54
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Participante
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:24:41

07.432.517/0001-07

R$ 10.746.000,0000

15/09/2025 as 13:24:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.745.900,0000

15/09/2025 as 13:24:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.745.800,0000

15/09/2025 as 13:24:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.745.700,0000

15/09/2025 as 13:24:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.745.600,0000

15/09/2025 as 13:24:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.745.500,0000

15/09/2025 as 13:24:50

07.432.517/0001-07

R$ 10.745.400,0000

15/09/2025 as 13:24:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.745.300,0000

15/09/2025 as 13:24:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.745.200,0000

15/09/2025 as 13:24:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.745.100,0000

15/09/2025 as 13:24:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.745.000,0000

15/09/2025 as 13:24:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.744.900,0000

15/09/2025 as 13:24:59

07.432.517/0001-07

R$ 10.744.800,0000

15/09/2025 as 13:25:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.744.700,0000

15/09/2025 as 13:25:02

07.432.517/0001-07

R$ 10.744.600,0000

15/09/2025 as 13:25:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.744.500,0000

15/09/2025 as 13:25:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.744.400,0000

15/09/2025 as 13:25:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.744.300,0000

15/09/2025 as 13:25:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.744.200,0000

15/09/2025 as 13:25:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.744.100,0000

15/09/2025 as 13:25:11

07.432.517/0001-07

R$ 10.744.000,0000

15/09/2025 as 13:25:14

00.809.489/0001-47

R$ 10.743.900,0000

15/09/2025 as 13:25:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.743.800,0000

15/09/2025 as 13:25:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.743.700,0000

15/09/2025 as 13:25:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.743.600,0000

15/09/2025 as 13:25:19

92.225.739/0001-10

R$ 11.452.400,0000

15/09/2025 as 13:25:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.743.500,0000

15/09/2025 as 13:25:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.743.400,0000

15/09/2025 as 13:25:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.743.300,0000

15/09/2025 as 13:25:26

07.432.517/0001-07

R$ 10.743.200,0000

15/09/2025 as 13:25:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.743.100,0000

15/09/2025 as 13:25:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.743.000,0000

15/09/2025 as 13:25:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.742.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:25:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.742.800,0000

15/09/2025 as 13:25:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.742.700,0000

15/09/2025 as 13:25:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.742.600,0000

15/09/2025 as 13:25:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.742.500,0000

15/09/2025 as 13:25:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.742.400,0000

15/09/2025 as 13:25:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.742.300,0000

15/09/2025 as 13:25:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.742.200,0000

15/09/2025 as 13:25:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.742.100,0000

15/09/2025 as 13:25:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.742.000,0000

15/09/2025 as 13:25:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.741.900,0000

15/09/2025 as 13:25:47

07.432.517/0001-07

R$ 10.741.800,0000

15/09/2025 as 13:25:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.741.700,0000

15/09/2025 as 13:25:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.741.600,0000

15/09/2025 as 13:25:53

00.809.489/0001-47

R$ 10.741.500,0000

15/09/2025 as 13:25:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.741.400,0000

15/09/2025 as 13:25:56

00.809.489/0001-47

R$ 10.741.300,0000

15/09/2025 as 13:25:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.741.200,0000

15/09/2025 as 13:25:59

00.809.489/0001-47

R$ 10.741.100,0000

15/09/2025 as 13:26:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.741.000,0000

15/09/2025 as 13:26:02

00.809.489/0001-47

R$ 10.740.900,0000

15/09/2025 as 13:26:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.740.800,0000

15/09/2025 as 13:26:05

00.809.489/0001-47

R$ 10.740.700,0000

15/09/2025 as 13:26:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.740.600,0000

15/09/2025 as 13:26:08

00.809.489/0001-47

R$ 10.740.500,0000

15/09/2025 as 13:26:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.740.400,0000

15/09/2025 as 13:26:11

00.809.489/0001-47

R$ 10.740.300,0000

15/09/2025 as 13:26:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.740.200,0000

15/09/2025 as 13:26:14

83.483.230/0001-86

R$ 11.452.200,0000

15/09/2025 as 13:26:17

00.809.489/0001-47

R$ 10.740.100,0000

15/09/2025 as 13:26:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.740.000,0000

15/09/2025 as 13:26:20

00.809.489/0001-47

R$ 10.739.900,0000

15/09/2025 as 13:26:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.739.800,0000

15/09/2025 as 13:26:23

00.809.489/0001-47

R$ 10.739.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:26:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.739.600,0000

15/09/2025 as 13:26:26

00.809.489/0001-47

R$ 10.739.500,0000

15/09/2025 as 13:26:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.739.400,0000

15/09/2025 as 13:26:29

00.809.489/0001-47

R$ 10.739.300,0000

15/09/2025 as 13:26:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.739.200,0000

15/09/2025 as 13:26:32

00.809.489/0001-47

R$ 10.739.100,0000

15/09/2025 as 13:26:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.739.000,0000

15/09/2025 as 13:26:35

00.809.489/0001-47

R$ 10.738.900,0000

15/09/2025 as 13:26:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.738.800,0000

15/09/2025 as 13:26:38

00.809.489/0001-47

R$ 10.738.700,0000

15/09/2025 as 13:26:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.738.600,0000

15/09/2025 as 13:26:41

00.809.489/0001-47

R$ 10.738.500,0000

15/09/2025 as 13:26:42

92.225.739/0001-10

R$ 11.452.100,0000

15/09/2025 as 13:26:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.738.400,0000

15/09/2025 as 13:26:44

00.809.489/0001-47

R$ 10.738.300,0000

15/09/2025 as 13:26:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.738.200,0000

15/09/2025 as 13:26:47

00.809.489/0001-47

R$ 10.738.100,0000

15/09/2025 as 13:26:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.738.000,0000

15/09/2025 as 13:26:50

00.809.489/0001-47

R$ 10.737.900,0000

15/09/2025 as 13:26:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.737.800,0000

15/09/2025 as 13:26:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.737.700,0000

15/09/2025 as 13:26:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.737.600,0000

15/09/2025 as 13:26:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.737.500,0000

15/09/2025 as 13:26:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.737.400,0000

15/09/2025 as 13:27:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.737.300,0000

15/09/2025 as 13:27:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.737.200,0000

15/09/2025 as 13:27:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.737.100,0000

15/09/2025 as 13:27:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.737.000,0000

15/09/2025 as 13:27:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.736.900,0000

15/09/2025 as 13:27:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.736.800,0000

15/09/2025 as 13:27:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.736.700,0000

15/09/2025 as 13:27:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.736.600,0000

15/09/2025 as 13:27:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.736.500,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:27:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.736.400,0000

15/09/2025 as 13:27:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.736.300,0000

15/09/2025 as 13:27:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.736.200,0000

15/09/2025 as 13:27:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.736.100,0000

15/09/2025 as 13:27:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.736.000,0000

15/09/2025 as 13:27:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.735.900,0000

15/09/2025 as 13:27:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.735.800,0000

15/09/2025 as 13:27:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.735.700,0000

15/09/2025 as 13:27:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.735.600,0000

15/09/2025 as 13:27:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.735.500,0000

15/09/2025 as 13:27:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.735.400,0000

15/09/2025 as 13:27:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.735.300,0000

15/09/2025 as 13:27:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.735.200,0000

15/09/2025 as 13:27:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.735.100,0000

15/09/2025 as 13:27:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.735.000,0000

15/09/2025 as 13:27:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.734.900,0000

15/09/2025 as 13:27:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.734.800,0000

15/09/2025 as 13:27:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.734.700,0000

15/09/2025 as 13:27:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.734.600,0000

15/09/2025 as 13:27:40

83.483.230/0001-86

R$ 11.445.900,0000

15/09/2025 as 13:27:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.734.500,0000

15/09/2025 as 13:27:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.734.400,0000

15/09/2025 as 13:27:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.734.300,0000

15/09/2025 as 13:27:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.734.200,0000

15/09/2025 as 13:27:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.734.100,0000

15/09/2025 as 13:27:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.734.000,0000

15/09/2025 as 13:27:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.733.900,0000

15/09/2025 as 13:27:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.733.800,0000

15/09/2025 as 13:27:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.733.700,0000

15/09/2025 as 13:27:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.733.600,0000

15/09/2025 as 13:27:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.733.500,0000

15/09/2025 as 13:27:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.733.400,0000

15/09/2025 as 13:28:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.733.300,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:28:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.733.200,0000

15/09/2025 as 13:28:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.733.100,0000

15/09/2025 as 13:28:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.733.000,0000

15/09/2025 as 13:28:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.732.900,0000

15/09/2025 as 13:28:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.732.800,0000

15/09/2025 as 13:28:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.732.700,0000

15/09/2025 as 13:28:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.732.600,0000

15/09/2025 as 13:28:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.732.500,0000

15/09/2025 as 13:28:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.732.400,0000

15/09/2025 as 13:28:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.732.300,0000

15/09/2025 as 13:28:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.732.200,0000

15/09/2025 as 13:28:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.732.100,0000

15/09/2025 as 13:28:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.732.000,0000

15/09/2025 as 13:28:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.731.900,0000

15/09/2025 as 13:28:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.731.800,0000

15/09/2025 as 13:28:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.731.700,0000

15/09/2025 as 13:28:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.731.600,0000

15/09/2025 as 13:28:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.731.500,0000

15/09/2025 as 13:28:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.731.400,0000

15/09/2025 as 13:28:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.731.300,0000

15/09/2025 as 13:28:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.731.200,0000

15/09/2025 as 13:28:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.731.100,0000

15/09/2025 as 13:28:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.731.000,0000

15/09/2025 as 13:28:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.730.900,0000

15/09/2025 as 13:28:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.730.800,0000

15/09/2025 as 13:28:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.730.700,0000

15/09/2025 as 13:28:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.730.600,0000

15/09/2025 as 13:28:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.730.500,0000

15/09/2025 as 13:28:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.730.400,0000

15/09/2025 as 13:28:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.730.300,0000

15/09/2025 as 13:28:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.730.200,0000

15/09/2025 as 13:28:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.730.100,0000

15/09/2025 as 13:28:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.730.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:28:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.729.900,0000

15/09/2025 as 13:28:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.729.800,0000

15/09/2025 as 13:28:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.729.700,0000

15/09/2025 as 13:28:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.729.600,0000

15/09/2025 as 13:28:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.729.500,0000

15/09/2025 as 13:28:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.729.400,0000

15/09/2025 as 13:29:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.729.300,0000

15/09/2025 as 13:29:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.729.200,0000

15/09/2025 as 13:29:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.729.100,0000

15/09/2025 as 13:29:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.729.000,0000

15/09/2025 as 13:29:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.728.900,0000

15/09/2025 as 13:29:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.728.800,0000

15/09/2025 as 13:29:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.728.700,0000

15/09/2025 as 13:29:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.728.600,0000

15/09/2025 as 13:29:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.728.500,0000

15/09/2025 as 13:29:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.728.400,0000

15/09/2025 as 13:29:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.728.300,0000

15/09/2025 as 13:29:15

07.432.517/0001-07

R$ 10.728.200,0000

15/09/2025 as 13:29:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.728.100,0000

15/09/2025 as 13:29:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.728.000,0000

15/09/2025 as 13:29:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.727.900,0000

15/09/2025 as 13:29:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.727.800,0000

15/09/2025 as 13:29:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.727.700,0000

15/09/2025 as 13:29:24

07.432.517/0001-07

R$ 10.727.600,0000

15/09/2025 as 13:29:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.727.500,0000

15/09/2025 as 13:29:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.727.400,0000

15/09/2025 as 13:29:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.727.300,0000

15/09/2025 as 13:29:30

07.432.517/0001-07

R$ 10.727.200,0000

15/09/2025 as 13:29:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.727.100,0000

15/09/2025 as 13:29:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.727.000,0000

15/09/2025 as 13:29:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.726.900,0000

15/09/2025 as 13:29:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.726.800,0000

15/09/2025 as 13:29:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.726.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:29:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.726.600,0000

15/09/2025 as 13:29:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.726.500,0000

15/09/2025 as 13:29:42

07.432.517/0001-07

R$ 10.726.400,0000

15/09/2025 as 13:29:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.726.300,0000

15/09/2025 as 13:29:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.726.200,0000

15/09/2025 as 13:29:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.726.100,0000

15/09/2025 as 13:29:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.726.000,0000

15/09/2025 as 13:29:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.725.900,0000

15/09/2025 as 13:29:51

07.432.517/0001-07

R$ 10.725.800,0000

15/09/2025 as 13:29:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.725.700,0000

15/09/2025 as 13:29:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.725.600,0000

15/09/2025 as 13:29:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.725.500,0000

15/09/2025 as 13:29:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.725.400,0000

15/09/2025 as 13:30:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.725.300,0000

15/09/2025 as 13:30:00

07.432.517/0001-07

R$ 10.725.200,0000

15/09/2025 as 13:30:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.725.100,0000

15/09/2025 as 13:30:03

07.432.517/0001-07

R$ 10.725.000,0000

15/09/2025 as 13:30:05

92.225.739/0001-10

R$ 11.445.800,0000

15/09/2025 as 13:30:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.724.900,0000

15/09/2025 as 13:30:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.724.800,0000

15/09/2025 as 13:30:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.724.700,0000

15/09/2025 as 13:30:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.724.600,0000

15/09/2025 as 13:30:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.724.500,0000

15/09/2025 as 13:30:12

07.432.517/0001-07

R$ 10.724.400,0000

15/09/2025 as 13:30:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.724.300,0000

15/09/2025 as 13:30:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.724.200,0000

15/09/2025 as 13:30:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.724.100,0000

15/09/2025 as 13:30:18

07.432.517/0001-07

R$ 10.724.000,0000

15/09/2025 as 13:30:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.723.900,0000

15/09/2025 as 13:30:21

07.432.517/0001-07

R$ 10.723.800,0000

15/09/2025 as 13:30:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.723.700,0000

15/09/2025 as 13:30:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.723.600,0000

15/09/2025 as 13:30:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.723.500,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:30:27

07.432.517/0001-07

R$ 10.723.400,0000

15/09/2025 as 13:30:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.723.300,0000

15/09/2025 as 13:30:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.723.200,0000

15/09/2025 as 13:30:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.723.100,0000

15/09/2025 as 13:30:33

07.432.517/0001-07

R$ 10.723.000,0000

15/09/2025 as 13:30:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.722.900,0000

15/09/2025 as 13:30:36

07.432.517/0001-07

R$ 10.722.800,0000

15/09/2025 as 13:30:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.722.700,0000

15/09/2025 as 13:30:39

07.432.517/0001-07

R$ 10.722.600,0000

15/09/2025 as 13:30:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.722.500,0000

15/09/2025 as 13:30:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.722.400,0000

15/09/2025 as 13:30:44

83.483.230/0001-86

R$ 11.442.000,0000

15/09/2025 as 13:30:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.722.300,0000

15/09/2025 as 13:30:48

07.432.517/0001-07

R$ 10.722.200,0000

15/09/2025 as 13:30:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.722.100,0000

15/09/2025 as 13:30:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.722.000,0000

15/09/2025 as 13:30:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.721.900,0000

15/09/2025 as 13:30:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.721.800,0000

15/09/2025 as 13:30:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.721.700,0000

15/09/2025 as 13:30:57

07.432.517/0001-07

R$ 10.721.600,0000

15/09/2025 as 13:31:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.721.500,0000

15/09/2025 as 13:31:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.721.400,0000

15/09/2025 as 13:31:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.721.300,0000

15/09/2025 as 13:31:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.721.200,0000

15/09/2025 as 13:31:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.721.100,0000

15/09/2025 as 13:31:06

07.432.517/0001-07

R$ 10.721.000,0000

15/09/2025 as 13:31:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.720.900,0000

15/09/2025 as 13:31:09

07.432.517/0001-07

R$ 10.720.800,0000

15/09/2025 as 13:31:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.720.700,0000

15/09/2025 as 13:31:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.720.600,0000

15/09/2025 as 13:31:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.720.500,0000

15/09/2025 as 13:31:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.720.400,0000

15/09/2025 as 13:31:18

00.809.489/0001-47

R$ 10.720.300,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:31:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.720.200,0000

15/09/2025 as 13:31:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.720.100,0000

15/09/2025 as 13:31:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.720.000,0000

15/09/2025 as 13:31:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.719.900,0000

15/09/2025 as 13:31:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.719.800,0000

15/09/2025 as 13:31:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.719.700,0000

15/09/2025 as 13:31:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.719.600,0000

15/09/2025 as 13:31:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.719.500,0000

15/09/2025 as 13:31:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.719.400,0000

15/09/2025 as 13:31:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.719.300,0000

15/09/2025 as 13:31:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.719.200,0000

15/09/2025 as 13:31:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.719.100,0000

15/09/2025 as 13:31:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.719.000,0000

15/09/2025 as 13:31:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.718.900,0000

15/09/2025 as 13:31:39

92.225.739/0001-10

R$ 11.441.900,0000

15/09/2025 as 13:31:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.718.800,0000

15/09/2025 as 13:31:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.718.700,0000

15/09/2025 as 13:31:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.718.600,0000

15/09/2025 as 13:31:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.718.500,0000

15/09/2025 as 13:31:45

07.432.517/0001-07

R$ 10.718.400,0000

15/09/2025 as 13:31:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.718.300,0000

15/09/2025 as 13:31:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.718.200,0000

15/09/2025 as 13:31:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.718.100,0000

15/09/2025 as 13:31:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.718.000,0000

15/09/2025 as 13:31:54

00.809.489/0001-47

R$ 10.717.900,0000

15/09/2025 as 13:31:54

07.432.517/0001-07

R$ 10.717.800,0000

15/09/2025 as 13:31:57

00.809.489/0001-47

R$ 10.717.700,0000

15/09/2025 as 13:31:58

07.432.517/0001-07

R$ 10.717.600,0000

15/09/2025 as 13:32:00

00.809.489/0001-47

R$ 10.717.500,0000

15/09/2025 as 13:32:01

07.432.517/0001-07

R$ 10.717.400,0000

15/09/2025 as 13:32:03

00.809.489/0001-47

R$ 10.717.300,0000

15/09/2025 as 13:32:04

07.432.517/0001-07

R$ 10.717.200,0000

15/09/2025 as 13:32:06

00.809.489/0001-47

R$ 10.717.100,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:32:07

07.432.517/0001-07

R$ 10.717.000,0000

15/09/2025 as 13:32:09

00.809.489/0001-47

R$ 10.716.900,0000

15/09/2025 as 13:32:10

07.432.517/0001-07

R$ 10.716.800,0000

15/09/2025 as 13:32:12

00.809.489/0001-47

R$ 10.716.700,0000

15/09/2025 as 13:32:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.716.600,0000

15/09/2025 as 13:32:15

00.809.489/0001-47

R$ 10.716.500,0000

15/09/2025 as 13:32:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.716.400,0000

15/09/2025 as 13:32:18

44.624.059/0001-26

R$ 10.500.000,0000

15/09/2025 as 13:32:19

07.432.517/0001-07

R$ 10.499.900,0000

15/09/2025 as 13:32:21

00.809.489/0001-47

R$ 10.499.800,0000

15/09/2025 as 13:32:22

07.432.517/0001-07

R$ 10.499.700,0000

15/09/2025 as 13:32:24

00.809.489/0001-47

R$ 10.499.600,0000

15/09/2025 as 13:32:25

07.432.517/0001-07

R$ 10.499.500,0000

15/09/2025 as 13:32:27

00.809.489/0001-47

R$ 10.499.400,0000

15/09/2025 as 13:32:28

07.432.517/0001-07

R$ 10.499.300,0000

15/09/2025 as 13:32:30

00.809.489/0001-47

R$ 10.499.200,0000

15/09/2025 as 13:32:31

07.432.517/0001-07

R$ 10.499.100,0000

15/09/2025 as 13:32:33

00.809.489/0001-47

R$ 10.499.000,0000

15/09/2025 as 13:32:34

07.432.517/0001-07

R$ 10.498.900,0000

15/09/2025 as 13:32:36

00.809.489/0001-47

R$ 10.498.800,0000

15/09/2025 as 13:32:37

07.432.517/0001-07

R$ 10.498.700,0000

15/09/2025 as 13:32:39

00.809.489/0001-47

R$ 10.498.600,0000

15/09/2025 as 13:32:40

07.432.517/0001-07

R$ 10.498.500,0000

15/09/2025 as 13:32:42

00.809.489/0001-47

R$ 10.498.400,0000

15/09/2025 as 13:32:43

07.432.517/0001-07

R$ 10.498.300,0000

15/09/2025 as 13:32:45

00.809.489/0001-47

R$ 10.498.200,0000

15/09/2025 as 13:32:46

07.432.517/0001-07

R$ 10.498.100,0000

15/09/2025 as 13:32:48

00.809.489/0001-47

R$ 10.498.000,0000

15/09/2025 as 13:32:49

07.432.517/0001-07

R$ 10.497.900,0000

15/09/2025 as 13:32:51

00.809.489/0001-47

R$ 10.497.800,0000

15/09/2025 as 13:32:52

07.432.517/0001-07

R$ 10.497.700,0000

15/09/2025 as 13:32:55

00.809.489/0001-47

R$ 10.497.600,0000

15/09/2025 as 13:32:55

07.432.517/0001-07

R$ 10.497.500,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:33:04

44.624.059/0001-26

R$ 10.400.000,0000

15/09/2025 as 13:33:05

07.432.517/0001-07

R$ 10.399.900,0000

15/09/2025 as 13:33:07

00.809.489/0001-47

R$ 10.399.800,0000

15/09/2025 as 13:33:08

07.432.517/0001-07

R$ 10.399.700,0000

15/09/2025 as 13:33:13

00.809.489/0001-47

R$ 10.399.600,0000

15/09/2025 as 13:33:13

07.432.517/0001-07

R$ 10.399.500,0000

15/09/2025 as 13:33:14

83.483.230/0001-86

R$ 11.441.500,0000

15/09/2025 as 13:33:16

00.809.489/0001-47

R$ 10.399.400,0000

15/09/2025 as 13:33:16

07.432.517/0001-07

R$ 10.399.300,0000

15/09/2025 as 13:33:18

44.624.059/0001-26

R$ 10.000.000,0000

15/09/2025 as 13:33:18

07.432.517/0001-07

R$ 9.999.900,0000

15/09/2025 as 13:33:22

00.809.489/0001-47

R$ 9.999.800,0000

15/09/2025 as 13:33:22

07.432.517/0001-07

R$ 9.999.700,0000

15/09/2025 as 13:33:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.999.600,0000

15/09/2025 as 13:33:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.999.500,0000

15/09/2025 as 13:33:28

00.809.489/0001-47

R$ 9.999.400,0000

15/09/2025 as 13:33:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.999.300,0000

15/09/2025 as 13:33:31

00.809.489/0001-47

R$ 9.999.200,0000

15/09/2025 as 13:33:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.999.100,0000

15/09/2025 as 13:33:34

00.809.489/0001-47

R$ 9.999.000,0000

15/09/2025 as 13:33:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.998.900,0000

15/09/2025 as 13:33:37

00.809.489/0001-47

R$ 9.998.800,0000

15/09/2025 as 13:33:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.998.700,0000

15/09/2025 as 13:33:40

00.809.489/0001-47

R$ 9.998.600,0000

15/09/2025 as 13:33:40

07.432.517/0001-07

R$ 9.998.500,0000

15/09/2025 as 13:33:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.998.400,0000

15/09/2025 as 13:33:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.998.300,0000

15/09/2025 as 13:33:46

00.809.489/0001-47

R$ 9.998.200,0000

15/09/2025 as 13:33:46

92.225.739/0001-10

R$ 11.441.400,0000

15/09/2025 as 13:33:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.998.100,0000

15/09/2025 as 13:33:49

00.809.489/0001-47

R$ 9.998.000,0000

15/09/2025 as 13:33:49

07.432.517/0001-07

R$ 9.997.900,0000

15/09/2025 as 13:33:52

00.809.489/0001-47

R$ 9.997.800,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:34:47

07.432.517/0001-07

R$ 9.997.700,0000

15/09/2025 as 13:34:52

00.809.489/0001-47

R$ 9.997.600,0000

15/09/2025 as 13:35:03

83.483.230/0001-86

R$ 11.440.000,0000

15/09/2025 as 13:35:38

92.225.739/0001-10

R$ 11.439.900,0000

15/09/2025 as 13:36:10

83.483.230/0001-86

R$ 11.437.000,0000

15/09/2025 as 13:36:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.997.500,0000

15/09/2025 as 13:37:01

00.809.489/0001-47

R$ 9.997.400,0000

15/09/2025 as 13:37:11

92.225.739/0001-10

R$ 11.436.900,0000

15/09/2025 as 13:37:29

83.483.230/0001-86

R$ 11.435.000,0000

15/09/2025 as 13:37:59

07.432.517/0001-07

R$ 9.997.300,0000

15/09/2025 as 13:38:10

00.809.489/0001-47

R$ 9.997.200,0000

15/09/2025 as 13:38:22

92.225.739/0001-10

R$ 11.428.000,0000

15/09/2025 as 13:38:42

83.483.230/0001-86

R$ 11.420.000,0000

15/09/2025 as 13:38:49

00.809.489/0001-47

R$ 9.499.000,0000

15/09/2025 as 13:39:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.997.200,0000

15/09/2025 as 13:40:03

07.432.517/0001-07

R$ 9.997.100,0000

15/09/2025 as 13:40:32

07.432.517/0001-07

R$ 9.997.000,0000

15/09/2025 as 13:41:01

07.432.517/0001-07

R$ 9.996.900,0000

15/09/2025 as 13:41:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.996.800,0000

15/09/2025 as 13:42:00

07.432.517/0001-07

R$ 9.996.700,0000

15/09/2025 as 13:42:42

07.432.517/0001-07

R$ 9.498.900,0000

15/09/2025 as 13:42:56

00.809.489/0001-47

R$ 9.498.800,0000

15/09/2025 as 13:43:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.498.700,0000

15/09/2025 as 13:43:38

00.809.489/0001-47

R$ 9.498.600,0000

15/09/2025 as 13:44:38

07.432.517/0001-07

R$ 9.498.500,0000

15/09/2025 as 13:44:50

00.809.489/0001-47

R$ 9.498.400,0000

15/09/2025 as 13:45:50

07.432.517/0001-07

R$ 9.498.300,0000

15/09/2025 as 13:46:03

00.809.489/0001-47

R$ 9.498.200,0000

15/09/2025 as 13:47:02

07.432.517/0001-07

R$ 9.498.100,0000

15/09/2025 as 13:47:15

00.809.489/0001-47

R$ 9.498.000,0000

15/09/2025 as 13:48:44

07.432.517/0001-07

R$ 9.497.900,0000

15/09/2025 as 13:48:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.497.800,0000

15/09/2025 as 13:50:27

07.432.517/0001-07

R$ 9.497.700,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 13:50:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.497.600,0000

15/09/2025 as 13:52:09

07.432.517/0001-07

R$ 9.497.500,0000

15/09/2025 as 13:52:19

00.809.489/0001-47

R$ 9.497.400,0000

15/09/2025 as 13:53:48

07.432.517/0001-07

R$ 9.497.300,0000

15/09/2025 as 13:54:01

00.809.489/0001-47

R$ 9.497.200,0000

15/09/2025 as 13:55:30

07.432.517/0001-07

R$ 9.497.100,0000

15/09/2025 as 13:55:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.497.000,0000

15/09/2025 as 13:57:12

07.432.517/0001-07

R$ 9.496.900,0000

15/09/2025 as 13:57:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.496.800,0000

15/09/2025 as 13:58:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.496.700,0000

15/09/2025 as 13:59:08

00.809.489/0001-47

R$ 9.496.600,0000

15/09/2025 as 14:00:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.496.500,0000

15/09/2025 as 14:00:50

00.809.489/0001-47

R$ 9.496.400,0000

15/09/2025 as 14:02:19

07.432.517/0001-07

R$ 9.496.300,0000

15/09/2025 as 14:02:32

00.809.489/0001-47

R$ 9.496.200,0000

15/09/2025 as 14:04:02

07.432.517/0001-07

R$ 9.496.100,0000

15/09/2025 as 14:04:15

00.809.489/0001-47

R$ 9.496.000,0000

15/09/2025 as 14:05:44

07.432.517/0001-07

R$ 9.495.900,0000

15/09/2025 as 14:05:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.495.800,0000

15/09/2025 as 14:07:26

07.432.517/0001-07

R$ 9.495.700,0000

15/09/2025 as 14:07:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.495.600,0000

15/09/2025 as 14:09:09

07.432.517/0001-07

R$ 9.495.500,0000

15/09/2025 as 14:09:21

00.809.489/0001-47

R$ 9.495.400,0000

15/09/2025 as 14:10:51

07.432.517/0001-07

R$ 9.495.300,0000

15/09/2025 as 14:11:01

00.809.489/0001-47

R$ 9.494.800,0000

15/09/2025 as 14:12:30

07.432.517/0001-07

R$ 9.494.700,0000

15/09/2025 as 14:12:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.494.200,0000

15/09/2025 as 14:14:12

07.432.517/0001-07

R$ 9.494.100,0000

15/09/2025 as 14:14:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.493.600,0000

15/09/2025 as 14:14:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.493.500,0000

15/09/2025 as 14:15:07

00.809.489/0001-47

R$ 9.493.000,0000

15/09/2025 as 14:15:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.492.900,0000

15/09/2025 as 14:15:50

00.809.489/0001-47

R$ 9.492.400,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:16:20

07.432.517/0001-07

R$ 9.492.300,0000

15/09/2025 as 14:16:32

00.809.489/0001-47

R$ 9.491.800,0000

15/09/2025 as 14:17:02

07.432.517/0001-07

R$ 9.491.700,0000

15/09/2025 as 14:17:14

00.809.489/0001-47

R$ 9.490.200,0000

15/09/2025 as 14:17:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.490.100,0000

15/09/2025 as 14:17:56

00.809.489/0001-47

R$ 9.488.600,0000

15/09/2025 as 14:18:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.488.500,0000

15/09/2025 as 14:18:38

00.809.489/0001-47

R$ 9.487.000,0000

15/09/2025 as 14:19:08

07.432.517/0001-07

R$ 9.486.900,0000

15/09/2025 as 14:19:20

00.809.489/0001-47

R$ 9.485.400,0000

15/09/2025 as 14:20:15

07.432.517/0001-07

R$ 9.485.300,0000

15/09/2025 as 14:20:29

00.809.489/0001-47

R$ 9.483.800,0000

15/09/2025 as 14:20:30

07.432.517/0001-07

R$ 9.483.700,0000

15/09/2025 as 14:20:41

00.809.489/0001-47

R$ 9.482.200,0000

15/09/2025 as 14:20:42

07.432.517/0001-07

R$ 9.482.100,0000

15/09/2025 as 14:20:56

00.809.489/0001-47

R$ 9.480.600,0000

15/09/2025 as 14:20:57

07.432.517/0001-07

R$ 9.480.500,0000

15/09/2025 as 14:21:08

00.809.489/0001-47

R$ 9.479.000,0000

15/09/2025 as 14:21:09

07.432.517/0001-07

R$ 9.478.900,0000

15/09/2025 as 14:21:20

00.809.489/0001-47

R$ 9.477.400,0000

15/09/2025 as 14:21:21

07.432.517/0001-07

R$ 9.477.300,0000

15/09/2025 as 14:21:35

00.809.489/0001-47

R$ 9.475.800,0000

15/09/2025 as 14:21:36

07.432.517/0001-07

R$ 9.475.700,0000

15/09/2025 as 14:21:51

00.809.489/0001-47

R$ 9.474.200,0000

15/09/2025 as 14:21:51

07.432.517/0001-07

R$ 9.474.100,0000

15/09/2025 as 14:21:54

00.809.489/0001-47

R$ 9.472.600,0000

15/09/2025 as 14:21:54

07.432.517/0001-07

R$ 9.472.500,0000

15/09/2025 as 14:21:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.471.000,0000

15/09/2025 as 14:21:57

07.432.517/0001-07

R$ 9.470.900,0000

15/09/2025 as 14:22:00

00.809.489/0001-47

R$ 9.469.400,0000

15/09/2025 as 14:22:00

07.432.517/0001-07

R$ 9.469.300,0000

15/09/2025 as 14:22:03

00.809.489/0001-47

R$ 9.467.800,0000

15/09/2025 as 14:22:03

07.432.517/0001-07

R$ 9.467.700,0000

01/10/2025 14:54

93 de 110



UASG 453230

Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:22:06

00.809.489/0001-47

R$ 9.466.200,0000

15/09/2025 as 14:22:06

07.432.517/0001-07

R$ 9.466.100,0000

15/09/2025 as 14:22:09

00.809.489/0001-47

R$ 9.464.600,0000

15/09/2025 as 14:22:09

07.432.517/0001-07

R$ 9.464.500,0000

15/09/2025 as 14:22:12

00.809.489/0001-47

R$ 9.463.000,0000

15/09/2025 as 14:22:12

07.432.517/0001-07

R$ 9.462.900,0000

15/09/2025 as 14:22:15

00.809.489/0001-47

R$ 9.461.400,0000

15/09/2025 as 14:22:15

07.432.517/0001-07

R$ 9.461.300,0000

15/09/2025 as 14:22:18

00.809.489/0001-47

R$ 9.459.800,0000

15/09/2025 as 14:22:19

07.432.517/0001-07

R$ 9.459.700,0000

15/09/2025 as 14:22:21

00.809.489/0001-47

R$ 9.458.200,0000

15/09/2025 as 14:22:21

07.432.517/0001-07

R$ 9.458.100,0000

15/09/2025 as 14:22:24

00.809.489/0001-47

R$ 9.456.600,0000

15/09/2025 as 14:22:24

07.432.517/0001-07

R$ 9.456.500,0000

15/09/2025 as 14:22:27

00.809.489/0001-47

R$ 9.455.000,0000

15/09/2025 as 14:22:27

07.432.517/0001-07

R$ 9.454.900,0000

15/09/2025 as 14:22:30

00.809.489/0001-47

R$ 9.453.400,0000

15/09/2025 as 14:22:30

07.432.517/0001-07

R$ 9.453.300,0000

15/09/2025 as 14:22:33

00.809.489/0001-47

R$ 9.451.800,0000

15/09/2025 as 14:22:33

07.432.517/0001-07

R$ 9.451.700,0000

15/09/2025 as 14:22:36

00.809.489/0001-47

R$ 9.450.200,0000

15/09/2025 as 14:22:36

07.432.517/0001-07

R$ 9.450.100,0000

15/09/2025 as 14:22:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.448.600,0000

15/09/2025 as 14:22:39

07.432.517/0001-07

R$ 9.448.500,0000

15/09/2025 as 14:22:42

00.809.489/0001-47

R$ 9.447.000,0000

15/09/2025 as 14:22:42

07.432.517/0001-07

R$ 9.446.900,0000

15/09/2025 as 14:22:45

00.809.489/0001-47

R$ 9.445.400,0000

15/09/2025 as 14:22:45

07.432.517/0001-07

R$ 9.445.300,0000

15/09/2025 as 14:22:48

00.809.489/0001-47

R$ 9.443.800,0000

15/09/2025 as 14:22:48

07.432.517/0001-07

R$ 9.443.700,0000

15/09/2025 as 14:22:51

00.809.489/0001-47

R$ 9.442.200,0000

15/09/2025 as 14:22:51

07.432.517/0001-07

R$ 9.442.100,0000

15/09/2025 as 14:22:54

00.809.489/0001-47

R$ 9.440.600,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:22:54

07.432.517/0001-07

R$ 9.440.500,0000

15/09/2025 as 14:22:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.439.000,0000

15/09/2025 as 14:22:57

07.432.517/0001-07

R$ 9.438.900,0000

15/09/2025 as 14:23:00

00.809.489/0001-47

R$ 9.437.400,0000

15/09/2025 as 14:23:00

07.432.517/0001-07

R$ 9.437.300,0000

15/09/2025 as 14:23:03

00.809.489/0001-47

R$ 9.435.800,0000

15/09/2025 as 14:23:03

07.432.517/0001-07

R$ 9.435.700,0000

15/09/2025 as 14:23:06

00.809.489/0001-47

R$ 9.434.200,0000

15/09/2025 as 14:23:06

07.432.517/0001-07

R$ 9.434.100,0000

15/09/2025 as 14:23:09

00.809.489/0001-47

R$ 9.432.600,0000

15/09/2025 as 14:23:09

07.432.517/0001-07

R$ 9.432.500,0000

15/09/2025 as 14:23:12

00.809.489/0001-47

R$ 9.431.000,0000

15/09/2025 as 14:23:12

07.432.517/0001-07

R$ 9.430.900,0000

15/09/2025 as 14:23:15

00.809.489/0001-47

R$ 9.429.400,0000

15/09/2025 as 14:23:15

07.432.517/0001-07

R$ 9.429.300,0000

15/09/2025 as 14:23:18

00.809.489/0001-47

R$ 9.427.800,0000

15/09/2025 as 14:23:18

07.432.517/0001-07

R$ 9.427.700,0000

15/09/2025 as 14:23:21

00.809.489/0001-47

R$ 9.426.200,0000

15/09/2025 as 14:23:21

07.432.517/0001-07

R$ 9.426.100,0000

15/09/2025 as 14:23:24

00.809.489/0001-47

R$ 9.424.600,0000

15/09/2025 as 14:23:24

07.432.517/0001-07

R$ 9.424.500,0000

15/09/2025 as 14:23:27

00.809.489/0001-47

R$ 9.423.000,0000

15/09/2025 as 14:23:27

07.432.517/0001-07

R$ 9.422.900,0000

15/09/2025 as 14:23:30

00.809.489/0001-47

R$ 9.421.400,0000

15/09/2025 as 14:23:30

07.432.517/0001-07

R$ 9.421.300,0000

15/09/2025 as 14:23:33

00.809.489/0001-47

R$ 9.419.800,0000

15/09/2025 as 14:23:33

07.432.517/0001-07

R$ 9.419.700,0000

15/09/2025 as 14:23:36

00.809.489/0001-47

R$ 9.418.200,0000

15/09/2025 as 14:23:36

07.432.517/0001-07

R$ 9.418.100,0000

15/09/2025 as 14:23:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.416.600,0000

15/09/2025 as 14:24:26

07.432.517/0001-07

R$ 9.416.500,0000

15/09/2025 as 14:24:27

00.809.489/0001-47

R$ 9.415.000,0000

15/09/2025 as 14:24:27

07.432.517/0001-07

R$ 9.414.900,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:24:30

00.809.489/0001-47

R$ 9.413.400,0000

15/09/2025 as 14:24:30

07.432.517/0001-07

R$ 9.413.300,0000

15/09/2025 as 14:24:33

00.809.489/0001-47

R$ 9.411.800,0000

15/09/2025 as 14:24:33

07.432.517/0001-07

R$ 9.411.700,0000

15/09/2025 as 14:24:36

00.809.489/0001-47

R$ 9.410.200,0000

15/09/2025 as 14:24:36

07.432.517/0001-07

R$ 9.410.100,0000

15/09/2025 as 14:24:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.408.600,0000

15/09/2025 as 14:24:39

07.432.517/0001-07

R$ 9.408.500,0000

15/09/2025 as 14:24:42

00.809.489/0001-47

R$ 9.407.000,0000

15/09/2025 as 14:24:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.406.900,0000

15/09/2025 as 14:24:45

00.809.489/0001-47

R$ 9.405.400,0000

15/09/2025 as 14:24:45

07.432.517/0001-07

R$ 9.405.300,0000

15/09/2025 as 14:24:48

00.809.489/0001-47

R$ 9.403.800,0000

15/09/2025 as 14:24:49

07.432.517/0001-07

R$ 9.403.700,0000

15/09/2025 as 14:24:51

00.809.489/0001-47

R$ 9.402.200,0000

15/09/2025 as 14:24:52

07.432.517/0001-07

R$ 9.402.100,0000

15/09/2025 as 14:24:54

00.809.489/0001-47

R$ 9.400.600,0000

15/09/2025 as 14:24:54

07.432.517/0001-07

R$ 9.400.500,0000

15/09/2025 as 14:24:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.399.000,0000

15/09/2025 as 14:24:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.398.900,0000

15/09/2025 as 14:25:00

00.809.489/0001-47

R$ 9.397.400,0000

15/09/2025 as 14:25:00

07.432.517/0001-07

R$ 9.397.300,0000

15/09/2025 as 14:25:03

00.809.489/0001-47

R$ 9.395.800,0000

15/09/2025 as 14:25:04

07.432.517/0001-07

R$ 9.395.700,0000

15/09/2025 as 14:25:06

00.809.489/0001-47

R$ 9.394.200,0000

15/09/2025 as 14:25:06

07.432.517/0001-07

R$ 9.394.100,0000

15/09/2025 as 14:25:09

00.809.489/0001-47

R$ 9.392.600,0000

15/09/2025 as 14:25:10

07.432.517/0001-07

R$ 9.392.500,0000

15/09/2025 as 14:25:12

00.809.489/0001-47

R$ 9.391.000,0000

15/09/2025 as 14:25:13

07.432.517/0001-07

R$ 9.390.900,0000

15/09/2025 as 14:25:15

00.809.489/0001-47

R$ 9.389.400,0000

15/09/2025 as 14:25:16

07.432.517/0001-07

R$ 9.389.300,0000

15/09/2025 as 14:25:18

00.809.489/0001-47

R$ 9.387.800,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:25:19

07.432.517/0001-07

R$ 9.387.700,0000

15/09/2025 as 14:25:21

00.809.489/0001-47

R$ 9.386.200,0000

15/09/2025 as 14:25:21

07.432.517/0001-07

R$ 9.386.100,0000

15/09/2025 as 14:25:24

00.809.489/0001-47

R$ 9.384.600,0000

15/09/2025 as 14:25:24

07.432.517/0001-07

R$ 9.384.500,0000

15/09/2025 as 14:25:27

00.809.489/0001-47

R$ 9.383.000,0000

15/09/2025 as 14:25:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.382.900,0000

15/09/2025 as 14:25:30

00.809.489/0001-47

R$ 9.381.400,0000

15/09/2025 as 14:25:30

07.432.517/0001-07

R$ 9.381.300,0000

15/09/2025 as 14:25:33

00.809.489/0001-47

R$ 9.379.800,0000

15/09/2025 as 14:25:33

07.432.517/0001-07

R$ 9.379.700,0000

15/09/2025 as 14:25:36

00.809.489/0001-47

R$ 9.378.200,0000

15/09/2025 as 14:25:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.378.100,0000

15/09/2025 as 14:25:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.376.600,0000

15/09/2025 as 14:25:39

07.432.517/0001-07

R$ 9.376.500,0000

15/09/2025 as 14:25:42

00.809.489/0001-47

R$ 9.375.000,0000

15/09/2025 as 14:25:42

07.432.517/0001-07

R$ 9.374.900,0000

15/09/2025 as 14:25:45

00.809.489/0001-47

R$ 9.373.400,0000

15/09/2025 as 14:25:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.373.300,0000

15/09/2025 as 14:25:48

00.809.489/0001-47

R$ 9.371.800,0000

15/09/2025 as 14:25:48

07.432.517/0001-07

R$ 9.371.700,0000

15/09/2025 as 14:25:51

00.809.489/0001-47

R$ 9.370.200,0000

15/09/2025 as 14:25:51

07.432.517/0001-07

R$ 9.370.100,0000

15/09/2025 as 14:25:54

00.809.489/0001-47

R$ 9.368.600,0000

15/09/2025 as 14:25:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.368.500,0000

15/09/2025 as 14:25:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.367.000,0000

15/09/2025 as 14:25:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.366.900,0000

15/09/2025 as 14:26:00

00.809.489/0001-47

R$ 9.365.400,0000

15/09/2025 as 14:26:00

07.432.517/0001-07

R$ 9.365.300,0000

15/09/2025 as 14:26:03

00.809.489/0001-47

R$ 9.363.800,0000

15/09/2025 as 14:26:05

07.432.517/0001-07

R$ 9.363.700,0000

15/09/2025 as 14:26:06

00.809.489/0001-47

R$ 9.362.200,0000

15/09/2025 as 14:26:08

07.432.517/0001-07

R$ 9.362.100,0000

01/10/2025 14:54
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:26:09

00.809.489/0001-47

R$ 9.360.600,0000

15/09/2025 as 14:26:15

07.432.517/0001-07

R$ 9.360.500,0000

15/09/2025 as 14:26:18

00.809.489/0001-47

R$ 9.359.000,0000

15/09/2025 as 14:26:20

07.432.517/0001-07

R$ 9.358.900,0000

15/09/2025 as 14:26:21

00.809.489/0001-47

R$ 9.357.400,0000

15/09/2025 as 14:26:22

07.432.517/0001-07

R$ 9.357.300,0000

15/09/2025 as 14:26:24

00.809.489/0001-47

R$ 9.355.800,0000

15/09/2025 as 14:26:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.355.700,0000

15/09/2025 as 14:26:27

00.809.489/0001-47

R$ 9.354.200,0000

15/09/2025 as 14:26:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.354.100,0000

15/09/2025 as 14:26:30

00.809.489/0001-47

R$ 9.352.600,0000

15/09/2025 as 14:26:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.352.500,0000

15/09/2025 as 14:26:33

00.809.489/0001-47

R$ 9.351.000,0000

15/09/2025 as 14:26:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.350.900,0000

15/09/2025 as 14:26:36

00.809.489/0001-47

R$ 9.349.400,0000

15/09/2025 as 14:26:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.349.300,0000

15/09/2025 as 14:26:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.347.800,0000

15/09/2025 as 14:26:39

07.432.517/0001-07

R$ 9.347.700,0000

15/09/2025 as 14:26:42

00.809.489/0001-47

R$ 9.346.200,0000

15/09/2025 as 14:26:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.346.100,0000

15/09/2025 as 14:26:45

00.809.489/0001-47

R$ 9.344.600,0000

15/09/2025 as 14:26:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.344.500,0000

15/09/2025 as 14:26:48

00.809.489/0001-47

R$ 9.343.000,0000

15/09/2025 as 14:26:49

07.432.517/0001-07

R$ 9.342.900,0000

15/09/2025 as 14:26:51

00.809.489/0001-47

R$ 9.341.400,0000

15/09/2025 as 14:26:52

07.432.517/0001-07

R$ 9.341.300,0000

15/09/2025 as 14:26:54

00.809.489/0001-47

R$ 9.339.800,0000

15/09/2025 as 14:26:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.339.700,0000

15/09/2025 as 14:26:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.338.200,0000

15/09/2025 as 14:26:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.338.100,0000

15/09/2025 as 14:27:00

00.809.489/0001-47

R$ 9.336.600,0000

15/09/2025 as 14:27:01

07.432.517/0001-07

R$ 9.336.500,0000

15/09/2025 as 14:27:03

00.809.489/0001-47

R$ 9.335.000,0000

01/10/2025 14:54
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:27:04

07.432.517/0001-07

R$ 9.334.900,0000

15/09/2025 as 14:27:06

00.809.489/0001-47

R$ 9.333.400,0000

15/09/2025 as 14:27:07

07.432.517/0001-07

R$ 9.333.300,0000

15/09/2025 as 14:27:09

00.809.489/0001-47

R$ 9.331.800,0000

15/09/2025 as 14:27:09

07.432.517/0001-07

R$ 9.331.700,0000

15/09/2025 as 14:27:12

00.809.489/0001-47

R$ 9.330.200,0000

15/09/2025 as 14:27:13

07.432.517/0001-07

R$ 9.330.100,0000

15/09/2025 as 14:27:15

00.809.489/0001-47

R$ 9.328.600,0000

15/09/2025 as 14:27:16

07.432.517/0001-07

R$ 9.328.500,0000

15/09/2025 as 14:27:18

00.809.489/0001-47

R$ 9.327.000,0000

15/09/2025 as 14:27:18

07.432.517/0001-07

R$ 9.326.900,0000

15/09/2025 as 14:27:21

00.809.489/0001-47

R$ 9.325.400,0000

15/09/2025 as 14:27:22

07.432.517/0001-07

R$ 9.325.300,0000

15/09/2025 as 14:27:24

00.809.489/0001-47

R$ 9.323.800,0000

15/09/2025 as 14:27:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.323.700,0000

15/09/2025 as 14:27:27

00.809.489/0001-47

R$ 9.322.200,0000

15/09/2025 as 14:27:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.322.100,0000

15/09/2025 as 14:27:30

00.809.489/0001-47

R$ 9.320.600,0000

15/09/2025 as 14:27:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.320.500,0000

15/09/2025 as 14:27:33

12.616.019/0001-46

R$ 19.999.000,0000

15/09/2025 as 14:27:33

00.809.489/0001-47

R$ 9.319.000,0000

15/09/2025 as 14:27:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.318.900,0000

15/09/2025 as 14:27:36

00.809.489/0001-47

R$ 9.317.400,0000

15/09/2025 as 14:27:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.317.300,0000

15/09/2025 as 14:27:39

00.809.489/0001-47

R$ 9.315.800,0000

15/09/2025 as 14:27:40

07.432.517/0001-07

R$ 9.315.700,0000

15/09/2025 as 14:27:42

00.809.489/0001-47

R$ 9.314.200,0000

15/09/2025 as 14:27:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.314.100,0000

15/09/2025 as 14:27:45

00.809.489/0001-47

R$ 9.312.600,0000

15/09/2025 as 14:27:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.312.500,0000

15/09/2025 as 14:27:48

00.809.489/0001-47

R$ 9.311.000,0000

15/09/2025 as 14:27:49

07.432.517/0001-07

R$ 9.310.900,0000

15/09/2025 as 14:27:51

00.809.489/0001-47

R$ 9.309.400,0000

01/10/2025 14:54
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Participante
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:27:52

07.432.517/0001-07

R$ 9.309.300,0000

15/09/2025 as 14:27:54

00.809.489/0001-47

R$ 9.307.800,0000

15/09/2025 as 14:27:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.307.700,0000

15/09/2025 as 14:27:57

00.809.489/0001-47

R$ 9.306.200,0000

15/09/2025 as 14:27:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.306.100,0000

15/09/2025 as 14:28:00

00.809.489/0001-47

R$ 9.304.600,0000

15/09/2025 as 14:28:01

07.432.517/0001-07

R$ 9.304.500,0000

15/09/2025 as 14:28:03

00.809.489/0001-47

R$ 9.303.000,0000

15/09/2025 as 14:28:04

07.432.517/0001-07

R$ 9.302.900,0000

15/09/2025 as 14:28:06

00.809.489/0001-47

R$ 9.301.400,0000

15/09/2025 as 14:28:07

07.432.517/0001-07

R$ 9.301.300,0000

15/09/2025 as 14:28:09

00.809.489/0001-47

R$ 9.299.800,0000

15/09/2025 as 14:28:10

07.432.517/0001-07

R$ 9.299.700,0000

15/09/2025 as 14:28:12

00.809.489/0001-47

R$ 9.298.200,0000

15/09/2025 as 14:28:13

07.432.517/0001-07

R$ 9.298.100,0000

15/09/2025 as 14:28:15

00.809.489/0001-47

R$ 9.296.600,0000

15/09/2025 as 14:28:16

07.432.517/0001-07

R$ 9.296.500,0000

15/09/2025 as 14:28:18

00.809.489/0001-47

R$ 9.295.000,0000

15/09/2025 as 14:28:19

07.432.517/0001-07

R$ 9.294.900,0000

15/09/2025 as 14:28:22

00.809.489/0001-47

R$ 9.293.400,0000

15/09/2025 as 14:28:22

07.432.517/0001-07

R$ 9.293.300,0000

15/09/2025 as 14:28:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.291.800,0000

15/09/2025 as 14:28:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.291.700,0000

15/09/2025 as 14:28:28

00.809.489/0001-47

R$ 9.290.200,0000

15/09/2025 as 14:28:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.290.100,0000

15/09/2025 as 14:28:31

00.809.489/0001-47

R$ 9.288.600,0000

15/09/2025 as 14:28:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.288.500,0000

15/09/2025 as 14:28:34

00.809.489/0001-47

R$ 9.287.000,0000

15/09/2025 as 14:28:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.286.900,0000

15/09/2025 as 14:28:37

00.809.489/0001-47

R$ 9.285.400,0000

15/09/2025 as 14:28:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.285.300,0000

15/09/2025 as 14:28:40

00.809.489/0001-47

R$ 9.283.800,0000

15/09/2025 as 14:28:40

07.432.517/0001-07

R$ 9.283.700,0000

01/10/2025 14:54
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PREGAO 90350/2025

15/09/2025 as 14:28:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.282.200,0000

15/09/2025 as 14:28:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.282.100,0000

15/09/2025 as 14:28:46

00.809.489/0001-47

R$ 9.280.600,0000

15/09/2025 as 14:28:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.280.500,0000

15/09/2025 as 14:28:49

00.809.489/0001-47

R$ 9.279.000,0000

15/09/2025 as 14:28:49

07.432.517/0001-07

R$ 9.278.900,0000

15/09/2025 as 14:28:52

00.809.489/0001-47

R$ 9.277.400,0000

15/09/2025 as 14:28:52

07.432.517/0001-07

R$ 9.277.300,0000

15/09/2025 as 14:28:55

00.809.489/0001-47

R$ 9.275.800,0000

15/09/2025 as 14:28:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.275.700,0000

15/09/2025 as 14:28:58

00.809.489/0001-47

R$ 9.274.200,0000

15/09/2025 as 14:28:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.274.100,0000

15/09/2025 as 14:29:01

00.809.489/0001-47

R$ 9.272.600,0000

15/09/2025 as 14:29:01

07.432.517/0001-07

R$ 9.272.500,0000

15/09/2025 as 14:29:04

00.809.489/0001-47

R$ 9.271.000,0000

15/09/2025 as 14:29:04

07.432.517/0001-07

R$ 9.270.900,0000

15/09/2025 as 14:29:07

00.809.489/0001-47

R$ 9.269.400,0000

15/09/2025 as 14:29:07

07.432.517/0001-07

R$ 9.269.300,0000

15/09/2025 as 14:29:10

00.809.489/0001-47

R$ 9.267.800,0000

15/09/2025 as 14:29:10

07.432.517/0001-07

R$ 9.267.700,0000

15/09/2025 as 14:29:13

00.809.489/0001-47

R$ 9.266.200,0000

15/09/2025 as 14:29:13

07.432.517/0001-07

R$ 9.266.100,0000

15/09/2025 as 14:29:16

00.809.489/0001-47

R$ 9.264.600,0000

15/09/2025 as 14:29:16

07.432.517/0001-07

R$ 9.264.500,0000

15/09/2025 as 14:29:19

00.809.489/0001-47

R$ 9.263.000,0000

15/09/2025 as 14:29:19

07.432.517/0001-07

R$ 9.262.900,0000

15/09/2025 as 14:29:22

00.809.489/0001-47

R$ 9.261.400,0000

15/09/2025 as 14:29:22

07.432.517/0001-07

R$ 9.261.300,0000

15/09/2025 as 14:29:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.259.800,0000

15/09/2025 as 14:29:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.259.700,0000

15/09/2025 as 14:29:28

00.809.489/0001-47

R$ 9.258.200,0000

15/09/2025 as 14:29:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.258.100,0000

15/09/2025 as 14:29:31

00.809.489/0001-47

R$ 9.256.600,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 14:29:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.256.500,0000

15/09/2025 as 14:29:34

00.809.489/0001-47

R$ 9.255.000,0000

15/09/2025 as 14:29:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.254.900,0000

15/09/2025 as 14:29:37

00.809.489/0001-47

R$ 9.253.400,0000

15/09/2025 as 14:29:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.253.300,0000

15/09/2025 as 14:29:40

00.809.489/0001-47

R$ 9.251.800,0000

15/09/2025 as 14:29:40

07.432.517/0001-07

R$ 9.251.700,0000

15/09/2025 as 14:29:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.250.200,0000

15/09/2025 as 14:29:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.250.100,0000

15/09/2025 as 14:29:46

00.809.489/0001-47

R$ 9.248.600,0000

15/09/2025 as 14:29:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.248.500,0000

15/09/2025 as 14:29:49

00.809.489/0001-47

R$ 9.247.000,0000

15/09/2025 as 14:29:49

07.432.517/0001-07

R$ 9.246.900,0000

15/09/2025 as 14:29:52

00.809.489/0001-47

R$ 9.245.400,0000

15/09/2025 as 14:29:52

07.432.517/0001-07

R$ 9.245.300,0000

15/09/2025 as 14:29:55

00.809.489/0001-47

R$ 9.243.800,0000

15/09/2025 as 14:29:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.243.700,0000

15/09/2025 as 14:29:58

00.809.489/0001-47

R$ 9.242.200,0000

15/09/2025 as 14:29:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.242.100,0000

15/09/2025 as 14:30:01

00.809.489/0001-47

R$ 9.240.600,0000

15/09/2025 as 14:30:01

07.432.517/0001-07

R$ 9.240.500,0000

15/09/2025 as 14:30:04

00.809.489/0001-47

R$ 9.239.000,0000

15/09/2025 as 14:30:04

07.432.517/0001-07

R$ 9.238.900,0000

15/09/2025 as 14:30:07

00.809.489/0001-47

R$ 9.237.400,0000

15/09/2025 as 14:30:07

07.432.517/0001-07

R$ 9.237.300,0000

15/09/2025 as 14:30:10

00.809.489/0001-47

R$ 9.235.800,0000

15/09/2025 as 14:30:10

07.432.517/0001-07

R$ 9.235.700,0000

15/09/2025 as 14:30:13

00.809.489/0001-47

R$ 9.234.200,0000

15/09/2025 as 14:30:13

07.432.517/0001-07

R$ 9.234.100,0000

15/09/2025 as 14:30:16

00.809.489/0001-47

R$ 9.232.600,0000

15/09/2025 as 14:30:16

07.432.517/0001-07

R$ 9.232.500,0000

15/09/2025 as 14:30:19

00.809.489/0001-47

R$ 9.231.000,0000

15/09/2025 as 14:30:20

07.432.517/0001-07

R$ 9.230.900,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 14:30:22

00.809.489/0001-47

R$ 9.229.400,0000

15/09/2025 as 14:30:22

07.432.517/0001-07

R$ 9.229.300,0000

15/09/2025 as 14:30:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.227.800,0000

15/09/2025 as 14:30:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.227.700,0000

15/09/2025 as 14:30:28

00.809.489/0001-47

R$ 9.226.200,0000

15/09/2025 as 14:30:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.226.100,0000

15/09/2025 as 14:30:31

00.809.489/0001-47

R$ 9.224.600,0000

15/09/2025 as 14:30:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.224.500,0000

15/09/2025 as 14:30:34

00.809.489/0001-47

R$ 9.223.000,0000

15/09/2025 as 14:30:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.222.900,0000

15/09/2025 as 14:30:37

00.809.489/0001-47

R$ 9.221.400,0000

15/09/2025 as 14:30:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.221.300,0000

15/09/2025 as 14:30:40

00.809.489/0001-47

R$ 9.219.800,0000

15/09/2025 as 14:30:40

07.432.517/0001-07

R$ 9.219.700,0000

15/09/2025 as 14:30:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.218.200,0000

15/09/2025 as 14:30:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.218.100,0000

15/09/2025 as 14:30:46

00.809.489/0001-47

R$ 9.216.600,0000

15/09/2025 as 14:30:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.216.500,0000

15/09/2025 as 14:30:49

00.809.489/0001-47

R$ 9.215.000,0000

15/09/2025 as 14:30:49

07.432.517/0001-07

R$ 9.214.900,0000

15/09/2025 as 14:30:52

00.809.489/0001-47

R$ 9.213.400,0000

15/09/2025 as 14:30:52

07.432.517/0001-07

R$ 9.213.300,0000

15/09/2025 as 14:30:55

00.809.489/0001-47

R$ 9.211.800,0000

15/09/2025 as 14:30:55

07.432.517/0001-07

R$ 9.211.700,0000

15/09/2025 as 14:30:58

00.809.489/0001-47

R$ 9.210.200,0000

15/09/2025 as 14:30:58

07.432.517/0001-07

R$ 9.210.100,0000

15/09/2025 as 14:31:01

00.809.489/0001-47

R$ 9.208.600,0000

15/09/2025 as 14:31:01

07.432.517/0001-07

R$ 9.208.500,0000

15/09/2025 as 14:31:04

00.809.489/0001-47

R$ 9.207.000,0000

15/09/2025 as 14:31:04

07.432.517/0001-07

R$ 9.206.900,0000

15/09/2025 as 14:31:07

00.809.489/0001-47

R$ 9.205.400,0000

15/09/2025 as 14:31:07

07.432.517/0001-07

R$ 9.205.300,0000

15/09/2025 as 14:31:10

00.809.489/0001-47

R$ 9.203.800,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 14:31:10

07.432.517/0001-07

R$ 9.203.700,0000

15/09/2025 as 14:31:13

00.809.489/0001-47

R$ 9.202.200,0000

15/09/2025 as 14:31:13

07.432.517/0001-07

R$ 9.202.100,0000

15/09/2025 as 14:31:16

00.809.489/0001-47

R$ 9.200.600,0000

15/09/2025 as 14:31:16

07.432.517/0001-07

R$ 9.200.500,0000

15/09/2025 as 14:31:19

00.809.489/0001-47

R$ 9.199.000,0000

15/09/2025 as 14:31:19

07.432.517/0001-07

R$ 9.198.900,0000

15/09/2025 as 14:31:22

00.809.489/0001-47

R$ 9.197.400,0000

15/09/2025 as 14:31:22

07.432.517/0001-07

R$ 9.197.300,0000

15/09/2025 as 14:31:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.195.800,0000

15/09/2025 as 14:31:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.195.700,0000

15/09/2025 as 14:31:28

00.809.489/0001-47

R$ 9.194.200,0000

15/09/2025 as 14:31:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.194.100,0000

15/09/2025 as 14:31:31

00.809.489/0001-47

R$ 9.192.600,0000

15/09/2025 as 14:31:31

07.432.517/0001-07

R$ 9.192.500,0000

15/09/2025 as 14:31:34

00.809.489/0001-47

R$ 9.191.000,0000

15/09/2025 as 14:31:35

07.432.517/0001-07

R$ 9.190.900,0000

15/09/2025 as 14:31:37

00.809.489/0001-47

R$ 9.189.400,0000

15/09/2025 as 14:31:37

07.432.517/0001-07

R$ 9.189.300,0000

15/09/2025 as 14:31:40

00.809.489/0001-47

R$ 9.187.800,0000

15/09/2025 as 14:31:40

07.432.517/0001-07

R$ 9.187.700,0000

15/09/2025 as 14:31:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.186.200,0000

15/09/2025 as 14:31:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.186.100,0000

15/09/2025 as 14:31:46

00.809.489/0001-47

R$ 9.184.600,0000

15/09/2025 as 14:31:46

07.432.517/0001-07

R$ 9.184.500,0000

15/09/2025 as 14:31:49

00.809.489/0001-47

R$ 9.183.000,0000

15/09/2025 as 14:31:50

07.432.517/0001-07

R$ 9.182.900,0000

15/09/2025 as 14:31:52

00.809.489/0001-47

R$ 9.181.400,0000

15/09/2025 as 14:31:52

07.432.517/0001-07

R$ 9.181.300,0000

15/09/2025 as 14:31:55

00.809.489/0001-47

R$ 9.179.800,0000

15/09/2025 as 14:31:56

07.432.517/0001-07

R$ 9.179.700,0000

15/09/2025 as 14:31:58

00.809.489/0001-47

R$ 9.178.200,0000

15/09/2025 as 14:31:59

07.432.517/0001-07

R$ 9.178.100,0000

01/10/2025 14:54
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15/09/2025 as 14:32:01

00.809.489/0001-47

R$ 9.176.600,0000

15/09/2025 as 14:32:01

07.432.517/0001-07

R$ 9.176.500,0000

15/09/2025 as 14:32:04

00.809.489/0001-47

R$ 9.175.000,0000

15/09/2025 as 14:32:05

07.432.517/0001-07

R$ 9.174.900,0000

15/09/2025 as 14:32:07

00.809.489/0001-47

R$ 9.173.400,0000

15/09/2025 as 14:32:07

07.432.517/0001-07

R$ 9.173.300,0000

15/09/2025 as 14:32:10

00.809.489/0001-47

R$ 9.171.800,0000

15/09/2025 as 14:32:10

07.432.517/0001-07

R$ 9.171.700,0000

15/09/2025 as 14:32:13

00.809.489/0001-47

R$ 9.170.200,0000

15/09/2025 as 14:32:14

07.432.517/0001-07

R$ 9.170.100,0000

15/09/2025 as 14:32:16

00.809.489/0001-47

R$ 9.168.600,0000

15/09/2025 as 14:32:17

07.432.517/0001-07

R$ 9.168.500,0000

15/09/2025 as 14:32:19

00.809.489/0001-47

R$ 9.167.000,0000

15/09/2025 as 14:32:19

07.432.517/0001-07

R$ 9.166.900,0000

15/09/2025 as 14:32:22

00.809.489/0001-47

R$ 9.165.400,0000

15/09/2025 as 14:32:23

07.432.517/0001-07

R$ 9.165.300,0000

15/09/2025 as 14:32:25

00.809.489/0001-47

R$ 9.163.800,0000

15/09/2025 as 14:32:25

07.432.517/0001-07

R$ 9.163.700,0000

15/09/2025 as 14:32:28

00.809.489/0001-47

R$ 9.162.200,0000

15/09/2025 as 14:32:28

07.432.517/0001-07

R$ 9.162.100,0000

15/09/2025 as 14:32:31

00.809.489/0001-47

R$ 9.160.600,0000

15/09/2025 as 14:32:32

07.432.517/0001-07

R$ 9.160.500,0000

15/09/2025 as 14:32:34

00.809.489/0001-47

R$ 9.159.000,0000

15/09/2025 as 14:32:34

07.432.517/0001-07

R$ 9.158.900,0000

15/09/2025 as 14:32:37

00.809.489/0001-47

R$ 9.157.400,0000

15/09/2025 as 14:32:38

07.432.517/0001-07

R$ 9.157.300,0000

15/09/2025 as 14:32:40

00.809.489/0001-47

R$ 9.155.800,0000

15/09/2025 as 14:32:41

07.432.517/0001-07

R$ 9.155.700,0000

15/09/2025 as 14:32:43

00.809.489/0001-47

R$ 9.154.200,0000

15/09/2025 as 14:32:43

07.432.517/0001-07

R$ 9.154.100,0000

15/09/2025 as 14:32:46

00.809.489/0001-47

R$ 9.152.600,0000

15/09/2025 as 14:34:06

07.432.517/0001-07

R$ 9.150.000,0000

15/09/2025 as 14:34:07

00.809.489/0001-47

R$ 9.148.500,0000

01/10/2025 14:54
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Mensagens do chat do Item 1

PREGAO 90350/2025

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 15/09/2025 as 08:30:00 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 15/09/2025 as 08:30:00 Algumas propostas do item 1 estio empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 15/09/2025 as 14:36:08 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:38:41

A empresa TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA esta conectada? Aguardo

manifestacio da empresa pelos proximos 5 minutos.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:39:38

boa tarde

Pelo participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:39:42

sim estamos

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:40:56

Certo

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:45:48

No envio é preciso constar corretamente, 0 nimero do item e a descri¢do estabelecida no Anexo I
do presente edital, como também, as demais informagdes exigidas no item 08 do edital e do Anexo
I1, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e com data atualizada.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:45:53

O quantitativo licitado refere-se a 36 (trinta e seis) meses, conforme constante no subitem 1.2 do
Termo de Referéncia - Anexo IV.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:46:06

Considerando o subitem 8.10 do Edital: “8.10 - O proponente devera apresentar junto com a
proposta atualizada: 8.10.1 - Declara¢io informando que este dispoe de todos os equipamentos,
pessoal técnico e operacional necessarios ao atendimento do objeto da presente contratagio,
garantindo ainda que ndo haverd qualquer tipo de paralisacio dos servicos por falta de
equipamentos, materiais ou de mio de obra.”

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:46:21

Considerando o valor final ofertado pela empresa na fase de lances, verificou-se que restou abaixo
de 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracio.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:47:18

Considerando o disposto no art. 34 da IN 73/2022 da SEGES, com o objetivo de confirmar a
exequibilidade da proposta , a Pregoeira solicita manifestagio da empresa arrematante, quanto aos
valores ofertados em sua proposta final, justificando a redugdo dos mesmos.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:47:54

O prazo para o envio da proposta é até 04 (quatro) horas apds a convocagio, conforme subitem 8.2

do edital.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:48:00

Destaca-se que, neste momento a empresa devera enviar apenas a proposta de precos ajustada
conforme a fase de lances ou negociacio.

Posteriormente, caso a empresa seja classificada serd convocada para o envio dos documentos de
habilitacio.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:48:07

Atentar-se quanto ao novo prazo de validade da proposta de precos conforme a nova lei 14.133/21,
disposto no subitem 8.4.3 do Edital, ou seja, O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, NAO
PODERA SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:48:19

Sr. Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-
47, vocé foi convocado para negociagio de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art.
61 da Lei n® 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual
arrematante para uma negocia¢io visando a reducio do preco ofertado..

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:48:41

Restou alguma davida?

Pelo participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:49:58

0 prazo para envio da proposta reajustada e dos documentos de habilitagio é de 2h ?

01/10/2025 14:54
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Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:50:23

O PRAZO PARA O ENVIO DA PROPOSTA ¢ até 04 (quatro) horas apds a convocagio, conforme
subitem 8.2 do edital.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:50:55

A documentagio ira ser solicitada conforme subitem 9.1 do edital.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:51:08

ok, podemos prorrogar esse prazo para o envio até amanha pela manha ?

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:52:50

Sr. Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-
47, vocé foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:53:00 do
dia 16/09/2025. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a
empresa para apresentar a proposta de precos com os valores atualizados.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:53:54

o prazo é conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

15/09/2025 as 14:54:48

Gentileza observarem o prazo e enviar no tempo estabelecido. O edital ndo prevé prorrogagio de
prazo.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

16/09/2025 as 09:11:49

O item 1 teve a negociagio de valor encerrada pelo fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA
DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47. A negociagio do item 1 foi aceita pelo
fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47,
tendo informado R$ 9.148.467,9600.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

16/09/2025 as 09:20:40

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 09:20:40 de 16/09/2025. 15 anexos
foram enviados pelo fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ
00.809.489/0001-47.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

16/09/2025 as 09:22:10

Prezados, bom dia!
Encaminhamos a proposta final, juntamente com os documentos para comprovagio técnica.

Ficamos a disposicdo para eventuais esclarecimentos e permanecemos disponiveis para diligéncias
que se fizerem necessarias.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:01:35

A empresa TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA
esta conectada? Aguardo manifestacdo da empresa pelos préximos 5 minutos.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:01:53

Bom dia, sim estamos

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:08:25

Considerando o estabelecido no subitem 5.3 e 6.11 do edital, cabe/incumbe ao proponente
acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessio ptblica do Pregio, ficando
responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:08:33

Considerando que a proposta de preco foi encaminhada para a Secretaria Requisitante para analise
de quanto a exequibilidade da mesma.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:08:48

Informa-se que a secretaria respondeu através do Memorando SEI N2 26819051/2025 -
SED.URC.ARC, no qual solicita que a proponente seja diligenciada para apresentar maiores
detalhamentos nos pregos propostos para os itens 2 - Locacio de equipamento multifuncional,
conforme Padrio de Especificagio Técnica Tipo 3, 5 - Impressdo e/ou Copia, em formato de papel
A4, policromatica e 7 - Impressdo e/ou Copia, em formato de papel A3, policromatica, ....

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:09:03

... a fim de elucidar a exequibilidade da futura contratagio.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:09:12

Ainda, questiono a empresa se esta ciente que os equipamentos deverdo ser novos e de primeiro
uso, considerando o estabelecido no Anexo IV - Termo de Referéncia subitem 4.1.2 - Das
Especificacoes Técnicas dos Equipamentos, vejamos:

01/10/2025 14:54
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Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:09:20

“Os servigos DEVERAO SER FORNECIDOS EM EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO
USO, com capacidade de impressdo, copia e digitalizacio. Os requisitos da solucio a ser
contratada, bem como, as especificacdes dos equipamentos sio as constantes do Padrio de
Especificacido Técnica - PET SEI 0024771564 - Anexo V1.”

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:09:26

Bem como, a ciéncia do prazo de execucdo do servico conforme subitem 15.2 do Edital “O prazo
da execucio dos servicos sera de 36 (trinta e seis) meses, (...)”

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:09:31

Diante disso, procederei 4 abertura de convocagio de anexo, para que possam encaminhem os
documentos solicitados, no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do
edital.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:12:17

Sr. Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-
47, vocé foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do
dia 23/09/2025. Justificativa: Em face de diligéncia, em atendimento ao subitem 21.3 do edital,
solicito que a empresa encaminhe maior detalhamento nos precos propostos, bem como a ciéncia
diante dos temos do subitem 15.2 do edital e subitem 4.1.2 do Anexo IV do edital. .

Pelo participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:12:26

prezados, bom dia! diligencia seria em relagio ao documento apresentado quanto a exequibilidade
que foi enviado?

Pelo participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:12:53

solicitamos ainda, dilagdo de prazo para igual periodo

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 11:13:47

Sim, podendo enviar contrato ou outro documento pertinente para comprovar a exequibilidade
dos valores propostos.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 15:16:10

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada ds 15:16:10 de 23/09/2025. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ
00.809.489/0001-47.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

23/09/2025 as 15:16:35

Boa tarde, documentos da diligéncia enviado, duvidas ficamos a disposi¢io.. att

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:02:42

Considerando o estabelecido no subitem 5.3 e 6.11 do edital, cabe/incumbe ao proponente
acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessio ptblica do Pregio, ficando
responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:03:15

Considerando que a proposta de preco e documentos complementares foram encaminhada para a
Secretaria Requisitante para analise de quanto a exequibilidade da mesma.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:03:58

Desta forma, considerando que a secretaria Requisitante respondeu por meio do Memorando SEI
N? 26913234/2025 - SED.URC.ARC, no qual se posicionou: “(...) considerando a manifestacio
formal da empresa acerca da exequibilidade da proposta, consideramos a viabilidade desta,
resguardando os principios da legalidade, da eficiéncia e da economicidade que regem a
contratagio publica, ...

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:04:09

..., e garantindo a seguranca juridica do processo licitatério, e consideramos, portanto, a proposta
é exequivel.”

Sistema para o

Assim, a proposta de precos da empresa TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA

participante 30/09/2025 as 10:04:15 . . . . . ;
00.809.489/000147 foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Sistema 30/09/2025 s 10:04:26 O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de intencio de recursos, com

acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 10:14:26.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:04:51

Diante da classificacdo da proposta de pregos, em cumprimento ao subitem 9.1 do edital, a
Pregoeira convoca a empresa para enviar os documentos de habilitagdo elencados no subitem 9.6
do edital.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:05:02

Procederei 4 abertura de nova convocagao de anexo, para que vocés encaminhem os documentos
solicitados, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 9.1 do edital.

01/10/2025 14:54
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Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:05:39

Str. Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-
47, vocé foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do
dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa para enviar os documentos de habilitagio
elencados no subitem 9.6 do edital..

Pelo participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:06:19

bom dia

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:06:45

bom

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:06:51

bom dia

Pelo participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:07:17

ok, estamos providenciando o envio dos documentos conforme solicitado.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 10:07:29

gentileza, encaminhar todos os documentos de habilitagio elencados no subitem 9.6 do Edital.

Obrigada

Sistema para o

participante 30/09/2025 as 10:07:33 Obrigaa
00.809.489/0001-47

Sistema para o

participante 30/09/2025 as 10:07:38 Obrigada
00.809.489/0001-47

Pelo participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 11:53:56

O item 1 teve a convocacio para envio de anexos encerrada as 11:53:56 de 30/09/2025. 19 anexos
foram enviados pelo fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ
00.809.489/0001-47.

Pelo participante
00.809.489/0001-47

30/09/2025 as 11:54:21

Documentos enviados, ficamos a disposi¢ao para eventuais duvidas ou diligencias que se fagam
necessarios..

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

01/10/2025 as 14:02:27

Considerando o estabelecido no subitem 5.3 e 6.11 do edital, cabe/incumbe ao proponente
acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessio ptblica do Pregio, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios.

Sistema para o
participante
00.809.489/0001-47

01/10/2025 as 14:02:38

Em relacio aos documentos de habitac¢io inseridos pela empresa neste portal informa-se que foram
devidamente analisados e estdo regularizados e/ou dentro do prazo de validade assim cumprindo
com o exigido no Edital.

Sistema para o

Deste modo, a empresa TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, por ter atendido

g(a)l,réi()cszzr;t/6000147 01/10/2025 as 14:02:44 com todos os requisitos do Edital, foi declarada vencedora do certame.

s s s | QLT Lt g sl et d o s, o
2 65| O Lt 1 o bl oot g ptoede o e, o
o2 5209 | O Lt s bt de oot et o e, o
005 sy |98k o o de ol o o de o de o com
Sistema 01/10/2025 as 14:54:37 A fase de recurso do item 1 estd aberta até 06/10/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora
01/10/2025 14:54

Descri¢io
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Data/Hora

PREGAO 90350/2025

Descrigio

15/09/2025 as 08:30:00

Item aberto para lances.

15/09/2025 as 14:36:08

Item com etapa aberta encerrada.

15/09/2025 as 14:36:08

Item encerrado para lances.

15/09/2025 as 14:48:19

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 convocado para negociagdo

de valor.

15/09/2025 as 14:52:50

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:53:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a
Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de precos com os valores atualizados.

16/09/2025 as 09:11:49

Negociagio encerrada. Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47
informou R$ 9.148.467,9600.

16/09/2025 as 09:20:40

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 finalizou o envio de anexo.

23/09/2025 as 11:12:17

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Em face de diligéncia, em atendimento ao
subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa encaminhe maior detalhamento nos precos propostos, bem como a ciéncia
diante dos temos do subitem 15.2 do edital e subitem 4.1.2 do Anexo IV do edital. .

23/09/2025 as 15:16:10

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 finalizou o envio de anexo.

30/09/2025 as 10:04:26

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 teve a proposta aceita,
melhor lance: R$ 9.148.500,0000, valor negociado: R$ 9.148.467,9600. Motivo: A empresa foi classificada por atender aos
requisitos estabelecidos no item 8 do edital..

30/09/2025 as 10:05:20

Fornecedor SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.432.517/0001-07 registra a inten¢do de

recurso na fase julgamento.

30/09/2025 as 10:05:39

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 convocado para o envio de
anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa para enviar os documentos
de habilita¢io elencados no subitem 9.6 do edital..

30/09/2025 as 11:53:56

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 finalizou o envio de anexo.

01/10/2025 as 14:02:53

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 foi habilitado.

01/10/2025 as 14:31:45

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 foi inabilitado. Motivo:
Considerando o desajuste no horario da sessdo, inabilitarei a empresa e, em seguida, a habilitarei para permitir o prazo de
manifestacio de recurso. .

01/10/2025 as 14:31:57

Fornecedor SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 07.432.517/0001-07 registra a inten¢do de

recurso na fase habilitacio.

01/10/2025 as 14:32:29

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 teve a proposta aceita,
melhor lance: R$ 9.148.500,0000, valor negociado: R$ 9.148.467,9600. Motivo: A empresa foi classificada por atender aos
requisitos estabelecidos no item 8 do edital..

01/10/2025 as 14:42:37

Fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA, CNPJ 00.809.489/0001-47 foi habilitado.

01/10/2025 as 14:54:37

Encerramento da sessio 1 de julgamento / habilitagio.

01/10/2025 14:54
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INFORMACAO SEI N? 27003714/2025 - SAP.LCT

Joinville, 01 de outubro de 2025.

Ao 12 dia de outubro de 2025, delibera acerca do Processo Licitatdrio, a Pregoeira Sra. Daniela Mezalira, de acordo
com a Portaria n° 459/2025, documento SEI n? 26982447, para validar as informacdes constantes no Termo de
Julgamento - Comprasnet (extraido do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-
br), inserido neste processo através do documento SEI n? 27003703, do Pregdo Eletronico n? 350/2025, destinado a
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servigos continuos de outsourcing de impressdo, sem

fornecimento de papel, conforme especificagbes do Termo de Referéncia e seus anexos, para unidades administradas
pela Secretaria de Educacao.

R Documento assinado eletronicamente por Daniela Mezalira, Servidor(a) Puablico(a), em 01/10/2025,
% fj as 14:59, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de
o 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

1
SEE 7
assinatura L]
eletrénica

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o codigo
= verificador 27003714 e o cédigo CRC C916EC3E.
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