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Joinville, 10 de julho de 2023.

OBRA:

948 - Ponte Nacar

ENDERECO:

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

24,03%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Composicdo Prépria 05/2023, Cotagdo 02/2023, SINAPI/SC 05/2023, SICRO/SC 01/2023, Cotagado 06/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ART:
OBRA: 948 - Ponte Nacar
ENDERECO:
_ R CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL (iNDICE DNIT) 405.430,85
C.P.
Administragéo local ponte nacar - medigdo conforme percentual | 1312301144142
1.1 UN 1,00 326.881,28 24,03 405.430,85 405.430,85
fisico de execugéo da obra_jfc - Composigéo
Prépria 05/2023
2 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE DNIT INCC) 125.641,72
2.1 CANTEIRO DE OBRAS 125.641,72
C.P.
Tapume com compensado de madeira com pintura a cal (ref. 1312109119478
2.1.1 M2 519,68 104,77 24,03 129,95 67.532,42
SINAPI 98458 07/2021)jfc - Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 131200474157 -
2.1.2 M2 16,00 378,26 24,03 469,16 7.506,56
jan/2020)vgl Composicéo
Propria 05/2023
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes da
1312210142406
2.1.3 spu - secretaria de patriménio da unido (sinapi 74209/1 M2 4,32 378,27 24,03 469,17 2.026,81
- Composicao
jan/2020)vgl
Prépria 05/2023
C.P.
Placa de em chapa de aco galvanizado com informagdes da 1312211142739
2.1.4 M2 2,16 378,27 24,03 469,17 1.013,41
auc - autorizagdo de corte (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl - Composigéo
Prépria 05/2023
Entrada proviséria de dgua padréo &guas de joinville, incluso
C.P.
mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, embogo,
131200675040 -
2.1.5 instalagdo de acessérios hidraulicos, instalada sobre lastro de UN 1,00 580,49 24,03 719,98 719,98




concreto - materiais e instalagdo (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

Composicao

Prépria 05/2023

Entrada provisdria de energia - kit poste em concreto com 8

131210790709 -
2.1.6 metros de altura, 1 caixa de medigdo trifasica - fornecimento e UN 1,00 2.300,00 24,03 2.852,69 2.852,69
Cotagao 02/2023
instalacéo
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira
C.P. 01859 -
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso
2.1.7 Composicéo M2 12,00 317,81 24,03 394,18 4.730,16
cimentado com preparo do terreno (composicao
Prépria 05/2023
sinapi_fev/2016 85253u) [carpintaria]
Area de convivéncia em canteiro de obra em chapa de 93210 -
2.1.8 madeira compensada, néo incluso mobilidrio e equipamentos. SINAPI/SC M2 12,00 715,11 24,03 886,95 10.643,40
af_02/2016 05/2023
Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira | C.P.
(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso 1312305148269
2.1.9 M2 24,00 317,81 24,03 394,18 9.460,32
cimentado com preparo do terreno (composicao - Composicdo
sinapi_fev/2016 85253u) [drea de armadura] Prépria 05/2023
C.P.
Sepador de residuo em canteiro para obra da ponte nacar ( 1312301144141
2.1.10 M2 8,00 67,79 24,03 84,08 672,64
ref. SINAPI 93210 10/2022)_jfc - Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem
131201181170 -
2.1.11 divisorias internas e sem sanitario (ref. SINAPI 10775 més 8,00 708,67 24,03 878,96 7.031,68
Composigao
agosto/2020)vgl
Prépria 05/2023
1312209140351
2.1.12 Locagéo de banheiro quimico (com 1 limpeza semanal) - Cotacéo més 8,00 700,00 24,03 868,21 6.945,68
02/2023
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
2.1.13 DIA 3,00 957,60 24,03 1.187,71 3.563,13
orse sergipe jan/2021) vgl Composicéo
Prépria 05/2023
Mobilizagdo de materiais e equipamentos de obra - ponte
nacar (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes
C.P.
- volume 09 - mobilizagdo e desmobilizagdo - aplicando a
1312208138908
2.1.14 seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde UN 1,00 760,17 24,03 942,84 942,84
- Composigéo
dm=30km, k=2 pois pois o veiculo precisaré retornar,
Prépria 05/2023
fu=conforme equipamento a ser transportado, v=50 km, ch=
conforme custo hora do equipamento.)
3 SERVICOS PRELIMINARES (iNDICE DNIT INCC) 44.370,69
3.1 DEMOLICOES/REMOCOES 25.848,82
1600896 -
Demoligdo mecanica de construgdes provisérias em alvenaria
3.1.1 SICRO/SC m? 8,28 17,14 24,03 21,26 176,03
com escavadeira hidraulica - sem reaproveitamento
01/2023
Demolicdo mecanica de passeio em concreto, com C.P.
retroescavadeira - sem reaproveitamento, inclusive carga, 131210485533 -
3.1.2 m?3 161,98 63,34 24,03 78,56 12.725,15
transporte, descarga e destinagédo de material (ref. sicro Composicéo
1619003 10/2021)vgl Prépria 05/2023
C.P.
131190933803 -
3.1.3 Remogao e transporte de paralelepipedo/paver/lajota existente M2 190,40 3,96 24,03 4,91 934,86
Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
131190831373 -
3.1.4 Remogao de poste de concreto, sem reaproveitamento un 1,00 758,28 24,03 940,49 940,49
Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Remogao de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi 1312109118594
3.1.5 M 535,33 4,64 24,03 5,75 3.078,15
85335) - Composicéo
Prépria 05/2023
97622 -
Demolicéo de alvenaria de bloco furado, de forma manual,
3.1.6 SINAPI/SC M3 17,37 56,97 24,03 70,66 1.227,36
sem reaproveitamento. af_12/2017
05/2023
Demolicéo de pilares e vigas em concreto armado, de forma 97627 -
3.1.7 mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. SINAPI/SC M3 1,40 297,57 24,03 369,08 516,71
af_12/2017 05/2023

C.P.




Demolicdo boca de lobo existente (composicédo SINAPI 96399 e | 131190529214 -
3.1.8 M3 5,13 181,42 24,03 225,02 1.154,35
95875 jan/2018) Composicédo
Prépria 05/2023
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhédo
100981 -
basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
3.1.9 SINAPI/SC M3 61,95 8,73 24,03 10,83 670,92
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
05/2023
af_07/2020
Transporte com caminh@o basculante de 6 m3, em via urbana 97914 -
3.1.10 pavimentada, DMT até 30 km, incluso destinagéo do entulho SINAPI/SC M3XKM 929,25 2,75 24,03 3,41 3.168,74
(unidade: m3xkm). af_07/2020 05/2023
C.P.
Coleta e carga manuais de entulho (ref. 00026/orse 1312109119146
3.1.11 M3 24,09 21,48 24,03 26,64 641,76
julho/2021)vgl - Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Transporte com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada 131210385285 -
3.1.12 M3XKM 361,35 1,37 24,03 1,70 614,30
(ref. SINAPI 72884 junho/2020)vgl Composicao
Prépria 05/2023
3.2 ENSECADEIRA 18.521,87
C.P.
Ensecadeira considerando argila, carga, descarga, colocagéo
1312212143708
3.2.1 com equipamentos pesados, transporte e esgotamento com M3 85,50 174,66 24,03 216,63 18.521,87
- Composicao
bomba autoescorvante para ponte nacar_jfc
Prépria 05/2023
4 SUPRESSAO / DOAGAO DE MUDAS (iNDICE DNIT MEIO AMBIENTE) 83.352,40
C.P.
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores 131200574908 -
4.1 M2 6.172,75 0,54 24,03 0,67 4.135,74
ate o 15cm, utilizando trator de esteiras (sinapi 73672) Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Elaborar e acompanhar os pgrs/mtr/cdf durante a execugéo da | 1312301144336
4.2 MES 8,00 2.431,36 24,03 3.015,62 24.124,96
obra da ponte nacar. - Composigéo
Prépria 05/2023
C.P.
Acompanhar a supressdo das arvores da obra da ponte nacar,
1312301144337
4.3 assim como a elaboragéo de relatério final com art ( anotagédo un 1,00 6.264,12 24,03 7.769,39 7.769,39
- Composicdo
de responsabilidade técnica).
Prépria 05/2023
Remogao de arvore grande porte compreendendo o emprego
de caminh&o carroceria fixa , elevador equipado com cagamba
atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,
C.P.
escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,
1312301144338
4.4 descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe un 34,00 410,25 24,03 508,83 17.300,22
- Composicédo
minima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de
Prépria 05/2023
moto-serra e 1 encarregado, para obra da ponte nacar, obs:
moto-serra deverd estar registrada no ibama. ( ref. sco rio pj
19.10.0153)_jfc
C.P.
Doacédo de muda a unidade de parques e pragas ( ref. sicro 1312301144389
4.5 un 326,00 72,72 24,03 90,19 29.401,94
4413946 07/2022)_jfc - Composicédo
Prépria 05/2023
1312306149294
Créditos de reposigdo florestal para a obra da ponte nacar -
4.6 - Cotacao GLOBAL 1,00 500,00 24,03 620,15 620,15
volume 11,455 ST (estereos)
06/2023
5 DRENAGEM (iNDICE DNIT) 944.928,51
C.P.
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 20 cm 131181124159 -
5.1 M 105,00 78,43 24,03 97,28 10.214,40
para ligagdes domiciliares Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm 131181124160 -
5.2 M 54,00 90,33 24,03 112,04 6.050,16
para esperas de boca de lobo (sinapi 95567) Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavacao até 131181023735 -
5.3 M 305,00 258,15 24,03 320,18 97.654,90
1,50 m de profundidade (sinapi 92210) Composicao

Prépria 05/2023

C.P.




Rede de drenagem com tubos g 120 cm com escavacéo de 131181124171 -
5.4 M 419,00 1.277,78 24,03 1.584,83 664.043,77
1,50 m até 2,00 m de profundidade Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Caixa de ligagdo e passagem em concreto pré-moldado para 1312302145250
5.5 UN 6,00 1.766,41 24,03 2.190,88 13.145,28
tubo de 40 cm (sicro 2003642) - Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
1312302145277
5.6 Boca de lobo simples pré-moldada (ref. SINAPI 97935) un 27,00 937,55 24,03 1.162,84 31.396,68
- Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Caixa de inspegao/poco de visita pré-moldado para tubo de 40 | 1312302145278
5.7 UN 7,00 3.347,61 24,03 4.152,04 29.064,28
cm (sicro 2003678) - Composicado
Prépria 05/2023
C.P.
Caixa de inspegdo/poco de visita pré-moldado para tubo de 1312303146944
5.8 UN 7,00 10.343,03 24,03 12.828,46 89.799,22
120 cm (sicro 2003786) - Composicéo
Prépria 05/2023
0804061 -
Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita
5.9 SICRO/SC un 1,00 350,99 24,03 435,33 435,33
comerciais - alas retas
01/2023
0804141 -
Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita
5.10 SICRO/SC un 1,00 2.519,14 24,03 3.124,49 3.124,49
comerciais - alas retas
01/2023
6 TERRAPLENAGEM (iNDICE DNIT) 322.802,62
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
6.1 DIA 3,00 957,60 24,03 1.187,71 3.563,13
orse sergipe jan/2021) vgl Composicédo
Prépria 05/2023
C.P.
Escavacdo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
6.2 M3 3.679,57 69,95 24,03 86,76 319.239,49
destinagéo) Composicéo
Propria 05/2023
7 PAVIMENTAGAO (iNDICE DNIT) 1.653.811,86
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
7.1 DIA 2,00 957,60 24,03 1.187,71 2.375,42
orse sergipe jan/2021) vgl Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
131190831993 -
7.2 Fresagem do pavimento asfaltico DMT 8,0 km m3 120,05 182,00 24,03 225,73 27.098,89
Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
131190731228 -
7.3 Reforgo do subleito com colchdo de areia DMT 30 km M3 450,00 244,02 24,03 302,66 136.197,00
Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de 131200775832 -
7.4 M2 2.250,00 2,09 24,03 2,59 5.827,50
espessura Composigao
Prépria 05/2023
C.P.
131181124185 -
7.5 Sub-base em rachao M3 1.890,64 181,42 24,03 225,02 425.431,81
Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
131181124391 -
7.6 Base em brita graduada tratada com cimento (bgtc) M3 491,24 306,58 24,03 380,25 186.794,01
Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
131181124186 -
7.7 Base em brita graduada M3 97,05 238,00 24,03 295,19 28.648,19
Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
131210890917 -
7.8 Imprimacao com emulséo asfaltica eai cotagdo M2 647,00 6,63 24,03 8,22 5.318,34

Composicéo




Prépria 05/2023

C.P.
131210890918 -
7.9 Pintura de ligagdo com emuls&o asfaltica rr 1c cotagéo m?2 7.667,88 2,76 24,03 3,42 26.224,15
Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Concreto asfaltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20 131190831456 -
7.10 t 442,91 590,62 24,03 732,55 324.453,72
km (t) Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
131201080527 -
7.11 Concreto asfaltico usinado a quente faixa "C" - DMT 20 km 577,07 678,24 24,03 841,22 485.442,83
Composicéo
Prépria 05/2023
8 PONTE (iNDICE DNIT - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) 3.401.036,45
8.1 INFRAESTRUTURA 1.330.204,27
8.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS 2.375,42
C.P.
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 / 131210485524 -
8.1.1.1 DIA 2,00 957,60 24,03 1.187,71 2.375,42
orse sergipe jan/2021) vgl Composigao
Prépria 05/2023
8.1.2 ESTACAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 06) 1.016.836,62
C.P.
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para estaca,
1312208138979
8.1.2.1 em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. af_06/2017 M2 1.872,80 124,38 24,03 154,27 288.916,86
- Composicdo
(ref. SINAPI 96534 06/2022)vgl
Prépria 05/2023
95579 -
Montagem de armadura de estacas, diametro = 16,0 mm.
8.1.2.2 SINAPI/SC KG 25.955,00 10,14 24,03 12,58 326.513,90
af_09/2021
05/2023
95577 -
Montagem de armadura de estacas, didmetro = 10,0 mm.
8.1.2.3 SINAPI/SC KG 1.029,00 12,54 24,03 15,55 16.000,95
af_09/2021_ps
05/2023
95593 -
Montagem de armadura transversal de estacas de secéo
8.1.2.4 SINAPI/SC KG 3.449,00 16,17 24,03 20,06 69.186,94
retangular, didmetro = 6,30 mm. af_09/2021
05/2023
C.P.
Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312306149765
8.1.2.5 langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - M3 183,60 717,14 24,03 889,47 163.306,69
- Composicéo
bha
Prépria 05/2023
Anel para estaca em concreto com segao quadrangular de
C.P.
25x25cm, formada por anel em chapa de aco de 8cm de
1312209140380
8.1.2.6 largura e espessura de 5/16" e 12 barras de g 10mm, un 272,00 233,46 24,03 289,56 78.760,32
- Composigéo
uniformemente distribuidas, fixadas ao anel por meio de
Prépria 05/2023
processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl
C.P.
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017 1312202129286
8.1.2.7 m 136,00 85,58 24,03 106,14 14.435,04
01/2021)_jfc - Composicéo
Prépria 05/2023
Mobilizagdo de bate-estacas (transporte até 30km, montagem C.P.
e desmontagem de bate estacas, inclusive horas improdutivas 1312302145088
8.1.2.8 un 2,00 1.837,07 24,03 2.278,52 4.557,04
da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e - Composicédo
desmontagem) ref. tc 04.05.0800 sco rio 12/2022 vgl Prépria 05/2023
C.P.
Cravacdo de estaca de concreto, se¢do quadrada (exclusive
1312208139037
8.1.2.9 mobilizagdo e desmobilizacéo). af_12/2019 (ref. SINAPI 100656 M 2.040,00 21,24 24,03 26,34 53.733,60
- Composigéo
06/2022)vgl
Prépria 05/2023
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
8.1.2.10 SINAPI/SC UN 68,00 16,90 24,03 20,96 1.425,28
diametros de até 40 cm. af_05/2021
05/2023
8.1.3 BLOCO ( ESTRTUTURAL PRANCHA 07 E 08) 310.992,23
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e
até 3,0 m(média montante e jusante/uma composicéo por 90092 -
8.1.3.1 trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo | SINAPI/SC M3 268,40 5,84 24,03 7,24 1.943,22
de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 05/2023

af_02/2021




Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 101585 -
8.1.3.2 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. SINAPI/SC M2 168,00 104,10 24,03 129,12 21.692,16
af_08/2020 05/2023
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
8.1.3.3 SINAPI/SC M3 9,68 699,16 24,03 867,17 8.394,21
ou sapatas. af_08/2017
05/2023
96547 -
Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-
8.1.3.4 SINAPI/SC KG 668,00 12,61 24,03 15,64 10.447,52
50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017
05/2023
96549 -
Armacéao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-
8.1.3.5 SINAPI/SC KG 9.285,00 12,95 24,03 16,06 149.117,10
50 de 20 mm - montagem. af_06/2017
05/2023
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
8.1.3.6 CM 775,00 2,14 24,03 2,65 2.053,75
03846/orse 07/2022)vgl - Composicao
Prépria 05/2023
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco C.P.
de coroamento, em chapa de madeira compensada 1312209141090
8.1.3.7 M2 116,80 174,76 24,03 216,75 25.316,40
plastificada, E =17 mm, 4 utilizagbes. af_06/2017 (ref. SINAPI - Composicédo
96540 08/2022)vgl Prépria 05/2023
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck
1312306149766
8.1.3.8 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 96,80 708,81 24,03 879,14 85.100,75
- Composigéo
acabamento. af_06/2017
Prépria 05/2023
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m3 / poténcia: 111 hp), largura 93367 -
8.1.3.9 de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 SINAPI/SC M3 168,40 21,12 24,03 26,20 4.412,08
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. 05/2023
af_04/2016
2003864 -
8.1.3.10 Esgotamento de dgua com bomba submersa SICRO/SC h 176,00 11,52 24,03 14,29 2.515,04
01/2023
8.2 MESOESTRUTURA 358.193,63
8.2.1 PILARES ( ESTRUTURAL PRANCHA 10 E 11) 62.428,41
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e | C.P.
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 1312211142738
8.2.1.1 M2 17,28 164,89 24,03 204,51 3.533,93
compensada plastificada, 2 utilizacdes. af_09/2020 (ref. SINAPI | - Composicao
92431 09/2022) Prépria 05/2023
C.P.
Plataforma (andaime) em madeira para concretagem dos
1312211142740
8.2.1.2 pilares retangulares da ponte nacar, utilizagdo 2x (ref. SINAPI M2 16,00 249,35 24,03 309,27 4.948,32
- Composicao
74107/1 11/2015)vgl
Prépria 05/2023
Montagem e desmontagem de forma de pilares circulares com
execugdo das semi-gravatas em chapa de madeira
compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos | C.P.
e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi- 1312210142709
8.2.1.3 M2 27,16 253,87 24,03 314,87 8.551,87
circulo e sobre estes a fixagdo de chapa de aluminio, com &rea | - Composicéo
média das segbes maior que 0,28 m?, pé-direito simples, em Prépria 05/2023
madeira, 2 utilizagbes, exclusive escoramento. (ref. SINAPI
96258 09/2022)vgl
C.P.
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte 1312210142718
8.2.1.4 M2 77,44 78,32 24,03 97,14 7.522,52
nacar, utilizacdo 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl - Composicado
Prépria 05/2023
Armagcéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92760 -
8.2.1.5 concreto armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 123,00 15,38 24,03 19,08 2.346,84
af_06/2022 05/2023
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92761 -
8.2.1.6 concreto armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 79,00 14,50 24,03 17,98 1.420,42
af_06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92764 -
8.2.1.7 concreto armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - SINAPI/SC KG 753,00 10,60 24,03 13,15 9.901,95
montagem. af_06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92765 -
8.2.1.8 concreto armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - SINAPI/SC KG 1.008,00 12,08 24,03 14,98 15.099,84
montagem. af_06/2022 05/2023




Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -

C.P.

1312306149767
8.2.1.9 langamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref. M3 10,48 700,30 24,03 868,58 9.102,72
- Composicédo
SINAPI 103672 06/2022)vgl
Prépria 05/2023
8.2.2 CORTINAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 12 E 13) 44.868,53
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
8.2.2.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 114,70 42,43 24,03 52,63 6.036,66
E = 18 mm, 10 utilizacdes. af_07/2019 05/2023
100343 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.2.2.2 SINAPI/SC KG 164,00 15,37 24,03 19,06 3.125,84
aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
100344 -
Armacéao de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.2.2.3 SINAPI/SC KG 444,00 13,72 24,03 17,02 7.556,88
ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
100345 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.2.2.4 SINAPI/SC KG 918,00 11,58 24,03 14,36 13.182,48
aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
100346 -
Armacao de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.2.2.5 SINAPI/SC KG 148,00 10,96 24,03 13,59 2.011,32
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
C.P.
Concretagem de cortina de contengéao fck 40 MPa, através de
1312306149770
8.2.2.6 bomba - lancamento, adensamento e acabamento. M3 15,10 691,74 24,03 857,97 12.955,35
- Composicdo
af_07/2019
Prépria 05/2023
8.2.3 TRAVESSAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 14, 15 E 16) 250.896,69
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento C.P.
com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de 1312211142741
8.2.3.1 M2 194,50 157,51 24,03 195,36 37.997,52
madeira plastificada, 4 utilizagdes. af_09/2020 (ref. SINAPI - Composicdo
92467 09/2022)vgl Prépria 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92760 -
8.2.3.2 concreto armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 78,00 15,38 24,03 19,08 1.488,24
af_06/2022 05/2023
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92761 -
8.2.3.3 concreto armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 552,00 14,50 24,03 17,98 9.924,96
af_06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92763 -
8.2.3.4 concreto armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - SINAPI/SC KG 3.911,00 10,91 24,03 13,53 52.915,83
montagem. af _06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92765 -
8.2.3.5 concreto armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - SINAPI/SC KG 4.348,00 12,08 24,03 14,98 65.133,04
montagem. af_06/2022 05/2023
C.P.
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe 1312209141117
8.2.3.6 CM 2.080,00 2,14 24,03 2,65 5.512,00
03846/orse 07/2022)vgl - Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
8.2.3.7 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 65,10 691,89 24,03 858,15 55.865,57
- Composigéo
julho/2019)
Prépria 05/2023
0307732 -
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-
8.2.3.8 SICRO/SC dm3 203,52 87,39 24,03 108,39 22.059,53
moldadas - fornecimento e instalagéo
01/2023
8.3 SUPRAESTRUTURA 1.711.162,55
8.3.1 VIGAS PRE-MOLDADAS (ESTRUTURAL PRANCHAS 20, 21 E 22) 748.333,80
8.3.1.1 VIGAS PRE-MOLDADAS (ESTRUTURAL PRANCHAS 20, 21 E 22) 748.333,80
C.P.
Viga pré-moldada v1 (longarinas) comprimento 10,85 metros
1312210142418
8.3.1.1.1 para execugdo da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8 UN 8,00 13.009,34 24,03 16.135,48 129.083,84
- Composicao
unidades)
Prépria 05/2023
C.P.
Viga pré-moldada v2 (longarinas) comprimento 19,94 metros
1312210142523
8.3.1.1.2 para execugdo da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8 UN 8,00 31.961,75 24,03 39.642,16 317.137,28
- Composigéo

unidades)

Prépria 05/2023

C.P.




Viga pre-moldada v3 (longarinas) comprimento 10,85 metros

1312306149772
8.3.1.1.3 para execugdo da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8 UN 8,00 13.009,34 24,03 16.135,48 129.083,84
- Composigédo
unidades)
Prépria 05/2023
5915330 -
Transporte em cavalo mecénico com dollys de 3 e 4 eixos com
8.3.1.1.4 SICRO/SC km 1.620,00 54,69 24,03 67,83 109.884,60
capacidade de 77 t - rodovia pavimentada
01/2023
C.P. 01881 -
Instalagdo de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada
8.3.1.1.5 Composicéo UN 24,00 2.121,27 24,03 2.631,01 63.144,24
(composigéo 92262u ? SINAPI out/2016)
Prépria 05/2023
8.3.2 TRANSVERSINAS (ESTRUTURAL PRANCHA 23) 133.678,38
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
8.3.2.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 246,00 106,28 24,03 131,82 32.427,72
- Composigéo
desmontagem - exclusive escoramento) (composigédo
Prépria 05/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92761 -
8.3.2.2 concreto armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 416,00 14,50 24,03 17,98 7.479,68
af_06/2022 05/2023
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92762 -
8.3.2.3 concreto armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - SINAPI/SC KG 1.240,00 12,97 24,03 16,09 19.951,60
montagem. af 06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92765 -
8.3.2.4 concreto armado utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - SINAPI/SC KG 1.804,00 12,08 24,03 14,98 27.023,92
montagem. af_06/2022 05/2023
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92766 -
8.3.2.5 concreto armado utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - SINAPI/SC KG 1.630,00 11,94 24,03 14,81 24.140,30
montagem. af_06/2022 05/2023
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
8.3.2.6 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 26,40 691,89 24,03 858,15 22.655,16
- Composigédo
julho/2019)
Prépria 05/2023
8.3.3 GUARDA-CORPO E VIGA DE APOIO (ESTRUTURAL PRANCHA 24) 56.062,81
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
8.3.3.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 132,00 106,28 24,03 131,82 17.400,24
- Composicédo
desmontagem - exclusive escoramento) (composigédo
Prépria 05/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92759 -
8.3.3.2 concreto armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 201,00 16,22 24,03 20,12 4.044,12
af_06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92761 -
8.3.3.3 concreto armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 158,00 14,50 24,03 17,98 2.840,84
af_06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92762 -
8.3.3.4 concreto armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - SINAPI/SC KG 1.426,00 12,97 24,03 16,09 22.944,34
montagem. af_06/2022 05/2023
C.P.
Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149771
8.3.3.5 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 6,80 691,89 24,03 858,15 5.835,42
- Composicdo
julho/2019)
Prépria 05/2023
Guindaste hidraulico autopropelido, com lancga telescdpica 40 C.P. 03963 -
8.3.3.6 m, capaci dade méaxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicéo M3 6,80 355,45 24,03 440,86 2.997,85
af_03/2016 Prépria 05/2023
8.3.4 GUARDA-RODAS (ESTRUTURAL PRANCHA 24) 90.933,00
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa
C.P.
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,
1312302145738
8.3.4.1 espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e M2 176,00 106,28 24,03 131,82 23.200,32
- Composicdo
desmontagem - exclusive escoramento) (composigdo
Prépria 05/2023
sinapi_ago/2015 84222u)
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92760 -
8.3.4.2 concreto armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 1.318,00 15,38 24,03 19,08 25.147,44
af_06/2022 05/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92762 -
8.3.4.3 concreto armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - SINAPI/SC KG 1.452,00 12,97 24,03 16,09 23.362,68
montagem. af _06/2022 05/2023




Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba -

C.P.

1312306149771
8.3.4.4 lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 22,40 691,89 24,03 858,15 19.222,56
- Composicédo
julho/2019)
Prépria 05/2023
8.3.5 LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 25 E 27) 416.480,62
C.P.
Montagem e desmontagem de férma de laje macica em
1312302145660
8.3.5.1 balango, em chapa de madeira compensada plastificada, 2 M2 32,00 172,40 24,03 213,83 6.842,56
- Composicédo
utilizagdes, incluso escoramento (ref. SINAPI 92526 01/2023)vgl
Prépria 05/2023
92771 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
8.3.5.2 SINAPI/SC KG 7.020,00 12,47 24,03 15,47 108.599,40
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
05/2023
92772 -
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado
8.3.5.3 SINAPI/SC KG 11.325,00 10,48 24,03 13,00 147.225,00
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
05/2023
C.P.
Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149777
8.3.5.4 langamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 130,00 691,89 24,03 858,15 111.559,50
- Composicao
julho/2019)
Prépria 05/2023
Armacéo utilizando ago CA-25 de 16,0 mm - montagem. 92886 -
8.3.5.5 af_06/2022 - barra de transferéncia - junta de dilatacdo SINAPI/SC KG 487,00 13,05 24,03 16,19 7.884,53
(colocagéo sobre eixo apoios centrais) 05/2023
0307733 -
Junta de dilatagdo em elastémero e perfil vv - L =20 mm e H
8.3.5.6 SICRO/SC m 60,80 455,77 24,03 565,29 34.369,63
= 40 mm - fornecimento e instalagéo
01/2023
8.3.6 PRE-LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 26) 156.226,52
Forma para laje em concreto em chapa de madeira C.P.
compensada plastificada, 10 utilizagdes (fabricagdo, montagem | 1312210142535
8.3.6.1 M2 740,00 31,40 24,03 38,95 28.823,00
e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526 - Composicdo
09/2022)vgl Prépria 05/2023
C.P.
Trelica em ago CA-60 tipo t16r - 12m- composicdo SINAPI 1312208139737
8.3.6.2 UN 229,00 210,90 24,03 261,58 59.901,82
92792u dez/2016 - Composicéo
Prépria 05/2023
92768 -
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado
8.3.6.3 SINAPI/SC KG 338,00 15,59 24,03 19,34 6.536,92
utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
05/2023
92769 -
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado
8.3.6.4 SINAPI/SC KG 1.370,00 14,78 24,03 18,33 25.112,10
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
05/2023
C.P.
Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba -
1312306149777
8.3.6.5 langamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725 M3 27,60 691,89 24,03 858,15 23.684,94
- Composigéo
julho/2019)
Propria 05/2023
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescdpica 40 C.P. 03963 -
8.3.6.6 m, capaci dade méaxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. Composicao M3 27,60 355,45 24,03 440,86 12.167,74
af_03/2016 Prépria 05/2023
8.3.7 ALA EM CONCRETO (ESTRUTURAL PRANCHA 28) 15.532,11
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
8.3.7.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 56,80 42,43 24,03 52,63 2.989,38
E = 18 mm, 10 utilizagdes. af 07/2019 05/2023
100342 -
Armacao de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.3.7.2 SINAPI/SC KG 73,00 16,41 24,03 20,35 1.485,55
ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
100343 -
Armacéao de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.3.7.3 SINAPI/SC KG 130,00 15,37 24,03 19,06 2.477,80
aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
100346 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.3.7.4 SINAPI/SC KG 202,00 10,96 24,03 13,59 2.745,18
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
C.P.
Concretagem de cortina de contengéao fck 40 MPa, através de
1312306149770
8.3.7.5 bomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 6,80 691,74 24,03 857,97 5.834,20
- Composigéo
af_07/2019
Prépria 05/2023
8.3.8 LAJE DE APROXIMAGCAO (ESTRUTURAL PRANCHA 29) 60.781,58




Armacéao de estruturas diversas de concreto armado, exceto 92917 -
8.3.8.1 vigas, pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago CA-50 de 8,0 SINAPI/SC KG 498,00 16,06 24,03 19,92 9.920,16
mm - montagem. af_06/2022 05/2023
Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto 92922 -
8.3.8.2 vigas, pilares, lajes e fundacgdes, utilizando ago CA-50 de 16,0 SINAPI/SC KG 2.026,00 11,13 24,03 13,80 27.958,80
mm - montagem. af_06/2022 05/2023
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, 97086 -
8.3.8.3 piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 SINAPI/SC M2 9,10 161,41 24,03 200,20 1.821,82
utilizagdes. af_09/2021 05/2023
C.P.
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
1312306149779
8.3.8.4 40 MPa - langamento, adensamento e acabamento. M3 26,00 653,71 24,03 810,80 21.080,80
- Composicéo
af_09/2021 (ref. SINAPI 97096)
Prépria 05/2023
8.3.9 CONTENGAO DA RAMPA DE ACESSO (ESTRUTURAL PRANCHA 30) 33.133,73
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
8.3.9.1 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, | SINAPI/SC M2 102,40 42,43 24,03 52,63 5.389,31
E = 18 mm, 10 utilizacdes. af 07/2019 05/2023
Armacao de estruturas diversas de concreto armado, exceto 92915 -
8.3.9.2 vigas, pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago CA-60 de 5,0 SINAPI/SC KG 90,00 19,21 24,03 23,83 2.144,70
mm - montagem. af 06/2022 05/2023
100342 -
Armacao de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.3.9.3 SINAPI/SC KG 142,00 16,41 24,03 20,35 2.889,70
ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
100343 -
Armacéao de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.3.9.4 SINAPI/SC KG 276,00 15,37 24,03 19,06 5.260,56
ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
100345 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
8.3.9.5 SINAPI/SC KG 540,00 11,58 24,03 14,36 7.754,40
ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
05/2023
C.P.
Concretagem de cortina de contengéao fck 40 MPa, através de
1312306149770
8.3.9.6 bomba - langamento, adensamento e acabamento. M3 11,30 691,74 24,03 857,97 9.695,06
- Composigéo
af_07/2019
Propria 05/2023
8.4 DRENAGEM TABULEIRO 1.476,00
Tubo PVC, série R, dgua pluvial, DN 100 mm, fornecido e 89578 -
8.4.1 instalado em condutores verticais de dguas pluviais. SINAPI/SC M 36,00 33,06 24,03 41,00 1.476,00
af_06/2022 05/2023
9 PASSEIO (INDICE DNIT INCC) 468.116,46
C.P.
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319 131210689106 -
9.1 M3 60,87 78,06 24,03 96,82 5.893,43
abril/2021)vgl Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a 131200474343 -
9.2 M2 869,53 3,50 24,03 4,34 3.773,76
percussao. (ref. SINAPI 97083 margo/2020)vgl Composicéo
Prépria 05/2023
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com C.P.
concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento 131181023737 -
9.3 M2 2.288,14 118,75 24,03 147,29 337.020,14
mecénico, espessura 7 cm, tela de ago e junta serrada (comp. | Composicéo
SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636) Prépria 05/2023
Execucgao de passeio (calgada) ou piso com concreto usinado C.P.
colorido, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecanico, 1312204133295
9.4 M2 98,07 150,14 24,03 186,22 18.262,60
espessura 7 cm, tela de ago e junta serrada (comp. SINAPI - Composicado
94995 e 72136 dez/2012 e 97636)_jfc Prépria 05/2023
C.P.
Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x
131181124214 -
9.5 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm m 857,89 53,91 24,03 66,86 57.358,53
Composicéo
(altura)
Prépria 05/2023
C.P.
Piso tétil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,
131210588575 -
9.6 assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - M 904,76 40,82 24,03 50,63 45.808,00
Composicao
valor do insumo piso tatil obtido pela mediana)vgl
Prépria 05/2023
10 ILUMINAGCAO (iNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 71.852,45
10.1 ENTRADA 13.051,67




Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de 131210485572 -
10.1.1 Un 1,00 1.600,00 24,03 1.984,48 1.984,48
medicdo monofasica - fornecimento e instalagdo Cotagéo 02/2023
C.P.
DPS - dispositivo protetor de surto, classe |, 275 V 20 kA, 131200776041 -
10.1.2 UN 1,00 120,67 24,03 149,67 149,67
fornecimento e instalagdo (sinapi 93659 maio/2020) Composicéo
Prépria 05/2023
Quadro para comando e protecéo de iluminagado publica, em C.P.
aluminio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com 1312111120946
10.1.3 UN 1,00 448,90 24,03 556,77 556,77
barramentos. - fornecimento e instalagédo (composicdo SINAPI - Composicéo
91187 jul/2017)_jfc Prépria 05/2023
93658 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -
10.1.4 SINAPI/SC UN 1,00 23,28 24,03 28,87 28,87
fornecimento e instalacdo. af_10/2020
05/2023
93654 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
10.1.5 SINAPI/SC UN 2,00 12,71 24,03 15,76 31,52
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
05/2023
C.P.
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa
131181125753 -
10.1.6 220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer. UN 1,00 74,44 24,03 92,33 92,33
Composicao
SINAPI 83399 out18) csc
Prépria 05/2023
C.P.
Contator bipolar 25A - fornecimento e instalacdo. af_10/2020 1312212143868
10.1.7 UN 2,00 85,98 24,03 106,64 213,28
(ref. SINAPI 101902 10/2022)vgl - Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Interruptor diferencial residual bipolar 40 a - fornecimento e 131191034978 -
10.1.8 UN 2,00 155,44 24,03 192,79 385,58
instalacao (sinapi 93665 agosto/2019) Composicéo
Propria 05/2023
C.P.
Eletroduto de ago galvanizado a fogo tipo pesado, didmetro de
1312111120951
10.1.9 2" - fornecimento e instalagéo (ref. orse sergipe 07892 m 7,00 72,26 24,03 89,62 627,34
- Composicao
dez/2020)vgl
Prépria 05/2023
C.P.
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP femea, 1312111120952
10.1.10 UN 3,00 164,89 24,03 204,51 613,53
de 2" - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 72619)_jfc - Composigéo
Prépria 05/2023
92980 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0
10.1.11 SINAPI/SC M 10,00 9,51 24,03 11,80 118,00
kV, para distribuigéo - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
05/2023
C.P.
1312111120953
10.1.12 Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019) M 30,00 12,20 24,03 15,13 453,90
- Composigéo
Prépria 05/2023
Caixa enterrada para instalagdes telefonicas tipo R1, em 101795 -
10.1.13 alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: SINAPI/SC UN 2,00 623,43 24,03 773,24 1.546,48
0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampé&o. af_12/2020 05/2023
Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensdes 101798 -
10.1.14 internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC UN 2,00 372,85 24,03 462,45 924,90
af_12/2020 05/2023
C.P.
Conexdo de aterramento do poste de ago com conector
1312111120962
10.1.15 terminal metdlico a pressdo (incluso acessérios de fixagao) - UN 3,00 27,56 24,03 34,18 102,54
- Composigéo
fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI 72259 dez/2018)_jfc
Prépria 05/2023
C.P.
Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalagao (ref.
1312112123093
10.1.16 caderno técnico de composigdes para sistema de protegéo un 12,00 66,30 24,03 82,23 986,76
- Composicdo
contra descargas atmosféricas do SINAPI 05/2018)vgl
Prépria 05/2023
C.P.
Haste de aterramento 5/8 para spda com conector -
131190126509 -
10.1.17 fornecimento e instalacao. (composicdo SINAPI 83485 UN 3,00 89,50 24,03 111,01 333,03
Composicéo
out/2018)_ssb
Prépria 05/2023
C.P.
Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalacao (ref. 131200776035 -
10.1.18 UN 12,00 83,18 24,03 103,17 1.238,04
SINAPI 96985 maio/2020) vgl Composicéo
Prépria 05/2023
96977 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador -
10.1.19 SINAPI/SC M 13,00 53,94 24,03 66,90 869,70

fornecimento e instalacdo. af_12/2017

05/2023




Caixa de passagem em concreto armado, dimensdes 650 x C.P.
450 x 700 (I x C x p), sem tampa, para instalacdes elétricas de | 1312111120955
10.1.20 UN 1,00 709,38 24,03 879,84 879,84
baixa tensdo - fornecimento e instalagdo (composicdes SINAPI | - Composicédo
74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718) Prépria 05/2023
Tampao fofo para instalagdes elétricas ou de C.P.
telecomunicagdes, dimensdes 700x460mm, carga maxima 1312111120956
10.1.21 UN 1,00 737,81 24,03 915,11 915,11
12,5 t, - fornecimento e assentamento (composicdo SINAPI - Composigéo
83627 jun/2017)_jfc Propria 05/2023
10.2 DISTRIBUICAO 58.800,78
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 97882 -
10.2.1 fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. SINAPI/SC UN 8,00 206,43 24,03 256,04 2.048,32
af_12/2020 05/2023
C.P.
Caixa de passagem em aluminio 20x20x12 - fornecimento e 1312212143860
10.2.2 UN 9,00 127,05 24,03 157,58 1.418,22
instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556 - Composigéo
Prépria 05/2023
Disjuntor diferencial residual (dr) bipolar, tipo AC, corrente C.P.
nominal residual 30ma, corrente nominal de 16A - 1312111120903
10.2.3 UN 6,00 160,81 24,03 199,45 1.196,70
fornecimento e instalagdo (composicdo SINAPI 93666 - Composigéo
jul/2017)_ssb Prépria 05/2023
97668 -
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2") - fornecimento
10.2.4 SINAPI/SC M 235,00 12,22 24,03 15,16 3.562,60
e instalagdo. af_04/2016
05/2023
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI | 1312111120904
10.2.5 M 6,00 10,55 24,03 13,09 78,54
97668 09/2021)_jfc - fornecimento e instalagéo. af_04/2016 - Composigéo
Prépria 05/2023
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 91927 -
10.2.6 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 18,00 4,85 24,03 6,02 108,36
af_12/2015 05/2023
91931 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
10.2.7 SINAPI/SC M 474,00 9,93 24,03 12,32 5.839,68
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_12/2015
05/2023
92980 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0
10.2.8 SINAPI/SC M 10,00 9,51 24,03 11,80 118,00
kV, para distribuigdo - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
05/2023
C.P.
Cabo PP de cobre isolado PVC 450/750V 3x2,5mm2 resistente 1312202130151
10.2.9 m 66,00 21,33 24,03 26,46 1.746,36
a chama - fornecimento e instalagdo - Composicao
Prépria 05/2023
Execugdo de emendas de derivagdo para interligar o ramal
principal do circuito aos postes (luminérias), considerando o C.P.
split bolt para condutor de 6 mm2, a massa de isolamento, fita | 1312305148160
10.2.10 UN 21,00 41,59 24,03 51,58 1.083,18
isolante de auto fusdo de borracha e posteriormente a - Composigéo
utilizagéo de fita isolante adesiva - fornecimento e Prépria 05/2023
instalagéo(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc
Execugdo de emendas nos condutores de 2,5mm?, C.P.
considerando a utilizagdo de fita de auto fusdo 19mm de 1312305148189
10.2.11 UN 18,00 16,77 24,03 20,80 374,40
espessura e posteriormente a utilizagdo de fita isolante adesiva | - Composicdo
- fornecimento e instalacdo(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc Prépria 05/2023
93358 -
Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
10.2.12 SINAPI/SC M3 27,92 84,97 24,03 105,39 2.942,49
1,30 m. af_02/2021
05/2023
C.P.
Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI 1312111122689
10.2.13 M3 27,73 11,60 24,03 14,39 399,03
79488 - Composigéo
Prépria 05/2023
C.P.
Envelopamento de eletroduto ¢/ concreto fck=20mpa, com
1312110119850
10.2.14 dimensdes de 20x30 cm (composicao sicro 2003819 nov/2017) M 18,00 40,85 24,03 50,67 912,06
- Composigéo
- csc
Prépria 05/2023
C.P.
Fita de adverténcia com a inscricdo “ cuidado rede elétrica
1312111120918
10.2.15 abaixo” 75mm x 300m - fornecimento e instalagao (ref. SINAPI m 72,00 1,41 24,03 1,75 126,00
- Composigéo
97051 jan/2021)vgl
Propria 05/2023
C.P.
Poste de ago conico continuo curvo simples, flangeado, h=9m,
1312305148159
10.2.16 exclusive lumindria - fornecimento e instalacao em ponte de UN 6,00 2.432,07 24,03 3.016,50 18.099,00




concreto armado. af_11/2019 (ref. SINAPI 100620 03/2023)vgl

- Composicao

Prépria 05/2023

C.P.
Base para flange (fixacdo do poste de iluminagdo) em concreto | 1312305148220
10.2.17 un 3,00 299,37 24,03 371,31 1.113,93
nas dimensdes 40x40x70cm (ref. SINAPI - Composigéo
Prépria 05/2023
101660 -
Luminéria de LED para iluminagao publica, de 240 W até 350
10.2.18 SINAPI/SC UN 6,00 1.395,48 24,03 1.730,81 10.384,86
W - fornecimento e instalagdo. af_08/2020
05/2023
C.P.
Terminal de pressao tipo sapata #50mm? - fornecimento e 1312205134506
10.2.19 UN 3,00 11,84 24,03 14,69 44,07
instalacdo - Composicao
Prépria 05/2023
96977 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador -
10.2.20 SINAPI/SC M 30,00 53,94 24,03 66,90 2.007,00
fornecimento e instalagdo. af_12/2017
05/2023
C.P.
Terminal de pressdo tipo sapata #10mm? - fornecimento e 1312305148158
10.2.21 UN 2,00 7,57 24,03 9,39 18,78
instalacdo - Composicdo
Prépria 05/2023
C.P.
Barra de aco redonda galvanizada a fogo- re-bar g 80mm? - 1312305148176
10.2.22 m 30,00 40,44 24,03 50,16 1.504,80
fornecimento e instalacéo (ref. orse/sergipe 10908 02/2023)vgl | - Composicado
Prépria 05/2023
C.P.
Barra de aco redonda galvanizada a fogo- re-bar g 50mm? - 1312305148218
10.2.23 m 116,00 19,23 24,03 23,85 2.766,60
fornecimento e instalacao (ref. orse/sergipe 10908 02/2023)vgl | - Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Clips 3/8" para emenda de barras / vergalhdes (ref. 1312305148184
10.2.24 un 60,00 12,20 24,03 15,13 907,80
orse/sergipe 07904 02/2023)vgl - Composigéo
Prépria 05/2023
11 SINALIZAGCAO VERTICAL (iNDICE DNIT) 211.982,12
C.P.
Placa de sinalizagdo D= 50 cm, chapa ago n? 18, com pelicula 131181125016 -
11.1 unidade 21,00 109,75 24,03 136,12 2.858,52
tipo | + IV Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Placa de sinalizagéo 60 x 80 cm, chapa ago n? 18, pelicula tipo | 131181125145 -
11.2 unidade 2,00 219,77 24,03 272,58 545,16
I+ IV Composicéo
Propria 05/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo L = 0,45 m, chapa ago n? 18, com pelicula | 1312205134227
11.3 unidade 4,00 104,38 24,03 129,46 517,84
tipo | + IV - Composicao
Prépria 05/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo toponimica em chapa acm de 3mm ¢/ 1312212144078
11.4 un 8,00 91,95 24,03 114,05 912,40
pelicula retrorrefletiva em ambas as faces - Composigéo
Prépria 05/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo L = 0,31 m, chapa ago n? 18, com pelicula | 131181125418 -
11.5 unidade 3,00 209,90 24,03 260,34 781,02
tipo | Composigao
Prépria 05/2023
C.P.
Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado 131190228279 -
11.6 unid. 22,00 168,77 24,03 209,33 4.605,26
para placa de sinalizagéo - C=3,00 m Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
Fornecimento e implantagéo de suporte metdlico galvanizado 131190228313 -
11.7 unid. 8,00 195,13 24,03 242,02 1.936,16
para placa de sinalizagdo - C=3,50 m Composicéo
Prépria 05/2023
Sinalizacdo semaférica completa (colunas, pedestal, brago de
1312312146206
ferro, grupos focais, abragadeiras, entrada de energia,
11.8 - Cotacéo unidade 2,00 80.555,41 24,03 99.912,88 199.825,76
botoeiras, cabos, dutos, aterramento, caixas de passagem,
02/2023
cameras digitais, controlador eletrénico)
12 SINALIZAGAO HORIZONTAL (iNDICE DNIT) 78.468,59




Tachéo refletivo em plastico injetado - monodirecional -

5213361 -

12.1 SICRO/SC un 186,00 90,57 24,03 112,33 20.893,38
fornecimento e colocagéo
01/2023
5213408 -
Pintura de faixa com termopldastico por aspersdo - espessura
12.2 SICRO/SC m? 140,34 48,57 24,03 60,24 8.454,08
de 1,5 mm
01/2023
52134009 -
Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extruséo -
12.3 SICRO/SC m? 45,99 87,58 24,03 108,63 4.995,89
espessura de 3,0 mm
01/2023
5213412 -
Pintura de faixa com pléstico a frio bicomponente a base de
12.4 SICRO/SC m? 275,80 128,99 24,03 159,99 44.125,24
resinas metacrilicas por disperséo (estrutura)
01/2023
13 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 189.723,70
13.1 OBRAS CIVIS 26.454,47
Viga baldrame, secéo 15x30 c¢m, incluso escavacao, reaterro, C.P.
forma, armadura e concreto 25 MPa, broca a trado @ 20 cm a 1312109119255
13.1.1 m 33,87 164,82 24,03 204,43 6.924,04
cada 2,50m (composicéo SINAPI 92724, 101173, 93358, - Composigéo
96616, 96536, 92775, 92760 07/2021 )_vgl Prépria 05/2023
Alvenaria de vedacgdo de blocos ceramicos furados na
103330 -
horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e
13.1.2 SINAPI/SC M2 52,62 100,79 24,03 125,01 6.578,03
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
05/2023
af 12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
13.1.3 SINAPI/SC M2 105,24 8,69 24,03 10,78 1.134,49
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
05/2023
af 10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
87775 -
mecéanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em
13.1.4 SINAPI/SC M2 105,24 57,08 24,03 70,80 7.450,99
panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25
05/2023
mm. af_08/2022
88415 -
Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes
13.1.5 SINAPI/SC M2 105,24 3,24 24,03 4,02 423,06
externas de casas. af_06/2014
05/2023
95626 -
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas de
13.1.6 SINAPI/SC M2 105,24 17,87 24,03 22,16 2.332,12
casas, duas demaos. af_11/2016
05/2023
C.P.
Relocagéo de portao de ferro, com requadro (ref. SINAPI 1312303145901
13.1.7 M2 8,95 116,75 24,03 144,81 1.296,05
74100/1 11/2019 e 97644 01/2023)vgl - Composicao
Prépria 05/2023
Kit cavalete para medigdo de dgua - entrada principal, em PVC | 95635 -
13.1.8 soldavel DN 25 (3") fornecimento e instalagdo (exclusive SINAPI/SC UN 1,00 254,53 24,03 315,69 315,69
hidrémetro). af 11/2016 05/2023
13.2 INFRAESTRUTURA CIVIL - ELETRICA 163.269,23
C.P.
Espera em tubo de PVC DN 150 mm fixada em estrutura de 1312303146376
13.2.1 M 41,12 87,07 24,03 107,99 4.440,55
concreto armado (ref. SINAPI 89849 02/2023)vgl - Composigéo
Propria 05/2023
Execugado de banco de dutos com vala de 120cm de largura e
100 cm de altura, considerando os servigos de escavagao C.P.
mecanizada, preparo de fundo de vala com lastro de areia, 1312303146521
13.2.2 m 75,00 165,70 24,03 205,52 15.414,00
envelopamento dos dutos com concreto (5cm em volta dos - Composicao
dutos), fita de adverténcia e reaterro compactado da vala. Prépria 05/2023
(ref. SINAPI 96536)vgl
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede 97670 -
13.2.3 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 1.425,60 23,07 24,03 28,61 40.786,42
instalagdo. af_12/2021 05/2023
C.P.
Construgao de caixa de pogo de inspegao tipo m, em concreto
1312303146759
13.2.4 armado, incluindo fornecimento e instalagdo das tampas de un 4,00 11.197,87 24,03 13.888,72 55.554,88
- Composicdo
concreto e metélica e todos os demais materiais necessarios
Prépria 05/2023
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm (4"), para 93017 -
13.2.5 rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 32,00 49,76 24,03 61,72 1.975,04
fornecimento e instalacdo. af 12/2021 05/2023

Instalacéo de leito para cabo tipo super pesado fixado em

longarina de concreto armado através de para-bolt com




adesivo estrutural , largura de 1250mm em ago galvanizado a

C.P.

1312306149512
13.2.6 fogo longarina com aba 100x45 mm, perfilado 38c38 mm m 84,80 428,78 24,03 531,82 45.098,34
- Composicédo
chapa # 14 , com mao francesa comprimento de 1500mm,
Prépria 05/2023
juncéo simples/tala reta pra leito com aba de 100mm e
suporte simples 100x45 mm ( ponte nacar).
14 PAISAGISMO (iNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 11.405,96
C.P.
1311811254009 -
14.1 Plantio de grama sao carlos em leivas M2 233,77 20,65 24,03 25,61 5.986,85
Composicéo
Prépria 05/2023
C.P.
131181125410 -
14.2 Aterro com argila/barro m? 28,05 94,08 24,03 116,69 3.273,15
Composigao
Prépria 05/2023
C.P.
Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas 1312306149221
14.3 UN 9,00 192,24 24,03 238,44 2.145,96
de 70x50x50cm - Composigéo
Prépria 05/2023
15 SERVIGOS FINAIS - DESMOBILIZAGAO (iNDICE DNIT - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO) 942,84
Desmobilizagdo de materiais e equipamentos de obra - ponte
nacar (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes
C.P.
- volume 09 - mobilizagdo e desmobilizagéo - aplicando a
1312212143776
15.1 seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde UN 1,00 760,17 24,03 942,84 942,84
- Composigéo
dm=30km, k=2 pois pois o veiculo precisard retornar,
Prépria 05/2023
fu=conforme equipamento a ser transportado, v=50 km, ch=
conforme custo hora do equipamento.)
TOTAL 8.013.867,22
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OBRA:

948 - Ponte Nacar

ENDERECO:

Demonstrativo BDI Padrao

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)}-1} x 100

REFERENCIA

Construgao de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%

Referénclia, Férmula e parametros estabelecidos pelo Actrdao 2622/2013-TCU-Plendrnio

Declaramos que, conforme legislacio tributdria municipal, a base de céleulo do 1SS é de

sobre ¢ valor da obra e a aliquata do 153 aplicdvel no Municipio é de

hem 1% quartil 3" gquartil Proposto Descrigdo
AC 3.80% 4.67% 4.6T% Administragao Central
B5G 0.32% 0.74% 0,74% Seguro + Garantia
R 0.50% 0,97% 0,97% Risco
DF 1,02% 1,21% 1,21% Despesa Financeira
L B,64% B,69% 8,69% Lucro
1 5,65% Impostas
TOTAL 24,03%
IMPOSTOS Y
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicao Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
188 2,00%
Total 5,65%

100,00%
2,00%

<< (limitado a 5,00%)

seil o

assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
Publico(a), em 10/07/2023, as 13:01, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www joinville.sc.gov.br
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