
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017589934/2023 - SEINFRA.UOE

 

 

Joinville, 10 de julho de 2023.
             
 
 OBRA: 948 - Ponte Nacar  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,03%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 05/2023, Cotação 02/2023, SINAPI/SC 05/2023, SICRO/SC 01/2023, Cotação 06/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ART:   
 

 OBRA: 948 - Ponte Nacar  
 ENDEREÇO:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 405.430,85

 

 

1.1
Administração local ponte nacar - medição conforme percentual

físico de execução da obra_jfc

C.P.

1312301144142

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 326.881,28 24,03 405.430,85 405.430,85

 

 
2 CANTEIRO DE OBRAS (ÍNDICE DNIT INCC) 125.641,72

 

 
2.1 CANTEIRO DE OBRAS 125.641,72

 

 

2.1.1
Tapume com compensado de madeira com pintura a cal (ref.

SINAPI 98458 07/2021)jfc

C.P.

1312109119478

- Composição

Própria 05/2023

M2 519,68 104,77 24,03 129,95 67.532,42

 

 

2.1.2
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 05/2023

M2 16,00 378,26 24,03 469,16 7.506,56

 

 

2.1.3

Placa de em chapa de aco galvanizado com informações da

spu - secretaria de patrimônio da união (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

1312210142406

- Composição

Própria 05/2023

M2 4,32 378,27 24,03 469,17 2.026,81

 

 

2.1.4
Placa de em chapa de aco galvanizado com informações da

auc - autorização de corte (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl

C.P.

1312211142739

- Composição

Própria 05/2023

M2 2,16 378,27 24,03 469,17 1.013,41

 

 

2.1.5

Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso

mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

C.P.

131200675040 -

Composição
UN 1,00 580,49 24,03 719,98 719,98
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concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

Composição

Própria 05/2023

 
2.1.6

Entrada provisória de energia - kit poste em concreto com 8

metros de altura, 1 caixa de medição trifásica – fornecimento e

instalação

131210790709 -

Cotação 02/2023
UN 1,00 2.300,00 24,03 2.852,69 2.852,69

 

 

2.1.7

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso

cimentado com preparo do terreno (composicao

sinapi_fev/2016 85253u) [carpintaria]

C.P. 01859 -

Composição

Própria 05/2023

M2 12,00 317,81 24,03 394,18 4.730,16

 

 
2.1.8

Área de convivência em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93210 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 12,00 715,11 24,03 886,95 10.643,40

 

 

2.1.9

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira

(reaproveitamento 3x) e telha ondulada 6mm, incluindo piso

cimentado com preparo do terreno (composicao

sinapi_fev/2016 85253u) [área de armadura]

C.P.

1312305148269

- Composição

Própria 05/2023

M2 24,00 317,81 24,03 394,18 9.460,32

 

 

2.1.10
Sepador de resíduo em canteiro para obra da ponte nacar (

ref. SINAPI 93210 10/2022)_jfc

C.P.

1312301144141

- Composição

Própria 05/2023

M2 8,00 67,79 24,03 84,08 672,64

 

 

2.1.11

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem

divisorias internas e sem sanitário (ref. SINAPI 10775

agosto/2020)vgl

C.P.

131201181170 -

Composição

Própria 05/2023

mês 8,00 708,67 24,03 878,96 7.031,68

 

 
2.1.12 Locação de banheiro químico (com 1 limpeza semanal)

1312209140351

- Cotação

02/2023

mês 8,00 700,00 24,03 868,21 6.945,68

 

 

2.1.13
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 /

orse sergipe jan/2021) vgl

C.P.

131210485524 -

Composição

Própria 05/2023

DIA 3,00 957,60 24,03 1.187,71 3.563,13

 

 

2.1.14

Mobilização de materiais e equipamentos de obra - ponte

nacar (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes

- volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a

seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde

dm=30km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar,

fu=conforme equipamento a ser transportado, v=50 km, ch=

conforme custo hora do equipamento.)

C.P.

1312208138908

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 760,17 24,03 942,84 942,84

 

 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE DNIT INCC) 44.370,69

 

 
3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 25.848,82

 

 
3.1.1

Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria

com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento

1600896 -

SICRO/SC

01/2023

m² 8,28 17,14 24,03 21,26 176,03

 

 

3.1.2

Demolição mecânica de passeio em concreto, com

retroescavadeira - sem reaproveitamento,  inclusive carga,

transporte, descarga e destinação de material (ref. sicro

1619003 10/2021)vgl

C.P.

131210485533 -

Composição

Própria 05/2023

m³ 161,98 63,34 24,03 78,56 12.725,15

 

 

3.1.3 Remoção e transporte de paralelepípedo/paver/lajota existente

C.P.

131190933803 -

Composição

Própria 05/2023

M2 190,40 3,96 24,03 4,91 934,86

 

 

3.1.4 Remoção de poste de concreto, sem reaproveitamento

C.P.

131190831373 -

Composição

Própria 05/2023

un 1,00 758,28 24,03 940,49 940,49

 

 

3.1.5
Remoção de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi

85335)

C.P.

1312109118594

- Composição

Própria 05/2023

M 535,33 4,64 24,03 5,75 3.078,15

 

 
3.1.6

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97622 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 17,37 56,97 24,03 70,66 1.227,36

 

 
3.1.7

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97627 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 1,40 297,57 24,03 369,08 516,71

 

 C.P.  
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3.1.8
Demolição boca de lobo existente (composição SINAPI 96399 e

95875 jan/2018)

131190529214 -

Composição

Própria 05/2023

M³ 5,13 181,42 24,03 225,02 1.154,35

 

3.1.9

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 61,95 8,73 24,03 10,83 670,92

 

 
3.1.10

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km, incluso destinação do entulho

(unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

05/2023

M3XKM 929,25 2,75 24,03 3,41 3.168,74

 

 

3.1.11
Coleta e carga manuais de entulho (ref. 00026/orse

julho/2021)vgl

C.P.

1312109119146

- Composição

Própria 05/2023

M3 24,09 21,48 24,03 26,64 641,76

 

 

3.1.12
Transporte com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada

(ref. SINAPI 72884 junho/2020)vgl

C.P.

131210385285 -

Composição

Própria 05/2023

M3XKM 361,35 1,37 24,03 1,70 614,30

 

 
3.2 ENSECADEIRA 18.521,87

 

 

3.2.1

Ensecadeira considerando argila, carga, descarga, colocação

com equipamentos pesados, transporte e esgotamento com

bomba autoescorvante para ponte nacar_jfc

C.P.

1312212143708

- Composição

Própria 05/2023

M3 85,50 174,66 24,03 216,63 18.521,87

 

 
4 SUPRESSÃO / DOAÇÃO DE MUDAS (ÍNDICE DNIT MEIO AMBIENTE) 83.352,40

 

 

4.1
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores

ate o 15cm, utilizando trator de esteiras (sinapi 73672)

C.P.

131200574908 -

Composição

Própria 05/2023

M² 6.172,75 0,54 24,03 0,67 4.135,74

 

 

4.2
Elaborar e acompanhar os pgrs/mtr/cdf durante a execução da

obra da ponte nacar.

C.P.

1312301144336

- Composição

Própria 05/2023

MES 8,00 2.431,36 24,03 3.015,62 24.124,96

 

 

4.3

Acompanhar a supressão das árvores da obra da ponte nacar,

assim como  a elaboração de relatório final com art ( anotação

de responsabilidade técnica).

C.P.

1312301144337

- Composição

Própria 05/2023

un 1,00 6.264,12 24,03 7.769,39 7.769,39

 

 

4.4

Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego

de caminhão carroceria fixa , elevador equipado com caçamba

atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,

escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,

descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe

mínima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de

moto-serra e 1 encarregado, para obra da ponte nacar, obs:

moto-serra deverá estar registrada no ibama. ( ref. sco rio pj

19.10.0153)_jfc

C.P.

1312301144338

- Composição

Própria 05/2023

un 34,00 410,25 24,03 508,83 17.300,22

 

 

4.5
Doação de muda a unidade de parques e praças ( ref. sicro

4413946 07/2022)_jfc

C.P.

1312301144389

- Composição

Própria 05/2023

un 326,00 72,72 24,03 90,19 29.401,94

 

 
4.6

Créditos de reposição florestal para a obra da ponte nacar –

volume 11,455 ST (estereos)

1312306149294

- Cotação

06/2023

GLOBAL 1,00 500,00 24,03 620,15 620,15

 

 
5 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 944.928,51

 

 

5.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 05/2023

M 105,00 78,43 24,03 97,28 10.214,40

 

 

5.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 05/2023

M 54,00 90,33 24,03 112,04 6.050,16

 

 

5.3
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 05/2023

M 305,00 258,15 24,03 320,18 97.654,90

 

 C.P.  
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5.4
Rede de drenagem com tubos ø 120 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade

131181124171 -

Composição

Própria 05/2023

M 419,00 1.277,78 24,03 1.584,83 664.043,77

 

5.5
Caixa de ligação e passagem em concreto pré-moldado para

tubo de 40 cm (sicro 2003642)

C.P.

1312302145250

- Composição

Própria 05/2023

UN 6,00 1.766,41 24,03 2.190,88 13.145,28

 

 

5.6 Boca de lobo simples pré-moldada (ref. SINAPI 97935)

C.P.

1312302145277

- Composição

Própria 05/2023

un 27,00 937,55 24,03 1.162,84 31.396,68

 

 

5.7
Caixa de inspeção/poço de visita pré-moldado para tubo de 40

cm (sicro 2003678)

C.P.

1312302145278

- Composição

Própria 05/2023

UN 7,00 3.347,61 24,03 4.152,04 29.064,28

 

 

5.8
Caixa de inspeção/poço de visita pré-moldado para tubo de

120 cm (sicro 2003786)

C.P.

1312303146944

- Composição

Própria 05/2023

UN 7,00 10.343,03 24,03 12.828,46 89.799,22

 

 
5.9

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804061 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 350,99 24,03 435,33 435,33

 

 
5.10

Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804141 -

SICRO/SC

01/2023

un 1,00 2.519,14 24,03 3.124,49 3.124,49

 

 
6 TERRAPLENAGEM (ÍNDICE DNIT) 322.802,62

 

 

6.1
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 /

orse sergipe jan/2021) vgl

C.P.

131210485524 -

Composição

Própria 05/2023

DIA 3,00 957,60 24,03 1.187,71 3.563,13

 

 

6.2
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 05/2023

M3 3.679,57 69,95 24,03 86,76 319.239,49

 

 
7 PAVIMENTAÇÃO  (ÍNDICE DNIT) 1.653.811,86

 

 

7.1
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 /

orse sergipe jan/2021) vgl

C.P.

131210485524 -

Composição

Própria 05/2023

DIA 2,00 957,60 24,03 1.187,71 2.375,42

 

 

7.2 Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km

C.P.

131190831993 -

Composição

Própria 05/2023

m3 120,05 182,00 24,03 225,73 27.098,89

 

 

7.3 Reforço do subleito com colchão de areia DMT 30 km

C.P.

131190731228 -

Composição

Própria 05/2023

M3 450,00 244,02 24,03 302,66 136.197,00

 

 

7.4
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131200775832 -

Composição

Própria 05/2023

M2 2.250,00 2,09 24,03 2,59 5.827,50

 

 

7.5 Sub-base em rachão

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 05/2023

M³ 1.890,64 181,42 24,03 225,02 425.431,81

 

 

7.6 Base em brita graduada tratada com cimento (bgtc)

C.P.

131181124391 -

Composição

Própria 05/2023

M3 491,24 306,58 24,03 380,25 186.794,01

 

 

7.7 Base em brita graduada

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 05/2023

M³ 97,05 238,00 24,03 295,19 28.648,19

 

 

7.8 Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação

C.P.

131210890917 -

Composição
M2 647,00 6,63 24,03 8,22 5.318,34

 

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UOE 0017589934         SEI 23.0.065579-3 / pg. 4



Própria 05/2023

 

7.9 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 05/2023

m2 7.667,88 2,76 24,03 3,42 26.224,15

 

 

7.10
Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20

km (t)

C.P.

131190831456 -

Composição

Própria 05/2023

t 442,91 590,62 24,03 732,55 324.453,72

 

 

7.11 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 05/2023

t 577,07 678,24 24,03 841,22 485.442,83

 

 
8 PONTE (ÍNDICE DNIT - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS) 3.401.036,45

 

 
8.1 INFRAESTRUTURA 1.330.204,27

 

 
8.1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 2.375,42

 

 

8.1.1.1
Equipe de topografia para trabalhos de campo (ref. 03099 /

orse sergipe jan/2021) vgl

C.P.

131210485524 -

Composição

Própria 05/2023

DIA 2,00 957,60 24,03 1.187,71 2.375,42

 

 
8.1.2 ESTACAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 06) 1.016.836,62

 

 

8.1.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estaca,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

(ref. SINAPI 96534 06/2022)vgl

C.P.

1312208138979

- Composição

Própria 05/2023

M2 1.872,80 124,38 24,03 154,27 288.916,86

 

 
8.1.2.2

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021

95579 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 25.955,00 10,14 24,03 12,58 326.513,90

 

 
8.1.2.3

Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm.

af_09/2021_ps

95577 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.029,00 12,54 24,03 15,55 16.000,95

 

 
8.1.2.4

Montagem de armadura transversal de estacas de seção

retangular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021

95593 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 3.449,00 16,17 24,03 20,06 69.186,94

 

 

8.1.2.5

Concretagem de estacas, fck 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 -

bha

C.P.

1312306149765

- Composição

Própria 05/2023

M3 183,60 717,14 24,03 889,47 163.306,69

 

 

8.1.2.6

Anel para estaca em concreto com seção quadrangular de

25x25cm, formada por anel em chapa de aço de 8cm de

largura e espessura de 5/16" e 12 barras de ø 10mm,

uniformemente distribuídas, fixadas ao anel por meio de

processo de soldagem (ref. SINAPI 92803 e 98749 07/2022)vgl

C.P.

1312209140380

- Composição

Própria 05/2023

un 272,00 233,46 24,03 289,56 78.760,32

 

 

8.1.2.7
Emenda de estacas por soldagem ( ref. sicro 2306017

01/2021)_jfc

C.P.

1312202129286

- Composição

Própria 05/2023

m 136,00 85,58 24,03 106,14 14.435,04

 

 

8.1.2.8

Mobilização de bate-estacas (transporte até 30km, montagem

e desmontagem de bate estacas, inclusive horas improdutivas

da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e

desmontagem) ref. tc 04.05.0800 sco rio 12/2022 vgl

C.P.

1312302145088

- Composição

Própria 05/2023

un 2,00 1.837,07 24,03 2.278,52 4.557,04

 

 

8.1.2.9

Cravação de estaca de concreto, seção quadrada (exclusive

mobilização e desmobilização). af_12/2019 (ref. SINAPI 100656

06/2022)vgl

C.P.

1312208139037

- Composição

Própria 05/2023

M 2.040,00 21,24 24,03 26,34 53.733,60

 

 
8.1.2.10

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 68,00 16,90 24,03 20,96 1.425,28

 

 
8.1.3 BLOCO ( ESTRTUTURAL  PRANCHA 07 E 08) 310.992,23

 

 

8.1.3.1

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e

até 3,0 m(média montante e jusante/uma composição por

trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo

de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência.

af_02/2021

90092 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 268,40 5,84 24,03 7,24 1.943,22
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8.1.3.2

Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5

a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

af_08/2020

101585 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 168,00 104,10 24,03 129,12 21.692,16

 

 
8.1.3.3

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 9,68 699,16 24,03 867,17 8.394,21

 

 
8.1.3.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 668,00 12,61 24,03 15,64 10.447,52

 

 
8.1.3.5

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 20 mm - montagem. af_06/2017

96549 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 9.285,00 12,95 24,03 16,06 149.117,10

 

 

8.1.3.6
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 05/2023

CM 775,00 2,14 24,03 2,65 2.053,75

 

 

8.1.3.7

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em chapa de madeira compensada

plastificada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017 (ref. SINAPI

96540 08/2022)vgl

C.P.

1312209141090

- Composição

Própria 05/2023

M2 116,80 174,76 24,03 216,75 25.316,40

 

 

8.1.3.8

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

40 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312306149766

- Composição

Própria 05/2023

M3 96,80 708,81 24,03 879,14 85.100,75

 

 

8.1.3.9

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura

de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª

categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93367 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 168,40 21,12 24,03 26,20 4.412,08

 

 
8.1.3.10 Esgotamento de água com bomba submersa

2003864 -

SICRO/SC

01/2023

h 176,00 11,52 24,03 14,29 2.515,04

 

 
8.2 MESOESTRUTURA 358.193,63

 

 
8.2.1 PILARES ( ESTRUTURAL PRANCHA 10 E 11) 62.428,41

 

 

8.2.1.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada, 2 utilizações. af_09/2020 (ref. SINAPI

92431 09/2022)

C.P.

1312211142738

- Composição

Própria 05/2023

M2 17,28 164,89 24,03 204,51 3.533,93

 

 

8.2.1.2

Plataforma (andaime) em madeira para concretagem dos

pilares retangulares da ponte nacar, utilização 2x (ref. SINAPI

74107/1 11/2015)vgl

C.P.

1312211142740

- Composição

Própria 05/2023

M2 16,00 249,35 24,03 309,27 4.948,32

 

 

8.2.1.3

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares com

execução das semi-gravatas em chapa de madeira

compensada resinada 17mm, sarrafos de madeira justapostos

e pregados nas semi-gravatas dispostos em forma de semi-

círculo e sobre estes a fixação de chapa de alumínio, com área

média das seções maior que 0,28 m², pé-direito simples, em

madeira, 2 utilizações, exclusive escoramento.  (ref. SINAPI

96258 09/2022)vgl

C.P.

1312210142709

- Composição

Própria 05/2023

M2 27,16 253,87 24,03 314,87 8.551,87

 

 

8.2.1.4
Escoramento em madeira para pilares circulares da ponte

nacar, utilização 2x (ref. SINAPI 74107/1 11/2015)vgl

C.P.

1312210142718

- Composição

Própria 05/2023

M2 77,44 78,32 24,03 97,14 7.522,52

 

 
8.2.1.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 123,00 15,38 24,03 19,08 2.346,84

 

 
8.2.1.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 79,00 14,50 24,03 17,98 1.420,42

 

 
8.2.1.7

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm -

montagem. af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 753,00 10,60 24,03 13,15 9.901,95

 

 
8.2.1.8

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm -

montagem. af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.008,00 12,08 24,03 14,98 15.099,84

 

 C.P.  
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8.2.1.9

Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 (ref.

SINAPI 103672 06/2022)vgl

C.P.

1312306149767

- Composição

Própria 05/2023

M3 10,48 700,30 24,03 868,58 9.102,72

 

 
8.2.2 CORTINAS ( ESTRUTURAL  PRANCHA 12 E 13) 44.868,53

 

 
8.2.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 114,70 42,43 24,03 52,63 6.036,66

 

 
8.2.2.2

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 164,00 15,37 24,03 19,06 3.125,84

 

 
8.2.2.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 444,00 13,72 24,03 17,02 7.556,88

 

 
8.2.2.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 918,00 11,58 24,03 14,36 13.182,48

 

 
8.2.2.5

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 148,00 10,96 24,03 13,59 2.011,32

 

 

8.2.2.6

Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de

bomba  – lançamento, adensamento e acabamento.

af_07/2019

C.P.

1312306149770

- Composição

Própria 05/2023

M3 15,10 691,74 24,03 857,97 12.955,35

 

 
8.2.3 TRAVESSAS ( ESTRUTURAL PRANCHA 14, 15 E 16) 250.896,69

 

 

8.2.3.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada, 4 utilizações. af_09/2020 (ref. SINAPI

92467 09/2022)vgl

C.P.

1312211142741

- Composição

Própria 05/2023

M2 194,50 157,51 24,03 195,36 37.997,52

 

 
8.2.3.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 78,00 15,38 24,03 19,08 1.488,24

 

 
8.2.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 552,00 14,50 24,03 17,98 9.924,96

 

 
8.2.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 3.911,00 10,91 24,03 13,53 52.915,83

 

 
8.2.3.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm -

montagem. af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 4.348,00 12,08 24,03 14,98 65.133,04

 

 

8.2.3.6
Emendas com solda por transpasse (ref. orse/sergipe

03846/orse 07/2022)vgl

C.P.

1312209141117

- Composição

Própria 05/2023

CM 2.080,00 2,14 24,03 2,65 5.512,00

 

 

8.2.3.7

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 05/2023

M3 65,10 691,89 24,03 858,15 55.865,57

 

 
8.2.3.8

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-

moldadas - fornecimento e instalação

0307732 -

SICRO/SC

01/2023

dm³ 203,52 87,39 24,03 108,39 22.059,53

 

 
8.3 SUPRAESTRUTURA 1.711.162,55

 

 
8.3.1 VIGAS PRÉ-MOLDADAS (ESTRUTURAL  PRANCHAS 20, 21 E 22) 748.333,80

 

 
8.3.1.1 VIGAS PRÉ-MOLDADAS (ESTRUTURAL  PRANCHAS 20, 21 E 22) 748.333,80

 

 

8.3.1.1.1

Viga pré-moldada v1 (longarinas) comprimento 10,85 metros

para execução da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8

unidades)

C.P.

1312210142418

- Composição

Própria 05/2023

UN 8,00 13.009,34 24,03 16.135,48 129.083,84

 

 

8.3.1.1.2

Viga pré-moldada v2 (longarinas) comprimento 19,94 metros

para execução da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8

unidades)

C.P.

1312210142523

- Composição

Própria 05/2023

UN 8,00 31.961,75 24,03 39.642,16 317.137,28

 

 
Viga pré-moldada v3 (longarinas) comprimento 10,85 metros

C.P.  
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8.3.1.1.3

Viga pré-moldada v3 (longarinas) comprimento 10,85 metros

para execução da ponte nacar, conforme projeto estrutural (8

unidades)

1312306149772

- Composição

Própria 05/2023

UN 8,00 13.009,34 24,03 16.135,48 129.083,84

 
8.3.1.1.4

Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com

capacidade de 77 t - rodovia pavimentada

5915330 -

SICRO/SC

01/2023

km 1.620,00 54,69 24,03 67,83 109.884,60

 

 
8.3.1.1.5

Instalação de estrutura biapoiada, em comcreto pré-moldada

(composição 92262u ? SINAPI out/2016)

C.P. 01881 -

Composição

Própria 05/2023

UN 24,00 2.121,27 24,03 2.631,01 63.144,24

 

 
8.3.2 TRANSVERSINAS (ESTRUTURAL PRANCHA 23) 133.678,38

 

 

8.3.2.1

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 05/2023

M2 246,00 106,28 24,03 131,82 32.427,72

 

 
8.3.2.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 416,00 14,50 24,03 17,98 7.479,68

 

 
8.3.2.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm -

montagem. af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.240,00 12,97 24,03 16,09 19.951,60

 

 
8.3.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm -

montagem. af_06/2022

92765 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.804,00 12,08 24,03 14,98 27.023,92

 

 
8.3.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm -

montagem. af_06/2022

92766 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.630,00 11,94 24,03 14,81 24.140,30

 

 

8.3.2.6

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 05/2023

M3 26,40 691,89 24,03 858,15 22.655,16

 

 
8.3.3 GUARDA-CORPO E VIGA DE APOIO (ESTRUTURAL PRANCHA 24) 56.062,81

 

 

8.3.3.1

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 05/2023

M2 132,00 106,28 24,03 131,82 17.400,24

 

 
8.3.3.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 201,00 16,22 24,03 20,12 4.044,12

 

 
8.3.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 158,00 14,50 24,03 17,98 2.840,84

 

 
8.3.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm -

montagem. af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.426,00 12,97 24,03 16,09 22.944,34

 

 

8.3.3.5

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 05/2023

M3 6,80 691,89 24,03 858,15 5.835,42

 

 
8.3.3.6

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40

m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016

C.P. 03963 -

Composição

Própria 05/2023

M3 6,80 355,45 24,03 440,86 2.997,85

 

 
8.3.4 GUARDA-RODAS (ESTRUTURAL PRANCHA 24) 90.933,00

 

 

8.3.4.1

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa

de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 17 mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e

desmontagem - exclusive escoramento) (composição

sinapi_ago/2015 84222u)

C.P.

1312302145738

- Composição

Própria 05/2023

M2 176,00 106,28 24,03 131,82 23.200,32

 

 
8.3.4.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.318,00 15,38 24,03 19,08 25.147,44

 

 
8.3.4.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm -

montagem. af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.452,00 12,97 24,03 16,09 23.362,68

 

 C.P.  
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8.3.4.4

Concretagem de vigas, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lancamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149771

- Composição

Própria 05/2023

M3 22,40 691,89 24,03 858,15 19.222,56

 

 
8.3.5 LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 25 E 27) 416.480,62

 

 

8.3.5.1

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça em

balanço, em chapa de madeira compensada plastificada, 2

utilizações, incluso escoramento (ref. SINAPI 92526 01/2023)vgl

C.P.

1312302145660

- Composição

Própria 05/2023

M2 32,00 172,40 24,03 213,83 6.842,56

 

 
8.3.5.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 7.020,00 12,47 24,03 15,47 108.599,40

 

 
8.3.5.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 11.325,00 10,48 24,03 13,00 147.225,00

 

 

8.3.5.4

Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lançamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149777

- Composição

Própria 05/2023

M3 130,00 691,89 24,03 858,15 111.559,50

 

 
8.3.5.5

Armação utilizando aço CA-25 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022 - barra de transferência - junta de dilatação

(colocação sobre eixo apoios centrais)

92886 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 487,00 13,05 24,03 16,19 7.884,53

 

 
8.3.5.6

Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - L = 20 mm e H

= 40 mm - fornecimento e instalação

0307733 -

SICRO/SC

01/2023

m 60,80 455,77 24,03 565,29 34.369,63

 

 
8.3.6 PRÉ-LAJES (ESTRUTURAL PRANCHA 26) 156.226,52

 

 

8.3.6.1

Forma para laje em concreto em chapa de madeira

compensada plastificada, 10 utilizações (fabricação, montagem

e desmontagem), exclusive escoramento (ref. SINAPI 92526

09/2022)vgl

C.P.

1312210142535

- Composição

Própria 05/2023

M2 740,00 31,40 24,03 38,95 28.823,00

 

 

8.3.6.2
Treliça em aço CA-60 tipo t16r - 12m- composição SINAPI

92792u dez/2016

C.P.

1312208139737

- Composição

Própria 05/2023

UN 229,00 210,90 24,03 261,58 59.901,82

 

 
8.3.6.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 338,00 15,59 24,03 19,34 6.536,92

 

 
8.3.6.4

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.370,00 14,78 24,03 18,33 25.112,10

 

 

8.3.6.5

Concretagem de lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba  -

lançamento, adensamento e acabamento (sinapi 92725

julho/2019)

C.P.

1312306149777

- Composição

Própria 05/2023

M3 27,60 691,89 24,03 858,15 23.684,94

 

 
8.3.6.6

Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40

m, capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016

C.P. 03963 -

Composição

Própria 05/2023

M3 27,60 355,45 24,03 440,86 12.167,74

 

 
8.3.7 ALA EM CONCRETO (ESTRUTURAL PRANCHA 28) 15.532,11

 

 
8.3.7.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 56,80 42,43 24,03 52,63 2.989,38

 

 
8.3.7.2

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 73,00 16,41 24,03 20,35 1.485,55

 

 
8.3.7.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 130,00 15,37 24,03 19,06 2.477,80

 

 
8.3.7.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 202,00 10,96 24,03 13,59 2.745,18

 

 

8.3.7.5

Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de

bomba  – lançamento, adensamento e acabamento.

af_07/2019

C.P.

1312306149770

- Composição

Própria 05/2023

M3 6,80 691,74 24,03 857,97 5.834,20

 

 
8.3.8 LAJE DE APROXIMAÇÃO (ESTRUTURAL PRANCHA 29) 60.781,58

 

  
Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UOE 0017589934         SEI 23.0.065579-3 / pg. 9



 
8.3.8.1

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0

mm - montagem. af_06/2022

92917 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 498,00 16,06 24,03 19,92 9.920,16

 

 
8.3.8.2

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0

mm - montagem. af_06/2022

92922 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 2.026,00 11,13 24,03 13,80 27.958,80

 

 
8.3.8.3

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 9,10 161,41 24,03 200,20 1.821,82

 

 

8.3.8.4

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

40 MPa - lançamento, adensamento e acabamento.

af_09/2021 (ref. SINAPI 97096)

C.P.

1312306149779

- Composição

Própria 05/2023

M3 26,00 653,71 24,03 810,80 21.080,80

 

 
8.3.9 CONTENÇÃO DA RAMPA DE ACESSO (ESTRUTURAL  PRANCHA 30) 33.133,73

 

 
8.3.9.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 102,40 42,43 24,03 52,63 5.389,31

 

 
8.3.9.2

Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto

vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0

mm - montagem. af_06/2022

92915 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 90,00 19,21 24,03 23,83 2.144,70

 

 
8.3.9.3

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 142,00 16,41 24,03 20,35 2.889,70

 

 
8.3.9.4

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 276,00 15,37 24,03 19,06 5.260,56

 

 
8.3.9.5

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 540,00 11,58 24,03 14,36 7.754,40

 

 

8.3.9.6

Concretagem de cortina de contenção fck 40 MPa, através de

bomba  – lançamento, adensamento e acabamento.

af_07/2019

C.P.

1312306149770

- Composição

Própria 05/2023

M3 11,30 691,74 24,03 857,97 9.695,06

 

 
8.4 DRENAGEM TABULEIRO 1.476,00

 

 
8.4.1

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em condutores verticais de águas pluviais.

af_06/2022

89578 -

SINAPI/SC

05/2023

M 36,00 33,06 24,03 41,00 1.476,00

 

 
9 PASSEIO (ÍNDICE DNIT INCC) 468.116,46

 

 

9.1
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319

abril/2021)vgl

C.P.

131210689106 -

Composição

Própria 05/2023

M3 60,87 78,06 24,03 96,82 5.893,43

 

 

9.2
Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a

percussao. (ref. SINAPI 97083 março/2020)vgl

C.P.

131200474343 -

Composição

Própria 05/2023

M2 869,53 3,50 24,03 4,34 3.773,76

 

 

9.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp.

SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

131181023737 -

Composição

Própria 05/2023

M2 2.288,14 118,75 24,03 147,29 337.020,14

 

 

9.4

Execução de passeio (calçada) ou piso com concreto usinado

colorido, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico,

espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp. SINAPI

94995 e 72136 dez/2012 e 97636)_jfc

C.P.

1312204133295

- Composição

Própria 05/2023

M2 98,07 150,14 24,03 186,22 18.262,60

 

 

9.5

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.

131181124214 -

Composição

Própria 05/2023

m 857,89 53,91 24,03 66,86 57.358,53

 

 

9.6

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 -

valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl

C.P.

131210588575 -

Composição

Própria 05/2023

M 904,76 40,82 24,03 50,63 45.808,00

 

 
10 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 71.852,45

 

 
10.1 ENTRADA 13.051,67
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10.1.1

Kit poste em concreto com 8 metros de altura, 1 caixa de

medição monofásica – fornecimento e instalação

131210485572 -

Cotação 02/2023
Un 1,00 1.600,00 24,03 1.984,48 1.984,48

 

 

10.1.2
DPS - dispositivo protetor de surto, classe I, 275 V 20 kA,

fornecimento e instalação (sinapi 93659 maio/2020)

C.P.

131200776041 -

Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 120,67 24,03 149,67 149,67

 

 

10.1.3

Quadro para comando e proteção de iluminação pública, em

alumínio, 400x400x200, tipo sobrepor, uso externo com

barramentos. - fornecimento e instalação (composição SINAPI

91187 jul/2017)_jfc

C.P.

1312111120946

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 448,90 24,03 556,77 556,77

 

 
10.1.4

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93658 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 23,28 24,03 28,87 28,87

 

 
10.1.5

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 12,71 24,03 15,76 31,52

 

 

10.1.6

Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa

220V/1000w com base - fornecimento e instalacao (refer.

SINAPI  83399 out18) csc

C.P.

131181125753 -

Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 74,44 24,03 92,33 92,33

 

 

10.1.7
Contator bipolar 25A - fornecimento e instalação. af_10/2020

(ref. SINAPI 101902 10/2022)vgl

C.P.

1312212143868

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 85,98 24,03 106,64 213,28

 

 

10.1.8
Interruptor diferencial residual bipolar  40 a - fornecimento e

instalacao (sinapi 93665 agosto/2019)

C.P.

131191034978 -

Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 155,44 24,03 192,79 385,58

 

 

10.1.9

Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, diâmetro de

2" - fornecimento e instalação (ref. orse sergipe 07892

dez/2020)vgl

C.P.

1312111120951

- Composição

Própria 05/2023

m 7,00 72,26 24,03 89,62 627,34

 

 

10.1.10
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP femea,

de 2" - fornecimento e instalacao (refer. SINAPI 72619)_jfc

C.P.

1312111120952

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 164,89 24,03 204,51 613,53

 

 
10.1.11

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

05/2023

M 10,00 9,51 24,03 11,80 118,00

 

 

10.1.12 Fita aco inox, para cintar poste. (sinapi 91169 agosto/2019)

C.P.

1312111120953

- Composição

Própria 05/2023

M 30,00 12,20 24,03 15,13 453,90

 

 
10.1.13

Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas:

0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. af_12/2020

101795 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 623,43 24,03 773,24 1.546,48

 

 
10.1.14

Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensões

internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação.

af_12/2020

101798 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 372,85 24,03 462,45 924,90

 

 

10.1.15

Conexão de aterramento do poste de aço com conector

terminal metálico a pressão (incluso acessórios de fixação) –

fornecimento e instalação (ref. SINAPI 72259 dez/2018)_jfc

C.P.

1312111120962

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 27,56 24,03 34,18 102,54

 

 

10.1.16

Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação (ref.

caderno técnico de composições para sistema de proteção

contra descargas atmosféricas do SINAPI 05/2018)vgl

C.P.

1312112123093

- Composição

Própria 05/2023

un 12,00 66,30 24,03 82,23 986,76

 

 

10.1.17

Haste de aterramento 5/8  para spda com conector -

fornecimento e instalacao. (composição SINAPI 83485

out/2018)_ssb

C.P.

131190126509 -

Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 89,50 24,03 111,01 333,03

 

 

10.1.18
Haste de aterramento 5/8 - fornecimento e instalacao (ref.

SINAPI 96985 maio/2020) vgl

C.P.

131200776035 -

Composição

Própria 05/2023

UN 12,00 83,18 24,03 103,17 1.238,04

 

 
10.1.19

Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador -

fornecimento e instalação. af_12/2017

96977 -

SINAPI/SC

05/2023

M 13,00 53,94 24,03 66,90 869,70

 

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UOE 0017589934         SEI 23.0.065579-3 / pg. 11



 

10.1.20

Caixa de passagem em concreto armado, dimensões 650 x

450 x 700 (l x C x p), sem tampa, para instalações elétricas de

baixa tensão -  fornecimento e instalação (composições SINAPI

74076/001, 94965, 74157/004, 89999 e 4718)

C.P.

1312111120955

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 709,38 24,03 879,84 879,84

 

 

10.1.21

Tampao fofo para instalações elétricas ou de

telecomunicações, dimensões 700x460mm, carga máxima

12,5 t, - fornecimento e assentamento (composição SINAPI

83627 jun/2017)_jfc

C.P.

1312111120956

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 737,81 24,03 915,11 915,11

 

 
10.2 DISTRIBUIÇÃO 58.800,78

 

 
10.2.1

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.

af_12/2020

97882 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 206,43 24,03 256,04 2.048,32

 

 

10.2.2
Caixa de passagem em aluminio 20x20x12 - fornecimento e

instalacao. af_11/2019 - ref. SINAPI 100556

C.P.

1312212143860

- Composição

Própria 05/2023

UN 9,00 127,05 24,03 157,58 1.418,22

 

 

10.2.3

Disjuntor diferencial residual (dr) bipolar, tipo AC, corrente

nominal residual 30ma, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação (composição SINAPI 93666

jul/2017)_ssb

C.P.

1312111120903

- Composição

Própria 05/2023

UN 6,00 160,81 24,03 199,45 1.196,70

 

 
10.2.4

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2")  - fornecimento

e instalação. af_04/2016

97668 -

SINAPI/SC

05/2023

M 235,00 12,22 24,03 15,16 3.562,60

 

 

10.2.5
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 (11/4") ( ref. SINAPI

97668 09/2021)_jfc  - fornecimento e instalação. af_04/2016

C.P.

1312111120904

- Composição

Própria 05/2023

M 6,00 10,55 24,03 13,09 78,54

 

 
10.2.6

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 18,00 4,85 24,03 6,02 108,36

 

 
10.2.7

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91931 -

SINAPI/SC

05/2023

M 474,00 9,93 24,03 12,32 5.839,68

 

 
10.2.8

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

05/2023

M 10,00 9,51 24,03 11,80 118,00

 

 

10.2.9
Cabo PP de cobre isolado PVC 450/750V 3x2,5mm2 resistente

a chama - fornecimento e instalação

C.P.

1312202130151

- Composição

Própria 05/2023

m 66,00 21,33 24,03 26,46 1.746,36

 

 

10.2.10

Execução de emendas de derivação para interligar o ramal

principal do circuito aos postes (luminárias), considerando o

split bolt para condutor de 6 mm², a massa de isolamento, fita

isolante de auto fusão de borracha e posteriormente a

utilização de fita isolante adesiva  – fornecimento e

instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc

C.P.

1312305148160

- Composição

Própria 05/2023

UN 21,00 41,59 24,03 51,58 1.083,18

 

 

10.2.11

Execução de emendas nos condutores de 2,5mm²,

considerando a utilização de fita de auto fusão 19mm de

espessura e posteriormente a utilização de fita isolante adesiva

 – fornecimento e instalação(ref. SINAPI 91999 jan/2021)_jfc

C.P.

1312305148189

- Composição

Própria 05/2023

UN 18,00 16,77 24,03 20,80 374,40

 

 
10.2.12

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 27,92 84,97 24,03 105,39 2.942,49

 

 

10.2.13
Reaterro manual com apiloamento mecanico - ref. SINAPI

79488

C.P.

1312111122689

- Composição

Própria 05/2023

M3 27,73 11,60 24,03 14,39 399,03

 

 

10.2.14

Envelopamento de eletroduto c/ concreto fck=20mpa, com

dimensões de 20x30 cm (composição sicro 2003819 nov/2017)

- csc

C.P.

1312110119850

- Composição

Própria 05/2023

M 18,00 40,85 24,03 50,67 912,06

 

 

10.2.15

Fita de advertência com a inscrição “ cuidado rede elétrica

abaixo” 75mm x 300m – fornecimento e instalação (ref. SINAPI

97051 jan/2021)vgl

C.P.

1312111120918

- Composição

Própria 05/2023

m 72,00 1,41 24,03 1,75 126,00

 

 

10.2.16

Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m,

exclusive luminária - fornecimento e instalacao em ponte de

C.P.

1312305148159

- Composição
UN 6,00 2.432,07 24,03 3.016,50 18.099,00
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concreto armado. af_11/2019 (ref. SINAPI 100620 03/2023)vgl
- Composição

Própria 05/2023

 

10.2.17
Base para flange (fixação do poste de iluminação) em concreto

nas dimensões 40x40x70cm (ref. SINAPI

C.P.

1312305148220

- Composição

Própria 05/2023

un 3,00 299,37 24,03 371,31 1.113,93

 

 
10.2.18

Luminária de LED para iluminação pública, de 240 W até 350

W - fornecimento e instalação. af_08/2020

101660 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 1.395,48 24,03 1.730,81 10.384,86

 

 

10.2.19
Terminal de pressão tipo sapata #50mm² - fornecimento e

instalação

C.P.

1312205134506

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 11,84 24,03 14,69 44,07

 

 
10.2.20

Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador -

fornecimento e instalação. af_12/2017

96977 -

SINAPI/SC

05/2023

M 30,00 53,94 24,03 66,90 2.007,00

 

 

10.2.21
Terminal de pressão tipo sapata #10mm² - fornecimento e

instalação

C.P.

1312305148158

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 7,57 24,03 9,39 18,78

 

 

10.2.22
Barra de aço redonda galvanizada a fogo-  re-bar  ø 80mm² -

fornecimento e instalação (ref. orse/sergipe 10908 02/2023)vgl

C.P.

1312305148176

- Composição

Própria 05/2023

m 30,00 40,44 24,03 50,16 1.504,80

 

 

10.2.23
Barra de aço redonda galvanizada a fogo-  re-bar  ø 50mm² -

fornecimento e instalação (ref. orse/sergipe 10908 02/2023)vgl

C.P.

1312305148218

- Composição

Própria 05/2023

m 116,00 19,23 24,03 23,85 2.766,60

 

 

10.2.24
Clips 3/8" para emenda de barras / vergalhões (ref.

orse/sergipe 07904 02/2023)vgl

C.P.

1312305148184

- Composição

Própria 05/2023

un 60,00 12,20 24,03 15,13 907,80

 

 
11 SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT) 211.982,12

 

 

11.1
Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película

tipo I + IV

C.P.

131181125016 -

Composição

Própria 05/2023

unidade 21,00 109,75 24,03 136,12 2.858,52

 

 

11.2
Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película tipo

I + IV

C.P.

131181125145 -

Composição

Própria 05/2023

unidade 2,00 219,77 24,03 272,58 545,16

 

 

11.3
Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I + IV

C.P.

1312205134227

- Composição

Própria 05/2023

unidade 4,00 104,38 24,03 129,46 517,84

 

 

11.4
Placa de sinalização toponímica em chapa acm de 3mm c/

película retrorrefletiva em ambas as faces

C.P.

1312212144078

- Composição

Própria 05/2023

un 8,00 91,95 24,03 114,05 912,40

 

 

11.5
Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I

C.P.

131181125418 -

Composição

Própria 05/2023

unidade 3,00 209,90 24,03 260,34 781,02

 

 

11.6
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - C=3,00 m

C.P.

131190228279 -

Composição

Própria 05/2023

unid. 22,00 168,77 24,03 209,33 4.605,26

 

 

11.7
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - C=3,50 m

C.P.

131190228313 -

Composição

Própria 05/2023

unid. 8,00 195,13 24,03 242,02 1.936,16

 

 

11.8

Sinalização semafórica completa (colunas, pedestal, braço de

ferro, grupos focais, abraçadeiras, entrada de energia,

botoeiras, cabos, dutos, aterramento, caixas de passagem,

câmeras digitais, controlador eletrônico)

1312312146206

- Cotação

02/2023

unidade 2,00 80.555,41 24,03 99.912,88 199.825,76

 

 
12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT) 78.468,59

 

 5213361 -  
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12.1

Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional -

fornecimento e colocação

5213361 -

SICRO/SC

01/2023

un 186,00 90,57 24,03 112,33 20.893,38

 

 
12.2

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura

de 1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

01/2023

m² 140,34 48,57 24,03 60,24 8.454,08

 

 
12.3

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão -

espessura de 3,0 mm

5213409 -

SICRO/SC

01/2023

m² 45,99 87,58 24,03 108,63 4.995,89

 

 
12.4

Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de

resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)

5213412 -

SICRO/SC

01/2023

m² 275,80 128,99 24,03 159,99 44.125,24

 

 
13 OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 189.723,70

 

 
13.1 OBRAS CIVIS 26.454,47

 

 

13.1.1

Viga baldrame, seção 15x30 cm, incluso escavação, reaterro,

forma, armadura e concreto 25 MPa, broca a trado ø 20 cm a

cada 2,50m (composição SINAPI 92724, 101173, 93358,

96616, 96536, 92775, 92760 07/2021 )_vgl

C.P.

1312109119255

- Composição

Própria 05/2023

m 33,87 164,82 24,03 204,43 6.924,04

 

 

13.1.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e

argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

af_12/2021

103330 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 52,62 100,79 24,03 125,01 6.578,03

 

 

13.1.3

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,24 8,69 24,03 10,78 1.134,49

 

 

13.1.4

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,24 57,08 24,03 70,80 7.450,99

 

 
13.1.5

Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas de casas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,24 3,24 24,03 4,02 423,06

 

 
13.1.6

Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de

casas, duas demãos. af_11/2016

95626 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,24 17,87 24,03 22,16 2.332,12

 

 

13.1.7
Relocação de portao de ferro, com requadro (ref. SINAPI

74100/1 11/2019 e 97644 01/2023)vgl

C.P.

1312303145901

- Composição

Própria 05/2023

M2 8,95 116,75 24,03 144,81 1.296,05

 

 
13.1.8

Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC

soldável DN 25 (¾")   fornecimento e instalação (exclusive

hidrômetro). af_11/2016

95635 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 254,53 24,03 315,69 315,69

 

 
13.2 INFRAESTRUTURA CIVIL - ELÉTRICA 163.269,23

 

 

13.2.1
Espera em tubo de PVC DN 150 mm fixada em estrutura de

concreto armado (ref. SINAPI 89849 02/2023)vgl

C.P.

1312303146376

- Composição

Própria 05/2023

M 41,12 87,07 24,03 107,99 4.440,55

 

 

13.2.2

Execução de banco de dutos com vala de 120cm de largura e

100 cm de altura, considerando os serviços de escavação

mecanizada, preparo de fundo de vala com lastro de areia,

envelopamento dos dutos com concreto (5cm em volta dos

dutos), fita de advertência e reaterro compactado da vala.

(ref. SINAPI 96536)vgl

C.P.

1312303146521

- Composição

Própria 05/2023

m 75,00 165,70 24,03 205,52 15.414,00

 

 
13.2.3

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97670 -

SINAPI/SC

05/2023

M 1.425,60 23,07 24,03 28,61 40.786,42

 

 

13.2.4

Construção de caixa de poço de inspeção tipo m, em concreto

armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de

concreto e metálica e todos os demais materiais necessários

C.P.

1312303146759

- Composição

Própria 05/2023

un 4,00 11.197,87 24,03 13.888,72 55.554,88

 

 
13.2.5

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para

rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 32,00 49,76 24,03 61,72 1.975,04

 

 Instalação de leito para cabo tipo super pesado fixado em

longarina de concreto armado através de para-bolt com
C.P.
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13.2.6

adesivo estrutural , largura de 1250mm em aço galvanizado à

fogo longarina com aba 100x45 mm, perfilado 38c38 mm

chapa # 14 , com mão francesa comprimento de 1500mm,

junção simples/tala reta pra leito com aba de 100mm e

suporte simples 100x45 mm ( ponte nacar).

C.P.

1312306149512

- Composição

Própria 05/2023

m 84,80 428,78 24,03 531,82 45.098,34

 
14 PAISAGISMO (ÍNDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE) 11.405,96

 

 

14.1 Plantio de grama sao carlos em leivas

C.P.

131181125409 -

Composição

Própria 05/2023

M2 233,77 20,65 24,03 25,61 5.986,85

 

 

14.2 Aterro com argila/barro

C.P.

131181125410 -

Composição

Própria 05/2023

m³ 28,05 94,08 24,03 116,69 3.273,15

 

 

14.3
Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas

de 70x50x50cm

C.P.

1312306149221

- Composição

Própria 05/2023

UN 9,00 192,24 24,03 238,44 2.145,96

 

 
15 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 942,84

 

 

15.1

Desmobilização de materiais e equipamentos de obra - ponte

nacar (dnit - manual de custos de infraestrutura de transportes

- volume 09 - mobilização e desmobilização - aplicando a

seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde

dm=30km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar,

fu=conforme equipamento a ser transportado, v=50 km, ch=

conforme custo hora do equipamento.)

C.P.

1312212143776

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 760,17 24,03 942,84 942,84

 

 TOTAL 8.013.867,22  
 7693_v324 - Em Edição Emissão em 10/07/2023 08:07:88 Página 1 de 1 
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