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Pefe—' ade H . .
et Prefeitura de Joinville

INFORMACAO SEI N° 1581455/2018 - SES.UOS.AOB

Joinville, 05 de margo de 2018.

I-Objeto para a contratacio:
Construcao da Unidade Basica de Satde da Familia Dom Gregorio.
II-Dados gerais da obra:

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos
detalhes e as especificagdes constantes nos memoriais descritivos de projeto. Em caso de divergéncias deve
ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores € a
fiscalizagdo:

-1°. Projeto arquitetonico;

-2°. Memorial descritivo;

-3°. Demais projetos complementares.
-4°. Orgamento;

Os materiais e servicos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. A obra
s0 podera ser iniciada no canteiro, ap6s aprovacao dos projetos e liberagcdo da construgdo por parte da
comissdo FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas assinaturas.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos pela CONSTRUTORA;

2. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as especificagdes do projeto,
devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

3. A mao de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execuc¢do das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for
necessario;

4. Em se tratando de obra de reforma e ampliacdo, a CONSTRUTORA, ainda na condicao de proponente,
tera procedido a prévia visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das estruturas hoje
existentes e seu atual estado de conservacgao, locacgao e niveis;

5. Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfagcam as condigdes contratuais. Ficara a
CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva
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as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. Dever4 estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranga dos trabalhadores, visitantes e
inspetores;

7. Devera estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotagdes diversas, tanto pela CONSTRUTORA,
como pela FISCALIZACAO.

O escopo compreende o fornecimento dos materiais, mao-de-obra e equipamentos, necessarios as obras de
Construcao d aUnidade Basica de Satide da Familia Dom Gregorio, envolvendo os servicos de:

-Levantamento da documentagao necessaria para que a prefeitura proceda com averbacao do imovel no
registro de imoéveis, incluindo:

-Aprovacao e Liberacdo da Obra: a prestadora de servigo providenciara Alvara de Construg¢ao no inicio da
obra; Habite-se junto a VISA (Vigilancia Sanitaria) e Vistoria de Conclusao da Obra na SEINFRA no final
da obra;

-CND e INSS relativo a obra;

-Liga¢do definitiva de energia elétrica e agua junto aos 6rgados competentes.
-Preparo do terreno;

-Construgdes provisorias e ligacdes provisorias de dgua e energia elétrica;
-Demoli¢des;

-Projetos As Built;

-Infraestrutura;

-Superestrutura;

-Paredes;

-Cobertura;

-Impermeabilizacdes;

-Pavimentagdes;

-Revestimentos;

-Forros;

-Aberturas;

-Ferragens;

-Vidros;

-Instalagdes Elétricas;

-Instala¢des Hidraulicas;

-Instala¢des de Prevencao Contra Incéndio;

-Instalacdes de Gases Medicinais;

-Climatizacao;
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-Pintura;

-Limpeza;
Garantias e prazos de assisténcia técnica

Prazos

O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do
disposto no Codigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei. A Garantia na
Construcao Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranga da edificagdo estao
previstas:

a) Pelo Codigo Civil=

* Art 618 do Cddigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, como do solo.” Pardgrafo tinico -Decaira do direito assegurado neste artigo o
dono da obra que ndo propuser a acao contra o empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Codigo de Defesa do Consumidor (Em Relagdes De Consumo) =

* Art 26 - O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagdo caduca em: II - Para os vicios
aparentes, tratando de fornecimento de servigo e de produtos nao durdveis o prazo de reclamagdo ¢ de 90
dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execucao dos servigos. & 3° Tratando-se de
vicios ocultos o prazo de cadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

* Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensao “a reparagao dos danos causados por fato do produto ou
servico previsto na secao II deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria.

* Art.12 — Determina que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador

respondem, independentemente da existéncia de culpa, pela reparacao de danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricacao, construgdo, montagem, formular, manipulagado, apresentagao,
bem como por informagdes insuficientes ou inadequadas sobre utiliza¢do e riscos.

Assisténcia Técnica

Sera exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo Codigo de Defesa do Consumidor
para assisténcia técnica por todos os servigos executados e descritos nesta especificagao ou constante em
planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestar toda a assisténcia técnica, quando solicitado pela
CONTRATANTE, disponibilizando mao de obra especializada para eventuais reparos de construtivos,
substituicdo de equipamentos de iluminag¢do com defeito de fabricagdo ou instalagdo, lampadas que
apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

Recebimentos provisorio e definitivo

A obra sera recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita de seu término pela CONTRATADA e ap6s sanados todos os
vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo estd condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem completas e em
condig¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengas necessarias, devidamente aprovadas
pelos orgaos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built”, especificacdes de
todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagdes complementares, bem assim dos termos de
garantia ¢ manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacgao, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles
apontados no Termo de Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observagao, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estd conforme o Contrato,
permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra nos termos da legislacao
Civil, Profissional e Penal aplicéaveis.
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EXECUCAO E CONTROLES
Responsabilidades.

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela “Comissao de Fiscalizagdo” ou simplesmente
FISCALIZACAO e seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos
técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou
os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na eventual existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderé executa-los

ap6s aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou

nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA

da obrigatoriedade da utilizagao das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando

os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes.

Nao podera haver alegacao, em hipodtese alguma como justificativa ou defesa, pela

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, diividas ou esquecimento das cldusulas e condigdes do
Contrato, do Edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver
contido nas normas, especificacdoes € métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes. A existéncia
e a atuagio da FISCALIZACAO em nada diminuira a responsabilidade tinica, integral e exclusiva

da CONTRATADA no que concerne as obras e servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cdodigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

Sera da maxima importancia, que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de equipe
com os diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra, durante todas as
fases de organizagdo e constru¢ao, bem como com o pessoal de equipamento e instalagdo, e com usuarios das
obras. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsao. Nao
serdo toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam amelhor técnica preconizada para os
servigos objeto da licitagdo.

Deverao ser fornecidas obrigatoriamente aos colaboradores e terceirizadosda CONTRATADA autorizados
pela CONTRATANTE as copias dos memoriais e projetos referentes as suas atividades, servigos especificos
e suas implicacdes; ndo obstante as responsabilidades diretas ndo poderdo ser delegadas a terceiros.

Caso hajam discrepancias de informagdes, as condigdes especiais do Contrato, especificagdes técnicas gerais
e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area predominam
sobre os gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as pecas graficas gerais e as cotas
deverdo predominar sobre as escalas graficadas em plotagens no papel, devendo o fato, de qualquer forma,
ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagdes
necessarias.

Desta forma, cotas, amarragdes e dimensdes sempre deverdo ser sempre conferidas "In loco", antes

da execugdo de qualquer servigo pelos executores.

As especificagoes, os desenhos dos projetos € os memoriais descritivos destinam-se a descri¢cdo € a execucao
das obras e servigos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da contratagao, e com todos
elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos
devem ser considerados complementares entre si, € o que constar de um dos documentos ¢ tdo obrigatorio
como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e 0s servigos objeto dos documentos contratuais, poderao
vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja solicitado, ainda que cada item necessariamente
envolvido ndo seja especificamente mencionado, sem Onus adicionais.

O profissional residente da CONTRATADA devera efetuar todas as correcdes, interpretacdes

e compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servicos de

maneira satisfatoria, e em caso de diividas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores
dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou

parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou
locais semelhantes a nao ser que haja clara indica¢ao ou anota¢do em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas uma parte estiver
projetada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado
para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado
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diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso, devera manter contato com as reparti¢des competentes, a fim de obter
as necessarias aprovacdes das obras e dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de
ligacdes e inspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais € servigos necessarios a estas ligagdes as
suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e servigos e inspecionar as condi¢des
gerais do terreno e seus desniveis, as condi¢des gerais dos acessos, construgdes, ruas e obras ou servigos
vizinhos, as diversas instalacdes, caixas existentes, as obras e 0s servigos a executar, as alimentacoes e
despejos das instalacdes, passagens, derivacdes, interligagdes, bem como verificar as cotas e demais
dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementacao da estrutura e ou alteracao, enchimento, regularizacao ou revestimento
excessivo devera ser previamente apresentado 8 FISCALIZACAO e ao profissional calculista da estrutura,
para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas deverao ser resolvidas antes do inicio das obras e servigos com

a FISCALIZACAO.

Fiscalizagao da Obra/Servigo

Comissao de Fiscalizagao

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado da CONTRATANTE, constituindo
a“Comissao de Fiscalizagdao” e que sera designada pela Municipalidade, a qual sera doravante, serd aqui
designada FISCALIZACAO; que procedera a inspe¢io diaria da obra, em exames cuidadosos dos produtos
utilizados e métodos construtivos adequados, podendo este aprovar ou reprovar cada etapa da obra.

O controle sera através de Verificagdo de caracteristicas geométricas; Inspec¢ao Visual; Execugdo de ensaios
(quando necessario); verificagao de defeitos no acabamento. A Fiscalizagdo podera recusar o recebimento
deste material se 0 mesmo ndo estiver de acordo com as especificagdes contidas neste documento, ou por nao
estar conforme normas da ABNT.

Relagio FISCALIZACAO x CONTRATADA

A obra sera conduzida por pessoal pertencente integralmente 8 CONTRATADA, habilitado, competente e
capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em niumero compativel
com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido. A supervisao dos
trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de
profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, legalmente aptos para atuarem no
Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituicao de algum profissional residente ou R.T. (responsavel técnico)

da CONTRATADA, devera ser comunicado previamente 3 FISCALIZACAO, que verificara possuir

acervo técnico compativel com as exigéncias de Edital e apresentado para fins de aprovacao,

possuindo também registro/visto no CREA/CAU-SC.

O R.T., ndo podera se ausentarda obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum servigo
técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de estruturas,
etc., podera ser executado sem sua supervisdo técnica.

A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela

FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia e necessarios ao
andamento ou seguranca da obra. As autorizagdes para execugdo dos servigos, adequagdes, controles,
registros, ndo-conformidades, a acidentes e demais temas pertinentes 4 obra, serdo efetivadas através de
anotacoes no "Diario de Obra"

Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os mesmos se encontram com
suas especificagdes técnicas contidas na documentagao da licitagdo; contudo em caso imperativo, podera ser
proposta a permuta de um material desde que obedeca ao critério de similaridade e o resultado ndo venha a
comprometer a qualidade do produto produzido ou causar 6nus e/ou prejuizo a CONTRATANTE:

* Similaridade Parcial = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta construtiva,
sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e funcionamento. Quando uma
aplicacdo for inevitavel, deverd ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela FISCALIZACAO e
ocorrera a correspondente compensacao financeira pela permuta em questao.

* Similaridade Total = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho técnico, com as
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mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento, inclusive no tocante a aplicagao das
normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o aceite pela

FISCALIZACAO. Todas as obras e servicos a serem delegados, desde que com autorizago prévia da
FISCALIZACAO, deverdo ter ART/RRTem separado da execugdo total da obra/servigo, tendo

como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma copia para fins de
controle, responsabilidades e arquivo.

Os materiais e servigos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. A obra
s0 podera ser iniciada no canteiro, ap6s aprovacao dos projetos e liberagcdo da construgdo por parte da
comissao FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas assinaturas.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
1. Todos os materiais serdo de primeira qualidade e serdo inteiramente fornecidos pela CONSTRUTORA;

2. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso néo atenda as especificagdes do projeto,
devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

3. A mao de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execuc¢do das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for
necessario;

4. Em se tratando de obra de reforma a CONSTRUTORA, ainda na condic¢ao de proponente, terd procedido
a prévia visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das estruturas hoje existentes e seu
atual estado de conservagao, locacdo e niveis;

5. Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfagcam as condigdes contratuais. Ficara a
CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva
as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. Devera estar disponivel na obra para uso todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores, visitantes e
inspetores;

7. Devera estar disponivel na obra o Diario de Obra para anotagdes diversas, tanto pela CONSTRUTORA,
como pela FISCALIZACAO.

Apos assinatura do contrato devera ser entregue as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica -
ART de execucao das obras e servicos assinados pelo engenheiro responsavel da execugao.

A documentacao do projeto estd presente nos anexos sendo parte integrante deste termo de referéncia,
contendo projeto arquitetdnico, elétrico, estrutural, hidrossanitario, preventiva e combate a incéndio;
or¢amentos € memoriais descritivos, de calculo e critério do projeto adotado.

IT1I-Equipe técnica:

No minimo 01 engenheiro civil e/ou arquiteto, mestre de obra, servente(s), pedreiro(s), carpinteiro(s),
armador(es), colocador(es) de piso, pintor(es), marceneiro(s), encanador(es), eletricista(s).

I'V-Condigoes gerais:
Conforme Memoriais Descritivos anexos neste processo.

V-Identificacido e descricio dos servicos (especificacio), de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, em conformidade com a planilha:

6/7



18/07/2018 SEI/PMJ - 1581455 - Informag&o
Projeto Arquitetonico:

NATHALIA DE SOUZA ZATTAR - Arquiteta e Urbanista - CAU: A69107-0

Projetos Complementares:

DEBORA TONINI - Engenheira Civil - Crea/SC: 089658-4

FABIOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE - Engenheira Civil - Crea/SC: 050942-4
NADIA WERNER - Engenheira Civil - Crea/SC: 086016-4

Dilnei de Freitas Jacinto - Engenheiro Civil - Crea/SC: 122.825-5

Edenir Vieira - Engenheiro Eletricista - Crea/SC:118.524-5

Jacson Jeremias - Engenheiro Civil - Crea/SC: 125.007-9

Mario César Osorio - Engenheiro Mecanico - Crea/SC: 068371-3

ﬂ L‘:ll (a), em 05/03/2018, as 14:46, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
e

i
Sel
assinatura
eletrdnica

SR 46 30/01/2014.

) A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
"':iEL informando o cédigo verificador 1581455 e o cédigo CRC D7809AC4.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Esmelha Longen, Coordenador

24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863,
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