

## Pregão Eletrônico

453230.1952021 .3515 .4585 .259115730



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00195/2021 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 05 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 323/2021 de 18/10/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 195/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00195/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de manta geotêxtil para realização de serviço de drenagem na colocação de tubos, para atender as necessidades das Subprefeituras.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Manta**Descrição Complementar:** Manta, material: fibra sintética, largura: 2,30 m, aplicação: drenagem, características adicionais: geotêxtil, gr03, comprimento: 100 m**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 264**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 879,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 681,9900 e a quantidade de 264 Unidade .**

**Item: 2****Descrição:** Manta**Descrição Complementar:** Manta, material: fibra sintética, largura: 2,30 m, aplicação: drenagem, características adicionais: geotêxtil, gr03, comprimento: 100 m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 88**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 879,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 681,9900 e a quantidade de 88 Unidade .**

**Histórico****Item: 1 - Manta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA <b>Marca:</b> GEOSUL <b>Fabricante:</b> GEOSUL <b>Modelo / Versão:</b> GEOSUL	Sim	Sim	264	R\$ 879,3300	R\$ 232.143,1200	04/11/2021 19:03:59
79.515.565/0001-61	BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA <b>Marca:</b> Geoplus <b>Fabricante:</b> Geoplus <b>Modelo / Versão:</b> Geoplus	Sim	Sim	264	R\$ 879,3700	R\$ 232.153,6800	04/11/2021 10:43:20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 75%  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 75%

**Porte da empresa:** ME/EPP

85.359.073/0001-27 AVIZ COMERCIO Sim Sim 264 R\$ 879,3700 R\$ 232.153,6800 04/11/2021  
DE MATERIAL 14:01:07  
DE  
CONSTRUCAO  
LTDA

**Marca:** BIDIN

**Fabricante:** BIDIN

**Modelo / Versão:** MODELO UNICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 75%

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.819.734/0001-46 PLANERR Sim Sim 264 R\$ 879,3700 R\$ 232.153,6800 04/11/2021  
COMERCIO DE 15:04:48  
FERRAMENTAS  
E MANUTENCAO  
EIRELI

**Marca:** DIPROTEC

**Fabricante:** DIPROTEC

**Modelo / Versão:** 2,30X100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta, material: fibra sintética, largura: 2,30 m, aplicação: drenagem, características adicionais: geotêxtil, gr03, comprimento: 100 m

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.413.494/0001-43 OTMIZA Sim Sim 264 R\$ 879,3700 R\$ 232.153,6800 04/11/2021  
COMERCIAL 15:46:35  
LTDA

**Marca:** Geomembrana

**Fabricante:** Geomembrana

**Modelo / Versão:** Geotêxtil

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30 X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.085.483/0001-50 SPAZIO Sim Sim 264 R\$ 879,3700 R\$ 232.153,6800 04/11/2021  
COMERCIO DE 17:22:55  
MATERIAIS  
PARA  
CONSTRUCAO  
LTDA

**Marca:** BIDIM

**Fabricante:** MEXICHEM BIDIM LTDA

**Modelo / Versão:** RT-09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 75%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 264 R\$ 879,3700 R\$ 232.153,6800 05/11/2021  
07:43:35

**Marca:** MEXICHEM

**Fabricante:** MEXICHEM

**Modelo / Versão:** RT09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.864.240/0001-74 JCV COMERCIO Sim Sim 264 R\$ 2.000,0000 R\$ 528.000,0000 04/11/2021  
E INDUSTRIA 13:44:11  
LTDA

**Marca:** OBER

**Fabricante:** OBER

**Modelo / Versão:** RT 09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	16.864.240/0001-74	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	85.359.073/0001-27	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	07.819.734/0001-46	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3300	37.278.673/0001-18	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3200	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:40:09:650

R\$ 879,3100	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:43:50:933
R\$ 879,3000	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:43:58:663
R\$ 879,2900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:44:33:793
R\$ 879,2800	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:44:51:057
R\$ 879,2700	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:45:46:603
R\$ 879,2600	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:46:08:593
R\$ 877,5700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:06:503
R\$ 879,2500	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:48:07:263
R\$ 879,2500	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:48:08:207
R\$ 877,5600	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:48:15:570
R\$ 877,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:48:16:990
R\$ 872,2800	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:18:603
R\$ 872,0000	85.359.073/0001-27	05/11/2021 08:48:29:907
R\$ 870,4100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:31:700
R\$ 872,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:48:32:490
R\$ 870,4000	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:48:41:617
R\$ 868,2700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:43:790
R\$ 868,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:48:49:820
R\$ 863,5000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:51:827
R\$ 862,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:04:100
R\$ 859,1800	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:05:853
R\$ 858,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:15:720
R\$ 857,4600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:17:913
R\$ 856,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:23:787
R\$ 854,1200	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:25:920
R\$ 852,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:35:883
R\$ 849,0100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:38:030
R\$ 849,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:47:083
R\$ 845,9100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:49:077
R\$ 844,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:57:913
R\$ 839,3900	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:50:00:180
R\$ 839,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:50:14:530
R\$ 835,4700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:50:16:240
R\$ 877,5100	37.278.673/0001-18	05/11/2021 08:50:39:743
R\$ 835,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:51:47:397
R\$ 835,4500	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:51:48:483
R\$ 832,0400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:51:49:020
R\$ 830,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:51:58:390
R\$ 828,8600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:51:59:977
R\$ 828,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:53:18:467
R\$ 825,3700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:53:20:467
R\$ 825,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:53:29:067
R\$ 820,5900	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:53:31:520
R\$ 820,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:54:39:013
R\$ 817,5700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:54:40:913
R\$ 816,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:56:16:887
R\$ 815,5600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:56:18:760
R\$ 815,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:09:383
R\$ 813,6100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:11:140
R\$ 813,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:19:383
R\$ 811,1000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:21:220
R\$ 811,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:25:010
R\$ 806,3000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:27:303
R\$ 806,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:30:213
R\$ 804,0700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:32:323
R\$ 804,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:35:910
R\$ 799,4700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:38:347
R\$ 799,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:41:517
R\$ 794,7300	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:43:380
R\$ 794,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:46:890

R\$ 789,9500	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:49:403
R\$ 789,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:52:133
R\$ 787,9700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:54:450
R\$ 787,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:59:573
R\$ 786,3900	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:01:463
R\$ 786,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:06:733
R\$ 784,8300	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:08:513
R\$ 784,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:13:593
R\$ 783,3100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:15:600
R\$ 783,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:19:210
R\$ 779,4200	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:21:630
R\$ 779,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:24:840
R\$ 776,5500	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:26:683
R\$ 776,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:30:273
R\$ 774,4500	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:32:747
R\$ 774,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:35:703
R\$ 771,6300	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:37:757
R\$ 771,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:50:773
R\$ 768,8400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:52:860
R\$ 768,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:55:910
R\$ 767,8600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:57:893
R\$ 767,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:01:133
R\$ 765,4000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:02:910
R\$ 765,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:06:177
R\$ 761,1600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:07:960
R\$ 761,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:11:357
R\$ 760,0000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:14:040
R\$ 758,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:59:17:193
R\$ 759,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:17:683
R\$ 757,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:22:940
R\$ 756,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:00:15:837
R\$ 755,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:00:55:927
R\$ 754,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:02:02:723
R\$ 753,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:02:07:377
R\$ 752,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:03:30:193
R\$ 751,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:03:46:610
R\$ 750,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:04:23:780
R\$ 749,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:04:39:170
R\$ 747,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:04:47:543
R\$ 746,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:08:497
R\$ 745,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:05:17:080
R\$ 744,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:21:283
R\$ 743,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:05:29:037
R\$ 742,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:35:117
R\$ 741,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:05:43:030
R\$ 740,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:46:687
R\$ 738,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:06:29:810
R\$ 737,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:06:33:340
R\$ 736,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:06:49:357
R\$ 735,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:06:59:607
R\$ 733,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:07:20:153
R\$ 732,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:07:33:743
R\$ 730,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:08:05:710
R\$ 729,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:08:22:860
R\$ 728,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:09:58:917
R\$ 727,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:10:03:250
R\$ 725,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:10:05:170
R\$ 724,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:10:09:187
R\$ 723,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:11:29:640
R\$ 722,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:11:37:393

R\$ 721,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:13:12:267
R\$ 720,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:13:18:827
R\$ 719,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:13:35:663
R\$ 718,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:13:53:430
R\$ 717,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:15:28:417
R\$ 716,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:15:31:390
R\$ 715,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:16:51:247
R\$ 714,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:17:22:523
R\$ 713,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:18:44:817
R\$ 712,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:18:52:107
R\$ 711,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:20:06:293
R\$ 710,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:20:43:083
R\$ 1.200,0000	16.864.240/0001-74	05/11/2021 09:21:36:100
R\$ 709,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:21:59:857
R\$ 708,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:22:07:303
R\$ 707,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:23:29:083
R\$ 706,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:23:47:097
R\$ 705,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:25:04:820
R\$ 704,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:25:11:767
R\$ 703,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:25:31:500
R\$ 702,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:26:30:873
R\$ 701,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:27:34:067
R\$ 700,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:28:17:663
R\$ 699,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:29:00:157
R\$ 699,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:29:25:267
R\$ 698,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:29:38:870
R\$ 697,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:29:44:257
R\$ 696,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:31:08:020
R\$ 695,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:31:27:023
R\$ 694,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:33:07:577
R\$ 693,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:33:09:927
R\$ 692,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:34:44:880
R\$ 692,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:34:53:223
R\$ 691,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:36:26:730
R\$ 691,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:36:34:163
R\$ 690,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:38:08:220
R\$ 690,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:38:11:803
R\$ 689,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:39:45:910
R\$ 689,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:40:30:197
R\$ 688,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:42:03:417
R\$ 688,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:42:07:377
R\$ 687,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:43:39:647
R\$ 687,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:43:43:667
R\$ 686,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:45:17:397
R\$ 686,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:45:25:527
R\$ 685,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:46:57:607
R\$ 685,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:47:01:733
R\$ 684,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:48:33:870
R\$ 684,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:49:28:710
R\$ 683,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:51:01:453
R\$ 683,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:51:07:633
R\$ 682,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:52:32:417
R\$ 682,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:52:46:470
R\$ 681,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:54:22:390

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/11/2021 08:33:48	Análise de propostas do item finalizada.

Abertura	05/11/2021 08:40:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 09:56:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 09:56:23	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 10:28:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 10:33:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50.
Aceite de proposta	05/11/2021 10:43:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 681,9900.
Habilitação de fornecedor	05/11/2021 10:43:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 681,9900.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Manta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA <b>Marca:</b> GEOSUL <b>Fabricante:</b> GEOSUL <b>Modelo / Versão:</b> GEOSUL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 25% <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	88	R\$ 879,3300	R\$ 77.381,0400	04/11/2021 19:03:59
79.515.565/0001-61	BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA <b>Marca:</b> Geoplus <b>Fabricante:</b> Geoplus <b>Modelo / Versão:</b> Geoplus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 25% <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	88	R\$ 879,3700	R\$ 77.384,5600	04/11/2021 10:43:20
85.359.073/0001-27	AVIZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA <b>Marca:</b> BIDIN <b>Fabricante:</b> BIDIN <b>Modelo / Versão:</b> MODELO UNICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 25% <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	88	R\$ 879,3700	R\$ 77.384,5600	04/11/2021 14:01:07
07.819.734/0001-46	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI <b>Marca:</b> DIPROTEC <b>Fabricante:</b> DIPROTEC <b>Modelo / Versão:</b> 2,30X100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta, material: fibra sintética, largura: 2,30 m, aplicação: drenagem, características adicionais: geotextil, gr03, comprimento: 100 m <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	88	R\$ 879,3700	R\$ 77.384,5600	04/11/2021 15:04:48
20.413.494/0001-43	OTMIZA COMERCIAL LTDA <b>Marca:</b> Geomembrana <b>Fabricante:</b> Geomembrana <b>Modelo / Versão:</b> Geotextil <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30 X 100m. Geotêxtil não	Sim	Sim	88	R\$ 879,3700	R\$ 77.384,5600	04/11/2021 15:46:35

tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior.

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.085.483/0001-50	SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	88	R\$ 879,3700	R\$ 77.384,5600	04/11/2021 17:22:55
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** BIDIM**Fabricante:** MEXICHEM BIDIM LTDA**Modelo / Versão:** RT-09**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior. Cota 25%.**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	88	R\$ 879,3700	R\$ 77.384,5600	05/11/2021 07:44:34
--------------------	------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MEXICHEM**Fabricante:** MEXICHEM**Modelo / Versão:** RT09**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior.**Porte da empresa:** ME/EPP

16.864.240/0001-74	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	88	R\$ 2.000,0000	R\$ 176.000,0000	04/11/2021 13:44:11
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** ober**Fabricante:** OBER**Modelo / Versão:** RT 09**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta geotêxtil, 100% poliéster. Rolo 2,30m X 100m. Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração 09 KN/m ou superior**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 2.000,0000	16.864.240/0001-74	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	85.359.073/0001-27	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	07.819.734/0001-46	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3300	37.278.673/0001-18	05/11/2021 08:30:00:527
R\$ 879,3200	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:40:10:653
R\$ 879,3100	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:43:55:920
R\$ 879,3000	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:43:59:293
R\$ 879,2900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:44:46:517
R\$ 879,2800	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:44:51:813
R\$ 879,2700	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:45:50:483
R\$ 879,2600	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:46:09:233
R\$ 876,8300	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:07:500
R\$ 876,8200	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:48:11:890
R\$ 875,0400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:13:527
R\$ 874,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:48:24:093
R\$ 872,5700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:25:617
R\$ 872,0000	85.359.073/0001-27	05/11/2021 08:48:37:653
R\$ 867,0300	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:39:750
R\$ 871,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:48:42:490
R\$ 866,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:48:58:027
R\$ 862,0900	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:48:59:833
R\$ 870,9900	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:49:07:470
R\$ 861,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:10:130
R\$ 860,2100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:11:903
R\$ 859,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:29:687
R\$ 857,9600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:32:003
R\$ 870,9800	42.262.411/0001-03	05/11/2021 08:49:33:333
R\$ 856,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:41:490
R\$ 854,9200	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:43:060

R\$ 853,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:49:52:907
R\$ 852,0000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:49:55:133
R\$ 851,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:50:02:910
R\$ 848,6400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:50:05:193
R\$ 847,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:50:21:347
R\$ 846,7400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:50:23:333
R\$ 876,7700	37.278.673/0001-18	05/11/2021 08:50:50:270
R\$ 846,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:51:53:993
R\$ 846,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:51:54:353
R\$ 843,3800	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:51:55:930
R\$ 846,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:51:56:753
R\$ 840,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:52:02:670
R\$ 837,2000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:52:04:997
R\$ 837,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:53:24:647
R\$ 834,3700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:53:26:500
R\$ 834,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:53:31:617
R\$ 829,6700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:53:33:527
R\$ 829,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:54:46:017
R\$ 824,4600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:54:47:943
R\$ 823,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:56:23:010
R\$ 821,2600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:56:24:820
R\$ 821,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:11:820
R\$ 819,8200	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:14:167
R\$ 819,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:22:413
R\$ 814,1000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:24:260
R\$ 814,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:27:723
R\$ 811,1400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:30:320
R\$ 811,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:33:007
R\$ 808,9500	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:35:327
R\$ 808,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:38:393
R\$ 806,4700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:40:357
R\$ 806,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:44:367
R\$ 805,6700	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:46:397
R\$ 805,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:49:520
R\$ 801,3400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:51:393
R\$ 801,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:57:56:667
R\$ 797,0500	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:57:58:423
R\$ 797,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:02:197
R\$ 795,8500	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:04:477
R\$ 786,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:10:260
R\$ 785,9600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:12:577
R\$ 785,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:16:233
R\$ 784,2800	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:18:603
R\$ 784,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:21:940
R\$ 782,2400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:24:640
R\$ 782,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:27:403
R\$ 777,9200	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:29:727
R\$ 777,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:32:887
R\$ 776,2100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:34:753
R\$ 776,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:38:217
R\$ 773,1800	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:40:793
R\$ 773,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:53:387
R\$ 770,6600	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:58:55:917
R\$ 770,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:58:58:573
R\$ 768,9100	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:00:943
R\$ 768,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:03:280
R\$ 763,9000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:04:923
R\$ 763,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:08:790
R\$ 762,2400	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:10:970
R\$ 762,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:14:123

R\$ 761,8300	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:16:023
R\$ 761,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:20:437
R\$ 760,6000	20.413.494/0001-43	05/11/2021 08:59:23:067
R\$ 758,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 08:59:23:657
R\$ 757,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 08:59:27:600
R\$ 756,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:01:08:773
R\$ 755,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:01:12:813
R\$ 754,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:02:10:267
R\$ 753,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:02:14:267
R\$ 752,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:03:35:603
R\$ 751,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:03:49:173
R\$ 750,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:04:29:163
R\$ 749,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:04:41:750
R\$ 747,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:04:53:630
R\$ 746,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:11:130
R\$ 745,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:05:22:977
R\$ 744,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:25:227
R\$ 743,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:05:34:580
R\$ 742,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:38:267
R\$ 741,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:05:47:713
R\$ 740,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:05:50:063
R\$ 738,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:06:35:623
R\$ 737,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:06:37:183
R\$ 736,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:06:54:200
R\$ 735,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:07:02:283
R\$ 733,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:07:26:600
R\$ 732,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:07:36:303
R\$ 730,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:08:11:993
R\$ 729,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:08:25:347
R\$ 728,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:10:04:030
R\$ 727,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:10:06:467
R\$ 726,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:11:35:393
R\$ 725,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:11:40:297
R\$ 724,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:13:19:563
R\$ 723,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:13:21:703
R\$ 722,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:13:40:567
R\$ 721,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:13:57:053
R\$ 720,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:15:33:747
R\$ 719,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:15:36:137
R\$ 718,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:16:56:780
R\$ 717,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:17:25:140
R\$ 716,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:18:51:203
R\$ 712,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:18:55:033
R\$ 711,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:20:11:467
R\$ 710,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:20:46:353
R\$ 1.200,0000	16.864.240/0001-74	05/11/2021 09:21:42:053
R\$ 709,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:22:05:537
R\$ 708,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:22:09:900
R\$ 707,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:23:34:643
R\$ 706,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:23:49:667
R\$ 705,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:25:09:940
R\$ 704,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:25:14:110
R\$ 703,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:25:36:320
R\$ 702,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:26:33:587
R\$ 701,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:27:40:400
R\$ 700,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:28:20:173
R\$ 699,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:29:08:610
R\$ 699,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:29:28:250
R\$ 698,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:29:44:193
R\$ 697,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:29:47:127

R\$ 696,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:31:14:387
R\$ 695,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:31:29:820
R\$ 694,0000	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:33:13:700
R\$ 693,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:33:15:663
R\$ 692,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:34:52:953
R\$ 692,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:34:55:770
R\$ 691,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:36:32:210
R\$ 691,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:36:36:727
R\$ 690,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:38:13:070
R\$ 690,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:38:15:890
R\$ 689,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:39:52:117
R\$ 689,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:40:32:597
R\$ 688,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:42:08:703
R\$ 688,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:42:10:153
R\$ 687,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:43:44:990
R\$ 687,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:43:47:333
R\$ 686,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:45:22:127
R\$ 686,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:45:28:127
R\$ 685,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:47:01:577
R\$ 685,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:47:05:463
R\$ 684,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:48:40:140
R\$ 684,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:49:31:440
R\$ 683,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:51:08:067
R\$ 683,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:51:10:267
R\$ 682,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:52:38:260
R\$ 682,0000	79.515.565/0001-61	05/11/2021 09:52:48:947
R\$ 681,9900	06.085.483/0001-50	05/11/2021 09:54:26:847

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/11/2021 08:33:59	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/11/2021 08:40:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 09:56:27	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 09:56:27	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 10:28:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 10:33:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50.
Aceite de proposta	05/11/2021 10:43:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 681,9900.
Habilitação de fornecedor	05/11/2021 10:44:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 681,9900.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	05/11/2021 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2021 08:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2021 08:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	08:40:02	
Sistema	05/11/2021 09:56:23	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 09:56:27	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 09:56:29	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	05/11/2021 09:57:24	Bom dia Srs. Licitantes.
Pregoeiro	05/11/2021 09:57:45	Agradecemos os lances ofertados.
Pregoeiro	05/11/2021 09:59:16	Prezados, iremos analisar os documentos anexados antes da abertura da sessão. Posteriormente as empresas arrematantes serão convocadas para envio da proposta adequada. Favor acompanhar as mensagens neste chat.
Pregoeiro	05/11/2021 09:59:36	Peço que permaneçam conectados.
Pregoeiro	05/11/2021 10:27:04	Conforme item 8.2 solicito o envio da proposta de preços atualizada da empresa SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
Pregoeiro	05/11/2021 10:27:28	A proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	05/11/2021 10:28:09	Verificar também item 8.4 e seguintes do Edital.
Sistema	05/11/2021 10:28:22	Senhor fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/11/2021 10:28:31	Senhor fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	05/11/2021 10:33:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	05/11/2021 10:33:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	05/11/2021 10:43:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/11/2021 10:44:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/11/2021 às 11:15:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	26/10/2021 16:46:48	
Abertura da sessão pública	05/11/2021 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	05/11/2021 08:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	05/11/2021 09:56:29	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/11/2021 10:43:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/11/2021 10:44:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/11/2021 às 11:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:16 horas do dia 05 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODEMAR ARQUILES COMELLI  
**Pregoeiro Oficial**

STEPHANIE PEREIRA PETRELLI  
**Equipe de Apoio**

LUCIANA KLITZKE  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**





## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 05 (cinco) dias de novembro de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, o Pregoeiro Sr. Rodemar Arquiles Comelli e sua Equipe de Apoio, de acordo com a Portaria nº 323/2021- SAP.GAB/SAP.UPR, para validar as informações constantes na Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo (SEI nº 0010958533), acerca do **Pregão Eletrônico nº 195/2021**, destinado a futura e eventual **aquisição de manta geotêxtil para realização de serviço de drenagem na colocação de tubos, para atender as necessidades das Subprefeituras**, conforme especificações do edital e seus anexos.



Documento assinado eletronicamente por **Rodemar Arquiles Comelli, Servidor(a) Público(a)**, em 05/11/2021, às 11:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Stephanie Pereira Petrelli, Servidor(a) Público(a)**, em 05/11/2021, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 05/11/2021, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010958552** e o código CRC **F2706C69**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.138696-2

0010958552v2  
0010958552v2