
parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

1

1.1

1.1.1 Sinapi 74209/001

Placa de obra em aço galvanizado (3,50X1,50)m, 6 
unidade m²                     31.50                     222.91 30.00% 7 021.67 9 128.16 0.014%

1.1.2 Sinapi 73847/001

Aluguel Container p/ escritório (Engenharia, 
Administração, Apoio) mes                     72.00                     347.30 30.00% 25 005.60 32 507.28 0.050%

1.1.3 Sinapi 74210/001

Barracão fechado para materiais (7,32m x 6,10m), 2 
unidade m²                     89.30                     218.18 30.00% 19 483.47 25 328.52 0.039%

1.1.4 Sinapi 74210/001 Refeitório (8,54m x 3,66m) m²                     31.62                     218.18 30.00% 6 898.85 8 968.51 0.014%

1.1.5 Sinapi 73847/004

Aluguel Container c/ 4 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 
mictório e 4 chaveiro (2 unidade) mes                     48.00                     587.45 30.00% 28 197.60 36 656.88 0.056%

1.1.6 Sinapi 73803/001 Barracão aberto (9,00m x 5,00m) m²                     45.00                     146.65 30.00% 6 599.25 8 579.03 0.013%

1.1.7 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 10mm ou 
metalico m²                   210.00                       30.42 30.00% 6 388.20 8 304.66 0.013% 129 473.03         129 473.03              

2

2.1

2.1.1 Sinapi 00002707 Engenheiro residente (220 h/mês) h                5 280.00                       94.59 30.00% 499 435.20                  649 265.76 0.994%

2.1.2 Sinapi 00004069 Mestre Geral (220 h/mês) h                5 280.00                       29.17 30.00% 154 017.60                  200 222.88 0.307%

2.1.3 Sinapi 00004083 Encarregado Administrativo (220 h/mês) h                5 280.00                       27.65 30.00% 145 992.00                  189 789.60 0.291%

2.1.4 Sinapi 00000253 Almoxarife de obra h                5 280.00                       13.06 30.00% 68 956.80                    89 643.84 0.137%

2.1.5 Sinapi 00006122 Apontador h              15 840.00                       13.13 30.00% 207 979.20                  270 372.96 0.414%

2.1.6 Sinapi 00010508 Vigia de canteiro de obras h              21 120.00                       10.55 30.00% 222 816.00                  289 660.80 0.443% 1 688 955.84      1 688 955.84           

3

3.1

3.1.1 Sinapi 73686

Locação da obra, com uso de equipamentos 
topográficos, inclusive topográfo e nivelador m²              13 505.13                       12.57 30.00% 169 759.48                  220 687.33 0.338%

3.1.2 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 
Plastificado 10mm ou Metalico, reaproveitamento x  
3 vezes m²              10 167.15                       30.42 30.00% 309 284.70                  402 070.11 0.616%

3.1.3 Sinapi 74221/001 Sinalização de trânsito Noturna m                4 841.50                         1.51 30.00% 7 310.67                      9 503.86 0.015%

3.1.4 Sinapi 00004085

Bomba submersivel para drenagem / esgotamento, 
eletrica trifasico até 2 CV, descarga 2" , hm = 10m, 
Q= 25m³/h = 417 l/min, ou equiv. h                2 112.00                         1.34 30.00% 2 830.08                      3 679.10 0.006% 635 940.40         

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Sicro - Paraná 3 S 02 900 00 Remoção de pavimento asfaltico m²              19 449.55                         9.28 30.00% 180 491.82                  234 639.37 0.359%

3.2.1.2 Sinapi/Casan 14146/001 Remoção de Pavimento em paralelepipedo m²                4 296.62                         5.41 30.00% 23 244.71                    30 218.13 0.046%

3.2.1.3 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm            237 461.75                         1.24 30.00% 294 452.57                  382 788.34 0.586% 647 645.84         

3.2.2

3.2.2.1 Sinapi 73710

Execução de base graduada estabilizada 
granulometricamente m³                3 411.83                     128.15 30.00% 437 226.01                  568 393.82 0.870%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 09/10/2013 
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Serviços preliminares
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Administração Local
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 Serviços Gerais

Remoção



parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 09/10/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

3.2.2.2 Sinapi 72942

Pintura de ligação com com emulsão asfáltica RR-2C 
com taxa de 0,5 lit/m² 1ª pintura sobre a base 
imprimada m²              23 746.17                         1.06 30.00% 25 170.94                    32 722.22 0.050%

3.2.2.3 Sinapi 72964

Concreto betuminoso usinado a quente com cap 
50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, 
exclusive transporte ton                2 374.61                     160.37 30.00% 380 816.21                  495 061.07 0.758%

3.2.2.4 Sinapi 72965

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com 
cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive 
transporte ton 2 849.54               185.25                    30.00% 527 877.29                  686 240.47 1.051%

3.2.2.5 Sicro - Pr 4 S 06 110 03 

Execução de demarcação viária com Termoplástico, 
aplicado por extrusão, cor branca m² 752.42                  47.76                      30.00% 35 935.58                    46 716.25 0.072%

3.2.2.6 Sicro - Pr 4 S 06 110 01 

Execução de demarcação, viária com Termoplástico, 
aplicado por Aspersão, cor branca m² 622.88                  30.19                      30.00% 18 804.75                    24 446.17 0.037% 1 853 580.00      

3.3

3.3.1 Sinapi 72836

Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria, 
caminho pavimentado,  com escavadeira hidraúlica, 
caminhão basculante 6 m³, dtm 1 km m³              56 023.55                         4.27 30.00% 239 220.56                  310 986.73 0.476%

3.3.2 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm            560 235.52                         1.24 30.00% 694 692.04                  903 099.66 1.383%

3.3.3 Sinapi 76444/002

Compactação mecânica de vala, com controle CG > 
95% do PN m³              13 001.08                       10.59 30.00% 137 681.44                  178 985.87 0.274%

3.3.4 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m³              13 001.08                       18.64 30.00% 242 340.13                  315 042.17 0.482%

3.3.6 Sabesp 1050204 Escoramento metalico tipo macho/femea m²              29 514.84                     174.50 30.00% 5 150 339.58               6 695 441.45 10.251%

3.3.7 Sinapi 83532 Lastro de concreto fck 15 mpa m³                   686.48                     453.91 30.00% 311 600.14                  405 080.18 0.620%

3.3.8 Sinapi 73817/002 Lastro de Pedra Rachão m³ 5 116.51                       92.94 30.00% 475 528.44                  618 186.97 0.946%

3.3.9 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³                1 429.87                       94.97 30.00% 135 794.75                  176 533.18 0.270% 9 603 356.21      

3.4

3.4.1

3.4.1.1 Composição Galeria Simples pré fabricada 3,40m x 3,40m m 1 113.03                                6 955.17 30.00% 7 741 312.87             10 063 706.72 15.408%

3.4.1.2 Composição Galeria Dupla pré fabricada 2,00m x 2,00m m 765.95                                   5 429.94 30.00% 4 159 062.54               5 406 781.31 8.278%

3.4.1.3 Composição Galeria Dupla pré fabricada 1,50m x 1,50m m 369.49                                   3 562.44 30.00% 1 316 285.96               1 711 171.74 2.620%

3.4.2

3.4.2.1 Composição Galeria Simples pré fabricada 3,40m x 3,40m m 1 113.03                                   263.97 30.00% 293 806.53                  381 948.49 0.585%

3.4.2.2 Composição Galeria Dupla pré fabricada 2,00m x 2,00m m 765.95                                      251.00 30.00% 192 253.45                  249 929.49 0.383%

3.4.2.3 Composição Galeria Dupla pré fabricada 1,50m x 1,50m m 369.49                                      241.35 30.00% 89 176.41                  115 929.33 0.177%

3.4.2.4 Sinapi 74004/003

Concreto Grout, preparo no local, lançado e 
adensado m³ 225.29                                      369.24 30.00% 83 186.08                  108 141.90 0.166% 18 037 608.98    

3.5

3.5.1 Sinapi 74138/005

Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 748.59                                      401.20 30.00% 300 334.31                  390 434.60 0.598%

3.5.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 2 433.27                                     25.01 30.00% 60 856.08                    79 112.91 0.121%

3.5.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 53 838.00                                     6.29 30.00% 338 641.02                  440 233.33 0.674%

Galeria Pré Moldada

Fornecimento

Assentamento

Galeria Moldada in loco

 Serviços de Movimentação de Terra
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Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 09/10/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

3.5.4 Composição Viga de apoio para galeria 3,40 m x 3,40 m un 485.00                                   1 163.45 30.00% 564 273.25                  733 555.23 1.123%

3.5.5 Composição Viga de apoio para galeria dupla 2,00 m x 2,00 m un 107.00                                   1 362.09 30.00% 145 743.63                  189 466.72 0.290%

3.5.6 Sinapi 83496

Estaca tipo Franki d=45 cm, para carga 95 ton. s/ 
bate estaca m 35 535.64                                 281.49 30.00% 10 002 927.30             13 003 805.49 19.910%

3.5.7 Sinapi 00021090

Tampão FoFo articulado 83 kg, carga max 30.000 kg, 
diam abertura 600 mm un 46.00                                        282.20 30.00% 12 981.20                    16 875.56 0.026% 14 853 483.84    45 631 615.28         

4

4.1

4.1.1 Sinapi 73686

Locação da obra, com uso de equipamentos 
topográficos, inclusive topográfo e nivelador m²                   895.51 12.57 30.00% 11 256.56                    14 633.53 0.022%

4.1.2 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 10mm ou 
metalico m²                   674.89                       30.42 30.00% 20 530.15                    26 689.20 0.041%

4.1.3 Sinapi 74221/001 Sinalização de trânsito Noturna m                   642.76 1.51 30.00% 970.57                      1 261.74 0.002%

4.1.4 Sinapi 00004085

Bomba submersivel para drenagem / esgotamento, 
eletrica trifasico até 2 CV, descarga 2" , hm = 10m, 
Q= 25m³/h = 417 l/min, ou equiv. h                1 056.00 1.34 30.00% 1 415.04                      1 839.55 0.003% 44 424.02           

4.2

4.2.1

4.2.1.1 Sinapi Casan 55466 Remoção de meio-fio com reaproveitamento m                     31.00                         7.93 30.00% 245.83                         319.58 0.0005%

4.2.1.2 Casan 14252/003 Rompimento de passeio cimentado m²                     21.32                         7.70 30.00% 164.16                         213.41 0.0003%

4.2.1.3 Sicro - Paraná 3 S 02 900 00 Remoção de pavimento asfaltico m²                   148.04                         9.28 30.00% 1 373.81                      1 785.95 0.0027%

4.2.1.4 Sinapi/Casan 14146/001 Remoção de Pavimento em Paver m²                1 176.41                         5.41 30.00% 6 364.38                      8 273.69 0.0127%

4.2.1.5 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm                   672.89                         1.24 30.00% 834.38                      1 084.70 0.0017%

4.2.2

4.2.2.1 Sinapi 74223/001

Meio fio ou guia de concreto pré fabricado de 30 x 15 
x 12 cm e comprimento de 1 m, com fornecimento m 31.00                    26.43 30.00% 819.33                      1 065.13 0.0016%

4.2.2.2 Sinapi 73892/002

Piso (calçada) em concreto 12 mpa preparo 
mecâncio, esp 7 cm m² 21.32                    24.89 30.00% 530.65                         689.85 0.0011%

4.2.2.3 Sinapi 73710

Execução de base graduada estabilizada 
granulometricamente m³                       5.45                     128.15 30.00% 698.42                         907.94 0.0014%

4.2.2.4 Sinapi 73764/004

Pavimentação em bloco intertravado de concreto, 
esp. 6,5cm, fck 35 mpa, assentado sobre colchão de 
areia m²                1 176.41                       41.80 30.00% 49 173.94                    63 926.12 0.0979%

4.2.2.5 Sinapi 72965

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com 
cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive 
transporte ton                     17.76 185.25                    30.00% 3 290.04                      4 277.05 0.0065% 82 543.42           

4.4

4.3.1 Sinapi 72836

Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria, 
caminho pavimentado,  com escavadeira hidraúlica, 
caminhão basculante 6 m³, dtm 1 km m³                4 172.57                         4.27 30.00% 17 816.87                    23 161.94 0.0355%

4.3.2 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm              41 725.73                         1.24 30.00% 51 739.91                    67 261.88 0.1030%

Serviços Gerais

Pavimentação

Remoção

Recomposição 

 Serviços de Movimentação de Terra

GALERIA DE DETENÇÃO E ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO



parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 09/10/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

4.3.3 Sinapi 73964/005 Reaterro de vala/cava, sem controle de compactação m³                   470.78                         6.51 30.00% 3 064.78                      3 984.21 0.0061%

4.3.4 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m³                   470.78                       18.64 30.00% 8 775.34                    11 407.94 0.0175%

4.3.6 Sabesp 1050204 Escoramento metálico - Tipo Macho e Fêmea m²                1 809.54                     174.50 30.00% 315 764.73                  410 494.15 0.6285%

4.3.7 Sinapi 83532 Lastro de concreto fck 15 mpa m³                     43.35                     453.91 30.00% 19 677.00                    25 580.10 0.0392%

4.3.8 Sinapi 73817/002 Embasamento de material granular - rachão m³                   323.45                       92.94 30.00% 30 061.44                    39 079.88 0.0598%

4.3.9 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³                   107.81                       94.97 30.00% 10 238.72                    13 310.33 0.0204% 594 280.43         

4.5

4.5.1

4.5.1.1 Composição Galeria Pré Moldada Dupla 2,50 m x 2,60 m m 138.14                                   7 420.94 30.00% 1 025 128.65               1 332 667.25 2.0404%

4.5.2

4.5.2.1 Composição Galeria Pré Moldada Dupla 2,50 m x 2,60 m m 138.14                                      264.30 30.00% 36 510.40                    47 463.52 0.0727%

4.5.3

4.5.3.1 Sinapi 74138/005

Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 71.74                                        401.20 30.00% 28 782.09                    37 416.71 0.0573%

4.5.3.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 268.21                                        25.01 30.00% 6 707.93                      8 720.31 0.0134%

4.5.3.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 4 783.18                                       6.29 30.00% 30 086.20                    39 112.06 0.0599%

4.5.3.4 Sabesp 1050204 Escoramento metalico tipo macho/femea m² 80.82                                        174.50 30.00% 14 103.09                    18 334.02 0.0281%

4.5.3.5 Composição Viga de apoio un 50.00                                     1 624.74 30.00% 81 237.00                  105 608.10 0.1617%

4.5.3.6 Sinapi 83496

Estaca tipo Franki d=45 cm, para carga 95 ton. s/ 
bate estaca m 3 015.90                                   281.49 30.00% 848 945.69               1 103 629.40 1.6897%

4.5.3.7 Sinapi 83532 Lastro de concreto fck 15 mpa m³                       4.74                     453.91 30.00% 2 151.53                      2 796.99 0.0043%

4.5.3.8 Sinapi 73817/002 Lastro de Pedra Rachão m³                     28.46                       92.94 30.00% 2 645.07                      3 438.59 0.0053%

4.5.3.9 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³                       9.48                       94.97 30.00% 900.32                      1 170.41 0.0018% 2 700 357.36      3 421 605.24           

5

5.1

5.1.1 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5t x m²                   352.00                       25.01 30.00% 8 803.52                    11 444.58 0.0175%

5.1.2 Sinapi 73755/001

Gaiola, armadura para parede de diafragma, aço CA-
50, unckuido fornecimento, perdas, cortes, 
dobragem, montagem e solda kg                1 716.00                         6.79 30.00% 11 651.64                    15 147.13 0.0232%

5.1.3 Sinapi 74138/003 Concreto fck 25 mpa m³                     26.40                     356.11 30.00% 9 401.30                    12 221.70 0.0187% 38 813.41           

5.2

5.2.1 Sinapi 73755/001

Gaiola, armadura para parede de diafragma, aço CA-
50, unckuido fornecimento, perdas, cortes, 
dobragem, montagem e solda kg              17 489.00                         6.79 30.00% 118 750.31                  154 375.40 0.2364%

5.2.2 Sinapi 74138/005 Concreto fck 35 mpa - bombeado m³                   166.75                     401.20 30.00% 66 900.10                    86 970.13 0.1332%

5.2.3 Cotação Reciclagem lama m³                     16.67                     150.00 30.00% 2 500.50                      3 250.65 0.0050%

5.2.4 Cotação Mobilização/desmobilização un                       1.00                91 892.50 30.00% 91 892.50                  119 460.25 0.1829%

Galeria Pré Moldada  2,50m x 2,60 m

Fornecimento

Assentamento  

Galeria Moldada in loco

Estação de Bombeamento

Mureta Guia 

Estaca Barrete  



parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 09/10/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

5.2.5 Cotação

Estaca Barrete - Escavação, Lama Bentonitica, 
Colocação de Ferrage e Concretagem m                   166.75                     460.33 30.00% 76 760.03                    99 788.04 0.1528% 463 844.47         

5.3

5.3.1 Sinapi 74138/005

Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 54.77                                        401.20 30.00% 21 973.72                    28 565.84 0.0437%

5.3.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 273.81                                        25.01 30.00% 6 847.99                      8 902.38 0.0136%

5.3.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 11 213.00                                     6.29 30.00% 70 529.77                    91 688.70 0.1404% 129 156.92         

5.4

5.4.1 Sinapi 73787/001

Alambrado de tubo de ferro galvanizado, espassados 
a cada 2,00 m, fixado em bloco de concreto, com tela 
de arame galvanizado, revestido com PVC fio 12, 
malha 7,5 m² 107.16                  130.13                    30.00% 13 944.73                    18 128.15 0.0278%

5.4.2 Sinapi 73823/001

Portão em chapa de ferro e tela, inclusive pintura e 
pilares de apoio un 1.00                      1 877.37                 30.00% 1 877.37                      2 440.58 0.0037%

5.4.3 Sinapi 00004064 Meio fio de Concreto m 59.36                    13.78                      30.00% 817.98                      1 063.38 0.0016%

5.4.4 Sinapi 83717 Assentamento de meio fio m 59.36                    10.05                      30.00% 596.57                         775.54 0.0012%

5.4.5 Sinapi 73764/002

Pavimentação em bloco de concreto sextavado, 
espessura 8 cm m² 342.28                  63.13                      30.00% 21 608.14                    28 090.58 0.0430% 50 498.23           682 313.02              

6

6.1

6.1.1 Cotação Comporta Flap 1200mm, ala projetada, aquisição un 5.00                      7 557.48                 30.00% 37 787.40                    49 123.62 0.0752%

6.1.2 Composição Implantação hh 152.00                  61.52                      30.00% 9 351.04                    12 156.35 0.0186%

6.1.3 Sinapi 74138/005

Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 7.61                                          401.20 30.00% 3 053.13                      3 969.07 0.0061%

6.1.4 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 50.75                                          25.01 30.00% 1 269.26                      1 650.03 0.0025%

6.1.5 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 837.37                                          6.29 30.00% 5 267.06                      6 847.17 0.0105% 73 746.24           

6.3

6.3.1 Cotação Conjunto Moto Bomba Submersivel  un                       4.00 1 060 155.53          12.00% 4 240 622.12               4 749 496.77 7.2718%

6.3.2 Cotação Painel de Controle  un                       1.00 181 716.91             12.00% 181 716.91                  203 522.94 0.3116%

6.3.3 Cotação Gerador a Diesel  un                       4.00 974 321.94             12.00% 3 897 287.76               4 364 962.29 6.6830%

6.3.4 Cotação Tanque para Oleo Diesel un                       1.00 20 750.00               30.00% 20 750.00                    26 975.00 0.0413% 9 344 957.00      

6.4

6.4.1 Sinapi 74138/004 Concreto fck 30 mpa m3 2.52                      384.84                    30.00% 969.80                      1 260.74 0.0019%

6.4.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 6.76                      25.01                      30.00% 169.07                         219.79 0.0003%

6.4.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 86.26                    6.29                        30.00% 542.58                         705.35 0.0011% 2 185.88             

Moldada in loco

Urbanização

Alas e Comportas

 Serviços Gerais

Tanque de Contenção

Eletromecanica



parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 09/10/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

6.5

6.5.1 Sinapi 74138/004 Concreto fck 30 mpa m3 0.16                      384.84                    30.00% 61.57                           80.05 0.0001%

6.5.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 2.22                      25.01                      30.00% 55.52                           72.18 0.0001% 152.23                9 421 041.35           

7

7.1 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m³ 2 879.32               18.64                      30.00% 53 670.52                    69 771.68 0.1068%

7.2 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m3 28 793.29             1.24                        30.00% 35 703.68                    46 414.78 0.0711%

7.3 Sinapi 73844/001 Muro de arrimo em Pedra Argamassada m³ 1 205.73               347.22                    30.00% 418 653.57                  544 249.64 0.8333%

7.4 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 
Plastificado 10mm ou Metalico, reaproveitamento x  
2 vezes m² 1 894.47               30.42                      30.00% 57 629.78                    74 918.71 0.1147% 735 354.81         735 354.81              

8

8.1

8.1.1 sinapi 72836

Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria, 
caminho pavimentado,  com escavadeira hidraúlica, 
caminhão basculante 6 m³, dtm 1 km m3 205.10                  4.27                        30.00% 875.78                      1 138.51 0.0017%

8.1.2 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m3 2 093.72               18.64                      30.00% 39 026.94                    50 735.02 0.0777%

8.2

8.2.1 Sinapi 00007767

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1500mm - 
para àguas Pluviais m 9.00                      480.95                    30.00% 4 328.55                      5 627.12 0.0086%

8.2.2 Sinapi 00007765

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1000mm - 
para àguas Pluviais m 680.00                  246.09                    30.00% 167 341.20                  217 543.56 0.3331%

8.2.3 Sinapi 00007740

Tubo concreto armado classe PA2 DN 400mm - para 
àguas Pluviais m 142.10                                        95.79 30.00% 13 611.76                    17 695.29 0.0271%

8.3

8.3.1 sinapi 73879/009

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1500mm - 
para àguas Pluviais m 9.00                                          142.06 30.00% 1 278.54                      1 662.10 0.0025%

8.3.2 sinapi 73879/008

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1000mm - 
para àguas Pluviais m 680.00                                      105.75 30.00% 71 910.00                    93 483.00 0.1431%

8.3.3 sinapi 73879/002

Tubo concreto armado classe PA2 DN 400mm - para 
àguas Pluviais m 142.10                  21.31                      30.00% 3 028.15                      3 936.60 0.0060%

8.3.4 Sinapi 73817/002 Lastro de rachão m³ 680.00                  92.94                      30.00% 63 199.20                    82 158.96 0.1258%

8.3.5 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³ 16.46                    94.97                      30.00% 1 563.21                      2 032.17 0.0031%

8.3.6 Casan 14252/003 Rompimento de passeio cimentado m² 657.82                  7.70                        30.00% 5 065.21                      6 584.78 0.0101%

8.3.7 Sicro - Paraná 3 S 02 900 00 Remoção de pavimento asfaltico m² 44.36                    9.28                        30.00% 411.66                         535.16 0.0008%

8.3.8 Sinapi 73710

Execução de base graduada estabilizada 
granulometricamente m³ 8.87                      128.15                    30.00% 1 136.69                      1 477.70 0.0023%

8.3.9 Sinapi 72945

Imprimação de base de pavimentação com emulsão 
CM-30 m² 44.36                    2.93                        30.00% 129.97                         168.97 0.0003%

Muro de Contenção

Drenagem Pluvial

Base de Tanque de Combustivel

Serviços Complementares

Fornecimento

Assentamento



parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 09/10/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

8.3.10 Sinapi 72965

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com 
cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive 
transporte ton 4.43                      185.25                    30.00% 820.66                      1 066.85 0.0016%

8.3.11 Sinapi 74224/001  Poço de visita em concreto estrutural pç 20.00                    1 296.05                 30.00% 25 921.00                    33 697.30 0.0516% 519 543.10         519 543.10              

9

9.1 Sanepar 90711 Tubo Ferro Fundido DN 600 mm m 96.00                    22.36                      30.00% 2 146.56                      2 790.53 0.0043%

9.2 Sinapi 83518

Alvenaria ambasamento e = 20 cm, em bloco de 
concreto m² 70.00                    256.47                    30.00% 17 952.90                    23 338.77 0.0357%

9.3 73397 Emboço cimento/areia, incluso chapisco m² 140.00                  18.50                      30.00% 2 590.00                      3 367.00 0.0052%

9.4 Sinapi 74138/004 Concreto fck 30 mpa m³ 8.00                      384.84                    30.00% 3 078.72                      4 002.34 0.0061%

9.5 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5t x m² 11.20                    25.01                      30.00% 280.11                         364.15 0.0006%

9.6 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 880.00                  6.29                        30.00% 5 535.20                      7 195.76 0.0110%

9.7 sinapi 00021088 Tampão FoFo articulado diametro 600 mm un 4.00                      206.39                    30.00% 825.56                      1 073.23 0.0016% 42 131.78           42 131.78                

10

10.1 Celesc vb 1.00                      500 000.00             s/bdi 500 000.00                  500 000.00 0.7655%

10.2 Companhia Águas de Joinville - Esgoto/Água vb 1.00                      1 500 000.00          s/bdi 1 500 000.00               1 500 000.00 2.2966%

10.4 Rede de águas pluviais vb 1.00                      210 000.00             s/bdi 210 000.00                  210 000.00 0.3215%

10.5 SC gás vb 1.00                      450 000.00             s/bdi 450 000.00                  450 000.00 0.6890%

10.6 Telefonia vb 1.00                      187 000.00             s/bdi 187 000.00                  187 000.00 0.2863% 2 847 000.00      2 847 000.00           

11

11.1 Seguro de Obra - 0,30% do total vb 0.30% 65 077 397.99        s/ bdi 195 232.19          195 232.19                 0.2989% 195 232.19         195 232.19              

65 314 265.64            100.00% 65 314 265.64    65 314 265.64         

Interferância

Total Geral

Seguro de Obra

Transposição Galeria / Rio Mathias


