
	

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	29081265/2026	-	SECULT.UPR.APR

	

	

Joinville,	10	de	abril	de	2026.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 OBRA: 1698	-	Contratação	de	Obra	de	Restauro	de	Galpão	Enxaimel	localizado	na	Rua	do	Príncipe,	nº	839,	fundos. 	
	 ENDEREÇO: Rua	do	Príncipe,	839 	
	 PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA 	
	 BDI: 22,23% 	
	 BDI	Equipamentos: 	 	
	 BDI	Diferenciado: 	 	

	 BASE	DO	ORÇAMENTO: Composição	Própria	01/2026,	SINAPI/SC	01/2026 	

	 RESPONSÁVEL	TÉCNICO:
Pablo	Gondim	de	Oliveira	-	CREA/SC:	215.828-3

Tiago	Lemos	Benghi	-	CAU/BR	A66956-3
	

	 ART: 10107476-8	e	16095027 	

	 Consolidação	do
orçamento 11/03/2026 	

	

	 ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO	UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

	

	 1 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL 79.048,98 	

	 1.1
Administração	de
obra	-	r.	do	príncipe,
839

C.P.
1312510233186
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 64.672,32 22,23 79.048,98 79.048,98 	

	 2 SERVIÇOS	INICIAIS 66.933,43 	

	 2.1
Vistoria	cautelar	e
relatório	fotográfico
de	edificações
contíguas	(831m²)

C.P.
1312510231477
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 7.141,05 22,23 8.728,51 8.728,51 	

	 2.2

Fornecimento	e
instalação	de	placa	de
obra	com	chapa
galvanizada	e
estrutura	de	madeira.
af_03/2022_ps

103689	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 6,00 470,41 22,23 574,98 3.449,88 	

	 2.3 Tapume	com	telha
metálica.	af_03/2024

98459	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 103,40 94,14 22,23 115,07 11.898,24 	

	 2.4

[ref.	SINAPI	-	10776]
locação	de	container
2,30	x	6,00	m,	alt.
2,50	m,	para
escritório,	sem
divisórias	internas	+
banheiro	químico	com
limpeza	de	duas	vezes
semanais

C.P.
1312509230750
-	Composição
Própria	01/2026

mes 6,00 1.775,58 22,23 2.170,29 13.021,74 	

	 2.5

[ref.	SINAPI	-	10776]
locacao	de	container
2,30	x	6,00	m,	alt.
2,50	m,	para
refeitorio	e	local	de
troca,	com	divisórias
internas	e	sem
sanitario

C.P.
1312509230818
-	Composição
Própria	01/2026

MES 6,00 725,58 22,23 886,88 5.321,28 	

	 2.6

Montagem	e
desmontagem	de
parede	divisória	no
interior	de	container
com	porta	de

C.P.
1312509231315
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 1.084,99 22,23 1.326,18 1.326,18 	
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passagem	(2,30x2,50)

	 2.7

Instalação	e
desinstalação
mecanizada	de
contêiner	ou	módulo
habitável	de	usos
diversos.	af_03/2024

105115	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 149,68 22,23 182,95 365,90 	

	 2.8 Locação	mensal	de
cabine	de	chuveiro

C.P.
1312509231313
-	Composição
Própria	01/2026

MÊS 6,00 675,00 22,23 825,05 4.950,30 	

	 2.9

[ref.	SINAPI	-	101576]
escoramento	de
paredes,	tipo
descontínuo,	com
tábuas	e	madeira
roliça

C.P.
1312509230657
-	Composição
Própria	01/2026

m 25,80 566,71 22,23 692,69 17.871,40 	

	 3 DEMOLIÇÕES,	DESMONTAGENS	E	REMOÇÕES 111.555,39 	

	 3.1 ANDAIMES 50.529,91 	

	 3.1.1

Locacao	de	andaime
metalico	tipo
fachadeiro,	pecas	com
aproximadamente
1,20	m	de	largura	e
2,0	m	de	altura,
incluindo	diagonais
em	x,	barras	de
ligacao,	sapatas	e
demais	itens
necessarios	a
montagem	(nao	inclui
instalacao)

20193	-
SINAPI/SC
01/2026

M2XMES 1.020,60 35,16 22,23 42,98 43.865,39 	

	 3.1.2

Montagem	e
desmontagem	de
andaime	modular
fachadeiro,	com	piso
metálico,	para
edifícios	com
multiplos	pavimentos
(exclusive	andaime	e
limpeza).	af_03/2024

97063	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 170,10 24,51 22,23 29,96 5.096,20 	

	 3.1.3
Colocação	de	tela	em
andaime	fachadeiro.
af_03/2024

97062	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 170,10 7,54 22,23 9,22 1.568,32 	

	 3.2 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS 23,53 	

	 3.2.1

Remoção	de
tubulações	(tubos	e
conexões)	de	água
fria,	de	forma	manual,
sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97662	-
SINAPI/SC
01/2026

M 5,00 0,64 22,23 0,78 3,90 	

	 3.2.2
Remoção	de	louças,
de	forma	manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97663	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 16,06 22,23 19,63 19,63 	

	 3.3 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 1.078,41 	

	 3.3.1

Remoção	de
interruptores/tomadas
elétricas,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97660	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 15,00 0,91 22,23 1,11 16,65 	

	 3.3.2

Remoção	de
luminárias,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97665	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 8,00 2,48 22,23 3,03 24,24 	

	 3.3.3

Remoção	de	cabos
elétricos,	com	seção
de	até	2,5	mm²,	de
forma	manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

104792	-
SINAPI/SC
01/2026

M 1.410,00 0,53 22,23 0,65 916,50 	

	 3.3.4
Remoção	de	quadro
elétrico	de	embutir	ou
sobrepor	(07224/orse
sergipe)vgl

C.P.
1312502201461
-	Composição
Própria	01/2026

un 1,00 99,01 22,23 121,02 121,02 	
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	 3.4 COBERTURA 12.571,11 	

	 3.4.1

Remoção	calhas	e
rufos,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

104803	-
SINAPI/SC
01/2026

M 17,20 6,02 22,23 7,36 126,59 	

	 3.4.2
[ref.	orse	-	13404]
remoção	de	cumeeira
para	telha	com	telha
cerâmica

C.P.
1312509230187
-	Composição
Própria	01/2026

M 17,40 14,49 22,23 17,71 308,15 	

	 3.4.3

[ref.	SINAPI	-	100328]
retirada	e	recolocação
de	telha	cerâmica	de
encaixe,	com	até	duas
águas,	incluso
içamento.

C.P.
1312509230787
-	Composição
Própria	01/2026

M2 207,40 24,68 22,23 30,17 6.257,26 	

	 3.4.4

Remoção	de	trama	de
madeira	para
cobertura,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97650	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 238,38 9,85 22,23 12,04 2.870,10 	

	 3.4.5

[ref.	orse	-	04802	-
alterado]	remoção	de
pilares	e	vigas	em
madeira	-	seção	até
0,20	x	0,20

C.P.
1312509230241
-	Composição
Própria	01/2026

m 278,13 8,59 22,23 10,50 2.920,37 	

	 3.4.6

[ref.	SINAPI	-	100259]
carga	e	descarga	de
pilares	e	vigas	de
madeira	dentro	do
canteiro	para
transporte	(unidade:
m3xkm)

C.P.
1312509231307
-	Composição
Própria	01/2026

MXKM 0,01 3.373,60 22,23 4.123,55 41,24 	

	 3.4.7

Transporte	com
caminhão	basculante
de	6	m³,	em	via
urbana	pavimentada,
DMT	até	30	km
(unidade:	m3xkm).
af_07/2020

97914	-
SINAPI/SC
01/2026

M3XKM 12,00 3,23 22,23 3,95 47,40 	

	 3.5 PISOS 15.153,85 	

	 3.5.1

Demolição	de
revestimento
cerâmico,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97633	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 27,00 28,77 22,23 35,17 949,59 	

	 3.5.2
[ref.	SINAPI	-	72239]
retirada	de	tacos	de
madeira

C.P.
1312509230339
-	Composição
Própria	01/2026

M2 60,00 9,40 22,23 11,49 689,40 	

	 3.5.3
Remoção	de	piso	de
madeira	(assoalho	e
barrote),	de	forma
manual.

97643	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 303,81 32,51 22,23 39,74 12.073,41 	

	 3.5.4

[ref.	SINAPI	-	100259]
carga	e	descarga	de
pilares	e	vigas	de
madeira	dentro	do
canteiro	para
transporte	(unidade:
m3xkm)

C.P.
1312509231307
-	Composição
Própria	01/2026

MXKM 0,12 3.373,60 22,23 4.123,55 494,83 	

	 3.5.5

Transporte	com
caminhão	basculante
de	6	m³,	em	via
urbana	pavimentada,
DMT	até	30	km
(unidade:	m3xkm).
af_07/2020

97914	-
SINAPI/SC
01/2026

M3XKM 239,65 3,23 22,23 3,95 946,62 	

	 3.6 FORROS 1.939,36 	

	 3.6.1

[ref	SINAPI	-	72236]
retirada	de	forro	de
madeira	em	tabuas,
sem
reaproveitamento

C.P.
1312509230745
-	Composição
Própria	01/2026

M2 77,73 20,41 22,23 24,95 1.939,36 	

	 3.7 ESQUADRIAS 981,31 	

Remoção	de	portas,
de	forma	manual,	com

97644	-
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	 3.7.1 reaproveitamento.
af_09/2023

SINAPI/SC
01/2026

M2 11,46 12,06 22,23 14,74 168,92 	

	 3.7.2
Remoção	de	janelas,
de	forma	manual,	com
reaproveitamento.
af_09/2023

97645	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 5,88 31,16 22,23 38,09 223,97 	

	 3.7.3
[ref.	orse	-	01860]
remoção	e
reassentamento	de
esquadria	de	ferro

C.P.
1312509230235
-	Composição
Própria	01/2026

m2 5,71 84,31 22,23 103,05 588,42 	

	 3.8 ARGAMASSAS	E	REVESTIMENTOS 3.689,31 	

	 3.8.1

Demolição	de
argamassas,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97631	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 209,62 14,40 22,23 17,60 3.689,31 	

	 3.9 ALVENARIAS,	FECHAMENTOS	E	DIVISÓRIAS 8.184,39 	

	 3.9.1

Demolição	de
alvenaria	de	tijolo
maciço,	de	forma
manual,	com
reaproveitamento.
af_09/2023

97623	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 30,39 217,30 22,23 265,61 8.071,89 	

	 3.9.2

[ref.	SINAPI	-	97637]
remoção	de	parede	de
madeira,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento

C.P.
1312509230752
-	Composição
Própria	01/2026

M2 25,00 3,68 22,23 4,50 112,50 	

	 3.10 ESTRUTURA	ENXAIMEL 2.808,75 	

	 3.10.1

[ref.	orse	-	04802	-
alterado]	remoção	de
pilares	e	vigas	em
madeira	-	seção	até
0,20	x	0,20

C.P.
1312509230241
-	Composição
Própria	01/2026

m 263,35 8,59 22,23 10,50 2.765,18 	

	 3.10.2

[ref.	SINAPI	-	97626]
retirada	de	partes	de
concreto	de	estrutura
pré-moldada	de	forma
manual

C.P.
1312509230753
-	Composição
Própria	01/2026

M3 0,05 712,91 22,23 871,39 43,57 	

	 3.11 ESCADAS 184,09 	

	 3.11.1

[ref.	SINAPI	-	97637]
remoção	de	peças	de
madeira	de	escada,
com
reeaproveitamento

C.P.
1312509230666
-	Composição
Própria	01/2026

M2 20,50 7,35 22,23 8,98 184,09 	

	 3.12 ARMAZENAMENTO 6.596,04 	

	 3.12.1

[ref.	SINAPI	-	97113]
palete	para
armazenamento
temporário	de
materiais	coberto	por
lona	plástica

C.P.
1312509230548
-	Composição
Própria	01/2026

UN 57,00 94,67 22,23 115,72 6.596,04 	

	 3.13 REMOÇÃO	DE	RESÍDUOS	DE	DEMOLIÇÃO 7.815,33 	

	 3.13.1

Carga,	manobra	e
descarga	de	entulho
em	caminhão
basculante	6	m³	-
carga	com
escavadeira
hidráulica	(caçamba
de	0,80	m³	/	111	hp)	e
descarga	livre
(unidade:	m3).
af_07/2020

100981	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 59,50 10,51 22,23 12,85 764,58 	

	 3.13.2

Transporte	com
caminhão	basculante
de	6	m³,	em	via
urbana	pavimentada,
DMT	até	30	km
(unidade:	m3xkm).
af_07/2020

97914	-
SINAPI/SC
01/2026

M3XKM 1.785,00 3,23 22,23 3,95 7.050,75 	

	 4 ESTRUTURA	ENXAIMEL 98.601,64 	

Pilar	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
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	 4.1
não	aparelhado,
fixado	com	vergalhão,
seção	quadrada	15	x
15	cm,	apoio
articulado,
comprimento	de	6	m.
af_03/2024

105071	-
SINAPI/SC
01/2026

M 232,25 313,70 22,23 383,44 89.053,94 	

	 4.2

[ref.	SINAPI	-	105084]
viga	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	15	x	15
cm.	af_03/2024

C.P.
1312509230560
-	Composição
Própria	01/2026

M 15,10 327,96 22,23 400,87 6.053,14 	

	 4.3

Viga	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	6	x	20	cm.
af_03/2024

105084	-
SINAPI/SC
01/2026

M 16,00 178,69 22,23 218,41 3.494,56 	

	 5 ESTRUTURA	DE	CONCRETO	PRÉ-MOLDADO 346,10 	

	 5.1

[ref.	orse	-	08742]
restauro	-
recuperação	de
armaduras	de
concreto	armado,
inclusive	lixamento	e
proteção	com	fundo
anticorrosivo	zarcão

C.P.
1312509230334
-	Composição
Própria	01/2026

m 0,70 61,24 22,23 74,85 52,40 	

	 5.2

Fabricação	de	fôrma
para	pilares	e
estruturas	similares,
em	chapa	de	madeira
compensada
plastificada,	E	=	18
mm.	af_09/2020

92264	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 0,76 235,30 22,23 287,61 218,58 	

	 5.3

Lançamento	com	uso
de	baldes,
adensamento	e
acabamento	de
concreto	em
estruturas.
af_02/2022

103670	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 0,05 379,18 22,23 463,47 23,17 	

	 5.4

Graute	fgk=30	mpa;
traço	1:0,02:0,9:1,2
(em	massa	seca	de
cimento/	cal/	areia
grossa/	brita	0)	-
preparo	mecânico
com	betoneira	400	l.
af_09/2021

90281	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 0,05 850,03 22,23 1.038,99 51,95 	

	 6 ESTRUTURA	DE	COBERTURA 175.438,37 	

	 6.1

[ref.	orse	-	04492]
restauro	-
consolidação	de
madeira	deteriorada
com	resinas	epoxi

C.P.
1312509230194
-	Composição
Própria	01/2026

m2 5,20 52,16 22,23 63,76 331,55 	

	 6.2

Pilar	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhado,
fixado	com	vergalhão,
seção	quadrada	15	x
15	cm,	apoio
articulado,
comprimento	de	6	m.
af_03/2024	[pilares	e
contraventos]

105071	-
SINAPI/SC
01/2026

M 66,00 313,70 22,23 383,44 25.307,04 	

	 6.3

[ref.	SINAPI	-	105084]
viga	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	15	x	15
cm.	af_03/2024
[travessas	e	linhas]

C.P.
1312509230560
-	Composição
Própria	01/2026

M 156,50 327,96 22,23 400,87 62.736,16 	

[ref.	SINAPI	-	105084]
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	 6.4

viga	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	20	x	20
cm.	af_03/2024
[frechal]

C.P.
1312509230562
-	Composição
Própria	01/2026

M 25,63 537,43 22,23 656,90 16.836,35 	

	 6.5

Viga	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	6	x	20	cm.
af_03/2024	[mãos
francesas]

105084	-
SINAPI/SC
01/2026

M 20,00 178,69 22,23 218,41 4.368,20 	

	 6.6

[ref.	SINAPI	-	105084]
viga	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	6	x	20	cm,
apenas	instalação
[mãos	francesas]

C.P.
1312509230595
-	Composição
Própria	01/2026

M 10,00 44,89 22,23 54,87 548,70 	

	 6.7

[ref	SINAPI	-	105084]
caibro	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	6	x	20	cm.
af_03/2024

C.P.
1312509230566
-	Composição
Própria	01/2026

M 234,60 178,73 22,23 218,46 51.250,72 	

	 6.8

[ref.	orse	-12649]
execução	de
ripamento	p/	telhas
cerâmicas	(02	ripas
por	telha)	c/
fornecimento	de	ripa
5	x	1,5cm	em
massaranduba

C.P.
1312509230564
-	Composição
Própria	01/2026

m2 238,38 48,25 22,23 58,98 14.059,65 	

	 7 ALVENARIAS,	DIVISÓRIAS	E	FECHAMENTOS 64.294,76 	

	 7.1
[ref.	orse	-	00278]
limpeza	(lavagem)	de
tijolos	cerâmicos

C.P.
1312509230287
-	Composição
Própria	01/2026

M2 151,93 18,53 22,23 22,65 3.441,21 	

	 7.2

[ref.	SINAPI	-	101159]
alvenaria	de	vedação
de	blocos	cerâmicos
maciços	de
6x12x24cm
(espessura	12cm)	e
argamassa	de
assentamento	com
preparo	em	betoneira

C.P.
1312509230527
-	Composição
Própria	01/2026

M2 101,29 292,93 22,23 358,05 36.266,88 	

	 7.3

[ref.	SINAPI	-	101159]
alvenaria	de	vedação
de	blocos	cerâmicos
maciços	de
6x12x24cm
(espessura	12cm)	e
argamassa	de
assentamento	com
preparo	em	betoneira,
apenas	instalação

C.P.
1312509230531
-	Composição
Própria	01/2026

M2 151,93 123,73 22,23 151,24 22.977,89 	

	 7.4

Fixação
(encunhamento)	de
alvenaria	de	vedação
com	tijolo	maciço.
af_03/2024

93202	-
SINAPI/SC
01/2026

M 37,65 34,96 22,23 42,73 1.608,78 	

	 8 ARGAMASSAS	E	REVESTIMENTOS 11.280,92 	

	 8.1

[ref.	orse	-	12354]
reboco	interno	de
parede,	espessura
0,5cm,	com
argamassa	1:2	cal	e
areia

C.P.
1312509230606
-	Composição
Própria	01/2026

m2 224,05 41,19 22,23 50,35 11.280,92 	

	 9 PISOS 134.693,25 	

[ref.	orse	-	04492]
restauro	-
consolidação	de

C.P.
1312509230194
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	 9.1 madeira	deteriorada
com	resinas	epoxi

-	Composição
Própria	01/2026

m2 192,75 52,16 22,23 63,76 12.289,74 	

	 9.2

Barrote	de	madeira
serrada,
maçaranduba	ou
equivalente	da	região,
não	aparelhada,	seção
retangular	6	x	30	cm.
af_03/2024

105087	-
SINAPI/SC
01/2026

M 274,26 186,38 22,23 227,81 62.479,17 	

	 9.3
[ref.	SINAPI	-	105087]
barrote	de	madeira,
apenas	instalação

C.P.
1312509230525
-	Composição
Própria	01/2026

M 20,48 44,89 22,23 54,87 1.123,74 	

	 9.4 Assoalho	de	madeira.
af_09/2020

101746	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 122,53 246,98 22,23 301,88 36.989,36 	

	 9.5
[ref.	101746]	assoalho
de	madeira,	apenas
instalação

C.P.
1312509230524
-	Composição
Própria	01/2026

M2 181,28 40,81 22,23 49,88 9.042,25 	

	 9.6

[ref.	SINAPI	-	101749]
piso	cimentado,	traço
1:3	(cimento	e	areia),
acabamento	liso,
espessura	7,0	cm,
preparo	mecânico	da
argamassa

C.P.
1312509230797
-	Composição
Própria	01/2026

M2 87,00 120,08 22,23 146,77 12.768,99 	

	 10 ESQUADRIAS 23.676,62 	

	 10.1 PORTAS 12.341,81 	

	 10.1.1

[ref.	orse	-	13559]
restauro	-
recuperação	de
esquadria	de	madeira
de	obras	históricas	c/
aproveitamento	de
75%

C.P.
1312509230321
-	Composição
Própria	01/2026

m2 8,42 623,92 22,23 762,62 6.421,26 	

	 10.1.2

[ref.	orse	-	13282]
restauro	-
desinfestação	e
imunização	de
esquadrias	peças
pouco	espessas

C.P.
1312509230402
-	Composição
Própria	01/2026

m2 8,42 156,62 22,23 191,44 1.611,92 	

	 10.1.3

[ref.	SINAPI	-	90825]
porta	de	madeira,
maciça	(pesada	ou
superpesada),	duas
folhas,	incluso
dobradiças	-	apenas
instalação

C.P.
1312509230354
-	Composição
Própria	01/2026

UN 2,00 451,11 22,23 551,39 1.102,78 	

	 10.1.4

[ref.	SINAPI	-	84876]
porta	madeira	1A
correr	guarnicao
15cm/alizar	-	apenas
instalação

C.P.
1312509230355
-	Composição
Própria	01/2026

M2 1,52 356,45 22,23 435,69 662,25 	

	 10.1.5

[ref.	SINAPI	-	102182]
porta	pivotante	de
vidro	temperado,
125x243	cm,
espessura	10	mm,
inclusive	acessórios.
af_01/2021

C.P.
1312509230357
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 1.391,66 22,23 1.701,03 1.701,03 	

	 10.1.6

[ref.	SINAPI	-	91299]
porta	de	madeira,
maciça	(pesada	ou
superpesada),
80x210cm,	espessura
de	3,5cm,	incluso
dobradiças	-	apenas
instalação

C.P.
1312509230358
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 216,60 22,23 264,75 264,75 	

	 10.1.7

Fechadura	de	embutir
para	portas	internas,
completa,
acabamento	padrão
médio,	com	execução
de	furo	-	fornecimento
e	instalação.
af_12/2019

91306	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 188,43 22,23 230,32 230,32 	

[ref.	SINAPI	-	100704]
ferrolho	com	fecho
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	 10.1.8

/trinco	redondo,	em
aco	galvanizado	/
zincado,	de	sobrepor,
com	comprimento	de
10"	a	12"	e	espessura
minima	da	chapa	de
1,50	mm

C.P.
1312509230367
-	Composição
Própria	01/2026

UN 2,00 49,97 22,23 61,08 122,16 	

	 10.1.9

Porta	cadeado
zincado	oxidado	preto
com	cadeado	de	aço
inox,	largura	de	*50*
mm.	af_12/2019

100704	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 92,18 22,23 112,67 225,34 	

	 10.2 JANELAS 11.334,81 	

	 10.2.1

[ref.	orse	-	13559]
restauro	-
recuperação	de
esquadria	de	madeira
de	obras	históricas	c/
aproveitamento	de
75%

C.P.
1312509230321
-	Composição
Própria	01/2026

m2 4,21 623,92 22,23 762,62 3.210,63 	

	 10.2.2

[ref.	orse		-	04521]
remoção	de	ferrugem
em	esquadrias	ou
estruturas	metálicas
com	escova	de	aço

C.P.
1312509230369
-	Composição
Própria	01/2026

m2 5,28 58,44 22,23 71,43 377,15 	

	 10.2.3

[ref.	SINAPI	-	100669]
instalação	de	janela
de	madeira,	fixação
com	parafusos	e
espuma	expansiva,
exclusive
contramarco	-	apenas
instalação

C.P.
1312509230345
-	Composição
Própria	01/2026

M2 4,21 228,52 22,23 279,32 1.175,94 	

	 10.2.4

[ref.	SINAPI	-	100704]
ferrolho	com	fecho
/trinco	redondo,	em
aco	galvanizado	/
zincado,	de	sobrepor,
com	comprimento	de
10"	a	12"	e	espessura
minima	da	chapa	de
1,50	mm

C.P.
1312509230367
-	Composição
Própria	01/2026

UN 16,00 49,97 22,23 61,08 977,28 	

	 10.2.5
[ref.	SINAPI	-	100704]
braço	e	alavanca	para
janela	basculante	2
folhas	horizontais

C.P.
1312509230414
-	Composição
Própria	01/2026

UN 2,00 93,04 22,23 113,72 227,44 	

	 10.2.6
[ref.	SINAPI	-	100704]
alavanca	para	janela
basculante	1	folha
horizontal

C.P.
1312509230415
-	Composição
Própria	01/2026

UN 4,00 52,12 22,23 63,71 254,84 	

	 10.2.7
Pintura	anticorrosiva
de	duto	metálico.
af_03/2024

98397	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 5,28 14,69 22,23 17,96 94,83 	

	 10.2.8

Instalação	de	vidro
temperado,	E	=	8
mm,	encaixado	em
perfil	u.
af_01/2021_ps

102180	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 1,67 379,55 22,23 463,92 774,75 	

	 10.2.9

Contramarco	de
alumínio,	fixação	com
parafuso	-
fornecimento	e
instalação.	af_11/2024

94590	-
SINAPI/SC
01/2026

M 8,20 31,29 22,23 38,25 313,65 	

	 10.2.10

[ref.	SINAPI	-	99841
+	94569	+	102181]
esquadria	em
alumínio	1,90x220
com	peitoril	fixo	em
vidro	laminado,
janelas	maxim-ar	e
bandeira	fixa	em
alumínio	e	vidro

C.P.
1312509230790
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 3.213,86 22,23 3.928,30 3.928,30 	

	 11 FORROS 14.260,15 	

	 11.1

[ref.	SINAPI	-	104756]
forro	para	beiral	em
madeira	cedrinho,
para	ambientes
residenciais	e
comerciais,	inclusive
estrutura	bidirecional
de	fixação	em

C.P.
1312509230459
-	Composição
Própria	01/2026

M2 27,73 420,72 22,23 514,25 14.260,15 	
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massaranduba.
af_08/2023

	 12 ESCADAS 3.701,35 	

	 12.1

[ref.	orse	-	04492]
restauro	-
consolidação	de
madeira	deteriorada
com	resinas	epoxi

C.P.
1312509230194
-	Composição
Própria	01/2026

m2 41,01 52,16 22,23 63,76 2.614,80 	

	 12.2

[ref.	SINAPI	-	98447]
estruturamento	de
escada	e	fechamento
de	guarda	corpo	em
madeira,	apenas
instalação

C.P.
1312509230669
-	Composição
Própria	01/2026

M2 8,40 47,04 22,23 57,50 483,00 	

	 12.3

[ref.	101746]
instalação	de	piso	e
espelho	de	escada	de
madeira,	apenas
instalação

C.P.
1312509230524
-	Composição
Própria	01/2026

M2 12,10 40,81 22,23 49,88 603,55 	

	 13 PINTURAS	E	ACABAMENTOS 61.316,10 	

	 13.1

[ref.	orse	-	08040]
remoção	de	pintura	a
base	esmalte,
utilizando	removedor
de	tinta

C.P.
1312509230237
-	Composição
Própria	01/2026

m2 19,14 15,44 22,23 18,87 361,17 	

	 13.2
Lixamento	de	madeira
para	aplicação	de
fundo	ou	pintura.
af_01/2021

102193	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 361,66 2,53 22,23 3,09 1.117,53 	

	 13.3
Pintura	imunizante
para	madeira,	2
demãos.	af_01/2021

102234	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 774,71 28,89 22,23 35,31 27.355,01 	

	 13.4

[ref.	SINAPI	-	102223]
pintura	stain
impregnante	para
madeira,	uso	interno
e	externo,	3	demãos

C.P.
1312509230748
-	Composição
Própria	01/2026

M2 485,49 35,33 22,23 43,18 20.963,46 	

	 13.5

Pintura	tinta	de
acabamento
(pigmentada)	esmalte
sintético	acetinado
em	madeira,	3
demãos.	af_01/2021

102229	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 13,14 31,11 22,23 38,03 499,71 	

	 13.6

[ref.	SINAPI	-	88485]
fundo	mineral	para
tinta	mineral
transpirante	a	base
de	silicato	de
potássio,	uma	demão

C.P.
1312509230878
-	Composição
Própria	01/2026

M2 224,05 9,32 22,23 11,39 2.551,93 	

	 13.7

[ref.	SINAPI	-	104642]
pintura	mineral
transpirante	a	base
de	silicato	de
potássio,	duas
demãos

C.P.
1312509230200
-	Composição
Própria	01/2026

M2 224,05 25,93 22,23 31,69 7.100,14 	

	 13.8
Enceramento	de	piso
em	madeira.
af_05/2021

102499	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 303,81 3,68 22,23 4,50 1.367,15 	

	 14 COBERTURA 16.287,87 	

	 14.1
[ref.	orse	-	00278]
limpeza	(lavagem)	de
telhas

C.P.
1312509230240
-	Composição
Própria	01/2026

M2 166,86 5,29 22,23 6,47 1.079,58 	

	 14.2

Cumeeira	para	telha
cerâmica	emboçada
com	argamassa	traço
1:2:9	(cimento,	cal	e
areia)	para	telhados
com	até	2	águas,
incluso	transporte
vertical.	af_07/2019

94221	-
SINAPI/SC
01/2026

M 17,40 33,22 22,23 40,60 706,44 	

	 14.3

[ref.	SINAPI	-	104756]
forro	para	beiral	em
madeira	cedrinho,
para	ambientes
residenciais	e
comerciais,	inclusive
estrutura	bidirecional
de	fixação	em

C.P.
1312509230459
-	Composição
Própria	01/2026

M2 28,20 420,72 22,23 514,25 14.501,85 	
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massaranduba.
af_08/2023

	 15 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS 1.555,99 	

	 15.1

Tubo,	PVC,	soldável,
de	25mm,	instalado
em	ramal	ou	sub-
ramal	de	água	-
fornecimento	e
instalação.	af_06/2022

89356	-
SINAPI/SC
01/2026

M 5,00 28,79 22,23 35,19 175,95 	

	 15.2

Curva	90	graus,	PVC,
soldável,	DN	25mm,
instalado	em	ramal	ou
sub-ramal	de	água	-
fornecimento	e
instalação.	af_06/2022

89364	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 3,00 14,02 22,23 17,14 51,42 	

	 15.3

Joelho	90	graus	com
bucha	de	latão,	PVC,
soldável,	DN	25mm,	x
3/4	instalado	em
ramal	ou	sub-ramal
de	água	-
fornecimento	e
instalação.	af_06/2022

89366	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 18,15 22,23 22,18 22,18 	

	 15.4

Joelho	90	graus,	PVC,
soldável,	DN	25mm,
instalado	em	ramal	ou
sub-ramal	de	água	-
fornecimento	e
instalação.	af_06/2022

89362	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 11,81 22,23 14,44 28,88 	

	 15.5

Luva	de	correr,	PVC,
soldável,	DN	25mm,
instalado	em	ramal	ou
sub-ramal	de	água	-
fornecimento	e
instalação.	af_12/2014

89379	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 19,94 22,23 24,37 24,37 	

	 15.6

Registro	de	gaveta
bruto,	latão,	roscável,
3/4",	com	acabamento
e	canopla	cromados	-
fornecimento	e
instalação.	af_08/2021

89987	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 100,77 22,23 123,17 123,17 	

	 15.7

Caixa	sifonada,	PVC,
DN	100	x	100	x	50
mm,	junta	elástica,
fornecida	e	instalada
em	ramal	de	descarga
ou	em	ramal	de
esgoto	sanitário.
af_08/2022

89707	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 56,92 22,23 69,57 69,57 	

	 15.8

Tubo	PVC,	serie
normal,	esgoto
predial,	DN	40	mm,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de	descarga
ou	ramal	de	esgoto
sanitário.	af_08/2022

89711	-
SINAPI/SC
01/2026

M 2,00 25,61 22,23 31,30 62,60 	

	 15.9

Tubo	PVC,	serie
normal,	esgoto
predial,	DN	50	mm,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de	descarga
ou	ramal	de	esgoto
sanitário.	af_08/2022

89712	-
SINAPI/SC
01/2026

M 2,00 31,70 22,23 38,75 77,50 	

	 15.10

Curva	curta	90	graus,
PVC,	serie	normal,
esgoto	predial,	DN	40
mm,	junta	soldável,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de	descarga
ou	ramal	de	esgoto
sanitário.	af_08/2022

89728	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 3,00 15,32 22,23 18,73 56,19 	

	 15.11

Joelho	45	graus,	PVC,
serie	normal,	esgoto
predial,	DN	40	mm,
junta	soldável,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de	descarga
ou	ramal	de	esgoto
sanitário.	af_08/2022

89726	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 12,65 22,23 15,46 15,46 	

Joelho	45	graus,	PVC,
serie	normal,	esgoto
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	 15.12
predial,	DN	50	mm,
junta	elástica,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de	descarga
ou	ramal	de	esgoto
sanitário.	af_08/2022

89732	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 17,41 22,23 21,28 42,56 	

	 15.13

Joelho	90	graus,	PVC,
serie	normal,	esgoto
predial,	DN	40	mm,
junta	soldável,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de	descarga
ou	ramal	de	esgoto
sanitário.	af_08/2022

89724	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 3,00 12,42 22,23 15,18 45,54 	

	 15.14

Te,	PVC,	serie	normal,
esgoto	predial,	DN	50
x	50	mm,	junta
elástica,	fornecido	e
instalado	em	ramal	de
descarga	ou	ramal	de
esgoto	sanitário.
af_08/2022

89784	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 26,48 22,23 32,37 32,37 	

	 15.15

Bucha	de	redução
longa,	PVC,	série
normal,	esgoto
predial,	DN	50	x	40
mm,	junta	soldável	e
elástica,	fornecido	e
instalado	em	ramal	de
descarga	ou	ramal	de
esgoto	sanitário.
af_08/2022

104341	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 12,21 22,23 14,92 29,84 	

	 15.16

Luva	simples,	PVC,
serie	normal,	esgoto
predial,	DN	50	mm,
junta	elástica,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de	descarga
ou	ramal	de	esgoto
sanitário.	af_08/2022

89753	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 10,86 22,23 13,27 13,27 	

	 15.17

Válvula	de	admissão
de	ar	(vaa),	DN	50
mm,	junta	soldável,
fornecimento	e
instalação	para
ventilação	(ref:
SINAPI	104348)

C.P.
1312509229947
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 74,18 22,23 90,67 90,67 	

	 15.18

Lavatório	louça
branca	com	coluna,
*44	x	35,5*	cm,
padrão	popular,
incluso	sifão	flexível
em	PVC,	válvula	e
engate	flexível	30cm
em	plástico	e	com
torneira	cromada
padrão	popular	-
fornecimento	e
instalação.	af_01/2020

86939	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 486,34 22,23 594,45 594,45 	

	 16 INSTALAÇÕES	PLUVIAIS 10.361,89 	

	 16.1

Escavação
mecanizada	de	vala
com	prof.	até	1,5	m
(média	montante	e
jusante/uma
composição	por
trecho),	escavadeira
(0,8	m3),larg.	menor
que	1,5	m,	em	solo	de
1A	categoria,	locais
com	baixo	nível	de
interferência.
af_09/2024

102279	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 12,00 7,81 22,23 9,55 114,60 	

	 16.2

Reaterro	mecanizado
de	vala	com
retroescavadeira
(capacidade	da
caçamba	da	retro:
0,26	m³/potência:	88
hp),	largura	até	0,8
m,	profundidade	até
1,5	m,	com	solo	(sem
substituição)	de	1ª

104733	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 12,00 21,79 22,23 26,63 319,56 	
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categoria,	com	placa
vibratória.	af_08/2023

	 16.3

Recomposição	de
pavimento	em	piso
intertravado
sextavado,	com
reaproveitamento	dos
blocos	sextavado,
para	o	fechamento	de
valas	-	incluso
retirada	e	colocação
do	material.
af_12/2020

101820	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 7,00 56,86 22,23 69,50 486,50 	

	 16.4

Caixa	enterrada
hidráulica	retangular,
em	alvenaria	com
blocos	de	concreto,
dimensões	internas:
0,4x0,4x0,4	m	para
rede	de	drenagem.
af_12/2020

99258	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 295,83 22,23 361,59 723,18 	

	 16.5

Calha	em	chapa	de
aço	galvanizado
número	24,
desenvolvimento	de
50	cm,	incluso
transporte	vertical.
af_07/2019

94228	-
SINAPI/SC
01/2026

M 10,00 83,07 22,23 101,54 1.015,40 	

	 16.6

Calha	de	beiral,
semicircular	de	PVC,
diametro	125	mm,
incluindo	cabeceiras,
emendas,	bocais,
suportes	e	vedações,
excluindo	condutores,
incluso	transporte
vertical.	af_07/2019

100434	-
SINAPI/SC
01/2026

M 26,00 163,94 22,23 200,38 5.209,88 	

	 16.7

Fixação	de	tubos
verticais	de	PVC
água,	PVC	esgoto,
PVC	água	pluvial,
CPVC,	ppr,	cobre	ou
aço,	diâmetros
maiores	que	75	mm	e
menores	ou	iguais	a
100	mm,	com
abraçadeira	metálica
rígida	tipo	U	perfil	4",
fixada	em	perfilado
em	parede.
af_09/2023_ps

91175	-
SINAPI/SC
01/2026

M 20,00 10,45 22,23 12,77 255,40 	

	 16.8

Tubo	PVC,	série	R,
água	pluvial,	DN	75
mm,	fornecido	e
instalado	em	ramal	de
encaminhamento.
af_06/2022

89511	-
SINAPI/SC
01/2026

M 15,00 42,81 22,23 52,33 784,95 	

	 16.9

Tubo	PVC,	série	R,
água	pluvial,	DN	75
mm,	fornecido	e
instalado	em
condutores	verticais
de	águas	pluviais.
af_06/2022

89576	-
SINAPI/SC
01/2026

M 26,00 27,09 22,23 33,11 860,86 	

	 16.10

Curva	87	graus	e	30
minutos,	PVC,	serie	R,
água	pluvial,	DN	75
mm,	junta	elástica,
fornecido	e	instalado
em	ramal	de
encaminhamento.
af_06/2022

89526	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 10,00 39,16 22,23 47,87 478,70 	

	 16.11

Joelho	45	graus,	PVC,
serie	R,	água	pluvial,
DN	75	mm,	junta
elástica,	fornecido	e
instalado	em	ramal	de
encaminhamento.
af_06/2022

89524	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 3,00 30,78 22,23 37,62 112,86 	

	 17 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 38.818,45 	

Quadro	de
distribuição	de
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	 17.1

energia	em	chapa	de
PVC,	de	sobrepor,
	para	18/24
disjuntores	-
fornecimento	e
instalação	(ref:
SINAPI	101878)

C.P.
1312510233418
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 437,68 22,23 534,98 534,98 	

	 17.2

Quadro	de
distribuição	de
energia	em	chapa	de
PVC,	de	sobrepor,
	para	12/16
disjuntores	-
fornecimento	e
instalação	(ref:
SINAPI	101878)

C.P.
1312602242262
-	Composição
Própria	01/2026

UN 1,00 247,29 22,23 302,26 302,26 	

	 17.3

Cabo	de	cobre	flexível
isolado,	1,5	mm²,	anti-
chama	450/750	V,
para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

91924	-
SINAPI/SC
01/2026

M 104,00 3,77 22,23 4,61 479,44 	

	 17.4

Cabo	de	cobre	flexível
isolado,	2,5	mm²,	anti-
chama	450/750	V,
para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

91926	-
SINAPI/SC
01/2026

M 1.404,00 5,41 22,23 6,61 9.280,44 	

	 17.5

Cabo	de	cobre	flexível
isolado,	6	mm²,	anti-
chama	0,6/1,0	kV,
isolamento	em	hepr-
fornecimento	e
instalação	(ref:
SINAPI	91930)

C.P.
1312602242260
-	Composição
Própria	01/2026

M 146,00 13,74 22,23 16,79 2.451,34 	

	 17.6

Eletroduto	rígido
soldável,	PVC,	DN	25
mm	(3/4"),	aparente	-
fornecimento	e
instalação.	af_10/2022

95727	-
SINAPI/SC
01/2026

M 330,00 20,03 22,23 24,48 8.078,40 	

	 17.7

Eletroduto	rígido
roscável,	PVC,	DN	40
mm	(1	1/4"),	para
circuitos	terminais,
instalado	em	parede	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

91873	-
SINAPI/SC
01/2026

M 3,00 27,09 22,23 33,11 99,33 	

	 17.8

Eletroduto	flexível
corrugado,	PEAD,	DN
40	(1	1/4"),	para	rede
enterrada	de
distribuição	de
energia	elétrica	-
fornecimento	e
instalação	(ref.
SINAPI	97667
06/2024)vgl

C.P.
1312408171927
-	Composição
Própria	01/2026

M 34,00 8,55 22,23 10,45 355,30 	

	 17.9
Dispositivo	DPS	20ka
-	275v	-	fornecimento
e	instalação.	(ref:
SINAPI	106027)

C.P.
1312510233422
-	Composição
Própria	01/2026

UN 3,00 77,34 22,23 94,53 283,59 	

	 17.10

Disjuntor	monopolar
tipo	DIN,	corrente
nominal	de	10A	-
fornecimento	e
instalação.	af_07/2025

93653	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 4,00 12,03 22,23 14,70 58,80 	

	 17.11

Disjuntor	monopolar
tipo	DIN,	corrente
nominal	de	16A	-
fornecimento	e
instalação.	af_07/2025

93654	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 4,00 12,03 22,23 14,70 58,80 	

	 17.12

Disjuntor	tripolar	tipo
DIN,	corrente
nominal	de	40A	-
fornecimento	e
instalação.	af_07/2025

93672	-
SINAPI/SC
01/2026 UN 1,00 92,82 22,23 113,45 113,45 	

	 17.13

Disjuntor	tetrapolar
tipo	dr,	corrente
nominal	de	40A	-

97711	-
SINAPI/SC UN 1,00 193,03 22,23 235,94 235,94 	
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fornecimento	e
instalação.	af_07/2025

01/2026

	 17.14

Disjuntor	bipolar	tipo
DIN,	corrente
nominal	de	32A	-
fornecimento	e
instalação.	af_07/2025

93664	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 64,40 22,23 78,72 157,44 	

	 17.15

Condulete	de	PVC,
tipo	E,	para
eletroduto	de	PVC
soldável	DN	25	mm
(3/4''),	aparente	-
fornecimento	e
instalação.	af_10/2022

104396	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 52,00 21,62 22,23 26,43 1.374,36 	

	 17.16

Condulete	de	PVC,
tipo	C,	para
eletroduto	de	PVC
soldável	DN	25	mm
(3/4''),	aparente	-
fornecimento	e
instalação.	af_10/2022

104402	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 38,00 24,80 22,23 30,31 1.151,78 	

	 17.17

Condulete	de	PVC,
tipo	Ll,	para
eletroduto	de	PVC
soldável	DN	25	mm
(3/4''),	aparente	-
fornecimento	e
instalação.	af_10/2022

95808	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 4,00 28,14 22,23 34,40 137,60 	

	 17.18

Suporte	parafusado
com	placa	de	encaixe
4"	x	2"	alto	(2,00	m	do
piso)	para	ponto
elétrico	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

91945	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 49,00 18,76 22,23 22,93 1.123,57 	

	 17.19

Condulete	de	PVC,
tipo	Lr,	para
eletroduto	de	PVC
soldável	DN	25	mm
(3/4''),	aparente	-
fornecimento	e
instalação.	af_10/2022

104399	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 3,00 27,09 22,23 33,11 99,33 	

	 17.20

Condulete	de	PVC,
tipo	t,	para	eletroduto
de	PVC	soldável	DN
25	mm	(3/4''),
aparente	-
fornecimento	e
instalação.	af_10/2022

104404	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 48,00 31,09 22,23 38,00 1.824,00 	

	 17.21

Tomada	baixa	de
embutir	(1	módulo),
2p+t	10	A,	incluindo
suporte	e	placa	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

92000	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 28,00 40,76 22,23 49,82 1.394,96 	

	 17.22

Interruptor	paralelo
(1	módulo)	com	1
tomada	de	embutir
2p+t	10	A,	incluindo
suporte	e	placa	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

92029	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 75,08 22,23 91,77 183,54 	

	 17.23

Interruptor	simples	(1
módulo)	com	1
tomada	de	embutir
2p+t	10	A,	incluindo
suporte	e	placa	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

92023	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 3,00 66,40 22,23 81,16 243,48 	

	 17.24

Interruptor	simples	(2
módulos)	com	1
tomada	de	embutir
2p+t	10	A,	incluindo
suporte	e	placa	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

92027	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 2,00 86,44 22,23 105,66 211,32 	

	 17.25

Tomada	alta	de
embutir	(1	módulo),
2p+t	10	A,	incluindo
suporte	e	placa	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

91992	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 59,00 61,12 22,23 74,71 4.407,89 	
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	 17.26

Curva	90	graus	para
eletroduto,	PVC,
roscável,	DN	25	mm
(3/4"),	para	circuitos
terminais,	instalada
em	laje	-	fornecimento
e	instalação.
af_03/2023

91902	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 61,00 14,61 22,23 17,86 1.089,46 	

	 17.27

Curva	90	graus	para
eletroduto,	PVC,
roscável,	DN	40	mm
(1	1/4"),	para
circuitos	terminais,
instalada	em	parede	-
fornecimento	e
instalação.	af_03/2023

91920	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 31,64 22,23 38,67 38,67 	

	 17.28

Cotovelo	com	tampa
vigia,	PVC,	soldável,
3/4",	para	eletroduto,
fornecimento	e
instalação	(ref:
SINAPI	95740)

C.P.
1312509230021
-	Composição
Própria	01/2026

UN 2,00 15,65 22,23 19,13 38,26 	

	 17.29

Escavação
mecanizada	de	vala
com	prof.	até	1,5	m
(média	montante	e
jusante/uma
composição	por
trecho),	escavadeira
(0,8	m3),larg.	menor
que	1,5	m,	em	solo	de
1A	categoria,	locais
com	baixo	nível	de
interferência.
af_09/2024

102279	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 21,00 7,81 22,23 9,55 200,55 	

	 17.30

Reaterro	mecanizado
de	vala	com
retroescavadeira
(capacidade	da
caçamba	da	retro:
0,26	m³/potência:	88
hp),	largura	até	0,8
m,	profundidade	até
1,5	m,	com	solo	(sem
substituição)	de	1ª
categoria,	com	placa
vibratória.	af_08/2023

104733	-
SINAPI/SC
01/2026

M3 21,00 21,79 22,23 26,63 559,23 	

	 17.31

Recomposição	de
pavimento	em	piso
intertravado
sextavado,	com
reaproveitamento	dos
blocos	sextavado,
para	o	fechamento	de
valas	-	incluso
retirada	e	colocação
do	material.
af_12/2020

101820	-
SINAPI/SC
01/2026

M2 27,00 56,86 22,23 69,50 1.876,50 	

	 17.32

Fita	subterrânea	para
sinalização	de	rede
elétrica	-	7,6cm	de
largura	-
fornecimento	e
instalação.	(ref
SINAPI	96977)

C.P.
1312509230310
-	Composição
Própria	01/2026

M 27,00 3,74 22,23 4,57 123,39 	

	 17.33

Caixa	enterrada
elétrica	retangular,
em	concreto	pré-
moldado,	fundo	com
brita,	dimensões
internas:	0,3x0,3x0,3
m.	af_12/2020

97881	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 1,00 157,70 22,23 192,76 192,76 	

	 17.34

Rasgo	linear
mecanizado	em
alvenaria,	para
eletrodutos,
diâmetros	menores	ou
iguais	a	40	mm.
af_09/2023

104780	-
SINAPI/SC
01/2026

M 1,50 8,28 22,23 10,12 15,18 	

	 17.35

Chumbamento	linear
em	alvenaria	para
eletrodutos	com
diâmetros	menores	ou

104766	-
SINAPI/SC
01/2026

M 1,50 23,51 22,23 28,74 43,11 	
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iguais	a	40	mm.
af_09/2023

	 18 INSTALAÇÕES	DE	PREVENÇÃO	E	COMBATE	A	INCÊNDIO 3.648,66 	

	 18.1

Extintor	de	incêndio
portátil	com	carga	de
pqs	de	6	kg,	classe	bc
-	fornecimento	e
instalação.
af_10/2020_pe

101909	-
SINAPI/SC
01/2026

UN 6,00 244,33 22,23 298,64 1.791,84 	

	 18.2

Luminária	de
emergência	tipo	bloco
autônomo	com	fluxo
luminoso	de	2200
lumens	-	2	faróis.
fornecimento	e
instalação	(ref:	orse
11867)

C.P.
1312511233641
-	Composição
Própria	01/2026

un 3,00 237,75 22,23 290,60 871,80 	

	 18.3

Placa	de	sinalizacao
de	seguranca	contra
incendio,
fotoluminescente,
retangular,	*15	x	30*
cm,	em	PVC	*2*	mm
anti-chamas
(simbolos,	cores	e
pictogramas	conforme
NBR	16820).
fornecimento	e
instalação	(ref:	orse
12884)

C.P.
1312511233647
-	Composição
Própria	01/2026

un 11,00 10,60 22,23 12,96 142,56 	

	 18.4

Fornecimento	e
implantação	de
adesivo	vinílico	100	x
100	cm	em	piso,	para
demarcação	de	área
de	extintores

C.P.
1312511233651
-	Composição
Própria	01/2026

UN 6,00 86,45 22,23 105,67 634,02 	

	 18.5

Sinalização
fotoluminecente	de
extintor,	quadrada,	20
x	20	cm,	em	PVC	*2*
mm	anti-chamas
(simbolos,	cores	e
pictogramas	conforme
NBR	16820).
fornecimento	e
instalação	(ref:	orse
12884)

C.P.
1312511233648
-	Composição
Própria	01/2026

Un 6,00 28,42 22,23 34,74 208,44 	

	 19 SERVIÇOS	FINAIS	E	LIMPEZA 3.493,32 	

	 19.1

Remoção	de
tapume/chapas
metálicas,	de	forma
manual,	inc.
transporte,	carga	e
descarga	de	telhas
(ref:	SINAPI	97637)

C.P.
1312512235884
-	Composição
Própria	01/2026

M2 103,40 4,77 22,23 5,83 602,82 	

	 19.2
[ref.	SINAPI	99802	+
99805]	limpeza	final
de	obra	a	seco
(vassoura)	e	molhado

C.P.
1312509230647
-	Composição
Própria	01/2026

M2 410,00 5,77 22,23 7,05 2.890,50 	

	 TOTAL 919.313,24 	
	 20063_v218	-	Em	Edição	Emissão	em	10/04/2026	09:27:03 Página	1	de	1 	
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