
parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

1

1.1

1.1.1 Sinapi 74209/001

Placa de obra em aço galvanizado (3,50X1,50)m, 6 
unidade m²                     31.50                     222.91 30.00% 7 021.67                      9 128.16 0.013%

1.1.2 Sinapi 73847/001

Aluguel Container p/ escritório (Engenharia, 
Administração, Apoio) mes                     72.00                     347.30 30.00% 25 005.60                    32 507.28 0.046%

1.1.3 Sinapi 74210/001

Barracão fechado para materiais (7,32m x 6,10m), 2 
unidade m²                     89.30                     218.18 30.00% 19 484.35                    25 329.65 0.036%

1.1.4 Sinapi 74210/001 Refeitório (8,54m x 3,66m) m²                     31.62                     218.18 30.00% 6 899.38                      8 969.19 0.013%

1.1.5 Sinapi 73847/004

Aluguel Container c/ 4 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 
mictório e 4 chaveiro (2 unidade) mes                     48.00                     587.45 30.00% 28 197.60                    36 656.88 0.052%

1.1.6 Sinapi 73803/001 Barracão aberto (9,00m x 5,00m) m²                     45.00                     146.65 30.00% 6 599.25                      8 579.03 0.012%

1.1.7 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 10mm ou 
metalico m²                   210.00                       30.42 30.00% 6 388.20                      8 304.66 0.012% 129 474.85         129 474.85              

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 06/05/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

Serviços preliminares

Execução de Canteiro de obras

Administração Local2

2.1

2.1.1 Sinapi 00002707 Engenheiro residente (220 h/mês) h                5 280.00                       94.59 30.00% 499 435.20                  649 265.76 0.927%

2.1.2 Sinapi 00004069 Mestre Geral (220 h/mês) h                5 280.00                       29.17 30.00% 154 017.60                  200 222.88 0.286%

2.1.3 Sinapi 00004083 Encarregado Administrativo (220 h/mês) h                5 280.00                       27.65 30.00% 145 992.00                  189 789.60 0.271%

2.1.4 Sinapi 00000253 Almoxarife de obra h                5 280.00                       13.06 30.00% 68 956.80                    89 643.84 0.128%

2.1.5 Sinapi 00006122 Apontador h              15 840.00                       13.13 30.00% 207 979.20                  270 372.96 0.386%

2.1.6 Sinapi 00010508 Vigia de canteiro de obras h              21 120.00                       10.55 30.00% 222 816.00                  289 660.80 0.414% 1 688 955.84      1 688 955.84           

3

3.1

3.1.1 Sinapi 73686

Locação da obra, com uso de equipamentos 
topográficos, inclusive topográfo e nivelador m²              13 505.13                       12.57 30.00% 169 759.49                  220 687.34 0.315%

3.1.2 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 
Plastificado 10mm ou Metalico, reaproveitamento x  
3 vezes m²              10 167.15                       30.42 30.00% 309 284.70                  402 070.11 0.574%

3.1.3 Sinapi 74221/001 Sinalização de trânsito Noturna m                4 841.50                         1.51 30.00% 7 310.67                      9 503.86 0.014%

3.1.4 Sinapi 00004085

Bomba submersivel para drenagem / esgotamento, 
eletrica trifasico até 2 CV, descarga 2" , hm = 10m, 
Q= 25m³/h = 417 l/min, ou equiv. h                2 112.00                         1.34 30.00% 2 830.08                      3 679.10 0.005% 635 940.42         

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Sicro - Paraná 3 S 02 900 00 Remoção de pavimento asfaltico m²              19 449.55                         9.28 30.00% 180 491.83                  234 639.39 0.335%

3.2.1.2 Sinapi/Casan 14146/001 Remoção de Pavimento em paralelepipedo m²                4 296.62                         5.41 30.00% 23 244.74                    30 218.16 0.043%

3.2.1.3 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm            237 461.75                         1.24 30.00% 294 452.57                  382 788.34 0.547% 647 645.89         

3.2.2

3.2.2.1 Sinapi 73710

Execução de base graduada estabilizada 
granulometricamente m³                3 411.83                     128.15 30.00% 437 226.60                  568 394.58 0.812%

Recomposição 

Administração Local

Pessoal (incluído leis sociais)

Pavimentação

Galeria Pré Moldada

 Serviços Gerais

Remoção
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 06/05/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

3.2.2.2 Sinapi 72942

Pintura de ligação com com emulsão asfáltica RR-2C 
com taxa de 0,5 lit/m² 1ª pintura sobre a base 
imprimada m²              23 746.18                         1.06 30.00% 25 170.95                    32 722.23 0.047%

3.2.2.3 Sinapi 72964

Concreto betuminoso usinado a quente com cap 
50/70, binder, incluso usinagem e aplicação, 
exclusive transporte ton                2 374.62                     160.37 30.00% 380 817.41                  495 062.63 0.707%

3.2.2.4 Sinapi 72965

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com 
cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive 
transporte ton 2 849.54               185.25                    30.00% 527 877.47                  686 240.72 0.980%

3.2.2.5 Sicro - Pr 4 S 06 110 03 

Execução de demarcação viária com Termoplástico, 
aplicado por extrusão, cor branca m² 752.42                  47.76                      30.00% 35 935.58                    46 716.25 0.067%

3.2.2.6 Sicro - Pr 4 S 06 110 01 

Execução de demarcação, viária com Termoplástico, 
aplicado por Aspersão, cor branca m² 622.88                  30.19                      30.00% 18 804.75                    24 446.17 0.035% 1 853 582.58      

3.3

Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria, 
caminho pavimentado,  com escavadeira hidraúlica, 

 Serviços de Movimentação de Terra

3.3.1 Sinapi 72836

caminho pavimentado,  com escavadeira hidraúlica, 
caminhão basculante 6 m³, dtm 1 km m³              56 023.55                         4.27 30.00% 239 220.57                  310 986.74 0.444%

3.3.2 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm            560 235.52                         1.24 30.00% 694 692.05                  903 099.66 1.289%

3.3.3 Sinapi 76444/002

Compactação mecânica de vala, com controle CG > 
95% do PN m³              13 001.09                       10.59 30.00% 137 681.52                  178 985.98 0.256%

3.3.4 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m³              13 001.09                       18.64 30.00% 242 340.28                  315 042.37 0.450%

3.3.6 Sabesp 1050204 Escoramento metalico m²              29 514.84                     174.50 30.00% 5 150 339.58               6 695 441.45 9.559%

3.3.7 Sinapi 83532 Lastro de concreto fck 15 mpa m³                   686.48                     453.91 30.00% 311 601.93                  405 082.50 0.578%

3.3.8 Sinapi 73817/002 Lastro de Pedra Rachão m³                5 116.51                       92.94 30.00% 475 528.51                  618 187.07 0.883%

3.3.9 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³                1 429.88                       94.97 30.00% 135 795.24                  176 533.81 0.252% 9 603 359.58      

3.4

3.4.1

3.4.1.1 Composição Galeria Simples pré fabricada 3,40m x 3,40m m 1 113.03                                6 955.17 30.00% 7 741 315.09             10 063 709.62 14.368%

3.4.1.2 Composição Galeria Dupla pré fabricada 2,00m x 2,00m m 765.95                                   5 429.95 30.00% 4 159 066.71               5 406 786.72 7.719%

3.4.1.3 Composição Galeria Dupla pré fabricada 1,50m x 1,50m m 369.49                                   3 562.45 30.00% 1 316 289.22               1 711 175.99 2.443%

3.4.2

3.4.2.1 Composição Galeria Simples pré fabricada 3,40m x 3,40m m 1 113.03                                   263.98 30.00% 293 815.27                  381 959.85 0.545%

3.4.2.2 Composição Galeria Dupla pré fabricada 2,00m x 2,00m m 765.95                                      251.00 30.00% 192 256.31                  249 933.21 0.357%

3.4.2.3 Composição Galeria Dupla pré fabricada 1,50m x 1,50m m 369.49                                      241.35 30.00% 89 177.33                  115 930.53 0.166%

3.4.2.4 Sinapi 74004/003

Concreto Grout, preparo no local, lançado e 
adensado m³ 225.30                                      369.24 30.00% 83 188.00                  108 144.40 0.154% 18 037 640.32    

3.5

3.5.1 Sinapi 74138/005
Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 748.60                                      401.20 30.00% 300 337.57                  390 438.84 0.557%

3.5.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 2 433.28                                     25.01 30.00% 60 856.26                    79 113.14 0.113%

3.5.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 53 838.00                                     6.29 30.00% 338 641.02                  440 233.33 0.629%

Galeria Pré Moldada

Fornecimento

Assentamento

Galeria Moldada in loco
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Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 06/05/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

3.5.4 Composição Viga de apoio para galeria 3,40 m x 3,40 m un 485.00                                   1 163.46 30.00% 564 277.91                  733 561.28 1.047%

3.5.5 Sinapi 83496

Estaca tipo Franki d=45 cm, para carga 95 ton, sem 
bate estaca m 35 535.64                                 281.49 30.00% 10 002 927.30             13 003 805.49 18.566%

3.5.6 Sinapi 00021090

Tampão FoFo articulado 83 kg, carga max 30.000 kg, 
diam abertura 600 mm un 46.00                                        282.20 30.00% 12 981.20                    16 875.56 0.024% 14 664 027.64    45 442 196.42         

4

4.1

4.1.1 Sinapi 73686

Locação da obra, com uso de equipamentos 
topográficos, inclusive topográfo e nivelador m²                   895.52 12.57 30.00% 11 256.68                    14 633.68 0.0209%

4.1.2 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 10mm ou 
metalico m²                   674.90                       30.42 30.00% 20 530.40                    26 689.52 0.0381%

4.1.3 Sinapi 74221/001 Sinalização de trânsito Noturna m                   642.76 1.51 30.00% 970.57                      1 261.74 0.0018%

4.1.4 Sinapi 00004085

Bomba submersivel para drenagem / esgotamento, 
eletrica trifasico até 2 CV, descarga 2" , hm = 10m, 
Q= 25m³/h = 417 l/min, ou equiv. h                1 056.00 1.34 30.00% 1 415.04                      1 839.55 0.0026% 44 424.49           

Serviços Gerais
GALERIA DE DETENÇÃO E ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

4.1.4 Sinapi 00004085 Q= 25m³/h = 417 l/min, ou equiv. h                1 056.00 1.34 30.00% 1 415.04                      1 839.55 0.0026% 44 424.49           

4.2

4.2.1

4.2.1.1 Sinapi Casan 55466 Remoção de meio-fio com reaproveitamento m                     31.00                         7.93 30.00% 245.83                         319.58 0.0005%

4.2.1.2 Casan 14252/003 Rompimento de passeio cimentado m²                     21.33                         7.70 30.00% 164.23                         213.50 0.0003%

4.2.1.3 Sicro - Paraná 3 S 02 900 00 Remoção de pavimento asfaltico m²                   148.05                         9.28 30.00% 1 373.89                      1 786.05 0.0026%

4.2.1.4 Sinapi/Casan 14146/001 Remoção de Pavimento em Paver m²                1 176.41                         5.41 30.00% 6 364.38                      8 273.70 0.0118%

4.2.1.5 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm                   672.89                         1.24 30.00% 834.39                      1 084.70 0.0015%

4.2.2

4.2.2.1 Sinapi 74223/001

Meio fio ou guia de concreto pré fabricado de 30 x 15 
x 12 cm e comprimento de 1 m, com fornecimento m 31.00                    26.43 30.00% 819.33                      1 065.13 0.0015%

4.2.2.2 Sinapi 73892/002

Piso (calçada) em concreto 12 mpa preparo 
mecâncio, esp 7 cm m² 21.33                    24.89 30.00% 530.86                         690.12 0.0010%

4.2.2.3 Sinapi 73710

Execução de base graduada estabilizada 
granulometricamente m³                       5.45                     128.15 30.00% 698.98                         908.68 0.0013%

4.2.2.4 Sinapi 73764/004

Pavimentação em bloco intertravado de concreto, 
esp. 6,5cm, fck 35 mpa, assentado sobre colchão de 
areia m²                1 176.41                       41.80 30.00% 49 173.99                    63 926.19 0.0913%

4.2.2.5 Sinapi 72965

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com 
cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive 
transporte ton                     17.77 185.25                    30.00% 3 291.11                      4 278.44 0.0061% 82 546.09           

4.4

4.3.1 Sinapi 72836

Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria, 
caminho pavimentado,  com escavadeira hidraúlica, 
caminhão basculante 6 m³, dtm 1 km m³                4 172.57                         4.27 30.00% 17 816.89                    23 161.95 0.0331%

4.3.2 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m³xkm              41 725.73                         1.24 30.00% 51 739.91                    67 261.88 0.0960%

4.3.3 Sinapi 73964/005 Reaterro de vala/cava, sem controle de compactação m³                   470.78                         6.51 30.00% 3 064.79                      3 984.23 0.0057%

Pavimentação

Remoção

Recomposição 

 Serviços de Movimentação de Terra



parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 06/05/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

4.3.4 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m³                   470.78                       18.64 30.00% 8 775.38                    11 407.99 0.0163%

4.3.6 Sabesp 1050204 Escoramento metálico - Tipo Macho e Fêmea m²                1 809.54                     174.50 30.00% 315 764.73                  410 494.15 0.5861%

4.3.7 Sinapi 83532 Lastro de concreto fck 15 mpa m³                     43.35                     453.91 30.00% 19 678.62                    25 582.20 0.0365%

4.3.8 Sinapi 73817/002 Embasamento de material granular - rachão m³                   323.46                       92.94 30.00% 30 061.93                    39 080.51 0.0558%

4.3.9 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³                   107.82                       94.97 30.00% 10 239.52                    13 311.37 0.0190% 594 284.28         

4.5

4.5.1

4.5.1.1 Composição Galeria Pré Moldada Dupla 2,50 m x 2,60 m m 138.14                                   7 420.94 30.00% 1 025 128.72               1 332 667.34 1.903%

4.5.2

4.5.2.1 Composição Galeria Pré Moldada Dupla 2,50 m x 2,60 m m 138.14                                      264.30 30.00% 36 510.78                    47 464.02 0.068%

4.5.3

4.5.3.1 Sinapi 74138/005
Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 71.75                                        401.20 30.00% 28 785.22                    37 420.79 0.0534%
Forma em chapa de madeira compensada 

Galeria Pré Moldada  

Fornecimento

Assentamento  

Galeria Moldada in loco

4.5.3.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 268.22                                        25.01 30.00% 6 708.09                      8 720.52 0.0125%

4.5.3.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 4 783.19                                       6.29 30.00% 30 086.25                    39 112.12 0.0558%

4.5.3.4 Sabesp 1050204 Escoramento metalico m² 80.83                                        174.50 30.00% 14 103.96                    18 335.15 0.0262%

4.5.3.5 Composição Viga de apoio un 50.00                                     1 362.09 30.00% 68 104.67                    88 536.07 0.1264%

4.5.3.6 Sinapi 83496

Estaca tipo Franki d=45 cm, para carga 95 ton, sem 
bate estaca m 3 015.90                                   281.49 30.00% 848 945.69               1 103 629.40 1.5757%

4.5.3.7 Sinapi 83532 Lastro de concreto fck 15 mpa m³                       4.74                     453.91 30.00% 2 153.10                      2 799.03 0.0040%

4.5.3.8 Sinapi 73817/002 Lastro de Pedra Rachão m³                     28.46                       92.94 30.00% 2 645.14                      3 438.68 0.0049%

4.5.3.9 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³                       9.49                       94.97 30.00% 900.97                      1 171.26 0.0017% 2 683 294.38      3 404 549.23           

5

5.1

5.1.1 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5t x m²                   352.00                       25.01 30.00% 8 803.52                    11 444.58 0.0163%

5.1.2 Sinapi 73755/001

Gaiola, armadura para parede de diafragma, aço CA-
50, unckuido fornecimento, perdas, cortes, 
dobragem, montagem e solda kg                1 716.00                         6.79 30.00% 11 651.64                    15 147.13 0.0216%

5.1.3 Sinapi 74138/003 Concreto fck 25 mpa m³                     26.40                     356.11 30.00% 9 401.30                    12 221.70 0.0174% 38 813.40           

5.2

5.2.1 Sinapi 73755/001

Gaiola, armadura para parede de diafragma, aço CA-
50, unckuido fornecimento, perdas, cortes, 
dobragem, montagem e solda kg              17 489.00                         6.79 30.00% 118 750.31                  154 375.40 0.2204%

5.2.2 Sinapi 74138/005 Concreto fck 35 mpa - bombeado m³                   166.75                     401.20 30.00% 66 900.10                    86 970.13 0.1242%

5.2.3 Cotação Reciclagem lama m³                     16.68                     150.00 30.00% 2 501.25                      3 251.63 0.0046%

5.2.4 Cotação Mobilização/desmobilização un                       1.00                91 892.50 30.00% 91 892.50                  119 460.25 0.1706%

5.2.5 Cotação

Estaca Barrete - Escavação, Lama Bentonitica, 
Colocação de Ferrage e Concretagem m                   166.75                     460.34 30.00% 76 761.31                    99 789.70 0.1425% 463 847.11         

Estação de Bombeamento

Mureta Guia 

Estaca Barrete  
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Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 06/05/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

5.3

5.3.1 Sinapi 74138/005
Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 54.78                                        401.20 30.00% 21 975.73                    28 568.45 0.0408%

5.3.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 273.81                                        25.01 30.00% 6 848.05                      8 902.47 0.0127%

5.3.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 11 213.00                                     6.29 30.00% 70 529.77                    91 688.70 0.1309% 129 159.62         

5.4

5.4.1 Sinapi 73787/001

Alambrado de tubo de ferro galvanizado, espassados 
a cada 2,00 m, fixado em bloco de concreto, com tela 
de arame galvanizado, revestido com PVC fio 12, 
malha 7,5 m² 107.16                  130.13                    30.00% 13 945.12                    18 128.66 0.0259%

5.4.2 Sinapi 73823/001

Portão em chapa de ferro e tela, inclusive pintura e 
pilares de apoio un 1.00                      1 877.37                 30.00% 1 877.37                      2 440.58 0.0035%

5.4.3 Sinapi 00004064 Meio fio de Concreto m 59.36                    13.78                      30.00% 817.98                      1 063.38 0.0015%

5.4.4 Sinapi 83717 Assentamento de meio fio m 59.36                    10.05                      30.00% 596.57                         775.54 0.0011%

Moldada in loco

Urbanização

5.4.4 Sinapi 83717 Assentamento de meio fio m 59.36                    10.05                      30.00% 596.57                         775.54 0.0011%

5.4.5 Sinapi 73764/002

Pavimentação em bloco de concreto sextavado, 
espessura 8 cm m² 342.28                  63.13                      30.00% 21 608.14                    28 090.58 0.0401% 50 498.73           682 318.85              

6

6.1

6.1.1 Cotação Comporta Flap 1200mm, ala projetada, aquisição un 5.00                      7 557.48                 30.00% 37 787.40                    49 123.62 0.0701%

6.1.2 Composição Implantação hh 152.00                  61.52                      30.00% 9 351.04                    12 156.35 0.0174%

6.1.3 Sinapi 74138/005
Concreto usinado bombeado fck 35 mpa - inclusive 
lançamento e adensamento m³ 7.61                                          401.20 30.00% 3 054.14                      3 970.38 0.0057%

6.1.4 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 50.75                                          25.01 30.00% 1 269.26                      1 650.03 0.0024%

6.1.5 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 837.38                                          6.29 30.00% 5 267.09                      6 847.22 0.0098% 73 747.60           

6.3

6.3.1 Cotação Conjunto Moto Bomba Submersivel  un                       4.00 1 060 155.54          12.00% 4 240 622.16               4 749 496.81 6.7810%

6.3.2 Cotação Tubulação DN 1.400  un                       1.00 1 235 675.01          30.00% 1 235 675.01               1 606 377.52 2.2935%

6.3.3 Cotação Panile de Controle  un                       1.00 181 716.92             12.00% 181 716.92                  203 522.95 0.2906%

6.3.4 Cotação Gerador a Diesel  un                       4.00 974 321.94             12.00% 3 897 287.77               4 364 962.31 6.2320%

6.3.5 Cotação Tanque para Oleo Diesel un                       1.00 20 750.00               30.00% 20 750.00                    26 975.00 0.0385% 10 951 334.58    

6.4

6.4.1 Sinapi 74138/004 Concreto fck 30 mpa m3 2.52                384.84                    30.00% 64.23                           83.50 0.0001%

6.4.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5 x m² 6.76                      25.01                      30.00% 169.07                         219.79 0.0003%

6.4.3 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 86.26                    6.29                        30.00% 542.58                         705.35 0.0010% 1 008.64             

Alas e Comportas

 Serviços Gerais

Tanque de Contenção

Eletromecanica



parallela  engenharia consultiva

Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 06/05/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

6.5

6.5.1 Sinapi 74138/004 Concreto fck 30 mpa m3 0.17                      384.84                    30.00% 64.23                           83.50 0.0001%

6.5.2 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5t x m² 2.23                      25.01                      30.00% 55.75                           72.47 0.0001% 155.97                11 026 246.79         

7

7.1 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m³ 2 879.33               18.64                      30.00% 53 670.71                    69 771.92 0.0996%

7.2 Sinapi 72856

Transporte local com caminhão basculante 6 m³ 
rodovia leito natural até 10 km m3 28 793.30             1.24                        30.00% 35 703.69                    46 414.80 0.0663%

7.3 Sinapi 73844/001 Muro de arrimo em Pedra Argamassada m³ 1 205.73               347.22                    30.00% 418 654.51                  544 250.86 0.7770%

7.4 Sinapi 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada 
Plastificado 10mm ou Metalico, reaproveitamento x  
2 vezes m² 1 894.47               30.42                      30.00% 57 629.87                    74 918.83 0.1070% 735 356.41         735 356.41              

Muro de Proteção

Base de Tanque de Combustivel

8

8.1

8.1.1 sinapi 72836

Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria, 
caminho pavimentado,  com escavadeira hidraúlica, 
caminhão basculante 6 m³, dtm 1 km m3 205.10                  4.27                        30.00% 875.78                      1 138.51 0.0016%

8.1.2 Sinapi 00006081

Material para aterro/reaterro (argila), com transporte 
até 10 km m3 2 093.72               18.64                      30.00% 39 027.02                    50 735.13 0.0724%

8.2

8.2.1 Sinapi 00007767

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1500mm - 
para àguas Pluviais m 9.00                      480.95                    30.00% 4 328.55                      5 627.12 0.0080%

8.2.2 Sinapi 00007765

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1000mm - 
para àguas Pluviais m 680.00                  246.09                    30.00% 167 341.20                  217 543.56 0.3106%

8.2.3 Sinapi 00007740

Tubo concreto armado classe PA2 DN 400mm - para 
àguas Pluviais m 142.10                                        95.79 30.00% 13 611.76                    17 695.29 0.0253%

8.3

8.3.1 sinapi 73879/009

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1500mm - 
para àguas Pluviais m 9.00                                          142.06 30.00% 1 278.54                      1 662.10 0.0024%

8.3.2 sinapi 73879/008

Tubo concreto armado classe PA2 DN 1000mm - 
para àguas Pluviais m 680.00                                      105.75 30.00% 71 910.00                    93 483.00 0.1335%

8.3.3 sinapi 73879/002

Tubo concreto armado classe PA2 DN 400mm - para 
àguas Pluviais m 142.10                  21.31                      30.00% 3 028.15                      3 936.60 0.0056%

8.3.4 Sinapi 73817/002 Lastro de rachão m³ 680.00                  92.94                      30.00% 63 199.20                    82 158.96 0.1173%

8.3.5 Sinapi 74164/004 Lastro de Brita m³ 16.46                    94.97                      30.00% 1 563.21                      2 032.17 0.0029%

8.3.6 Casan 14252/003 Rompimento de passeio cimentado m² 657.82                  7.70                        30.00% 5 065.21                      6 584.78 0.0094%

8.3.7 Sicro - Paraná 3 S 02 900 00 Remoção de pavimento asfaltico m² 44.36                    9.28                        30.00% 411.66                         535.16 0.0008%

8.3.8 Sinapi 73710

Execução de base graduada estabilizada 
granulometricamente m³ 8.87                      128.15                    30.00% 1 136.95                      1 478.03 0.0021%

8.3.9 Sinapi 72945

Imprimação de base de pavimentação com emulsão 
CM-30 m² 44.36                    2.93                        30.00% 129.97                         168.97 0.0002%

Drenagem Pluvial

Serviços Complementares

Fornecimento

Assentamento
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Preço  Preço com BDI % do SubItem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

EMPREENDIMENTO:GALERIA DE DETENÇÃO

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar  DATA: 06/05/2013 

Item Referência Código Discriminação dos Serviços Unidade  Quantid  Custo Unitário BDI 
Utilizado

Financeiro

8.3.10 Sinapi 72965

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com 
cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive 
transporte ton 4.44                      185.25                    30.00% 821.77                      1 068.30 0.0015%

8.3.11 Sinapi 74224/001  Poço de visita em concreto estrutural pç 20.00                    1 296.05                 30.00% 25 921.00                    33 697.30 0.0481% 519 544.96         519 544.96              

9

9.1 Sanepar 90711 Tubo Ferro Fundido DN 600 mm m 96.00                    22.36                      30.00% 2 146.56                      2 790.53 0.0040%

9.2 Sinapi 83518

Alvenaria ambasamento e = 20 cm, em bloco de 
concreto m² 70.00                    256.47                    30.00% 17 952.90                    23 338.77 0.0333%

9.3 73397 Emboço cimento/areia, incluso chapisco m² 140.00                  18.50                      30.00% 2 590.00                      3 367.00 0.0048%

9.4 Sinapi 74138/004 Concreto fck 30 mpa m³ 8.00                      384.84                    30.00% 3 078.72                      4 002.34 0.0057%

9.5 Sinapi 72831

Forma em chapa de madeira compensada 
plastificada 12 mm, p/ estrutura de concreto, 
reaproveitamento 5t x m² 11.20                    25.01                      30.00% 280.11                         364.15 0.0005%

9.6 Sinapi 74254/002 Armação de Aço CA 50 6,3mm à 12,5 mm kg 880.00                  6.29                        30.00% 5 535.20                      7 195.76 0.0103%

30.00% 825.56                      1 073.23 42 131.77           42 131.77                

Transposição Galeria / Rio Mathias

9.7 sinapi 00021088 Tampão FoFo articulado diametro 600 mm un 4.00                      206.39                    30.00% 825.56                      1 073.23 0.0015% 42 131.77           42 131.77                

10

10.1 Celesc vb 1.00                      500 000.00             s/bdi 500 000.00                  500 000.00 0.7139%

10.2 Companhia Águas de Joinville - Esgoto/Água vb 1.00                      1 500 000.00          s/bdi 1 500 000.00               1 500 000.00 2.1416%

10.4 Rede de águas pluviais vb 1.00                      210 000.00             s/bdi 210 000.00                  210 000.00 0.2998%

10.5 SC gás vb 1.00                      450 000.00             s/bdi 450 000.00                  450 000.00 0.6425%

10.6 Telefonia vb 1.00                      187 000.00             s/bdi 187 000.00                  187 000.00 0.2670% 2 847 000.00      2 847 000.00           

11

11.1 Seguro de Obra - 0,30% do total vb 0.30% 66 476 139.68        s/ bdi 199 428.42          199 428.42                 0.2847% 199 428.42         199 428.42              

66 717 203.54            100.000% 66 717 203.54         

Interferância

Total Geral

Seguro de Obra


