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Total final = 554,136 m?
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INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢cBes técnicas minimas e
especificacbes, fixando portanto os parametros a serem atendidos e fiscalizados para materiais,
servicos e equipamentos; constituindo parte integrante dos contratos para execucdo das obras de
construcao civil publica Municipal.

Seu escopo fornecera ao executor da obra a caracterizagdo da intervencdo, descrevendo-a
detalhadamente. Quando n&o houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, seguir orientacdo da FISCALIZACAO e dos respectivos projetistas de cada
area em questao.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s projetos
fornecidos e demais dados, com as prescricbes contidas no presente memorial descritivo e demais
memoriais especificos dos projetos complementares elaborados, com as normas técnicas e legislacdes
Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Par os devidos fins, 0 projeto encontra-se elaborado em consonéncia com as disposi¢gdes normativas
aplicaveis atendendo a determinacéo estipulada no artigo 7° 1, da Lei 8.666 de 21/06/1993. Vale
ressaltar que a definicéo de projeto béasico é a utilizada pela Lei 8.666 de 21/06/1993, art. 6°, inciso IX.
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1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1 Objeto

A presente licitacdo tem por objeto a contratacéo de pessoa juridica habilitada para atuacédo em servigcos
e obras de engenharia/arquitetura para execuc¢édo total da obra da “Unidade Basica de Saude Costa e
Silva (Sede)”, na Cidade de Joinville/SC. A edificacdo onde serdo realizadas as obras pertence a
Secretaria da Saude, estando localizado na Rua Almirante Jaceguay esquina com Rua Comandante
Telles de Mendonga, no Municipio de Joinville e sera executado conforme os Projetos e documentos
técnicos inclusos no presente Anexo deste Edital.

Os Projetos Executivos estdo de acordo com o inciso X, do artigo 6, da Lei no 8.666/93, “0 conjunto dos
elementos necessarios e suficientes a execucao completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT”.

1.2 Finalidade

A finalidade desta contratacdo visa adequar e ampliar a Unidade de saude, observados:

a) Niveis compativeis de conforto, de seguranca e de qualidade de trabalho aos seus servidores, de
forma a propiciar conforto, rapidez e acessibilidade ao municipe, além de garantir qualidade do
meioambiente laboral, espacos internos claros, arejados e confortaveis.

b) Solu¢Bes para o uso racional e eficiente de energia e sistema de coleta seletiva de lixo hospitalar;

c¢) Acessibilidade facil e autbnoma para portadores de necessidades especiais.

1.3 Da licitacdo e Regime de execucéo

A licitacdo sera do tipo menor preco, de acordo com o disposto no inciso | do § 1° do Artigo 45 da Lei n°
8.666, de 21/06/1993. As obras serdo executadas sob regime de execucdo mediante empreitada por
PRECO GLOBAL, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso Il do Art. 10 da Lei n° 8.666, de
21/06/1993.

A obra, objeto a ser contratado, tem (BAIXO) grau de complexidade; por isso para participagdo no
certame, exigem-se requisitos minimos considerados necessarios a garantia da execugéo do contrato,
a seguranca e perfeicdo da obra e ao atendimento de qualquer outro interesse publico; conforme o
Edital.

As propostas deverdo obedecer a todas as disposi¢des editaliceas de forma a reproduzir todos os itens
e guantitativos detalhados no Orcamento Analitico, que compfe este escopo, observados 0s pregos
unitarios e o custo global estimado.

1.4 Descrigcdo do Objeto a ser contratado

Os Projetos de engenharia foram elaborados pela empresa Helpcon Construgdes, Projetos e Servigos
Ltda, e discriminam detalhadamente as intervencdes correspondentes para cada espaco/atividade. A
conformidade dos projetos encontra-se respaldada com as normas técnicas gerais e especificas,
expedidas pela ABNT, 6rgéos reguladores e Entidades reguladoras e normativas vigentes.
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A edificacdo a ser adaptada e ampliada, apresenta caracteristicas funcionais e tipicidade de uma
edificacao originalmente destinada a Unidade de Saude com atendimento de publico. O projeto busca
proporcionar seguranca, eficiéncia e flexibilidade ao conjunto, em um pavimento.

O edificio contempla espacos para consultas médicas, vacinacdo, coleta de exames, tratamento
odontoldgico e estrutura administrativa e de suporte.

As obras a serem executadas deverdo obedecer aos seguintes projetos e demais documentos que

compdem este edital de licitacdo em forma de anexos, que serdo fornecidos aos licitantes em meio
digital, gravados em CD/DVD, conforme consta do edital.

1.5 Prazo de Execucéo

O prazo de execugdo da obra previsto sera conforme o detalhado no cronograma fisico-financeiro a
contar da data designada na Ordem de Inicio das Obras a ser expedida pela FISCALIZACAO.

Sera condicdo para a emissédo da Ordem de Inicio das obras a apresentacdo, pela contratada, de ART
do responsavel técnico junto ao CREA/SC, que devera se dar em até 05 (cinco) dias corridos da
assinatura do contrato.

1.6 Inicio da Obra

Para utilizacdo da agua e energia elétrica, podera a CONTRATADA utilizar-se das instalacoes ja
existente na edificacdo da Sec. Da Saude, desde que custeie 0s respectivos consumos em acordo
prévio com a fiscalizacao.

A CONTRATADA providenciara a CND do INSS, ou seja, a quitacdo da contribuicdo do INSS relativo a
obra, observar a documentacdo a apresentar abaixo:
e Guias de recolhimento correspondentes;
ART/CREA de execucao;
Copia do Alvara de Construcao;
Copia do Certificado de Concluséo;
Procuracéo ou Contrato com a PMJ.

A CONTRATADA entregard ao final da obra toda a documentagdo necessaria para que a
CONTRATANTE possa proceder com a averbagéo do imovel no registro de imoéveis.

1.7 Servigos técnicos complementares (as Built)

Ao final da obra, antes de sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera apresentar o respectivo “as
built” de todos os servigos executados, caso tenham ocorrido alteragdes com relacdo aos projetos
integrantes no edital, conforme o seguinte roteiro:

e Representacdo sobre as pecas graficas (plantas; cortes; elevagdes) dos diversos projetos,
denotando como 0s servigos resultaram ap0s sua execucgdo; as retificagbes dos projetos
deverdo ser feitas constando,acima do selo de cada prancha, a alteracéo e a respectiva data.

e Caderno contendo as retificagbes e complementagcbes das Discriminagdes Técnicas,
compatibilizando-as as alteragfes introduzidas nas plantas.

e Assinaturas, datas e autorizagdes correspondentes de projetistas e executores.
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Nao serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas
Discriminag6es Técnicas sem aval prévio.

“As Built” consistira em expressar todas as modificag6es, acréscimos ou reducdes ocorridas durante a
construcdo, devidamente autorizadas pela FISCALIZACAO e cujos procedimentos tenham sido
acordados, negociados e autorizados entre as partes.

1.8 Garantias e prazos de assisténcia técnica

1.8.1 Prazos

O prazo de garantia da obra serda de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos
termos do disposto no Codigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.
AGarantia na Construcéo Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranca da
edificacdo estdo previstas:

a) Pelo Cddigo Civil=
e Art 618 do Cddigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcées
consideraveis, 0 empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.” Paragrafo Unico -
Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a a¢ao contra o
empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Cdodigo de Defesa do Consumidor ( Em Relagcbes De Consumo) =

o Art 26 - O direito dereclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatacdo caduca em: Il - Para
0s vicios aparentes, tratando de fornecimento de servico e de produtos ndo duraveis o prazo de
reclamacéo é de 90 dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execucao dos
servicos. & 3° Tratando-se de vicios ocultos 0 prazo decadencialinicia-se no momento em que
ficar evidenciado o defeito.

e Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensdo “a reparacdo dos danos causados por fato do
produto ou servico previsto na secao |l deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e de sua autoria.

e Art.12 - Determinaque o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem,
independentemente da existéncia de culpa, pela reparacdo de danos  causados  aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricagdo, construgdo, montagem, formular,
manipulacdo, apresentacdo, bem como por informagdes insuficientes ou inadequadas sobre
utilizagé&o e riscos.

1.8.2 Assisténcia Técnica

Sera exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo cédigo de defesa do
consumidor para assisténcia técnica por todos os servicos executados e descritos nesta especificagéo
ou constante em planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestartoda a assisténcia técnica, quando solicitado
pela CONTRATANTE, disponibilizando mé&o de obra especializada para eventuais reparos de
construtivos, substituicdo de equipamentos de iluminacdo com defeito de fabricacdo ou instalagéo,
lampadas que apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

1.9 Recebimento provisorio e definitivo
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A obra seré recebida, provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita de seu término pela CONTRATADA e apds sanados
todos os vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo estd condicionado ao fato das obras e suasinstalacfes estarem completas e
em condi¢Bes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengcas necessérias, devidamente
aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificacbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalacdes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-& mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apo6s o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos
aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros
identificados durante o periodo de observacgdo, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta conforme o
Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra nos termos
da legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1 Responsabilidades.

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Comissao de Fiscalizacéo, o direito e a
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos
projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que nao seja definido em
outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou 0s projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apés aprovacao
da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos bésicos de funcionalidade e adequacgéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

Nado se poderd alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢es, do contrato, do
edital, dos projetos, das especificagfes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existéncia e a
atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuird a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as obras e servigos e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Municipio, Estado e na Uniéo.

Sera da maxima importancia, que o Responsavel Técnico promova o trabalho de equipe com os
diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra, durante todas as
fases de organizacdo e construcdo, bem como com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com
usuarios das obras. A coordenacgdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e
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da previsdo. Ndo serdo toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor
técnica preconizada para os servi¢os objeto da licitacao.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriamente aos sub-empreiteiros autorizados pela CONTRATANTE as
copias das partes dos memoriais e projetos referentes as suas obras e servigcos especificos e suas
implicacdes.

Caso haja discrepancias, as condi¢cBes especiais do contrato, especificacdes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre 0s projetos, bem como os projetos especificos de cada area predominam
sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam sobre 0s gerais e as cotas
deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a
devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da execucdo de qualquer servico
pelos executores.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descricdo e a
execucdo das obras e servicos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da
contratagdo, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que
constar de um dos documentos é tao obrigatdrio como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos documentos contratuais,
poderdo vir ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido
nao seja especificamente mencionado, sem 6nus adicionais.

O profissional residente devera efetuar todas as correcles, interpretacbes e compatibilizacdes que
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forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servicos de maneira satisfatoria, sempre
em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverao ser considerados para areas ou locais
semelhantes a ndo ser que haja clara indicagdo ou anotagcdo em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servicos apenas uma parte
estiver projetada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera
ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado
ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso devera manter contato com as reparticdes competentes, a fim de
obter as necessarias aprovacdes das obras e dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacGes e inspecdes pertinentes e providenciar todos 0os materiais e servicos necessarios a
estas ligaches as suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e servicos e inspecionar as
condi¢des gerais do terreno e seus desniveis, as condicées gerais dos acessos, construcdes, ruas e
obras ou servicos vizinhos, as diversas instalacdes, caixas existentes, as obras e 0s servicos a
executar, as alimentacfes e despejos das instalacdes, passagens, derivacdes, interligacdes, bem como
verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementacdo da estrutura e ou alteracdo, enchimento, regularizacdo ou
revestimento excessivo deverd ser previamente apresentado a FISCALIZACAO e ao engenheiro
calculista, para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos,

etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio das obras e servicos com a
FISCALIZACAO.

2.2 Fiscalizacdo da Obra/Servico

2.2.1 Comisséo de Fiscalizacao

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado, constituindo a Comisséo de
Fiscalizacdo e que serd designada pela PMJ, a qual serd doravante, serd aqui designada
FISCALIZACAO; que procedera a inspecédo diaria da obra, em exames cuidadosos dos produtos
utilizados e métodos construtivos adequados, podendo este aprovar ou reprovar cada etapa da obra.

O controle sera através de Verificacdo de caracteristicas geométricas; Inspec¢éo Visual, Execugéo de
ensaios (quando necessario); verificagdo de Defeitos no acabamento. A Comissdo de Fiscalizacdo
poderd recusar o0 recebimento deste material se 0 mesmo ndo estiver de acordo com as
especificagdes contidas neste documento, ou por ndo estar conforme normas da ABNT.

2.2.2 Relac&o FISCALIZACAO x CONTRATADA

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar
servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo da
obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera estar sempre a
cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA, com visto no Estado de Santa
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Catarina.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou RT da CONTRATADA,
devera ser comunicado previamente a FISCALIZACAO, cujo acervo técnico devera ser compativel com
as exigéncias de edital e apresentado para fins de aprovacéo, e que também devera ter visto no CREA-
SC.

O R.T., ndo podera ausentar-se da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum
servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de
estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA n&o podera executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela FISCALIZACAO,
salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
seguranca da obra. As autorizagcfes para execucdo dos servigos, adequacdes, controles, registros, néo-
conformidades,a acidentes e demais temas pertinentes a obra, seréo efetivadas através de anotacdes
no "Diario de Obra".

2.2.3 Hierarquia de Documentacao

Em caso de divergéncias de informacdes, devera ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente)
conforme segue, devendo entretanto serem ouvidos 0s respectivos autores e a FISCALIZACAO:

1°. Projeto Arquitetbnico;

2°. Memorial descritivo;

3°. Demais projetos complementares, memoriais e Orgamento.

2.2.4 Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, 0s mesmos se encontram
com suas especificacdes técnicas contidas na documentacdo da licitacdo; contudo podera ser proposta
a permuta de um material desde que obedeca ao critério de similaridade e o resultado ndo venha a
comprometer a qualidade do produto produzido ou causar 6nus e/ou prejuizo a CONTRATANTE:

e Similaridade Parcial = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta
construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e
funcionamento. Quando uma aplicacéo for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da
proposta pela FISCALIZACAO e ocorrerd a correspondente compensacédo financeira pela
permuta em questéo.

e Similaridade Total = Situagcdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho
técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento,
inclusive no tocante a aplicacdo das normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera
ocorrer primeiramente o aceite pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servicos a serem sub-empreitados, desde que com autorizacdo prévia da
FISCALIZACAO, deverdo ter ART em separado da execucgdo total da obra/servico, tendo como
contratante a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma copia para fins de arquivo.

3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLES

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para todos os fins
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de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com 0s materiais e servigos objetos do contrato de construcéo das obras.

3.1 Programacéao dos testes de ensaios

Devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e a critério da FISCALIZACAO:
Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e re-aterros.

Ensaios e testes de materiais destinados a execugéo de concretos e argamassas.
Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacoes.

Ensaios e testes de materiais destinados a execucao de estruturas metalicas.

Testes hidrostaticos das tubulacdes, de calhas e demais elementos destas instalagdes.
Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos, elétricos,
I6gica, telefonia.

Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.
Teste das iluminacGes em geral, inclusive emergéncias.

Ensaios de isolamento (tenséo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

Ensaios e testes de redes de telefonia, l6gica e alarme.

Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execugado, estes serdo refeitos as custas da mesma e
com material e ou equipamento as suas expensas.

3.2 Normas técnicas

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, bem como as demais ndo citadas neste e nos demais itens a
seguir e que se referem ao objeto da obra, deverdo ser parametros minimos a serem obedecidos para
sua perfeita execucao.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de

gualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais e as
melhores técnicas preconizadas para o tema.

3.2.1 Alvenarias de tijolos:

NBR 6460 Tijolo macigo cerdmico para alvenaria — verificagdo da resisténcia a compressao
NBR 6461 Bloco cerdmico para alvenaria — verificacdo da resisténcia a compressao

NBR 7170 Tijolos macicos ceramicos para alvenaria

NBR 7171 Bloco cerdmico para alvenaria — especificacdo

NBR 8042 Bloco cerémico para alvenaria — formas e dimensdes

NBR 8545 Execucdo em alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e blocos ceramicos

3.2.2 Argamassas:

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas
NBR 7200 Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais — preparo, aplicagdo e manutengéo
NBR 7222 Argamassas de concreto — determinagdo da resisténcia a tracdo por compressdo diametral de corpos de

prova cilindricos

NBR 10908 Aditivos para argamassas e concretos — ensaios de uniformidade

3.2.3 Aterros e Escavacoes:
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NBR 5681 Controle tecnologico da execucao de aterros em obras de edificacOes

NBR 12266 Projeto e execucgédo de valas para assentamento de tubulacdo de dgua, esgoto ou drenagem urbana
3.2.4 Concretos:

NBR 5732 Cimento portland comum - especificagdo

NBR 5733 Cimento portland de alta resisténcia inicial - especificagédo

NBR 6118 Projeto e execucdo de Obras de concreto armado

NBR 7215 Cimento portland- determinagdo da resisténcia a compressao — método d ensaio

NBR 7226 Cimentos, terminologia

NBR 7211 Agregados para concreto - especificacdo

NBR 7214 Areia normal para ensaio de cimento

NBR 7216 Amostragem de agregados

NBR 7221 Agregado — ensaio de qualidade de agregado mitdo

NBR 7225 Materiais de pedra e agregados naturais

NBR 7251 Agregado em estado solto — determinagdo na massa unitaria

NBR 9777 Agregados — determinacgéo da absorcéo de agua em agregados mitdos

NBR 9935 Agregados

NBR 9942 Constituintes mineralégicos dos agregados naturais

NBR 5627 Exigéncias particulares das obras de concreto armado e protendido em relagdo a resisténcia ao fogo
NBR 5672 Diretrizes para controle tecnolégico de materiais destinados a estruturas de concreto

NBR 5673 Diretrizes para controle tecnolégico de processos destinados a estruturas de concreto

NBR 5738 Moldagem e cura de corpos de prova de concreto cilindricos ou prismaticos

NBR 5739 Ensaios de compressédo de C.P. Cilindricos de concreto - método de ensaio

NBR 5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionarias — método de ensaio

NBR 6118 Projeto e execugdo de obras em concreto armado

NBR 7212 Execucéo de concreto dosado em central - especificacéo

NBR 7223 Concreto — determinagdo da consisténcia pela abatimento do tronco de cone —método de ensaio
NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado

NBR 7584 Concreto endurecido — avaliacdo da dureza superficial pela esclerdmetro de reflexao

NBR 8224 Concreto endurecido- determinagdo da fluéncia

NBR 8953 Concreto para fins estruturais — classificag@o por grupos de resisténcia

NBR 9606 Concreto — determinacgdo da consisténcia pelo espalhamento do tronco de cone

NBR 9607 Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido

NBR 9832 Concreto e argamassa — determinacdo dos tempos de pega por meio da resisténcia a penetracéo
NBR 11768 Aditivos para concreto de cimento portland

NBR 12317 Verificagdo de desempenho de aditivos para concreto — procedimento

NBR 12654 Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto

NBR 12655 Preparo, controle e recebimento de concreto

3.2.5 Estruturas de madeira:

NBR 7190 Célculo e execugdo de estrutura de madeira
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NBR 7202 Desempenho de janelas de aluminio em edificagdes de usos residencial e comercial
NBR 8037 Portas de madeira de edificagédo

NBR 8052 Portas de madeira de edificacdo - dimensdes

NBR 8542 Desempenho de porta de madeira de edificagdo

3.2.7 Ferragens:

NBR 5632 Fechadura de embutir com cilindro — padrédo superior

NBR 5634 Fechadura de embutir tipo interna — padrdo superior

NBR 5638 Fechadura de embutir tipo banheiro — padréo superior

NBR 7177 Trincos e fechos

NBR 7178 Dobradicas com aba — especificacdo e desempenho

NBR 7779 Alavanca para basculantes — padréo superior

NBR 7794 Fecho de embutir — padréo superior

NBR 13053 Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos

3.2.8 Infra-estrutura:

NBR 6122 Projeto e execugdo de fundacdes

NBR 6489 Prova de carga direta sobre terreno de fundacéo

NBR 7678 Seguranga na execucao de obras e servigos de construcao
NBR 9061 Segurancga e escavagao a céu aberto

NBR 12131 Estacas — prova de carga estatica - método de ensaio

NBR 13053 Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos

3.2.9 Impermeabilizacéo

NBR 8083 Materiais e sistemas utilizados em impermabilizacao

NBR 9574 Execucéo de impermeabilizagédo

NBR 9687 Emulséo asfaltica com carga para impermeabilizagao

NBR 9689 Materiais e sistemas de impermeabiliza¢éo

NBR 9952 Mantas asfélticas com armadura para impermeabilizacéo

NBR 9956 Mantas asfélticas — estanqueidade a agua

NBR 11905 Sistemas de impermeabilizagdo compostos por cimento impermeabilizante e polimeros - cristalizagao

NBR 12170 Potabilidade da agua aplicavel a Sistemas de impermeabilizacdo —método de ensaio

NBR 12171 Cimento, impermeabilizagcdo e polimeros — aderéncia aplichAvel em Sistemas de impermeabilizacdo —
composto por cimento impermeabilizante e polimeros — método de ensaio

NBR 12190 Selecdo de impermeabilizacao

4. SERVICOS PRELIMINARES

4.1 Limpeza de terreno

Compreende os servicos de limpeza, rocado, derrubada de &rvores, retirada de vegetacdo arbustiva,
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destocamento e remocao de entulhos, de forma a deixar livre o terreno para os trabalhos da obra.

A é&rea de intervencdo e de circulagdo externa para ampliacdo da Unidade no terreno devera ser
devidamente limpa, nos locais onde serd implantada a obra; removendo-se também o lixo e entulhos
porventura existentes. Onde existir mato, devera proceder a capina quimica (aplicacdo de herbicida
aplicado com bomba manual) e renovar a aplicacdo sempre que necessario, a fim de manter a area
desimpedida.

4.2 Demoli¢cBes, remocdes e supressdes

Toda a demolicdo sera feita dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos cuidados para se
evitar danos aos elementos existentes, vizinhos e confrontantes. Incluem-se nessas demoliges, todos
os itens relacionados na planilha orcamentaria.

As demolicbes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18. Toda a demoligdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente
habilitado.

As construgdes vizinhas a obra de demolicdo devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no
sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados em cagcambas e removidos a medida que sejam
produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados. O material a
ser reutilizado devera ser devidamente armazenado adequadamente, evitando perdas anteriores a sua
recomposicdo. Os materiais ja existentes retirados, em bom estado e que nao serdo utilizados na obra
deveréo ser comunicados a FISCALIZACAO e conforme o caso, serdo encaminhados para o destino
indicado previsto pela legislacdo municipal e ambiental.

Nos locais conforme indicado em projeto, onde houver vegetacao de porte, sua supressao estara sujeita
ao licenciamento ambiental especifico. Dever&o ser observados os procedimentos orientativos do Orgéo
Ambiental emissor das respectivas licencas e suas implementacdes devera ter acompanhamento de
profissional devidamente habilitado.

Conforme planta identificando elementos a demolir/remover, constam: as esquadrias existentes nas
alvenarias do local; as aberturas a serem realizadas; coberturas e demais indicacdes de projeto.

Todo material, tais como esquadrias, telhas, lougas sarlitérias, metais, etc; que foram removidos e
estiverem em bom estado, avaliados pela FISCALIZACAO, serdo transportados para a Unidade de
Obras da PMJ.

4.3 Instalacédo de Canteiro de Obras

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 (Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras) Procedimento,
e demais pertinentes. A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo sua ordem, seguranga, limpeza e manutencao.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu controle e guarda,
serdo de sua responsabilidade exclusiva.

Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela CONTRATANTE,
também serdo armazenados pela CONTRATADA em seu almoxarifado geral, cabendo a mesma prestar
0s seguintes servicos: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal
e vertical até o local da montagem.
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A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais, assim como as normas de seguranc¢a do Ministério do Trabalho e da CONTRATANTE.

O local que a empresa destinard ao uso do escritério devera manter o livro da obra, o alvariq de
construcdo, uma via de cada ART (de execucédo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS,
um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo
na obra.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores,
visitantes e inspetores oriundas da CONTRATANTE.

4.3.1 Localizacéo e Descrigéo.

O canteiro de obras e servicos localizar-se-a4 junto a obra ou em local conforme lay-out a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO; sendo que todas as adaptacées,
gue se fizerem necessarias, para 0 melhor andamento e execucao da obra deverdo ser executadas as
expensas da mesma, bem como todas aquelas adaptacdes necessarias a Seguranca do Trabalho
exigidas por lei, e a seguranca dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados,
sendo que devera também ser previsto espaco fisico para acomodacéo da FISCALIZACAO.

4.3.2 Seguranca em geral
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacédo de veiculos,
indicacBes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.

InstalacBes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificacBes e
areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacéncias.

Todos 0s panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverdo ser
mantidos em recipiente de metal e removidos da edificacdo, cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo
deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalacdes,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
guaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugéo das obras até a sua
entrega definitiva.

Devera ser obrigatoria pelo pessoal da obra, a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas,

capacetes, cintos de segurancga, Oculos, mascaras e demais prote¢cdes de acordo com as Normas de
Segurancga do Trabalho.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu controle e guarda,
serdo de sua responsabilidade exclusiva.

4.3.3 Equipamentos de Protec¢éo Individual (EPI)

Fornecer todos os equipamentos de protecéoindividual necesséario e adequado ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

4.3.4 PCMAT

O Programa de Condi¢Bes e Meio-Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cdo — PCMAT sera de
responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementacdo do PCMAT nas obras com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, contemplando o0s aspectos da NR-18 e demais dispositivos
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complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranca do Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢do da
Fiscalizacdo e do 6rgdo regional do Ministério do Trabalho.

4.4 Movimento de terra

Seréa de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo dos niveis naturais e alinhamentos do terreno,
a fim de que a obra seja locada corretamente, antes do inicio dos trabalhos, devendo a FISCALIZACAO
e autores do projeto ser imediatamente comunicados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

Devera ser executada toda a terraplanagem necessdria, incluindo-se os cortes e ou aterros/reaterros
em geral, as demolicées, os remanejamentos e ou corte de arvores, etc., para acerto das plataformas
de implantacéo das obras e ou servigos dos entornos e acesso projetados.

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas nos projetos, serdo regularizadas de forma
a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas superficiais. Da mesma forma, A
movimentacao de terra devera ser feita com o minimo incémodo para a vizinhancga.

Os aterros, escavacbes e cortes a serem executados, junto aos muros da divisa com o0s vizinhos
deverdo ser realizados somente apOs analise prévia sobre a seguranca e estabilidade do muro. A
FISCALIZACAO deve ser notificada e consultada com a devida antecedéncia nos casos de davidas.

Os taludes, se necessarios, serdo executados de conformidade com as caracteristicas reais do solo em
cada ponto da obra obtido, quando for o caso, através de ensaios adequados. Cuidados especiais serédo
tomados de forma a evitar que a execucdo de taludes possa afetar ou interferir em vias publicas,
construcdes adjacentes ou propriedades de terceiros. Os taludes das escavacbes serdo
convenientemente protegidos contra os efeitos de eroséo interna e superficial, durante toda sua
execucdo. Caso necessario, se admitira a criacdo de patamares, objetivando conter erosdo bem como
reduzir a velocidade de escoamento superficial.

Os taludes definitivos, quando ndo especificados de modo diverso, receberdo um capeamento protetor
a fim de evitar futuras erosdes, conforme especificado no projeto de urbanizacado. Utilizar grama de
acordo com a situagao topogréafica ou outro material que substitua, aprovado pela FISCALIZACAO.

4.4.1 Escavacodes de valas

As escavagdes de valas, etc. deverdo propiciar depois de concluidas, condigbes para montagem das
tubulagbes em planta e perfil, caixas em geral, fundacdes, etc., conforme elementos do projeto. O fundo
das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulagées,

fundacgdes, infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubulagdes envelopadas.

Os locais escavados deverao ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento
de lencol freatico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento,
para ndo prejudicar 0s servigos, ou causar danos a obra.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulacdes, instalacdo de caixas, fundagoes,
etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém construidos, estes deverdo ser refeitos pela
CONTRATADA, no mesmo padrdo do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de
gualquer natureza.
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4.4.2 Aterros, desaterros, re-aterros

Os aterros e ou re-aterros em geral, serdo executados com material de primeira categoria, em camadas
de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, e compactadas até a
compactacéo ideal, de 100% do Proctor Normal.

O re-aterro das valas serd processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condi¢cdes
de seguranca as tubulacdes, etc. e bom acabamento da superficie, ndo permitindo seu posterior
abatimento.

O re-aterro das valas das tubulacdes sera feito em 02 (duas) etapas sendo a primeira de aterro
compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 (dez) cm de
espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da tubulacdo ou do envelope de
concreto, até 25 (vinte e cinco)cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou
promover o amassamento da tubulacdo, diminuindo sua secéo Util, e a segunda etapa superpde-se ao
primeiro aterro, até a cota final do re-aterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em
camadas de 20 (vinte)em de espessura maxima, compactados por soquetes de madeira ou
equipamento mecanico, ndo se admitindo o uso de soquetes de ferro.

4.5 Placas de obra

Na obra, em local visivel, ser4 obrigatéria a colocacdo de 01(uma) placa com os dados da PMJ e obra,
conforme modelo fornecido pela FISCALIZACAO e outra placa contendo a o nome e endereco da
empresa CONTRATADA, seu nome completo e registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra, bem como nimero da ART
correspondente recolhida, dos seus responsaveis técnicos.

A(s) Placa(s) de Obra terdo as dimensbes de 2,00 x 4,00 m cada, e serdo executadas conforme lay-out
a ser fornecido; serdo executadas em chapa metélica adesivada e serdo colocadas em local de facil
visualizacdo, de comum acordo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA. Ser&o ainda colocadas
placas de todas as demais empresas envolvidas no empreendimento (terceirizadas).

Durante a duracdo da obra, deverdo as placas ser mantidas devidamente conservadas, inclusive com a
sua repintura quando necessario for. Apdés a conclusdo dos servicos, as placas serdo retiradas e
entregues ao FISCALIZACAO, ao seu critério.

4.6 Locacdo da Obra

A locacdo da obra serd executada prevendo a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros
adequados a perfeita locagcdo, execugdo da obra e ou servigcos e seu respectivo acompanhamento, de
acordo com as informagfes e o0s niveis estabelecidos nos projetos. Cabera a CONTRATADA proceder a
afericdo das dimens®es, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes no
projeto com as reais condigdes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicacgao, por escrito a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.
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A CONTRATADA serad responsavel pelo estabelecimento detodos 0s marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos
trabalhos de locacdo e controle, bem como pela manutencdo, em perfeitas condicdes, de toda e
qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.

4.7 Equipamentos de Elevagao de Material

Quando por necessidade da obra ou por conveniéncia da CONTRATADA, forem instalados guinchos ou
torres para elevacdo de material, estes deverdo ser colocados para que equidistantes dos pontos de
distribuicdo de materiais.

As torres devem ser executadas em tubos metalicos de aco, devendo sempre ser contraventada e
amarrada a estrutura para evitar ao maximo as oscilagdes. Sua localizagdo, execugdo e montagem
devem ser atentamente observadas pela FISCALIZACAO.

5. ESTRUTURA E PECAS DE CONCRETO ARMADO

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera serconcretado sem a prévia e minuciosa verificacdo
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO das perfeitas disposicdes, dimensoes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocacdo de
canalizacédo elétrica, hidraulica e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto

Deverdo ser analisados os projetos de Instalacfes elétricas, hidraulicas, pluviais especiais, etc., redes e
demais obras a serem executadas bem como 0s servicos e obras existentes, para se verificar a
necessidade de rebaixamento das fundacdes, blocos e ou vigas baldrames, furos em estruturas, etc., e
para que também os blocos ndo aparecam externamente, bem como para que 0S mesmos hao
interceptem instalacdes e ou obras existentes.

As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posi¢cdes. Sempre que necessario,
sera verificada a impermeabilizacdo nas juntas dos elementos embutidos.

A CONTRATADA locard a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, e correra por sua conta a demolicdo, bem como a reconstru¢do dos
servigos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Antes de iniciar os servicos, a CONTRATADA devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locacéo do projeto, sendo a RN (referéncia de nivel), tomada no local juntamente com a
FISCALIZACAO.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente seréo
considerados:

a) Delimitacdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrup¢des de aplicagdo do
concreto, com definicdo precisa do volume a ser langado;

b) Na delimitacdo desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverdo ser sempre
verticais e atender a condi¢cdes de menores solicitacdes das pecas. O concreto junto as formas verticais
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das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverao ser providas de pontas de ferro
para reforco conforme indicado anteriormente.

c) Planejamento dos recursos de equipamentos e mao-de-obra necessarios a concretizacdo dos
Servigos.

d) Verificacdo dos sistemas de formas e se as condigbes do cimbramento estdo adequadas as
sobrecargas previstas.

e) Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de
concretagem.

Todo concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlacéo entre o local de aplicacéo
e o numero do lote do concreto lancado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

Nenhuma etapa poderd ser concretada, sem a respectiva liberacdo e vistoria da FISCALIZACAO,
mediante anotagdo no Diario de Obras, e devera ser executada na presenca do R.T.

A solicitacdo de vistoria, devera ser feita pela CONTRATADA com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia mediante pedido de vistoria verbal e anotacéo no Diario de Obras, tdo logo tenham sido
terminadas as armacoes e limpeza completa das formas para concretagem.

No pedido de vistoria deverao ser indicados:

a) Numeracdo das pecas a serem concretadas.

b) Data e hora prevista para a concretagem.

¢) Tipo de concreto a ser utilizado.

d) Volume de concreto a ser lancado.

e) Numero de corpos de prova a serem recolhidos.

f) Data prevista no cronograma oficial para concretagem da peca.

Nas liberacdes para concretagem, nem a CONTRATADA nem a FISCALIZACAO poderdo efetuar
liberacBes parciais que impliguem na criacdo de juntas de concretagem além das ja programadas no
plano de concretagem da obra previamente elaborado de acordo com 0s projetos.

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de concretagem (paradas do concreto
para retomada posterior) deverdo possuir plano horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e
reforco com pontas de ferro com o mesmo didmetro da armagdo da peca, na razdo de uma ponta de
ferro para 200 cm? de secdo de concreto, distribuidos em toda altura da pega. O comprimento das
pontas de ferro devera ser de 100 vezes o didmetro, com a metade embutida no concreto. O concreto
nas proximidades da junta devera ser bem vibrado.

5.1 Materiais e Componentes

5.1.1 Acgo para concreto armado

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricdes das ABNT que regem o assunto. De modo geral, as barras
de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geomeétricas e nao
apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

5.1.2 Aditivos
Os tipos bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizacdo serao definidos pelo projeto
estrutural, quando necessério, e apés a realizacdo de ensaios e aprovagao da FISCALIZACAO.

MEMORIAL DESCRITIVO AMPLIAGCAO E REFORMA UBS COSTA E SILVA
PROJETO ARQUITETONICO



Helpcon

5.1.3 Agregados

Agregado Miudo: Utilizar-se-4 a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT. Devera
estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagdo, tais como mica, materiais fridveis, gravetos,
matéria organica, torrbes de argila e outras.

Agregado Graudo: Sera utilizada a pedra britada numero 01 e 02, proveniente do britamento de rochas
sds, isentas de substéncias nocivas ao seu emprego, tais como: torrdes de argila, material pulverulento,
gravetos e outras. Sua composi¢ao granulométrica enquadrar-se-a no especificado na EB-1 da ABNT.

5.1.4 Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, Oleos,
matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, a agua potavel
pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, andlises fisico-quimicas deverdo ser providenciadas. Agua com limite de
turgidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua
devera ser previamente decantada. Devera atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19.

5.1.5 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacbes e os ensaios da ABNT. O
cimento Portland comum atendera a EB-1 e o de alta resisténcia inicial, a EB-2. Devera atender aos
itens da NB1. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de
gualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades. O
prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados € de 30 (trinta) dias. Vencido esse
prazo, o cimento somente poderd4 ser usado com a aprovacdo da FISCALIZACAO, que inclusive
indicar4 quais as pecasse houver que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Nao se
permitird empregar-se cimento de mais de uma marca ou procedéncia em uma mesma peca estrutural.

5.2 Armazenamento

De uma forma geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que nédo interfiram com a circulagdo nos canteiros.

5.2.1 Acos
Os agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitolas.

5.2.2 Agregados

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a
nao serem contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente
para garantir a continuidade dos servigos.

5.2.3 Cimento

O armazenamento, apGs o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de umidade, a prova
d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescricdes da EB-1 sobre o assunto.

5.2.4 Madeiras

Armazenar-se-80 as madeiras em locais abrigados, com suficiente espagamento entre as pilhas para
prevencdo de incéndios. O material proveniente da desforma, quando n&o mais aproveitavel, sera
retirado das &reas de trabalho, sendo proibida sua doagéo a terceiros.
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5.3 Formas

O Planejamento para a execugao das formas e seus escoramentos serdo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA. A FISCALIZACAO nZo autorizard o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado a logistica correspondente. A execucéo das formas devera atender as prescri¢cdes da EB-1/78
e as das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Os materiais de execucdo das formas serao compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para
as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em
bruto revestida com chapa metéalica ou Madeirit, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a
conveniéncia da execucéo, desde que sua utilizacio seja previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifigue estarem os mesmos isentos de deformacdes, a critério da
FISCALIZACAO.

Garantir-se-a4 a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as figas de nata de cimento. A
amarracao e o espacamento das formas devera ser feito por meio de tensor passando por tubo plastico
rigido de diametro conveniente, colocado com espacamento uniforme. Apds a desforma, deverdo ser
retirados os tubos plasticos e preenchidos os fixos com argamassa.

A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou espacadores
plasticos especificos para esta finalidade. Ndo se admite o uso de tacos de madeira como espacadores.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modoa evitar deformac8es superiores a 05 (cinco) mm.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacbes de nata ou
outros materiaisestranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturacao,
fazendo-se filtros para escoamento de 4gua em excesso.

5.4 Armaduras

As armaduras constituidas por vergalhfes de aco de tipo e bitolas especificadas em projeto, deverdo
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagdes da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3.

Caso necessério e para efeito de aceitacdo de cada lote de aco, a CONTRATADA providenciara a
realizacdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratorio idéneo, de
acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de acordo com a
conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias das EB-3.

Para montagem das armaduras, serautilizado o arame recozido numero 18 em lacada dupla, sendo
permitida a solda apenas se atendidas as condic¢fes previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarracoes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢cdo ou solda, e
tudo o mais que for necessario a perfeita execucdo desses servigos de acordo, com as indicacdes do
projeto ou determinacgdes da FISCALIZACAO.

N&o serd permitido o uso do corte Oxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da
dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.
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5.4.1 Cobrimento

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, terd cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas na NBR. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto.
A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais
serdo incorporadas. As pastilhasserao providas de arames para fixagdo nas armaduras

5.4.2 Limpeza

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidacdo. De preferéncia, desde que viavel, a
limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras jA& montadas
em formas, sera cuidadosamente executada, de modo a garantir que 0os materiais provenientes dessa
limpeza n&o permanegam retidos nas formas.

5.4.3 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados 0s minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-I/78. As barras de ago
tipo B serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderéo ser dobradas junto a emendas com solda.

5.4.4 Emendas

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescricdes do itens 10.4 da NB-1/78. As nédo previstas, s poderdo ser localizadas e
executadas com aprovacao do calculista.

5.4.5 Protecéo

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de modo
a nao acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espessura deverao ser protegidas contra
a oxidacédo através de pintura com nata de cimento ou 6leo solluvel e, ao ser retomada a concretagem,
serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

5.5 Preparo do Concreto

O preparo do concreto serd executado através de equipamento apropriado e convenientemente
dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. O concreto empregado
na execucdo das pecas deverd satisfazer rigorosamente as condicbes de resisténcia especificada,
durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢cdes de exposi¢cdo, assim como obedecer, além
destas especificagfes, as recomendagdes das normas vigentes na ABNT.

5.5.1 Materiais

Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma sé
procedéncia, correta utilizacdo dos agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensdes das
pecas a serem concertadas; fixacdo do fator &gua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensfes e acabamento das pecas.

O cimento, a areia a brita a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverdo ser sempre
da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspecdes
visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes que se fizerem necessarios a critério da
FISCALIZACAO.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela FISCALIZACAO em consonancia com 0 projeto
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estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, so poderdo ser utilizados com a autorizagao
da FISCALIZACAO, cabendo a CONTRATADA apresentar toda a documentacdo, em apoio e
justificativa da utilizagéo pretendida.

5.5.2 Ensaios

Os ensaios para caracterizacdo dos materiais e os testes para fixagdo dos tracos, seréo realizados por
laboratério idéneo e os resultados apresentados para aprovacdo da FISCALIZACAO antes do inicio de
cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovacao de sua adequacao ao traco adotado. O controle de resisténcia do concreto obedecera ao
exposto no item 15.0 da NB-1/78. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais
abaixo relacionados.

Cada série é representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos aos sete dias de
moldagem: Estacas moldadas= 02 séries; vigas baldrames= 03 séries; pilares até o 1° piso= 02 séries;
vigas e cintas da cobertura= 02 séries. Se for utilizado concreto de usina, devera ser obtida uma série
de cada caminh&o betoneira.

5.5.3 Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a produzir
uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para
obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel. Na dosagem, cuidados especiais deverédo ser
tomados a fim de que a elevacado da temperatura seja a minima possivel.

5.6 Langcamento do concreto

O lancamento do concreto obedeceréa ao plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZACAO, néo
se tolerando juntas de concretagem nado previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se
concreta-los até o nivel do filado das vigas, antes de colocar as armacdes das respectivas lajes e vigas.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO e em tempo héabil, o inicio de toda e
qualquer operacdo de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua correspondente
liberacédo, a ser dada pela referida FISCALIZACAO.

O inicio de cada operagdo de lancamento esta condicionado a realizagdo dos ensaios de abatimento
(slump-test), pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminh&o-
betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido estara compreendido entre 05 e 10 cm

O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pegas embutidas e
preparacdo das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas as superficies e pecas
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem seraolimpas
antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais,
especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO podera exigir a abertura de filtros ou janelas
nas formas para remocé&o de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nasformas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
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posicao final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacédo. No caso de pilares, para evitar
formacdo de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma
argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator 4gua e cimento do concreto, com 03 a 04 cm de
altura.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 2 do concreto, ou concretar
esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resisténcia do concreto utilizado.

A queda vertical livre além de 2,0 (dois) metros ndo é permitida. A utilizacdo de tremonha (tubo com
funil) é recomendéavel. O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes
superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operagao
deverda ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.

Por outro lado, a operacao de lancamento devera ser tal que o efeito de retracao inicial do concreto seja
o minimo possivel. Caso seja realmente necessaria a interrupcdo de uma peca qualquer (viga, laje,
parede, etc.) a junta de concretagem devera ser executada perpendicular ao eixo da peca e onde forem
menores os esfor¢os de cisalhamento. Deverdo ser tomadas precaucdes para garantir a resisténcia aos
esforcos que podem agir na superficie da junta, as quais poderdo consistir em se deixarem barras
suplementares no concreto mais velho.

Antes de reiniciar-se o lancamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.
Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade e
deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto
as formas e pecas embutidas.

5.7 Adensamento

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os
vazios das formas. Durante 0 adensamento tomar-se-a0 as precauc¢des necessarias para que nao se
formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se-4 evitar a vibracdo da armadura para que
nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores de
imersdo, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem preenchidas, a critério da
FISCALIZACAO. Para as lajes, poderéo ser utilizados vibradores de placa. A utilizacéo de vibradores de
forma estara condicionada a autorizacdo da FISCALIZACAO e a medidas especiais, visando a
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersé@o ndo serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. A vibragéo
devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a
aparéncia é requisito importante. Observar-se-ao as prescricdes da NB-1/78.

5.8 Juntas de concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-4 a lavagem da superficie da junta por
meio de jato de 4gua e ar sob pressao, com a finalidade de remover todo o material solto e toda anata
de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tomando-a o0 mais aspera possivel.

Se eventualmente a operagdo sO puderprocessar-se ap0s o endurecimento do concreto, a limpeza da
junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. A FISCALIZACAO n&o autorizara o
reinicio da concretagem se a operacgéo da limpeza néo for realizada com 0 necessario vigor. Seguir-se-a
o disposto na NB-1/78.
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5.9 Cura

Ser& cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a
perda da agua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto,
suas superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura,
choques e vibracbes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagemprematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com
agua, durante pelo menos 07(sete) dias apdés o lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado
agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formacdo de uma pelicula
impermeavel.

Nao poderéo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto ou que
reduzam a aderéncia ou penetracdo das camadas de acabamento que vier a ser aplicada. Todo o
concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado deverdo ser curados imediatamente
ap6s o mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies. O método de cura
dependera das condi¢cdes no campo e do tipo de estrutura em questao.

5.10 Desforma e Descimbramento

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranca seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza
para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada.

A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo a NB-1/78, de maneira a néo
prejudicar as pecas executadas. Os prazos minimos para a retirada das formas deveréao ser:

a) 03 (trés) dias para faces laterais das vigas.

b) 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e

convenientemente espacados.

c)Faces inferiores sem pontaletes 21 (vinte e um) dias.

Os descimbramentos deverdo obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a
FISCALIZACAO, de modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados pela ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condi¢des de introducdo de esforcos nas
estruturas advindas de seu peso proprio.

5.11 Reparos

No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciados medidas corretivas, compreendendo
demoli¢cdo, remo¢éo do material demolido e recomposi¢cdo com emprego de materiais adequados, a
serem aprovados pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério
da FISCALIZAQAO, sera ouvido o PROJETISTA.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que eventualmente resultarem nas
superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programacao e
execucdo de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizacdo. As rebarbas e saliéncias
maiores que eventualmente ocorrerem seréo eliminadas.

6. INFRA ESTRUTURA
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6.1 Generalidades

As fundacgbes serdo executadas em rigoroso acordo com o Projeto Estrutural de Fundacdes especifico,
guanto a dimensdes, armaduras, localizagcdo e resisténcia; deverdo obedecer além das recomendacdes
destas especificagbes, o disposto nas normas da ABNT. A escolha do tipo da fundacdo empregada nas
construcdes foi determinada em fungcdo da qualidade do solo no local da construcdo, determinada
através de sondagens e cargas provenientes da estrutura.

Para a execucgdo das fundacgbes, deverdo ser tomadas precaucfes para que ndo hajam danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros, nas
instalacdes hidraulicas, elétricas, telefénicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como ndo serdo
permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

A concretagem de fundacGes somente podera ser efetuada apds a conferéncia efetuada pela
FISCALIZACAO. Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregacao dos
materiais, ou mistura com terra.

6.2 Estacas, Sapatas e Blocos

Caso seja verificada alguma excentricidade no estaqueamento depois de executado, estas serdo objeto
de estudo dos projetistas de célculo estrutural e de fundacges, as custas da CONTRATADA, sendo que
gualquer alteracédo do estaqueamento, bem como dos blocos e cintas ficardo a cargo da mesma

Deverdo ser tomadas precaucdes para que o0 estaqueamento ndo intercepte ou destrua instalagdes e ou
obras ou servicos existentes, cujos reparos correrdao as custas da CONTRATADA.

As escavacfes para execucdo dos blocos elou sapatas serdo efetuadas mediante o uso de
escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugédo a céu aberto dos
elementos e respectivas impermeabilizacfes.

Sob todos os blocos e/ou sapatas, ap6s o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a
lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco) cm, de
forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10 (dez) cm para cada lado.

Os blocos serdo executados nolocal, conforme projeto estrutural, respeitadas as composi¢des na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Apos a concretagem das fundagfes e sua desforma, as cavas deverdo ser re-aterradas com material de
boa qualidade e apiloado.

6.3 Baldrames

As escavagOes para execucgdo das vigas de baldrame serédo efetuadas mediante o uso de escoramento
e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execug¢do a céu aberto dos elementos e

respectivas impermeabilizages.

Sob as vigas de baldrame (quando sobre o solo), apés o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo
(retirada alama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco)
cm em brita 2, de forma a ultrapassar as dimensfes da estrutura, em planta, em pelo menos 10 (dez)
cm para cada lado.

Apbs a concretagem das fundagfes e seu desforme, as cavas deveréo ser re-aterradas com material de
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boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverao ser feitos corpos de prova 03 (trés) para cada 15 (quinze)
m3 de concreto,que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO
e apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

6.4 Arrimos

Serdo utilizados em concreto armado: na parede da galeria técnica no nivel 0,00; nas muretas de
contencado do espelho d’agua; laterais de contencao entre rampa de acesso para galeria técnica; acesso

para a Galeria Técnica; e demais locais indicados em projeto. Todos o0s arrimos receberdo
impermeabilizacdo contra “presséo negativa”.

7. SUPERESTRUTURA

7.1 Estrutura de Concreto

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e o0s posicionamentos indicados no
projeto memorial especificos. O aco e o concreto a aplicar deverdo estar descritos no projeto e
memoriais especificos.

Todos vaos de portas ejanelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, terdo
vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o vao, apoiadas
no minimo 20 (vinte) cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulacdo na estrutura deverdo constar do Projeto Estrutural, serdo feitas com
caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a ndo enfraquecer a estrutura: na hipétese de se
incorrer um enfraquecimento, a zona em questao serd devidamente reforcada.

7.2 Estrutura de Madeira

As coberturas tanto a serem construidas na ampliacdo quanto a serem reformadas, terdo estrutura e
madeira tipo italba perfeitamente seca. Onde necesséarios, as pecas de madeira serdo fixadas as
estrutura através de pecas metdlicas galvanizadas e parafusos e porcas de modo a permitir a
movimentacao e dilata¢do das estruturas de forma independente.

7.3 Estrutura Metalica

Haverdo perfis metalicos para fixagdo das telhas metélicas de fechamento vertical nos beirais, conforme
indicado em projeto. Os perfis e parafusos seréo galvanizados a fogo.

8. IMPERMEABILIZACOES, CALAFETACOES E ISOLAMENTOS

8.1 Impermeabilizagdes

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimento em dire¢do ao escoamento das &guas,
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drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado nos projetos ou conforme orientacdo da
FISCALIZACAO.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo
de impermeabilizacdo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem completamente
isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas.

As superficies depois de perfeitamente limpas deverao receber, de um modo geral, para regularizacao,
dependendo do tipo de impermeabilizacdo uma argamassa de cimento e areia média no traco 1:3 em
volume, com espessura minima de 02 (dois) cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento
pluvial, ou conforme projeto. Todos 0s cantos e arestas deverdo ser arredondados com argamassa.

A garantia da impermeabilizacdo devera ser de no minimo 05 (cinco) anos, ndo se aceitando qualquer
infiltragdo, percolagédo, gotejamento ou umidade. Em qualquer tipo de impermeabilizacdo indicada, ou
necessaria a perfeita estanqueidade das obras e servicos, deverdo ser seguidas todas as
recomendacfes dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padrdo superior ao do
fabricante, possibilitando uma maior seguranca, e sera sempre executada por firma credenciada pela
fabricante.

8.1.1 Impermeabilizagéo de fundagdes, contengdes e alvenarias de embasamento

Todas as fundacbes e alvenarias de embasamento serdo impermeabilizadas segundo as normas da
ABNT. A contratada sera responsavel pela perfeita observancia e execucdo dos servicos de
impermeabilizacdo em toda a obra, objeto da contratacao.

Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes organicos, para
aplicacdo a frio sobre superficies de concreto, formando filme de excelente aderéncia, utilizado como
pintura impermeavel, massa especifica a 25/25°C = mini. 0,94; secagem ao toque 50 minutos; consumo

0,4 litros/m?/dem3o.

8.1.2 Impermeabilizacéo de juntas de dilatacao

As juntas de dilatacdo, exceto nos pisos/partes horizontais, deverdo ser calafetadas com mastique a
base de poliuretano monocomponente e receber acabamento com perfil "T" de aluminio largura minima
de 50 (cinquenta) mm fixado em apenas uma das abas, permitindo-se a dilatacao.

8.1.3 Impermeabilizagéo de lajes

As lajes de concreto do abrigo do compressor e lixo/expurgo, serdo impermeabilizadas com adigéo de
“aditivo impermeabilizante e plastificante” & massa de preparacdo do concreto, no consumo de 1,00 kg
de aditivo / saco de 50 kg de cimento.

8.2 Calafetacdes
8.2.1 Calafetacdes de aberturas

As aberturas nas faces externas das alvenarias (para passagem de tubulacdes, dutos, etc), serdo
calafetadas utilizando-se massa elastica bicomponemte a base de poliuretano que vulcaniza-se a
temperatura ambiente; para aplicagdo da qual a superficie deve ser limpa e seca, livre de graxa, po
Oleo, etc. Nas superficies em concreto, alvenaria e em argamassa de cimento e areia, aplicar como
selante uma demé&o. A massa elastica devera ser nivelada logo apés a aplicacéo.
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9. COBERTURA

9.1 Considerac0es Gerais sobre as Coberturas

Logo apds o término das estruturas de concreto armado e respectivas estruturas de madeira de suporte
e de engradamento das coberturas, deverdao ser construidas as coberturas e seus complementos e
acabamentos finais constantes do memorial e dos projetos.

9.1.1 Revisao da cobertura existente

Toda a cobertura existente da Unidade de Salde serd revisada visando sanar, corrigir e substituir
problemas nas telhas, chapas metalicas de vedacdo (pingadeiras, rufos, contra-rufos, calhas,
condutores) que serdo mantidas. Portanto as telhas existentes da Unidade, serdo totalmente
inspecionadas, revisadas e realizados testes de estanqueidade a fim verificar e identificar possiveis
vazamentos e goteiras. As telhas danificadas (quebradas, trincadas, com partes faltantes) serdo
trocadas por telhas de idéntico padréo, material e dimensodes e tipologia.

Condutores e calhas também serdo limpos, desobstruidos e as eventuais pecas danificadas serao
substituidas. As juntas, emendas e unides serao verificadas seu perfeito ajuste e conexao para que nao
ocorram vazamentos quando em uso. As pecas danificadas (quebradas, amassadas e sem
possibilidade de recuperacdo, com partes faltantes) serdo trocadas por telhas de idéntico padréo,
material e dimensfes e tipologia. As fixagcbes dos condutores e calhas sdo aferidos e quando
necessario, se procedera a sua correta fixacao.

A estrutura de madeira da cobertura, de fixacdo das telhas também sera inspecionada e em caso da
identificacdo de pecas comprometidas (por cupins, trincas, apodrecimento por umidade) serdo trocadas
por pecas de idéntico padrao, material e dimensdes e tipologia, em madeira itauba.

9.1.2 Execucédo de coberturas novas

9.1.2.1 Telha fibrocimento

Conforme indicado em projeto, nos locais de ampliacdo da constru¢do, as coberturas novas serdo em
telhas novas de fibrocimento do tipo “onduladas” de 06 (seis) mm de espessura, fixadas com ferragens
galvanizadas especificadas pelo fabricante da telha. Os comprimentos das telhas serdo aqueles que,
dentre as dimensdes ofertadas pelo fabricante, melhor fornecerem area de cobrimento com a melhor
economia de material. As inclinagdes das coberturas novas acompanhardo os caimentos da cobertura
existente.

As telhas e acessorios apresentardo uniformidade de cor e serdo isentas de defeitos, tais como trincas,
cantos quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes manchas.

Todo o sistema de coberturas deverd ser executado de acordo com todas as recomendagfes deste
memorial, com relacdo a materiais, equipamentos e servicos, bem como todas as normas e
recomendacdes dos fabricantes dos materiais a serem utilizados no sistema de coberturas, utilizando-
se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, sendo de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, mesmo nas condigcdes mais adversas, a garantia da perfeita estabilidade e
estanqueidade do sistema de coberturas.

As coberturas deveréo ser executadas de acordo com todas as recomendacdes acima, bem como todas
as do fabricante, sendo que serdo refugadas todas as telhas com defeitos e demais pecgas ou
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acessorios com defeitos que comprometam os futuros sistemas de coberturas.
9.1.3 Acessorios de Cobertura
9.1.3.1 Calhas, condutores, rufos, contra-rufos, pingadeiras em aluminio

Para vedacado contra infiltragcbes e arremates nas coberturas e fechamentos verticais, serdo adotadas
(conforme dimensionamento e especificagbes do projeto hidrossanitério/drenagem captacéo pluvial)
calhas, condutores, rufos, contra-rufos em chapas de aluminio. Toda alvenaria ou fechamento vertical
exposta diretamente a acdo das chuvas recebera pingadeira em chapas de aluminio, seguindo detalhe
arquiteténico especifico e projeto hidrossanitario/drenagem captacao pluvial.

Outros acessorios tais como: rufos, arremates junto as calhas, arremates de canto, etc., deverdao ser
executadas com os proprios acessoérios recomendados pelo fabricante escolhido, ou quando nédo
existirem modelos e tipos especificos utilizar chapa de aluminio.

11.ESQUADRIAS E ABERTURAS

11.1 Janelas

11.1.1 Janelas em aluminio natural

Todas as janelas encontram-se detalhadas no projeto arquiteténico; serdo em perfis de aluminio natural,
tendo primeiramente as unides dos perfis sendo esmerilhadas e lixadas, garantindo prefeito nivelamento
e uniformidades das superficies. As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estdo especificados
em projeto. As janelas seguirdo o mesmo padrdo das janelas ja existentes na Unidade de Saude.

Todas as janelas deverdo contar com trincos de fechamento e travamento.

11.2 Portas, alcapbes e gradis
Todas as portas, alcapdes e gradis encontram-se detalhados no projeto arquiteténico, conforme o caso.

11.2.1 Portas Madeira

11.2.1.1 Portas Internas

As portas internas nos locais onde os fechamentos serdo em alvenaria, seréo novas do tipo lisa, de 3,5
cm de espessura; altura de 2,10 m e larguras conforme especificado em projeto; com acabamento em
faces perfeitamente lisas e encabegadas com laminas de madeira nas duas faces longitudinais. As
portas terdo acabamento firme e liso em todas as suas faces, prontas para receber pintura. As furacdes
e entalhes necessarios necessario & fixagdo das ferragens, serdo realizados “in loco”, garantindo o
perfeito ajuste aos caixilhos de cada ambiente. Serdo refugadas pela Fiscalizacdo as portas
empenadas, fora de esquadro, as contendo trincas, riscos e marcas profundas de correntes de
transporte e manuseio.

11.2.1.2 Portas Externas

As portas do tipo externas, nos locais onde os fechamentos serdo em alvenaria e conforme indicado em
projeto, serdo novas do tipo itauba, de 3,5 cm de espessura; altura de 2,10 m e larguras conforme
indicadas; em madeira perfeitamente seca, retas e alinhadas; com acabamento firme e liso em todas as
suas faces, prontas para receber pintura. As furacdes e entalhes necessarios necessario & fixagdo das
ferragens, seréo realizados “in loco”, garantindo o perfeito ajuste aos caixilhos de cada ambiente. Seréo
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refugadas pela Fiscalizacdo as portas com madeira verde (com umidade), as empenadas, fora de
esquadro, as contendo trincas, riscos e marcas profundas de correntes de transporte e manuseio.

11.2.1.3 Caixilhos e vistas

Os caixilhos e vistas para as portas de madeira, tanto internas quanto externas, serdao novas em
madeira tipo italba, perfeitamente seca, retas e alinhadas; nas mesma larguras das alvenarias
acabadas. As vistas serdo colocadas nas duas faces dos caixilhos (interna e externamente) fixadas com
pregos do tipo sem cabeca, terdo largura de 06 (seis) cm e acabamento abaulado. Os caixilhos serdo
fixados através de parafuso a tacos de madeira previamente chumbados nas alvenarias; sendo o0s
demais espacos vazios preenchidos com espuma expansiva de poliuretano. Serdo refugadas pela
Fiscalizacdo as pecas com madeira verde (com umidade), as empenadas, fora de esquadro, as
contendo trincas, riscos e marcas profundas de correntes de transporte e manuseio.

11.2.2 Algapdes e portinholas de acesso

Onde indicados em projeto e conforme detalhamento, os alcapdes e portinholas, serdo em aluminio
natural, tendo primeiramente as unides, esmerilhadas e lixadas, garantindo prefeito nivelamento e
uniformidades das superficies. Todos deveréo contar com trincos de fechamento e travamento.

11.3 Vidros

Conforme indicado detalhamento de projeto, as esquadrias de aluminio receberdo vidros de espessura
de 04 (quatro) mm do tipo liso incolor/transparente e do tipo jateado (em ambientes de sanitarios e de
consultérios), conforme esquadrias (ver detalhes); fixados aos perfis através baguetes de aluminio
parafusado e massa de vidraceiro para garantir a perfeita vedacao e estanqueidade. Os vidros serdo de
primeira qualidade, pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricacdo, machas ou trincas,
ondulacdes ou com bolhas de fabricacao.

No guiché da farmacia o vidro sera do tipo liso, incolor temperado de 08 (oito) mm de espessura,
fixados através baguetes de aluminio parafusado. Os vidros serdo de primeira qualidade, pois nédo
serdo aceitos vidros com defeitos de fabricacdo, machas ou trincas, ondula¢cdes ou com bolhas de
fabricacéo.

11.4 Ferragens e Acessorios
11.4.1 Fechaduras para Portas Madeira

11.4.1.1 Fechaduras para Portas de Madeira Externas

Classe de utilizacéo: trafego médio. Cada porta receberd 01 (uma) fechadura do tipo “externa” de
embutir. A fechadura tera caixa e componentes internos em acgo protegidos contra corrosédo por
bicromatizag&o total; lingleta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latdo maci¢o laminado;
molas em ago alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranca tipo monobloco em
latdo macico; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em aco inox; alavanca do cilindro em ago
sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham o acabamento principal das
macanetas e guarnicdes em contratesta, falsa testa, trinco, lingleta e cilindro cromados. Distancia de
furacdo do cilindro/chave de 70 mm; lingueta de 23 x 35 mm; espelho com extremidades na forma de
semi-circunferéncia com fixagdo por 02 parafusos cromados; distancia entre eixos da macaneta e
cilindro minimo de 70 mm. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade.

11.4.1.2 Fechaduras para Portas de Madeira Internas
Classe de utilizacdo: trafego médio. Cada porta receberd 01 (uma) fechadura do tipo “interna” de
embutir e 03 (trés) dobradicas. A fechadura terd Distancia de furacdo da chave de 55mm; com chapa
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testa falsa e contra chapa em aco ou latdo, trinco reversivel, com mola reforgada ou simples. espelho
com extremidades na forma de semi-circunferéncia com fixacdo por 02 parafusos cromados; distancia
entre eixos da macaneta e chave de no minimo 70 mm. Acabamento cromado; Fornecer 02 chaves por
unidades.

11.4.2 Fechaduras para Portas e Portinholas de Aluminio

Classe de utilizacdo: trafego médio. Cada porta receberd 01 (uma) fechadura do tipo “externa” de
embutir para uso em perfil metélico. A fechadura tera caixa e componentes internos em aco protegidos
contra corrosdo por bicromatizacéo total; linglieta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latéo
maci¢co laminado; molas em acgo alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de
segurancatipo monobloco em latdo macico; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em ago inox;
alavanca do cilindro em aco sinterizado, padrao europeu; acabamento de superficies que acompanham
0 acabamento principal das macanetas e guarnicdes em contratesta, falsa testa, trinco, lingleta e
cilindro cromados. Distancia de furacao do cilindro/chave p/ perfil metdlico; linglieta de 23 x 35 mm;
espelho com extremidades na forma de semi-circunferéncia com fixacdo por 02 parafusos cromados;
distancia entre eixos da macaneta e cilindro de acordo com o perfil metalico. Fornecer 02 (duas) chaves
por unidade. Quando a porta possuir duas folhas, prever trinco de fechamento na folha sem a
fechadura.

11.4.3 Dobradicas

11.4.3.1 Dobradicas para Portas Madeira Externas

Serdo do tipo chapa dobrada, em aco inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforcada com anéis; tamanho 4x3”, espessura minima de 2,8 mm. Usar 03 (trés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deverdo ser feitos rebaixos no caixilho de madeira para
embutir as dobradicas, que estéo distribuidas de em alturas de maneira harménica.

11.4.3.2 Dobradicas para Portas Madeira internas
Serdo do tipo chapa dobrada, em aco inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas

extremidades; reforcada com anéis; tamanho 3Y2x3”, espessura minima de 2,4 mm. Usar 03 (trés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deveréo ser feitos rebaixos no caixilho de madeira para
embutir as dobradicas, que estdo distribuidas de em alturas de maneira harménica.

11.4.3.3 Dobradicas para portas em aluminio
Serdo de aluminio, com acabamento natural, na especificacdo do fabricante de acordo com o peso da
esquadria. Usar 03 (trés) unidades por porta, com parafusos especificados pelo fabricante da dobradica.

11.4.4 Demais acessorios

11.4.4.1 Mola hidraulica area para portas dos acessos aos Banheiros

Nas portas de acesso as instalacdes sanitarias, tanto de uso publico, PNE como dos funcionarios,
deverdo ser instaladas molas hidraulicas suspensas nas portas. Serdo do sistema “rack-and-pinion”
(pinhdo e cremalheira), permitindo controle hidraulico total a partir de 180°(angulo de abertura da porta);
corpo em caixa metalica cor prata ou cromada. Duas valvulas independentes: uma controla a
velocidade de fechamento de 180° até 20° e a outra o fechamento final de 20° até 0°. Reversivel:
podendo ser instalada em portas a esquerda ou a direita, ndo sendo necessario inverter 0 mecanismo.
Fixacdo através de parafusos cromados.

11.4.4.2 Prendedor de portas
Todas as portas (tanto internas quanto externas) serdo dotadas de prendedor de portas, de metal
cromado, fixacdo no piso e presilha do tipo “pinga” fixada na porta inferior na porta por parafusos
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cromados.
12. INSTALAQ@ES HIDROSSANITARIAS

12.1 Instala¢des hidraulicas, drenagem, esgoto

A execucdo das Instalacdes hidraulicas e correlatas devera seguir rigorosamente 0s projetos e
memoriais especificos, no que se refere as posicoes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulacdes
de agua, de esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevencdo contra Incéndio, incluindo
nestes Ultimos, a colocacao e locacao de extintores.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteracbes posteriores no projeto. Durante a obra, todos os terminais de tubulacdo
deverdo ser fechados com um bujao rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou
de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto ao
perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificacbes técnicas e
orientacdes de seus fabricantes.

12.2 Loucas Sanitarias e Acessorios

As loucas sanitarias serdo instaladas conformo indicacdo dos projetos. Serdo todas em ceramicas
vitrificadas e atendendo as normas ABNT e na cor branca.

12.2.1 Bacia sanitéria

Sera do tipo convencional para uso de valvula de parede, adequada para vazéo reduzida (VDR) e
consumo de 06 (seis) litros por fluxo/descarga; fixacdo com parafusos galvanizados e buchas de nylon,
acabamento tipo “bola” cromado.

12.2.2 Lavatorios para Sanitarios,

12.2.2.1 Consultérios e Demais Salas em Geral

Do tipo sem coluna (suspenso), em louca na cor branca, largura minima de 610mm; profundidade de
510 mm; fixacdo com parafusos galvanizados e buchas de nylon, acabamento cromado.

12.2.2.2 Sanitario PNE

Do tipo sem coluna (suspenso), de porte pequeno para ndo dificultar acesso, em louca na cor branca,
largura minima de 430mm; profundidade de 325 mm; fixagdo com parafusos galvanizados e buchas de
nylon, acabamento cromado.

12.2.3 Tanque Lavar Roupas

Com coluna, em louga na cor branca; capacidade de 30 litros; largura minima de 500mm; profundidade
de 500 mm com saboneteira e esfregdo incorporados; fixado na parede por parafusos galvanizados e
buchas de nylon, acabamento cromado.

12.2.4 Papeleira em louga ceramica
Para cada bacia sanitaria, serd instalada uma papeleira em louca, nas dimensGes minimas de 170 x
180 mm, para papel higiénico, com rolete de madeira.
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12.2.5 Cabide em louca ceramica
Onde indicado no detalhamento dos sanitarios, serdo instalados cabides inteiramente em louca na cor
branca; chumbados nas paredes.

12.3 Metais Sanitarios, Acessorios Diversos e Cuba Inox
12.3.1 Torneiras

12.3.1.1 Torneira para bancadas e lavatorios

Torneira para lavatério de mesa tipo pressmatic, em metal cromado. Acionamento hidromecénico com
pressao manual; fechamento em aproximadamente 6 segundos; Bitola de 1/2” ; temperatura maxima da
agua: 70°C ; Funcionamento em baixa e alta pressédo de 0,2 a 4 kgf/cm2 ou 3 a 57 psi. Com arejador,
DN 15 (G %" B) com adaptador; de %2” para %, pressao de servico de 15 a 400 kPa (faixa completa),
corpo e botdo de acionamento em latdo cromado, distancia do eixo vertical que passa pelo centro da
rosca de fixacdo da torneira(entrada de agua), ao eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saida
de agua) de: 105 a 110 mm; volume maximo de agua por ciclo de 1,2 L, em conformidade com a NBR

13713/2009.

12.3.1.2 Torneira para Cubas Inox (tipo de cozinha)

Do tipo “de mesa”, acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao e riscos. Duplo
anel de vedacdo contra vazamentos; cartucho de Acionamento 1/4 de volta com pastilha ceramica de
alta performance; funcionamento em baixa e alta presséao de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 3 a 57 psi; bitola de %”;
bica movel 360°. Nas dimensodes de altura minima de 264 mm.

12.3.2 Valvulas

12.3.2.1 Valvula de descarga

Em metal latdo com acabamento e acionador em metal cromado. Deverdo com DN 32 (G 1 ¥4”) ou DN
40 (G 1 1/27), valvula de descarga livre do golpe de ariete; possuir registro integrado para fechar e
regular a vazdo para limpeza da bacia sanitaria. Sistema auto-limpante que dispensa lubrificacao;
sistema hidromecanico, com duas forcas de acionamento para a abertura imediata e total da Valvula e
seu funcionamento automatico; instalacdo embutida; Bitola de 1.1/2" (baixa presséo 1,5 a 15 mca - 0,15
a 1,5 kgf/lcm2 - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8 PSI).

12.3.2.2 Valvula para lavatérios
Para escoamento de aguas, em cada lavatério havera a instalacdo de valvula, que deverdo ser em
metal de latdo com acabamento cromado, com ou sem ladrdo. Com 01 (uma) tampa plastica.

12.3.2.3 Valvula para Cubas Inox
Para escoamento de aguas, em cada cuba de inox nas bancadas havera a instalacdo de 01 (uma)
vélvula, que deverdo ser em ago inox, com controle de fluxo e peneira; com acabamento cromado.

12.3.3 Acessorios Diversos

12.3.3.1 Sifdo para lavatérios
Serdo metalicos; ficardo aparentes, portanto deverdo ser do tipo regulavel para lavatério, em metal com
acabamento externo todo cromado.

12.3.3.2 Sifdo para cubas inox
Serdo metalicos; ficardo aparentes, portanto deverdo ser do tipo regulavel para cubas inox, em metal
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com acabamento externo todo cromado.

12.3.3.3 Ligacao flexivel para alimentacéo de agua
Deverao ser revestidas externamente em malha de metal com acabamento cromado; nas bitolas
especificadas no projeto hidrossanitario.

12.3.3.4 Dispenser de toalhas descartaveis

Em material plastico ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e sempre anexo onde houverem
lavatérios instalados (demais ambientes além dos sanitarios), existirdo dispenser em chapa metélica
pintada na cor branco; fixados na parede, para servirem de porta toalhas de papel descartaveis. Terdo
fecho e visor de nivel; capacidade minima para 600 folhas. Dimensdes externas minimas de 280mm
largura x 370mm de altura x 103mm de profundidade. Fixados na parede por parafusos e buchas de
nylon.

12.3.3.5 Saboneteira liquida

Em material plastico ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e anexo onde houverem lavatorios
instalados (demais ambientes além dos sanitarios), existirdo saboneteiras liquidas, fixadas na parede.
Deverdo possuir tampa frontal basculante construida em plastico ABS reforcado na cor branca;
capacidade para até 900ml de sabonete liquido; fechadura de seguranca; dispor de amplo visor frontal
para inspecao do nivel de sabonete remanescente; valvula dosadora de 0,75 ml por acionamento com
botoeira de ejecdo na cor grafite; reservatorio interno em policarbonato transparente reforcado; fixacao
anti-furto através de buchas expansiveis. Dimensfes externas minimas: 130mm de largura X 220mm de
altura X 95mm de profundidade.

12.3.3.6 Chuveiro elétrico

A serem instalados nos sanitdrios dos funcionarios (um em cada sanitario); com pressao de
funcionamento 10 a 400kPa(l a 40mca); sistema de aterramento, mangueira com ducha manual,
tensdo 220 V; potencia 5500 W; trés temperaturas; corpo plastico cor branca; eficiéncia energética
superior a 95%.

13.INSTALACAO ELETRICA, LOGICA, COMUNICACAO, ALARME

Ver Especificacdo do Projeto Elétrico. A execucdo das InstalacBes Elétricas deverd seguir
rigorosamente 0s projetos e Memoriais especificos, no que se refere as posi¢des de caixas, tomadas,
interruptores, terminais e conduites, e dimensionamento com respeito as fiacbes, disjuntores,
dispositivos de comando e controle, motores, para-raios e dispositivos de sinalizacdo e comunicacao
visual.

Todos o0s materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacdes elétricas da edificagédo serdo de primeira qualidade.

14.INSTALAGCOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO
A rede de prevencao contra incéndio do prédio encontra-se detalhadas em projeto e memorial
especifico.

Todos o0s materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacbes da edificacido serdo de primeira qualidade.

MEMORIAL DESCRITIVO AMPLIAGCAO E REFORMA UBS COSTA E SILVA
PROJETO ARQUITETONICO



Helpcon

16.INSTALACOES ESPECIAIS

16.1 Instalagdes vacuo clinico

As instalagbes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico. Todos os materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalacdes da edificacao
serdo de primeira qualidade.

16.2 Instalagdes ar comprimido medicinal

As instalacbes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico. Todos os materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalacdes da edificacao
serdo de primeira qualidade.

16.3 InstalagBes climatizagcéo

As instalacdes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especfifico. Nesta licitacdo sera
instalada toda a infraestrutura de climatizacao especificada em projeto (dutagem, parte elétrica, cabos);
mas 0s equipamentos de climatizacdo serdo adquiridos separadamente. Portanto ndo fazem parte
desta licitagédo o fornecimento das unidades internas e externas.

Todos o0s materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacBes da edificacdo serdo de primeira qualidade.

16.4 Ventilacdo mecéanica

As instalacbes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico. Nesta licitacdo sera
instalada toda a ventilacdo mecéanica especificada em projeto (dutagem, parte elétrica, cabos). Portanto
fazem parte desta licitacdo todo o fornecimento das instalagcbes e equipamentos.

Todos o0s materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacBes da edificacdo serdo de primeira qualidade.

17.REVESTIMENTOS

17.1 De Pisos
17.1.1 Ceramica

17.1.1.1 Ceramica existente

Nos locais da Unidade de Saude, os pisos cerdmicos existentes serdo mantidos. As pecas que forem
danificadas para instalagdo das novas tubula¢fes de agua/esgoto, serdo substituidas por pecgas de igual
padrdo, cor, tamanho. Assentadas através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
guartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2.
Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composi¢do: Cimento
Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos quimicos
nao toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm? a 1,8 g/cm3); da cor cinza escuro; espessura de junta
conforme fabricante da ceramica; nos ambientes conforme as indica¢cdes em projeto.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente
recortada, com arestas perfeitas.
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17.1.1.1 Ceramica nova lisa

Nos indicados a serem construidos e/ou adaptados (e conforme indicado em projeto), receberéo
revestimento em ceramica nova 30x30 cm, na cor branca,resisténcia a abrasdo PEI 5; assentadas
através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo
industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composicdo:Cimento Portland, agregados minerais,
pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos quimicos ndo téxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm3 a 1,8
g/cm?3); na cor cinza escuro; espessura de junta conforme fabricante da ceramica; nos ambientes
conforme as indicagdes em projeto.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem

emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecgas corretamente
recortada, com arestas perfeitas.

17.1.1.2 Ceramica nova anti-derrapante

Na area da espera coberta a ser construida, recebera revestimento em ceramica 30x30 cm, na cor
branca, resisténcia 4 abrasdo PEI 5, tipo anti-derrapante; assentadas através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR
14.992, (Composicao:Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e
aditivos quimicos ndo toéxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm?® a 1,8 g/cm3); da cor cinza escuro;
espessura de junta conforme fabricante da ceramica; nos ambientes conforme as indicacdes em
projeto.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pec¢as corretamente
recortada, com arestas perfeitas.

17.2.Granilite

17.2.1 Granilite existente

Nos locais da Unidade de Saude, os pisos em granilite existentes serdo mantidos. As areas que forem
danificadas para instalacdo das novas tubulacbes de agua/esgoto, serdo substituidas por recomposi¢cao
em granilite de igual padrao, cor, tamanho.

Na sequencia todo o piso (existente e recomposto) sera lavado. Antes da aplicacdo do piso em granilite
sera feita limpeza do lastro e aplicacdo de nata de cimento e areia com aditivo (bianco ou equivalente).
O assentamento das juntas plasticas, espessura minima de 10 (dez) mm sera formando quadros a partir
da junta perimétrica. O granilite devera ser fundido no local formando quadros de 2,00 (dois) m2 de area
no maximo, com junta plastica colorida

ApoOs a cura da camada de alta resisténcia, serd procedido o polimento com esmeris de carburundum
de n.° 30 e sucessivamente mais finos até o de n.° 120. Posteriormente todo o0 piso sera resinado com
duas demaos de resina acrilica

17.2.2 Granilite novo

Serdo em igual padrédo, cor, tamanho ao piso existente. Nos locais indicados em projeto, antes da
aplicacdo do piso em granilite sera feita limpeza do lastro e aplicagdo de nata de cimento e areia com
aditivo (bianco ou equivalente). O assentamento das juntas plasticas, espessura minima de 10 (dez)
mm sera formando quadros a partir da junta perimétrica. O granilite deverd ser fundido no local
formando quadros de 2,00 (dois) m2 de area no maximo, com junta plastica colorida
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Apbs a cura da camada de alta resisténcia, sera procedido o polimento com esmeris de carburundum
de n.° 30 e sucessivamente mais finos até o de n.° 120. Posteriormente todo o piso sera resinado com
duas demdos de resina acrilica

17.3 Cimentado Alisado
Nos abrigos de compressores e bombas de vacuo os pisos serdo em concreto e acabamento em
cimentado alisado, acabamento natural sem pintura.

17.2 Rodapés

17.2.1 Rodapés ceramicos

Em todos os locais externos onde existirem pisos ceramicos antiderrapante/liso, receberdo rodapés
ceramico de altura 07 (sete) cm; do mesmo tipo, padrdo cor e largura dos pisos ceramicos; na cor
branca, resisténcia a abrasdo PEI 5, do tipo anti-derrapante/liso; assentadas através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR
14.992, (Composicao: Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e
aditivos quimicos ndo toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm3® a 1,8 g/cm3); da cor cinza escuro;
espessura de junta conforme fabricante da cer&mica; nos ambientes conforme as indicagbes em
projeto.

17.2.2 Rodapés madeira

Em todos os locais internos, onde existirem pisos ceramicos novos a serem colocados, e
exclusivamente as paredes de alvenaria de tijolos rebocadas receberdo rodapés de madeira do tipo
itauba, de 07 (sete) cm de altura acabamento superior abaulado; fixados por parafusos galvanizados e
buchas de nylon, em dimensdes e acabamento conforme descrito no detalhe; pintados com tinta
esmalte branco acetinado.

17.2.3 Rodapés de PVC

Nos locais indicados na “planta de pisos”, haverdo trechos onde serdo colocados rodapés de PVC
novos. Estes deverdo seguir o mesmo padrdo dos ja existentes quanto ao tipo, dimensdes, cor e
acabamentos.

17.3 Soleiras

17.1.3 Soleiras de granito

Nos caixilhos das portas externas de acesso entre o exterior da edificacdo e o nos locais do interior
(conforme indicado em projeto), receberdo soleira de granito polido cinza andorinha, espessura de 02
(dois) cm, O comprimento minimo para que as pegas de granito para que ndo tenham emendas sera de

2,00 (dois) m. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferencas de tonalidade; da mesma forma

serdo refugadas pecas empenadas que ndo permitam um perfeito acabamento na aplicagdo, inclusive
com relagédo & outras pecgas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também ser
polida; portanto todos os lados aparentes das pegas deverdo receber polimento idéntico & superficie da
pedra. Rejuntes deverao ser da cor cinza.

17.4 De Paredes
17.5.1 Revestimentos argamassados

17.5.1.1 Chapisco em paredes
Deverao ser obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto,
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tais como tetos, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da mesma,
inclusive vigas, bem como todas as alvenarias de tijolos ceramicos, serdo chapiscadas em toda a sua
extensdo; que serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

17.5.1.2 Reboco em paredes

Sobre o chapisco aplicada nas alvenarias e estruturas, tanto as que receberdo revestimentos ceramicos
e demais ambientes indicados em projeto que receberdo pinturas; receberdo revestimento constituido
por argamassa mista de cimento/cal/areia, com acabamento liso desempenado em espessura minima
de 02 (dois) cm, e/ou atingindo as dimensdes de alvenaria final de projeto; com acabamento alisado a
régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme, sem ranhuras
€ sem grumos.

17.5.3 Ceramicos

Empregar-se-a revestimento de ceramica 15x15 cm (azulejos), na cor branco liso acetinado, do piso até
o teto, assentadas através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa,
aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com
rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composi¢édo:Cimento Portland (cinza ou
branco), agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos quimicos ndo toxicos.
Densidade aparente: 1,1 g/cm3 a 1,8 g/cm?); também da cor branca; espessura de junta conforme
fabricante da ceramica; nos ambientes conforme as indicagdes em projeto.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente
recortadas, com arestas perfeitas.

17.6 De Tetos
17.6.1 Revestimentos argamassados

17.6.1.1 Chapisco em tetos

Nos ambientes a serem construidos, as superficies em laje receberdo revestimento de chapisco,
obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto, tais como
tetos, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da mesma, inclusive vigas, seréo
chapiscadas. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3.

17.6.1.2 Reboco em tetos

Sobre o chapisco das lajes novas, receberdo revestimento constituido por argamassa mista de
cimento/cal/areia, com acabamento liso desempenado em espessura minima de 02 (dois) cm, e/ou
atingindo as dimensdes de alvenaria de projeto; com acabamento alisado a régua e desempenadeira,
de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

17.6.2 Forros

17.6.2.1 Forro PVC

17.6.2.1.1 Forros novos Internos

Nos locais internos da Unidade: espera coberta, espera e sala prontuarios, receberao forro de PVC na
cor branca, em laminas de 10 (dez) cm de largura. Os acabamentos de arremate de encontro entre forro

e paredes, também serdo em perfis de PVC branco.

17.6.2.1.2 Forros novos externos
Nos locais externos da Unidade: fechamento de telha metdlica trapezoidal, receberéo forro de PVC na
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cor branca, em laminas de 10 (dez) cm de largura. Os acabamentos de arremate de encontro entre forro
e paredes, também serdo em perfis de PVC branco.

17.6.2.2 Forro Madeira

Nos beirais hovos das coberturas, quando ca revisdo da cobretura, os locais onde os forros estiverm
danificados ou apodrecidos, serdo removidos e receberdo forro em madeira do tipo itauba,
perfeitamente seca, pregadas a estrutura de madeira e com acabamento em pintura esmalte sintatico
na cor branco

19.SERVICOS COMPLEMENTARES

19.1 Tratamento acustico

Dentro dos abrigos para compressores e bombas de vacuo, sera aplicado em todas as paredes internas
e teto (cobrindo toda a area), um revestimento em espuma de poliuretano expandido flexivel; formulado

na densidade 30kg/m3, aditivado com agentes para reducdo da propagacédo de chama, com superficie
esculpida em cunhas anecoicas. Dimensdes: placas 1250 x 625 mm, Espessuras das placas de 35mm.
Seguranca ao fogo: norma FMVSS 302/1999 "Determinationofburningbehaviourof interior materials".
Receber tratamento através de aditivos de retardancia a chama, para melhorar a performance quanto a
seguranca ao fogo, células. Aplicacdo com a utilizacdo do adesivo especificado pelo fabricante da
espuma. Cor: marrom. Destinado a atuar como amortecedor acustico nos locais com e quipamentos que
produzem ruido.

19.2 Comunicacéo Visual

19.2.1 Letreiro e Logomarcas de Identificacdo da Unidade

Na fachada frontal conforme detalhe de projeto, sera instalada a comunicacdo visual contendo as
logomarcas e identificacdo da Unidade e Saude, conforme detalhe de projeto. As letras com o nome da
Unidade serdo confeccionadas em chapa metalica galvanizada a fogo, pintadas com fundo para
galvanizados e pintura esmalte na cor branca. As logomarcas serdo executadas em metal aco inox,
sendo as imagens e letras sendo coloridas com tinta automotiva,e em baixo relevo.

19.2.2 Placa de inaugurac¢éo da obra

Em local a ser definido ao finalda obra (preferencialmente a ser fixado em parede) devera ser
confeccionada uma placa de inauguragdo de obra (conforme lay-out a ser fornecido), em metal com o
tamanho minimo de 30 x 50 cm, fixado com 04 (quatro) parafusos, serd em metal com fundo amarelo ou
bronze e dizerem e logomarcas sendo coloridas com tinta automotiva, e em baixo relevo.

20.LIMPEZA GERAL E FINALIZACOES

20.1. Limpeza

A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de entulhos, detritos,
lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalacdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente
ligadas as redes (aguas esgoto, aguas pluvial, agua combate a incéndio, etc.).
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Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, 0s pisos de ceramica, estruturas,
esquadrias, bem comoaparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
quaisquer vestigios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos ceramicos recém concluidos,
com estopa/gesso/papeldo, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

As ceramicas serdo inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas seréo
removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serao
removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabao e agua. Os metais deverao ser limpos
com removedor. Nao aplicar acido muriatico. Para a recuperacédo do brilho deverao ser polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-se finalmente com flanela seca.

As superficies em granito deverao ser limpas com agua e sabdo em po.

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com removedor
adequado e esponja de palha de aco fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.

20.2 Desmontagem das Instalacbes Provisorias

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens deinstalacbes provisérias que
foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de tapumes,
barracGes, depdsitos e alojamentos; todos 0s materiais e equipamentos, assim como pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessoérios e eventuais ocupantes. as
suas expensas.

As instalagfes provisorias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da obra serdo desmontadas
e removidas. Sera providenciada a arrumacgédo do material passivel de posterior utilizacdo, procedendo-
se ao empilhamento de tdbuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificagdo de
tubulagbes remanescentes, assim como da disposicdo, em local adequado, para remocdo de todas
as ferramentas e equipamentos auxiliares.

20.3 Tratamento final.

Apb6s a conclusé@o da limpeza interna e externa das obras e servicos deverdo ser aplicados produtos
para conservacao e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

21.RECEBIMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servigos em geral devera estar de acordo com a NBR-5675; destacando-se
contudo que ocorrerdo as seguintes etapas:
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21.1 Recebimento Provisorio

Concluidas todas as obras e servicos, objetos desta licitagcdo, se estiverem em perfeitas condicdes
atestada pela FISCALIZACAO e ap0s efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo
recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial, emitido
juntamente com a Ultima medicao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, as obras e os
servigcos serdo recebidos provisoriamente pela Fiscalizacdo o, e que lavrara “Termo de Recebimento
Provisorio”, assinado pelas partes, que € o documento habil para liberacdo da garantia complementar
de edital.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servicos por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cdes de conservacao e funcionamento.

21.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suasinstalacbes estarem completas e
em condi¢Bes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licencas necessarias, devidamente
aprovadas pelos 6rgaos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificacbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagcbes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que comporé a obra.

Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento Provisoério”, se os
servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela
Fiscalizacdo, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucdo das obras e dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitas as obras e o0s servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
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seguranca dos trabalhos, subsiste na
forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a PMJ entrara de posse plena das obras e servicos,
podendo utiliza- los. Este fato sera levado em consideracdo quando do recebimento
definitivo, para os defeitos de origem da utilizacdo normal do edificio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta
conforme o Contrato, permanecendo a Contratada responsavel pela solidez e seguranca
da obra nos termos da legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis, ndo sendo a
presenca da PMJ, motivo para diminuicdo da responsabilidade da Contratada.

22.INFORMACOES PARA UTILIZACAO

22.1 Manuais de garantia dos fabricantes

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de
equipamentos e produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA devera
entregar a CONTRATANTE ao termino dos trabalhos, todos os manuais de uso, 0s
certificados de garantia e as notas fiscais de compra correspondentes, entre 0s quais:

bebedouros;

equipamentos de inalacéo e nebulizacao;
compressores e bombas de vacuo;
valvulas de descarga;

metais sanitarios e registros;

bomba de pressurizac¢éo de agua incéndio;
centrais de alarme;

filtros;

fechaduras;

chuveiros e aquecedores.
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