

## Pregão Eletrônico

460027.352020 .8895 .4486 .120221563168



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00035/2020

Às 09:00 horas do dia 22 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.048887-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para realização de serviços descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI, para manutenção predial preventiva, corretiva e adequações de layout, sob demanda, para unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial

**Descrição Complementar:** 23127 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE LAYOUT, SOB DEMANDA, PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO VII.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.776.417,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** PLANOTEC CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.374.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.372.372,2500 .

#### Histórico

#### Item: 1 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.683.812/0001-00	PLANOTEC CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.580.203,6500	R\$ 9.580.203,6500	21/05/2020 23:31:12
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 23127 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL- SINAPI, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE LAYOUT, SOB DEMANDA PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO VII.						
07.613.018/0001-08	MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.633.179,6000	R\$ 9.633.179,6000	15/05/2020 15:12:22
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE LAYOUT, SOB DEMANDA, PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL SÃO JOSÉ.						
07.378.320/0001-29	SINERCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA, SERVICOS E MATERI	Sim	Sim	1	R\$ 9.678.652,8200	R\$ 9.678.652,8200	21/05/2020 16:07:48

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Realização de serviços descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI, para manutenção predial preventiva, corretiva e adequações de layout, sob demanda, para unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José.

03.709.443/0001-44	MEGA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.776.400,0000	R\$ 9.776.400,0000	18/05/2020 11:00:21
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VALIDADE PROPOSTA: 60 dias PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ 60 dias

04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	Não	1	R\$ 9.776.417,5000	R\$ 9.776.417,5000	21/05/2020 00:20:58
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 23127 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE LAYOUT, SOB DEMANDA, PARA UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO VII.

13.419.654/0001-04	INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.776.417,5000	R\$ 9.776.417,5000	21/05/2020 16:19:01
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para realização de serviços descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI, para manutenção predial preventiva, corretiva e adequações de layout, sob demanda, para unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI e nas condições previstas neste Edital.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.776.417,5000	04.529.815/0001-13	22/05/2020 09:00:20:323
R\$ 9.776.417,5000	13.419.654/0001-04	22/05/2020 09:00:20:323
R\$ 9.776.400,0000	03.709.443/0001-44	22/05/2020 09:00:20:323
R\$ 9.678.652,8200	07.378.320/0001-29	22/05/2020 09:00:20:323
R\$ 9.633.179,6000	07.613.018/0001-08	22/05/2020 09:00:20:323
R\$ 9.580.203,6500	05.683.812/0001-00	22/05/2020 09:00:20:323
R\$ 9.484.401,6100	07.613.018/0001-08	22/05/2020 09:14:40:160
R\$ 9.378.000,0000	13.419.654/0001-04	22/05/2020 09:17:24:163
R\$ 9.284.000,0000	05.683.812/0001-00	22/05/2020 09:17:50:947
R\$ 9.170.000,0000	13.419.654/0001-04	22/05/2020 09:18:36:377
R\$ 9.078.300,0000	07.613.018/0001-08	22/05/2020 09:21:02:013
R\$ 8.987.000,0000	05.683.812/0001-00	22/05/2020 09:22:05:107
R\$ 8.897.130,0000	07.613.018/0001-08	22/05/2020 09:22:34:793
R\$ 9.226.005,1900	04.529.815/0001-13	22/05/2020 09:22:53:197
R\$ 8.808.000,0000	05.683.812/0001-00	22/05/2020 09:23:50:873
R\$ 8.719.920,0000	07.613.018/0001-08	22/05/2020 09:24:20:587
R\$ 8.632.000,0000	05.683.812/0001-00	22/05/2020 09:24:45:517
R\$ 8.545.000,0000	13.419.654/0001-04	22/05/2020 09:26:43:227
R\$ 8.459.550,0000	07.613.018/0001-08	22/05/2020 09:26:49:723
R\$ 8.374.000,0000	05.683.812/0001-00	22/05/2020 09:27:17:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 09:13:00	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 09:29:18	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 09:46:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/05/2020 21:54:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2020 14:40:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 18:13:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.

Aceite	08/06/2020 09:02:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 8.374.000,0000. Motivo: Proposta classificada pela Equipe Técnica, conforme Memorando SEI nº 6422090.
Negociação de valor	08/06/2020 09:03:37	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 8.374.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.372.372,2500. Motivo: Valor de contraproposta apresentado pela empresa na proposta atualizada.
Habilitado	08/06/2020 09:05:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 8.374.000,0000 e com valor negociado a R\$ 8.372.372,2500. Motivo: Empresa habilitada por cumprir com as condições de habilitação constantes no Edital.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	22/05/2020 09:00:39	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	22/05/2020 09:12:19	Senhores, vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	22/05/2020 09:13:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 09:29:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 09:29:18	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/05/2020 09:41:38	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. O valor da contraproposta deverá ser apresentado na proposta atualizada.
Sistema	22/05/2020 09:46:20	Senhor fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	22/05/2020 09:46:51	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - A atual arrematante esta convocada a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender a todas as disposições do Edital.
Pregoeiro	22/05/2020 09:47:09	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Sistema	25/05/2020 21:54:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/05/2020 14:31:15	Registra-se que os documentos apresentados pela atual arrematante serão analisados pela SUSPENSOA e sua Equipe de Apoio e pela Equipe Técnica responsável. Diante do exposto SUSPENSOA a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste Chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Pregoeiro	01/06/2020 14:18:21	Registra-se que a próxima sessão de julgamento ocorrerá dia 02/06/2020 (terça-feira) às 14h30min.
Pregoeiro	02/06/2020 14:30:59	Boa tarde, vamos dar início à sessão.
Pregoeiro	02/06/2020 14:32:19	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - A empresa encaminhou a Proposta de Preços Atualizada, contendo a Composição BDI, o Cronograma Físico Financeiro, a Planilha Orçamentária Analítica e Planilha Orçamentária Sintética, de acordo com o solicitado. No entanto, ao realizar a conferência do custo unitário acrescido do BDI, verificou-se divergência no resultado obtido para o preço unitário, e (...)
Pregoeiro	02/06/2020 14:33:32	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...)consequentemente preço total, dos itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.29, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.43, 1.44, 1.48, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.63, 1.66, 1.67, 1.70, 1.71, 1.75, 1.78, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.88, 1.90, 1.92, 1.93, 1.96, 1.97 (...)
Pregoeiro	02/06/2020 14:34:06	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) 1.98, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.110, 1.111, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.139, 1.145, 1.148, 1.151, 1.154, 1.158, 1.159, 1.167, 1.174, 1.177, 1.178, 1.179, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185,

		1.187, 1.191, 1.192, 1.193, (...)
Pregoeiro	02/06/2020 14:34:45	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) 1.194, 1.196, 1.197, 1.200, 1.201, 1.205, 1.206, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.214, 1.218, 1.224, 1.225, 1.226, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.235, 1.238, 1.240, 1.243, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.250, 1.254, 1.257, 1.259, 1.263, 1.264, 1.272, 1.276, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.287, 1.290, 1.292, 1.293, 1.295, 1.297, 1.302, 1.303, 1.304, (...)
Pregoeiro	02/06/2020 14:35:30	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) 1.305, 1.306, 1.307, 1.310, 1.313, 1.314, 1.316, 1.318, 1.321, 1.324, 1.327, 1.331, 1.334, 1.336, 1.337, 1.339, 1.340, 1.341, 1.344, 1.345, 1.346, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.357, 1.358, 1.366, 1.369, 1.370, 1.373, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.402, 1.403, 1.406, 1.407 (...)
Pregoeiro	02/06/2020 14:36:06	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) 1.408, 1.409, 1.412, 1.414, 1.416, 1.417, 1.419, 1.420, 1.421, 1.423, 1.424, 1.427, 1.428, 1.429, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.437, 1.439, 1.441, 1.442, 1.443, 1.445, 1.447, 1.448, 1.449, 1.454, 1.455, 1.457, 1.458, 1.460, 1.461, 1.462, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469, 1.470, 1.473, 1.477, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.486, 1.487, 1.490 (...)
Pregoeiro	02/06/2020 14:36:40	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) 1.491, 1.492, 1.493, 1.495, 1.496, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.507, 1.524, 1.526, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.542, 1.551, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559, 1.570, 1.579, 1.584, 1.585, 1.588, 1.589, 1.594, 1.595, 1.596, 1.598, 1.599, 1.601, 1.604, 1.605, 1.606.
Pregoeiro	02/06/2020 14:37:19	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Deste modo, nos termos do subitem 11.14 do Edital, solicita-se o ajuste nos valores da proposta, sendo que deverá ser atendida a regra de arredondamento constante em Edital (duas casas decimais após a vírgula para valores unitários e totais) (...)
Pregoeiro	02/06/2020 14:37:38	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) com arredondamento em Excel (se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 0 e 4, o segundo dígito após a vírgula não é alterado; se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 5 e 9, o segundo dígito após a vírgula é arredondado para cima).
Pregoeiro	02/06/2020 14:38:46	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Cumpre registrar que na adequação não pode haver majoração do preço global proposto.
Pregoeiro	02/06/2020 14:39:57	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Concedo à empresa o prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para envio da proposta comercial atualizada.
Sistema	02/06/2020 14:40:24	Senhor fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	03/06/2020 18:13:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/06/2020 08:13:08	Registra-se que os documentos de proposta adequada apresentados pela atual arrematante serão analisados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio. Diante do exposto SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste Chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Pregoeiro	05/06/2020 08:34:47	Registra-se que a próxima sessão de julgamento ocorrerá dia 08/06/2020 (segunda-feira) às 09:00h.
Pregoeiro	08/06/2020 09:01:22	Bom dia, vamos dar início ao julgamento.
Pregoeiro	08/06/2020 09:04:46	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Proposta classificada pela Equipe Técnica, conforme Memorando SEI nº 6422090.
Pregoeiro	08/06/2020 09:04:58	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Empresa habilitada por cumprir com as condições de habilitação constantes no Edital.
Sistema	08/06/2020 09:05:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/06/2020 09:05:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/06/2020 às 09:35:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	08/06/2020 09:05:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	08/06/2020 09:05:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/06/2020 às 09:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:38 horas do dia 08 de junho de 2020, cuja ata foi

lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BARBARA MARIA MOREIRA  
**Pregoeiro Oficial**

DAYANE DE BORBA TORRENS  
**Equipe de Apoio**

ELIANE ANDREA RODRIGUES  
**Equipe de Apoio**

TELMA ROSANE KREFF  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

