Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0024888520/2025 - SES.UOM.AOB

Jomville, 19 de margo de 2025.

OBRA:

1490 - UBSF CUBATAO

ENDEREGCO:

Rua Nossa Senhora de Fatima - S/N

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 12/2024, Composicao Prépria 12/2024

RESPONSAVEL TECNICO:

Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ART:
; R CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAGAO LOCAL 217.531,03
90778 -

1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares SINAPI/SC H 360,00 132,52 22,23 161,98 58.312,80
12/2024
90780 -

1.2 Mestre de obras com encargos complementares SINAPI/SC H 1.440,00 59,91 22,23 73,23 105.451,20
12/2024
C.P.
1312109118630

1.3 Projeto as built - projeto arquiteténico M2 868,05 16,28 22,23 19,90 17.274,20
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312305148185

1.4 Projeto as built - projeto hidrossanitario M2 868,05 9,49 22,23 11,60 10.069,38
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312305148186

1.5 Projeto as built - projeto estrutural M2 868,05 10,65 22,23 13,02 11.302,01
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312305148187

1.6 Projeto as built - projeto preventivo de incéndio M2 868,05 6,64 22,23 8,12 7.048,57
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312305148188

1.7 Projeto as built - projeto elétrico M2 868,05 7,61 22,23 9,30 8.072,87
- Composicdo
Prépria 12/2024

2 SERVICOS PRELIMINARES 230.621,76

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 129.185,63
98459 -

2.1.1 Tapume com telha metdlica. af_03/2024 SINAPI/SC M2 582,96 91,32 22,23 111,62 65.070,00
12/2024
103689 -

Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa
2.1.2 SINAPI/SC M2 2,50 465,25 22,23 568,68 1.421,70

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

12/2024




Execugdo de escritério em canteiro de obra em chapa de

C.P.

1312404167147
2.1.3 madeira compensada, n&o incluso mobilidrio e equipamentos - M2 7,00 811,72 22,23 992,17 6.945,19
- Composigéo
ref. SINAPI 93207
Prépria 12/2024
C.P.
Execugao de refeitério em canteiro de obra em chapa de
1312404167148
2.1.4 madeira compensada, nédo incluso mobilidrio e equipamentos - M2 12,00 509,89 22,23 623,24 7.478,88
- Composigdo
ref. SINAPI 93210
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em
1312404167150
2.1.5 chapa de madeira compensada, n&o incluso mobiliario - ref. M2 7,00 861,33 22,23 1.052,80 7.369,60
- Composicdo
SINAPI 93212
Prépria 12/2024
C.P.
Execucdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de 1312404167151
2.1.6 M2 10,00 829,79 22,23 1.014,25 10.142,50
madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Ligagéo provisdria de energia elétrica em baixa tensdo para
1312407171405
2.1.7 canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padréo un 1,00 1.975,01 22,23 2.414,05 2.414,05
- Composicdo
concessiondria local) - fornecimento e instalagéo
Prépria 12/2024
C.P.
Entrada de dgua padrdo aguas de joinville, incluso mureta em
1312202129980
2.1.8 alvenaria de 1,20 x 0,80m- materiais e instalagao (sinapi 97741 UN 1,00 589,11 22,23 720,07 720,07
- Composigéo
e 90459 abril/2020)
Prépria 12/2024
C.P.
Ligacdo de provisdria de esgoto para canteiro de obras - 1312206136772
2.1.9 UN 1,00 2.220,83 22,23 2.714,52 2.714,52
fornecimento e execugéo - bha - Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
Caminh&o para descarte de entulho - incluso coleta, transporte 1312305148873
2.1.10 UN 48,00 424,56 22,23 518,94 24.909,12
e destinagéo final - Composigéo
Prépria 12/2024
2.2 LIMPEZA DO TERRENO 27.658,79
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagéo e 98525 -
2.2.1 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), SINAPI/SC M2 3.944,77 0,67 22,23 0,82 3.234,71
com trator de esteiras. af_03/2024 12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao
100981 -
basculante 6 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
2.2.2 SINAPI/SC M3 197,24 9,76 22,23 11,93 2.353,07
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af_07/2020
97914 -
Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana
2.2.3 SINAPI/SC M3XKM 5.917,16 3,05 22,23 3,73 22.071,01
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
2.3 DEMOLICOES E REMOCOES 44.533,13
97625 -
Demolicéo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma
2.3.1 SINAPI/SC M3 104,49 57,47 22,23 70,25 7.340,42
mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023
12/2024
97647 -
Remocao de telhas de fibrocimento metélica e ceramica, de
2.3.2 SINAPI/SC M2 276,75 4,04 22,23 4,94 1.367,15
forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
12/2024
97650 -
Remogdo de trama de madeira para cobertura, de forma
2.3.3 SINAPI/SC M2 276,75 8,72 22,23 10,66 2.950,16
manual, sem reaproveitamento. af_09/2023
12/2024
97644 -
Remocao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.
2.3.4 SINAPI/SC M2 41,79 10,77 22,23 13,16 549,96
af_09/2023
12/2024
97645 -
Remogao de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.
2.3.5 SINAPI/SC M2 24,30 27,82 22,23 34,00 826,20
af_09/2023
12/2024
C.P.
Demolicéo de estruturas de concreto armado em geral, de 1312407171406
2.3.6 M3 13,39 84,98 22,23 103,87 1.390,82
forma mecanizada, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629 - Composigéo
Prépria 12/2024
104790 -
Demolicdo de piso de concreto simples, de forma mecanizada
2.3.7 SINAPI/SC M3 45,67 110,62 22,23 135,21 6.175,04

com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

12/2024




C.P.

Remogéo de postes externos, de forma manual - ref. SINAPI 1312411175810
2.3.8 UN 32,00 69,85 22,23 85,38 2.732,16
100619 - Composigéo
Prépria 12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&do
100981 -
basculante 6 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
2.3.9 SINAPI/SC M3 211,18 9,76 22,23 11,93 2.519,38
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af_07/2020
C.P.
Caminh&o para descarte de entulho - incluso coleta, transporte 1312305148873
2.3.10 UN 36,00 424,56 22,23 518,94 18.681,84
e destinagéo final - Composicdo
Prépria 12/2024
2.4 LOCAGAO DE OBRA 17.091,69
99059 -
Locagdo convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
2.4.1 SINAPI/SC M 147,64 86,67 22,23 105,94 15.640,98
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_03/2024
12/2024
C.P.
Locagdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
2.4.2 UN 81,00 14,65 22,23 17,91 1.450,71
105156/99058 - Composigéo
Prépria 12/2024
2.5 LOCAGAO ANDAIME - ATIVIDADES DIVERSAS 12.152,52
C.P.
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso 1312110120161
2.5.1 MXMES 36,00 276,18 22,23 337,57 12.152,52
montagem e desmontagem - ref. SINAPI 97064 - Composicéo
Prépria 12/2024
3 ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO 1.506.750,30
3.1 BASE DOS POSTES 14.751,45
96523 -
Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata
3.1.1 SINAPI/SC M3 11,65 105,09 22,23 128,45 1.496,44
(incluindo escavagdo para colocagdo de férmas). af_01/2024
12/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
3.1.2 SINAPI/SC M2 4,48 7,16 22,23 8,75 39,20
do solo natural). af_08/2020
12/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
3.1.3 SINAPI/SC M3 0,22 881,78 22,23 1.077,80 237,12
ou sapatas. af_01/2024
12/2024
C.P.
Estaca broca de concreto, didmetro de 20cm, escavagao
1312204133039
3.1.4 manual com trado, incluso concreto fck 30 mpa- ref. SINAPI M 28,00 71,21 22,23 87,04 2.437,12
- Composigéo
101173
Prépria 12/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.1.5 SINAPI/SC UN 28,00 17,70 22,23 21,63 605,64
diametros de até 40 cm. af_05/2021
12/2024
96535 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata,
3.1.6 SINAPI/SC M2 32,20 143,63 22,23 175,56 5.653,03
em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
92917 -
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, utilizando
3.1.7 SINAPI/SC KG 58,00 14,79 22,23 18,08 1.048,64
aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 (base e estaca)
12/2024
92915 -
Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, utilizando
3.1.8 SINAPI/SC KG 70,00 18,38 22,23 22,47 1.572,90
ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (base e estaca)
12/2024
96558 -
Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba -
3.1.9 SINAPI/SC M3 1,06 818,71 22,23 1.000,71 1.060,75
lancamento, adensamento e acabamento. af_01/2024
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.1.10 SINAPI/SC M3 13,50 28,04 22,23 34,27 462,65
percussédo. af_08/2023
12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o
100982 -
basculante 10 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
3.1.11 SINAPI/SC M3 1,33 9,27 22,23 11,33 15,07
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af 07/2020
95875 -
Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana
3.1.12 SINAPI/SC M3XKM 39,90 2,52 22,23 3,08 122,89

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

12/2024




3.2 BASE DO TOTEM 3.492,32
96523 -
Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata
3.2.1 SINAPI/SC M3 1,04 105,09 22,23 128,45 133,59
(incluindo escavacgéo para colocagéo de formas). af_01/2024
12/2024
101616 -
3.2.2 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 1,30 7,16 22,23 8,75 11,38
12/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
3.2.3 SINAPI/SC M3 0,07 881,78 22,23 1.077,80 75,45
ou sapatas. af_01/2024
12/2024
C.P.
Estaca broca de concreto, diametro de 30cm, escavagao
1312412177111
3.2.4 manual com trado concha, com armadura e concreto - M 6,00 180,22 22,23 220,28 1.321,68
- Composigéo
fornecimento e execucgdo - ref. SINAPI 101176
Prépria 12/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.2.5 SINAPI/SC UN 2,00 17,70 22,23 21,63 43,26
diametros de até 40 cm. af_05/2021
12/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco
3.2.6 SINAPI/SC M2 4,16 83,43 22,23 101,98 424,24
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
96545 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem.
3.2.7 SINAPI/SC KG 10,60 17,34 22,23 21,19 224,61
af_01/2024
12/2024
96543 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.2.8 SINAPI/SC KG 9,90 21,91 22,23 26,78 265,12
af 01/2024
12/2024
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 96557 -
3.2.9 30 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e SINAPI/SC M3 0,99 782,89 22,23 956,93 947,36
acabamento. af_01/2024 12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.2.10 SINAPI/SC M3 0,81 28,04 22,23 34,27 27,76
percussdo. af_08/2023
12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo 100982 -
3.2.11 basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cacamba | SINAPI/SC M3 1,24 9,27 22,23 11,33 14,05
de 0,80 m?/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) - bota fora | 12/2024
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
3.2.12 SINAPI/SC M3XKM 1,24 2,52 22,23 3,08 3,82
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) - bota fora
12/2024
5.9 CERCAS 52.919,57
96527 -
Escavacdo manual para viga baldrame ou sapata corrida
3.3.1 SINAPI/SC M3 37,54 115,51 22,23 141,19 5.300,27
(incluindo escavagéo para colocagéo de férmas). af_01/2024
12/2024
101616 -
3.3.2 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 19,76 7,16 22,23 8,75 172,90
12/2024
C.P.
Estaca broca de concreto, didametro de 20cm, escavagao
1312412177115
3.3.3 manual com trado concha, com armadura e concreto - M 144,00 132,86 22,23 162,39 23.384,16
- Composigéo
fornecimento e execucgdo - ref. SINAPI 101174
Prépria 12/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.3.4 SINAPI/SC UN 48,00 17,70 22,23 21,63 1.038,24
diametros de até 40 cm. af_05/2021
12/2024
96536 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.3.5 SINAPI/SC M2 96,82 71,83 22,23 87,80 8.500,80
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
104918 -
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
3.3.6 SINAPI/SC KG 234,10 15,32 22,23 18,73 4.384,69
utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
104916 -
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
3.3.7 SINAPI/SC KG 108,40 18,24 22,23 22,29 2.416,24
utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 96557 -
3.3.8 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 5,81 782,89 22,23 956,93 5.559,76
acabamento. af_01/2024 12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.3.9 SINAPI/SC M3 41,12 28,04 22,23 34,27 1.409,18




percussao. ar_ug/2023

12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&do 100982 -
3.3.10 basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba | SINAPI/SC M3 7,26 9,27 22,23 11,33 82,26
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) - bota fora | 12/2024
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
3.3.11 SINAPI/SC M3XKM 217,88 2,52 22,23 3,08 671,07
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm)- bota fora
12/2024
3.4 QUADRA DE VOLEI 15.214,07
96527 -
Escavagdo manual para viga baldrame ou sapata corrida
3.4.1 SINAPI/SC M3 12,68 115,51 22,23 141,19 1.790,29
(incluindo escavagdo para colocagdo de férmas). af_01/2024
12/2024
101616 -
3.4.2 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 6,68 7,16 22,23 8,75 58,45
12/2024
C.P.
Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, escavacéo
1312412177117
3.4.3 manual com trado concha, com armadura e concreto - M 48,00 90,26 22,23 110,32 5.295,36
- Composicdo
fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 101174
Prépria 12/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.4.4 SINAPI/SC UN 16,00 17,70 22,23 21,63 346,08
diametros de até 40 cm. af_05/2021
12/2024
96536 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.4.5 SINAPI/SC M2 32,38 71,83 22,23 87,80 2.842,96
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
104918 -
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
3.4.6 SINAPI/SC KG 78,80 15,32 22,23 18,73 1.475,92
utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
104916 -
Armacdo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida
3.4.7 SINAPI/SC KG 36,80 18,24 22,23 22,29 820,27
utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 96557 -
3.4.8 30 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e SINAPI/SC M3 1,94 782,89 22,23 956,93 1.856,44
acabamento. af_01/2024 12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.4.9 SINAPI/SC M3 13,91 28,04 22,23 34,27 476,70
percussdo. af_08/2023
12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo 100982 -
3.4.10 basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba | SINAPI/SC M3 2,43 9,27 22,23 11,33 27,53
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) - bota fora | 12/2024
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
3.4.11 SINAPI/SC M3XKM 72,75 2,52 22,23 3,08 224,07
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) - bota fora
12/2024
3.5 SUBESTAGAO 11.410,95
96523 -
Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata
3.5.1 SINAPI/SC M3 2,60 105,09 22,23 128,45 333,97
(incluindo escavagdo para colocagdo de férmas). af_01/2024
12/2024
96527 -
Escavagao manual para viga baldrame ou sapata corrida
3.5.2 SINAPI/SC M3 3,66 115,51 22,23 141,19 516,76
(incluindo escavagéo para colocagéo de férmas). af_01/2024
12/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
3.5.3 SINAPI/SC M2 10,20 7,16 22,23 8,75 89,25
do solo natural). af_08/2020
12/2024
C.P.
Estaca broca de concreto, didmetro de 25cm, escavagao
1312501200676
3.5.4 manual com trado concha, com armadura e concreto - M 12,00 122,50 22,23 149,73 1.796,76
- Composigéo
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 101174
Prépria 12/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.5.5 SINAPI/SC UN 4,00 17,70 22,23 21,63 86,52
diametros de até 40 cm. af_05/2021
12/2024
96534 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco
3.5.6 SINAPI/SC M2 7.50 83,43 22,23 101,98 764,85
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
96536 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.5.7 SINAPI/SC M2 7,68 71,83 22,23 87,80 674,30
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
96616 -

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento




3.5.8 SINAPI/SC M3 0,19 881,/8 22,23 1.0717,80 204,78
ou sapatas. af_01/2024
12/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.5.9 SINAPI/SC KG 14,30 15,07 22,23 18,42 263,41
af_01/2024
12/2024
96543 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.5.10 SINAPI/SC KG 7,50 21,91 22,23 26,78 200,85
af_01/2024
12/2024
104918 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 8 mm -
3.5.11 SINAPI/SC KG 20,00 15,32 22,23 18,73 374,60
montagem. af_01/2024
12/2024
104916 -
Armacdo de viga baldrame utilizando aco CA-60 de 5 mm -
3.5.12 SINAPI/SC KG 6,90 18,24 22,23 22,29 153,80
montagem. af_01/2024
12/2024
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 96557 -
3.5.13 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 0,85 782,89 22,23 956,93 813,39
acabamento. af_01/2024 12/2024
98557 -
Impermeabilizacéo de superficie com emulséo asfaltica, 2
3.5.14 SINAPI/SC M2 8,87 52,89 22,23 64,65 573,45
deméos. af_09/2023
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.5.15 SINAPI/SC M3 7,82 28,04 22,23 34,27 267,99
percussdo. af_08/2023
12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
100982 -
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cacamba
3.5.16 SINAPI/SC M3 1,06 9,27 22,23 11,33 12,01
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af_07/2020
95875 -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
3.5.17 SINAPI/SC M3XKM 31,88 2,52 22,23 3,08 98,19
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e 92413 -
3.5.18 estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. SINAPI/SC M2 1,60 112,42 22,23 137,41 219,86
af_09/2020 12/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92448 -
3.5.19 com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira SINAPI/SC M2 2,77 236,47 22,23 289,04 800,64
serrada, 4 utilizacdes. af_09/2020 12/2024
Armacédo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.5.20 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 15,30 11,68 22,23 14,28 218,48
af_06/2022 12/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.5.21 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 14,30 9,76 22,23 11,93 170,60
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.5.22 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 11,80 15,25 22,23 18,64 219,95
af_06/2022 12/2024
C.P.
Armacdo para execugao de laje com uso de tela g-92 - ref. 1312204133088
3.5.23 KG 3,71 12,90 22,23 15,77 58,51
SINAPI 97088 - Composicdo
Prépria 12/2024
92769 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.5.24 SINAPI/SC KG 14,20 13,55 22,23 16,56 235,15
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
12/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312501200678
3.5.25 enchimento em eps, vigota protendida- fornecimento e M2 2,51 110,90 22,23 135,55 340,23
- Composicdo
execugao - ref. SINAPI 101964
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em
1312109119826
3.5.26 edificacdo - langamento, adensamento e acabamento - ref. M3 0,70 728,18 22,23 890,05 623,04
- Composigéo
SINAPI 103672 - bha
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba
1312110120182
3.5.27 - lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674 M3 0,43 752,44 22,23 919,71 395,48
- Composigéo
- bha
Prépria 12/2024
Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, uma 98546 -
3.5.28 camada, inclusive aplicacéo de primer asféltico, E =4mm - laje SINAPI/SC M2 2,51 130,06 22,23 158,97 399,01
cobertura 12/2024
98572 -

Protecdo mecanica de superficie horizontal com concreto 15




3.5.29 SINAPI/SC M2 2,51 61,54 22,23 15,22 188,80
MPa, E =5cm. para impermeabilizacéo da laje da cobertura
12/2024
Compactagdo mecéanica de solo para execugdo de radier, piso 97084 -
3.5.30 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo SINAPI/SC M2 2,47 0,78 22,23 0,95 2,35
placa vibratéria. af_09/2021 12/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.5.31 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 0,25 213,92 22,23 261,47 65,37
- Composigéo
96624
Prépria 12/2024
97087 -
Camada separadora para execugdo de radier, piso de concreto
3.5.32 SINAPI/SC M2 2,47 3,47 22,23 4,24 10,47
ou laje sobre solo, em lona pléstica. af_09/2021
12/2024
97088 -
Armacdo para execugao de radier, piso de concreto ou laje
3.5.33 SINAPI/SC KG 3,66 17,24 22,23 21,07 77,12
sobre solo, com uso de tela g-92. af_09/2021
12/2024
C.P.
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
131210790724 -
3.5.34 25 MPa - langamento, adensamento e acabamento- ref. SINAP| M3 0,20 658,62 22,23 805,03 161,01
Composicao
97096 - bha
Prépria 12/2024
3.6 ABRIGO DE RESIDUOS 22.074,16
96523 -
Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata
3.6.1 SINAPI/SC M3 7,16 105,09 22,23 128,45 919,70
(incluindo escavacgéo para colocagéo de formas). af_01/2024
12/2024
96527 -
Escavacdo manual para viga baldrame ou sapata corrida
3.6.2 SINAPI/SC M3 4,88 115,51 22,23 141,19 689,01
(incluindo escavagdo para colocagéo de férmas). af_01/2024
12/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
3.6.3 SINAPI/SC M2 20,89 7,16 22,23 8,75 182,79
do solo natural). af_08/2020
12/2024
96535 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata,
3.6.4 SINAPI/SC M2 6,48 143,63 22,23 175,56 1.137,63
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizacdes. af_01/2024
12/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga 96536 -
3.6.5 baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizages. SINAPI/SC M2 9,55 71,83 22,23 87,80 838,49
af_01/2024 12/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
3.6.6 SINAPI/SC M3 0,64 881,78 22,23 1.077,80 689,79
ou sapatas. af_01/2024
12/2024
1049109 -
Armacdo de sapata isolada e viga baldrame corrida utilizando
3.6.7 SINAPI/SC KG 108,40 13,60 22,23 16,62 1.801,61
ago CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
104920 -
Armacéo de sapata isolada e viga baldrame e sapata corrida
3.6.8 SINAPI/SC KG 9,90 11,51 22,23 14,07 139,29
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
104916 -
Armacéo de sapata isolada e viga baldrame utilizando ago CA-
3.6.9 SINAPI/SC KG 13,50 18,24 22,23 22,29 300,92
60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
C.P.
Concretagem de sapata, fck 35 MPa, com uso de bomba - 1312502200733
3.6.10 M3 1,76 717,19 22,23 876,62 1.542,85
langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck
1312502200734
3.6.11 35 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 0,64 683,78 22,23 835,78 534,90
- Composicdo
acabamento - ref. SINAPI 96557
Prépria 12/2024
98557 -
Impermeabilizagdo de superficie com emulsao asfaltica, 2
3.6.12 SINAPI/SC M2 12,19 52,89 22,23 64,65 788,08
demaos. af_09/2023
12/2024
97086 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para laje
3.6.13 SINAPI/SC M2 6,30 174,58 22,23 213,39 1.344,36
piso, em madeira serrada af_09/2021
12/2024
Armacéo de laje piso de estrutura convencional de concreto 92769 -
3.6.14 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 24,80 13,55 22,23 16,56 410,69
af_06/2022 12/2024
Armacéo de laje piso de estrutura convencional de concreto 92768 -
3.6.15 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3,80 14,63 22,23 17,88 67,94
af_06/2022 12/2024

C.P.




Concretagem de laje piso, fck 35 MPa - lancamento, 1312502200739
3.6.16 M3 0,63 592,74 22,23 724,51 456,44
adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97096 - Composigéo
Prépria 12/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e | 92413 -
3.6.17 estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. SINAPI/SC M2 10,37 112,42 22,23 137,41 1.424,94
af_09/2020 12/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92459 -
3.6.18 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 7,05 147,13 22,23 179,84 1.267,87
madeira. af_09/2020 12/2024
92268 -
Fabricacdo de forma para lajes, em chapa de madeira
3.6.19 SINAPI/SC M2 8,39 99,76 22,23 121,94 1.023,08
compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020
12/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.6.20 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 69,60 13,14 22,23 16,06 1.117,78
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.6.21 armado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 23,50 15,25 22,23 18,64 438,04
af_06/2022 12/2024
Armacéo de laje cobertura de estrutura convencional de 92769 -
3.6.22 concreto armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 32,00 13,55 22,23 16,56 529,92
af_06/2022 12/2024
Armacéo de laje cobertura de estrutura convencional de 92770 -
3.6.23 concreto armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 8,30 12,57 22,23 15,36 127,49
af_06/2022 12/2024
Armacéo de laje cobertura de estrutura convencional de 92768 -
3.6.24 concreto armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 5,40 14,63 22,23 17,88 96,55
af_06/2022 12/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - 1312502200740
3.6.25 M3 0,54 639,29 22,23 781,40 421,96
lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes
1312502200741
3.6.26 premoldadas com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 1,27 663,55 22,23 811,06 1.030,05
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 103674
Prépria 12/2024
Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, uma 98546 -
3.6.27 camada, inclusive aplicacdo de primer asfaltico, E =4mm - laje SINAPI/SC M2 8,22 130,06 22,23 158,97 1.306,73
cobertura 12/2024
98572 -
Prote¢do mecanica de superficie horizontal com concreto 15
3.6.28 SINAPI/SC M2 8,22 61,54 22,23 75,22 618,31
MPa, E =5cm - laje cobertura
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.6.29 SINAPI/SC M3 15,05 28,04 22,23 34,27 515,76
percussao. af_08/2023
12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
100982 -
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cacamba
3.6.30 SINAPI/SC M3 3,00 9,27 22,23 11,33 33,99
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af_07/2020
95875 -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
3.6.31 SINAPI/SC M3XKM 90,00 2,52 22,23 3,08 277,20
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
3.7 ESPACO COBERTO 165.542,98
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.7.1 com retroescavadeira (incluindo escavagao para colocagao de SINAPI/SC M3 42,48 42,40 22,23 51,83 2.201,74
formas). af_01/2024 12/2024
Escavacdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.7.2 com mini-escavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 22,51 58,42 22,23 71,41 1.607,44
formas). af_01/2024 12/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
3.7.3 SINAPI/SC M2 79,01 7,16 22,23 8,75 691,34
do solo natural). af_08/2020
12/2024
96535 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata,
3.7.4 SINAPI/SC M2 31,49 143,63 22,23 175,56 5.528,38
em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
96536 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.7.5 SINAPI/SC M2 39,52 71,83 22,23 87,80 3.469,86

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

12/2024




Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para laje

97086 -

3.7.6 SINAPI/SC M2 71,90 174,58 22,23 213,39 15.342,74
piso, em madeira serrada. af_09/2021
12/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
3.7.7 SINAPI/SC M3 3,15 881,78 22,23 1.077,80 3.395,07
ou sapatas. af_01/2024
12/2024
104919 -
Armacéo de sapata isolada e viga baldrame utilizando ago CA-
3.7.8 SINAPI/SC KG 36,50 13,60 22,23 16,62 606,63
50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
104920 -
Armacdo de sapata isolada e viga baldrame utilizando ago CA-
3.7.9 SINAPI/SC KG 818,60 11,51 22,23 14,07 11.517,70
50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
104916 -
Armacéo de sapata isolada e viga baldrame utilizando ago CA-
3.7.10 SINAPI/SC KG 80,70 18,24 22,23 22,29 1.798,80
60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
12/2024
Armacéo de laje piso de estrutura convencional de concreto 92769 -
3.7.11 armado utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 23,50 13,55 22,23 16,56 389,16
af_06/2022 12/2024
Armacéo de laje piso de estrutura convencional de concreto 92768 -
3.7.12 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 60,90 14,63 22,23 17,88 1.088,89
af_06/2022 12/2024
97088 -
Armacéo para execucdo de laje piso, com uso de tela g-92.
3.7.13 SINAPI/SC KG 106,41 17,24 22,23 21,07 2.242,06
af_09/2021
12/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,
1312502200753
3.7.14 enchimento em eps, vigota protendida - fornecimento e M2 71,90 110,90 22,23 135,55 9.746,05
- Composigéo
instalagdo - ref. SINAPI 101963
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de sapata, fck 35 MPa, com uso de bomba - 1312502200733
3.7.15 M3 14,22 717,19 22,23 876,62 12.465,54
lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck
1312502200734
3.7.16 35 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 3,65 683,78 22,23 835,78 3.050,60
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 96557
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de laje piso, fck 35 MPa - lancamento, 1312502200739
3.7.17 M3 9,35 592,74 22,23 724,51 6.774,17
adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97096 - Composicdo
Prépria 12/2024
98557 -
Impermeabilizacéo de superficie com emulsao asfaltica, 2
3.7.18 SINAPI/SC M2 54,12 52,89 22,23 64,65 3.498,86
deméos. af_09/2023
12/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e | 92413 -
3.7.19 estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. SINAPI/SC M2 61,70 112,42 22,23 137,41 8.478,20
af_09/2020 12/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92459 -
3.7.20 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 67,12 147,13 22,23 179,84 12.070,86
madeira. af_09/2020 12/2024
92268 -
Fabricacdo de féorma para lajes, em chapa de madeira
3.7.21 SINAPI/SC M2 71,90 99,76 22,23 121,94 8.767,49
compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020
12/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
3.7.22 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 87,80 14,17 22,23 17,32 1.520,70
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.7.23 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 75,50 11,68 22,23 14,28 1.078,14
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.7.24 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 687,90 9,76 22,23 11,93 8.206,65
af_06/2022 12/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
3.7.25 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 102,70 9,42 22,23 11,51 1.182,08
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.7.26 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 217,30 15,25 22,23 18,64 4.050,47
af_06/2022 12/2024

92769 -




Armacgao de laje de estrutura convencional de concreto armado

3.7.27 SINAPI/SC KG 25,10 13,55 22,23 16,56 415,66
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
12/2024
92768 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.7.28 SINAPI/SC KG 19,50 14,63 22,23 17,88 348,66
utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
12/2024
C.P.
Armacéo para execugdo de laje com uso de tela g-92 - ref. 1312204133088
3.7.29 KG 106,41 12,90 22,23 15,77 1.678,09
SINAPI 97088 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312501200678
3.7.30 enchimento em eps, vigota protendida- fornecimento e M2 71,90 110,90 22,23 135,55 9.746,05
- Composigéo
execugdo - ref. SINAPI 101964
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - 1312502200740
3.7.31 M3 5,17 639,29 22,23 781,40 4.039,84
lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes
1312502200741
3.7.32 premoldadas com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 8,56 663,55 22,23 811,06 6.942,67
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 103674
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes
1312502200741
3.7.33 premoldadas com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 9,35 663,55 22,23 811,06 7.583,41
- Composicédo
acabamento - ref. SINAPI 103674
Prépria 12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.7.34 SINAPI/SC M3 63,47 28,04 22,23 34,27 2.175,12
percussao. af_08/2023
12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&do
100982 -
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
3.7.35 SINAPI/SC M3 17,78 9,27 22,23 11,33 201,45
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af_07/2020
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
3.7.36 SINAPI/SC M3XKM 533,25 2,52 22,23 3,08 1.642,41
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
3.8 EDIFICAGAO 1.221.344,80
C.P.
1312203130912
3.8.1 Mobilizagéo e desmobilizacéo de equipamento - bha UN 1,00 5.132,76 22,23 6.273,77 6.273,77
- Composicdo
Prépria 12/2024
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.8.2 com retroescavadeira (incluindo escavagao para colocagao de SINAPI/SC M3 104,36 42,40 22,23 51,83 5.408,98
formas). af_01/2024 12/2024
Escavacdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.8.3 com mini-escavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 253,69 58,42 22,23 71,41 18.116,00
formas). af 01/2024 12/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
3.8.4 SINAPI/SC M2 601,79 7,16 22,23 8,75 5.265,66
do solo natural). af_08/2020
12/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didametro de 30 cm, incluso concreto 1312502200769
3.8.5 M 299,00 127,41 22,23 155,73 46.563,27
fck=30mpa e armadua - ref. SINAPI 100651 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Estaca hélice continua , didmetro de 40 cm, incluso concreto 1312502200771
3.8.6 M 754,00 188,54 22,23 230,45 173.759,30
fck=30mpa e armadura minima - ref. SINAPI 100652 - Composicdo
Prépria 12/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.8.7 SINAPI/SC UN 81,00 17,70 22,23 21,63 1.752,03
diametros de até 40 cm. af_05/2021
12/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco
3.8.8 SINAPI/SC M2 181,64 83,43 22,23 101,98 18.523,65
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
96536 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.8.9 SINAPI/SC M2 496,53 71,83 22,23 87,80 43.595,33
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024
12/2024
97086 -

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para laje




3.8.10 SINAPI/SC M2 9,02 1/4,58 22,23 213,39 1.924,/8
piso, em madeira serrada. af_09/2021
12/2024
96616 -
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
3.8.11 SINAPI/SC M3 11,50 881,78 22,23 1.077,80 12.394,70
ou sapatas. af_01/2024
12/2024
96544 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -
3.8.12 SINAPI/SC KG 140,50 19,47 22,23 23,80 3.343,90
montagem. af_01/2024
12/2024
96545 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem.
3.8.13 SINAPI/SC KG 167,90 17,34 22,23 21,19 3.557,80
af_01/2024
12/2024
96546 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.8.14 SINAPI/SC KG 401,50 15,07 22,23 18,42 7.395,63
af_01/2024
12/2024
104920 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.8.15 SINAPI/SC KG 420,60 11,51 22,23 14,07 5.917,84
montagem. af_01/2024
12/2024
104921 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 16 mm - montagem.
3.8.16 SINAPI/SC KG 24,30 10,77 22,23 13,16 319,79
af_01/2024
12/2024
96543 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.8.17 SINAPI/SC KG 218,00 21,91 22,23 26,78 5.838,04
af_01/2024
12/2024
104917 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -
3.8.18 SINAPI/SC KG 13,53 16,69 22,23 20,40 276,01
montagem. af_01/2024
12/2024
104918 -
Armacdo de viga baldrame utilizando aco CA-50 de 8 mm -
3.8.19 SINAPI/SC KG 98,10 15,32 22,23 18,73 1.837,41
montagem. af_01/2024
12/2024
104919 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 10 mm -
3.8.20 SINAPI/SC KG 519,80 13,60 22,23 16,62 8.639,08
montagem. af_01/2024
12/2024
104920 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.8.21 SINAPI/SC KG 1.529,80 11,51 22,23 14,07 21.524,29
montagem. af_01/2024
12/2024
104921 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 16 mm -
3.8.22 SINAPI/SC KG 633,20 10,77 22,23 13,16 8.332,91
montagem. af_01/2024
12/2024
104916 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-60 de 5 mm -
3.8.23 SINAPI/SC KG 464,20 18,24 22,23 22,29 10.347,02
montagem. af_01/2024
12/2024
Armacéo de laje piso de estrutura convencional de concreto 92769 -
3.8.24 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 33,40 13,55 22,23 16,56 553,10
af_06/2022 12/2024
Armacdo de laje piso de estrutura convencional de concreto 92770 -
3.8.25 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 223,00 12,57 22,23 15,36 3.425,28
af_06/2022 12/2024
Armacéo de laje piso de estrutura convencional de concreto 92768 -
3.8.26 armado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 105,00 14,63 22,23 17,88 1.877,40
af_06/2022 12/2024
97088 -
Armacéo para execugdo de laje piso, com uso de tela g-92.
3.8.27 SINAPI/SC KG 1.112,07 17,24 22,23 21,07 23.431,31
af_09/2021
12/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,
1312502200753
3.8.28 enchimento em eps, vigota protendida - fornecimento e M2 751,40 110,90 22,23 135,55 101.852,27
- Composigéo
instalacdo - ref. SINAPI 101963
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck
1312502200756
3.8.29 35 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 63,06 683,78 22,23 835,78 52.704,29
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 96557
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de laje piso, fck 35 MPa - lancamento, 1312502200739
3.8.30 M3 38,26 592,74 22,23 724,51 27.719,75
adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97096 - Composicdo
Prépria 12/2024
98557 -
Impermeabilizagdo de superficie com emulsao asfaltica, 2
3.8.31 SINAPI/SC M2 615,34 52,89 22,23 64,65 39.781,73
demaos. af_09/2023
12/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e 92413 -




3.8.32 estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada. SINAPI/SC M2 491,39 112,42 22,23 137,41 67.521,90
af_09/2020 12/2024
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento 92459 -
3.8.33 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 619,64 147,13 22,23 179,84 111.436,06
madeira. af_09/2020 12/2024
92268 -
Fabricagéo de forma para lajes, em chapa de madeira
3.8.34 SINAPI/SC M2 97,11 99,76 22,23 121,94 11.841,59
compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020
12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
3.8.35 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 294,30 14,17 22,23 17,32 5.097,28
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.8.36 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 423,60 13,14 22,23 16,06 6.803,02
af_06/2022 12/2024
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.8.37 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.928,10 11,68 22,23 14,28 27.533,27
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.8.38 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.665,40 9,76 22,23 11,93 31.798,22
af_06/2022 12/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
3.8.39 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 424,20 9,42 22,23 11,51 4.882,54
af_06/2022 12/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.8.40 armado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.257,80 15,25 22,23 18,64 23.445,39
af_06/2022 12/2024
92769 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.8.41 SINAPI/SC KG 432,30 13,55 22,23 16,56 7.158,89
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
12/2024
92770 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.8.42 SINAPI/SC KG 339,10 12,57 22,23 15,36 5.208,58
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
12/2024
92771 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.8.43 SINAPI/SC KG 328,90 11,15 22,23 13,63 4.482,91
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
12/2024
92768 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.8.44 SINAPI/SC KG 127,70 14,63 22,23 17,88 2.283,28
utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
12/2024
C.P.
Armacéo para execugdo de laje com uso de tela g-92 - ref. 1312204133088
3.8.45 KG 1.172,69 12,90 22,23 15,77 18.493,32
SINAPI 97088 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312501200678
3.8.46 enchimento em eps, vigota protendida- fornecimento e M2 792,36 110,90 22,23 135,55 107.404,40
- Composicédo
execugao - ref. SINAPI 101964
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - 1312502200740
3.8.47 M3 26,61 639,29 22,23 781,40 20.793,05
lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes
1312502200741
3.8.48 premoldadas com uso de bomba - lancgamento, adensamento e M3 101,22 663,55 22,23 811,06 82.095,49
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 103674
Prépria 12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.8.49 SINAPI/SC M3 368,74 28,04 22,23 34,27 12.636,72
percussédo. af_08/2023
12/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o
100982 -
basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidrulica (cagcamba
3.8.50 SINAPI/SC M3 78,83 9,27 22,23 11,33 893,14
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af 07/2020
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
3.8.51 SINAPI/SC M3XKM 2.364,75 2,52 22,23 3,08 7.283,43
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
4 ALVENARIAS E VEDAGOES 308.782,32
4.1 EDIFICACAO 287.164,73




Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal

C.P.

1312210141571
4.1.1 de 14x19x19 (espessura 14 cm) e argamassa de M2 1.673,71 116,35 22,23 142,21 238.018,30
- Composigéo
assentamento com preparo em betoneira - ref. SINAPI 103361
Prépria 12/2024
Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 102253 -
4.1.2 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive SINAPI/SC M2 16,33 910,27 22,23 1.112,62 18.169,08
ferragens. af_01/2021 12/2024
C.P.
Parede com sistema em chapas de gesso, uso interno, placas
1312407171336
4.1.3 resistentes a umidade (ru), com duas faces simples e estrutura M2 24,34 121,53 22,23 148,55 3.615,71
- Composicdo
metdlica - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 96359
Prépria 12/2024
93187 -
Verga janelas moldada in loco em concreto, espessura de *20*
4.1.4 SINAPI/SC M 97,10 96,42 22,23 117,85 11.443,24
cm. af_03/2024
12/2024
105030 -
Contraverga janelas moldada in loco em concreto, espessura
4.1.5 SINAPI/SC M 97,10 53,79 22,23 65,75 6.384,33
de *10* cm. af_03/2024
12/2024
93187 -
Verga portas moldada in loco em concreto, espessura de *20*
4.1.6 SINAPI/SC M 80,90 96,42 22,23 117,85 9.534,07
cm. af_03/2024
12/2024
4.2 ESPACO COBERTO 13.145,63
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal | 103330 -
4.2.1 de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de SINAPI/SC M2 108,24 93,06 22,23 113,75 12.312,30
assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021 12/2024
93202 -
Fixagéo (encunhamento) de alvenaria de vedacdo com tijolo
4.2.2 SINAPI/SC M 21,60 31,56 22,23 38,58 833,33
macico. af_03/2024
12/2024
4.3 ABRIGO DE RESIDUOS 5.058,39
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal | 103330 -
4.3.1 de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de SINAPI/SC M2 35,70 93,06 22,23 113,75 4.060,88
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 12/2024
93202 -
Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedacdo com tijolo
4.3.2 SINAPI/SC M 15,52 31,56 22,23 38,58 598,76
macico. af_03/2024
12/2024
105023 -
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm.
4.3.3 SINAPI/SC M 3,95 82,59 22,23 100,95 398,75
af_03/2024
12/2024
4.4 COMPRESSOR 259,35
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal | 103330 -
4.4.1 de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de SINAPI/SC M2 2,28 93,06 22,23 113,75 259,35
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 12/2024
4.5 SUBESTACAO 3.154,22
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal | 103330 -
4.5.1 de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de SINAPI/SC M2 17,25 93,06 22,23 113,75 1.962,19
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 12/2024
105024 -
Verga janelas moldada in loco em concreto, espessura de *10*
4.5.2 SINAPI/SC M 7,20 68,76 22,23 84,05 605,16
cm. af_03/2
12/2024
105030 -
Contraverga janelas moldada in loco em concreto, espessura
4.5.3 SINAPI/SC M 7,20 53,79 22,23 65,75 473,40
de *10* cm. af_03/2024
12/2024
105024 -
Verga portas moldada in loco em concreto, espessura de *10*
4.5.4 SINAPI/SC M 1,35 68,76 22,23 84,05 113,47
cm. af_03/2024
12/2024
5 COBERTURAS 270.465,97
5.1 EDIFICACAO 248.761,05
94213 -
Telhamento com telha de ago/aluminio E = 0,5 mm, com até 2
5.1.1 SINAPI/SC M2 776,28 71,87 22,23 87,85 68.196,20
aguas, incluso icamento. af_07/2019
12/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166793
5.1.2 desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical - M 110,88 101,78 22,23 124,41 13.794,58
- Composicdo

fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 94228

Prépria 12/2024




C.P.

Rufo em chapa de aluminio, E =0,8mm, corte de 25 cm, 1312112123442
5.1.3 M 127,93 52,36 22,23 64,00 8.187,52
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Pingadeira em chapa de aluminio, E =0,8mm, corte de 25 cm, 1312110119895
5.1.4 M 237,91 52,36 22,23 64,00 15.226,24
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - Composicdo
Prépria 12/2024
Estrutura trelicada de cobertura, com ligagdes soldadas, C.P.
inclusos perfis metélicos, chapas metélicas, mé&o de obra e 1312502200895
5.1.5 KG 10.811,20 10,85 22,23 13,26 143.356,51
transporte com guindaste - fornecimento e instalagéo - ref. - Composicéo
SINAPI 100774 Prépria 12/2024
5.2 ESPACO COBERTO 21.704,92
Fabricagéo e instalacéo de pontaletes de madeira néo
100384 -
aparelhada para telhados com até 2 dguas e com telha
5.2.1 SINAPI/SC M2 64,00 47,49 22,23 58,05 3.715,20
ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica em edificio
12/2024
institucional térreo, incluso transporte vertical. af 07/2019
Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 92543 -
5.2.2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica SINAPI/SC M2 64,00 44,21 22,23 54,04 3.458,56
ou termoacustica, incluso transporte vertical. af 07/2019 12/2024
94218 -
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E = 8 mm,
5.2.3 SINAPI/SC M2 64,00 113,21 22,23 138,38 8.856,32
com até 2 aguas, incluso icamento. af_07/2019_ps
12/2024
94223 -
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso
5.2.4 SINAPI/SC M 7,70 76,66 22,23 93,70 721,49
acessorios de fixacdo e icamento. af_07/2019
12/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166793
5.2.5 desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical - M 15,40 101,78 22,23 124,41 1.915,91
- Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 94228
Prépria 12/2024
C.P.
Rufo em chapa de aluminio, E =0,8mm, corte de 25 cm, 1312112123442
5.2.6 M 15,46 52,36 22,23 64,00 989,44
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Pingadeira em chapa de aluminio, E =0,8mm, corte de 25 cm, 1312110119895
5.2.7 M 32,00 52,36 22,23 64,00 2.048,00
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - Composicdo
Prépria 12/2024
6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 250.927,91
6.1 AGUA FRIA 50.278,37
6.1.1 ALIMENTAGCAO DE ENTRADA 10.831,32
95675 -
Hidrémetro DN 3/4", 5,0 m3/h - fornecimento e instalag&o.
6.1.1.1 SINAPI/SC UN 1,00 229,28 22,23 280,25 280,25
af_03/2024
12/2024
89353 -
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e
6.1.1.2 SINAPI/SC UN 2,00 40,09 22,23 49,00 98,00
instalagdo. af_08/2021
12/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 89429 -
6.1.1.3 DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo de dgua - | SINAPI/SC UN 4,00 6,76 22,23 8,26 33,04
fornecimento e instalagdo. af 06/2022 12/2024
89408 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
6.1.1.4 SINAPI/SC UN 21,00 9,74 22,23 11,91 250,11
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89402 -
Tubo, PVC, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de
6.1.1.5 SINAPI/SC M 151,73 13,32 22,23 16,28 2.470,16
distribuigdo de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89440 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de
6.1.1.6 SINAPI/SC UN 7,00 13,43 22,23 16,42 114,94
distribuigdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
C.P.
Caixa d“agua em polietileno, 2.500 litros - fornecimento e 1312501200188
6.1.1.7 UN 2,00 2.004,83 22,23 2.450,50 4.901,00
instalagdo - ref. SINAPI 102610 - Composicédo
Prépria 12/2024
Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuicdo de | 90443 -
6.1.1.8 instalacdes hidraulicas, diametros menores ou iquais a 40 mm. | SINAPI/SC M 4,08 9,27 22,23 11,33 46,23




af_09/2023 12/2024
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo de 90466 -
6.1.1.9 instalagbes hidraulicas com didmetros menores ou iguais a 40 SINAPI/SC M 4,08 17,62 22,23 21,54 87,88
mm. af_09/2023 12/2024
93358 -
6.1.1.10 Escavagdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 12,97 93,43 22,23 114,20 1.481,17
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
6.1.1.11 SINAPI/SC M3 16,21 28,04 22,23 34,27 555,52
percussdo. af_08/2023
12/2024
102718 -
Enchimento de areia para fundo de vala, langamento manual.
6.1.1.12 SINAPI/SC M3 2,16 194,31 22,23 237,51 513,02
af_07/2021
12/2024
6.1.2 TUBULACAO 22.990,81
89356 -
Tubo, PVC, soldavel, de 25mm, instalado em ramal ou sub-
6.1.2.1 SINAPI/SC M 331,56 26,16 22,23 31,98 10.603,29
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89357 -
Tubo, PVC, soldavel, de 32mm, instalado em ramal ou sub-
6.1.2.2 SINAPI/SC M 66,57 35,18 22,23 43,00 2.862,51
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
103978 -
Tubo, PVC, soldavel, de 40mm, instalado em ramal de
6.1.2.3 SINAPI/SC M 25,14 26,93 22,23 32,92 827,61
distribuigdo de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
103979 -
Tubo, PVC, soldavel, de 50mm, instalado em ramal de
6.1.2.4 SINAPI/SC M 34,23 30,82 22,23 37,67 1.289,44
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89450 -
Tubo, PVC, soldavel, de 60mm, instalado em prumada de dgua
6.1.2.5 SINAPI/SC M 19,42 27,65 22,23 33,80 656,40
- fornecimento e instalacdo. af_06/2022
12/2024
89451 -
Tubo, PVC, soldavel, de 75mm, instalado em prumada de dgua
6.1.2.6 SINAPI/SC M 9,82 44,84 22,23 54,81 538,23
- fornecimento e instalagédo. af_06/2022
12/2024
Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuicdo de | 90443 -
6.1.2.7 instalagdes hidraulicas, didametros menores ou iguais a 40 mm. | SINAPI/SC M 164,93 9,27 22,23 11,33 1.868,66
af_09/2023 12/2024
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo de 90466 -
6.1.2.8 instalagdes hidraulicas com didmetros menores ou iguais a 40 SINAPI/SC M 164,93 17,62 22,23 21,54 3.552,59
mm. af_09/2023 12/2024
93358 -
6.1.2.9 Escavagdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 4,03 93,43 22,23 114,20 460,23
12/2024
102718 -
Enchimento de areia para fundo de vala, langamento manual.
6.1.2.10 SINAPI/SC M3 0,67 194,31 22,23 237,51 159,13
af_07/2021
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
6.1.2.11 SINAPI/SC M3 5,04 28,04 22,23 34,27 172,72
percussao. af_08/2023
12/2024
6.1.3 REGISTROS 7.078,46
94499 -
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2" - fornecimento
6.1.3.1 SINAPI/SC UN 4,00 290,16 22,23 354,66 1.418,64
e instalagdo. af_08/2021
12/2024
944095 -
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1" - fornecimento e
6.1.3.2 SINAPI/SC UN 3,00 61,78 22,23 75,51 226,53
instalagdo. af_08/2021
12/2024
89353 -
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e
6.1.3.3 SINAPI/SC UN 1,00 40,09 22,23 49,00 49,00
instalagdo. af_08/2021
12/2024
Registro de gaveta bruto, latdo, roscével, 3/4", com 89987 -
6.1.3.4 acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 39,00 94,82 22,23 115,90 4.520,10
af_08/2021 12/2024
Registro de pressao bruto, latdo, roscavel, 3/4", com 89985 -
6.1.3.5 acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 3,00 90,16 22,23 110,20 330,60
af_08/2021 12/2024
94489 -
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 25 mm -
6.1.3.6 SINAPI/SC UN 6,00 32,50 22,23 39,72 238,32

fornecimento e instalagdo. af_08/2021

12/2024




Vélvula de descarga metdlica, base 1 1/4", acabamento

103018 -

6.1.3.7 SINAPI/SC UN 1,00 241,57 22,23 295,27 295,27
metalico cromado - fornecimento e instalagdo. af_08/2021
12/2024
6.1.4 CONEXOES | ACESSORIOS 9.377,78
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 89429 -
6.1.4.1 DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo de dgua - | SINAPI/SC UN 83,00 6,76 22,23 8,26 685,58
fornecimento e instalagdo. af_06/2022 12/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 89391 -
6.1.4.2 DN 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - SINAPI/SC UN 6,00 9,57 22,23 11,70 70,20
fornecimento e instalagdo. af_06/2022 12/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 89613 -
6.1.4.3 DN 75mm x 2.1/2", instalado em prumada de agua - SINAPI/SC UN 8,00 30,04 22,23 36,72 293,76
fornecimento e instalacdo. af 12/2014 12/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 103992 -
6.1.4.4 DN 40mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuicdo de dgua | SINAPI/SC UN 1,00 12,21 22,23 14,92 14,92
- fornecimento e instalagdo. af_06/2022 12/2024
Bucha de reducgéo, curta, PVC, soldavel, DN 32 x 25 mm, 103948 -
6.1.4.5 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e SINAPI/SC UN 5,00 8,78 22,23 10,73 53,65
instalagdo. af_06/2022 12/2024
Bucha de redugéo, curta, PVC, soldavel, DN 50 x 40 mm, 104009 -
6.1.4.6 instalado em ramal de distribuicdo de &gua - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 14,20 22,23 17,36 34,72
instalagdo. af_06/2022 12/2024
C.P.
Bucha de reducgdo, curta, PVC, soldavel, DN 75 x 60 mm - 1312404166157
6.1.4.7 UN 2,00 40,52 22,23 49,53 99,06
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 103972 - Composicdo
Prépria 12/2024
Bucha de redugéo, longa, PVC, soldavel, DN 40 x 25 mm, 104014 -
6.1.4.8 instalado em ramal de distribuigdo de dgua - fornecimento e SINAPI/SC UN 1,00 11,44 22,23 13,98 13,98
instalagdo. af_06/2022 12/2024
Bucha de redugdo, longa, PVC, soldavel, DN 50 x 25 mm, 103999 -
6.1.4.9 instalado em ramal de distribuicdo de dgua - fornecimento e SINAPI/SC UN 3,00 13,24 22,23 16,18 48,54
instalagdo. af_06/2022 12/2024
Bucha de redugéo , longa, PVC, soldavel, DN 50 x 32 mm, 104003 -
6.1.4.10 instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 15,36 22,23 18,77 37,54
instalagdo. af_06/2022 12/2024
Bucha de redugéo, longa, PVC, soldavel, DN 60 x 25 mm, 103968 -
6.1.4.11 instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 3,00 16,58 22,23 20,27 60,81
af_06/2022 12/2024
Bucha de redugdo, PVC, soldavel, DN 40mm x 32mm, instalado | 103993 -
6.1.4.12 em ramal de distribuicdo de dgua - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 1,00 10,69 22,23 13,07 13,07
af_06/2022 12/2024
89362 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
6.1.4.13 SINAPI/SC UN 146,00 10,67 22,23 13,04 1.903,84
ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89367 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal
6.1.4.14 SINAPI/SC UN 11,00 14,41 22,23 17,61 193,71
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
12/2024
103980 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em ramal
6.1.4.15 SINAPI/SC UN 3,00 18,77 22,23 22,94 68,82
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89505 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em
6.1.4.16 SINAPI/SC UN 2,00 40,31 22,23 49,27 98,54
prumada de dgua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
12/2024
89513 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em
6.1.4.17 SINAPI/SC UN 4,00 97,97 22,23 119,75 479,00
prumada de 4gua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
12/2024
Joelho de redugéo, 90 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm x 25 103951 -
6.1.4.18 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento SINAPI/SC UN 2,00 15,97 22,23 19,52 39,04
e instalagdo. af_06/2022 12/2024
103995 -
Luva, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal de
6.1.4.19 SINAPI/SC UN 1,00 16,11 22,23 19,69 19,69
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
12/2024
89611 -
Luva, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de
6.1.4.20 SINAPI/SC UN 1,00 31,79 22,23 38,86 38,86
4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89395 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
6.1.4.21 SINAPI/SC UN 27,00 14,67 22,23 17,93 484,11




de agua - rornecimento e Instalagao. at_Ub/2022

12/2024
89398 -
Te, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal
6.1.4.22 SINAPI/SC UN 4,00 20,03 22,23 24,48 97,92
de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
104004 -
Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal de
6.1.4.23 SINAPI/SC UN 2,00 31,52 22,23 38,53 77,06
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89628 -
Te, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em prumada de agua -
6.1.4.24 SINAPI/SC UN 1,00 47,14 22,23 57,62 57,62
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89629 -
Te, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de agua -
6.1.4.25 SINAPI/SC UN 2,00 78,02 22,23 95,36 190,72
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
Té de redugéo, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado 89400 -
6.1.4.26 em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 7,00 21,35 22,23 26,10 182,70
af_06/2022 12/2024
C.P.
Té de reducgdo, PVC, soldavel, DN 40mm x 25mm - 1312404166169
6.1.4.27 UN 4,00 18,97 22,23 23,19 92,76
fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 89624 - Composicédo
Prépria 12/2024
Té de redugéo, PVC, soldavel, DN 40mm x 32mm, instalado 104012 -
6.1.4.28 em ramal de distribuicdo de &gua - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 1,00 24,70 22,23 30,19 30,19
af_06/2022 12/2024
105189 -
Te de reducgéo, PVC, soldavel, 90 graus, DN 50 mm x 25 mm -
6.1.4.29 SINAPI/SC UN 7,00 21,98 22,23 26,87 188,09
fornecimento e instalagdo. af_04/2024
12/2024
Te de reducgdo, 90 graus, PVC, soldavel, DN 50 mm x 32 mm, 104008 -
6.1.4.30 instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 32,74 22,23 40,02 80,04
instalagdo. af_06/2022 12/2024
Té de redugéo, PVC, soldavel, DN 50mm x 40mm, instalado 104005 -
6.1.4.31 em ramal de distribuicdo de dgua - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 1,00 37,34 22,23 45,64 45,64
af_06/2022 12/2024
C.P.
Té de redugéo, PVC, soldavel, DN 60 mm x 25 mm, instalado
1312501200224
6.1.4.32 em reservagao predial de dgua - fornecimento e instalagéo - UN 5,00 57,33 22,23 70,07 350,35
- Composicdo
ref. SINAPI 94700
Prépria 12/2024
C.P.
Té de reducgéo, PVC, soldavel, DN 60 mm x 50 mm, instalado
1312501200228
6.1.4.33 em reservagao predial de dgua - fornecimento e instalagéo - UN 2,00 87,05 22,23 106,40 212,80
- Composigéo
ref. SINAPI 94700
Prépria 12/2024
89630 -
Te de redugéo, PVC, soldavel, DN 75mm x 50mm, instalado
6.1.4.34 SINAPI/SC UN 3,00 59,42 22,23 72,63 217,89
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
C.P.
Bolsa de ligagdo para vaso sanitario- 1 1/2"-fornecimento e 131210688781 -
6.1.4.35 UN 1,00 15,31 22,23 18,71 18,71
instalagdo-orse-01291 Composicao
Prépria 12/2024
86886 -
Engate flexivel em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e
6.1.4.36 SINAPI/SC UN 12,00 49,74 22,23 60,80 729,60
instalagdo. af_01/2020
12/2024
86884 -
Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento
6.1.4.37 SINAPI/SC UN 40,00 11,04 22,23 13,49 539,60
e instalagdo. af_01/2020
12/2024
C.P.
Tubo para caixa de descarga - fornecimento e instalagéo - ref. 131210790642 -
6.1.4.38 UN 1,00 26,46 22,23 32,34 32,34
SINAPI 89385 Composigao
Prépria 12/2024
89378 -
Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
6.1.4.39 SINAPI/SC UN 38,00 7,85 22,23 9,60 364,80
ramal de &gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
12/2024
103988 -
Luva, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em ramal de
6.1.4.40 SINAPI/SC UN 2,00 13,54 22,23 16,55 33,10
distribuigdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89532 -
Luva de redugéo, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado
6.1.4.41 SINAPI/SC UN 1,00 7,38 22,23 9,02 9,02
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
Luva soldavel e com rosca, PVC, soldavel, DN 25mm x 3/4 , 89385 -
6.1.4.42 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e SINAPI/SC UN 3,00 7,94 22,23 9,71 29,13




instalagdo. af_06/2022 12/2024
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, 89366 -
6.1.4.43 x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento | SINAPI/SC UN 2,00 16,88 22,23 20,63 41,26
e instalagdo. af_06/2022 12/2024
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, 90373 -
6.1.4.44 x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento | SINAPI/SC UN 60,00 13,70 22,23 16,75 1.005,00
e instalagdo. af_06/2022 12/2024
6.2 DRENOS DO AR 4.768,93
104319 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em dreno
6.2.1 SINAPI/SC UN 3,00 10,70 22,23 13,08 39,24
de ar condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
12/2024
89866 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em dreno
6.2.2 SINAPI/SC UN 9,00 8,22 22,23 10,05 90,45
de ar-condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
12/2024
89501 -
Joelho 90 graus, PVC, soldével, DN 50mm - fornecimento e
6.2.3 SINAPI/SC UN 13,00 15,14 22,23 18,51 240,63
instalagdo. af_06/2022
12/2024
89867 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em dreno
6.2.4 SINAPI/SC UN 2,00 8,96 22,23 10,95 21,90
de ar-condicionado - fornecimento e instalacdo. af_08/2022
12/2024
104320 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em dreno
6.2.5 SINAPI/SC UN 1,00 12,34 22,23 15,08 15,08
de ar condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
12/2024
104324 -
Te, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em dreno de ar
6.2.6 SINAPI/SC UN 1,00 15,08 22,23 18,43 18,43
condicionado - fornecimento e instalacdo. af_08/2022
12/2024
89869 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em dreno de ar-
6.2.7 SINAPI/SC UN 2,00 11,40 22,23 13,93 27,86
condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
12/2024
89865 -
Tubo, PVC, soldavel, de 25mm, instalado em dreno de ar-
6.2.8 SINAPI/SC M 46,97 18,83 22,23 23,02 1.081,25
condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
12/2024
104316 -
Tubo, PVC, soldavel, de 32mm, instalado em dreno de ar
6.2.9 SINAPI/SC M 14,29 24,65 22,23 30,13 430,56
condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
12/2024
89449 -
Tubo, PVC, soldavel, de 50mm - fornecimento e instalagao.
6.2.10 SINAPI/SC M 38,70 17,35 22,23 21,21 820,83
af_06/2022
12/2024
Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuicdo de | 90443 -
6.2.11 instalagdes hidréulicas, didmetros menores ou iguais a 40 mm. SINAPI/SC M 18,75 9,27 22,23 11,33 212,44
af_09/2023 12/2024
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo de 90466 -
6.2.12 instalagdes hidraulicas com didmetros menores ou iguais a 40 SINAPI/SC M 18,75 17,62 22,23 21,54 403,88
mm. af_09/2023 12/2024
Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuicdo de | 91222 -
6.2.13 instalagdes hidraulicas, diametros maiores que 40 mm e SINAPI/SC M 7,30 10,30 22,23 12,59 91,91
menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023 12/2024
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo de 90467 -
6.2.14 instalagdes hidréulicas com didmetros maiores que 40 mm e SINAPI/SC M 7,30 26,48 22,23 32,37 236,30
menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023 12/2024
93358 -
6.2.15 Escavacao manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 5,28 93,43 22,23 114,20 602,98
12/2024
102718 -
Enchimento de areia para fundo de vala, langamento manual.
6.2.16 SINAPI/SC M3 0,88 194,31 22,23 237,51 209,01
af_07/2021
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
6.2.17 SINAPI/SC M3 6,60 28,04 22,23 34,27 226,18
percussdo. af_08/2023
12/2024
6.3 VENTILACAO 12.667,57
Terminal de ventilagdo, PVC, série normal, esgoto predial, DN 104348 -
6.3.1 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de SINAPI/SC UN 9,00 10,36 22,23 12,66 113,94
esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 12/2024
Terminal de ventilagéo, PVC, série normal, esgoto predial, DN 104351 -
6.3.2 75 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de SINAPI/SC UN 3,00 21,74 22,23 26,57 79,71
esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 12/2024




Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 89825 -
6.3.3 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario SINAPI/SC UN 68,00 16,25 22,23 19,86 1.350,48
ou ventilagdo. af_08/2022 12/2024
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta 89829 -
6.3.4 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério SINAPI/SC UN 7,00 34,78 22,23 42,51 297,57
ou ventilagdo. af_08/2022 12/2024
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 104352 -
6.3.5 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario SINAPI/SC UN 4,00 38,52 22,23 47,08 188,32
ou ventilagdo. af_08/2022 12/2024
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 104354 -
6.3.6 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério | SINAPI/SC UN 8,00 44,22 22,23 54,05 432,40
ou ventilagdo. af_08/2022 12/2024
C.P.
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm - 1312404166144
6.3.7 UN 5,00 38,16 22,23 46,64 233,20
fornecido e instalado - ref. SINAPI 89829 - Composicdo
Prépria 12/2024
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89801 -
6.3.8 junta eldstica, fornecido e instalado em prumada de esgoto SINAPI/SC UN 64,00 9,29 22,23 11,36 727,04
sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 12/2024
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 89805 -
6.3.9 junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto SINAPI/SC UN 13,00 20,26 22,23 24,76 321,88
sanitario ou ventilagdo. af 08/2022 12/2024
C.P.
Reducao excentrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 75 x 50 131210790389 -
6.3.10 UN 2,00 15,86 22,23 19,39 38,78
mm, junta eldstica, fornecido e instalado - SINAPI 89549 Composigao
Prépria 12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e | 89798 -
6.3.11 instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. SINAPI/SC M 153,36 12,66 22,23 15,47 2.372,48
af_08/2022 12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e | 89799 -
6.3.12 instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao. SINAPI/SC M 32,14 22,18 22,23 27,11 871,32
af_08/2022 12/2024
Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuicdo de | 91222 -
6.3.13 instalagdes hidraulicas, diametros maiores que 40 mm e SINAPI/SC M 73,66 10,30 22,23 12,59 927,38
menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023 12/2024
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo de 90467 -
6.3.14 instalagdes hidraulicas com didmetros maiores que 40 mm e SINAPI/SC M 73,66 26,48 22,23 32,37 2.384,37
menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023 12/2024
93358 -
6.3.15 Escavagdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 11,85 93,43 22,23 114,20 1.353,27
12/2024
102718 -
Enchimento de areia para fundo de vala, langamento manual.
6.3.16 SINAPI/SC M3 1,97 194,31 22,23 237,51 467,89
af_07/2021
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
6.3.17 SINAPI/SC M3 14,81 28,04 22,23 34,27 507,54
percussédo. af_08/2023
12/2024
6.4 PLUVIAL 16.388,78
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em alvenaria com blocos | 99260 -
6.4.1 de concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de SINAPI/SC UN 2,00 490,39 22,23 599,40 1.198,80
drenagem. af 12/2020 12/2024
CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 104357 -
6.4.2 elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto SINAPI/SC UN 2,00 18,47 22,23 22,58 45,16
sanitério. af_08/2022 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 89746 -
6.4.3 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 23,00 28,23 22,23 34,51 793,73
ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 89855 -
6.4.4 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo SINAPI/SC UN 1,00 104,03 22,23 127,16 127,16
de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 89739 -
6.4.5 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 4,00 23,41 22,23 28,61 114,44
ramal de esgoto sanitario. af 08/2022 12/2024
C.P.
Jungéo PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN
131210688776 -
6.4.6 100x75mm, junta elastica, fornecimento e instalagdo-sinapi UN 1,00 43,33 22,23 52,96 52,96
Composigao

89569

Prépria 12/2024




Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 89797 -
6.4.7 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de SINAPI/SC UN 2,00 49,82 22,23 60,89 121,78
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
C.P.
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x
1312501200238
6.4.8 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado - ref. SINAPI UN 1,00 224,91 22,23 274,91 274,91
- Composigdo
89698
Prépria 12/2024
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 89750 -
6.4.9 100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de SINAPI/SC UN 26,00 72,61 22,23 88,75 2.307,50
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _08/2022 12/2024
C.P.
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN
1312501200234
6.4.10 150 mm, junta elastica, fornecido e instalado - ref. SINAPI UN 2,00 199,79 22,23 244,20 488,40
- Composigéo
104064
Prépria 12/2024
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 | 89743 -
6.4.11 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 3,00 56,47 22,23 69,02 207,06
ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 | 89743 -
6.4.12 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 2,00 56,47 22,23 69,02 138,04
ou ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 12/2024
C.P.
Redugdo excéntrica PVC, serie normal, DN 150 x 100 mm,
1312501200243
6.4.13 junta elastica, fornecido e instalado em ramal - ref. SINAPI UN 2,00 55,01 22,23 67,24 134,48
- Composicdo
104173
Prépria 12/2024
90695 -
Tubo de PVC para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta
6.4.14 SINAPI/SC M 9,58 78,69 22,23 96,18 921,40
elastica - fornecimento e assentamento. af_01/2021
12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido | 89714 -
6.4.15 e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto SINAPI/SC M 109,55 39,74 22,23 48,57 5.320,84
sanitario. af_08/2022 12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e | 89713 -
6.4.16 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 46,47 35,35 22,23 43,21 2.007,97
af_08/2022 12/2024
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta 89786 -
6.4.17 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal SINAPI/SC UN 1,00 37,80 22,23 46,20 46,20
de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
93358 -
6.4.18 Escavacdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 10,62 93,43 22,23 114,20 1.212,80
12/2024
102718 -
Enchimento de areia para fundo de valas, langamento manual.
6.4.19 SINAPI/SC M3 1,77 194,31 22,23 237,51 420,39
af_07/2021
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
6.4.20 SINAPI/SC M3 13,27 28,04 22,23 34,27 454,76
percussdo. af_08/2023
12/2024
6.5 ESGOTO 48.449,01
6.5.1 TUBULACOES 21.864,77
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e | 89711 -
6.5.1.1 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 42,67 23,05 22,23 28,17 1.202,01
af_08/2022 12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e | 89712 -
6.5.1.2 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. SINAPI/SC M 113,46 28,53 22,23 34,87 3.956,35
af_08/2022 12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e | 89713 -
6.5.1.3 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 10,72 35,35 22,23 43,21 463,21
af_08/2022 12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido | 89714 -
6.5.1.4 e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto SINAPI/SC M 175,11 39,74 22,23 48,57 8.505,09
sanitario. af_08/2022 12/2024
93358 -
6.5.1.5 Escavacao manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 39,18 93,43 22,23 114,20 4.474,36
12/2024
102718 -
Enchimento de areia para fundo de vala, langamento manual.
6.5.1.6 SINAPI/SC M3 6,53 194,31 22,23 237,51 1.550,94
af_07/2021
12/2024
93382 -

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de




6.5.1./ SINAPI/SC M3 49,98 28,04 22,23 34,21 1.712,81
percussdo. af_08/2023
12/2024
6.5.2 CONEXOES | ACESSORIOS 9.932,34
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89731 -
6.5.2.1 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 2,00 15,23 22,23 18,62 37,24
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 89744 -
6.5.2.2 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 15,00 27,47 22,23 33,58 503,70
ou ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, | 89739 -
6.5.2.3 junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 4,00 23,41 22,23 28,61 114,44
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 12/2024
Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundario C.P.
40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de 1312201126568
6.5.2.4 UN 39,00 14,58 22,23 17,82 694,98
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI - Composicdo
89731 - bha Prépria 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 89746 -
6.5.2.5 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 9,00 28,23 22,23 34,51 310,59
ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 89726 -
6.5.2.6 junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 6,00 11,39 22,23 13,92 83,52
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89732 -
6.5.2.7 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 30,00 15,89 22,23 19,42 582,60
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 12/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 89739 -
6.5.2.8 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 4,00 23,41 22,23 28,61 114,44
ramal de esgoto sanitario. af 08/2022 12/2024
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 | 89728 -
6.5.2.9 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de SINAPI/SC UN 39,00 13,82 22,23 16,89 658,71
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _08/2022 12/2024
C.P.
Bucha de reducéo curta, PVC, série normal, esgoto predial, DN
1312501200245
6.5.2.10 50 x 40 mm, junta soldavel e elastica, fornecido e instalado - UN 18,00 11,83 22,23 14,46 260,28
- Composigéo
ref. SINAPI 104341
Prépria 12/2024
C.P.
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50
1312403165463
6.5.2.11 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga UN 13,00 37,47 22,23 45,80 595,40
- Composicdo
ou ramal de esgoto sanitario - ref. SINAPI 89569
Prépria 12/2024
C.P.
Jungao PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN
131210688776 -
6.5.2.12 100x75mm, junta elastica, fornecimento e instalagdo-sinapi UN 2,00 43,33 22,23 52,96 105,92
Composigéo
89569
Prépria 12/2024
Jungao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 89797 -
6.5.2.13 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de SINAPI/SC UN 12,00 49,82 22,23 60,89 730,68
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 89783 -
6.5.2.14 junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 3,00 16,12 22,23 19,70 59,10
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 89785 -
6.5.2.15 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 17,00 26,30 22,23 32,15 546,55
ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 12/2024
C.P.
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50
1312403165434
6.5.2.16 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga UN 7,00 35,72 22,23 43,66 305,62
- Composicdo
ou ramal de esgoto sanitario - ref. SINAPI 89795
Prépria 12/2024
C.P.
Reducao excentrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 100 x 50 131210790380 -
6.5.2.17 UN 4,00 19,51 22,23 23,85 95,40
mm, junta eldstica, fornecido e instalado - SINAPI 89557 Composicéo
Prépria 12/2024
C.P.
Reducao excentrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 75 x 50 131210790389 -
6.5.2.18 UN 4,00 15,86 22,23 19,39 77,56
mm, junta eldstica, fornecido e instalado - SINAPI 89549 Composicado
Prépria 12/2024
C.P.
Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN
1312404166831
6.5.2.19 150 x 150 x 50 mm - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI UN 28,00 104,20 22,23 127,36 3.566,08
- Composigéo

104328

Prépria 12/2024




Sifao do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e

86883 -

6.5.2.20 SINAPI/SC UN 23,00 11,54 22,23 14,11 324,53
instalagdo. af_01/2020
12/2024
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 89778 -
6.5.2.21 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 5,00 18,48 22,23 22,59 112,95
ramal de esgoto sanitario. af _08/2022 12/2024
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta | 89796 -
6.5.2.22 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal SINAPI/SC UN 1,00 42,58 22,23 52,05 52,05
de esgoto sanitério. af_08/2022 12/2024
6.5.3 CAIXAS | EFLUENTES 16.651,90
Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 ), retangular, em 98108 -
6.5.3.1 alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas = SINAPI/SC UN 1,00 547,73 22,23 669,49 669,49
0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 12/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em alvenaria com blocos | 97906 -
6.5.3.2 de concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de SINAPI/SC UN 11,00 500,82 22,23 612,15 6.733,65
esgoto - caixa de inspegdo 12/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em alvenaria com blocos | 97907 -
6.5.3.3 de concreto, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de SINAPI/SC UN 1,00 710,49 22,23 868,43 868,43
esgoto - pogo de visita 12/2024
C.P.
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 2cv- 1312501200261
6.5.3.4 UN 2,00 2.335,70 22,23 2.854,93 5.709,86
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 102123 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Caixa coletora, em concreto pré-moldado, didmetro interno =
1312501200262
6.5.3.5 2,00 m, altura interna = 1,00 m, volume Util: 2.000 | - ref. UN 1,00 2.184,79 22,23 2.670,47 2.670,47
- Composicédo
SINAPI 98052
Prépria 12/2024
6.6 DRENAGEM 118.375,25
Escavacdo mecanizada de vala, (média montante e
90101 -
jusante/uma composicdo por trecho), retroescav. (0,26 m3),
6.6.1 SINAPI/SC M3 364,72 13,16 22,23 16,09 5.868,34
em solo de 1A categoria, em locais com alto nivel de
12/2024
interferéncia. af 09/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
6.6.2 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugdo - ref. SINAP| M3 32,89 213,92 22,23 261,47 8.599,75
- Composigéo
96624
Prépria 12/2024
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de dguas C.P.
pluviais, didmetro de 200 mm, junta rigida, instalado em local 1312302145091
6.6.3 M 30,20 58,63 22,23 71,66 2.164,13
com baixo nivel de interferécias - fornecimento e assentamento | - Composi¢do
- ref. SINAPI 95567 Prépria 12/2024
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de dguas
95567 -
pluviais, didmetro de 300 mm, junta rigida, instalado em local
6.6.4 SINAPI/SC M 99,54 71,15 22,23 86,97 8.656,99
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
12/2024
assentamento. af_03/2024
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
95568 -
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
6.6.5 SINAPI/SC M 70,68 89,30 22,23 109,15 7.714,72
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
12/2024
assentamento. af_03/2024
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas C.P.
pluviais, didametro de 600 mm, junta rigida, instalado em local 1312302145092
6.6.6 M 120,40 164,39 22,23 200,93 24.191,97
com baixo nivel de interferécias - fornecimento e assentamento | - Composicdo
- ref. SINAPI 95569 Prépria 12/2024
C.P.
Dreno subsuperficial (segdo 0,50 x 0,40 m), com tubo de PEAD
1312501178019
6.6.7 corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, M 105,40 74,92 22,23 91,57 9.651,48
- Composigéo
envolvido com manta geotéxtil - ref. SINAPI 102666
Prépria 12/2024
C.P.
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm),
1312402163241
6.6.8 com grelha de concreto armado - fornecimento e instalagéo - M 59,00 59,83 22,23 73,13 4.314,67
- Composicdo
ref. SINAPI 102989
Prépria 12/2024
Caixa de passagem enterrada hidraulica retangular, em 99260 -
6.6.9 alvenaria com blocos de concreto, dimensées internas: SINAPI/SC UN 1,00 490,39 22,23 599,40 599,40
0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 12/2024
C.P.
Caixa de inspeicdo enterrada hidraulica retangular, em
1312501178020
6.6.10 alvenaria com blocos de concreto, dimensées internas: UN 14,00 980,96 22,23 1.199,03 16.786,42

- Composigéo




0,bx0,bx1,2 m para rede de drenagem - ret. SINAPI Y9260

Prépria 12/2024

C.P.
Caixa coletora com grelha, enterrada hidraulica retangular, em
1312501178021
6.6.11 alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 1x1x0,8 UN 10,00 1.087,49 22,23 1.329,24 13.292,40
- Composigdo
m para rede de drenagem - ref. SINAPI 99264
Prépria 12/2024
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
100978 -
caminh&o basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
6.6.12 SINAPI/SC M3 104,60 7,18 22,23 8,78 918,39
(cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3)
12/2024
- (material excedente - bota fora)
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana | 95875 -
6.6.13 pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) - (material SINAPI/SC M3XKM 3.138,00 2,52 22,23 3,08 9.665,04
excedente - bota fora)) 12/2024
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, (sem 93379 -
6.6.14 substituicdo) de 12 categoria, com compactador de solos de SINAPI/SC M3 260,12 18,72 22,23 22,88 5.951,55
percussao af_08/2023 12/2024
7 INSTALACOES ELETRICAS 589.152,98
7.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 72.356,90
C.P.
Conector fémea rj45 - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 1312109118734
7.1.1 UN 63,00 32,22 22,23 39,38 2.480,94
98307 - bha - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312306149050
7.1.2 Switch 24 portas - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98301 UN 4,00 1.149,36 22,23 1.404,86 5.619,44
- Composicdo
Prépria 12/2024
98301 -
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e
7.1.3 SINAPI/SC UN 3,00 733,04 22,23 895,99 2.687,97
instalagdo. af_11/2019
12/2024
91940 -
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC,
7.1.4 SINAPI/SC UN 66,00 22,49 22,23 27,49 1.814,34
instalada em parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
C.P.
Guia organizador de cabos 19" 1u - fornecimento e instalagdo - | 1312207138420
7.1.5 UND 10,00 35,94 22,23 43,93 439,30
ref. SINAPI 98307 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Régua de tomada para rack - fornecimento e instalagao - ref. 1312501200334
7.1.6 UN 2,00 102,33 22,23 125,08 250,16
SINAPI 98307 - Composicéo
Prépria 12/2024
C.P.
Patch cord cat5, extensédo 1,50m - fornecimento e instalagdo - | 1312404166385
7.1.7 UN 3,00 29,34 22,23 35,86 107,58
ref. SINAPI 98307 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Patch cord cat5, extensdo 2,50m - fornecimento e instalagdo - | 1312404166386
7.1.8 UN 144,00 30,70 22,23 37,52 5.402,88
ref. SINAPI 98307 - Composigéo
Prépria 12/2024
98295 -
Cabo eletronico categoria 5e, instalado em edificagédo
7.1.9 SINAPI/SC M 1.313,60 7,08 22,23 8,65 11.362,64
institucional - fornecimento e instalagéo. af _11/2019
12/2024
98307 -
7.1.10 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalagéo. af_11/2019 SINAPI/SC UN 56,00 50,72 22,23 62,00 3.472,00
12/2024
C.P.
Saida horizontal para eletroduto - fornecimento e instalagéo - 1312501200326
7.1.11 UN 61,00 16,72 22,23 20,44 1.246,84
ref. SINAPI 91890 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Curva para eletrocalha horizontal 902 100x50mm - 1312407170825
7.1.12 UN 5,00 52,64 22,23 64,34 321,70
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 97278 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 50 mm, inclusive emenda
1312407170832
7.1.13 e fixagdo com mao francesa na parede - fornecimento e M 99,60 40,33 22,23 49,30 4.910,28
- Composigéo

execucdo - ref. SINAPI 97238

Prépria 12/2024

C.P.




Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento | 1312407170827
7.1.14 UN 5,00 63,62 22,23 77,76 388,80
e execugao - ref. SINAPI 97315 - Composigéo
Prépria 12/2024
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 32 mm (1"), 91857 -
7.1.15 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e SINAPI/SC M 398,00 17,28 22,23 21,12 8.405,76
instalagdo. af_03/2023 12/2024
90447 -
Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, didmetros
7.1.16 SINAPI/SC M 398,00 11,10 22,23 13,57 5.400,86
menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023
12/2024
104766 -
Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com
7.1.17 SINAPI/SC M 398,00 20,44 22,23 24,98 9.942,04
didametros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023
12/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede 97668 -
7.1.18 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 30,00 12,28 22,23 15,01 450,30
instalagdo. af_12/2021 12/2024
C.P.
Fita de adverténcia/subterranea para rede enterrada - 1312301144520
7.1.19 M 30,00 1,99 22,23 2,43 72,90
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 100718 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Rack fechado para servidor de parede 19” 16u - fornecimento 1312306149052
7.1.20 UN 2,00 678,17 22,23 828,93 1.657,86
e instalagdo - ref. SINAPI 98305 - Composicdo
Prépria 12/2024
91937 -
Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento
7.1.21 SINAPI/SC UN 28,00 19,37 22,23 23,68 663,04
e instalagdo. af_03/2023
12/2024
91936 -
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento
7.1.22 SINAPI/SC UN 2,00 21,47 22,23 26,24 52,48
e instalagdo. af_03/2023
12/2024
C.P.
Espelho/placa cega 4” x 2" com furo - fornecimento e 1312403165543
7.1.23 UN 10,00 14,01 22,23 17,12 171,20
instalagdo - ref. SINAPI 91946 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalagéo - ref. 1312109119169
7.1.24 UN 2,00 12,54 22,23 15,33 30,66
SINAPI 91946 - Composigéo
Propria 12/2024
C.P.
Caixa de passagem 30x30x12 cm em aluminio - fornecimento 1312501200337
7.1.25 UN 1,00 267,22 22,23 326,62 326,62
e instalagdo - ref. SINAPI 101798 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro de comando de embutir em chapa de ago 1312501200341
7.1.26 UN 1,00 1.561,64 22,23 1.908,79 1.908,79
100x60x12cm - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 101879 - Composigéo
Prépria 12/2024
93358 -
7.1.27 Escavagdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 16,56 93,43 22,23 114,20 1.891,15
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
7.1.28 SINAPI/SC M3 20,70 28,04 22,23 34,27 709,39
percussédo. af_08/2023
12/2024
102479 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
7.1.29 SINAPI/SC M3 0,23 601,06 22,23 734,68 168,98
600 |. para protecdo da tubulagdo enterrada
12/2024
7.2 SPDA 43.384,60
C.P.
Barra chata em aluminio 7/8” x 1/8” - fornecimento e 1312501200592
7.2.1 M 225,00 45,97 22,23 56,19 12.642,75
instalagdo - ref. SINAPI 96980 - Composigéo
Propria 12/2024
91849 -
Eletroduto flexivel liso, PEAD, DN 32 mm (1"), para circuitos
7.2.2 SINAPI/SC M 10,00 8,14 22,23 9,95 99,50
terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"), | 91917 -
7.2.3 para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 26,27 22,23 32,11 64,22
instalagdo. af_03/2023 12/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"), para 91885 -
7.2.4 circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e SINAPI/SC UN 7,00 16,30 22,23 19,92 139,44




instalagdo. af_03/2023 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?2 (cor verde), anti-chama | 91932 -
7.2.5 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 10,00 19,15 22,23 23,41 234,10
af_03/2023 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?2 (cor, verde), anti- 91934 -
7.2.6 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC M 10,00 27,70 22,23 33,86 338,60
instalagdo. af_03/2023 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?2 (cor, verde), anti- 92988 -
7.2.7 chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuigdo de SINAPI/SC M 10,00 62,15 22,23 75,97 759,70
energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af 12/2021 12/2024
96974 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, com isolador - fornecimento e
7.2.8 SINAPI/SC M 20,00 102,49 22,23 125,27 2.505,40
instalagdo. af_08/2023
12/2024
96973 -
Cordoalha de cobre nu 35 mm?, com isolador - fornecimento e
7.2.9 SINAPI/SC M 10,00 79,47 22,23 97,14 971,40
instalagdo. af_08/2023
12/2024
C.P.
Parafuso cabeca chata em aluminio % x 5/8” com porca 1312501200601
7.2.10 UN 150,00 5,08 22,23 6,21 931,50
sextavada - fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 104747 - Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
Parafuso inox 4,2x32mm auto atarraxante com bucha de nylon | 1312502200765
7.2.11 UN 300,00 4,75 22,23 5,81 1.743,00
- fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 104747 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Parafuso sextavado brocante com arruela de vedacdo % x 7/8” | 1312501200598
7.2.12 UN 150,00 4,77 22,23 5,83 874,50
- fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 104747 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Vergalhdo re-bar ago galvanizado 3/8"”x 3,40 m - fornecimento 1312501200606
7.2.13 UN 110,00 57,16 22,23 69,87 7.685,70
e instalacdo - ref. SINAPI - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Clips ago galvanizado para re-bars 8-10mm - 3/8"- 1312501200610
7.2.14 UN 477,00 15,90 22,23 19,43 9.268,11
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 104749 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Caixa de equalizagdo para aterramento - fornecimento e 1312501200615
7.2.15 UN 1,00 386,93 22,23 472,94 472,94
instalagdo - ref. SINAPI 101876 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Conector e pino M12 - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 1312501200620
7.2.16 UN 28,00 112,64 22,23 137,68 3.855,04
104750 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Terminal de compressao para cabos, para spda - fornecimento 1312501200624
7.2.17 UN 35,00 18,67 22,23 22,82 798,70
e instalagéo - ref. SINAPI 104751 - Composigéo
Prépria 12/2024
7.3 SUBESTACAO 108.083,86
101554 -
Alga preformada de distribuigdo, em aco galvanizado, AWG 2 -
7.3.1 SINAPI/SC UN 4,00 16,53 22,23 20,20 80,80
fornecimento e instalagdo. af_07/2020
12/2024
C.P.
Arruela quadradadimensao = 38 mm, espessura = 3mm,
1312404166392
7.3.2 diametro do furo= 18 mm - fornecimento e instalagad - ref. sbc UN 10,00 20,58 22,23 25,15 251,50
- Composicdo
059681
Prépria 12/2024
C.P.
Armacéo segundaria com isolador - fornecimento e instalagéo - 1312404166393
7.3.3 UN 1,00 131,58 22,23 160,83 160,83
ref. SINAPI 101900 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Bucha de aluminio 1" - fornecimento e instalagdo- ref. sbc 1312404166394
7.3.4 UN 8,00 2,23 22,23 2,73 21,84
068020 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Bucha de aluminio 4" - fornecimento e instalagdo- ref. sbc 1312404166395
7.3.5 UN 3,00 12,25 22,23 14,97 44,91

068020

- Composigéo




Prépria 12/2024

C.P.
Cabecote aluminio de 4" - fornecimento e instalacéo - ref. 1312404166396
7.3.6 UN 2,00 74,55 22,23 91,12 182,24
SINAPI 101554 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Cordoalha de cobre nu 25 mm?2 - fornecimento e instalagdo - 1312404166397
7.3.7 M 20,00 65,60 22,23 80,18 1.603,60
ref. SINAPI 96973 - Composicdo
Prépria 12/2024
96973 -
Cordoalha de cobre nu 35 mm?, ndo enterrada, com isolador -
7.3.8 SINAPI/SC M 20,00 79,47 22,23 97,14 1.942,80
fornecimento e instalagdo. af_08/2023
12/2024
96974 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, ndo enterrada, com isolador -
7.3.9 SINAPI/SC M 35,00 102,49 22,23 125,27 4.384,45
fornecimento e instalagdo. af_08/2023
12/2024
C.P.
Cabo de aluminio sem alma 2 awg- fornecimento e instalagéo - | 1312404166398
7.3.10 KG 7,00 68,02 22,23 83,14 581,98
ref. SINAPI 92986 - Composigéo
Prépria 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?2, anti-chama 0,6/1,0 kV, | 92986 -
7.3.11 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC M 2,00 42,93 22,23 52,47 104,94
fornecimento e instalagdo. af_12/2021 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm? (azul claro), 0,6/1,0 101568 -
7.3.12 kV, para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa | SINAPI/SC M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97
tensdo - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm? (preto), 0,6/1,0 kV, 101568 -
7.3.13 para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa SINAPI/SC M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97
tensdo - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm2 (branco), 0,6/1,0 kV, 101568 -
7.3.14 para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa SINAPI/SC M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97
tensdo - fornecimento e instalacdo. af_07/2020 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm? (vermelho), 0,6/1,0 101568 -
7.3.15 kV, para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa | SINAPI/SC M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97
tensdo - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm? (azul claro), anti- 92994 -
7.3.16 chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuigdo de SINAPI/SC M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60
energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?2 (preto), anti-chama 92994 -
7.3.17 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm? (branco), anti-chama 92994 -
7.3.18 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?2 (vermelho), anti- 92994 -
7.3.19 chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de SINAPI/SC M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60
energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm? (verde), anti-chama 92990 -
7.3.20 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 30,00 85,93 22,23 105,03 3.150,90
elétrica - fornecimento e instalagdo. af 12/2021 12/2024
98111 -
Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno,
7.3.21 SINAPI/SC UN 1,00 53,19 22,23 65,01 65,01
didmetro interno = 0,3 m. af_12/2020
12/2024
C.P.
Quadro de prote¢ao geral, em aluminio de sobrepor - 1312404166400
7.3.22 UN 1,00 1.249,78 22,23 1.527,61 1.527,61
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101878 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro de medidor, em aluminio de sobrepor - fornecimento e 1312404166402
7.3.23 UN 1,00 1.190,28 22,23 1.454,88 1.454,88
instalacdo - ref. SINAPI 101878 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro trafo corrente, em aluminio de sobrepor - fornecimento | 1312404166404
7.3.24 UN 1,00 1.078,69 22,23 1.318,48 1.318,48
e instalagéo - ref. SINAPI 101878 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro tipo bep, em aluminio de sobrepor - fornecimento e 1312404166406
7.3.25 UN 1,00 350,73 22,23 428,70 428,70
instalagdo - ref. SINAPI 101878 - Composigéo

Prépria 12/2024




C.P.

Caixa DPS metalica com visor - fornecimento e instalagéo - ref. | 1312404166407
7.3.26 UN 1,00 293,32 22,23 358,53 358,53
SINAPI 101938 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Conector reto de aluminio 4"- fornecimento e instalagao - ref. 1312404166858
7.3.27 UN 2,00 58,12 22,23 71,04 142,08
sbc 067570 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Conector reto de aluminio 1"- fornecimento e instalagao - ref. 1312404166859
7.3.28 UN 2,00 10,88 22,23 13,30 26,60
sbc 067570 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Conector cunha aluminio 4awg/6awg - fornecimento e 1312404166861
7.3.29 UN 7,00 17,00 22,23 20,78 145,46
instalagdo - ref. sbc 067570 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Grampo 5/8" para haste - fornecimento e instalagéo - ref. 1312404166862
7.3.30 UN 6,00 41,48 22,23 50,70 304,20
SINAPI 101549 - Composicdo
Prépria 12/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm 93026 -
7.3.31 (4"), para rede de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 95,00 22,23 116,12 232,24
fornecimento e instalacdo. af 12/2021 12/2024
C.P.
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - 1312404166322
7.3.32 UN 1,00 112,69 22,23 137,74 137,74
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 93673 - Composicdo
Prépria 12/2024
93654 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
7.3.33 SINAPI/SC UN 1,00 12,38 22,23 15,13 15,13
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
12/2024
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 91872 -
7.3.34 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 9,00 20,55 22,23 25,12 226,08
af_03/2023 12/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 110 mm (4"), para rede 93012 -
7.3.35 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 18,00 70,41 22,23 86,06 1.549,08
instalagdo. af_12/2021 12/2024
C.P.
Haste de aterramento, didmetro 5/8", com 2,40 metros - 1312203130459
7.3.36 UN 5,00 167,52 22,23 204,76 1.023,80
fornecimento e instalagdo. - ref. SINAPI 96985 - bha - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Isolador polimérico e porcelana, tipo pino, para tensdo minima
1312404166863
7.3.37 25 kV, incluso olha, sapatilha e parafuso - fornecimento e UN 3,00 961,36 22,23 1.175,07 3.525,21
- Composicdo
instalagdo - ref. SINAPI 101546
Prépria 12/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"), para 91885 -
7.3.38 circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 16,30 22,23 19,92 39,84
instalagdo. af_03/2023 12/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm (4"), para 93017 -
7.3.39 rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 3,00 58,13 22,23 71,05 213,15
fornecimento e instalagdo. af_12/2021 12/2024
C.P.
Para raio, 10 kA para subestagéo - fornecimento e instalagéo - 1312404166864
7.3.40 UN 3,00 347,40 22,23 424,63 1.273,89
ref. SINAPI 101554 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312404166865
7.3.41 Terminal a compressao para cabo 35 mm2 - ref. sbc 063062 UN 3,00 5,05 22,23 6,17 18,51
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312404166866
7.3.42 Terminal a compressao para cabo 25 mm2 - ref. sbc 063062 UN 4,00 4,70 22,23 5,74 22,96
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312502200809
7.3.43 Terminal a compressao para cabo 50 mmz2 - ref. sbc 063062 UN 4,00 7,31 22,23 8,94 35,76
- Composigéo

Prépria 12/2024

C.P.

1312404166867




/.3.44 lerminal a compressao para cabo /0 mmyZ - ret. sbc Ub30b2 UN 12,00 8,62 22,23 10,54 120,48
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Fixacdo utilizando parafuso m16x350mm com porca - 1312404166999
7.3.45 UN 2,00 49,54 22,23 60,55 121,10
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Fixagéo utilizando parafuso m16x300mm com porca - 1312404167000
7.3.46 UN 2,00 46,48 22,23 56,81 113,62
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Fixag&o utilizando parafuso m16x250mm com porca - 1312404167001
7.3.47 UN 4,00 44,11 22,23 53,92 215,68
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Fixagdo utilizando parafuso m16x200mm com porca - 1312404167002
7.3.48 UN 4,00 42,62 22,23 52,09 208,36
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composicdo
Prépria 12/2024
102109 -
Suporte para transformador em poste de concreto circular
7.3.49 SINAPI/SC UN 1,00 84,23 22,23 102,95 102,95
210mm - fornecimento e instalagdo. af_12/2020
12/2024
C.P.
Suporte circula 250mm para transformador em poste de
1312404167004
7.3.50 concreto circular - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI UN 1,00 75,47 22,23 92,25 92,25
- Composicédo
102109
Prépria 12/2024
C.P.
Suporte circula 290mm para transformador em poste de
1312404167006
7.3.51 concreto circular - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI UN 2,00 79,92 22,23 97,69 195,38
- Composigéo
102109
Prépria 12/2024
C.P.
Suporte transformador para poste circular 270mm - 1312404167008
7.3.52 UN 1,00 223,05 22,23 272,63 272,63
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 102109 - Composigéo
Prépria 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2 (azul), anti-chama 91926 -
7.3.53 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 20,00 5,03 22,23 6,15 123,00
af_03/2023 12/2024
91936 -
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento
7.3.54 SINAPI/SC UN 1,00 21,47 22,23 26,24 26,24
e instalagdo. af_03/2023
12/2024
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 92023 -
7.3.55 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 1,00 60,35 22,23 73,77 73,77
af_03/2023 12/2024
103782 -
Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13
7.3.56 SINAPI/SC UN 1,00 34,50 22,23 42,17 42,17
W - fornecimento e instalagéo. af_09/2024
12/2024
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 25 mm (3/4"), | 91855 -
7.3.57 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e SINAPI/SC M 10,00 12,71 22,23 15,54 155,40
instalagdo. af_03/2023 12/2024
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal | C.P.
de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base 1312404167011
7.3.58 UN 1,00 4.103,43 22,23 5.015,62 5.015,62
concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo - ref. SINAPI - Composicdo
100613 Prépria 12/2024
Transformador de distribuicdo, 225 kVA, trifasico, 60 hz, classe 102107 -
7.3.59 15 kV, imerso em 6leo mineral, instalagdo em poste - SINAPI/SC UN 1,00 34.952,83 22,23 42.722,84 42.722,84
fornecimento e instalagdo. af_12/2020 12/2024
93358 -
7.3.60 Escavacao manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 12,00 93,43 22,23 114,20 1.370,40
12/2024
102479 -
Concreto magro para lastro- preparo mecanico com betoneira
7.3.61 SINAPI/SC M3 1,20 601,06 22,23 734,68 881,62
600 I. af_05/2021
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
7.3.62 SINAPI/SC M3 15,00 28,04 22,23 34,27 514,05
percussdo. af_08/2023
12/2024
C.P.
Fita de adverténcia/subterranea para rede enterrada - 1312301144520
7.3.63 M 18,00 1,99 22,23 2,43 43,74
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 100718 - Composicdo

Prépria 12/2024




Caixa enterrada elétrica retangular de passagem, em concreto

C.P.

1312404166360
7.3.64 pré-moldado, com tampa de ferro - fornecimento e execugao - UN 3,00 872,82 22,23 1.066,85 3.200,55
- Composigéo
ref. SINAPI 97884
Prépria 12/2024
7.4 ELETRICA 365.327,62
C.P.
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 350a - 1312502200806
7.4.1 UN 2,00 1.787,40 22,23 2.184,74 4.369,48
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101898 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100a - 1312407170746
7.4.2 UN 2,00 562,18 22,23 687,15 1.374,30
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 101894 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80a - 1312502200824
7.4.3 UN 4,00 230,13 22,23 281,29 1.125,16
fornecimento e instalagdo. af_10/2020 - Composicao
Prépria 12/2024
C.P.
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - 1312112123662
7.4.4 UN 1,00 87,41 22,23 106,84 106,84
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 101893 - Composigéo
Propria 12/2024
93673 -
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A -
7.4.5 SINAPI/SC UN 1,00 101,40 22,23 123,94 123,94
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
12/2024
93671 -
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -
7.4.6 SINAPI/SC UN 11,00 80,65 22,23 98,58 1.084,38
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
12/2024
93654 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
7.4.7 SINAPI/SC UN 72,00 12,38 22,23 15,13 1.089,36
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
12/2024
93655 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -
7.4.8 SINAPI/SC UN 5,00 13,92 22,23 17,01 85,05
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
12/2024
93656 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
7.4.9 SINAPI/SC UN 6,00 13,92 22,23 17,01 102,06
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
12/2024
93657 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -
7.4.10 SINAPI/SC UN 7,00 15,79 22,23 19,30 135,10
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
12/2024
C.P.
Disjuntor bipolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma - 1312112123701
7.4.11 UN 24,00 138,54 22,23 169,34 4.064,16
fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI 93663 - Composigéo
Propria 12/2024
C.P.
Disjuntor bipolar dr, corrente 40A, sensibilidade 30ma - 1312112123722
7.4.12 UN 8,00 150,65 22,23 184,14 1.473,12
fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - ref. SINAPI 93665 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Dispositivos de protegdo contra surtos (dps) 275v, 1 polo - 1312403165517
7.4.13 UN 24,00 175,66 22,23 214,71 5.153,04
classe de protegéo Il - ref. SINAPI 93668 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Contador bipolar 20A - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 1312502200828
7.4.14 UN 6,00 285,33 22,23 348,76 2.092,56
93662 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Relé temporizador com programagao de horario - fornecimento | 1312502200829
7.4.15 UN 2,00 148,18 22,23 181,12 362,24
e instalagéo - ref. SINAPI 101632 - Composicdo
Prépria 12/2024
91931 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
7.4.16 SINAPI/SC M 1.480,00 11,59 22,23 14,17 20.971,60
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
12/2024
91935 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
7.4.17 SINAPI/SC M 265,00 28,97 22,23 35,41 9.383,65
para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, | 92984 -
7.4.18 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC M 189,00 31,15 22,23 38,07 7.195,23




fornecimento e instalagdo. af 12/2021 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?2, anti-chama 0,6/1,0 kV, | 92986 -
7.4.19 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC M 156,00 42,93 22,23 52,47 8.185,32
fornecimento e instalagdo. af_12/2021 12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 91927 -
7.4.20 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 260,00 5,62 22,23 6,87 1.786,20
af_03/2023 12/2024
91929 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
7.4.21 SINAPI/SC M 435,00 8,24 22,23 10,07 4.380,45
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
12/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 91926 -
7.4.22 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 8.750,00 5,03 22,23 6,15 53.812,50
af_03/2023 12/2024
91928 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 V,
7.4.23 SINAPI/SC M 292,00 7,73 22,23 9,45 2.759,40
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
12/2024
91930 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 V,
7.4.24 SINAPI/SC M 165,00 10,77 22,23 13,16 2.171,40
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
12/2024
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 25 mm (3/4"), | 91855 -
7.4.25 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e SINAPI/SC M 615,00 12,71 22,23 15,54 9.557,10
instalagdo. af_03/2023 12/2024
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 32 mm (1"), 91857 -
7.4.26 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e SINAPI/SC M 25,00 17,28 22,23 21,12 528,00
instalagdo. af_03/2023 12/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para 91860 -
7.4.27 circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e SINAPI/SC M 4,00 14,34 22,23 17,53 70,12
instalagdo. af_03/2023 12/2024
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 110 mm (4"), para rede 93012 -
7.4.28 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 38,00 70,41 22,23 86,06 3.270,28
instalagdo. af_12/2021 12/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos | 91863 -
7.4.29 terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC M 650,00 12,68 22,23 15,50 10.075,00
af_03/2023 12/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 91864 -
7.4.30 terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 25,00 16,72 22,23 20,44 511,00
af_03/2023 12/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para 91865 -
7.4.31 circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e SINAPI/SC M 12,00 20,74 22,23 25,35 304,20
instalagdo. af_03/2023 12/2024
C.P.
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para
1312502200835
7.4.32 circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e M 9,00 22,66 22,23 27,70 249,30
- Composicdo
instalagdo - ref. SINAPI 91865
Prépria 12/2024
C.P.
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 85 mm (3"),para circuitos
1312502200837
7.4.33 terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagdo - ref. M 20,00 46,46 22,23 56,79 1.135,80
- Composigéo
SINAPI 91865
Prépria 12/2024
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 40mm (1 1/4"), para
1312407170730
7.4.34 rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - M 15,00 8,11 22,23 9,91 148,65
- Composicdo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97667
Prépria 12/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede 97667 -
7.4.35 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 454,00 8,63 22,23 10,55 4.789,70
instalagdo. af_12/2021 12/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede 97670 -
7.4.36 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 50,00 23,16 22,23 28,31 1.415,50
instalagdo. af_12/2021 12/2024
C.P.
Fita de adverténcia/subterranea para rede enterrada - 1312301144520
7.4.37 M 515,00 1,99 22,23 2,43 1.251,45
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 100718 - Composicdo
Prépria 12/2024
93358 -
7.4.38 Escavagdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 51,90 93,43 22,23 114,20 5.926,98
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
7.4.39 SINAPI/SC M3 64,88 28,04 22,23 34,27 2.223,44

percussdo. af_08/2023

12/2024




Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diametros

90447 -

7.4.40 SINAPI/SC M 644,00 11,10 22,23 13,57 8.739,08
menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023
12/2024
104766 -
Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com
7.4.41 SINAPI/SC M 644,00 20,44 22,23 24,98 16.087,12
didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023
12/2024
91940 -
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede -
7.4.42 SINAPI/SC UN 279,00 22,49 22,23 27,49 7.669,71
fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
91943 -
Caixa retangular 4" x 4" média, PVC, instalada em parede -
7.4.43 SINAPI/SC UN 7,00 25,97 22,23 31,74 222,18
fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
91955 -
Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.44 SINAPI/SC UN 2,00 43,24 22,23 52,85 105,70
placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
91953 -
Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.45 SINAPI/SC UN 8,00 35,47 22,23 43,35 346,80
placa - fornecimento e instalagao. af_03/2023
12/2024
Interruptor simples (1 médulo) com interruptor paralelo (2 91963 -
7.4.46 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e | SINAPI/SC UN 1,00 87,65 22,23 107,13 107,13
instalagdo. af_03/2023 12/2024
91961 -
Interruptor paralelo (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.47 SINAPI/SC UN 9,00 69,37 22,23 84,79 763,11
placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
91959 -
Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.48 SINAPI/SC UN 13,00 53,82 22,23 65,78 855,14
placa - fornecimento e instalagao. af_03/2023
12/2024
91967 -
Interruptor simples (3 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.49 SINAPI/SC UN 9,00 72,18 22,23 88,23 794,07
placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 92023 -
7.4.50 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 17,00 60,35 22,23 73,77 1.254,09
af_03/2023 12/2024
92004 -
Tomada de embutir (2 médulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte
7.4.51 SINAPI/SC UN 39,00 67,03 22,23 81,93 3.195,27
e placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
91996 -
Tomada de embutir (1 médulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e
7.4.52 SINAPI/SC UN 207,00 42,07 22,23 51,42 10.643,94
placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
12/2024
91997 -
Tomada média de embutir (1 mddulo), 2p+t 20 A, incluindo
7.4.53 SINAPI/SC UN 5,00 44,33 22,23 54,18 270,90
suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
12/2024
C.P.
Tomada de sobrepor (2 mddulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte | 1312403165522
7.4.54 UN 3,00 90,25 22,23 110,31 330,93
e placa - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 92004 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 200 x 100 mm, inclusive
1312502200843
7.4.55 emenda e fixagdo- fornecimento e execugdo - ref. SINAPI M 95,00 77,88 22,23 95,19 9.043,05
- Composigéo
97241
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo/comando de energia em chapa de aco
1312502200853
7.4.56 galvanizado, de embutir, dimensdes 1200x800x250mm - UN 1,00 1.411,54 22,23 1.725,33 1.725,33
- Composicdo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101881
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo/comando de energia em chapa de aco
1312502200856
7.4.57 galvanizado, de embutir, dimensdes 1000x600x250mm - UN 2,00 1.205,39 22,23 1.473,35 2.946,70
- Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. 101881
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo/comando de energia em chapa de ago
1312502200866
7.4.58 galvanizado, de embutir, dimensdes 600x500x150mm - UN 3,00 714,31 22,23 873,10 2.619,30
- Composigdo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101882
Prépria 12/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo/comando de energia em chapa de ago
1312502200868
7.4.59 galvanizado, de embutir, dimensdes 500x500x200mm - UN 1,00 411,37 22,23 502,82 502,82
- Composicdo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101882
Prépria 12/2024
Luminéria arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lampada | 97607 -
7.4.60 LED de 6 W, sem reator - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC UN 2,00 112,79 22,23 137,86 275,72




af_09/2024 12/2024
C.P.
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos
1312502200869
7.4.61 de concreto, fundo com brita, dimensées internas: 0,5x0,5x0,5 UN 6,00 244,51 22,23 298,86 1.793,16
- Composigdo
m - ref. SINAPI 97892
Prépria 12/2024
Conjunto de poste e lumindrias: poste ago conico continuo reto C.P.
circular, h=3,5m, suporte duplo para encaixe de luminaria 1312502200871
7.4.62 UN 15,00 1.368,32 22,23 1.672,50 25.087,50
pétala quadrada - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI - Composicdo
100619 Prépria 12/2024
Conjunto de poste e luminérias: poste ago conico continuo reto | C.P.
circular, h=3,5m, suporte simples para encaixe de luminaria 1312502200872
7.4.63 UN 13,00 1.159,27 22,23 1.416,98 18.420,74
pétala quadrada - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI - Composigéo
100619 Prépria 12/2024
C.P.
Luminaria refletor LED 100w para iluminagao dos letreiros - 1312407170802
7.4.64 UN 5,00 92,33 22,23 112,85 564,25
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 97600 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Luminéria LED refleto, 100w, instalado em parede - 1312502200876
7.4.65 UN 19,00 82,76 22,23 101,16 1.922,04
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 97607 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Luminaria comercial aletada de sobrepor, dimensdoes 60 x 60 1312502200879
7.4.66 UN 16,00 187,17 22,23 228,78 3.660,48
cm - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 97585 - Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
Luminéria comercial aletada de embutir, dimensées 60 x 60 cm | 1312502200881
7.4.67 UN 191,00 189,02 22,23 231,04 44.128,64
- fornecimento e instalagéo - SINAPI 97585 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Poste de metdlico, para iluminagdo de quadra com 2
1312502200884
7.4.68 holofote/refletores - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI UN 6,00 3.055,85 22,23 3.735,17 22.411,02
- Composigéo
100620
Prépria 12/2024
C.P.
Poste de metdlico, para iluminagéo de quadra com 3
1312503202363
7.4.69 holofote/refletores - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI UN 1,00 3.271,41 22,23 3.998,64 3.998,64
- Composicdo
100620
Prépria 12/2024
8 CLIMATIZAGAO E GASES MEDICINAIS 640.894,02
8.1 CLIMATIZACAO 635.660,28
Tubo em cobre flexivel, DN 1/4", com isolamento, instalado em | 103289 -
8.1.1 forro, para ramal de alimentacéo de ar condicionado, incluso SINAPI/SC M 32,00 31,77 22,23 38,83 1.242,56
fixador. af_11/2021_pa 12/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 3/8", com isolamento, instalado em | 103290 -
8.1.2 forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, incluso SINAPI/SC M 55,00 48,50 22,23 59,28 3.260,40
fixador. af_11/2021 _pa 12/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 1/2", com isolamento, instalado em | 103291 -
8.1.3 forro, para ramal de alimentagéo de ar condicionado, incluso SINAPI/SC M 50,00 60,70 22,23 74,19 3.709,50
fixador. af_11/2021_pa 12/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 5/8", com isolamento, instalado em | 103292 -
8.1.4 forro, para ramal de alimentagdo de ar condicionado, incluso SINAPI/SC M 56,00 73,08 22,23 89,33 5.002,48
fixador. af_11/2021 _pa 12/2024
C.P.
Tubo em cobre flexivel, DN 3/4", com isolamento, instalado em
1312501200429
8.1.5 forro, para ramal de alimentagdo de ar condicionado, incluso M 18,00 68,85 22,23 84,16 1.514,88
- Composigéo
fixador - ref. SINAPI 103290
Prépria 12/2024
C.P.
Tubo em cobre flexivel, DN 1.1/8", com isolamento, instalado
1312501200435
8.1.6 em forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, M 35,00 161,59 22,23 197,51 6.912,85
- Composicdo
incluso fixador - ref. SINAPI 103289
Prépria 12/2024
C.P.
Tubo em cobre flexivel, DN 1.1/2", com isolamento, instalado
1312501200436
8.1.7 em forro, para ramal de alimentacédo de ar condicionado, M 18,00 202,45 22,23 247,45 4.454,10
- Composigéo
incluso fixador - ref. SINAPI 103292
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de duto flexivel circular para ar condicionado em
1312501200442
8.1.8 aluminio - DN 100mm - fornecimento e instalagédo - ref. SINAPI M 13,00 15,87 22,23 19,40 252,20

- Composigéo




98381

Prépria 12/2024

C.P.
Instalagdo de duto flexivel circular para ar condicionado em
1312501200444
8.1.9 aluminio - DN 125mm - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI M 38,00 18,28 22,23 22,34 848,92
- Composigdo
98382
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de duto flexivel circular para ar condicionado em
1312501200446
8.1.10 aluminio - DN 150mm - fornecimento e instalag&o - ref. SINAPI M 30,00 22,69 22,23 27,73 831,90
- Composicdo
98383
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de duto par ar condicionado em chapa de ago
1312404166925
8.1.11 galvanizada bitola 26, incluso isolamento com manta - M2 92,50 252,86 22,23 309,07 28.588,98
- Composigéo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98361/98325
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de duto par ar condicionado em chapa de ago
1312501200456
8.1.12 galvanizada bitola 24, incluso isolamento com manta - M2 76,17 252,52 22,23 308,66 23.510,63
- Composicdo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 98362/98326
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de duto par ar condicionado em chapa de ago
1312501200457
8.1.13 galvanizada bitola 22, incluso isolamento com manta - M2 34,38 265,09 22,23 324,02 11.139,81
- Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 98363/98327
Prépria 12/2024
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 20 mm (1/2"), | 91833 -
8.1.14 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e SINAPI/SC M 148,00 18,31 22,23 22,38 3.312,24
instalagdo. af_03/2023_pa 12/2024
C.P.
Cabo de cobre flexivel isolado, PP 4 x 1,5 mm?2 - fornecimento 1312404166924
8.1.15 M 56,00 11,97 22,23 14,63 819,28
e instalagéo - ref. SINAPI 91924 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Cabo de cobre flexivel isolado, PP 2 x 1,0 mm? - fornecimento | 1312501200460
8.1.16 M 82,00 5,34 22,23 6,53 535,46
e instalagdo - ref. SINAPI 91924 - Composigéo
Prépria 12/2024
Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/ 104779 -
8.1.17 distribuigdo de instalagdes hidraulicas, didmetros menores ou SINAPI/SC M 14,00 6,41 22,23 7,83 109,62
iguais a 40 mm. af_09/2023 12/2024
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo de 90466 -
8.1.18 instalagdes hidraulicas com didmetros menores ou iguais a 40 SINAPI/SC M 14,00 17,62 22,23 21,54 301,56
mm. af_09/2023 12/2024
93358 -
8.1.19 Escavacdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 2,00 93,43 22,23 114,20 228,40
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
8.1.20 SINAPI/SC M3 2,50 28,04 22,23 34,27 85,68
percussao. af_08/2023
12/2024
C.P.
Caixa passagem para split - fornecimento e instalagéo - ref. 1312404166929
8.1.21 UN 4,00 64,82 22,23 79,23 316,92
SINAPI 92870 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Caixa de filtragem ar com filtro g4 e m5 redonda 100mm - 1312501200479
8.1.22 UN 2,00 440,96 22,23 538,99 1.077,98
fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 98389 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Caixa de filtragem ar com filtro g4 e m5 redonda 150mm - 1312501200481
8.1.23 UN 1,00 778,10 22,23 951,07 951,07
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 98391 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Difusor de ar quadradro 4 vias em aluminio com caixa plenum,
1312501200486
8.1.24 dimensdes 248x248mm - fornecimento e instalagéo - ref. UN 48,00 366,03 22,23 447,40 21.475,20
- Composicdo
SINAPI 98391
Prépria 12/2024
C.P.
Difusor de ar quadradro 4 vias em aluminio com caixa plenum,
1312501200489
8.1.25 dimensdes 304x304mm - fornecimento e instalagdo - ref. UN 8,00 424,04 22,23 518,30 4.146,40
- Composigéo
SINAPI 98391
Prépria 12/2024
C.P.
Regulador de vazdo de ar rva 100mm - fornecimento e 1312501200492
8.1.26 UN 1,00 60,39 22,23 73,81 73,81
instalacdo - ref. SINAPI 98389 - Composicédo

Prépria 12/2024




C.P.

Regulador de vazéo de ar rva 150mm - fornecimento e 1312501200495
8.1.27 UN 4,00 81,99 22,23 100,22 400,88
instalagdo - ref. SINAPI 98391 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Damper/ vélvula anti retorno metélica 100mm - fornecimento e | 1312501200502
8.1.28 UN 2,00 70,72 22,23 86,44 172,88
instalacdo - ref. SINAPI 98389 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Damper/ vélvula anti retorno metélica 150mm - fornecimento e | 1312501200500
8.1.29 UN 4,00 86,53 22,23 105,77 423,08
instalagdo - ref. SINAPI 98391 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Registro de vazdo constante - 125mm - fornecimento e 1312501200507
8.1.30 UN 48,00 367,16 22,23 448,78 21.541,44
instalagdo - ref. SINAPI 98389 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Registro de vazado constante - 160mm - fornecimento e 1312501200509
8.1.31 UN 10,00 435,03 22,23 531,74 5.317,40
instalagdo - ref. SINAPI 98389 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Damper regulador de vazado com registro, dimensdes 1312501200513
8.1.32 UN 2,00 488,98 22,23 597,68 1.195,36
400x510mm - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98389 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Grelha de ventilagdo com aletas aluminio horizontal com
1312501200516
8.1.33 registro, cor branco, dimensdes 325x225mm - fornecimento e UN 54,00 217,32 22,23 265,63 14.344,02
- Composicédo
instalagdo - ref. SINAPI 91341
Prépria 12/2024
C.P.
Grelha de ventilagdo com aletas aluminio horizontal com
1312501200517
8.1.34 registro, cor branco, dimensdes 325x325mm - fornecimento e UN 3,00 306,79 22,23 374,99 1.124,97
- Composigéo
instalacdo - ref. SINAPI 91341
Prépria 12/2024
C.P.
Grade veneziana PVC branco, autofechante de ar para encaixa | 1312501200521
8.1.35 UN 4,00 58,68 22,23 71,72 286,88
em duto 6 - fornecimento e instalagédo - ref. SINAPI 98389 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Atenuador de ruido 800x600mm - fornecimento e instalagéo - 1312501200528
8.1.36 UN 4,00 5.145,49 22,23 6.289,33 25.157,32
ref. SINAPI 98389 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Atenuador de ruido 400x300mm - fornecimento e instalagéo - 1312501200529
8.1.37 UN 2,00 2.423,71 22,23 2.962,50 5.925,00
ref. SINAPI 98389 - Composigéo
Prépria 12/2024
103244 -
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo
8.1.38 SINAPI/SC UN 1,00 2.713,86 22,23 3.317,15 3.317,15
frio - fornecimento e instalagdo. af_11/2021_pe
12/2024
103250 -
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h,
8.1.39 SINAPI/SC UN 2,00 4.379,22 22,23 5.352,72 10.705,44
ciclo frio - fornecimento e instalagéo. af_11/2021_pe
12/2024
C.P.
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 31000 btu/h, 1312501200538
8.1.40 UN 1,00 10.283,99 22,23 12.570,12 12.570,12
ciclo frio - fornecimento e instalagédo - ref. SINAPI 103253 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 35000 1312501200535
8.1.41 UN 2,00 17.082,61 22,23 20.880,07 41.760,14
btu/h - fornecimento e instalacéo - ref. SINAPI 103271 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Exaustor em linha maxx 100 -220V - fornecimento e instalagédo | 1312501200542
8.1.42 UN 2,00 543,92 22,23 664,83 1.329,66
- ref. SINAPI 103244 - Composicéo
Prépria 12/2024
C.P.
Exaustor em linha maxx 150 -220V - fornecimento e instalagdo | 1312501200545
8.1.43 UN 2,00 805,73 22,23 984,84 1.969,68
- ref. SINAPI 103244 - Composicdo

Prépria 12/2024

Exaustor e insuflador de ar com filtro - fornecimento e

C.P.
1312501200547




8.1.44 UN 2,00 3.4/4,2/ 22,23 4.2406,60 8.493,20
instalagdo - ref. SINAPI 103244 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Conjunto de unidade condensadora vrv, quente e frio, incluso
1312502201023
8.1.45 controlador centralizado e controle remoto - fornecimento e UN 1,00 155.167,00 22,23 189.660,62 189.660,62
- Composigdo
instalagdo - ref. SINAPI 103274
Prépria 12/2024
C.P.
Conjunto de unidade tratamento vrv modular, com filtro g4+f8 | 1312503202388
8.1.46 UN 1,00 135.205,93 22,23 165.262,21 165.262,21
- fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103274 - Composicdo
Prépria 12/2024
8.2 GASES MEDICINAIS 5.233,74
Tubo em cobre rigido, DN 22 mm, classe A, sem isolamento, 103836 -
8.2.1 instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - SINAPI/SC M 27,00 101,43 22,23 123,98 3.347,46
fornecimento e instalagdo. af_04/2022 12/2024
Cotovelo em cobre, DN 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, 103841 -
8.2.2 instalado em ramal e sub-ramal de gés medicinal - SINAPI/SC UN 12,00 30,89 22,23 37,76 453,12
fornecimento e instalagdo. af_04/2022 12/2024
Curva em cobre, DN 22 mm, 45 graus, sem anel de solda, 103842 -
8.2.3 bolsa x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal | SINAPI/SC UN 4,00 30,60 22,23 37,40 149,60
- fornecimento e instalacdo. af 04/2022 12/2024
95248 -
Vélvula de esfera bruta, bronze, roscével, 1/2" - fornecimento e
8.2.4 SINAPI/SC UN 6,00 52,00 22,23 63,56 381,36
instalagdo. af_08/2021
12/2024
Conector em bronze/latdo, DN 22 mm x 1/2", sem anel de 103857 -
8.2.5 solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gas SINAPI/SC UN 6,00 22,96 22,23 28,06 168,36
medicinal - fornecimento e instalagdo. af_04/2022 12/2024
C.P.
Caixa de passagem 150x150x100mm em aluminio - 1312304148105
8.2.6 UN 2,00 75,42 22,23 92,19 184,38
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101798 - Composigéo
Prépria 12/2024
93358 -
8.2.7 Escavacdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 3,50 93,43 22,23 114,20 399,70
12/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
8.2.8 SINAPI/SC M3 4,37 28,04 22,23 34,27 149,76
percussédo. af_08/2023
12/2024
9 REVESTIMENTOS 547.640,55
9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 415.528,02
9.1.1 EDIFICACAO 399.620,20
S IIo TETO 105.051,73
C.P.
Forro de fibra mineral em placas 625x625mm, E =15mm, com
1312108117274
9.1.1.1.1 acabamento liso, fixagdo com perfis "t", tirante e cantoneira - M2 685,26 119,71 22,23 146,32 100.267,24
- Composicdo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 96113 - bha
Prépria 12/2024
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
9.1.1.1.2 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 75,74 16,29 22,23 19,91 1.507,98
preparo manual. af_10/2022 12/2024
90408 -
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico,
9.1.1.1.3 SINAPI/SC M2 75,74 35,39 22,23 43,26 3.276,51
aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024
12/2024
9.1.1.2 PAREDE 156.467,71
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
9.1.1.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 2.904,01 4,97 22,23 6,07 17.627,34
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 12/2024
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, 87553 -
9.1.1.2.2 aplicado manualmente em paredes internas, com taliscas. SINAPI/SC M2 348,42 24,26 22,23 29,65 10.330,65
af_03/2024 12/2024
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8 preparo manual, 104959 -
9.1.1.2.3 aplicada manualmente em paredes internas de ambientes, com | SINAPI/SC M2 2.555,59 27,38 22,23 33,47 85.535,60
taliscas. af_03/2024 12/2024
Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato C.P.
retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura 1312108117360
9.1.1.2.4 M2 348,42 100,91 22,23 123,34 42.974,12
inteira das paredes, aplicagdo com acii- fornecimento e - Composicdo




instalagdo com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha

Prépria 12/2024

9.1.1.3 PISO 138.100,76
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
9.1.1.3.1 Umida) para contrapiso h=5cm, preparo mecénico com SINAPI/SC M3 36,13 685,33 22,23 837,68 30.265,38
betoneira 400 I. af_08/2019 12/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87261 -
9.1.1.3.2 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area menor | SINAPI/SC M2 30,40 131,10 22,23 160,24 4.871,30
que 5 m2. af_02/2023_pe 12/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87262 -
9.1.1.3.3 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area entre SINAPI/SC M2 86,05 117,31 22,23 143,39 12.338,71
5 m? e 10 m2. af_02/2023_pe 12/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87263 -
9.1.1.3.4 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de drea maior | SINAPI/SC M2 606,15 106,20 22,23 129,81 78.684,33
que 10 m2. af_02/2023_pe 12/2024
C.P.
Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato | 1312207138463
9.1.1.3.5 M 544,76 16,77 22,23 20,50 11.167,58
dimensdes 60x60cm - ref. SINAPI 88650 - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Piso tétil alerta ou direcional, de borracha, colorido, dimensdes 1312205134430
9.1.1.3.6 M2 2,69 235,24 22,23 287,53 773,46
25x25cm - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 101727 - Composigéo
Prépria 12/2024
9.1.2 ESPACO COBERTO 5.893,36
9.1.2.1 TETO 4.042,88
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
9.1.2.1.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 64,00 16,29 22,23 19,91 1.274,24
preparo manual. af_10/2022 12/2024
90408 -
Massa Unica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico,
9.1.2.1.2 SINAPI/SC M2 64,00 35,39 22,23 43,26 2.768,64
aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024
12/2024
9.1.2.2 PAREDE 1.850,48
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
9.1.2.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 46,80 4,97 22,23 6,07 284,08
preparo em betoneira 400l. af 10/2022 12/2024
Massa Unica, em argamassa traco 1:2:8 preparo manual, 104959 -
9.1.2.2.2 aplicada manualmente em paredes internas, com taliscas. SINAPI/SC M2 46,80 27,38 22,23 33,47 1.566,40
af_03/2024 12/2024
©LaL.5 ABRIGO DE RESIDUOS 7.121,07
9.1.3.1 TETO 370,17
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
9.1.3.1.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 5,86 16,29 22,23 19,91 116,67
preparo manual. af_10/2022 12/2024
90408 -
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico,
9.1.3.1.2 SINAPI/SC M2 5,86 35,39 22,23 43,26 253,50
aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024
12/2024
9.1.3.2 PAREDE 5.463,71
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
9.1.3.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 34,35 4,97 22,23 6,07 208,50
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 12/2024
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, 87553 -
9.1.3.2.2 aplicado manualmente em paredes internas, com taliscas. SINAPI/SC M2 34,35 24,26 22,23 29,65 1.018,48
af_03/2024 12/2024
Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato C.P.
retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura 1312108117360
9.1.3.2.3 M2 34,35 100,91 22,23 123,34 4.236,73
inteira das paredes, aplicagdo com acii- fornecimento e - Composicdo
instalagdo com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha Prépria 12/2024
9.1.3.3 PISO 1.287,19
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
9.1.3.3.1 Umida) para contrapiso h=5cm, preparo mecanico com SINAPI/SC M3 0,29 685,33 22,23 837,68 242,93
betoneira 400 I. af_08/2019 12/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87261 -




9.1.3.3.2 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de drea menor | SINAPI/SC M2 5,86 131,10 22,23 160,24 939,01
que 5 m2. af_02/2023_pe 12/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de | 87246 -
9.1.3.3.3 dimensdes 35x35 cm aplicada em ambientes de drea menor SINAPI/SC M2 1,31 65,73 22,23 80,34 105,25
que 5 m2. af_02/2023_pe 12/2024
9.1.4 COMPRESSOR 2.306,58
9.1.4.1 TETO 1.043,27
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
9.1.4.1.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 5,70 16,29 22,23 19,91 113,49
preparo manual. af_10/2022 12/2024
90408 -
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico,
9.1.4.1.2 SINAPI/SC M2 5,70 35,39 22,23 43,26 246,58
aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024
12/2024
C.P.
Espuma para isolamento acustica, antichamas, esp. 50mm - 1312204132490
9.1.4.1.3 M2 5,70 98,06 22,23 119,86 683,20
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 84098 - Composigéo
Prépria 12/2024
9.1.4.2 PAREDE 1.263,31
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
9.1.4.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com SINAPI/SC M2 8,12 4,97 22,23 6,07 49,29
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 12/2024
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, 87553 -
9.1.4.2.2 aplicado manualmente em paredes internas de ambientes, com | SINAPI/SC M2 8,12 24,26 22,23 29,65 240,76
taliscas. af_03/2024 12/2024
C.P.
Espuma para isolamento acustica, antichamas, esp. 50mm - 1312204132490
9.1.4.2.3 M2 8,12 98,06 22,23 119,86 973,26
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 84098 - Composicdo
Prépria 12/2024
OIN5) SUBESTAGAO 586,81
9.1.5.1 TETO 156,03
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
9.1.5.1.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 2,47 16,29 22,23 19,91 49,18
preparo manual. af_10/2022 12/2024
90408 -
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico,
9.1.5.1.2 SINAPI/SC M2 2,47 35,39 22,23 43,26 106,85
aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024
12/2024
@052 PAREDE 430,78
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
9.1.5.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 12,06 4,97 22,23 6,07 73,20
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 12/2024
Embogo, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, 87553 -
9.1.5.2.2 aplicado manualmente em paredes internas de ambientes, com | SINAPI/SC M2 12,06 24,26 22,23 29,65 357,58
taliscas. af_03/2024 12/2024
9.2 REVESTIMENTOS EXTERNO 132.112,53
9.2.1 EDIFICAGAO 116.081,16
©.2.1L,11 TETO 13.611,25
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
9.2.1.1.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 175,38 16,29 22,23 19,91 3.491,82
preparo manual. af_10/2022 12/2024
90406 -
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico,
9.2.1.1.2 SINAPI/SC M2 175,38 47,21 22,23 57,70 10.119,43
aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024
12/2024
9.2.1.2 PAREDE 102.469,91
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
9.2.1.2.1 SINAPI/SC M2 1.195,02 9,10 22,23 11,12 13.288,62
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
12/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo 87775 -
9.2.1.2.2 mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em SINAPI/SC M2 1.195,02 59,78 22,23 73,07 87.320,11




panos de fachada com presenca de véos. af 08/2022 12/2024
C.P.
Friso negativo em fachada com perfil u metdlico pintado - 131210585946 -
9.2.1.2.3 M 136,55 11,15 22,23 13,63 1.861,18
fornecimento e execugdo - bha Composicao
Prépria 12/2024
9.2.2 ESPACO COBERTO 11.016,17
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de véos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
9.2.2.1 SINAPI/SC M2 119,84 9,10 22,23 11,12 1.332,62
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
12/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo 87775 -
9.2.2.2 mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em SINAPI/SC M2 119,84 59,78 22,23 73,07 8.756,71
panos de fachada com presenca de véos. af 08/2022 12/2024
C.P.
Friso negativo em fachada com perfil u metalico pintado - 131210585946 -
9.2.2.3 M 68,00 11,15 22,23 13,63 926,84
fornecimento e execugédo - bha Composigéo
Prépria 12/2024
9.2.3 ABRIGO DE RESIDUOS 2.368,27
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vé&os) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
9.2.3.1 SINAPI/SC M2 28,13 9,10 22,23 11,12 312,81
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
12/2024
af 10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo 87775 -
9.2.3.2 mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em SINAPI/SC M2 28,13 59,78 22,23 73,07 2.055,46
panos de fachada com presenca de véos. af_08/2022 12/2024
9.2.4 COMPRESSOR 218,05
Chapisco aplicado em alvenaria (com presencga de vaos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
9.2.4.1 SINAPI/SC M2 2,59 9,10 22,23 11,12 28,80
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
12/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo 87775 -
9.2.4.2 mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em SINAPI/SC M2 2,59 59,78 22,23 73,07 189,25
panos de fachada com presenca de véos. af_08/2022 12/2024
9.2.5 SUBESTACAO 1.333,57
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de véos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
9.2.5.1 SINAPI/SC M2 15,84 9,10 22,23 11,12 176,14
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
12/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo 87775 -
9.2.5.2 mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em SINAPI/SC M2 15,84 59,78 22,23 73,07 1.157,43
panos de fachada com presenca de v&o. af 08/2022 12/2024
9.2.6 MURETA DA QUADRA 1.095,31
Chapisco aplicado em alvenaria (com presencga de vaos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
9.2.6.1 SINAPI/SC M2 13,01 9,10 22,23 11,12 144,67
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
12/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo 87775 -
9.2.6.2 mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em SINAPI/SC M2 13,01 59,78 22,23 73,07 950,64
panos de fachada com presenca de véos. af_08/2022 12/2024
10 ESQUADRIAS 487.697,25
10.1 EDIFICACAO 196.469,75
10.1.1 PORTAS 124.735,05
C.P.
Soleira em granito, largura 19 cm, espessura 2,0 cm - 1312407171271
10.1.1.1 M 21,36 102,85 22,23 125,71 2.685,17
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 98689 - Composigéo
Prépria 12/2024
P1 (80x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou média), padréo popular, 80x210cm, espessura de 91314 -
10.1.1.2 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo do SINAPI/SC UN 5,00 959,47 22,23 1.172,76 5.863,80
batente, fechadura com execugdo do furo - fornecimento e 12/2024

instalagdo. af_12/2019




P2 (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padréo popular, 90x210cm, espessura de | 91315 -
10.1.1.3 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo do SINAPI/SC UN 27,00 1.035,19 22,23 1.265,31 34.163,37
batente, fechadura com execugéo do furo - fornecimento e 12/2024
instalagdo. af_12/2019
P2*pcd (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura,
semi-oca (leve ou média), padrdo popular, 90x210cm, C.P.
espessura de 3,5cm. itens inclusos: dobradicas, montagem e 1312412177104
10.1.1.4 UN 3,00 1.594,71 22,23 1.949,21 5.847,63
instalagdo do batente, fechadura com execucéo do furo, chapa | - Composigdo
de protecéo porta (40x90cm ) ambos o lados e barra de apoio Prépria 12/2024
40cm - fornecimento e instalagédo
P3 (160x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-
C.P.
oca (leve ou média), padréo popular, 160x210cm, (duas folhas
1312411175840
10.1.1.5 80cm), espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, UN 1,00 1.918,94 22,23 2.345,52 2.345,52
- Composigéo
montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugao
Prépria 12/2024
do furo - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91314
P4 (180x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-
C.P.
oca (leve ou média), padrdo popular, 180x210cm, (duas folhas
1312302145165
10.1.1.6 90cm), espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, UN 4,00 1.950,24 22,23 2.383,78 9.535,12
- Composicdo
montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugéo
Prépria 12/2024
do furo - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91315
C.P.
P5 (316x210cm) - porta de vidro temperado, espessura 6mm,
1312411175849
10.1.1.7 316x210mm, duas folhas de abrir e duas folhas fixas - UN 1,00 4.480,10 22,23 5.476,03 5.476,03
- Composicdo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 102179/102184
Prépria 12/2024
C.P.
P7 (80x190cm) - porta em aluminio natural (80x190 cm) tipo
1312207138470
10.1.1.8 veneziana com guarnicdo, fixacdo com parafusos e fechadura UN 8,00 1.536,39 22,23 1.877,93 15.023,44
- Composigéo
modelo livre/ocupado - ref. SINAPI 91341
Prépria 12/2024
P9 (100x140cm) - porta em aluminio de abrir tipo veneziana 91341 -
10.1.1.9 com guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e SINAPI/SC M2 1,40 950,91 22,23 1.162,30 1.627,22
instalagdo. af_12/2019 12/2024
P10 (150x180cm) - porta de aluminio de abrir com lambri, com | 91338 -
10.1.1.10 guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M2 5,40 1.265,51 22,23 1.546,83 8.352,88
af_12/2019 12/2024
P12 (80x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-
C.P.
oca (leve ou média), padrdo popular, 80x210cm, espessura de
1312412177100
10.1.1.11 3,5cm, com grelha indevassavel, itens inclusos: dobradicas, UN 1,00 1.134,41 22,23 1.386,59 1.386,59
- Composigéo
montagem e instalacéo do batente, fechadura com execugdo
Prépria 12/2024
do furo - fornecimento e instalagdo. af_12/2019
P13 (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-
C.P.
oca (leve ou média), padréo popular, 90x210cm, espessura de
1312412177102
10.1.1.12 3,5cm, com grelha indevassavel. itens inclusos: dobradicas, UN 2,00 1.210,13 22,23 1.479,14 2.958,28
- Composigéo
montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugao
Prépria 12/2024
do furo - fornecimento e instalagdo. af_12/2019
P13 (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou média), padréo popular, 90x210cm, espessura de | C.P.
3,5cm, com grelha indevasséavel. itens inclusos: dobradicas, 1312407171212
10.1.1.13 UN 3,00 1.769,65 22,23 2.163,04 6.489,12
montagem e instalagéo do batente, fechadura com execugéo - Composigéo
do furo, chapa de protegédo porta (40x90cm ) ambos o lados e Prépria 12/2024
barra de apoio 40cm - fornecimento e instalagdo
Pj1 (150x265cm) - porta janela de vidro temperado, espessura C.P.
6mm e perfil em aluminio, 265x150cm, um folha de abrir e 1312411175851
10.1.1.14 UN 1,00 2.528,78 22,23 3.090,93 3.090,93
duas folhas fixas - fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI - Composicdo
102179/102184 Prépria 12/2024
Pj2 (265x1030cm) - porta janela de vidro , espessura 4mm, C.P.
265x1030cm, um folha de abrir, com dezenove folhas fixas e 1312411175852
10.1.1.15 UN 1,00 14.907,19 22,23 18.221,06 18.221,06
onze folhas maxim-ar - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI - Composigéo
102179/102184 Prépria 12/2024
94589 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
10.1.1.16 SINAPI/SC M 48,49 22,05 22,23 26,95 1.306,81
fornecimento e instalagdo. af_12/2019
12/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protecdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
10.1.1.17 M2 6,64 44,61 22,23 54,53 362,08
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composigéo
bha Prépria 12/2024
10.1.2 JANELAS 71.734,70

C.P.




Peitoril linear em granito, L = 20,5cm, assentado com 1312407171264
10.1.2.1 M 86,50 116,33 22,23 142,19 12.299,44
argamassa - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101965 - Composigéo
Prépria 12/2024
94589 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
10.1.2.2 SINAPI/SC M 254,16 22,05 22,23 26,95 6.849,61
fornecimento e instalagdo. af_12/2019
12/2024
J1 (120x200cm) - janela de aluminio de correr com 2 folhas
94570 -
para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou
10.1.2.3 SINAPI/SC M2 33,60 350,69 22,23 428,65 14.402,64
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.
12/2024
fornecimento e instalacdo. af 12/2019
J2 (100x200cm) - janela de aluminio de correr com 2 folhas
94570 -
para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou
10.1.2.4 SINAPI/SC M2 8,00 350,69 22,23 428,65 3.429,20
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.
12/2024
fornecimento e instalagdo. af_12/2019
J3 (120x135cm) - janela de aluminio de correr com 2 folhas
94570 -
para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou
10.1.2.5 SINAPI/SC M2 3,24 350,69 22,23 428,65 1.388,83
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.
12/2024
fornecimento e instalagdo. af 12/2019
J4 (100x135cm) - janela de aluminio de correr com 2 folhas
94570 -
para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou
10.1.2.6 SINAPI/SC M2 4,05 350,69 22,23 428,65 1.736,03
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.
12/2024
fornecimento e instalacdo. af_12/2019
J5 (40x80cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, 94569 -
10.1.2.7 batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e SINAPI/SC M2 3,85 665,41 22,23 813,33 3.131,32
contramarco. fornecimento e instalagdo. af_12/2019 12/2024
J6 (40x120cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, 94569 -
10.1.2.8 batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e SINAPI/SC M2 3,36 665,41 22,23 813,33 2.732,79
contramarco. fornecimento e instalagdo. af 12/2019 12/2024
J7 (40x240cm) - janela de aluminio de correr com 3 folhas para
94573 -
vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou
10.1.2.9 SINAPI/SC M2 6,72 390,51 22,23 477,32 3.207,59
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.
12/2024
fornecimento e instalagdo. af_12/2019
J8 (265x40cm) - janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, 100674 -
10.1.2.10 batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e SINAPI/SC M2 3,98 763,18 22,23 932,83 3.712,66
contramarco. fornecimento e instalagdo. af 12/2019 12/2024
C.P.
J9 (260x280cm) - janela de vidro , espessura 4mm,
1312411175853
10.1.2.11 260x280mm, com seis folhas fixas e trés folhas maxim-ar - UN 1,00 5.331,47 22,23 6.516,66 6.516,66
- Composigéo
fornecimento e instalagdo
Prépria 12/2024
102180 -
V1 (1,96x1,15cm) - visor instalagdo em vidro temperado, E = 8
10.1.2.12 SINAPI/SC M2 2,25 397,67 22,23 486,07 1.093,66
mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps
12/2024
G1(70x70cm) - guiché - janela de aluminio natural de correr C.P.
com 1 folha fixa e 1 fola tipo guilhotina. vidros: liso, incolor, 1312411175855
10.1.2.13 UN 2,00 474,26 22,23 579,69 1.159,38
espessua 4mm. incluso trico para fechamento fornecimento e - Composigéo
instalagdo. af_12/2019 - ref SINAPI 94580/100674 Prépria 12/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protecdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
10.1.2.14 M2 73,99 44,61 22,23 54,53 4.034,67
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composicdo
bha Prépria 12/2024
C.P.
Tela de nylon tipo mosquitetiro com moldura em aluminio - 1312207138480
10.1.2.15 m2 39,83 124,07 22,23 151,65 6.040,22
fornecimento e instalagéo - ref. orse 8970 - Composigéo
Prépria 12/2024
10.2 ESPACO COBERTO 30.255,52
10.2.1 JANELAS 7.312,00
94589 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
10.2.1.1 SINAPI/SC M 16,00 22,05 22,23 26,95 431,20
fornecimento e instalagdo. af_11/2024
12/2024
C.P.
J11 (300x500cm) - janela de aluminio com vidro, em vidro liso 1312501200309
10.2.1.2 UN 15,00 330,68 22,23 404,19 6.062,85
E = 6 mm - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 102179 - Composigéo
Prépria 12/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protecdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
10.2.1.3 M2 15,00 44,61 22,23 54,53 817,95
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composicédo




bha

Prépria 12/2024 | |

10.2.2 PORTAS 22.943,52
94589 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
10.2.2.1 SINAPI/SC M 48,00 22,05 22,23 26,95 1.293,60
fornecimento e instalagdo. af_11/2024
12/2024
C.P.
Pj 13 (300x500cm) - porta janela de aluminio com vidro liso E
1312501200314
10.2.2.2 =6mm, com duas folhas de correr e 10 folhas fixas - UN 3,00 5.234,96 22,23 6.398,69 19.196,07
- Composigdo
fornecimento e instalagdo
Prépria 12/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protecdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
10.2.2.3 M2 45,00 44,61 22,23 54,53 2.453,85
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composicdo
bha Prépria 12/2024
10.3 ABRIGO DE RESIDUOS 5.125,74
10.3.1 PORTAS 5.125,74
P6 (70x210cm) - porta em aluminio de abrir tipo veneziana 91341 -
10.3.1.1 com guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e SINAPI/SC M2 4,41 950,91 22,23 1.162,30 5.125,74
instalagdo. af_12/2019 12/2024
10.4 COMPRESSOR 5.857,99
10.4.1 PORTAS 5.857,99
P8 (210x80cm) - porta em aluminio de abrir tipo veneziana 91341 -
10.4.1.1 com guarnicao, fixacdo com parafusos - fornecimento e SINAPI/SC M2 5,04 950,91 22,23 1.162,30 5.857,99
instalagdo. af_12/2019 12/2024
10.5 SUBESTACAO 3.944,84
10.5.1 PORTAS 1.952,66
P14 (80x210cm) - porta em aluminio de abrir tipo veneziana 91341 -
10.5.1.1 com guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e SINAPI/SC M2 1,68 950,91 22,23 1.162,30 1.952,66
instalagdo. af_12/2019 12/2024
10.5.2 JANELAS 1.992,18
C.P.
J12 - janela em aluminio (40x60cm) natural tipo veneziana - 1312302145267
10.5.2.1 UN 6,00 271,64 22,23 332,03 1.992,18
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91341 - bha - Composicdo
Prépria 12/2024
10.6 CERCAS E PORTAO EXTERNOS 80.510,21
C.P.
Tela/gradil em arame ago galvanizado, revestimento em PVC,
1312109119722
10.6.1 incluso estrutura da cerca em tudo de ago galvanizado - ref. M2 284,84 218,26 22,23 266,78 75.989,62
- Composigéo
SINAPI 102362 - bha
Prépria 12/2024
Portdo em tela arame galvanizado (100x200cm), revestimento | C.P.
em pvc. incluso moldura em tubos de ago galvanizado, com 1312407170989
10.6.2 UN 1,00 653,20 22,23 798,41 798,41
uma folha de abrir, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362 - - Composigéo
bha Prépria 12/2024
Portdo em tela arame galvanizado (650x200cm), revestimento C.P.
em pvc. incluso moldura em tubos de aco galvanizado, com 1312411175857
10.6.3 UN 1,00 3.045,23 22,23 3.722,18 3.722,18
uma folha de correr, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362 - - Composicdo
bha Prépria 12/2024
10.7 QUADRAS DE VOLEI E FUTEBOL 165.533,20
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de C.P.
aco galvanizado e pintados, com tela de arame de arame 1312501200316
10.7.1 M2 601,96 191,92 22,23 234,58 141.207,78
revetida em PVC - fornecimento e instalagao - ref. - Composicdo
sinapil02362 Prépria 12/2024
Portdo (90x210cm) em tela arame galvanizado, revestimento C.P.
em pvc. incluso moldura em tubos de ago galvanizado, com 1312301144412
10.7.2 UN 2,00 684,19 22,23 836,29 1.672,58
uma folha de abrir- fornecido e instalado - ref. SINAPI 102362 - | - Composigdo
bha Prépria 12/2024
C.P.
Rede em nylon para quadra malha 15cm - ref. SINAPI 102362 - | 1312301144451
10.7.3 M2 673,39 27,52 22,23 33,64 22.652,84
bha - Composicdo
Prépria 12/2024




11 PINTURAS 244.960,85
11.1 PINTURA INTERNA 114.624,38
11.1.1 EDIFICACAO 103.373,26
IS i TETO 5.063,23
88496 -
Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto, duas
11.1.1.1.1 SINAPI/SC M2 75,74 36,14 22,23 44,17 3.345,44
demaéos, lixamento manual. af_04/2023
12/2024
88484 -
Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em teto, uma demao.
11.1.1.1.2 SINAPI/SC M2 75,74 5,07 22,23 6,20 469,59
af_04/2023
12/2024
104640 -
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas
11.1.1.1.3 SINAPI/SC M2 75,74 13,48 22,23 16,48 1.248,20
deméos. af_04/2023
12/2024
11.1.1.2 PAREDE 83.091,74
88497 -
Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas
11.1.1.2.1 SINAPI/SC M2 1.916,92 20,32 22,23 24,84 47.616,29
deméos, lixamento manual. af_04/2023
12/2024
88485 -
Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma
11.1.1.2.2 SINAPI/SC M2 1.916,92 4,00 22,23 4,89 9.373,74
deméo. af_04/2023
12/2024
104642 -
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em paredes,
11.1.1.2.3 SINAPI/SC M2 1.843,01 10,83 22,23 13,24 24.401,45
duas demé&os. af_04/2023
12/2024
C.P.
Pintura com tinta epdxi, aplicagdo manual em paredes, duas 1312411176904
11.1.1.2.4 M2 72,91 19,08 22,23 23,32 1.700,26
deméos, inclusdo primer epdxi - ref. SINAPI 104642/102496 - Composigéo
Prépria 12/2024
a1, 11,35 ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.143,21
102197 -
11.1.1.3.1 Pintura fundo nivelador alquidico em madeira. af_01/2021 SINAPI/SC M2 260,91 29,68 22,23 36,28 9.465,81
12/2024
102220 -
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético
11.1.1.3.2 SINAPI/SC M2 260,91 17,80 22,23 21,76 5.677,40
brilhante em madeira, 2 demé&os. af_01/2021
12/2024
11.1.1.4 PISO 75,08
102494 -
Pintura de piso com tinta epdxi, aplicagdo manual, 2 deméos,
11.1.1.4.1 SINAPI/SC M2 0,96 63,99 22,23 78,21 75,08
incluso primer epéxi. af_05/2021
12/2024
11.1.2 ESPACO COBERTO 6.289,39
11.1.2.1 PAREDE 2.010,99
88497 -
Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, duas
11.1.2.1.1 SINAPI/SC M2 46,80 20,32 22,23 24,84 1.162,51
deméos, lixamento manual. af_04/2023
12/2024
88485 -
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma
11.1.2.1.2 SINAPI/SC M2 46,80 4,00 22,23 4,89 228,85
demao. af_04/2023
12/2024
104642 -
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em paredes,
11.1.2.1.3 SINAPI/SC M2 46,80 10,83 22,23 13,24 619,63
duas demé&os. af_04/2023
12/2024
111,222 TETO 4.278,40
88496 -
Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto, duas
11.1.2.2.1 SINAPI/SC M2 64,00 36,14 22,23 44,17 2.826,88
demados, lixamento manual. af_04/2023
12/2024
88484 -
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma demao.
11.1.2.2.2 SINAPI/SC M2 64,00 5,07 22,23 6,20 396,80
af_04/2023
12/2024
104640 -
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas
11.1.2.2.3 SINAPI/SC M2 64,00 13,48 22,23 16,48 1.054,72

deméos. af_04/2023

12/2024




1L 5 ABRIGO DE RESIDUOS 4.278,40
11.1.3.1 TETO 4.278,40
88496 -
Emassamento com massa latex, aplicacdo em teto, duas
11.1.3.1.1 SINAPI/SC M2 64,00 36,14 22,23 44,17 2.826,88
deméos, lixamento manual. af_04/2023
12/2024
88484 -
Fundo selador acrilico, aplicaggo manual em teto, uma demao.
11.1.3.1.2 SINAPI/SC M2 64,00 5,07 22,23 6,20 396,80
af_04/2023
12/2024
104640 -
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas
11.1.3.1.3 SINAPI/SC M2 64,00 13,48 22,23 16,48 1.054,72
deméos. af_04/2023
12/2024
11.1.4 SUBESTACAO 683,33
11.1.4.1 PAREDE 518,21
88497 -
Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas
11.1.4.1.1 SINAPI/SC M2 12,06 20,32 22,23 24,84 299,57
deméos, lixamento manual. af_04/2023
12/2024
88485 -
Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma
11.1.4.1.2 SINAPI/SC M2 12,06 4,00 22,23 4,89 58,97
deméo. af_04/2023
12/2024
104642 -
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em paredes,
11.1.4.1.3 SINAPI/SC M2 12,06 10,83 22,23 13,24 159,67
duas demé&os. af_04/2023
12/2024
11.1.4.2 TETO 165,12
88496 -
Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto, duas
11.1.4.2.1 SINAPI/SC M2 2,47 36,14 22,23 44,17 109,10
demaos, lixamento manual. af_04/2023
12/2024
88484 -
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo.
11.1.4.2.2 SINAPI/SC M2 2,47 5,07 22,23 6,20 15,31
af_04/2023
12/2024
104640 -
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas
11.1.4.2.3 SINAPI/SC M2 2,47 13,48 22,23 16,48 40,71
demaos. af_04/2023
12/2024
11.2 PINTURA EXTERNA 130.336,47
11.2.1 EDIFICAGCAO 57.046,72
11.2.1.1 TETO 4.393,27
88484 -
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma demao.
11.2.1.1.1 SINAPI/SC M2 175,38 5,07 22,23 6,20 1.087,36
af_04/2023
12/2024
88488 -
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas
11.2.1.1.2 SINAPI/SC M2 175,38 15,42 22,23 18,85 3.305,91
deméos. af_04/2023
12/2024
11.2.1.2 PAREDE 52.653,45
88415 -
Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.1.2.1 SINAPI/SC M2 1.195,02 4,31 22,23 5,27 6.297,76
externas. af_03/2024
12/2024
95626 -
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas,
11.2.1.2.2 SINAPI/SC M2 1.195,02 16,16 22,23 19,75 23.601,65
duas demé&os. af_03/2024
12/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.1.2.3 SINAPI/SC M2 935,61 19,90 22,23 24,32 22.754,04
paredes externas, uma cor. af_03/2024
12/2024
11.2.2 ESPACO COBERTO 5.912,91
11.2.2.1 PAREDE 5.912,91
88415 -
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.2.1.1 SINAPI/SC M2 119,84 4,31 22,23 5,27 631,56
externas. af_03/2024
12/2024
95626 -
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas,
11.2.2.1.2 SINAPI/SC M2 119,84 16,16 22,23 19,75 2.366,84

duas demaéos. af_03/2024

12/2024




Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em

88423 -

11.2.2.1.3 SINAPI/SC M2 119,84 19,90 22,23 24,32 2.914,51
paredes externas, uma cor. af_03/2024
12/2024
1L.2.5) ABRIGO DE RESIDUOS 1.387,94
11.2.3.1 PAREDE 1.387,94
88415 -
Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.3.1.1 SINAPI/SC M2 28,13 4,31 22,23 5,27 148,25
externas. af_03/2024
12/2024
95626 -
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas,
11.2.3.1.2 SINAPI/SC M2 28,13 16,16 22,23 19,75 555,57
duas demé&os. af_03/2024
12/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.3.1.3 SINAPI/SC M2 28,13 19,90 22,23 24,32 684,12
paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024
12/2024
11.2.4 COMPRESSOR 127,79
11.2.4.1 PAREDE 127,79
88415 -
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.4.1.1 SINAPI/SC M2 2,59 4,31 22,23 5,27 13,65
externas. af_03/2024
12/2024
95626 -
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas,
11.2.4.1.2 SINAPI/SC M2 2,59 16,16 22,23 19,75 51,15
duas demé&os. af_03/2024
12/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.4.1.3 SINAPI/SC M2 2,59 19,90 22,23 24,32 62,99
paredes externas, uma cor. af_03/2024
12/2024
1L.2.5 SUBESTAGCAO 797,34
11.2.5.1 PAREDE 781,55
88415 -
Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.5.1.1 SINAPI/SC M2 15,84 4,31 22,23 5,27 83,48
externas. af_03/2024
12/2024
95626 -
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas,
11.2.5.1.2 SINAPI/SC M2 15,84 16,16 22,23 19,75 312,84
duas demé&os. af_03/2024
12/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.5.1.3 SINAPI/SC M2 15,84 19,90 22,23 24,32 385,23
paredes externas, uma cor. af_03/2024
12/2024
11.2.5.2 TETO 15,79
88484 -
Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em teto, uma demao.
11.2.5.2.1 SINAPI/SC M2 0,63 5,07 22,23 6,20 3,91
af_04/2023
12/2024
88488 -
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas
11.2.5.2.2 SINAPI/SC M2 0,63 15,42 22,23 18,85 11,88
deméos. af_04/2023
12/2024
11.2.6 MURETA QUADRA 641,91
88415 -
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externa.
11.2.6.1 SINAPI/SC M2 13,01 4,31 22,23 5,27 68,56
af_03/2024
12/2024
95626 -
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas,
11.2.6.2 SINAPI/SC M2 13,01 16,16 22,23 19,75 256,95
duas deméos. af_03/2024
12/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.6.3 SINAPI/SC M2 13,01 19,90 22,23 24,32 316,40
paredes externas, uma cor. af_03/2024
12/2024
11.2.7 PISO 64.421,86
11.2.7.1 VAGAS 1.509,94
102513 -
Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo
11.2.7.1.1 SINAPI/SC M2 7.44 51,61 22,23 63,08 469,32

com fita adesiva e aplicagdo com rolo - vagas acessiveis pcd

12/2024




Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo

102513 -

11.2.7.1.2 SINAPI/SC M2 1,10 51,61 22,23 63,08 69,39
com fita adesiva e aplicagdo com rolo - vaga idoso
12/2024
102513 -
Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo
11.2.7.1.3 SINAPI/SC M2 3,79 51,61 22,23 63,08 239,07
com fita adesiva e aplicagdo com rolo - vaga ambulancia
12/2024
102500 -
Pintura de demarcagédo de vaga com tinta acrilica, E = 10 cm,
11.2.7.1.4 SINAPI/SC M 125,80 4,76 22,23 5,82 732,16
aplicacdo manual. af_05/2021
12/2024
11.2.7.2 PISTA DE CORRIDA/CAMINHADA 14.806,61
C.P.
Pintura de piso com tinta acrilica viria, aplicagdo manual, 1312411176909
11.2.7.2.1 M2 376,37 21,93 22,23 26,81 10.090,48
espessura de 0,4mm - ref. SINAPI 102491 - Composicéo
Prépria 12/2024
C.P.
Pintura de demarcagéo com tinta acrilica viaria, aplicacdo 1312411176910
11.2.7.2.2 M 770,61 5,01 22,23 6,12 4.716,13
manual, espessura de 0,4mm, E = 10 cm - ref. SINAPI 102500 - Composicdo
Prépria 12/2024
1,.22.7/.8) QUADRA POLIESPORTIVA 48.105,31
102488 -
Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza.
11.2.7.3.1 SINAPI/SC M2 559,34 4,12 22,23 5,04 2.819,07
af_05/2021
12/2024
102494 -
Pintura de piso com tinta epdxi, aplicagdo manual, 2 deméos,
11.2.7.3.2 SINAPI/SC M2 559,39 63,99 22,23 78,21 43.749,89
incluso primer epéxi. af_05/2021
12/2024
102506 -
Pintura de demarcagéo de quadra poliesportiva com tinta
11.2.7.3.3 SINAPI/SC M 103,18 12,18 22,23 14,89 1.536,35
epoéxi, E = 5 cm, aplicagdo manual. af_05/2021
12/2024
12 LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS E BANCADAS 133.412,20
12.1 LOUCAS 26.278,25
C.P.
Lavatorio louca branca com meia coluna suspenso - 1312108117374
12.1.1 UN 16,00 364,10 22,23 445,04 7.120,64
fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 86904 - bha - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Lavatério louga branca suspenso de canto - fornecimento e 1312411175872
12.1.2 UN 6,00 410,66 22,23 501,95 3.011,70
instalagdo - ref. SINAPI 86904 - Composicdo
Prépria 12/2024
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - 86932 -
12.1.3 padréo médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 SINAPI/SC UN 6,00 531,26 22,23 649,36 3.896,16
x 40cm - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 12/2024
C.P.
Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal
1312108117376
12.1.4 com louca branca com assento, - fornecimento e instalacao - UN 6,00 1.337,26 22,23 1.634,53 9.807,18
- Composicdo
SINAPI 95471 - bha
Prépria 12/2024
100858 -
Mictério sifonado louga branca - padrdo médio - fornecimento e
12.1.5 SINAPI/SC UN 2,00 638,77 22,23 780,77 1.561,54
instalagdo. af_01/2020
12/2024
86872 -
Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente -
12.1.6 SINAPI/SC UN 1,00 720,80 22,23 881,03 881,03
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
12/2024
12.2 METAIS 28.032,33
C.P.
Torneira cromada de pressédo pcd com alavanca - fornecimento | 1312108117382
12.2.1 UN 6,00 202,84 22,23 247,93 1.487,58
e instalacao - ref. SINAPI 86906 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada - 131210586576 -
12.2.2 UN 22,00 216,50 22,23 264,63 5.821,86
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 86906 Composigao
Prépria 12/2024
86909 -
Torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia
12.2.3 SINAPI/SC UN 11,00 186,57 22,23 228,04 2.508,44
de cozinha, padrdo alto - fornecimento e instalagado. af_01/2020
12/2024

86914 -




lorneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrao medio -

12.2.4 SINAPI/SC UN 1,00 140,99 22,23 172,33 172,33
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
12/2024
C.P.
Torneira cromada para tanque jardim - fornecimento e 1312407171309
12.2.5 UN 3,00 91,22 22,23 111,50 334,50
instalagdo - ref. SINAPI 86914 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,
1312110120399
12.2.6 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalacéo. UN 12,00 268,20 22,23 327,82 3.933,84
- Composicdo
af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha
Prépria 12/2024
100867 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,
12.2.7 SINAPI/SC UN 6,00 324,16 22,23 396,22 2.377,32
fixada na parede - fornecimento e instalagédo. af_01/2020
12/2024
100868 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,
12.2.8 SINAPI/SC UN 18,00 334,22 22,23 408,52 7.353,36
fixada na parede - fornecimento e instalagédo. af_01/2020
12/2024
C.P.
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, 131210485902 -
12.2.9 M2 7,55 438,12 22,23 535,51 4.043,10
sem moldura - ref. SINAPI 102143/85005 Composicédo
Prépria 12/2024
12.3 ACESSORIOS 36.087,46
C.P.
Papeleira plastica, tipo dispenser para papel higiénico roldo - 1312203130723
12.3.1 UN 12,00 64,59 22,23 78,95 947,40
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95544 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 131210485905 -
12.3.2 un 37,00 54,30 22,23 66,37 2.455,69
- fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 95547 Composicado
Prépria 12/2024
95547 -
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
12.3.3 SINAPI/SC UN 37,00 62,53 22,23 76,43 2.827,91
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagéo. af_01/2020
12/2024
100849 -
Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao.
12.3.4 SINAPI/SC UN 6,00 45,93 22,23 56,14 336,84
af_01/2020
12/2024
100860 -
Chuveiro elétrico comum corpo pléstico, tipo ducha -
12.3.5 SINAPI/SC UN 2,00 91,65 22,23 112,02 224,04
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
12/2024
C.P.
Alarme audivisual para banheiro pcd - fornecimento e 1312407171312
12.3.6 UN 6,00 136,22 22,23 166,50 999,00
instalagdo - ref. SINAPI 97599 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de identificagdo de ambiente em braille (20x9 cm) acrilico
1312207138593
12.3.7 branco, texto e braille na cor preto- placa em acrilico- und 35,00 54,36 22,23 66,44 2.325,40
- Composicdo
fornecimento e instalagdo
Prépria 12/2024
C.P.
Ducha higiéncia cromada - fornecimento e instalagao - ref. 1312109119772
12.3.8 UN 1,00 290,44 22,23 355,00 355,00
SINAPI 100860 - bha - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Aquecedor de agua elétrico - fornecimento e instalago - ref. 1312407171315
12.3.9 UN 1,00 259,02 22,23 316,60 316,60
SINAPI - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Protetor de parede, do tipo bate maca em PVC, largura 20cm - | 1312404167112
12.3.10 M 95,60 216,51 22,23 264,64 25.299,58
fornecimento e instalagdes - ref. SINAPI 101739 - Composicdo
Prépria 12/2024
12.4 BANCADAS 43.014,16
C.P.
Bancada 1 - de granito cinza polido, de 2,60 x 0,60 m, incluso
1312411175873
12.4.1 cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento UN 1,00 2.167,32 22,23 2.649,12 2.649,12
- Composigéo
e instalagéo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 2 - de granito cinza polido, de 2,00 x 0,60 m, incluso
1312411175878
12.4.2 cuba de louga branca, rodapia 7cm e testeira 10cm - UN 1,00 1.517,35 22,23 1.854,66 1.854,66

- Composigéo




tornecimento e Instalagao - ret. SINAPI 8b88Y

Prépria 12/2024

C.P.
Bancada 3 - de granito cinza polido, de 2,00 x 0,60 m, incluso
1312411175878
12.4.3 cuba de louga branca, rodapia 7cm e testeira 10cm - UN 1,00 1.517,35 22,23 1.854,66 1.854,66
- Composigdo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 4 - de granito cinza polido, de 2,60 x 0,60 m, incluso
1312411175873
12.4.4 cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento UN 1,00 2.167,32 22,23 2.649,12 2.649,12
- Composicdo
e instalagéo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 5 - de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, incluso
1312411175887
12.4.5 cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento UN 1,00 1.841,31 22,23 2.250,63 2.250,63
- Composigéo
e instalagdo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 6 - de granito cinza polido, de 2,90 x 0,60 m, incluso
1312411175890
12.4.6 cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento UN 1,00 2.349,09 22,23 2.871,29 2.871,29
- Composicdo
e instalagéo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 7 - de granito cinza polido, de 1,80 x 0,60 m, incluso
1312411175891
12.4.7 cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento UN 3,00 1.750,79 22,23 2.139,99 6.419,97
- Composigéo
e instalagdo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 8 - de granito cinza polido, de 2,00 x 0,60 m, incluso
1312411175893
12.4.8 duas cubas de louga branca, rodapia 7cm e testeira 10cm - UN 2,00 1.720,50 22,23 2.102,97 4.205,94
- Composicédo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 9 - de granito cinza polido, de 3,40 x 0,60 m, incluso
1312411175895
12.4.9 cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento UN 1,00 2.585,33 22,23 3.160,05 3.160,05
- Composigéo
e instalagdo - ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 10 - de ago inox AlSI 304, de 1,45 x 0,60 m, incluso
1312411175923
12.4.10 cuba ago inox de embutir - fornecimento e instalagéo - ref. UN 1,00 2.002,40 22,23 2.447,53 2.447,53
- Composigéo
SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 11 - de ago inox AISI 304, de 3,10 x 0,60 m, incluso
1312411175924
12.4.11 cuba ago inox de embutir - fornecimento e instalagéo - ref. UN 1,00 3.703,16 22,23 4.526,37 4.526,37
- Composicdo
SINAPI 86889
Prépria 12/2024
C.P.
Bancada 12 - de aco inox AISI 304, de 3,10 x 0,60 m, incluso
1312411176927
12.4.12 cuba aco inox de embutir e pia inox - fornecimento e instalagdo UN 1,00 6.647,16 22,23 8.124,82 8.124,82
- Composigéo
- ref. SINAPI 86889
Prépria 12/2024
13 PREVENTIVO CONTRA INCEDIO 2.918,00
13.1 EDIFICACAO 2.559,94
101909 -
Extintor de incéndio portétil com carga de pgs de 6 kg, classe
13.1.1 SINAPI/SC UN 2,00 267,45 22,23 326,90 653,80
bc - fornecimento e instalagdo. af_10/2020_pe
12/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo, fotoluminescente em PVC anti chamas * 1312411176929
13.1.2 UN 2,00 25,49 22,23 31,16 62,32
extintor* - fornecimento e instalagao - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo, fotoluminescente em PVC anti chamas 1312110120546
13.1.3 UN 10,00 22,36 22,23 27,33 273,30
*saida/saida com indicagéo (seta)* - fornecimento e execugéo - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo, fotoluminescente em PVC anti chamas
1312411176928
13.1.4 *saida/saida com indicagao (seta)* dupla face - fornecimento e UN 2,00 42,36 22,23 51,78 103,56
- Composigéo
execugdo
Prépria 12/2024
97599 -
Luminaria de emergéncia, lampadas LED, 100 lumens -
13.1.5 SINAPI/SC UN 5,00 20,80 22,23 25,42 127,10
fornecimento e instalagdo. af_09/2024
12/2024
C.P.
Luminaria de emergéncia, ldmpadas LED, 400 limens - 1312411176932
13.1.6 UN 6,00 182,70 22,23 223,31 1.339,86
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97599 - Composigéo
Prépria 12/2024
13.2 ESPACO COBERTO 358,06




Extintor de incéndio portétil com carga de pgs de 6 kg, classe

101909 -

13.2.1 SINAPI/SC UN 1,00 267,45 22,23 326,90 326,90
bc - fornecimento e instalagdo. af_10/2020_pe
12/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo, fotoluminescente em PVC anti chamas * 1312411176929
13.2.2 UN 1,00 25,49 22,23 31,16 31,16
extintor* - fornecimento e instalagdo - Composicdo
Prépria 12/2024
14 PAVIMENTAGAO E SERVICOS EXTERNOS 429.573,48
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
94275 -
em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm
14.1 SINAPI/SC M 660,10 41,32 22,23 50,51 33.341,65
(comprimento x base inferior x base superior x altura).
12/2024
af_01/2024
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,
94276 -
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
14.2 SINAPI/SC M 23,40 44,47 22,23 54,36 1.272,02
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base
12/2024
superior x altura). af_01/2024
C.P.
Execugdo e compactacdo de base e ou sub base de brita 1312206136595
14.3 M3 206,99 194,54 22,23 237,79 49.220,15
graduada simples - ref. SINAPI 96396/72890 - bha - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para 1312207137916
14.4 M3 55,58 143,66 22,23 175,60 9.759,85
pavimentacdo de pedra rachao - ref. SINAPI 96399 - Composigéo
Prépria 12/2024
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 92397 -
14.5 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. SINAPI/SC M2 1.630,50 64,74 22,23 79,13 129.021,47
af_10/2022 12/2024
Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco 92398 -
14.6 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. SINAPI/SC M2 370,51 79,89 22,23 97,65 36.180,30
af_10/2022 12/2024
C.P.
Execugdo de pavimento em piso intertravado tétil, alerga ou 1312111122516
14.7 M2 68,94 93,45 22,23 114,22 7.874,33
direcional - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 92397 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de piso de concreto, usinado, acabamento
1312108117534
14.8 convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e M2 550,59 108,40 22,23 132,50 72.953,18
- Composicédo
lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha
Prépria 12/2024
C.P.
Execugao de piso de concreto, usinado, acabamento
1312108117534
14.9 convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e M2 122,00 108,40 22,23 132,50 16.165,00
- Composigéo
lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha
Prépria 12/2024
Execucéo de piso de concreto, usinado, acabamento
C.P.
convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e
1312108117534
14.10 lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha (piso entorno M2 121,91 108,40 22,23 132,50 16.153,08
- Composigéo
edificacdo, rampa acesso edificacdo e base para equipamentos
Prépria 12/2024
da climatizagéo)
C.P.
Execugao de piso emborrachado para playground - 1312108117538
14.11 M2 122,00 289,66 22,23 354,05 43.194,10
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 72185 - bha - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312207137453
14.12 Areia para quadra de areia - ref. SINAPI 100323/ 73692 M3 33,82 226,21 22,23 276,50 9.351,23
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Corrim&o duplo, h=92cm e h=70cm , em ago galvanizado, 1312305148239
14.13 M 10,80 385,36 22,23 471,03 5.087,12
incluso pintura, fixacdo no chédo- ref. SINAPI 99858/ 99839 - bha | - Composicdo
Prépria 12/2024
15 MOBILIARIO URBANO 174.278,73
15.1 MOBILIARIOS DIVERSOS 56.310,29
Banco de concreto armado, polido com resina acrilica incolor
fosca, dimensdes de 150x50x45cm (forma em madeira e C.P.
metdlica) com assento em réguas de madeira italba, 1312311160021
15.1.1 UN 12,00 1.860,17 22,23 2.273,69 27.284,28
envernizada e perfil galvanizado e pintado, flor esculpida no - Composigéo




concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

- fornecimento e instalagéo

Prépria 12/2024

C.P.
Lixeira plastica fixada em tubo de ago galvanizado - 1312207137462
15.1.2 UN 8,00 332,10 22,23 405,93 3.247,44
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 103310 - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Paraciclo em tudo de aco galvanizado, pintado - fixagdo com
131210689844 -
15.1.3 chumbador em base de concreto - fornecimento e execugao - UN 7,00 669,98 22,23 818,92 5.732,44
Composigao
ref. SINAPI 103308
Prépria 12/2024
C.P.
Bicicletério de concreto (funcionarios) - fornecimento e 1312211142943
15.1.4 UN 5,00 52,33 22,23 63,96 319,80
instalagdo - Composigéo
Prépria 12/2024
Mesa de jogos em concreto armado, polido com resina acrilica
C.P.
incolor fosca tampo mesa 100x100x6cm, base da mesa
1312311160033
15.1.5 50x50x76cm, flor esculplica no concreto. incluso tabuleiro de UN 3,00 3.585,63 22,23 4.382,72 13.148,16
- Composigéo
jogos e 4 bancos de concreto armado 50x50x45cm, assentos
Prépria 12/2024
em madeira - fornecimento e instalagéo
C.P.
Placa de estacionamento para vaga reservada (idoso/pcd), em
1312406170410
15.1.6 acm 3mm com pelicula refletiva, dimensdo 40x60cm, incluso UN 2,00 275,00 22,23 336,13 672,26
- Composigéo
poste - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 103195
Prépria 12/2024
C.P.
Pergolado em estruta metalica galvanizada pintada e
1312411176955
15.1.7 fechamento em tela, dimensées de 2x6m - fornecimento e UN 1,00 4.831,80 22,23 5.905,91 5.905,91
- Composicédo
instalagdo - ref. SINAPI 100775
Prépria 12/2024
15.2 ACADEMIA 54.734,00
Multiexercitdor com seis fungdes, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312207137089
15.2.1 UN 1,00 7.724,15 22,23 9.441,23 9.441,23
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composicdo
103186 Prépria 12/2024
C.P.
Rotagédo diagonal duplo, fabricado com tubos de ago carbono,
1312404167058
15.2.2 pintura no processo eletrostético - fixacdo em base de concreto UN 1,00 2.814,08 22,23 3.439,65 3.439,65
- Composigéo
armado - fornecimento e instalagao- ref. SINAPI 103208
Prépria 12/2024
Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de aco C.P.
carbono, pintura no processo eletrostético - fixagdo em base de | 1312108117488
15.2.3 UN 1,00 6.108,89 22,23 7.466,90 7.466,90
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composigdo
103187 Prépria 12/2024
Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aco C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312108117486
15.2.4 UN 1,00 6.167,10 22,23 7.538,05 7.538,05
concreto armado - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI - Composicdo
103188 Prépria 12/2024
Alongador com trés alturas, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312207137090
15.2.5 UN 1,00 2.660,44 22,23 3.251,86 3.251,86
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composigéo
103206 Prépria 12/2024
C.P.
Presséo de pernas triplo, fabricado com tubos de ago carbono,
1312108117484
15.2.6 pintura no processo eletrostatico - fixacdo em base de concreto UN 1,00 4.365,78 22,23 5.336,29 5.336,29
- Composicdo
armado - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103205
Prépria 12/2024
Simulador de remo individual, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312303145768
15.2.7 UN 2,00 3.244,49 22,23 3.965,74 7.931,48
concreto armado - fornecimento e instalagéo- ref. SINAPI - Composigéo
103189 Prépria 12/2024
C.P.
Barras paralelas em tudo de aco galvanizado, pintado - fixagéo
1312411176948
15.2.8 com chumbador em base de concreto - fornecimento e UN 1,00 1.207,10 22,23 1.475,44 1.475,44
- Composicdo
execugao - ref. SINAPI 103308
Prépria 12/2024
C.P.
Espaldar duplo em tudo de aco galvanizado, pintado - fixacéo
1312406170422
15.2.9 com chumbador em base de concreto - fornecimento e UN 1,00 4.029,86 22,23 4.925,70 4.925,70
- Composigéo
execucdo - ref. SINAPI 103308
Prépria 12/2024
C.P.
Barra assimétrica, com duas alturas, em tudo de aco
1312406170423
15.2.10 galvanizado, pintado - fixacdo com chumbador em base de UN 1,00 2.431,61 22,23 2.972,16 2.972,16

- Composigéo




concreto - fornecimento € execugao - ret. SINAPI 103308

Prépria 12/2024

C.P.
Banco para abdominais, base em concreto com tubos de aco
1312108117517
15.2.11 carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de UN 1,00 781,51 22,23 955,24 955,24
- Composigdo
concreto armado - fornecimento e instalagéo.
Prépria 12/2024
15.3 PLAYGROUND 54.877,71
C.P.
Balango adaptado duplo sendo um simples e um para 1312406170418
15.3.1 UN 1,00 11.492,17 22,23 14.046,88 14.046,88
cadeirante - fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 103212 - Composigdo
Prépria 12/2024
Gangorra fabricagdo com tubos de ago carbono/galvanizado e C.P.
assento, pintura a p6 eletrostética - fixagdo em base de 1312207138640
15.3.2 und 2,00 1.433,19 22,23 1.751,79 3.503,58
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composigéo
103210 Prépria 12/2024
Parque infantil colorido, contendo: 3 plataforma (torre), com
C.P.
guarda corpo, escada, escorregador reto e de tubo, 2 balangos,
1312406170412
15.3.3 escalada e passarelas. fabricado em madeira plastica, com UN 1,00 30.538,53 22,23 37.327,25 37.327,25
- Composicdo
cantos arredondados - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI
Prépria 12/2024
103217
15.4 QUADRA 8.356,73
C.P.
Par de postes e rede de vdlei - fornecimento e instalagdo - ref. | 1312411176949
15.4.1 UN 1,00 2.612,14 22,23 3.192,82 3.192,82
SINAPI 103190 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Conjunto de par de traves para futebol - fornecimento e 1312411176950
15.4.2 UN 1,00 4.224,75 22,23 5.163,91 5.163,91
instalagdo - ref. SINAPI 103205 - Composicdo
Prépria 12/2024
16 PAISAGISMO 59.036,88
C.P.
Aplicagao de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, 1312112124091
16.1 M2 799,15 10,73 22,23 13,12 10.484,85
floreiras e hortas - fornecimento e execucdo - ref. SINAPI 98520 | - Composigao
Prépria 12/2024
98511 -
16.2 Plantio de arvore do tipo "aroeira salsa" . af_07/2024 SINAPI/SC UN 6,00 143,76 22,23 175,72 1.054,32
12/2024
C.P.
Plantio de muda de arvore do tipo "ipe amarelo" - ref. SINAPI 1312211142746
16.3 UN 6,00 130,88 22,23 159,97 959,82
98510 - bha - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Plantio de arbusto do florifero do tipo "clusia" - ref. SINAPI 1312411176941
16.4 M2 37,72 145,21 22,23 177,49 6.694,92
98509 - Composigéo
Prépria 12/2024
98505 -
16.5 Plantio de muda de flor do tipo " onze horas". af_07/2024 SINAPI/SC M2 158,09 69,73 22,23 85,23 13.474,01
12/2024
98505 -
Plantio de forragdo, muda de grama do tipo "amendoim".
16.6 SINAPI/SC M2 222,63 69,73 22,23 85,23 18.974,75
af_07/2024
12/2024
103946 -
16.7 Plantio de grama do tipo "S&o Carlos", em placas. af_07/2024 SINAPI/SC M2 379,19 15,95 22,23 19,50 7.394,21
12/2024
17 SERVICOS FINAIS 4.443,31
C.P.
Limpeza final em areas internas "edificacdes" - ref. SINAPI 1312407171325
17.1 M2 868,05 2,29 22,23 2,80 2.430,54
99803 - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Limpeza final em areas externas "pavimentadas" - ref. SINAP| 1312407171324
17.2 M2 2.795,51 0,59 22,23 0,72 2.012,77
99802 - Composicdo
Prépria 12/2024
TOTAL 6.099.087,54
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves Korn,
Coordenador(a), em 19/03/2025, as 17:08, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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