
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0024888520/2025 - SES.UOM.AOB

Joinville, 19 de março de 2025.

OBRA: 1490 - UBSF CUBATÃO

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora de Fátima - S/N

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 12/2024, Composição Própria 12/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 217.531,03

1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

90778 -

SINAPI/SC

12/2024

H 360,00 132,52 22,23 161,98 58.312,80

1.2 Mestre de obras com encargos complementares

90780 -

SINAPI/SC

12/2024

H 1.440,00 59,91 22,23 73,23 105.451,20

1.3 Projeto as built - projeto arquitetônico

C.P.

1312109118630

- Composição

Própria 12/2024

M² 868,05 16,28 22,23 19,90 17.274,20

1.4 Projeto as built - projeto hidrossanitário

C.P.

1312305148185

- Composição

Própria 12/2024

M² 868,05 9,49 22,23 11,60 10.069,38

1.5 Projeto as built - projeto estrutural

C.P.

1312305148186

- Composição

Própria 12/2024

M² 868,05 10,65 22,23 13,02 11.302,01

1.6 Projeto as built - projeto preventivo de incêndio

C.P.

1312305148187

- Composição

Própria 12/2024

M² 868,05 6,64 22,23 8,12 7.048,57

1.7 Projeto as built - projeto elétrico

C.P.

1312305148188

- Composição

Própria 12/2024

M² 868,05 7,61 22,23 9,30 8.072,87

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 230.621,76

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 129.185,63

2.1.1 Tapume com telha metálica. af_03/2024

98459 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 582,96 91,32 22,23 111,62 65.070,00

2.1.2
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,50 465,25 22,23 568,68 1.421,70
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2.1.3

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos -

ref. SINAPI 93207

C.P.

1312404167147

- Composição

Própria 12/2024

M2 7,00 811,72 22,23 992,17 6.945,19

2.1.4

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos -

ref. SINAPI 93210

C.P.

1312404167148

- Composição

Própria 12/2024

M2 12,00 509,89 22,23 623,24 7.478,88

2.1.5

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref.

SINAPI 93212

C.P.

1312404167150

- Composição

Própria 12/2024

M2 7,00 861,33 22,23 1.052,80 7.369,60

2.1.6
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208

C.P.

1312404167151

- Composição

Própria 12/2024

M2 10,00 829,79 22,23 1.014,25 10.142,50

2.1.7

Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para

canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão

concessionária local)  - fornecimento e instalação

C.P.

1312407171405

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 1.975,01 22,23 2.414,05 2.414,05

2.1.8

Entrada de água padrão águas de joinville, incluso mureta em

alvenaria de 1,20 x 0,80m- materiais e instalação (sinapi 97741

e 90459 abril/2020)

C.P.

1312202129980

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 589,11 22,23 720,07 720,07

2.1.9
Ligação de provisória de esgoto para canteiro de obras -

fornecimento e execução - bha

C.P.

1312206136772

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.220,83 22,23 2.714,52 2.714,52

2.1.10
Caminhão para descarte de entulho - incluso coleta, transporte

e destinação final

C.P.

1312305148873

- Composição

Própria 12/2024

UN 48,00 424,56 22,23 518,94 24.909,12

2.2 LIMPEZA DO TERRENO 27.658,79

2.2.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras. af_03/2024

98525 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3.944,77 0,67 22,23 0,82 3.234,71

2.2.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 197,24 9,76 22,23 11,93 2.353,07

2.2.3
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 5.917,16 3,05 22,23 3,73 22.071,01

2.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 44.533,13

2.3.1
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023

97625 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 104,49 57,47 22,23 70,25 7.340,42

2.3.2
Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

97647 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 276,75 4,04 22,23 4,94 1.367,15

2.3.3
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

97650 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 276,75 8,72 22,23 10,66 2.950,16

2.3.4
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023

97644 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 41,79 10,77 22,23 13,16 549,96

2.3.5
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023

97645 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 24,30 27,82 22,23 34,00 826,20

2.3.6
Demolição de estruturas de concreto armado em geral, de

forma mecanizada, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629

C.P.

1312407171406

- Composição

Própria 12/2024

M3 13,39 84,98 22,23 103,87 1.390,82

2.3.7
Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

104790 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 45,67 110,62 22,23 135,21 6.175,04
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2.3.8
Remoção de postes externos, de forma manual - ref. SINAPI

100619

C.P.

1312411175810

- Composição

Própria 12/2024

UN 32,00 69,85 22,23 85,38 2.732,16

2.3.9

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 211,18 9,76 22,23 11,93 2.519,38

2.3.10
Caminhão para descarte de entulho - incluso coleta, transporte

e destinação final

C.P.

1312305148873

- Composição

Própria 12/2024

UN 36,00 424,56 22,23 518,94 18.681,84

2.4 LOCAÇÃO DE OBRA 17.091,69

2.4.1
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_03/2024

99059 -

SINAPI/SC

12/2024

M 147,64 86,67 22,23 105,94 15.640,98

2.4.2
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 12/2024

UN 81,00 14,65 22,23 17,91 1.450,71

2.5 LOCAÇÃO ANDAIME - ATIVIDADES DIVERSAS 12.152,52

2.5.1
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - ref. SINAPI 97064

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 12/2024

MXMES 36,00 276,18 22,23 337,57 12.152,52

3 ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO 1.506.750,30

3.1 BASE DOS POSTES 14.751,45

3.1.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96523 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 11,65 105,09 22,23 128,45 1.496,44

3.1.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 4,48 7,16 22,23 8,75 39,20

3.1.3
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_01/2024

96616 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,22 881,78 22,23 1.077,80 237,12

3.1.4

Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação

manual com trado, incluso concreto fck 30 mpa- ref. SINAPI

101173

C.P.

1312204133039

- Composição

Própria 12/2024

M 28,00 71,21 22,23 87,04 2.437,12

3.1.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 28,00 17,70 22,23 21,63 605,64

3.1.6
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96535 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 32,20 143,63 22,23 175,56 5.653,03

3.1.7
Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilizando

aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 (base e estaca)

92917 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 58,00 14,79 22,23 18,08 1.048,64

3.1.8
Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilizando

aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 (base e estaca)

92915 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 70,00 18,38 22,23 22,47 1.572,90

3.1.9
Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024

96558 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,06 818,71 22,23 1.000,71 1.060,75

3.1.10
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 13,50 28,04 22,23 34,27 462,65

3.1.11

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,33 9,27 22,23 11,33 15,07

3.1.12
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 39,90 2,52 22,23 3,08 122,89
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3.2 BASE DO TOTEM 3.492,32

3.2.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96523 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,04 105,09 22,23 128,45 133,59

3.2.2 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1,30 7,16 22,23 8,75 11,38

3.2.3
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_01/2024

96616 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,07 881,78 22,23 1.077,80 75,45

3.2.4

Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação

manual com trado concha, com armadura e concreto -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 101176

C.P.

1312412177111

- Composição

Própria 12/2024

M 6,00 180,22 22,23 220,28 1.321,68

3.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 17,70 22,23 21,63 43,26

3.2.6
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96534 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 4,16 83,43 22,23 101,98 424,24

3.2.7
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 10,60 17,34 22,23 21,19 224,61

3.2.8
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 9,90 21,91 22,23 26,78 265,12

3.2.9

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento. af_01/2024

96557 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,99 782,89 22,23 956,93 947,36

3.2.10
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,81 28,04 22,23 34,27 27,76

3.2.11

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) - bota fora

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,24 9,27 22,23 11,33 14,05

3.2.12
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) - bota fora

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 1,24 2,52 22,23 3,08 3,82

3.3 CERCAS 52.919,57

3.3.1
Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96527 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 37,54 115,51 22,23 141,19 5.300,27

3.3.2 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 19,76 7,16 22,23 8,75 172,90

3.3.3

Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação

manual com trado concha, com armadura e concreto -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 101174

C.P.

1312412177115

- Composição

Própria 12/2024

M 144,00 132,86 22,23 162,39 23.384,16

3.3.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 48,00 17,70 22,23 21,63 1.038,24

3.3.5
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 96,82 71,83 22,23 87,80 8.500,80

3.3.6
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida

utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 234,10 15,32 22,23 18,73 4.384,69

3.3.7
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida

utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 108,40 18,24 22,23 22,29 2.416,24

3.3.8

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento. af_01/2024

96557 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 5,81 782,89 22,23 956,93 5.559,76

3.3.9
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC M3 41,12 28,04 22,23 34,27 1.409,18
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percussão. af_08/2023
12/2024

3.3.10

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) - bota fora

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 7,26 9,27 22,23 11,33 82,26

3.3.11
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm)- bota fora

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 217,88 2,52 22,23 3,08 671,07

3.4 QUADRA DE VÔLEI 15.214,07

3.4.1
Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96527 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 12,68 115,51 22,23 141,19 1.790,29

3.4.2 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 6,68 7,16 22,23 8,75 58,45

3.4.3

Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação

manual com trado concha, com armadura e concreto -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 101174

C.P.

1312412177117

- Composição

Própria 12/2024

M 48,00 90,26 22,23 110,32 5.295,36

3.4.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 16,00 17,70 22,23 21,63 346,08

3.4.5
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 32,38 71,83 22,23 87,80 2.842,96

3.4.6
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida

utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 78,80 15,32 22,23 18,73 1.475,92

3.4.7
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida

utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 36,80 18,24 22,23 22,29 820,27

3.4.8

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento. af_01/2024

96557 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,94 782,89 22,23 956,93 1.856,44

3.4.9
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 13,91 28,04 22,23 34,27 476,70

3.4.10

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) - bota fora

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 2,43 9,27 22,23 11,33 27,53

3.4.11
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm)  - bota fora

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 72,75 2,52 22,23 3,08 224,07

3.5 SUBESTAÇÃO 11.410,95

3.5.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96523 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 2,60 105,09 22,23 128,45 333,97

3.5.2
Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96527 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3,66 115,51 22,23 141,19 516,76

3.5.3
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 10,20 7,16 22,23 8,75 89,25

3.5.4

Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação

manual com trado concha, com armadura e concreto -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 101174

C.P.

1312501200676

- Composição

Própria 12/2024

M 12,00 122,50 22,23 149,73 1.796,76

3.5.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 17,70 22,23 21,63 86,52

3.5.6
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96534 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 7,50 83,43 22,23 101,98 764,85

3.5.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 7,68 71,83 22,23 87,80 674,30

3.5.8
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

96616 -

SINAPI/SC M3 0,19 881,78 22,23 1.077,80 204,78
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3.5.8
ou sapatas. af_01/2024

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,19 881,78 22,23 1.077,80 204,78

3.5.9
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 14,30 15,07 22,23 18,42 263,41

3.5.10
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 7,50 21,91 22,23 26,78 200,85

3.5.11
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 20,00 15,32 22,23 18,73 374,60

3.5.12
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 6,90 18,24 22,23 22,29 153,80

3.5.13

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento. af_01/2024

96557 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,85 782,89 22,23 956,93 813,39

3.5.14
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 8,87 52,89 22,23 64,65 573,45

3.5.15
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 7,82 28,04 22,23 34,27 267,99

3.5.16

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,06 9,27 22,23 11,33 12,01

3.5.17
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 31,88 2,52 22,23 3,08 98,19

3.5.18

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1,60 112,42 22,23 137,41 219,86

3.5.19

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92448 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,77 236,47 22,23 289,04 800,64

3.5.20

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 15,30 11,68 22,23 14,28 218,48

3.5.21

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 14,30 9,76 22,23 11,93 170,60

3.5.22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 11,80 15,25 22,23 18,64 219,95

3.5.23
Armação para execução de laje com uso de tela q-92 - ref.

SINAPI  97088

C.P.

1312204133088

- Composição

Própria 12/2024

KG 3,71 12,90 22,23 15,77 58,51

3.5.24
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 14,20 13,55 22,23 16,56 235,15

3.5.25

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota protendida- fornecimento e

execução - ref. SINAPI 101964

C.P.

1312501200678

- Composição

Própria 12/2024

M2 2,51 110,90 22,23 135,55 340,23

3.5.26

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 103672 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 12/2024

M3 0,70 728,18 22,23 890,05 623,04

3.5.27

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674

- bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 12/2024

M3 0,43 752,44 22,23 919,71 395,48

3.5.28

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =4mm - laje

cobertura

98546 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,51 130,06 22,23 158,97 399,01

3.5.29
Proteção mecânica de superficie horizontal com concreto 15

98572 -

SINAPI/SC M2 2,51 61,54 22,23 75,22 188,80
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3.5.29
MPa, E =5cm. para impermeabilização da laje da cobertura

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,51 61,54 22,23 75,22 188,80

3.5.30

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo

placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,47 0,78 22,23 0,95 2,35

3.5.31

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 12/2024

M3 0,25 213,92 22,23 261,47 65,37

3.5.32
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,47 3,47 22,23 4,24 10,47

3.5.33
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021

97088 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 3,66 17,24 22,23 21,07 77,12

3.5.34

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

25 MPa - lançamento, adensamento e acabamento- ref. SINAPI

97096 - bha

C.P.

131210790724 -

Composição

Própria 12/2024

M3 0,20 658,62 22,23 805,03 161,01

3.6 ABRIGO DE RESÍDUOS 22.074,16

3.6.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96523 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 7,16 105,09 22,23 128,45 919,70

3.6.2
Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96527 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 4,88 115,51 22,23 141,19 689,01

3.6.3
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 20,89 7,16 22,23 8,75 182,79

3.6.4
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96535 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 6,48 143,63 22,23 175,56 1.137,63

3.6.5

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 9,55 71,83 22,23 87,80 838,49

3.6.6
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_01/2024

96616 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,64 881,78 22,23 1.077,80 689,79

3.6.7
Armação de sapata isolada e viga baldrame corrida utilizando

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 108,40 13,60 22,23 16,62 1.801,61

3.6.8
Armação de sapata isolada e viga baldrame e sapata corrida

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 9,90 11,51 22,23 14,07 139,29

3.6.9
Armação de sapata isolada e viga baldrame utilizando aço CA-

60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 13,50 18,24 22,23 22,29 300,92

3.6.10
Concretagem de sapata, fck 35 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558

C.P.

1312502200733

- Composição

Própria 12/2024

M3 1,76 717,19 22,23 876,62 1.542,85

3.6.11

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

35 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 96557

C.P.

1312502200734

- Composição

Própria 12/2024

M3 0,64 683,78 22,23 835,78 534,90

3.6.12
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 12,19 52,89 22,23 64,65 788,08

3.6.13
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para laje

piso, em madeira serrada af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 6,30 174,58 22,23 213,39 1.344,36

3.6.14

Armação de laje piso de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 24,80 13,55 22,23 16,56 410,69

3.6.15

Armação de laje piso de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 3,80 14,63 22,23 17,88 67,94

C.P.

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0024888520         SEI 24.0.272679-7 / pg. 7



3.6.16
Concretagem de laje piso, fck 35 MPa - lançamento,

adensamento e acabamento - ref. SINAPI  97096

1312502200739

- Composição

Própria 12/2024

M3 0,63 592,74 22,23 724,51 456,44

3.6.17

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 10,37 112,42 22,23 137,41 1.424,94

3.6.18

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira. af_09/2020

92459 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 7,05 147,13 22,23 179,84 1.267,87

3.6.19
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira

compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020

92268 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 8,39 99,76 22,23 121,94 1.023,08

3.6.20

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 69,60 13,14 22,23 16,06 1.117,78

3.6.21

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 23,50 15,25 22,23 18,64 438,04

3.6.22

Armação de laje cobertura de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 32,00 13,55 22,23 16,56 529,92

3.6.23

Armação de laje cobertura de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 8,30 12,57 22,23 15,36 127,49

3.6.24

Armação de laje cobertura de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 5,40 14,63 22,23 17,88 96,55

3.6.25
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672

C.P.

1312502200740

- Composição

Própria 12/2024

M3 0,54 639,29 22,23 781,40 421,96

3.6.26

Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes

premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 103674

C.P.

1312502200741

- Composição

Própria 12/2024

M3 1,27 663,55 22,23 811,06 1.030,05

3.6.27

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =4mm - laje

cobertura

98546 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 8,22 130,06 22,23 158,97 1.306,73

3.6.28
Proteção mecânica de superficie horizontal com concreto 15

MPa, E =5cm - laje cobertura

98572 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 8,22 61,54 22,23 75,22 618,31

3.6.29
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 15,05 28,04 22,23 34,27 515,76

3.6.30

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3,00 9,27 22,23 11,33 33,99

3.6.31
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 90,00 2,52 22,23 3,08 277,20

3.7 ESPAÇO COBERTO 165.542,98

3.7.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 42,48 42,40 22,23 51,83 2.201,74

3.7.2

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 22,51 58,42 22,23 71,41 1.607,44

3.7.3
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 79,01 7,16 22,23 8,75 691,34

3.7.4
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96535 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 31,49 143,63 22,23 175,56 5.528,38

3.7.5
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 39,52 71,83 22,23 87,80 3.469,86
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3.7.6
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para laje

piso, em madeira serrada. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 71,90 174,58 22,23 213,39 15.342,74

3.7.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_01/2024

96616 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3,15 881,78 22,23 1.077,80 3.395,07

3.7.8
Armação de sapata isolada e viga baldrame utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 36,50 13,60 22,23 16,62 606,63

3.7.9
Armação de sapata isolada e viga baldrame utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 818,60 11,51 22,23 14,07 11.517,70

3.7.10
Armação de sapata isolada e viga baldrame utilizando aço CA-

60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 80,70 18,24 22,23 22,29 1.798,80

3.7.11

Armação de laje piso de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 23,50 13,55 22,23 16,56 389,16

3.7.12

Armação de laje piso de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 60,90 14,63 22,23 17,88 1.088,89

3.7.13
Armação para execução de laje piso, com uso de tela q-92.

af_09/2021

97088 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 106,41 17,24 22,23 21,07 2.242,06

3.7.14

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,

enchimento em eps, vigota protendida - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101963

C.P.

1312502200753

- Composição

Própria 12/2024

M2 71,90 110,90 22,23 135,55 9.746,05

3.7.15
Concretagem de sapata, fck 35 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 96558

C.P.

1312502200733

- Composição

Própria 12/2024

M3 14,22 717,19 22,23 876,62 12.465,54

3.7.16

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

35 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 96557

C.P.

1312502200734

- Composição

Própria 12/2024

M3 3,65 683,78 22,23 835,78 3.050,60

3.7.17
Concretagem de laje piso, fck 35 MPa - lançamento,

adensamento e acabamento - ref. SINAPI  97096

C.P.

1312502200739

- Composição

Própria 12/2024

M3 9,35 592,74 22,23 724,51 6.774,17

3.7.18
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 54,12 52,89 22,23 64,65 3.498,86

3.7.19

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 61,70 112,42 22,23 137,41 8.478,20

3.7.20

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira. af_09/2020

92459 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 67,12 147,13 22,23 179,84 12.070,86

3.7.21
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira

compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020

92268 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 71,90 99,76 22,23 121,94 8.767,49

3.7.22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 87,80 14,17 22,23 17,32 1.520,70

3.7.23

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 75,50 11,68 22,23 14,28 1.078,14

3.7.24

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 687,90 9,76 22,23 11,93 8.206,65

3.7.25

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 102,70 9,42 22,23 11,51 1.182,08

3.7.26

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 217,30 15,25 22,23 18,64 4.050,47

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado
92769 -
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3.7.27
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
SINAPI/SC

12/2024

KG 25,10 13,55 22,23 16,56 415,66

3.7.28
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 19,50 14,63 22,23 17,88 348,66

3.7.29
Armação para execução de laje com uso de tela q-92 - ref.

SINAPI  97088

C.P.

1312204133088

- Composição

Própria 12/2024

KG 106,41 12,90 22,23 15,77 1.678,09

3.7.30

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota protendida- fornecimento e

execução - ref. SINAPI 101964

C.P.

1312501200678

- Composição

Própria 12/2024

M2 71,90 110,90 22,23 135,55 9.746,05

3.7.31
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672

C.P.

1312502200740

- Composição

Própria 12/2024

M3 5,17 639,29 22,23 781,40 4.039,84

3.7.32

Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes

premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 103674

C.P.

1312502200741

- Composição

Própria 12/2024

M3 8,56 663,55 22,23 811,06 6.942,67

3.7.33

Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes

premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 103674

C.P.

1312502200741

- Composição

Própria 12/2024

M3 9,35 663,55 22,23 811,06 7.583,41

3.7.34
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 63,47 28,04 22,23 34,27 2.175,12

3.7.35

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 17,78 9,27 22,23 11,33 201,45

3.7.36
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 533,25 2,52 22,23 3,08 1.642,41

3.8 EDIFICAÇÃO 1.221.344,80

3.8.1 Mobilização e desmobilização de equipamento - bha

C.P.

1312203130912

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 5.132,76 22,23 6.273,77 6.273,77

3.8.2

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 104,36 42,40 22,23 51,83 5.408,98

3.8.3

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 253,69 58,42 22,23 71,41 18.116,00

3.8.4
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 601,79 7,16 22,23 8,75 5.265,66

3.8.5
Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=30mpa e armadua - ref. SINAPI 100651

C.P.

1312502200769

- Composição

Própria 12/2024

M 299,00 127,41 22,23 155,73 46.563,27

3.8.6
Estaca hélice contínua , diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=30mpa e armadura mínima - ref. SINAPI 100652

C.P.

1312502200771

- Composição

Própria 12/2024

M 754,00 188,54 22,23 230,45 173.759,30

3.8.7
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 81,00 17,70 22,23 21,63 1.752,03

3.8.8
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96534 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 181,64 83,43 22,23 101,98 18.523,65

3.8.9
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 496,53 71,83 22,23 87,80 43.595,33

3.8.10
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para laje

97086 -

SINAPI/SC M2 9,02 174,58 22,23 213,39 1.924,78
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3.8.10
piso, em madeira serrada. af_09/2021

SINAPI/SC

12/2024

M2 9,02 174,58 22,23 213,39 1.924,78

3.8.11
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_01/2024

96616 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 11,50 881,78 22,23 1.077,80 12.394,70

3.8.12
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -

montagem. af_01/2024

96544 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 140,50 19,47 22,23 23,80 3.343,90

3.8.13
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 167,90 17,34 22,23 21,19 3.557,80

3.8.14
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 401,50 15,07 22,23 18,42 7.395,63

3.8.15
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 420,60 11,51 22,23 14,07 5.917,84

3.8.16
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem.

af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 24,30 10,77 22,23 13,16 319,79

3.8.17
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 218,00 21,91 22,23 26,78 5.838,04

3.8.18
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -

montagem. af_01/2024

104917 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 13,53 16,69 22,23 20,40 276,01

3.8.19
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 98,10 15,32 22,23 18,73 1.837,41

3.8.20
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 519,80 13,60 22,23 16,62 8.639,08

3.8.21
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 1.529,80 11,51 22,23 14,07 21.524,29

3.8.22
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 16 mm -

montagem. af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 633,20 10,77 22,23 13,16 8.332,91

3.8.23
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 464,20 18,24 22,23 22,29 10.347,02

3.8.24

Armação de laje piso de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 33,40 13,55 22,23 16,56 553,10

3.8.25

Armação de laje piso de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 223,00 12,57 22,23 15,36 3.425,28

3.8.26

Armação de laje piso de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 105,00 14,63 22,23 17,88 1.877,40

3.8.27
Armação para execução de laje piso, com uso de tela q-92.

af_09/2021

97088 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 1.112,07 17,24 22,23 21,07 23.431,31

3.8.28

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,

enchimento em eps, vigota protendida - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101963

C.P.

1312502200753

- Composição

Própria 12/2024

M2 751,40 110,90 22,23 135,55 101.852,27

3.8.29

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

35 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 96557

C.P.

1312502200756

- Composição

Própria 12/2024

M3 63,06 683,78 22,23 835,78 52.704,29

3.8.30
Concretagem de laje piso, fck 35 MPa - lançamento,

adensamento e acabamento - ref. SINAPI  97096

C.P.

1312502200739

- Composição

Própria 12/2024

M3 38,26 592,74 22,23 724,51 27.719,75

3.8.31
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 615,34 52,89 22,23 64,65 39.781,73

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 92413 -
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3.8.32 estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

SINAPI/SC

12/2024

M2 491,39 112,42 22,23 137,41 67.521,90

3.8.33

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira. af_09/2020

92459 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 619,64 147,13 22,23 179,84 111.436,06

3.8.34
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira

compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020

92268 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 97,11 99,76 22,23 121,94 11.841,59

3.8.35

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 294,30 14,17 22,23 17,32 5.097,28

3.8.36

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 423,60 13,14 22,23 16,06 6.803,02

3.8.37

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 1.928,10 11,68 22,23 14,28 27.533,27

3.8.38

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 2.665,40 9,76 22,23 11,93 31.798,22

3.8.39

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 424,20 9,42 22,23 11,51 4.882,54

3.8.40

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 1.257,80 15,25 22,23 18,64 23.445,39

3.8.41
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 432,30 13,55 22,23 16,56 7.158,89

3.8.42
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 339,10 12,57 22,23 15,36 5.208,58

3.8.43
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 328,90 11,15 22,23 13,63 4.482,91

3.8.44
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 127,70 14,63 22,23 17,88 2.283,28

3.8.45
Armação para execução de laje com uso de tela q-92 - ref.

SINAPI  97088

C.P.

1312204133088

- Composição

Própria 12/2024

KG 1.172,69 12,90 22,23 15,77 18.493,32

3.8.46

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota protendida- fornecimento e

execução - ref. SINAPI 101964

C.P.

1312501200678

- Composição

Própria 12/2024

M2 792,36 110,90 22,23 135,55 107.404,40

3.8.47
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672

C.P.

1312502200740

- Composição

Própria 12/2024

M3 26,61 639,29 22,23 781,40 20.793,05

3.8.48

Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes

premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 103674

C.P.

1312502200741

- Composição

Própria 12/2024

M3 101,22 663,55 22,23 811,06 82.095,49

3.8.49
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 368,74 28,04 22,23 34,27 12.636,72

3.8.50

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 78,83 9,27 22,23 11,33 893,14

3.8.51
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 2.364,75 2,52 22,23 3,08 7.283,43

4 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 308.782,32

4.1 EDIFICAÇÃO 287.164,73
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4.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x19x19  (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira - ref. SINAPI 103361

C.P.

1312210141571

- Composição

Própria 12/2024

M2 1.673,71 116,35 22,23 142,21 238.018,30

4.1.2

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp =

3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive

ferragens. af_01/2021

102253 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 16,33 910,27 22,23 1.112,62 18.169,08

4.1.3

Parede com sistema em chapas de gesso, uso interno, placas

resistentes a umidade (ru),  com duas faces simples e estrutura

metálica - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96359

C.P.

1312407171336

- Composição

Própria 12/2024

M2 24,34 121,53 22,23 148,55 3.615,71

4.1.4
Verga janelas moldada in loco em concreto, espessura de *20*

cm. af_03/2024

93187 -

SINAPI/SC

12/2024

M 97,10 96,42 22,23 117,85 11.443,24

4.1.5
Contraverga janelas moldada in loco em concreto, espessura

de *10* cm. af_03/2024

105030 -

SINAPI/SC

12/2024

M 97,10 53,79 22,23 65,75 6.384,33

4.1.6
Verga  portas moldada in loco em concreto, espessura de *20*

cm. af_03/2024

93187 -

SINAPI/SC

12/2024

M 80,90 96,42 22,23 117,85 9.534,07

4.2 ESPAÇO COBERTO 13.145,63

4.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103330 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 108,24 93,06 22,23 113,75 12.312,30

4.2.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2024

93202 -

SINAPI/SC

12/2024

M 21,60 31,56 22,23 38,58 833,33

4.3 ABRIGO DE RESÍDUOS 5.058,39

4.3.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103330 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 35,70 93,06 22,23 113,75 4.060,88

4.3.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2024

93202 -

SINAPI/SC

12/2024

M 15,52 31,56 22,23 38,58 598,76

4.3.3
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm.

af_03/2024

105023 -

SINAPI/SC

12/2024

M 3,95 82,59 22,23 100,95 398,75

4.4 COMPRESSOR 259,35

4.4.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103330 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,28 93,06 22,23 113,75 259,35

4.5 SUBESTAÇÃO 3.154,22

4.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103330 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 17,25 93,06 22,23 113,75 1.962,19

4.5.2
Verga janelas moldada in loco em concreto, espessura de *10*

cm. af_03/2

105024 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,20 68,76 22,23 84,05 605,16

4.5.3
Contraverga janelas moldada in loco em concreto, espessura

de *10* cm. af_03/2024

105030 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,20 53,79 22,23 65,75 473,40

4.5.4
Verga portas moldada in loco em concreto, espessura de *10*

cm. af_03/2024

105024 -

SINAPI/SC

12/2024

M 1,35 68,76 22,23 84,05 113,47

5 COBERTURAS 270.465,97

5.1 EDIFICAÇÃO 248.761,05

5.1.1
Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2

águas, incluso içamento. af_07/2019

94213 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 776,28 71,87 22,23 87,85 68.196,20

5.1.2

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166793

- Composição

Própria 12/2024

M 110,88 101,78 22,23 124,41 13.794,58
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5.1.3
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231

C.P.

1312112123442

- Composição

Própria 12/2024

M 127,93 52,36 22,23 64,00 8.187,52

5.1.4
Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231

C.P.

1312110119895

- Composição

Própria 12/2024

M 237,91 52,36 22,23 64,00 15.226,24

5.1.5

Estrutura treliçada de cobertura, com ligações soldadas,

inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e

transporte com guindaste - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 100774

C.P.

1312502200895

- Composição

Própria 12/2024

KG 10.811,20 10,85 22,23 13,26 143.356,51

5.2 ESPAÇO COBERTO 21.704,92

5.2.1

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não

aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha

ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício

institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019

100384 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 47,49 22,23 58,05 3.715,20

5.2.2

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 44,21 22,23 54,04 3.458,56

5.2.3
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E = 8 mm,

com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_ps

94218 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 113,21 22,23 138,38 8.856,32

5.2.4
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso

acessórios de fixação e içamento. af_07/2019

94223 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,70 76,66 22,23 93,70 721,49

5.2.5

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166793

- Composição

Própria 12/2024

M 15,40 101,78 22,23 124,41 1.915,91

5.2.6
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231

C.P.

1312112123442

- Composição

Própria 12/2024

M 15,46 52,36 22,23 64,00 989,44

5.2.7
Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231

C.P.

1312110119895

- Composição

Própria 12/2024

M 32,00 52,36 22,23 64,00 2.048,00

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 250.927,91

6.1 ÁGUA FRIA 50.278,37

6.1.1 ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 10.831,32

6.1.1.1
Hidrômetro DN 3/4", 5,0 m3/h - fornecimento e instalação.

af_03/2024

95675 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 229,28 22,23 280,25 280,25

6.1.1.2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

89353 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 40,09 22,23 49,00 98,00

6.1.1.3

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 6,76 22,23 8,26 33,04

6.1.1.4
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89408 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 21,00 9,74 22,23 11,91 250,11

6.1.1.5
Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89402 -

SINAPI/SC

12/2024

M 151,73 13,32 22,23 16,28 2.470,16

6.1.1.6
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89440 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 7,00 13,43 22,23 16,42 114,94

6.1.1.7
Caixa d´água em polietileno, 2.500 litros - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102610

C.P.

1312501200188

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 2.004,83 22,23 2.450,50 4.901,00

6.1.1.8

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

90443 -

SINAPI/SC M 4,08 9,27 22,23 11,33 46,23
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af_09/2023 12/2024

6.1.1.9

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

12/2024

M 4,08 17,62 22,23 21,54 87,88

6.1.1.10 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 12,97 93,43 22,23 114,20 1.481,17

6.1.1.11
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 16,21 28,04 22,23 34,27 555,52

6.1.1.12
Enchimento de areia para fundo de vala, lançamento manual.

af_07/2021

102718 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 2,16 194,31 22,23 237,51 513,02

6.1.2 TUBULAÇÃO 22.990,81

6.1.2.1
Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

12/2024

M 331,56 26,16 22,23 31,98 10.603,29

6.1.2.2
Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

12/2024

M 66,57 35,18 22,23 43,00 2.862,51

6.1.2.3
Tubo, PVC, soldável, de 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103978 -

SINAPI/SC

12/2024

M 25,14 26,93 22,23 32,92 827,61

6.1.2.4
Tubo, PVC, soldável, de 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103979 -

SINAPI/SC

12/2024

M 34,23 30,82 22,23 37,67 1.289,44

6.1.2.5
Tubo, PVC, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

89450 -

SINAPI/SC

12/2024

M 19,42 27,65 22,23 33,80 656,40

6.1.2.6
Tubo, PVC, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

89451 -

SINAPI/SC

12/2024

M 9,82 44,84 22,23 54,81 538,23

6.1.2.7

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

af_09/2023

90443 -

SINAPI/SC

12/2024

M 164,93 9,27 22,23 11,33 1.868,66

6.1.2.8

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

12/2024

M 164,93 17,62 22,23 21,54 3.552,59

6.1.2.9 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 4,03 93,43 22,23 114,20 460,23

6.1.2.10
Enchimento de areia para fundo de vala, lançamento manual.

af_07/2021

102718 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,67 194,31 22,23 237,51 159,13

6.1.2.11
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 5,04 28,04 22,23 34,27 172,72

6.1.3 REGISTROS 7.078,46

6.1.3.1
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento

e instalação. af_08/2021

94499 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 290,16 22,23 354,66 1.418,64

6.1.3.2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

94495 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 61,78 22,23 75,51 226,53

6.1.3.3
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

89353 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 40,09 22,23 49,00 49,00

6.1.3.4

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 39,00 94,82 22,23 115,90 4.520,10

6.1.3.5

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89985 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 90,16 22,23 110,20 330,60

6.1.3.6
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 32,50 22,23 39,72 238,32
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6.1.3.7
Válvula de descarga metálica, base 1 1/4", acabamento

metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021

103018 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 241,57 22,23 295,27 295,27

6.1.4 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 9.377,78

6.1.4.1

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 83,00 6,76 22,23 8,26 685,58

6.1.4.2

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 32mm x 1 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89391 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 9,57 22,23 11,70 70,20

6.1.4.3

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 75mm x 2.1/2", instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_12/2014

89613 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 8,00 30,04 22,23 36,72 293,76

6.1.4.4

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 40mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

103992 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 12,21 22,23 14,92 14,92

6.1.4.5

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103948 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 5,00 8,78 22,23 10,73 53,65

6.1.4.6

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 50 x 40 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

104009 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 14,20 22,23 17,36 34,72

6.1.4.7
Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 75 x 60 mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103972

C.P.

1312404166157

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 40,52 22,23 49,53 99,06

6.1.4.8

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

104014 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 11,44 22,23 13,98 13,98

6.1.4.9

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103999 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 13,24 22,23 16,18 48,54

6.1.4.10

Bucha de redução , longa, PVC, soldável, DN 50 x 32 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

104003 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 15,36 22,23 18,77 37,54

6.1.4.11

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 25 mm,

instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

103968 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 16,58 22,23 20,27 60,81

6.1.4.12

Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

103993 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 10,69 22,23 13,07 13,07

6.1.4.13
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 146,00 10,67 22,23 13,04 1.903,84

6.1.4.14
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 11,00 14,41 22,23 17,61 193,71

6.1.4.15
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103980 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 18,77 22,23 22,94 68,82

6.1.4.16
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em

prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89505 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 40,31 22,23 49,27 98,54

6.1.4.17
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em

prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89513 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 97,97 22,23 119,75 479,00

6.1.4.18

Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm x 25

mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

103951 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 15,97 22,23 19,52 39,04

6.1.4.19
Luva, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103995 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 16,11 22,23 19,69 19,69

6.1.4.20
Luva, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89611 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 31,79 22,23 38,86 38,86

6.1.4.21
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC UN 27,00 14,67 22,23 17,93 484,11
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de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
12/2024

6.1.4.22
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89398 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 20,03 22,23 24,48 97,92

6.1.4.23
Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104004 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 31,52 22,23 38,53 77,06

6.1.4.24
Te, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89628 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 47,14 22,23 57,62 57,62

6.1.4.25
Te, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89629 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 78,02 22,23 95,36 190,72

6.1.4.26

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 7,00 21,35 22,23 26,10 182,70

6.1.4.27
Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 25mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89624

C.P.

1312404166169

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 18,97 22,23 23,19 92,76

6.1.4.28

Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

104012 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 24,70 22,23 30,19 30,19

6.1.4.29
Te de redução, PVC, soldável, 90 graus, DN 50 mm x 25 mm -

fornecimento e instalação. af_04/2024

105189 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 7,00 21,98 22,23 26,87 188,09

6.1.4.30

Te de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm x 32 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

104008 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 32,74 22,23 40,02 80,04

6.1.4.31

Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

104005 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 37,34 22,23 45,64 45,64

6.1.4.32

Tê de redução, PVC, soldável, DN 60 mm x 25 mm, instalado

em reservação predial de água - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 94700

C.P.

1312501200224

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 57,33 22,23 70,07 350,35

6.1.4.33

Tê de redução, PVC, soldável, DN 60 mm x 50 mm, instalado

em reservação predial de água - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 94700

C.P.

1312501200228

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 87,05 22,23 106,40 212,80

6.1.4.34
Te de redução, PVC, soldável, DN 75mm x 50mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89630 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 59,42 22,23 72,63 217,89

6.1.4.35
Bolsa de ligação para vaso sanitário- 1 1/2"-fornecimento e

instalação-orse-01291

C.P.

131210688781 -

Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 15,31 22,23 18,71 18,71

6.1.4.36
Engate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86886 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 12,00 49,74 22,23 60,80 729,60

6.1.4.37
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 40,00 11,04 22,23 13,49 539,60

6.1.4.38
Tubo para caixa de descarga - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 89385

C.P.

131210790642 -

Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 26,46 22,23 32,34 32,34

6.1.4.39
Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89378 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 38,00 7,85 22,23 9,60 364,80

6.1.4.40
Luva, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103988 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 13,54 22,23 16,55 33,10

6.1.4.41
Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89532 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 7,38 22,23 9,02 9,02

6.1.4.42

Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

89385 -

SINAPI/SC UN 3,00 7,94 22,23 9,71 29,13
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instalação. af_06/2022 12/2024

6.1.4.43

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 16,88 22,23 20,63 41,26

6.1.4.44

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 60,00 13,70 22,23 16,75 1.005,00

6.2 DRENOS DO AR 4.768,93

6.2.1
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno

de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104319 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 10,70 22,23 13,08 39,24

6.2.2
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89866 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 9,00 8,22 22,23 10,05 90,45

6.2.3
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89501 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 13,00 15,14 22,23 18,51 240,63

6.2.4
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89867 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 8,96 22,23 10,95 21,90

6.2.5
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno

de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104320 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 12,34 22,23 15,08 15,08

6.2.6
Te, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno de ar

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104324 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 15,08 22,23 18,43 18,43

6.2.7
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89869 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 11,40 22,23 13,93 27,86

6.2.8
Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89865 -

SINAPI/SC

12/2024

M 46,97 18,83 22,23 23,02 1.081,25

6.2.9
Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em dreno de ar

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104316 -

SINAPI/SC

12/2024

M 14,29 24,65 22,23 30,13 430,56

6.2.10
Tubo, PVC, soldável, de 50mm - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89449 -

SINAPI/SC

12/2024

M 38,70 17,35 22,23 21,21 820,83

6.2.11

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

af_09/2023

90443 -

SINAPI/SC

12/2024

M 18,75 9,27 22,23 11,33 212,44

6.2.12

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

12/2024

M 18,75 17,62 22,23 21,54 403,88

6.2.13

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023

91222 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,30 10,30 22,23 12,59 91,91

6.2.14

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023

90467 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,30 26,48 22,23 32,37 236,30

6.2.15 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 5,28 93,43 22,23 114,20 602,98

6.2.16
Enchimento de areia para fundo de vala, lançamento manual.

af_07/2021

102718 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,88 194,31 22,23 237,51 209,01

6.2.17
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 6,60 28,04 22,23 34,27 226,18

6.3 VENTILAÇÃO 12.667,57

6.3.1

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104348 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 9,00 10,36 22,23 12,66 113,94

6.3.2

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104351 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 21,74 22,23 26,57 79,71
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6.3.3

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

89825 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 68,00 16,25 22,23 19,86 1.350,48

6.3.4

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

89829 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 7,00 34,78 22,23 42,51 297,57

6.3.5

Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

104352 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 38,52 22,23 47,08 188,32

6.3.6

Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

104354 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 8,00 44,22 22,23 54,05 432,40

6.3.7
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm -

fornecido e instalado - ref. SINAPI 89829

C.P.

1312404166144

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 38,16 22,23 46,64 233,20

6.3.8

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89801 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 64,00 9,29 22,23 11,36 727,04

6.3.9

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89805 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 13,00 20,26 22,23 24,76 321,88

6.3.10
Reducao excentrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 75 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado - SINAPI 89549

C.P.

131210790389 -

Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 15,86 22,23 19,39 38,78

6.3.11

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022

89798 -

SINAPI/SC

12/2024

M 153,36 12,66 22,23 15,47 2.372,48

6.3.12

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022

89799 -

SINAPI/SC

12/2024

M 32,14 22,18 22,23 27,11 871,32

6.3.13

Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de

instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023

91222 -

SINAPI/SC

12/2024

M 73,66 10,30 22,23 12,59 927,38

6.3.14

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023

90467 -

SINAPI/SC

12/2024

M 73,66 26,48 22,23 32,37 2.384,37

6.3.15 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 11,85 93,43 22,23 114,20 1.353,27

6.3.16
Enchimento de areia para fundo de vala, lançamento manual.

af_07/2021

102718 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,97 194,31 22,23 237,51 467,89

6.3.17
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 14,81 28,04 22,23 34,27 507,54

6.4 PLUVIAL 16.388,78

6.4.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

drenagem. af_12/2020

99260 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 490,39 22,23 599,40 1.198,80

6.4.2

CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto

sanitário. af_08/2022

104357 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 18,47 22,23 22,58 45,16

6.4.3

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 23,00 28,23 22,23 34,51 793,73

6.4.4

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150

mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo

de esgoto sanitário. af_08/2022

89855 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 104,03 22,23 127,16 127,16

6.4.5

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89739 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 23,41 22,23 28,61 114,44

6.4.6

Junção PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

100x75mm, junta elástica, fornecimento e instalação-sinapi

89569

C.P.

131210688776 -

Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 43,33 22,23 52,96 52,96
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6.4.7

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 49,82 22,23 60,89 121,78

6.4.8

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x

150 mm, junta elástica, fornecido e instalado - ref. SINAPI

89698

C.P.

1312501200238

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 224,91 22,23 274,91 274,91

6.4.9

Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89750 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 26,00 72,61 22,23 88,75 2.307,50

6.4.10

Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

150 mm, junta elástica, fornecido e instalado - ref. SINAPI

104064

C.P.

1312501200234

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 199,79 22,23 244,20 488,40

6.4.11

Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89743 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 56,47 22,23 69,02 207,06

6.4.12

Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89743 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 56,47 22,23 69,02 138,04

6.4.13

Redução excêntrica PVC, serie normal, DN 150 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal - ref. SINAPI

104173

C.P.

1312501200243

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 55,01 22,23 67,24 134,48

6.4.14
Tubo de PVC para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, junta

elástica  - fornecimento e assentamento. af_01/2021

90695 -

SINAPI/SC

12/2024

M 9,58 78,69 22,23 96,18 921,40

6.4.15

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

12/2024

M 109,55 39,74 22,23 48,57 5.320,84

6.4.16

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

12/2024

M 46,47 35,35 22,23 43,21 2.007,97

6.4.17

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89786 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 37,80 22,23 46,20 46,20

6.4.18 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 10,62 93,43 22,23 114,20 1.212,80

6.4.19
Enchimento de areia para fundo de valas, lançamento manual.

af_07/2021

102718 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,77 194,31 22,23 237,51 420,39

6.4.20
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 13,27 28,04 22,23 34,27 454,76

6.5 ESGOTO 48.449,01

6.5.1 TUBULAÇÕES 21.864,77

6.5.1.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

12/2024

M 42,67 23,05 22,23 28,17 1.202,01

6.5.1.2

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

12/2024

M 113,46 28,53 22,23 34,87 3.956,35

6.5.1.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

12/2024

M 10,72 35,35 22,23 43,21 463,21

6.5.1.4

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

12/2024

M 175,11 39,74 22,23 48,57 8.505,09

6.5.1.5 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 39,18 93,43 22,23 114,20 4.474,36

6.5.1.6
Enchimento de areia para fundo de vala, lançamento manual.

af_07/2021

102718 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 6,53 194,31 22,23 237,51 1.550,94

6.5.1.7
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

93382 -

SINAPI/SC M3 49,98 28,04 22,23 34,27 1.712,81
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6.5.1.7
percussão. af_08/2023

SINAPI/SC

12/2024

M3 49,98 28,04 22,23 34,27 1.712,81

6.5.2 CONEXÕES | ACESSÓRIOS 9.932,34

6.5.2.1

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 15,23 22,23 18,62 37,24

6.5.2.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 15,00 27,47 22,23 33,58 503,70

6.5.2.3

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89739 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 23,41 22,23 28,61 114,44

6.5.2.4

Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário

40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI

89731 - bha

C.P.

1312201126568

- Composição

Própria 12/2024

UN 39,00 14,58 22,23 17,82 694,98

6.5.2.5

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 9,00 28,23 22,23 34,51 310,59

6.5.2.6

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89726 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 11,39 22,23 13,92 83,52

6.5.2.7

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 30,00 15,89 22,23 19,42 582,60

6.5.2.8

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89739 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 23,41 22,23 28,61 114,44

6.5.2.9

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89728 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 39,00 13,82 22,23 16,89 658,71

6.5.2.10

Bucha de redução curta, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado -

ref. SINAPI 104341

C.P.

1312501200245

- Composição

Própria 12/2024

UN 18,00 11,83 22,23 14,46 260,28

6.5.2.11

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário - ref. SINAPI 89569

C.P.

1312403165463

- Composição

Própria 12/2024

UN 13,00 37,47 22,23 45,80 595,40

6.5.2.12

Junção PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

100x75mm, junta elástica, fornecimento e instalação-sinapi

89569

C.P.

131210688776 -

Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 43,33 22,23 52,96 105,92

6.5.2.13

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 12,00 49,82 22,23 60,89 730,68

6.5.2.14

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89783 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 16,12 22,23 19,70 59,10

6.5.2.15

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89785 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 17,00 26,30 22,23 32,15 546,55

6.5.2.16

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário - ref. SINAPI 89795

C.P.

1312403165434

- Composição

Própria 12/2024

UN 7,00 35,72 22,23 43,66 305,62

6.5.2.17
Reducao excentrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 100 x 50

mm, junta elástica,  fornecido e instalado - SINAPI 89557

C.P.

131210790380 -

Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 19,51 22,23 23,85 95,40

6.5.2.18
Reducao excentrica, PVC, serie normal, esgoto, DN 75 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado - SINAPI 89549

C.P.

131210790389 -

Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 15,86 22,23 19,39 77,56

6.5.2.19

Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN

150 x 150 x 50 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

 104328

C.P.

1312404166831

- Composição

Própria 12/2024

UN 28,00 104,20 22,23 127,36 3.566,08
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6.5.2.20
Sifão do tipo flexível em PVC 1  x 1.1/2  - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86883 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 23,00 11,54 22,23 14,11 324,53

6.5.2.21

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 5,00 18,48 22,23 22,59 112,95

6.5.2.22

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89796 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 42,58 22,23 52,05 52,05

6.5.3 CAIXAS | EFLUENTES 16.651,90

6.5.3.1

Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas =

0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020

98108 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 547,73 22,23 669,49 669,49

6.5.3.2

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

esgoto - caixa de inspeção

97906 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 11,00 500,82 22,23 612,15 6.733,65

6.5.3.3

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de

esgoto - poço de visita

97907 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 710,49 22,23 868,43 868,43

6.5.3.4
Bomba submersível, elétrica, trifásica, potencia 2cv-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102123

C.P.

1312501200261

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 2.335,70 22,23 2.854,93 5.709,86

6.5.3.5

Caixa coletora, em concreto pré-moldado, diâmetro interno =

2,00 m, altura interna = 1,00 m, volume útil: 2.000 l  - ref.

SINAPI 98052

C.P.

1312501200262

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.184,79 22,23 2.670,47 2.670,47

6.6 DRENAGEM 118.375,25

6.6.1

Escavação mecanizada de vala, (média montante e

jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3),

em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de

interferência. af_09/2024

90101 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 364,72 13,16 22,23 16,09 5.868,34

6.6.2

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 12/2024

M3 32,89 213,92 22,23 261,47 8.599,75

6.6.3

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferêcias - fornecimento e assentamento

- ref. SINAPI 95567

C.P.

1312302145091

- Composição

Própria 12/2024

M 30,20 58,63 22,23 71,66 2.164,13

6.6.4

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_03/2024

95567 -

SINAPI/SC

12/2024

M 99,54 71,15 22,23 86,97 8.656,99

6.6.5

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_03/2024

95568 -

SINAPI/SC

12/2024

M 70,68 89,30 22,23 109,15 7.714,72

6.6.6

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferêcias - fornecimento e assentamento

- ref. SINAPI 95569

C.P.

1312302145092

- Composição

Própria 12/2024

M 120,40 164,39 22,23 200,93 24.191,97

6.6.7

Dreno subsuperficial (seção 0,50 x 0,40 m), com tubo de PEAD

corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita,

envolvido com manta geotêxtil - ref. SINAPI 102666

C.P.

1312501178019

- Composição

Própria 12/2024

M 105,40 74,92 22,23 91,57 9.651,48

6.6.8

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm),

com grelha de concreto armado - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 102989

C.P.

1312402163241

- Composição

Própria 12/2024

M 59,00 59,83 22,23 73,13 4.314,67

6.6.9

Caixa de passagem enterrada hidráulica retangular, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas:

0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020

99260 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 490,39 22,23 599,40 599,40

6.6.10

Caixa de inspeição enterrada hidráulica retangular, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas:

0,6x0,6x1,2 m para rede de drenagem - ref. SINAPI 99260

C.P.

1312501178020

- Composição
UN 14,00 980,96 22,23 1.199,03 16.786,42
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0,6x0,6x1,2 m para rede de drenagem - ref. SINAPI 99260
Própria 12/2024

6.6.11

Caixa coletora com grelha, enterrada hidráulica retangular, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,8

m para rede de drenagem - ref. SINAPI 99264

C.P.

1312501178021

- Composição

Própria 12/2024

UN 10,00 1.087,49 22,23 1.329,24 13.292,40

6.6.12

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica

(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3)

- (material excedente - bota fora)

100978 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 104,60 7,18 22,23 8,78 918,39

6.6.13

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) - (material

excedente - bota fora))

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 3.138,00 2,52 22,23 3,08 9.665,04

6.6.14

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, (sem

substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de

percussão af_08/2023

93379 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 260,12 18,72 22,23 22,88 5.951,55

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 589.152,98

7.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 72.356,90

7.1.1
Conector fêmea rj45 - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

98307 - bha

C.P.

1312109118734

- Composição

Própria 12/2024

UN 63,00 32,22 22,23 39,38 2.480,94

7.1.2 Switch 24 portas - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98301

C.P.

1312306149050

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 1.149,36 22,23 1.404,86 5.619,44

7.1.3
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e

instalação. af_11/2019

98301 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 733,04 22,23 895,99 2.687,97

7.1.4
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC,

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 66,00 22,49 22,23 27,49 1.814,34

7.1.5
Guia organizador de cabos 19" 1u - fornecimento e instalação  -

ref. SINAPI  98307

C.P.

1312207138420

- Composição

Própria 12/2024

UND 10,00 35,94 22,23 43,93 439,30

7.1.6
Régua de tomada para rack - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 98307

C.P.

1312501200334

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 102,33 22,23 125,08 250,16

7.1.7
Patch cord cat5, extensão 1,50m  - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 98307

C.P.

1312404166385

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 29,34 22,23 35,86 107,58

7.1.8
Patch cord cat5, extensão 2,50m  - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 98307

C.P.

1312404166386

- Composição

Própria 12/2024

UN 144,00 30,70 22,23 37,52 5.402,88

7.1.9
Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

12/2024

M 1.313,60 7,08 22,23 8,65 11.362,64

7.1.10 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

98307 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 56,00 50,72 22,23 62,00 3.472,00

7.1.11
Saída horizontal para eletroduto  - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 91890

C.P.

1312501200326

- Composição

Própria 12/2024

UN 61,00 16,72 22,23 20,44 1.246,84

7.1.12
Curva para eletrocalha horizontal 90º 100x50mm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 97278

C.P.

1312407170825

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 52,64 22,23 64,34 321,70

7.1.13

Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 50 mm, inclusive emenda

e fixação com mão francesa na parede - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 97238

C.P.

1312407170832

- Composição

Própria 12/2024

M 99,60 40,33 22,23 49,30 4.910,28

C.P.
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7.1.14
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento

e execução - ref. SINAPI 97315

1312407170827

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 63,62 22,23 77,76 388,80

7.1.15

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91857 -

SINAPI/SC

12/2024

M 398,00 17,28 22,23 21,12 8.405,76

7.1.16
Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros

menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023

90447 -

SINAPI/SC

12/2024

M 398,00 11,10 22,23 13,57 5.400,86

7.1.17
Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com

diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023

104766 -

SINAPI/SC

12/2024

M 398,00 20,44 22,23 24,98 9.942,04

7.1.18

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

12/2024

M 30,00 12,28 22,23 15,01 450,30

7.1.19
Fita de advertência/subterrânea para rede enterrada -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100718

C.P.

1312301144520

- Composição

Própria 12/2024

M 30,00 1,99 22,23 2,43 72,90

7.1.20
Rack fechado para servidor de parede 19” 16u - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 98305

C.P.

1312306149052

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 678,17 22,23 828,93 1.657,86

7.1.21
Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_03/2023

91937 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 28,00 19,37 22,23 23,68 663,04

7.1.22
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_03/2023

91936 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 21,47 22,23 26,24 52,48

7.1.23
Espelho/placa cega 4” x 2” com furo - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91946

C.P.

1312403165543

- Composição

Própria 12/2024

UN 10,00 14,01 22,23 17,12 171,20

7.1.24
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91946

C.P.

1312109119169

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 12,54 22,23 15,33 30,66

7.1.25
Caixa de passagem 30x30x12 cm em aluminio - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 101798

C.P.

1312501200337

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 267,22 22,23 326,62 326,62

7.1.26
Quadro de comando de embutir em chapa de aço

100x60x12cm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101879

C.P.

1312501200341

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.561,64 22,23 1.908,79 1.908,79

7.1.27 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 16,56 93,43 22,23 114,20 1.891,15

7.1.28
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 20,70 28,04 22,23 34,27 709,39

7.1.29
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. para proteção da tubulação enterrada

102479 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,23 601,06 22,23 734,68 168,98

7.2 SPDA 43.384,60

7.2.1
Barra chata em alumínio 7/8” x 1/8” - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 96980

C.P.

1312501200592

- Composição

Própria 12/2024

M 225,00 45,97 22,23 56,19 12.642,75

7.2.2
Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91849 -

SINAPI/SC

12/2024

M 10,00 8,14 22,23 9,95 99,50

7.2.3

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91917 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 26,27 22,23 32,11 64,22

7.2.4

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e

91885 -

SINAPI/SC UN 7,00 16,30 22,23 19,92 139,44
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instalação. af_03/2023 12/2024

7.2.5

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm² (cor verde), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91932 -

SINAPI/SC

12/2024

M 10,00 19,15 22,23 23,41 234,10

7.2.6

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² (cor, verde), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91934 -

SINAPI/SC

12/2024

M 10,00 27,70 22,23 33,86 338,60

7.2.7

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm² (cor, verde), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de

energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

12/2024

M 10,00 62,15 22,23 75,97 759,70

7.2.8
Cordoalha de cobre nu 50 mm², com isolador - fornecimento e

instalação. af_08/2023

96974 -

SINAPI/SC

12/2024

M 20,00 102,49 22,23 125,27 2.505,40

7.2.9
Cordoalha de cobre nu 35 mm², com isolador - fornecimento e

instalação. af_08/2023

96973 -

SINAPI/SC

12/2024

M 10,00 79,47 22,23 97,14 971,40

7.2.10
Parafuso cabeça chata em alumínio ¼ x 5/8” com porca

sextavada - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 104747

C.P.

1312501200601

- Composição

Própria 12/2024

UN 150,00 5,08 22,23 6,21 931,50

7.2.11
Parafuso inox 4,2x32mm auto atarraxante com bucha de nylon

- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 104747

C.P.

1312502200765

- Composição

Própria 12/2024

UN 300,00 4,75 22,23 5,81 1.743,00

7.2.12
Parafuso sextavado brocante com arruela de vedação ¼ x 7/8”

- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 104747

C.P.

1312501200598

- Composição

Própria 12/2024

UN 150,00 4,77 22,23 5,83 874,50

7.2.13
Vergalhão re-bar aço galvanizado 3/8”x 3,40 m - fornecimento

e instalação  - ref. SINAPI

C.P.

1312501200606

- Composição

Própria 12/2024

UN 110,00 57,16 22,23 69,87 7.685,70

7.2.14
Clips aço galvanizado para re-bars 8-10mm - 3/8”-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 104749

C.P.

1312501200610

- Composição

Própria 12/2024

UN 477,00 15,90 22,23 19,43 9.268,11

7.2.15
Caixa de equalização para aterramento - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101876

C.P.

1312501200615

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 386,93 22,23 472,94 472,94

7.2.16
Conector e pino M12 - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

104750

C.P.

1312501200620

- Composição

Própria 12/2024

UN 28,00 112,64 22,23 137,68 3.855,04

7.2.17
Terminal de compressão para cabos, para spda - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 104751

C.P.

1312501200624

- Composição

Própria 12/2024

UN 35,00 18,67 22,23 22,82 798,70

7.3 SUBESTAÇÃO 108.083,86

7.3.1
Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 -

fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 16,53 22,23 20,20 80,80

7.3.2

Arruela quadradadimensao = 38 mm, espessura = 3mm,

diametro do furo= 18 mm - fornecimento e instalaçaõ - ref. sbc

059681

C.P.

1312404166392

- Composição

Própria 12/2024

UN 10,00 20,58 22,23 25,15 251,50

7.3.3
Armação segundaria com isolador - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 101900

C.P.

1312404166393

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 131,58 22,23 160,83 160,83

7.3.4
Bucha de aluminio 1" - fornecimento e instalação- ref. sbc

068020

C.P.

1312404166394

- Composição

Própria 12/2024

UN 8,00 2,23 22,23 2,73 21,84

7.3.5
Bucha de aluminio 4" - fornecimento e instalação- ref. sbc

068020

C.P.

1312404166395

- Composição
UN 3,00 12,25 22,23 14,97 44,91
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Própria 12/2024

7.3.6
Cabeçote alumínio de 4" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 101554

C.P.

1312404166396

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 74,55 22,23 91,12 182,24

7.3.7
Cordoalha de cobre nu 25 mm² - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 96973

C.P.

1312404166397

- Composição

Própria 12/2024

M 20,00 65,60 22,23 80,18 1.603,60

7.3.8
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96973 -

SINAPI/SC

12/2024

M 20,00 79,47 22,23 97,14 1.942,80

7.3.9
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96974 -

SINAPI/SC

12/2024

M 35,00 102,49 22,23 125,27 4.384,45

7.3.10
Cabo de aluminío sem alma 2 awg- fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 92986

C.P.

1312404166398

- Composição

Própria 12/2024

KG 7,00 68,02 22,23 83,14 581,98

7.3.11

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 -

SINAPI/SC

12/2024

M 2,00 42,93 22,23 52,47 104,94

7.3.12

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (azul claro), 0,6/1,0

kV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101568 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97

7.3.13

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (preto), 0,6/1,0 kV,

para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101568 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97

7.3.14

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (branco), 0,6/1,0 kV,

para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101568 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97

7.3.15

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (vermelho), 0,6/1,0

kV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101568 -

SINAPI/SC

12/2024

M 7,00 138,03 22,23 168,71 1.180,97

7.3.16

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (azul claro), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de

energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

12/2024

M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60

7.3.17

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (preto), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

12/2024

M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60

7.3.18

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (branco), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

12/2024

M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60

7.3.19

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (vermelho), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de

energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

12/2024

M 30,00 144,17 22,23 176,22 5.286,60

7.3.20

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm² (verde), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92990 -

SINAPI/SC

12/2024

M 30,00 85,93 22,23 105,03 3.150,90

7.3.21
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 53,19 22,23 65,01 65,01

7.3.22
Quadro de proteção geral, em aluminio de sobrepor -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166400

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.249,78 22,23 1.527,61 1.527,61

7.3.23
Quadro de medidor, em aluminio de sobrepor - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166402

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.190,28 22,23 1.454,88 1.454,88

7.3.24
Quadro trafo corrente, em aluminio de sobrepor - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166404

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.078,69 22,23 1.318,48 1.318,48

7.3.25
Quadro tipo bep, em aluminio de sobrepor - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166406

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 350,73 22,23 428,70 428,70

 

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0024888520         SEI 24.0.272679-7 / pg. 26



7.3.26
Caixa DPS metalica com visor - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI  101938

C.P.

1312404166407

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 293,32 22,23 358,53 358,53

7.3.27
Conector reto de aluminio 4"- fornecimento e instalação - ref.

sbc 067570

C.P.

1312404166858

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 58,12 22,23 71,04 142,08

7.3.28
Conector reto de aluminio 1"- fornecimento e instalação - ref.

sbc 067570

C.P.

1312404166859

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 10,88 22,23 13,30 26,60

7.3.29
Conector cunha aluminio 4awg/6awg - fornecimento e

instalação - ref. sbc 067570

C.P.

1312404166861

- Composição

Própria 12/2024

UN 7,00 17,00 22,23 20,78 145,46

7.3.30
Grampo 5/8" para haste - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 101549

C.P.

1312404166862

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 41,48 22,23 50,70 304,20

7.3.31

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm

(4"), para rede de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93026 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 95,00 22,23 116,12 232,24

7.3.32
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 93673

C.P.

1312404166322

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 112,69 22,23 137,74 137,74

7.3.33
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 12,38 22,23 15,13 15,13

7.3.34

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91872 -

SINAPI/SC

12/2024

M 9,00 20,55 22,23 25,12 226,08

7.3.35

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

93012 -

SINAPI/SC

12/2024

M 18,00 70,41 22,23 86,06 1.549,08

7.3.36
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,40 metros -

fornecimento e instalação. - ref. SINAPI 96985 - bha

C.P.

1312203130459

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 167,52 22,23 204,76 1.023,80

7.3.37

Isolador polimérico e porcelana, tipo pino, para tensão minima

25 kV, incluso olha, sapatilha e parafuso - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101546

C.P.

1312404166863

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 961,36 22,23 1.175,07 3.525,21

7.3.38

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91885 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 16,30 22,23 19,92 39,84

7.3.39

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para

rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 58,13 22,23 71,05 213,15

7.3.40
Para raio, 10 kA para subestação - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 101554

C.P.

1312404166864

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 347,40 22,23 424,63 1.273,89

7.3.41 Terminal a compressao para cabo 35 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312404166865

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 5,05 22,23 6,17 18,51

7.3.42 Terminal a compressao para cabo 25 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312404166866

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 4,70 22,23 5,74 22,96

7.3.43 Terminal a compressao para cabo 50 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312502200809

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 7,31 22,23 8,94 35,76

7.3.44 Terminal a compressao para cabo 70 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312404166867
UN 12,00 8,62 22,23 10,54 126,48
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7.3.44 Terminal a compressao para cabo 70 mm2 - ref. sbc 063062
- Composição

Própria 12/2024

UN 12,00 8,62 22,23 10,54 126,48

7.3.45
Fixação utilizando parafuso m16x350mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404166999

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 49,54 22,23 60,55 121,10

7.3.46
Fixação utilizando parafuso m16x300mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404167000

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 46,48 22,23 56,81 113,62

7.3.47
Fixação utilizando parafuso m16x250mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404167001

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 44,11 22,23 53,92 215,68

7.3.48
Fixação utilizando parafuso m16x200mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404167002

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 42,62 22,23 52,09 208,36

7.3.49
Suporte para transformador em poste de concreto circular

210mm - fornecimento e instalação. af_12/2020

102109 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 84,23 22,23 102,95 102,95

7.3.50

Suporte circula 250mm para transformador em poste de

concreto circular - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

102109

C.P.

1312404167004

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 75,47 22,23 92,25 92,25

7.3.51

Suporte circula 290mm para transformador em poste de

concreto circular - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

102109

C.P.

1312404167006

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 79,92 22,23 97,69 195,38

7.3.52
Suporte transformador para poste circular 270mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102109

C.P.

1312404167008

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 223,05 22,23 272,63 272,63

7.3.53

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (azul), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

12/2024

M 20,00 5,03 22,23 6,15 123,00

7.3.54
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_03/2023

91936 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 21,47 22,23 26,24 26,24

7.3.55

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_03/2023

92023 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 60,35 22,23 73,77 73,77

7.3.56
Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13

W - fornecimento e instalação. af_09/2024

103782 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 34,50 22,23 42,17 42,17

7.3.57

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"),

para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91855 -

SINAPI/SC

12/2024

M 10,00 12,71 22,23 15,54 155,40

7.3.58

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal

de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base

concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo - ref. SINAPI

100613

C.P.

1312404167011

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 4.103,43 22,23 5.015,62 5.015,62

7.3.59

Transformador de distribuição, 225 kVA, trifásico, 60 hz, classe

15 kV, imerso em óleo mineral, instalação em poste -

fornecimento e instalação. af_12/2020

102107 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 34.952,83 22,23 42.722,84 42.722,84

7.3.60 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 12,00 93,43 22,23 114,20 1.370,40

7.3.61
Concreto magro para lastro- preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

102479 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,20 601,06 22,23 734,68 881,62

7.3.62
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 15,00 28,04 22,23 34,27 514,05

7.3.63
Fita de advertência/subterrânea para rede enterrada -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100718

C.P.

1312301144520

- Composição

Própria 12/2024

M 18,00 1,99 22,23 2,43 43,74
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7.3.64

Caixa enterrada elétrica retangular de passagem, em concreto

pré-moldado, com tampa de ferro - fornecimento e execução -

ref. SINAPI 97884

C.P.

1312404166360

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 872,82 22,23 1.066,85 3.200,55

7.4 ELÉTRICA 365.327,62

7.4.1
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 350a -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101898

C.P.

1312502200806

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 1.787,40 22,23 2.184,74 4.369,48

7.4.2
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100a -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101894

C.P.

1312407170746

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 562,18 22,23 687,15 1.374,30

7.4.3
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80a -

fornecimento e instalação. af_10/2020

C.P.

1312502200824

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 230,13 22,23 281,29 1.125,16

7.4.4
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101893

C.P.

1312112123662

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 87,41 22,23 106,84 106,84

7.4.5
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93673 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 101,40 22,23 123,94 123,94

7.4.6
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93671 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 11,00 80,65 22,23 98,58 1.084,38

7.4.7
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 72,00 12,38 22,23 15,13 1.089,36

7.4.8
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 5,00 13,92 22,23 17,01 85,05

7.4.9
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 13,92 22,23 17,01 102,06

7.4.10
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 7,00 15,79 22,23 19,30 135,10

7.4.11
Disjuntor bipolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma  -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 93663

C.P.

1312112123701

- Composição

Própria 12/2024

UN 24,00 138,54 22,23 169,34 4.064,16

7.4.12
Disjuntor bipolar dr, corrente 40A, sensibilidade 30ma -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI - ref. SINAPI 93665

C.P.

1312112123722

- Composição

Própria 12/2024

UN 8,00 150,65 22,23 184,14 1.473,12

7.4.13
Dispositivos de proteção contra surtos (dps) 275v, 1 polo -

classe de proteção II  - ref. SINAPI 93668

C.P.

1312403165517

- Composição

Própria 12/2024

UN 24,00 175,66 22,23 214,71 5.153,04

7.4.14
Contador bipolar 20A - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

93662

C.P.

1312502200828

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 285,33 22,23 348,76 2.092,56

7.4.15
Relé temporizador com programação de horário - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 101632

C.P.

1312502200829

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 148,18 22,23 181,12 362,24

7.4.16
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

12/2024

M 1.480,00 11,59 22,23 14,17 20.971,60

7.4.17
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

12/2024

M 265,00 28,97 22,23 35,41 9.383,65

7.4.18

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

92984 -

SINAPI/SC M 189,00 31,15 22,23 38,07 7.195,23
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fornecimento e instalação. af_12/2021 12/2024

7.4.19

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 -

SINAPI/SC

12/2024

M 156,00 42,93 22,23 52,47 8.185,32

7.4.20

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

12/2024

M 260,00 5,62 22,23 6,87 1.786,20

7.4.21
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

12/2024

M 435,00 8,24 22,23 10,07 4.380,45

7.4.22

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

12/2024

M 8.750,00 5,03 22,23 6,15 53.812,50

7.4.23
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91928 -

SINAPI/SC

12/2024

M 292,00 7,73 22,23 9,45 2.759,40

7.4.24
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91930 -

SINAPI/SC

12/2024

M 165,00 10,77 22,23 13,16 2.171,40

7.4.25

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"),

para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91855 -

SINAPI/SC

12/2024

M 615,00 12,71 22,23 15,54 9.557,10

7.4.26

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91857 -

SINAPI/SC

12/2024

M 25,00 17,28 22,23 21,12 528,00

7.4.27

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91860 -

SINAPI/SC

12/2024

M 4,00 14,34 22,23 17,53 70,12

7.4.28

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

93012 -

SINAPI/SC

12/2024

M 38,00 70,41 22,23 86,06 3.270,28

7.4.29

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91863 -

SINAPI/SC

12/2024

M 650,00 12,68 22,23 15,50 10.075,00

7.4.30

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91864 -

SINAPI/SC

12/2024

M 25,00 16,72 22,23 20,44 511,00

7.4.31

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91865 -

SINAPI/SC

12/2024

M 12,00 20,74 22,23 25,35 304,20

7.4.32

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91865

C.P.

1312502200835

- Composição

Própria 12/2024

M 9,00 22,66 22,23 27,70 249,30

7.4.33

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"),para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91865

C.P.

1312502200837

- Composição

Própria 12/2024

M 20,00 46,46 22,23 56,79 1.135,80

7.4.34

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40mm (1 1/4"), para

rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97667

C.P.

1312407170730

- Composição

Própria 12/2024

M 15,00 8,11 22,23 9,91 148,65

7.4.35

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97667 -

SINAPI/SC

12/2024

M 454,00 8,63 22,23 10,55 4.789,70

7.4.36

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97670 -

SINAPI/SC

12/2024

M 50,00 23,16 22,23 28,31 1.415,50

7.4.37
Fita de advertência/subterrânea para rede enterrada -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100718

C.P.

1312301144520

- Composição

Própria 12/2024

M 515,00 1,99 22,23 2,43 1.251,45

7.4.38 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 51,90 93,43 22,23 114,20 5.926,98

7.4.39
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 64,88 28,04 22,23 34,27 2.223,44
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7.4.40
Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros

menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023

90447 -

SINAPI/SC

12/2024

M 644,00 11,10 22,23 13,57 8.739,08

7.4.41
Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com

diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023

104766 -

SINAPI/SC

12/2024

M 644,00 20,44 22,23 24,98 16.087,12

7.4.42
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 279,00 22,49 22,23 27,49 7.669,71

7.4.43
Caixa retangular 4" x 4" média, PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_03/2023

91943 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 7,00 25,97 22,23 31,74 222,18

7.4.44
Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 43,24 22,23 52,85 105,70

7.4.45
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 8,00 35,47 22,23 43,35 346,80

7.4.46

Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2

módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91963 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 87,65 22,23 107,13 107,13

7.4.47
Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91961 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 9,00 69,37 22,23 84,79 763,11

7.4.48
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 13,00 53,82 22,23 65,78 855,14

7.4.49
Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91967 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 9,00 72,18 22,23 88,23 794,07

7.4.50

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_03/2023

92023 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 17,00 60,35 22,23 73,77 1.254,09

7.4.51
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte

e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92004 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 39,00 67,03 22,23 81,93 3.195,27

7.4.52
Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91996 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 207,00 42,07 22,23 51,42 10.643,94

7.4.53
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91997 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 5,00 44,33 22,23 54,18 270,90

7.4.54
Tomada de sobrepor (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte

e placa  - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92004

C.P.

1312403165522

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 90,25 22,23 110,31 330,93

7.4.55

Eletrocalha perfurada tipo "U" 200 x 100 mm, inclusive

emenda e fixação- fornecimento e execução - ref. SINAPI

97241

C.P.

1312502200843

- Composição

Própria 12/2024

M 95,00 77,88 22,23 95,19 9.043,05

7.4.56

Quadro de distribuição/comando de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir, dimensões 1200x800x250mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101881

C.P.

1312502200853

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.411,54 22,23 1.725,33 1.725,33

7.4.57

Quadro de distribuição/comando de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir, dimensões 1000x600x250mm -

fornecimento e instalação - ref. 101881

C.P.

1312502200856

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 1.205,39 22,23 1.473,35 2.946,70

7.4.58

Quadro de distribuição/comando de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir, dimensões 600x500x150mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101882

C.P.

1312502200866

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 714,31 22,23 873,10 2.619,30

7.4.59

Quadro de distribuição/comando de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir, dimensões 500x500x200mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101882

C.P.

1312502200868

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 411,37 22,23 502,82 502,82

7.4.60

Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada

LED de 6 W, sem reator - fornecimento e instalação.

97607 -

SINAPI/SC UN 2,00 112,79 22,23 137,86 275,72
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7.4.61

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,5x0,5x0,5

m - ref. SINAPI 97892

C.P.

1312502200869

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 244,51 22,23 298,86 1.793,16

7.4.62

Conjunto de poste e luminárias: poste aço cônico continuo reto

circular, h=3,5m, suporte duplo para encaixe de lumínaria

pétala quadrada - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

100619

C.P.

1312502200871

- Composição

Própria 12/2024

UN 15,00 1.368,32 22,23 1.672,50 25.087,50

7.4.63

Conjunto de poste e luminárias: poste aço cônico continuo reto

circular, h=3,5m, suporte simples para encaixe de lumínaria

pétala quadrada - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

100619

C.P.

1312502200872

- Composição

Própria 12/2024

UN 13,00 1.159,27 22,23 1.416,98 18.420,74

7.4.64
Luminaria refletor LED 100w para iluminação dos letreiros -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97600

C.P.

1312407170802

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 92,33 22,23 112,85 564,25

7.4.65
Luminária LED refleto, 100w, instalado em parede  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97607

C.P.

1312502200876

- Composição

Própria 12/2024

UN 19,00 82,76 22,23 101,16 1.922,04

7.4.66
Luminária comercial aletada de sobrepor, dimensãoes 60 x 60

cm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97585

C.P.

1312502200879

- Composição

Própria 12/2024

UN 16,00 187,17 22,23 228,78 3.660,48

7.4.67
Luminária comercial aletada de embutir, dimensões 60 x 60 cm

-  fornecimento e instalação - SINAPI 97585

C.P.

1312502200881

- Composição

Própria 12/2024

UN 191,00 189,02 22,23 231,04 44.128,64

7.4.68

Poste de metálico, para iluminação de quadra com 2

holofote/refletores  - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI

100620

C.P.

1312502200884

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 3.055,85 22,23 3.735,17 22.411,02

7.4.69

Poste de metálico, para iluminação de quadra com 3

holofote/refletores  - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI

100620

C.P.

1312503202363

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 3.271,41 22,23 3.998,64 3.998,64

8 CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS 640.894,02

8.1 CLIMATIZAÇÃO 635.660,28

8.1.1

Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em

forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso

fixador. af_11/2021_pa

103289 -

SINAPI/SC

12/2024

M 32,00 31,77 22,23 38,83 1.242,56

8.1.2

Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em

forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso

fixador. af_11/2021_pa

103290 -

SINAPI/SC

12/2024

M 55,00 48,50 22,23 59,28 3.260,40

8.1.3

Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em

forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso

fixador. af_11/2021_pa

103291 -

SINAPI/SC

12/2024

M 50,00 60,70 22,23 74,19 3.709,50

8.1.4

Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em

forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso

fixador. af_11/2021_pa

103292 -

SINAPI/SC

12/2024

M 56,00 73,08 22,23 89,33 5.002,48

8.1.5

Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em

forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso

fixador - ref. SINAPI 103290

C.P.

1312501200429

- Composição

Própria 12/2024

M 18,00 68,85 22,23 84,16 1.514,88

8.1.6

Tubo em cobre flexível, DN 1.1/8", com isolamento, instalado

em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado,

incluso fixador - ref. SINAPI 103289

C.P.

1312501200435

- Composição

Própria 12/2024

M 35,00 161,59 22,23 197,51 6.912,85

8.1.7

Tubo em cobre flexível, DN 1.1/2", com isolamento, instalado

em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado,

incluso fixador - ref. SINAPI 103292

C.P.

1312501200436

- Composição

Própria 12/2024

M 18,00 202,45 22,23 247,45 4.454,10

8.1.8

Instalação de duto flexível circular para ar condicionado em

alumínio - DN 100mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

98381

C.P.

1312501200442

- Composição
M 13,00 15,87 22,23 19,40 252,20
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8.1.9

Instalação de duto flexível circular para ar condicionado em

alumínio - DN 125mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

98382

C.P.

1312501200444

- Composição

Própria 12/2024

M 38,00 18,28 22,23 22,34 848,92

8.1.10

Instalação de duto flexível circular para ar condicionado em

alumínio - DN 150mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

98383

C.P.

1312501200446

- Composição

Própria 12/2024

M 30,00 22,69 22,23 27,73 831,90

8.1.11

Instalação de duto par ar condicionado em chapa de aço

galvanizada bitola 26, incluso isolamento com manta -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98361/98325

C.P.

1312404166925

- Composição

Própria 12/2024

M² 92,50 252,86 22,23 309,07 28.588,98

8.1.12

Instalação de duto par ar condicionado em chapa de aço

galvanizada bitola 24, incluso isolamento com manta -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98362/98326

C.P.

1312501200456

- Composição

Própria 12/2024

M² 76,17 252,52 22,23 308,66 23.510,63

8.1.13

Instalação de duto par ar condicionado em chapa de aço

galvanizada bitola 22, incluso isolamento com manta -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98363/98327

C.P.

1312501200457

- Composição

Própria 12/2024

M² 34,38 265,09 22,23 324,02 11.139,81

8.1.14

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 20 mm (1/2"),

para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023_pa

91833 -

SINAPI/SC

12/2024

M 148,00 18,31 22,23 22,38 3.312,24

8.1.15
Cabo de cobre flexível isolado, PP 4 x 1,5 mm² - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 91924

C.P.

1312404166924

- Composição

Própria 12/2024

M 56,00 11,97 22,23 14,63 819,28

8.1.16
Cabo de cobre flexível isolado, PP 2 x 1,0 mm² - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 91924

C.P.

1312501200460

- Composição

Própria 12/2024

M 82,00 5,34 22,23 6,53 535,46

8.1.17

Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/

distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou

iguais a 40 mm. af_09/2023

104779 -

SINAPI/SC

12/2024

M 14,00 6,41 22,23 7,83 109,62

8.1.18

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de

instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40

mm. af_09/2023

90466 -

SINAPI/SC

12/2024

M 14,00 17,62 22,23 21,54 301,56

8.1.19 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 2,00 93,43 22,23 114,20 228,40

8.1.20
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 2,50 28,04 22,23 34,27 85,68

8.1.21
Caixa passagem para split  - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 92870

C.P.

1312404166929

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 64,82 22,23 79,23 316,92

8.1.22
Caixa de filtragem ar com filtro g4 e m5 redonda 100mm -

 fornecimento e instalação  - ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200479

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 440,96 22,23 538,99 1.077,98

8.1.23
Caixa de filtragem ar com filtro g4 e m5 redonda 150mm -

 fornecimento e instalação  - ref. SINAPI 98391

C.P.

1312501200481

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 778,10 22,23 951,07 951,07

8.1.24

Difusor de ar quadradro 4 vias em alumínio com caixa plenum,

dimensões 248x248mm -  fornecimento e instalação  - ref.

SINAPI 98391

C.P.

1312501200486

- Composição

Própria 12/2024

UN 48,00 366,03 22,23 447,40 21.475,20

8.1.25

Difusor de ar quadradro 4 vias em alumínio com caixa plenum,

dimensões 304x304mm -  fornecimento e instalação  - ref.

SINAPI 98391

C.P.

1312501200489

- Composição

Própria 12/2024

UN 8,00 424,04 22,23 518,30 4.146,40

8.1.26
Regulador de vazão de ar rva 100mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200492

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 60,39 22,23 73,81 73,81
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8.1.27
Regulador de vazão de ar rva 150mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98391

C.P.

1312501200495

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 81,99 22,23 100,22 400,88

8.1.28
Damper/ válvula anti retorno metálica 100mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200502

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 70,72 22,23 86,44 172,88

8.1.29
Damper/ válvula anti retorno metálica 150mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98391

C.P.

1312501200500

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 86,53 22,23 105,77 423,08

8.1.30
Registro de vazão constante  – 125mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200507

- Composição

Própria 12/2024

UN 48,00 367,16 22,23 448,78 21.541,44

8.1.31
Registro de vazão constante  – 160mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200509

- Composição

Própria 12/2024

UN 10,00 435,03 22,23 531,74 5.317,40

8.1.32
Damper regulador de vazão com registro, dimensões

400x510mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200513

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 488,98 22,23 597,68 1.195,36

8.1.33

Grelha de ventilação com aletas alumínio horizontal com

registro, cor branco, dimensões 325x225mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312501200516

- Composição

Própria 12/2024

UN 54,00 217,32 22,23 265,63 14.344,02

8.1.34

Grelha de ventilação com aletas alumínio horizontal com

registro, cor branco, dimensões 325x325mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312501200517

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 306,79 22,23 374,99 1.124,97

8.1.35
Grade veneziana PVC branco, autofechante de  ar para encaixa

em duto 6 - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200521

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 58,68 22,23 71,72 286,88

8.1.36
Atenuador de ruido 800x600mm - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200528

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 5.145,49 22,23 6.289,33 25.157,32

8.1.37
Atenuador de ruido 400x300mm - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 98389

C.P.

1312501200529

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 2.423,71 22,23 2.962,50 5.925,00

8.1.38
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo

frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103244 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 2.713,86 22,23 3.317,15 3.317,15

8.1.39
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h,

ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103250 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 4.379,22 22,23 5.352,72 10.705,44

8.1.40
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 31000 btu/h,

ciclo frio - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103253

C.P.

1312501200538

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 10.283,99 22,23 12.570,12 12.570,12

8.1.41
Ar condicionado split on/off, cassete (teto), frio 4 vias 35000

btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103271

C.P.

1312501200535

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 17.082,61 22,23 20.880,07 41.760,14

8.1.42
Exaustor em linha maxx 100 -220V  - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 103244

C.P.

1312501200542

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 543,92 22,23 664,83 1.329,66

8.1.43
Exaustor em linha maxx 150 -220V  - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 103244

C.P.

1312501200545

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 805,73 22,23 984,84 1.969,68

8.1.44
Exaustor e insuflador de ar com filtro - fornecimento e

C.P.

1312501200547
UN 2,00 3.474,27 22,23 4.246,60 8.493,20
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8.1.44
instalação - ref. SINAPI 103244 - Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 3.474,27 22,23 4.246,60 8.493,20

8.1.45

Conjunto de unidade condensadora vrv, quente e frio, incluso

controlador centralizado e controle remoto - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 103274

C.P.

1312502201023

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 155.167,00 22,23 189.660,62 189.660,62

8.1.46
Conjunto de unidade tratamento vrv modular, com filtro g4+f8

- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103274

C.P.

1312503202388

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 135.205,93 22,23 165.262,21 165.262,21

8.2 GASES MEDICINAIS 5.233,74

8.2.1

Tubo em cobre rígido, DN 22 mm, classe A, sem isolamento,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -

fornecimento e instalação. af_04/2022

103836 -

SINAPI/SC

12/2024

M 27,00 101,43 22,23 123,98 3.347,46

8.2.2

Cotovelo em cobre, DN 22 mm, 90 graus, sem anel de solda,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -

fornecimento e instalação. af_04/2022

103841 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 12,00 30,89 22,23 37,76 453,12

8.2.3

Curva em cobre, DN 22 mm, 45 graus, sem anel de solda,

bolsa x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal

- fornecimento e instalação. af_04/2022

103842 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 4,00 30,60 22,23 37,40 149,60

8.2.4
Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

95248 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 52,00 22,23 63,56 381,36

8.2.5

Conector em bronze/latão, DN 22 mm x 1/2", sem anel de

solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás

medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022

103857 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 22,96 22,23 28,06 168,36

8.2.6
Caixa de passagem 150x150x100mm em aluminio -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101798

C.P.

1312304148105

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 75,42 22,23 92,19 184,38

8.2.7 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3,50 93,43 22,23 114,20 399,70

8.2.8
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 4,37 28,04 22,23 34,27 149,76

9 REVESTIMENTOS 547.640,55

9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 415.528,02

9.1.1 EDIFICAÇÃO 399.620,20

9.1.1.1 TETO 105.051,73

9.1.1.1.1

Forro de fibra mineral em placas 625x625mm, E =15mm, com

acabamento liso, fixação com perfis "t", tirante e cantoneira -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96113 - bha

C.P.

1312108117274

- Composição

Própria 12/2024

M2 685,26 119,71 22,23 146,32 100.267,24

9.1.1.1.2

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 75,74 16,29 22,23 19,91 1.507,98

9.1.1.1.3
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024

90408 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 75,74 35,39 22,23 43,26 3.276,51

9.1.1.2 PAREDE 156.467,71

9.1.1.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2.904,01 4,97 22,23 6,07 17.627,34

9.1.1.2.2

Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicado manualmente em paredes internas, com taliscas.

af_03/2024

87553 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 348,42 24,26 22,23 29,65 10.330,65

9.1.1.2.3

Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual,

aplicada manualmente em paredes internas de ambientes, com

taliscas. af_03/2024

104959 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2.555,59 27,38 22,23 33,47 85.535,60

9.1.1.2.4

Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato

retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura

inteira das paredes, aplicação com acii- fornecimento e

C.P.

1312108117360

- Composição
M2 348,42 100,91 22,23 123,34 42.974,12
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instalação com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha Própria 12/2024

9.1.1.3 PISO 138.100,76

9.1.1.3.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 36,13 685,33 22,23 837,68 30.265,38

9.1.1.3.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_02/2023_pe

87261 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 30,40 131,10 22,23 160,24 4.871,30

9.1.1.3.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre

5 m² e 10 m². af_02/2023_pe

87262 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 86,05 117,31 22,23 143,39 12.338,71

9.1.1.3.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior

que 10 m². af_02/2023_pe

87263 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 606,15 106,20 22,23 129,81 78.684,33

9.1.1.3.5
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato

dimensões 60x60cm - ref. SINAPI 88650

C.P.

1312207138463

- Composição

Própria 12/2024

M 544,76 16,77 22,23 20,50 11.167,58

9.1.1.3.6
Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, dimensões

25x25cm  - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101727

C.P.

1312205134430

- Composição

Própria 12/2024

M² 2,69 235,24 22,23 287,53 773,46

9.1.2 ESPAÇO COBERTO 5.893,36

9.1.2.1 TETO 4.042,88

9.1.2.1.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 16,29 22,23 19,91 1.274,24

9.1.2.1.2
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024

90408 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 35,39 22,23 43,26 2.768,64

9.1.2.2 PAREDE 1.850,48

9.1.2.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 46,80 4,97 22,23 6,07 284,08

9.1.2.2.2

Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual,

aplicada manualmente em paredes internas, com taliscas.

af_03/2024

104959 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 46,80 27,38 22,23 33,47 1.566,40

9.1.3 ABRIGO DE RESÍDUOS 7.121,07

9.1.3.1 TETO 370,17

9.1.3.1.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 5,86 16,29 22,23 19,91 116,67

9.1.3.1.2
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024

90408 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 5,86 35,39 22,23 43,26 253,50

9.1.3.2 PAREDE 5.463,71

9.1.3.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 34,35 4,97 22,23 6,07 208,50

9.1.3.2.2

Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicado manualmente em paredes internas, com taliscas.

af_03/2024

87553 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 34,35 24,26 22,23 29,65 1.018,48

9.1.3.2.3

Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato

retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura

inteira das paredes, aplicação com acii- fornecimento e

instalação com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha

C.P.

1312108117360

- Composição

Própria 12/2024

M2 34,35 100,91 22,23 123,34 4.236,73

9.1.3.3 PISO 1.287,19

9.1.3.3.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,29 685,33 22,23 837,68 242,93

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 87261 -
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9.1.3.3.2 de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_02/2023_pe

SINAPI/SC

12/2024

M2 5,86 131,10 22,23 160,24 939,01

9.1.3.3.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de

dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m2. af_02/2023_pe

87246 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1,31 65,73 22,23 80,34 105,25

9.1.4 COMPRESSOR 2.306,58

9.1.4.1 TETO 1.043,27

9.1.4.1.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 5,70 16,29 22,23 19,91 113,49

9.1.4.1.2
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024

90408 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 5,70 35,39 22,23 43,26 246,58

9.1.4.1.3
Espuma para isolamento acústica, antichamas, esp. 50mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 84098

C.P.

1312204132490

- Composição

Própria 12/2024

M2 5,70 98,06 22,23 119,86 683,20

9.1.4.2 PAREDE 1.263,31

9.1.4.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 8,12 4,97 22,23 6,07 49,29

9.1.4.2.2

Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicado manualmente em paredes internas de ambientes, com

taliscas. af_03/2024

87553 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 8,12 24,26 22,23 29,65 240,76

9.1.4.2.3
Espuma para isolamento acústica, antichamas, esp. 50mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 84098

C.P.

1312204132490

- Composição

Própria 12/2024

M2 8,12 98,06 22,23 119,86 973,26

9.1.5 SUBESTAÇÃO 586,81

9.1.5.1 TETO 156,03

9.1.5.1.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,47 16,29 22,23 19,91 49,18

9.1.5.1.2
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024

90408 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,47 35,39 22,23 43,26 106,85

9.1.5.2 PAREDE 430,78

9.1.5.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 12,06 4,97 22,23 6,07 73,20

9.1.5.2.2

Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicado manualmente em paredes internas de ambientes, com

taliscas. af_03/2024

87553 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 12,06 24,26 22,23 29,65 357,58

9.2 REVESTIMENTOS EXTERNO 132.112,53

9.2.1 EDIFICAÇÃO 116.081,16

9.2.1.1 TETO 13.611,25

9.2.1.1.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 175,38 16,29 22,23 19,91 3.491,82

9.2.1.1.2
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicada manualmente em teto, com taliscas. af_03/2024

90406 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 175,38 47,21 22,23 57,70 10.119,43

9.2.1.2 PAREDE 102.469,91

9.2.1.2.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1.195,02 9,10 22,23 11,12 13.288,62

9.2.1.2.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

87775 -

SINAPI/SC M2 1.195,02 59,78 22,23 73,07 87.320,11
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panos de fachada com presença de vãos. af_08/2022 12/2024

9.2.1.2.3
Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado  -

fornecimento e execução - bha

C.P.

131210585946 -

Composição

Própria 12/2024

M 136,55 11,15 22,23 13,63 1.861,18

9.2.2 ESPAÇO COBERTO 11.016,17

9.2.2.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 119,84 9,10 22,23 11,12 1.332,62

9.2.2.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 119,84 59,78 22,23 73,07 8.756,71

9.2.2.3
Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado  -

fornecimento e execução - bha

C.P.

131210585946 -

Composição

Própria 12/2024

M 68,00 11,15 22,23 13,63 926,84

9.2.3 ABRIGO DE RESÍDUOS 2.368,27

9.2.3.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 28,13 9,10 22,23 11,12 312,81

9.2.3.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 28,13 59,78 22,23 73,07 2.055,46

9.2.4 COMPRESSOR 218,05

9.2.4.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,59 9,10 22,23 11,12 28,80

9.2.4.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,59 59,78 22,23 73,07 189,25

9.2.5 SUBESTAÇÃO 1.333,57

9.2.5.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 15,84 9,10 22,23 11,12 176,14

9.2.5.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vão. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 15,84 59,78 22,23 73,07 1.157,43

9.2.6 MURETA DA QUADRA 1.095,31

9.2.6.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 13,01 9,10 22,23 11,12 144,67

9.2.6.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 13,01 59,78 22,23 73,07 950,64

10 ESQUADRIAS 487.697,25

10.1 EDIFICAÇÃO 196.469,75

10.1.1 PORTAS 124.735,05

10.1.1.1
Soleira em granito, largura 19 cm, espessura 2,0 cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98689

C.P.

1312407171271

- Composição

Própria 12/2024

M 21,36 102,85 22,23 125,71 2.685,17

10.1.1.2

P1 (80x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do

batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91314 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 5,00 959,47 22,23 1.172,76 5.863,80
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10.1.1.3

P2 (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do

batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91315 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 27,00 1.035,19 22,23 1.265,31 34.163,37

10.1.1.4

P2*pcd (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura,

semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm,

espessura de 3,5cm. itens inclusos: dobradiças, montagem e

instalação do batente, fechadura com execução do furo, chapa

de proteção porta (40x90cm ) ambos o lados e barra de apoio

40cm  - fornecimento e instalação

C.P.

1312412177104

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 1.594,71 22,23 1.949,21 5.847,63

10.1.1.5

P3 (160x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular,  160x210cm, (duas folhas

80cm), espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução

do furo - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91314

C.P.

1312411175840

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.918,94 22,23 2.345,52 2.345,52

10.1.1.6

P4 (180x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 180x210cm, (duas folhas

90cm), espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução

do furo - fornecimento e instalação - ref. SINAPI  91315

C.P.

1312302145165

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 1.950,24 22,23 2.383,78 9.535,12

10.1.1.7

P5 (316x210cm) - porta de vidro temperado, espessura 6mm,

316x210mm, duas folhas de abrir e duas folhas fixas -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102179/102184

C.P.

1312411175849

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 4.480,10 22,23 5.476,03 5.476,03

10.1.1.8

P7 (80x190cm) - porta em alumínio natural (80x190 cm) tipo

veneziana com guarnição, fixação com parafusos e fechadura

modelo livre/ocupado - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312207138470

- Composição

Própria 12/2024

UN 8,00 1.536,39 22,23 1.877,93 15.023,44

10.1.1.9

P9 (100x140cm) - porta em alumínio de abrir tipo veneziana

com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91341 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1,40 950,91 22,23 1.162,30 1.627,22

10.1.1.10

P10 (150x180cm) - porta de alumínio de abrir com lambri, com

guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91338 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 5,40 1.265,51 22,23 1.546,83 8.352,88

10.1.1.11

P12 (80x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de

3,5cm, com grelha indevassável,  itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução

do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

C.P.

1312412177100

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.134,41 22,23 1.386,59 1.386,59

10.1.1.12

P13 (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de

3,5cm, com grelha indevassável.  itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução

do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

C.P.

1312412177102

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 1.210,13 22,23 1.479,14 2.958,28

10.1.1.13

P13 (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de

3,5cm, com grelha indevassável. itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução

do furo, chapa de proteção porta (40x90cm ) ambos o lados e

barra de apoio 40cm  - fornecimento e instalação

C.P.

1312407171212

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 1.769,65 22,23 2.163,04 6.489,12

10.1.1.14

Pj1 (150x265cm) - porta janela de vidro temperado, espessura

6mm e perfil em aluminio, 265x150cm, um folha de abrir e

duas folhas fixas - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

102179/102184

C.P.

1312411175851

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.528,78 22,23 3.090,93 3.090,93

10.1.1.15

Pj2 (265x1030cm) - porta janela de vidro , espessura 4mm,

265x1030cm, um folha de abrir, com dezenove folhas fixas e

onze folhas maxim-ar  - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

102179/102184

C.P.

1312411175852

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 14.907,19 22,23 18.221,06 18.221,06

10.1.1.16
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. af_12/2019

94589 -

SINAPI/SC

12/2024

M 48,49 22,05 22,23 26,95 1.306,81

10.1.1.17

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 12/2024

M2 6,64 44,61 22,23 54,53 362,08

10.1.2 JANELAS 71.734,70

C.P.

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0024888520         SEI 24.0.272679-7 / pg. 39



10.1.2.1
Peitoril linear em granito, L = 20,5cm, assentado com

argamassa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101965

1312407171264

- Composição

Própria 12/2024

M 86,50 116,33 22,23 142,19 12.299,44

10.1.2.2
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. af_12/2019

94589 -

SINAPI/SC

12/2024

M 254,16 22,05 22,23 26,95 6.849,61

10.1.2.3

J1 (120x200cm) - janela de alumínio de correr com 2 folhas

para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.

fornecimento e instalação. af_12/2019

94570 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 33,60 350,69 22,23 428,65 14.402,64

10.1.2.4

J2 (100x200cm) - janela de alumínio de correr com 2 folhas

para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.

fornecimento e instalação. af_12/2019

94570 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 8,00 350,69 22,23 428,65 3.429,20

10.1.2.5

J3 (120x135cm) - janela de alumínio de correr com 2 folhas

para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.

fornecimento e instalação. af_12/2019

94570 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3,24 350,69 22,23 428,65 1.388,83

10.1.2.6

J4 (100x135cm) - janela de alumínio de correr com 2 folhas

para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.

fornecimento e instalação. af_12/2019

94570 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 4,05 350,69 22,23 428,65 1.736,03

10.1.2.7

J5 (40x80cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e

contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

94569 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3,85 665,41 22,23 813,33 3.131,32

10.1.2.8

J6 (40x120cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e

contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

94569 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3,36 665,41 22,23 813,33 2.732,79

10.1.2.9

J7 (40x240cm) - janela de alumínio de correr com 3 folhas para

vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou

brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco.

fornecimento e instalação. af_12/2019

94573 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 6,72 390,51 22,23 477,32 3.207,59

10.1.2.10

J8 (265x40cm) - janela fixa de alumínio para vidro, com vidro,

batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e

contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

100674 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3,98 763,18 22,23 932,83 3.712,66

10.1.2.11

J9 (260x280cm) - janela de vidro , espessura 4mm,

260x280mm, com seis folhas fixas e três folhas maxim-ar -

fornecimento e instalação

C.P.

1312411175853

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 5.331,47 22,23 6.516,66 6.516,66

10.1.2.12
V1 (1,96x1,15cm) - visor instalação em vidro temperado, E = 8

mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps

102180 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,25 397,67 22,23 486,07 1.093,66

10.1.2.13

G1(70x70cm) -  guichê - janela de alumínio natural de correr

com 1 folha fixa e 1 fola tipo guilhotina. vidros: liso, incolor,

espessua 4mm. incluso trico para fechamento fornecimento e

instalação. af_12/2019 - ref SINAPI 94580/100674

C.P.

1312411175855

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 474,26 22,23 579,69 1.159,38

10.1.2.14

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 12/2024

M2 73,99 44,61 22,23 54,53 4.034,67

10.1.2.15
Tela de nylon tipo mosquitetiro com moldura em aluminio -

fornecimento e instalação - ref. orse 8970

C.P.

1312207138480

- Composição

Própria 12/2024

m2 39,83 124,07 22,23 151,65 6.040,22

10.2 ESPAÇO COBERTO 30.255,52

10.2.1 JANELAS 7.312,00

10.2.1.1
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. af_11/2024

94589 -

SINAPI/SC

12/2024

M 16,00 22,05 22,23 26,95 431,20

10.2.1.2
J11 (300x500cm) - janela de aluminio com vidro, em vidro liso

E = 6 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102179

C.P.

1312501200309

- Composição

Própria 12/2024

UN 15,00 330,68 22,23 404,19 6.062,85

10.2.1.3

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

C.P.

1312203131121

- Composição
M2 15,00 44,61 22,23 54,53 817,95
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bha Própria 12/2024

10.2.2 PORTAS 22.943,52

10.2.2.1
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. af_11/2024

94589 -

SINAPI/SC

12/2024

M 48,00 22,05 22,23 26,95 1.293,60

10.2.2.2

Pj 13 (300x500cm) - porta janela de alumínio com vidro liso E

=6mm, com duas folhas de correr e 10 folhas fixas -

fornecimento e instalação

C.P.

1312501200314

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 5.234,96 22,23 6.398,69 19.196,07

10.2.2.3

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 12/2024

M2 45,00 44,61 22,23 54,53 2.453,85

10.3 ABRIGO DE RESIDUOS 5.125,74

10.3.1 PORTAS 5.125,74

10.3.1.1

P6 (70x210cm) - porta em alumínio de abrir tipo veneziana

com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91341 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 4,41 950,91 22,23 1.162,30 5.125,74

10.4 COMPRESSOR 5.857,99

10.4.1 PORTAS 5.857,99

10.4.1.1

P8 (210x80cm) - porta em alumínio de abrir tipo veneziana

com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91341 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 5,04 950,91 22,23 1.162,30 5.857,99

10.5 SUBESTAÇÃO 3.944,84

10.5.1 PORTAS 1.952,66

10.5.1.1

P14 (80x210cm) - porta em alumínio de abrir tipo veneziana

com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91341 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1,68 950,91 22,23 1.162,30 1.952,66

10.5.2 JANELAS 1.992,18

10.5.2.1
J12 - janela em alumínio (40x60cm) natural tipo veneziana -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341 - bha

C.P.

1312302145267

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 271,64 22,23 332,03 1.992,18

10.6 CERCAS E PORTÃO EXTERNOS 80.510,21

10.6.1

Tela/gradil em  arame aço galvanizado, revestimento em PVC,

incluso estrutura da cerca em tudo de aço galvanizado - ref.

SINAPI 102362 - bha

C.P.

1312109119722

- Composição

Própria 12/2024

M2 284,84 218,26 22,23 266,78 75.989,62

10.6.2

Portão em tela arame galvanizado (100x200cm), revestimento

em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com

uma folha de abrir, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362  -

bha

C.P.

1312407170989

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 653,20 22,23 798,41 798,41

10.6.3

Portão em tela arame galvanizado (650x200cm), revestimento

em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com

uma folha de correr, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362  -

bha

C.P.

1312411175857

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 3.045,23 22,23 3.722,18 3.722,18

10.7 QUADRAS DE VOLEI E FUTEBOL 165.533,20

10.7.1

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de

aco galvanizado e pintados, com tela de arame de arame

revetida em PVC - fornecimento e instalação - ref.

sinapi102362

C.P.

1312501200316

- Composição

Própria 12/2024

M2 601,96 191,92 22,23 234,58 141.207,78

10.7.2

Portão (90x210cm) em tela arame galvanizado, revestimento

em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com

uma folha de abrir- fornecido e instalado - ref. SINAPI 102362  -

bha

C.P.

1312301144412

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 684,19 22,23 836,29 1.672,58

10.7.3
Rede em nylon para quadra malha 15cm - ref. SINAPI 102362 -

bha

C.P.

1312301144451

- Composição

Própria 12/2024

M2 673,39 27,52 22,23 33,64 22.652,84
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11 PINTURAS 244.960,85

11.1 PINTURA INTERNA 114.624,38

11.1.1 EDIFICAÇÃO 103.373,26

11.1.1.1 TETO 5.063,23

11.1.1.1.1
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023

88496 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 75,74 36,14 22,23 44,17 3.345,44

11.1.1.1.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023

88484 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 75,74 5,07 22,23 6,20 469,59

11.1.1.1.3
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas

demãos. af_04/2023

104640 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 75,74 13,48 22,23 16,48 1.248,20

11.1.1.2 PAREDE 83.091,74

11.1.1.2.1
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023

88497 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1.916,92 20,32 22,23 24,84 47.616,29

11.1.1.2.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1.916,92 4,00 22,23 4,89 9.373,74

11.1.1.2.3
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

104642 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1.843,01 10,83 22,23 13,24 24.401,45

11.1.1.2.4
Pintura com tinta epóxi, aplicação manual em paredes, duas

demãos, inclusão primer epóxi - ref. SINAPI 104642/102496

C.P.

1312411176904

- Composição

Própria 12/2024

M2 72,91 19,08 22,23 23,32 1.700,26

11.1.1.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.143,21

11.1.1.3.1 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira. af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 260,91 29,68 22,23 36,28 9.465,81

11.1.1.3.2
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021

102220 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 260,91 17,80 22,23 21,76 5.677,40

11.1.1.4 PISO 75,08

11.1.1.4.1
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos,

incluso primer epóxi. af_05/2021

102494 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 0,96 63,99 22,23 78,21 75,08

11.1.2 ESPAÇO COBERTO 6.289,39

11.1.2.1 PAREDE 2.010,99

11.1.2.1.1
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023

88497 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 46,80 20,32 22,23 24,84 1.162,51

11.1.2.1.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 46,80 4,00 22,23 4,89 228,85

11.1.2.1.3
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

104642 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 46,80 10,83 22,23 13,24 619,63

11.1.2.2 TETO 4.278,40

11.1.2.2.1
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023

88496 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 36,14 22,23 44,17 2.826,88

11.1.2.2.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023

88484 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 5,07 22,23 6,20 396,80

11.1.2.2.3
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas

demãos. af_04/2023

104640 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 13,48 22,23 16,48 1.054,72
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11.1.3 ABRIGO DE RESÍDUOS 4.278,40

11.1.3.1 TETO 4.278,40

11.1.3.1.1
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023

88496 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 36,14 22,23 44,17 2.826,88

11.1.3.1.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023

88484 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 5,07 22,23 6,20 396,80

11.1.3.1.3
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas

demãos. af_04/2023

104640 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 64,00 13,48 22,23 16,48 1.054,72

11.1.4 SUBESTAÇÃO 683,33

11.1.4.1 PAREDE 518,21

11.1.4.1.1
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023

88497 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 12,06 20,32 22,23 24,84 299,57

11.1.4.1.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 12,06 4,00 22,23 4,89 58,97

11.1.4.1.3
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

104642 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 12,06 10,83 22,23 13,24 159,67

11.1.4.2 TETO 165,12

11.1.4.2.1
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023

88496 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,47 36,14 22,23 44,17 109,10

11.1.4.2.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023

88484 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,47 5,07 22,23 6,20 15,31

11.1.4.2.3
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas

demãos. af_04/2023

104640 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,47 13,48 22,23 16,48 40,71

11.2 PINTURA EXTERNA 130.336,47

11.2.1 EDIFICAÇÃO 57.046,72

11.2.1.1 TETO 4.393,27

11.2.1.1.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023

88484 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 175,38 5,07 22,23 6,20 1.087,36

11.2.1.1.2
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas

demãos. af_04/2023

88488 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 175,38 15,42 22,23 18,85 3.305,91

11.2.1.2 PAREDE 52.653,45

11.2.1.2.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_03/2024

88415 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1.195,02 4,31 22,23 5,27 6.297,76

11.2.1.2.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_03/2024

95626 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1.195,02 16,16 22,23 19,75 23.601,65

11.2.1.2.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_03/2024

88423 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 935,61 19,90 22,23 24,32 22.754,04

11.2.2 ESPAÇO COBERTO 5.912,91

11.2.2.1 PAREDE 5.912,91

11.2.2.1.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_03/2024

88415 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 119,84 4,31 22,23 5,27 631,56

11.2.2.1.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_03/2024

95626 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 119,84 16,16 22,23 19,75 2.366,84
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11.2.2.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_03/2024

88423 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 119,84 19,90 22,23 24,32 2.914,51

11.2.3 ABRIGO DE RESÍDUOS 1.387,94

11.2.3.1 PAREDE 1.387,94

11.2.3.1.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_03/2024

88415 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 28,13 4,31 22,23 5,27 148,25

11.2.3.1.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_03/2024

95626 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 28,13 16,16 22,23 19,75 555,57

11.2.3.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024

88423 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 28,13 19,90 22,23 24,32 684,12

11.2.4 COMPRESSOR 127,79

11.2.4.1 PAREDE 127,79

11.2.4.1.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_03/2024

88415 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,59 4,31 22,23 5,27 13,65

11.2.4.1.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_03/2024

95626 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,59 16,16 22,23 19,75 51,15

11.2.4.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_03/2024

88423 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 2,59 19,90 22,23 24,32 62,99

11.2.5 SUBESTAÇÃO 797,34

11.2.5.1 PAREDE 781,55

11.2.5.1.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_03/2024

88415 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 15,84 4,31 22,23 5,27 83,48

11.2.5.1.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_03/2024

95626 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 15,84 16,16 22,23 19,75 312,84

11.2.5.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_03/2024

88423 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 15,84 19,90 22,23 24,32 385,23

11.2.5.2 TETO 15,79

11.2.5.2.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023

88484 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 0,63 5,07 22,23 6,20 3,91

11.2.5.2.2
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas

demãos. af_04/2023

88488 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 0,63 15,42 22,23 18,85 11,88

11.2.6 MURETA QUADRA 641,91

11.2.6.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externa.

af_03/2024

88415 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 13,01 4,31 22,23 5,27 68,56

11.2.6.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_03/2024

95626 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 13,01 16,16 22,23 19,75 256,95

11.2.6.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_03/2024

88423 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 13,01 19,90 22,23 24,32 316,40

11.2.7 PISO 64.421,86

11.2.7.1 VAGAS 1.509,94

11.2.7.1.1
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo - vagas acessíveis pcd

102513 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 7,44 51,61 22,23 63,08 469,32

102513 -
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11.2.7.1.2
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo - vaga idoso

102513 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1,10 51,61 22,23 63,08 69,39

11.2.7.1.3
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo - vaga ambulância

102513 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3,79 51,61 22,23 63,08 239,07

11.2.7.1.4
Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm,

aplicação manual. af_05/2021

102500 -

SINAPI/SC

12/2024

M 125,80 4,76 22,23 5,82 732,16

11.2.7.2 PISTA DE CORRIDA/CAMINHADA 14.806,61

11.2.7.2.1
Pintura de piso com tinta acrílica viária, aplicação manual,

espessura de 0,4mm - ref. SINAPI 102491

C.P.

1312411176909

- Composição

Própria 12/2024

M2 376,37 21,93 22,23 26,81 10.090,48

11.2.7.2.2
Pintura de demarcação com tinta acrílica viária, aplicação

manual, espessura de 0,4mm, E = 10 cm - ref. SINAPI 102500

C.P.

1312411176910

- Composição

Própria 12/2024

M 770,61 5,01 22,23 6,12 4.716,13

11.2.7.3 QUADRA POLIESPORTIVA 48.105,31

11.2.7.3.1
Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza.

af_05/2021

102488 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 559,34 4,12 22,23 5,04 2.819,07

11.2.7.3.2
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos,

incluso primer epóxi. af_05/2021

102494 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 559,39 63,99 22,23 78,21 43.749,89

11.2.7.3.3
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta

epóxi, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021

102506 -

SINAPI/SC

12/2024

M 103,18 12,18 22,23 14,89 1.536,35

12 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS 133.412,20

12.1 LOUÇAS 26.278,25

12.1.1
Lavatorio louca branca com meia coluna suspenso -

fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 86904 - bha

C.P.

1312108117374

- Composição

Própria 12/2024

UN 16,00 364,10 22,23 445,04 7.120,64

12.1.2
Lavatório louça branca suspenso de canto - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 86904

C.P.

1312411175872

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 410,66 22,23 501,95 3.011,70

12.1.3

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -

padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2

 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

86932 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 531,26 22,23 649,36 3.896,16

12.1.4

Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal

com louca branca com assento,  - fornecimento e instalacao -

SINAPI 95471 - bha

C.P.

1312108117376

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 1.337,26 22,23 1.634,53 9.807,18

12.1.5
Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e

instalação. af_01/2020

100858 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 638,77 22,23 780,77 1.561,54

12.1.6
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86872 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 720,80 22,23 881,03 881,03

12.2 METAIS 28.032,33

12.2.1
Torneira cromada de pressão pcd com alavanca - fornecimento

e instalacao - ref. SINAPI 86906

C.P.

1312108117382

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 202,84 22,23 247,93 1.487,58

12.2.2
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86906

C.P.

131210586576 -

Composição

Própria 12/2024

UN 22,00 216,50 22,23 264,63 5.821,86

12.2.3
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia

de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

86909 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 11,00 186,57 22,23 228,04 2.508,44

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio -
86914 -
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12.2.4
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio -

fornecimento e instalação. af_01/2020
SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 140,99 22,23 172,33 172,33

12.2.5
Torneira cromada para tanque jardim - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 86914

C.P.

1312407171309

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 91,22 22,23 111,50 334,50

12.2.6

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,

 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação.

af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha

C.P.

1312110120399

- Composição

Própria 12/2024

UN 12,00 268,20 22,23 327,82 3.933,84

12.2.7
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 324,16 22,23 396,22 2.377,32

12.2.8
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 18,00 334,22 22,23 408,52 7.353,36

12.2.9
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

sem moldura - ref. SINAPI 102143/85005

C.P.

131210485902 -

Composição

Própria 12/2024

M2 7,55 438,12 22,23 535,51 4.043,10

12.3 ACESSÓRIOS 36.087,46

12.3.1
Papeleira plástica, tipo dispenser para papel higiênico rolão -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95544

C.P.

1312203130723

- Composição

Própria 12/2024

UN 12,00 64,59 22,23 78,95 947,40

12.3.2
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95547

C.P.

131210485905 -

Composição

Própria 12/2024

un 37,00 54,30 22,23 66,37 2.455,69

12.3.3
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 37,00 62,53 22,23 76,43 2.827,91

12.3.4
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 45,93 22,23 56,14 336,84

12.3.5
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha -

fornecimento e instalação. af_01/2020

100860 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 91,65 22,23 112,02 224,04

12.3.6
Alarme audivisual para banheiro pcd - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 97599

C.P.

1312407171312

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 136,22 22,23 166,50 999,00

12.3.7

Placa de identificação de ambiente em braille (20x9 cm) acrilico

branco, texto e braille na cor preto- placa em acrílico-

fornecimento e instalação

C.P.

1312207138593

- Composição

Própria 12/2024

und 35,00 54,36 22,23 66,44 2.325,40

12.3.8
Ducha higiência cromada - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 100860 - bha

C.P.

1312109119772

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 290,44 22,23 355,00 355,00

12.3.9
Aquecedor de água elétrico - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI

C.P.

1312407171315

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 259,02 22,23 316,60 316,60

12.3.10
Protetor de parede, do tipo bate maca em PVC, largura 20cm -

fornecimento e instalações - ref. SINAPI 101739

C.P.

1312404167112

- Composição

Própria 12/2024

M 95,60 216,51 22,23 264,64 25.299,58

12.4 BANCADAS 43.014,16

12.4.1

Bancada 1 - de granito cinza polido, de 2,60 x 0,60 m, incluso

cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175873

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.167,32 22,23 2.649,12 2.649,12

12.4.2

Bancada 2 - de granito cinza polido, de 2,00 x 0,60 m, incluso

cuba de louça branca, rodapia 7cm e testeira 10cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175878

- Composição
UN 1,00 1.517,35 22,23 1.854,66 1.854,66
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fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889
Própria 12/2024

12.4.3

Bancada 3 -  de granito cinza polido, de 2,00 x 0,60 m, incluso

cuba de louça branca, rodapia 7cm e testeira 10cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175878

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.517,35 22,23 1.854,66 1.854,66

12.4.4

Bancada 4 - de granito cinza polido, de 2,60 x 0,60 m, incluso

cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175873

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.167,32 22,23 2.649,12 2.649,12

12.4.5

Bancada 5 - de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, incluso

cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175887

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.841,31 22,23 2.250,63 2.250,63

12.4.6

Bancada 6 - de granito cinza polido, de 2,90 x 0,60 m, incluso

cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175890

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.349,09 22,23 2.871,29 2.871,29

12.4.7

Bancada 7 - de granito cinza polido, de 1,80 x 0,60 m, incluso

cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175891

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 1.750,79 22,23 2.139,99 6.419,97

12.4.8

Bancada 8 - de granito cinza polido, de 2,00 x 0,60 m, incluso

duas cubas de louça branca, rodapia 7cm e testeira 10cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175893

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 1.720,50 22,23 2.102,97 4.205,94

12.4.9

Bancada 9 - de granito cinza polido, de 3,40 x 0,60 m, incluso

cuba inox embutir, rodapia 7cm e testeira 10cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411175895

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.585,33 22,23 3.160,05 3.160,05

12.4.10

Bancada 10 - de aço inox AISI 304, de 1,45 x 0,60 m, incluso

cuba aço inox de embutir - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 86889

C.P.

1312411175923

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.002,40 22,23 2.447,53 2.447,53

12.4.11

Bancada 11 - de aço inox AISI 304, de 3,10 x 0,60 m, incluso

cuba aço inox de embutir - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 86889

C.P.

1312411175924

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 3.703,16 22,23 4.526,37 4.526,37

12.4.12

Bancada 12 -  de aço inox AISI 304, de 3,10 x 0,60 m, incluso

cuba aço inox de embutir e pia inox - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 86889

C.P.

1312411176927

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 6.647,16 22,23 8.124,82 8.124,82

13 PREVENTIVO CONTRA INCÊDIO 2.918,00

13.1 EDIFICAÇÃO 2.559,94

13.1.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 2,00 267,45 22,23 326,90 653,80

13.1.2
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas *

extintor* - fornecimento e instalação

C.P.

1312411176929

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 25,49 22,23 31,16 62,32

13.1.3
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas

*saída/saida com indicação (seta)* - fornecimento e execução

C.P.

1312110120546

- Composição

Própria 12/2024

UN 10,00 22,36 22,23 27,33 273,30

13.1.4

Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas

*saída/saida com indicação (seta)* dupla face - fornecimento e

execução

C.P.

1312411176928

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 42,36 22,23 51,78 103,56

13.1.5
Luminária de emergência, lâmpadas LED, 100 lumens -

fornecimento e instalação. af_09/2024

97599 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 5,00 20,80 22,23 25,42 127,10

13.1.6
Luminária de emergência, lâmpadas LED, 400 lúmens -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97599

C.P.

1312411176932

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 182,70 22,23 223,31 1.339,86

13.2 ESPAÇO COBERTO 358,06
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13.2.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 267,45 22,23 326,90 326,90

13.2.2
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas *

extintor* - fornecimento e instalação

C.P.

1312411176929

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 25,49 22,23 31,16 31,16

14 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 429.573,48

14.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura).

af_01/2024

94275 -

SINAPI/SC

12/2024

M 660,10 41,32 22,23 50,51 33.341,65

14.2

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura). af_01/2024

94276 -

SINAPI/SC

12/2024

M 23,40 44,47 22,23 54,36 1.272,02

14.3
Execução e compactação de base e ou sub base de brita

graduada simples - ref. SINAPI  96396/72890 - bha

C.P.

1312206136595

- Composição

Própria 12/2024

M3 206,99 194,54 22,23 237,79 49.220,15

14.4
Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - ref. SINAPI 96399

C.P.

1312207137916

- Composição

Própria 12/2024

M3 55,58 143,66 22,23 175,60 9.759,85

14.5

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92397 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 1.630,50 64,74 22,23 79,13 129.021,47

14.6

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.

af_10/2022

92398 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 370,51 79,89 22,23 97,65 36.180,30

14.7
Execução de pavimento em piso intertravado tátil, alerga ou

direcional - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92397

C.P.

1312111122516

- Composição

Própria 12/2024

M² 68,94 93,45 22,23 114,22 7.874,33

14.8

Execução de piso de concreto, usinado, acabamento

convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e

lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312108117534

- Composição

Própria 12/2024

M2 550,59 108,40 22,23 132,50 72.953,18

14.9

Execução de piso de concreto, usinado, acabamento

convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e

lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312108117534

- Composição

Própria 12/2024

M2 122,00 108,40 22,23 132,50 16.165,00

14.10

Execução de piso de concreto, usinado, acabamento

convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e

lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha (piso entorno

edificação, rampa acesso edificação e base para equipamentos

da climatização)

C.P.

1312108117534

- Composição

Própria 12/2024

M2 121,91 108,40 22,23 132,50 16.153,08

14.11
Execução de piso emborrachado para playground -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 72185 - bha

C.P.

1312108117538

- Composição

Própria 12/2024

M2 122,00 289,66 22,23 354,05 43.194,10

14.12 Areia para quadra de areia - ref. SINAPI  100323/ 73692

C.P.

1312207137453

- Composição

Própria 12/2024

M3 33,82 226,21 22,23 276,50 9.351,23

14.13
Corrimão duplo, h=92cm e h=70cm , em aço galvanizado,

incluso pintura, fixação no chão- ref. SINAPI 99858/ 99839 - bha

C.P.

1312305148239

- Composição

Própria 12/2024

M 10,80 385,36 22,23 471,03 5.087,12

15 MOBILIARIO URBANO 174.278,73

15.1 MOBILIARIOS DIVERSOS 56.310,29

15.1.1

Banco de concreto armado, polido com resina acrilica incolor

fosca, dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e

metálica) com assento em réguas de madeira itaúba,

envernizada e perfil galvanizado  e pintado, flor esculpida no

C.P.

1312311160021

- Composição
UN 12,00 1.860,17 22,23 2.273,69 27.284,28
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concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

- fornecimento e instalação

Própria 12/2024

15.1.2
Lixeira plastica fixada em tubo de aço galvanizado -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103310

C.P.

1312207137462

- Composição

Própria 12/2024

UN 8,00 332,10 22,23 405,93 3.247,44

15.1.3

Paraciclo em tudo de aço galvanizado, pintado - fixação com

chumbador em base de concreto - fornecimento e execução -

ref. SINAPI 103308

C.P.

131210689844 -

Composição

Própria 12/2024

UN 7,00 669,98 22,23 818,92 5.732,44

15.1.4
Bicicletário de concreto (funcionarios) - fornecimento e

instalação

C.P.

1312211142943

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 52,33 22,23 63,96 319,80

15.1.5

Mesa de jogos em concreto armado, polido com resina acrilica

incolor fosca tampo mesa 100x100x6cm, base da mesa

50x50x76cm, flor esculplica no concreto. incluso tabuleiro de

jogos e 4 bancos de concreto armado 50x50x45cm, assentos

em madeira - fornecimento e instalação

C.P.

1312311160033

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 3.585,63 22,23 4.382,72 13.148,16

15.1.6

Placa de estacionamento para vaga reservada (idoso/pcd), em

acm 3mm com película refletiva, dimensão 40x60cm, incluso

poste - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103195

C.P.

1312406170410

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 275,00 22,23 336,13 672,26

15.1.7

Pergolado em estruta metalica galvanizada pintada e

fechamento em tela, dimensões de 2x6m - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 100775

C.P.

1312411176955

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 4.831,80 22,23 5.905,91 5.905,91

15.2 ACADEMIA 54.734,00

15.2.1

Multiexercitdor com seis funções, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103186

C.P.

1312207137089

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 7.724,15 22,23 9.441,23 9.441,23

15.2.2

Rotação diagonal duplo, fabricado com tubos de aço carbono,

pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103208

C.P.

1312404167058

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.814,08 22,23 3.439,65 3.439,65

15.2.3

Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103187

C.P.

1312108117488

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 6.108,89 22,23 7.466,90 7.466,90

15.2.4

Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

103188

C.P.

1312108117486

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 6.167,10 22,23 7.538,05 7.538,05

15.2.5

Alongador com três alturas, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103206

C.P.

1312207137090

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.660,44 22,23 3.251,86 3.251,86

15.2.6

Pressão de pernas triplo, fabricado com tubos de aço carbono,

pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103205

C.P.

1312108117484

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 4.365,78 22,23 5.336,29 5.336,29

15.2.7

Simulador de remo individual, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103189

C.P.

1312303145768

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 3.244,49 22,23 3.965,74 7.931,48

15.2.8

Barras paralelas em tudo de aço galvanizado, pintado  - fixação

com chumbador em base de concreto - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 103308

C.P.

1312411176948

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.207,10 22,23 1.475,44 1.475,44

15.2.9

Espaldar duplo em tudo de aço galvanizado, pintado  - fixação

com chumbador em base de concreto - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 103308

C.P.

1312406170422

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 4.029,86 22,23 4.925,70 4.925,70

15.2.10

Barra assimétrica, com duas alturas, em tudo de aço

galvanizado, pintado  - fixação com chumbador em base de

concreto - fornecimento e execução - ref. SINAPI 103308

C.P.

1312406170423

- Composição
UN 1,00 2.431,61 22,23 2.972,16 2.972,16
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concreto - fornecimento e execução - ref. SINAPI 103308
Própria 12/2024

15.2.11

Banco para abdominais, base em concreto com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação.

C.P.

1312108117517

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 781,51 22,23 955,24 955,24

15.3 PLAYGROUND 54.877,71

15.3.1
Balanço adaptado duplo sendo um simples e um para

cadeirante - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103212

C.P.

1312406170418

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 11.492,17 22,23 14.046,88 14.046,88

15.3.2

Gangorra fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado e

assento, pintura a pó eletrostática - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103210

C.P.

1312207138640

- Composição

Própria 12/2024

und 2,00 1.433,19 22,23 1.751,79 3.503,58

15.3.3

Parque infantil colorido, contendo: 3 plataforma (torre), com

guarda corpo, escada, escorregador reto e de tubo, 2 balanços,

escalada e passarelas. fabricado em madeira plástica, com

cantos arredondados - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

103217

C.P.

1312406170412

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 30.538,53 22,23 37.327,25 37.327,25

15.4 QUADRA 8.356,73

15.4.1
Par de postes e rede de vôlei -  fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 103190

C.P.

1312411176949

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 2.612,14 22,23 3.192,82 3.192,82

15.4.2
Conjunto de par de traves para futebol - fornecimento e

 instalação - ref. SINAPI 103205

C.P.

1312411176950

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 4.224,75 22,23 5.163,91 5.163,91

16 PAISAGISMO 59.036,88

16.1
Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas,

floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520

C.P.

1312112124091

- Composição

Própria 12/2024

M2 799,15 10,73 22,23 13,12 10.484,85

16.2 Plantio de árvore do tipo "aroeira salsa" . af_07/2024

98511 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 143,76 22,23 175,72 1.054,32

16.3
Plantio de muda de arvore do tipo "ipe amarelo" - ref. SINAPI

98510 - bha

C.P.

1312211142746

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 130,88 22,23 159,97 959,82

16.4
Plantio de arbusto do florifero do tipo "clusia" - ref. SINAPI

98509

C.P.

1312411176941

- Composição

Própria 12/2024

M² 37,72 145,21 22,23 177,49 6.694,92

16.5 Plantio de muda de flor do tipo " onze horas". af_07/2024

98505 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 158,09 69,73 22,23 85,23 13.474,01

16.6
Plantio de forração, muda de grama do tipo "amendoim".

af_07/2024

98505 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 222,63 69,73 22,23 85,23 18.974,75

16.7 Plantio de grama do tipo "São Carlos", em placas. af_07/2024

103946 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 379,19 15,95 22,23 19,50 7.394,21

17 SERVIÇOS FINAIS 4.443,31

17.1
Limpeza final em áreas internas "edificações" - ref. SINAPI

 99803

C.P.

1312407171325

- Composição

Própria 12/2024

M2 868,05 2,29 22,23 2,80 2.430,54

17.2
Limpeza final em áreas externas "pavimentadas" - ref. SINAPI

99802

C.P.

1312407171324

- Composição

Própria 12/2024

M2 2.795,51 0,59 22,23 0,72 2.012,77

TOTAL 6.099.087,54
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves Korn,
Coordenador(a), em 19/03/2025, às 17:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0024888520 e o código CRC 835EE371.
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