
OBRA: 1237 - CEI SANTA CATARINA

ENDEREÇO: RUA PORTO RICO, 215

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 10/2023, Composição Própria 10/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 179.318,27

1.1 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018

98525 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.964,20 0,44 22,23 0,54 1.060,67

1.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 
carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100982 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 589,26 9,15 22,23 11,18 6.587,93

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - SINAPI/SC 
10/2023 m³XKm 11.785,25 2,48 22,23 3,03 35.709,31

1.4 Tapume com telha metálica. af_05/2018 98459 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 368,48 197,20 22,23 241,04 88.818,42
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1.5 Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de piquete e 
testemunhas

C.P. 1312306149216 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 1.964,20 0,54 22,23 0,66 1.296,37

1.6 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 - SINAPI/SC 
10/2023 m 228,85 82,25 22,23 100,53 23.006,29

1.7 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.22*, inclusive 
pontaletes para fixacao - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146518 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 2,00 364,02 22,23 444,94 889,88

1.8
Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, 
cabo de 16 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). 
af_07/2020_ps

101490 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 1.614,71 22,23 1.973,66 1.973,66

1.9 Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 
25 (¾")   fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

95635 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 251,66 22,23 307,60 307,60

1.10 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 
mobiliário e equipamentos. af_04/2016

93582 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 10,00 384,89 22,23 470,45 4.704,50

1.11
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 
escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilização e 
desmobilização)

C.P. 1312303146519 
- Composição 
Própria 10/2023

MES 12,00 1.020,18 22,23 1.246,97 14.963,64

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 534.357,24

2.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares 93572 - SINAPI/SC 
10/2023 mês 12,00 6.796,87 22,23 8.307,81 99.693,72

2.2 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 93567 - SINAPI/SC 
10/2023 mês 12,00 22.369,89 22,23 27.342,72 328.112,64

2.3 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares 100321 - SINAPI/SC 
10/2023 mês 12,00 7.264,37 22,23 8.879,24 106.550,88

3 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 30.142,10

3.1 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 
m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98529 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 40,00 72,27 22,23 88,34 3.533,60
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3.2 Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e 
menor que 0,40 m.af_05/2018

98533 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 40,00 348,98 22,23 426,56 17.062,40

3.3 Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98526 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 40,00 87,46 22,23 106,90 4.276,00

3.4 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 
m e menor que 0,60 m.af_05/2018

98530 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 3,00 128,74 22,23 157,36 472,08

3.5 Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e 
menor que 0,60 m.af_05/2018

98534 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 3,00 891,31 22,23 1.089,45 3.268,35

3.6 Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior 
ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018

98527 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 3,00 188,30 22,23 230,16 690,48

3.7
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 
155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100978 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 12,12 7,07 22,23 8,64 104,72

3.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 242,40 2,48 22,23 3,03 734,47

4 TERRAPLANAGEM 114.597,03

4.1 CORTE 32.966,36

4.1.1 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 
com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

101126 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 1.955,30 13,79 22,23 16,86 32.966,36

4.2 ATERRO 81.630,67

4.2.1 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93593 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 50.771,20 0,86 22,23 1,05 53.309,76

4.2.2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 2.538,86 9,02 22,23 11,03 28.003,63

Planilha Orçamentária Sintética  (0020181955)         SEI 23.0.239054-1 / pg. 3

u56929
Imagem Posicionada



4.2.3 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023 94319 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 3,33 77,95 22,23 95,28 317,28

5 ACESSOS PARA HÉLICE CONTÍNUA 49.900,00

5.1 Execução de base de pedra rachão para acesso da helice continua, 
espalhamento mecanizado - exclusive transporte.

C.P. 1312310153982 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 250,00 116,34 22,23 142,20 35.550,00

5.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 5.000,00 2,35 22,23 2,87 14.350,00

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO 2.914.735,26

6.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 623.296,80

6.1.1 Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa, 
armadura 12,5mm, mobilização e desmobilização - fornecimento e execução

C.P. 1312310153799 
- Composição 
Própria 10/2023

M 2.880,00 175,61 22,23 214,65 618.192,00

6.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
10/2023 un 240,00 17,40 22,23 21,27 5.104,80

6.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO (SUBSOLO) 22.293,18

6.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 37,15 106,95 22,23 130,72 4.856,25

6.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96534 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 30,78 133,87 22,23 163,63 5.036,53

6.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 56,50 17,85 22,23 21,82 1.232,83

6.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 17,70 16,28 22,23 19,90 352,23
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6.2.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 20,20 14,34 22,23 17,53 354,11

6.2.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 7,53 12,02 22,23 14,69 110,62

6.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 180,20 11,20 22,23 13,69 2.466,94

6.2.8 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 44,40 19,63 22,23 23,99 1.065,16

6.2.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 6,13 724,24 22,23 885,24 5.426,52

6.2.10 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 30,12 27,25 22,23 33,31 1.003,30

6.2.11
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 9,14 9,02 22,23 11,03 100,81

6.2.12 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93593 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 274,17 0,86 22,23 1,05 287,88

6.3 PILARES - COLARINHOS (SUBSOLO) 4.488,09

6.3.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 78,60 12,25 22,23 14,97 1.176,64

6.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 18,00 10,28 22,23 12,57 226,26

6.3.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 30,20 15,62 22,23 19,09 576,52

6.3.4 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 12,84 109,98 22,23 134,43 1.726,08
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6.3.5
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P. 131180922574 - 
Composição Própria 
10/2023

M3 0,90 711,40 22,23 869,54 782,59

6.4 VIGAS BALDRAME (SUBSOLO) 37.045,73

6.4.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 24,54 48,55 22,23 59,34 1.456,20

6.4.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 104,16 118,34 22,23 144,65 15.066,74

6.4.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 2,53 17,85 22,23 21,82 55,20

6.4.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 204,36 16,28 22,23 19,90 4.066,76

6.4.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 193,90 14,34 22,23 17,53 3.399,07

6.4.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 94,85 12,02 22,23 14,69 1.393,35

6.4.7 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 107,57 19,63 22,23 23,99 2.580,60

6.4.8 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 9,05 724,24 22,23 885,24 8.011,42

6.4.9 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 15,49 27,25 22,23 33,31 515,97

6.4.10
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 11,77 9,02 22,23 11,03 129,82

6.4.11 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93593 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 352,95 0,86 22,23 1,05 370,60
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6.5 BLOCO DE FUNDAÇÃO (TÉRREO) 204.281,26

6.5.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 513,31 106,95 22,23 130,72 67.099,88

6.5.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96534 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 231,80 133,87 22,23 163,63 37.929,43

6.5.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 161,43 17,85 22,23 21,82 3.522,40

6.5.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 128,80 16,28 22,23 19,90 2.563,12

6.5.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 59,88 14,34 22,23 17,53 1.049,70

6.5.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 351,85 12,02 22,23 14,69 5.168,68

6.5.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 659,20 11,20 22,23 13,69 9.024,45

6.5.8 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 503,57 19,63 22,23 23,99 12.080,64

6.5.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 53,29 724,24 22,23 885,24 47.174,44

6.5.10 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 441,87 27,25 22,23 33,31 14.718,69

6.5.11
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 92,87 9,02 22,23 11,03 1.024,36

6.5.12 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93593 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 2.786,16 0,86 22,23 1,05 2.925,47
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6.6 PILARES - COLARINHOS (TÉRREO) 80.869,24

6.6.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 267,08 109,98 22,23 134,43 35.903,56

6.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.050,70 12,25 22,23 14,97 15.728,98

6.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 272,20 10,28 22,23 12,57 3.421,55

6.6.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 146,60 9,95 22,23 12,16 1.782,66

6.6.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 454,50 15,62 22,23 19,09 8.676,41

6.6.6
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P. 131180922574 - 
Composição Própria 
10/2023

M3 17,66 711,40 22,23 869,54 15.356,08

6.7 LAJE (PISO - TÉRREO) 446.460,87

6.7.1 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 3.423,40 11,74 22,23 14,35 49.125,79

6.7.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 3.656,90 14,07 22,23 17,20 62.898,68

6.7.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.112,30 14,98 22,23 18,31 20.366,21

6.7.4 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.014,42 173,16 22,23 211,65 214.701,99

6.7.5 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento. SINAPI  97096

C.P. 1312309152969 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 121,73 667,84 22,23 816,30 99.368,20
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6.8 VIGAS BALDRAME (TÉRREO) 411.672,12

6.8.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 259,55 48,55 22,23 59,34 15.401,70

6.8.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.083,62 118,34 22,23 144,65 156.745,63

6.8.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 219,20 17,85 22,23 21,82 4.782,94

6.8.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 1.830,51 16,28 22,23 19,90 36.427,15

6.8.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 1.742,80 14,34 22,23 17,53 30.551,28

6.8.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 1.619,26 12,02 22,23 14,69 23.786,93

6.8.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 1.176,80 11,20 22,23 13,69 16.110,39

6.8.8 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
10/2023 KG 1.320,90 19,63 22,23 23,99 31.688,39

6.8.9 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 159,92 27,25 22,23 33,31 5.326,94

6.8.10 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 100,32 724,24 22,23 885,24 88.807,28

6.8.11
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 129,52 9,02 22,23 11,03 1.428,61

6.8.12 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93593 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 585,60 0,86 22,23 1,05 614,88
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6.9 LANCE DE ESCADA 17.573,33

6.9.1 Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em madeira 
serrada, E =25 mm. af_11/2020

101996 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 16,65 472,37 22,23 577,38 9.613,38

6.9.2 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020

95944 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 14,10 22,27 22,23 27,22 383,80

6.9.3 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020

95946 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 322,40 14,14 22,23 17,28 5.571,07

6.9.4 Concretagem de escadas, fck=35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312309153024 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 2,07 792,47 22,23 968,64 2.005,08

6.10 PILARES (TÉRREO - COBERTURA) 139.194,90

6.10.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.318,80 12,25 22,23 14,97 19.742,44

6.10.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 452,60 10,28 22,23 12,57 5.689,18

6.10.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 261,88 9,95 22,23 12,16 3.184,46

6.10.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 763,10 15,62 22,23 19,09 14.567,58

6.10.5 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 506,77 109,98 22,23 134,43 68.125,09

6.10.6
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P. 131180922574 - 
Composição Própria 
10/2023

M3 32,07 711,40 22,23 869,54 27.886,15

6.11 VIGAS (COBERTURA) 353.617,39
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6.11.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.237,13 12,25 22,23 14,97 18.519,84

6.11.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.056,39 10,28 22,23 12,57 13.278,82

6.11.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 393,61 9,95 22,23 12,16 4.786,30

6.11.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 158,90 14,68 22,23 17,94 2.850,67

6.11.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.328,86 13,74 22,23 16,79 22.311,56

6.11.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.014,67 15,62 22,23 19,09 19.370,05

6.11.7
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 730,10 241,83 22,23 295,59 215.810,26

6.11.8 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 63,16 734,32 22,23 897,56 56.689,89

6.12 LAJE (COBERTURA) 428.414,63

6.12.1 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 4.329,10 11,74 22,23 14,35 62.122,59

6.12.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 4.283,90 14,07 22,23 17,20 73.683,08

6.12.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1.437,87 14,98 22,23 18,31 26.327,40

6.12.4
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.131,01 105,38 22,23 128,81 145.685,40
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6.12.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 134,36 734,32 22,23 897,56 120.596,16

6.13 PILARES (COBERTURA - CAIXA D'ÁGUA) 11.656,75

6.13.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 349,61 9,95 22,23 12,16 4.251,26

6.13.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 66,69 15,62 22,23 19,09 1.273,11

6.13.3
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P. 131180922574 - 
Composição Própria 
10/2023

M3 2,60 711,40 22,23 869,54 2.260,80

6.13.4 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 28,80 109,98 22,23 134,43 3.871,58

6.14 VIGAS (CAIXA D'ÁGUA) 19.118,36

6.14.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 12,61 12,25 22,23 14,97 188,77

6.14.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 39,33 10,28 22,23 12,57 494,38

6.14.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 278,35 9,95 22,23 12,16 3.384,74

6.14.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1,50 14,68 22,23 17,94 26,91

6.14.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 70,52 13,74 22,23 16,79 1.184,03

6.14.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 69,33 15,62 22,23 19,09 1.323,51
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6.14.7 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 3,63 734,32 22,23 897,56 3.258,14

6.14.8
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 31,32 241,83 22,23 295,59 9.257,88

6.15 LAJE (CAIXA D'ÁGUA) 12.087,52

6.15.1 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 429,40 11,74 22,23 14,35 6.161,89

6.15.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1,18 14,07 22,23 17,20 20,30

6.15.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 22,92 14,98 22,23 18,31 419,67

6.15.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 3,22 734,32 22,23 897,56 2.890,14

6.15.5
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 20,15 105,38 22,23 128,81 2.595,52

6.16 PILARES (CAIXA D'ÁGUA - COBERTURA CAIXA D'ÁGUA) 8.358,82

6.16.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 210,14 9,95 22,23 12,16 2.555,30

6.16.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 47,02 15,62 22,23 19,09 897,61

6.16.3 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 23,04 109,98 22,23 134,43 3.097,27

6.16.4
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P. 131180922574 - 
Composição Própria 
10/2023

M3 2,08 711,40 22,23 869,54 1.808,64

Planilha Orçamentária Sintética  (0020181955)         SEI 23.0.239054-1 / pg. 13

u56929
Imagem Posicionada



6.17 VIGAS (COBERTURA CAIXA D'ÁGUA) 7.336,40

6.17.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 13,59 12,25 22,23 14,97 203,44

6.17.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 41,43 10,28 22,23 12,57 520,78

6.17.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 7,37 14,68 22,23 17,94 132,22

6.17.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 18,67 15,62 22,23 19,09 356,41

6.17.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 1,27 734,32 22,23 897,56 1.139,90

6.17.6
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 16,86 241,83 22,23 295,59 4.983,65

6.18 PILARES (PLATIBANDA) 16.337,48

6.18.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 60,04 109,98 22,23 134,43 8.071,18

6.18.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 79,55 15,62 22,23 19,09 1.518,61

6.18.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 309,60 12,25 22,23 14,97 4.634,71

6.18.4
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P. 131180922574 - 
Composição Própria 
10/2023

M3 2,43 711,40 22,23 869,54 2.112,98

6.19 VIGAS (PLATIBANDA) 61.478,67

Planilha Orçamentária Sintética  (0020181955)         SEI 23.0.239054-1 / pg. 14

u56929
Imagem Posicionada



6.19.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 145,69 241,83 22,23 295,59 43.064,51

6.19.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 243,40 15,62 22,23 19,09 4.646,51

6.19.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 395,00 13,74 22,23 16,79 6.632,05

6.19.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 7,95 734,32 22,23 897,56 7.135,60

6.20 JUNTAS DE DILATAÇÃO 9.153,72

6.20.1
Tratamento de junta de dilatação, com selante pu,inclusive instalação de 
tarugo delimitador em espuma de polietileno, com distanciamento máximo 
de 1,5 m entre juntas transversais

C.P. 1312303147017 
- Composição 
Própria 10/2023

M 169,20 44,26 22,23 54,10 9.153,72

7 PAREDES E DIVISÓRIAS 881.022,99

7.1 ALVENARIA 819.083,90

7.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.795,25 169,98 22,23 207,77 372.999,09

7.1.2
Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 15x30x60cm 
(espessura 15cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_05/2020

101155 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 295,73 200,75 22,23 245,38 72.566,23

7.1.3
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 4.915,14 8,93 22,23 10,92 53.673,33

7.1.4

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 4.915,14 42,35 22,23 51,76 254.407,65
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7.1.5 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
10/2023 m 28,00 149,33 22,23 182,53 5.110,84

7.1.6 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93187 - SINAPI/SC 
10/2023 m 95,30 170,26 22,23 208,11 19.832,88

7.1.7 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
10/2023 m 87,00 135,34 22,23 165,43 14.392,41

7.1.8 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93189 - SINAPI/SC 
10/2023 m 8,80 171,12 22,23 209,16 1.840,61

7.1.9 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
10/2023 m 28,00 146,48 22,23 179,04 5.013,12

7.1.10 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93197 - SINAPI/SC 
10/2023 m 95,30 165,24 22,23 201,97 19.247,74

7.2 DIVISÓRIAS 61.939,09

7.2.1 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

102253 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 60,62 835,93 22,23 1.021,76 61.939,09

8 COBERTURAS 268.650,71

8.1 COBERTURA ESCOLA 260.782,02

8.1.1 MADEIRAMENTO 56.611,43

8.1.1.1
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical. af_07/2019

92543 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 997,91 46,41 22,23 56,73 56.611,43

8.1.2 TELHAMENTO 62.143,74
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8.1.2.1
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima 
de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

94210 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 997,91 48,84 22,23 59,70 59.575,23

8.1.2.2 Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, incluso acessórios 
de fixação e içamento. af_07/2019

94223 - SINAPI/SC 
10/2023 m 27,00 77,83 22,23 95,13 2.568,51

8.1.3 RUFOS 20.219,15

8.1.3.1 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,8mm, corte de 32 cm, 
incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153047 
- Composição 
Própria 10/2023

M 88,01 54,88 22,23 67,08 5.903,71

8.1.3.2 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,8mm, corte 
de 30 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153049 
- Composição 
Própria 10/2023

M 239,87 48,83 22,23 59,68 14.315,44

8.1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS E LAJES 121.807,70

8.1.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 342,92 223,25 22,23 272,88 93.576,01

8.1.4.2 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98566 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 144,32 73,10 22,23 89,35 12.894,99

8.1.4.3 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 211,16 58,73 22,23 71,79 15.159,18

8.1.4.4 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 14,00 10,37 22,23 12,68 177,52

8.2 COBERTURA CAIXA D'ÁGUA 5.122,86

8.2.1 MADEIRAMENTO 1.293,44

8.2.1.1
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical. af_07/2019

92543 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 22,80 46,41 22,23 56,73 1.293,44
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8.2.2 CALHA E RUFOS 2.468,26

8.2.2.1 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,8mm, corte 
de 30 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153049 
- Composição 
Própria 10/2023

M 19,43 48,83 22,23 59,68 1.159,58

8.2.2.2 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,8mm, corte de 32 cm, 
incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153047 
- Composição 
Própria 10/2023

M 14,63 54,88 22,23 67,08 981,38

8.2.2.3 Calha metálica em chapa de alumínio espessura 0,8mm, 150mm, incluso 
içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153050 
- Composição 
Própria 10/2023

M 4,45 60,17 22,23 73,55 327,30

8.2.3 TELHAMENTO 1.361,16

8.2.3.1
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima 
de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

94210 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 22,80 48,84 22,23 59,70 1.361,16

8.3 PROTEÇÃO DE CONCRETO NOS TOPOS DOS MUROS 2.745,83

8.3.1 Chapim de concreto pré-moldado para proteção de topo de muros - 
fornecimento e assentamento

C.P. 1312303146692 
- Composição 
Própria 10/2023

M 42,83 52,45 22,23 64,11 2.745,83

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 272.928,52

9.1 ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 22.002,23

9.1.1 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
10/2023 m 16,06 20,35 22,23 24,87 399,41

9.1.2
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92365 - SINAPI/SC 
10/2023 m 14,90 65,99 22,23 80,66 1.201,83
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9.1.3 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89448 - SINAPI/SC 
10/2023 m 3,07 16,76 22,23 20,49 62,90

9.1.4 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
10/2023 m 63,20 25,97 22,23 31,74 2.005,97

9.1.5
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN  25 mm x 3/4 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94703 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 22,24 22,23 27,18 27,18

9.1.6
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94704 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 28,63 22,23 34,99 104,97

9.1.7
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94705 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 38,10 22,23 46,57 93,14

9.1.8
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 45,70 22,23 55,86 111,72

9.1.9
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 
3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89429 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 6,65 22,23 8,13 32,52

9.1.10
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 
1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89436 - SINAPI/SC 
10/2023 un 11,00 8,80 22,23 10,76 118,36

9.1.11
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40 mm 
x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94660 - SINAPI/SC 
10/2023 un 5,00 13,26 22,23 16,21 81,05

9.1.12 Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103957 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 5,25 22,23 6,42 6,42

9.1.13 Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103993 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 10,59 22,23 12,94 12,94

9.1.14 Tê de redução, 40x32mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153457 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 70,21 22,23 85,82 85,82
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9.1.15 Tanque d´água em polietileno, 10.000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149457 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 5.087,01 22,23 6.217,85 6.217,85

9.1.16 Cotovelo 45 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153455 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 9,00 49,84 22,23 60,92 548,28

9.1.17 Cotovelo 90 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153456 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 58,36 22,23 71,33 213,99

9.1.18 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 11,25 22,23 13,75 110,00

9.1.19 Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89378 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 7,70 22,23 9,41 9,41

9.1.20 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89493 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 10,61 22,23 12,97 25,94

9.1.21 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
10/2023 un 11,00 10,46 22,23 12,79 140,69

9.1.22 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
10/2023 un 13,00 13,17 22,23 16,10 209,30

9.1.23 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89497 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 13,89 22,23 16,98 33,96

9.1.24 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94495 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 57,63 22,23 70,44 281,76

9.1.25 Caixa dágua em polietileno, 7500l - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153454 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 6.718,48 22,23 8.212,00 8.212,00

9.1.26 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 99,54 22,23 121,67 121,67
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9.1.27 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94496 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 78,52 22,23 95,97 191,94

9.1.28 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89353 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 37,45 22,23 45,78 91,56

9.1.29 Tê, 40x40mm, aço galvanizado (1 1/2")- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153458 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 53,72 22,23 65,66 65,66

9.1.30 Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

94796 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 43,49 22,23 53,16 53,16

9.1.31 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 18,39 22,23 22,48 67,44

9.1.32 Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89623 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 20,26 22,23 24,76 49,52

9.1.33 União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89390 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 22,21 22,23 27,15 54,30

9.1.34 União, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89568 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 32,45 22,23 39,66 79,32

9.1.35 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99629 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 87,61 22,23 107,09 214,18

9.1.36 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 4,64 90,19 22,23 110,24 511,51

9.1.37 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 4,64 27,25 22,23 33,31 154,56

9.2 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 16.984,20

9.2.1 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
10/2023 m 25,07 20,35 22,23 24,87 623,49
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9.2.2 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
10/2023 m 217,65 25,97 22,23 31,74 6.908,21

9.2.3 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89449 - SINAPI/SC 
10/2023 m 85,99 18,57 22,23 22,70 1.951,97

9.2.4
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 45,70 22,23 55,86 55,86

9.2.5
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 
3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89429 - SINAPI/SC 
10/2023 un 59,00 6,65 22,23 8,13 479,67

9.2.6
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 
1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89596 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 10,93 22,23 13,36 26,72

9.2.7 Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103957 - SINAPI/SC 
10/2023 un 7,00 5,25 22,23 6,42 44,94

9.2.8 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103966 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 10,08 22,23 12,32 24,64

9.2.9 Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153051 
- Composição 
Própria 10/2023

un 4,00 16,28 22,23 19,90 79,60

9.2.10 Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89400 - SINAPI/SC 
10/2023 un 6,00 21,43 22,23 26,19 157,14

9.2.11 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89627 - SINAPI/SC 
10/2023 un 11,00 20,91 22,23 25,56 281,16

9.2.12 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153052 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 33,13 22,23 40,49 80,98

9.2.13 Curva de transposição, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água   fornecimento e instalação. af_06/2022

89384 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 13,73 22,23 16,78 16,78

9.2.14 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
10/2023 un 38,00 11,25 22,23 13,75 522,50
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9.2.15 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89381 - SINAPI/SC 
10/2023 un 7,00 13,07 22,23 15,98 111,86

9.2.16 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89502 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 17,75 22,23 21,70 43,40

9.2.17 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
10/2023 un 89,00 10,46 22,23 12,79 1.138,31

9.2.18 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 13,17 22,23 16,10 48,30

9.2.19 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89501 - SINAPI/SC 
10/2023 un 6,00 15,18 22,23 18,55 111,30

9.2.20
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

90373 - SINAPI/SC 
10/2023 un 65,00 13,89 22,23 16,98 1.103,70

9.2.21 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89353 - SINAPI/SC 
10/2023 un 26,00 37,45 22,23 45,78 1.190,28

9.2.22 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 99,54 22,23 121,67 121,67

9.2.23 Registro de pressão bruto, latão,  roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89351 - SINAPI/SC 
10/2023 un 7,00 31,29 22,23 38,25 267,75

9.2.24 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
10/2023 un 39,00 14,40 22,23 17,60 686,40

9.2.25 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 18,39 22,23 22,48 22,48

9.2.26 Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89625 - SINAPI/SC 
10/2023 un 6,00 23,79 22,23 29,08 174,48

9.2.27
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89396 - SINAPI/SC 
10/2023 un 12,00 21,63 22,23 26,44 317,28
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9.2.28 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 2,74 90,19 22,23 110,24 302,06

9.2.29 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 2,74 27,25 22,23 33,31 91,27

9.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 55.260,14

9.3.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
10/2023 m 75,50 23,41 22,23 28,61 2.160,06

9.3.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
10/2023 m 73,19 40,87 22,23 49,96 3.656,57

9.3.3 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
10/2023 m 6,43 25,97 22,23 31,74 204,09

9.3.4 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50 (2"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92341 - SINAPI/SC 
10/2023 m 15,66 106,29 22,23 129,92 2.034,55

9.3.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
10/2023 m 103,37 29,34 22,23 35,86 3.706,85

9.3.6 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
10/2023 m 97,19 59,07 22,23 72,20 7.017,12

9.3.7 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
10/2023 m 8,59 23,61 22,23 28,86 247,91

9.3.8 Bucha de redução longa, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 x 40 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89546 - SINAPI/SC 
10/2023 un 7,00 11,57 22,23 14,14 98,98

9.3.9 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 8,54 22,23 10,44 41,76

9.3.10 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 20,01 22,23 24,46 24,46
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9.3.11 CAP, PVC ocre, junta elástica, DN 150 mm, para coletor predial de esgoto. 
af_06/2022

104084 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 82,33 22,23 100,63 301,89

9.3.12 CAP PVC, soldavel, DN 75 mm, serie normal, para esgoto predial - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153054 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 30,59 22,23 37,39 37,39

9.3.13 Cotovelo 45 graus, 50mm, aço galvanizado (2") - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153459 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 64,69 22,23 79,07 237,21

9.3.14 Cotovelo 90 graus, 50mm, aço galvanizado (2") - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153460 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 69,14 22,23 84,51 84,51

9.3.15 Curva longa, 90 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 150 mm, para coletor 
predial de esgoto. af_06/2022

104064 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 174,90 22,23 213,78 213,78

9.3.16
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
10/2023 un 100,00 16,83 22,23 20,57 2.057,00

9.3.17
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
10/2023 un 6,00 22,86 22,23 27,94 167,64

9.3.18
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89746 - SINAPI/SC 
10/2023 un 37,00 30,17 22,23 36,88 1.364,56

9.3.19
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89855 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 115,26 22,23 140,88 1.127,04

9.3.20
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
10/2023 un 78,00 11,37 22,23 13,90 1.084,20

9.3.21
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
10/2023 un 34,00 16,10 22,23 19,68 669,12

9.3.22 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 11,25 22,23 13,75 110,00

9.3.23
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89805 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 21,88 22,23 26,74 53,48
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9.3.24
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89744 - SINAPI/SC 
10/2023 un 19,00 29,33 22,23 35,85 681,15

9.3.25
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89854 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 110,00 22,23 134,45 537,80

9.3.26
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
10/2023 un 59,00 11,14 22,23 13,62 803,58

9.3.27 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 10,46 22,23 12,79 51,16

9.3.28
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89366 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 17,25 22,23 21,08 168,64

9.3.29
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89797 - SINAPI/SC 
10/2023 un 11,00 53,88 22,23 65,86 724,46

9.3.30
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 131190228526 - 
Composição Própria 
10/2023

UN 24,00 46,88 22,23 57,30 1.375,20

9.3.31
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário.

C.P. 1312310154042 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 51,88 22,23 63,41 63,41

9.3.32
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 100 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou rama de esgoto 
sanitário

C.P. 1312310153589 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 76,68 22,23 93,73 468,65

9.3.33
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022 - ref. SINAPI 89863

C.P. 1312303146369 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 145,79 22,23 178,20 356,40

9.3.34
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 16,14 22,23 19,73 59,19

9.3.35
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 20,44 22,23 24,98 24,98
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9.3.36 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50mm - 
fornecimento e instalação - SINAPI 89830 (amunesc)

C.P. 1312205133539 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 6,00 24,46 22,23 29,90 179,40

9.3.37
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
10/2023 un 122,00 9,95 22,23 12,16 1.483,52

9.3.38
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
10/2023 un 12,00 14,76 22,23 18,04 216,48

9.3.39
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
10/2023 un 76,00 18,71 22,23 22,87 1.738,12

9.3.40 Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

95693 - SINAPI/SC 
10/2023 un 14,00 52,78 22,23 64,51 903,14

9.3.41 Redução excêntrica 100x50mm, esgoto série normal - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153078 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 61,77 22,23 75,50 226,50

9.3.42 Caixa de gordura retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 
0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153080 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 746,74 22,23 912,74 912,74

9.3.43 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 19,70 22,23 24,08 24,08

9.3.44
Caixa de inspeção retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146562 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 6,00 746,74 22,23 912,74 5.476,44

9.3.45
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89707 - SINAPI/SC 
10/2023 un 9,00 52,06 22,23 63,63 572,67

9.3.46 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 39,11 90,19 22,23 110,24 4.311,49

9.3.47
Caixa sifonada, com grelha redonda, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

104329 - SINAPI/SC 
10/2023 un 19,00 83,76 22,23 102,38 1.945,22
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9.3.48
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

C.P. 1312305148621 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 187,41 22,23 229,07 229,07

9.3.49
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
10/2023 un 37,00 25,83 22,23 31,57 1.168,09

9.3.50
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

104352 - SINAPI/SC 
10/2023 un 7,00 41,64 22,23 50,90 356,30

9.3.51 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 14,40 22,23 17,60 70,40

9.3.52 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 39,11 27,25 22,23 33,31 1.302,75

9.3.53 Caixa cloradora retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,6x0,6x1,56 m para rede de esgoto

C.P. 1312303146650 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.741,75 22,23 2.128,94 2.128,94

9.4 DRENAGEM PLUVIAL 103.672,71

9.4.1 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. af_06/2022

89511 - SINAPI/SC 
10/2023 m 30,44 40,85 22,23 49,93 1.519,87

9.4.2 Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e 
assentamento. af_07/2021

102707 - SINAPI/SC 
10/2023 m 45,60 30,94 22,23 37,82 1.724,59

9.4.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 - SINAPI/SC 
10/2023 m 103,75 33,73 22,23 41,23 4.277,61

9.4.4 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 - SINAPI/SC 
10/2023 m 179,58 76,33 22,23 93,30 16.754,81

9.4.5
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 
de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento

95571 - SINAPI/SC 
10/2023 m 40,78 111,94 22,23 136,82 5.579,52

9.4.6
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré- moldado, dimensões 
internas: 0,8x0,8m, altura até 1 m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146593 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 1.993,34 22,23 2.436,46 4.872,92
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9.4.7 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89531 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 39,18 22,23 47,89 47,89

9.4.8 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104168 - SINAPI/SC 
10/2023 un 5,00 122,04 22,23 149,17 745,85

9.4.9 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89584 - SINAPI/SC 
10/2023 un 20,00 46,24 22,23 56,52 1.130,40

9.4.10 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104167 - SINAPI/SC 
10/2023 un 6,00 125,21 22,23 153,04 918,24

9.4.11 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89669 - SINAPI/SC 
10/2023 un 21,00 34,56 22,23 42,24 887,04

9.4.12 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104170 - SINAPI/SC 
10/2023 un 11,00 71,74 22,23 87,69 964,59

9.4.13 Caixa de passagem com grelha, 30x30cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153098 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 410,29 22,23 501,50 1.504,50

9.4.14
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré- moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146592 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 1.068,69 22,23 1.306,26 3.918,78

9.4.15
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1,5 m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148464 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 1.377,46 22,23 1.683,67 8.418,35

9.4.16 Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,8x0,8 m. -fornecimento e instalação

C.P. 1312310154047 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 1.493,33 22,23 1.825,30 5.475,90

9.4.17 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 39,84 90,19 22,23 110,24 4.391,96

9.4.18 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 39,84 27,25 22,23 33,31 1.327,07
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9.4.19 Canaleta de passagem com grelha 20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153461 
- Composição 
Própria 10/2023

M 106,78 300,44 22,23 367,23 39.212,82

9.5 DRENO AR-CONDICIONADO 14.018,51

9.5.1 Mangueira cristal, DN 25mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312303146636 
- Composição 
Própria 10/2023

M 0,37 13,59 22,23 16,61 6,15

9.5.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
10/2023 m 73,14 23,41 22,23 28,61 2.092,54

9.5.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
10/2023 m 0,99 40,87 22,23 49,96 49,46

9.5.4 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
10/2023 m 60,09 25,97 22,23 31,74 1.907,26

9.5.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
10/2023 m 60,30 29,34 22,23 35,86 2.162,36

9.5.6 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
10/2023 un 22,00 8,54 22,23 10,44 229,68

9.5.7 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
10/2023 un 9,00 20,01 22,23 24,46 220,14

9.5.8
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
10/2023 un 14,00 16,83 22,23 20,57 287,98

9.5.9
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89707 - SINAPI/SC 
10/2023 un 9,00 52,06 22,23 63,63 572,67

9.5.10
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
10/2023 un 26,00 11,37 22,23 13,90 361,40

9.5.11 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
10/2023 un 40,00 11,25 22,23 13,75 550,00
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9.5.12
Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação - (mg-hid-301 
magnus pc)

C.P. 1312304148101 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 8,23 22,23 10,06 20,12

9.5.13
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
10/2023 un 22,00 11,14 22,23 13,62 299,64

9.5.14
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 16,14 22,23 19,73 157,84

9.5.15
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
10/2023 un 14,00 9,95 22,23 12,16 170,24

9.5.16 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89385 - SINAPI/SC 
10/2023 un 20,00 7,88 22,23 9,63 192,60

9.5.17 Prolongamento para caixa sifonada PVC 100x100mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146572 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 15,42 22,23 18,85 94,25

9.5.18 Caixa de passagem split com dreno central para ar condicionado polar 
cpp005u39x22x6cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153104 
- Composição 
Própria 10/2023

un 20,00 93,09 22,23 113,78 2.275,60

9.5.19 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 16,50 90,19 22,23 110,24 1.818,96

9.5.20 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 16,50 27,25 22,23 33,31 549,62

9.6 VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 16.657,36

9.6.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
10/2023 m 25,33 23,41 22,23 28,61 724,69

9.6.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
10/2023 m 158,22 29,34 22,23 35,86 5.673,77

9.6.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
10/2023 m 51,63 23,61 22,23 28,86 1.490,04
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9.6.4 Bucha de redução longa, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 x 40 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89546 - SINAPI/SC 
10/2023 un 17,00 11,57 22,23 14,14 240,38

9.6.5
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104351 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 23,37 22,23 28,57 57,14

9.6.6
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
10/2023 un 75,00 16,83 22,23 20,57 1.542,75

9.6.7
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 11,37 22,23 13,90 55,60

9.6.8
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
10/2023 un 101,00 16,10 22,23 19,68 1.987,68

9.6.9
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89805 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 21,88 22,23 26,74 80,22

9.6.10
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
10/2023 un 11,00 11,14 22,23 13,62 149,82

9.6.11
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
10/2023 un 12,00 20,44 22,23 24,98 299,76

9.6.12
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
10/2023 un 148,00 9,95 22,23 12,16 1.799,68

9.6.13
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
10/2023 un 13,00 14,76 22,23 18,04 234,52

9.6.14 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 19,70 22,23 24,08 96,32

9.6.15
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89782 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 16,04 22,23 19,61 58,83

9.6.16
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
10/2023 un 17,00 25,83 22,23 31,57 536,69
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9.6.17 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75x50 mm, junta elastica, 
fornecimento e instalação-sinapi 89786

C.P. 131210688780 - 
Composição Própria 
10/2023

UN 8,00 39,28 22,23 48,01 384,08

9.6.18
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89829 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 37,91 22,23 46,34 92,68

9.6.19 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 8,03 27,25 22,23 33,31 267,48

9.6.20 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 8,03 90,19 22,23 110,24 885,23

9.7 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 38.793,77

9.7.1 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 
(150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

101115 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 50,85 3,98 22,23 4,86 247,13

9.7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
10/2023 m³XKm 1.525,50 0,98 22,23 1,20 1.830,60

9.7.3
Filtro anaeróbio retangular em concreto, conforme o projeto, (incluso formas, 
armaduras, concreto, tampas, escavações, transporte de material, 
impermeabilizacao , tubos e conexões hidráulicas, brita) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146644 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 15.601,37 22,23 19.069,55 19.069,55

9.7.4
Tanque séptico, retangular, em concreto, conforme o projeto (incluso 
formas, armaduras, concreto fck 30 MPa, tampas, escavações, transporte 
de material, tubos e conexões hidráulicas, impermeabilizacao ) fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303146648 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 14.409,87 22,23 17.613,18 17.613,18

9.7.5 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 1,00 27,25 22,23 33,31 33,31

9.8 SISTEMA DE BOMBAS 5.539,60

9.8.1 Quadro de comando com revesamento de motores e bombas - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303147002 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.370,01 22,23 1.674,56 1.674,56
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9.8.2 Bomba centrífuga, 3/4 CV - 220/380v - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153124 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 1.581,05 22,23 1.932,52 3.865,04

10 INSTALAÇÕES DE SPDA 73.459,94

10.1 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. 
af_12/2017

96985 - SINAPI/SC 
10/2023 un 24,00 73,93 22,23 90,36 2.168,64

10.2 Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou 
mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146914 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 19,00 36,39 22,23 44,48 845,12

10.3 Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), bimetálico para spda, 
cabos até 50mm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153231 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 21,00 23,28 22,23 28,46 597,66

10.4 Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 9 terminais 
– fornecimento e instalação

C.P. 1312310153481 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 546,20 22,23 667,62 667,62

10.5 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 136,45 22,23 166,78 500,34

10.6 Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos 
bimetalicos, para cabos ate 50 mm2

C.P. 1312310153482 
- Composição 
Própria 10/2023

un 24,00 23,28 22,23 28,46 683,04

10.7 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 40,14 90,19 22,23 110,24 4.425,03

10.8 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 40,14 54,69 22,23 66,85 2.683,36

10.9 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra descargas 
atmosféricas - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153483 
- Composição 
Própria 10/2023

m 590,76 51,72 22,23 63,22 37.347,85

10.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e 
instalação. af_12/2017

96977 - SINAPI/SC 
10/2023 m 234,15 51,74 22,23 63,24 14.807,65
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10.11 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, 
diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm _(amunesc)

C.P. 1312205133799 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 96,00 0,63 22,23 0,77 73,92

10.12 Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4� (6,35 mm) x 
25 mm_(amunesc)

C.P. 1312205133798 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 450,00 1,05 22,23 1,28 576,00

10.13 Parafuso 1/4" cabeça chata e  porca sextavada 1/4"  - fornecimento e 
execução

C.P. 1312301144525 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 435,00 4,26 22,23 5,21 2.266,35

10.14 Abraçadeira PVC encaixa para eletroduto 1"- fornecimento e instalação - ref. 
SINAPI 91170

C.P. 1312303145890 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 72,00 3,85 22,23 4,71 339,12

10.15
Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação (ref. caderno técnico 
de composições para sistema de proteção contra descargas atmosféricas do 
SINAPI 08/2023)vgl

C.P. 1312112123093 
- Composição 
Própria 10/2023

un 48,00 78,10 22,23 95,46 4.582,08

10.16 Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo 50mm2, 1 furo e 1 
compressão, para parafuso de fixação M8   - fornecimento e instalação

C.P. 1312310154035 
- Composição 
Própria 10/2023

un 24,00 30,55 22,23 37,34 896,16

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 372.415,48

11.1 CABOS 126.457,52

11.1.1 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91932 - SINAPI/SC 
10/2023 m 407,00 16,14 22,23 19,73 8.030,11

11.1.2 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91934 - SINAPI/SC 
10/2023 m 132,40 23,38 22,23 28,58 3.783,99

11.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
10/2023 m 6.458,29 4,31 22,23 5,27 34.035,19

11.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91928 - SINAPI/SC 
10/2023 m 82,00 6,60 22,23 8,07 661,74
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11.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91930 - SINAPI/SC 
10/2023 m 1.572,80 9,15 22,23 11,18 17.583,90

11.1.6 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação

92982 - SINAPI/SC 
10/2023 m 119,30 15,10 22,23 18,46 2.202,28

11.1.7
Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92998 - SINAPI/SC 
10/2023 m 198,80 174,13 22,23 212,84 42.312,59

11.1.8
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92986 - SINAPI/SC 
10/2023 M 210,30 35,25 22,23 43,09 9.061,83

11.1.9
Cabo múltiplo tipo PP, atox, isol. 1kv, 3x1,5mm² (rabicho sobre o forro a 
partir dos perfilados / eletrocalhas até as luminárias) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153064 
- Composição 
Própria 10/2023

M 192,00 7,55 22,23 9,23 1.772,16

11.1.10
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92990 - SINAPI/SC 
10/2023 m 20,40 70,21 22,23 85,82 1.750,73

11.1.11
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92992 - SINAPI/SC 
10/2023 m 47,50 90,65 22,23 110,80 5.263,00

11.2 ELETRODUTOS/ ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 114.124,44

11.2.1
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91835 - SINAPI/SC 
10/2023 m 10,18 19,73 22,23 24,12 245,54

11.2.2 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97667 - SINAPI/SC 
10/2023 m 44,73 8,48 22,23 10,37 463,85

11.2.3 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153132 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 49,00 8,05 22,23 9,84 482,16

11.2.4
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
10/2023 un 400,00 38,97 22,23 47,63 19.052,00

11.2.5 Curva horizontal 90° perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, chapa 18, 
na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153462 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 45,79 22,23 55,97 167,91
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11.2.6 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 150x100x3000 mm, chapa 20, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153463 
- Composição 
Própria 10/2023

M 107,69 107,18 22,23 131,01 14.108,47

11.2.7 Tala plana perfurada 150x100mm para eletrocalha metálica, em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153464 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 257,00 10,30 22,23 12,59 3.235,63

11.2.8 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153465 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 15,00 10,65 22,23 13,02 195,30

11.2.9 Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 
kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020

100861 - SINAPI/SC 
10/2023 un 94,00 46,30 22,23 56,59 5.319,46

11.2.10 Terminal para eletrocalha perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153466 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 15,55 22,23 19,01 38,02

11.2.11 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 150x100mm, na cor branca - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153467 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 77,98 22,23 95,31 285,93

11.2.12 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153468 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 4,00 8,07 22,23 9,86 39,44

11.2.13 Emenda x para perfilado 38x38 mm, em aço galvanizado, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153469 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 11,00 58,92 22,23 72,02 792,22

11.2.14 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 304,00 7,53 22,23 9,20 2.796,80

11.2.15 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
10/2023 m 9,45 27,04 22,23 33,05 312,32

11.2.16 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
10/2023 m 606,30 20,43 22,23 24,97 15.139,31

11.2.17 Curva horizontal  90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149591 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 4,00 15,54 22,23 18,99 75,96
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11.2.18 Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153470 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 806,00 5,66 22,23 6,92 5.577,52

11.2.19 Junção "t" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149602 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 33,00 19,89 22,23 24,31 802,23

11.2.20 Terminal de acabamento para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153471 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 74,00 5,94 22,23 7,26 537,24

11.2.21 Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm, na cor branca
C.P. 1312303146671 
- Composição 
Própria 10/2023

M 629,64 48,46 22,23 59,23 37.293,58

11.2.22 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97670 - SINAPI/SC 
10/2023 m 99,75 22,78 22,23 27,84 2.777,04

11.2.23 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 24,77 90,19 22,23 110,24 2.730,64

11.2.24 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 24,77 54,69 22,23 66,85 1.655,87

11.3 DISJUNTORES 10.526,48

11.3.1 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 160a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153472 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 419,10 22,23 512,27 1.024,54

11.3.2 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 225a - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312310153473 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 587,90 22,23 718,59 718,59

11.3.3 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93672 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 88,53 22,23 108,21 432,84

11.3.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93654 - SINAPI/SC 
10/2023 un 50,00 12,26 22,23 14,99 749,50
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11.3.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93655 - SINAPI/SC 
10/2023 un 2,00 13,73 22,23 16,78 33,56

11.3.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93657 - SINAPI/SC 
10/2023 un 21,00 15,55 22,23 19,01 399,21

11.3.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93658 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 7,00 22,41 22,23 27,39 191,73

11.3.8 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134005 
- Composição 
Própria 10/2023

un 4,00 207,82 22,23 254,02 1.016,08

11.3.9 Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30 ma - 
fornecimento e instalacao

C.P. 1312306148982 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 23,00 146,75 22,23 179,37 4.125,51

11.3.10 Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 40A bipolar
C.P. 1312202128967 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 7,00 154,43 22,23 188,76 1.321,32

11.3.11 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93668 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 6,00 70,03 22,23 85,60 513,60

11.4 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM 28.011,25

11.4.1 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,85x0,65x0,8 m

C.P. 1312310153189 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 393,80 22,23 481,34 1.444,02

11.4.2 Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de 
aco galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100 a - fornecimento e instalação

C.P. 1312310154063 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 383,84 22,23 469,17 938,34

11.4.3 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 40 
disjuntores DIN, barramento 150a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153474 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 1.531,53 22,23 1.871,99 1.871,99

11.4.4
Quadro de distribuicao, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 50 
disjuntores DIN, barramento 225a, com chave seletora, padrão tta- 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153475 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 2.556,63 22,23 3.124,97 3.124,97
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11.4.5 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 70 
disjuntores DIN, barramento 225a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153476 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 2.770,29 22,23 3.386,13 3.386,13

11.4.6 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 136,45 22,23 166,78 500,34

11.4.7 Tampa ferro fundido d400kn, 700x900 mm para caixa de passagem - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153477 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 1.981,52 22,23 2.422,01 7.266,03

11.4.8 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, barramento 
terra/neutro, para 18 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020

C.P. 1312310154034 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 490,84 22,23 599,95 599,95

11.4.9 Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149097 
- Composição 
Própria 10/2023

un 70,00 25,71 22,23 31,43 2.200,10

11.4.10 Canaleta recorte aberto cinza  - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149146 
- Composição 
Própria 10/2023

M 40,00 94,81 22,23 115,89 4.635,60

11.4.11 Trilho DIN (padrão ts32 e ts35)
C.P. 1312112124765 
- Composição 
Própria 10/2023

m 12,00 46,45 22,23 56,78 681,36

11.4.12 Parafuso sextavado 1/4 x 50mm
C.P. 1312307150582 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 100,00 4,81 22,23 5,88 588,00

11.4.13 Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149188 
- Composição 
Própria 10/2023

M 0,90 236,39 22,23 288,94 260,05

11.4.14 Barra chata de cobre 1/2"x1/8" - fornecimento e instalação
C.P. 1312304147277 
- Composição 
Própria 10/2023

M 2,90 81,94 22,23 100,16 290,46

11.4.15 Barra chata de cobre 1'' x 1/4''- fornecimento e instalação
C.P. 1312306149317 
- Composição 
Própria 10/2023

m 0,90 203,54 22,23 248,79 223,91

11.5 ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 64.805,90
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11.5.1
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
10/2023 un 74,00 38,97 22,23 47,63 3.524,62

11.5.2 Luminária tipo Arandela LED tartaruga branca leitosa com sensor de 
presença bivolt - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153478 
- Composição 
Própria 10/2023

un 7,00 185,65 22,23 226,92 1.588,44

11.5.3

Poste decorativo 1 super LED tipo 3 pétala (inclusive esta), em aço 
galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, inclusive 
chumbadores para base de concreto (inclusa conforme especificações de 
projeto)  e fotocélula, caixa elétrica, haste e cordoalha de aterramento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312306149706 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 2.545,40 22,23 3.111,24 6.222,48

11.5.4 Refletor holofote LED 100w branco frio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153227 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 26,00 56,86 22,23 69,50 1.807,00

11.5.5 Luminária tipo plafon LED, de embutir, 48 W, 60x60 cm, branco frio 6000k - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153544 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 192,00 220,14 22,23 269,08 51.663,36

11.6 INTERRUPTORES E TOMADAS 28.489,89

11.6.1 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91996 - SINAPI/SC 
10/2023 un 72,00 40,89 22,23 49,98 3.598,56

11.6.2 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa
C.P. 1312310153479 
- Composição 
Própria 10/2023

un 39,00 43,23 22,23 52,84 2.060,76

11.6.3 Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa 
- fornecimento e instalação. af_03/2023

92004 - SINAPI/SC 
10/2023 un 23,00 65,22 22,23 79,72 1.833,56

11.6.4 Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, 
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92029 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 66,43 22,23 81,20 81,20

11.6.5 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 - SINAPI/SC 
10/2023 un 10,00 42,10 22,23 51,46 514,60

11.6.6 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 
10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91957 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 60,03 22,23 73,37 220,11
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11.6.7 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 - SINAPI/SC 
10/2023 un 6,00 34,57 22,23 42,25 253,50

11.6.8 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 - SINAPI/SC 
10/2023 un 24,00 52,57 22,23 64,26 1.542,24

11.6.9 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91967 - SINAPI/SC 
10/2023 un 7,00 70,57 22,23 86,26 603,82

11.6.10 Caixa de tomada para perfilado 38x38- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153480 
- Composição 
Própria 10/2023

un 192,00 14,47 22,23 17,69 3.396,48

11.6.11 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91992 - SINAPI/SC 
10/2023 un 192,00 52,99 22,23 64,77 12.435,84

11.6.12 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa
C.P. 1312303146769 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 39,00 40,89 22,23 49,98 1.949,22

12 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 43.016,11

12.1 Central telefônica pabx  impacta 40 equipada com 6 linhas e 20 ramais - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153484 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 4.610,24 22,23 5.635,10 5.635,10

12.2 Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153518 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 112,00 19,77 22,23 24,16 2.705,92

12.3 Switch 24p 10/100/1000mbps - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153519 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 746,19 22,23 912,07 1.824,14

12.4 Voice panel 20 portas - rj45 - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153521 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 157,47 22,23 192,48 192,48

12.5 Régua/calha de tomadas, com 10 tomadas 2p+t, 10A - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153523 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 131,22 22,23 160,39 160,39
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12.6 Guia de cabos fechado 1u, na cor preto - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153525 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 782,55 22,23 956,51 2.869,53

12.7
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
10/2023 un 37,00 38,97 22,23 47,63 1.762,31

12.8 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 14,00 7,53 22,23 9,20 128,80

12.9 Cabo de rede, par trancado u/utp, 4 pares, categoria 5e (cat 5e), isolamento 
PVC (lszh)- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153527 
- Composição 
Própria 10/2023

M 707,67 6,83 22,23 8,35 5.909,04

12.10 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153132 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 21,00 8,05 22,23 9,84 206,64

12.11 Tomada rj45, 8 fios, 2 módulos, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 
2" - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153532 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 7,00 43,23 22,23 52,84 369,88

12.12 Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + 
suporte + modulo)

C.P. 1312201125810 
- Composição 
Própria 10/2023

un 8,00 42,54 22,23 52,00 416,00

12.13 Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149715 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 25,42 22,23 31,07 62,14

12.14 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18, na cor 
branca ( fornecimento e instalação)

C.P. 1312306149709 
- Composição 
Própria 10/2023

M 148,00 65,20 22,23 79,69 11.794,12

12.15 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153535 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 116,00 7,52 22,23 9,19 1.066,04

12.16 Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149729 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 4,00 9,51 22,23 11,62 46,48

12.17 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 50x50mm, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153536 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 58,91 22,23 72,01 144,02
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12.18 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
10/2023 m 130,37 20,43 22,23 24,97 3.255,34

12.19 Rack de parede padrao 19" altura, parede 10u com profundidade 470mm 
corpo em chapa de aço - fornecimento e instalação - mag ele 722 jp

C.P. 1312309151870 
- Composição 
Própria 10/2023

UND 2,00 700,37 22,23 856,06 1.712,12

12.20 Cabo telefônico ci-50 50 pares instalado em entrada de edificação - 
fornecimento e instalação. af_11/2019

98270 - SINAPI/SC 
10/2023 M 54,00 41,75 22,23 51,03 2.755,62

13 CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO 209.699,63

13.1 EQUIPAMENTOS 140.617,61

13.1.1 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103249 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 2.233,23 22,23 2.729,68 2.729,68

13.1.2 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103252 - SINAPI/SC 
10/2023 un 14,00 3.211,39 22,23 3.925,28 54.953,92

13.1.3 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103255 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 4.174,42 22,23 5.102,39 15.307,17

13.1.4 Aparelho de ar-condicionado split 30000 btus - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153542 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 4,00 8.977,96 22,23 10.973,76 43.895,04

13.1.5 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103246 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 1.977,23 22,23 2.416,77 2.416,77

13.1.6 Insuflador 160 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153641 
- Composição 
Própria 10/2023

un 18,00 410,48 22,23 501,73 9.031,14

13.1.7 Insuflador 250 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153668 
- Composição 
Própria 10/2023

un 23,00 413,12 22,23 504,96 11.614,08
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13.1.8 Duto quadrado 40x40 cm, em aço galvanizado chapa #24 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153549 
- Composição 
Própria 10/2023

M 1,00 547,99 22,23 669,81 669,81

13.2 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS 54.443,50

13.2.1 Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103289 - SINAPI/SC 
10/2023 m 199,18 30,00 22,23 36,67 7.303,93

13.2.2 Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103290 - SINAPI/SC 
10/2023 m 51,47 45,47 22,23 55,58 2.860,70

13.2.3 Duto de ventilação quadrado 10x10 cm, em aço galvanizado chapa #24 - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153545 
- Composição 
Própria 10/2023

M 16,90 248,46 22,23 303,69 5.132,36

13.2.4 Cabo PP 5x2,5mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153546 
- Composição 
Própria 10/2023

M 250,65 17,97 22,23 21,96 5.504,27

13.2.5
Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com condensadora individual -fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312310153547 
- Composição 
Própria 10/2023

M 250,65 109,81 22,23 134,22 33.642,24

13.3 DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO 14.638,52

13.3.1 Duto quadrado 40x40 cm, em aço galvanizado chapa #24 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153549 
- Composição 
Própria 10/2023

M 3,11 547,99 22,23 669,81 2.083,11

13.3.2 Exaustor industrial D=40cm, alta vazão para coifa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312307150196 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 661,86 22,23 808,99 808,99

13.3.3 Veneziana de ventilação permanente, 40x40cm, com tela de PVC, inclusive 
pintura- fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153675 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 275,95 22,23 337,29 337,29

13.3.4
Coifa em chapa de aço inox, tipo ilha, 150x100cm, inclusive calha coletora 
de gordura e dreno, inclusive fixação com tirantes - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153548 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 9.334,15 22,23 11.409,13 11.409,13

Planilha Orçamentária Sintética  (0020181955)         SEI 23.0.239054-1 / pg. 45

u56929
Imagem Posicionada



14 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 49.248,13

14.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 26.486,29

14.1.1
Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 75 mm x 2 1/2 , instalado 
em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94713 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 245,45 22,23 300,01 300,01

14.1.2
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 
1/2�), instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento � fornecimento e instalação. af_06/2016

94473 - SINAPI/SC 
10/2023 un 15,00 131,18 22,23 160,34 2.405,10

14.1.3 Cotovelo macho-fêmea 90⁰ galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153550 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 152,90 22,23 186,89 186,89

14.1.4
Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado 
em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92666 - SINAPI/SC 
10/2023 un 12,00 94,59 22,23 115,62 1.387,44

14.1.5
Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado 
em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92665 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 83,12 22,23 101,60 304,80

14.1.6
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, 
DN 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92336 - SINAPI/SC 
10/2023 m 78,70 115,80 22,23 141,54 11.139,20

14.1.7 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92642 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 224,27 22,23 274,13 822,39

14.1.8 Abrigo hidrante de recalque 40x40x20 cm, com registro globo angular 45 
graus 2 1/2" e adaptador storz 2 1/2", - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149114 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 518,91 22,23 634,26 634,26

14.1.9 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94499 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 270,03 22,23 330,06 330,06

14.1.10 Válvula de retenção horizontal com portinhola, 2.1/2" - fonecimento e 
instalação

C.P. 1312310153681 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 256,69 22,23 313,75 313,75
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14.1.11 União com assento cônico de ferro longo (macho-femea), diametro 2.1/2" - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153551 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 364,42 22,23 445,43 890,86

14.1.12

Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 
1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 
1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", 
redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 1.1/2" - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312310153552 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 2.119,37 22,23 2.590,51 7.771,53

14.2 VITAIS E SINALIZAÇÃO 22.761,84

14.2.1 Abrigo em alumínio e vidro 32x60x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153767 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 196,27 22,23 239,90 479,80

14.2.2 Central de alarme de incêndio analógica, com bateria - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153682 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 7.818,77 22,23 9.556,88 9.556,88

14.2.3 Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - 
fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101906 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 539,83 22,23 659,83 659,83

14.2.4 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe abc - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153526 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 4,00 237,54 22,23 290,35 1.161,40

14.2.5 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 - SINAPI/SC 
10/2023 un 16,00 23,63 22,23 28,88 462,08

14.2.6 Modulo de comando rele endereçável
C.P. 1312310153696 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 318,95 22,23 389,85 1.169,55

14.2.7 Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 
30x15cm -fornecimento e instalação

C.P. 1312310153539 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 21,00 51,90 22,23 63,44 1.332,24

14.2.8 Placa lotação máxima, fixada na parede, 40x30 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153516 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 79,70 22,23 97,42 97,42

14.2.9 Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, 
fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153520 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 50,12 22,23 61,26 183,78
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14.2.10 Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153522 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 21,62 22,23 26,43 132,15

14.2.11 Sinalizador visual e acústico - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153524 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 275,69 22,23 336,98 1.010,94

14.2.12 Claviculário geral para 100 chaves - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153528 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 302,19 22,23 369,37 369,37

14.2.13 Porta chave quebra vidro, para saída de emergência - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153529 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 4,00 73,69 22,23 90,07 360,28

14.2.14 Botoeira de emergência para portas - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153531 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 168,85 22,23 206,39 412,78

14.2.15 Acionador manual para alarme de incêndio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153534 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 162,99 22,23 199,22 597,66

14.2.16 Detector óptico de fumaça - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153538 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 9,00 187,88 22,23 229,65 2.066,85

14.2.17 Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 
40x20cm, inclusive tirante para fixação no teto -fornecimento e instalação

C.P. 1312310153540 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 64,51 22,23 78,85 78,85

14.2.18
Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de 
acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metálico executado em 
fábrica (02 demãos).

C.P. 1312310153541 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 16,12 133,48 22,23 163,15 2.629,98

15 PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE 247.234,30

15.1 REVESTIMENTOS E PINTURAS DE PAREDES INTERNAS 199.091,35

15.1.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.523,92 3,93 22,23 4,80 7.314,82
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15.1.2 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88497 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.523,92 20,24 22,23 24,74 37.701,78

15.1.3
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 739,40 120,85 22,23 147,71 109.216,77

15.1.4 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor azul) -fornecimento e execução

C.P. 1312310153241 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 178,01 69,42 22,23 84,85 15.104,15

15.1.5 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor bege) -fornecimento e execução

C.P. 1312310153240 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 23,61 69,42 22,23 84,85 2.003,31

15.1.6 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.523,92 12,66 22,23 15,47 23.575,04

15.1.7 Pintura látex acrílica cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos
C.P. 1312310153238 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 322,93 10,58 22,23 12,93 4.175,48

15.2 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS 48.142,95

15.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2.415,55 3,93 22,23 4,80 11.594,64

15.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2.092,62 12,66 22,23 15,47 32.372,83

15.2.3 Pintura látex acrílica cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos
C.P. 1312310153238 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 322,93 10,58 22,23 12,93 4.175,48

16 REVESTIMENTOS DE PISOS 303.637,39

16.1 REVESTIMENTOS INTERNOS - PRÉDIO ESCOLA 299.275,18
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16.1.1

(composicao representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.648,03 55,70 22,23 68,08 112.197,88

16.1.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

104598 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 371,34 135,52 22,23 165,65 61.512,47

16.1.3 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado 
com cola. af_09/2020

101727 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 102,96 182,47 22,23 223,03 22.963,17

16.1.4 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer 
epóxi - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153234 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 75,85 70,03 22,23 85,60 6.492,76

16.1.5 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80cm. af_02/2023

104619 - SINAPI/SC 
10/2023 m 289,83 18,02 22,23 22,03 6.384,95

16.1.6 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 460,17 159,52 22,23 194,98 89.723,95

16.2 REVESTIMENTO LIXEIRA 356,70

16.2.1
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². 
af_02/2023_pe

104593 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,70 108,08 22,23 132,11 356,70

16.3 REVESTIMENTO DE TETO EXTERNO 4.005,51

16.3.1
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 114,77 7,70 22,23 9,41 1.079,99

16.3.2
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,59 7,70 22,23 9,41 24,37

16.3.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 114,77 4,99 22,23 6,10 700,10
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16.3.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,59 4,99 22,23 6,10 15,80

16.3.5 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 114,77 15,23 22,23 18,62 2.137,02

16.3.6 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,59 15,23 22,23 18,62 48,23

17 IMPERMEABILIZAÇÃO 148.027,43

17.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
af_06/2018

98557 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 610,72 52,48 22,23 64,15 39.177,69

17.2 Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante, E = 2cm. af_06/2018

C.P. 1312402163595 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 275,01 56,16 22,23 68,64 18.876,69

17.3 Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com 
aditivo impermeabilizante, E = 2cm. af_06/2018

C.P. 1312402163592 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 349,82 50,09 22,23 61,23 21.419,17

17.4 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 198,75 223,25 22,23 272,88 54.234,90

17.5 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 198,75 58,73 22,23 71,79 14.268,26

17.6 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com véu de poliéster (mav). af_06/2018

98558 - SINAPI/SC 
10/2023 un 4,00 10,37 22,23 12,68 50,72

18 FORROS 161.298,28

18.1 FORRO INTERNO - PRÉDIO ESCOLA 161.298,28

18.1.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 977,21 135,04 22,23 165,06 161.298,28
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19 ESQUADRIAS 314.020,74

19.1 JANELAS 112.466,86

19.1.1 Janela basculante, com seis caixilhos de vidro, em alumínio na cor branca, 
dimensão 90x150 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153375 
- Composição 
Própria 10/2023

un 12,00 1.730,00 22,23 2.114,58 25.374,96

19.1.2 Janela basculante, com dois caixilhos de vidro, em alumínio na cor branca, 
dimensão 100x60 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153382 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 402,27 22,23 491,69 491,69

19.1.3 Janela basculante, com dois caixilhos de vidro, em alumínio na cor branca, 
dimensão 200x60 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153388 
- Composição 
Própria 10/2023

un 18,00 1.118,10 22,23 1.366,65 24.599,70

19.1.4 Janela de alumínio de correr com duas folhas móveis e uma fixa na cor 
branca, dimensões 125x145 cm, completa - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153394 
- Composição 
Própria 10/2023

un 5,00 1.026,18 22,23 1.254,30 6.271,50

19.1.5 Janela de alumínio de correr com três folhas móveis e três folhas fixas na 
cor branca, dimensões 250x145 cm, completa - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153402 
- Composição 
Própria 10/2023

un 14,00 2.052,37 22,23 2.508,61 35.120,54

19.1.6 Janela de alumínio de correr com oito folhas, seis fixas e duas móveis, na 
cor branca, dimensões 250x150 cm, completa - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153408 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 2.378,07 22,23 2.906,71 5.813,42

19.1.7
J07 - janela basculante com esquadria em alumínio pintada na cor preta, 3 
módulos, 12 folhas, dimensão 200x110, incluindo tela mosquiteiro - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153329 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 4.018,90 22,23 4.912,30 4.912,30

19.1.8 Janela tipo camarão, em alumínio com pintura epoxídica na cor branca, 
155x120 cm, inclusive tela PVC – fornecimento e instalação

C.P. 1312310153412 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.722,52 22,23 2.105,44 2.105,44

19.1.9
Janela basculante com esquadria em alumínio pintada na cor preta, 4 
módulos com 16 folhas e mais duas fixas, dimensão 300x111, incluindo tela 
mosquiteiro - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153657 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 4.197,00 22,23 5.129,99 5.129,99

19.1.10 Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, completa, na cor branca. 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153422 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 2.023,86 22,23 2.473,76 2.473,76
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19.1.11 Veneziana de ventilação permanente, 20x20cm, com tela de PVC, inclusive 
pintura- fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153424 
- Composição 
Própria 10/2023

un 4,00 35,50 22,23 43,39 173,56

19.2 PORTAS 141.615,94

19.2.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x210 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153429 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 16,00 1.957,64 22,23 2.392,82 38.285,12

19.2.2
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 70x210 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153430 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 1.736,25 22,23 2.122,22 2.122,22

19.2.3
Porta de madeira, 90x210cm, com grelha de ventilação. itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo, pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153431 
- Composição 
Própria 10/2023

un 8,00 1.327,99 22,23 1.623,20 12.985,60

19.2.4
Porta de madeira, 90x210cm, com visor em vidro e grelha de ventilação. 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 
com execução do furo, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153433 
- Composição 
Própria 10/2023

un 20,00 1.375,34 22,23 1.681,08 33.621,60

19.2.5
Porta de madeira, pcd , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de 
batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio e chapa anti-
impacto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153434 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 2.267,62 22,23 2.771,71 2.771,71

19.2.6

Porta de madeira, 180x210cm, com visor em vidro e grelha de ventilação, 2 
folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo, pintada na cor platina, conforme 
projeto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153436 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 2.328,25 22,23 2.845,82 5.691,64

19.2.7
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x160 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153438 
- Composição 
Própria 10/2023

un 18,00 1.198,56 22,23 1.465,00 26.370,00

19.2.8
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x160 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153485 
- Composição 
Própria 10/2023

un 4,00 1.535,93 22,23 1.877,37 7.509,48

19.2.9
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x180 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153486 
- Composição 
Própria 10/2023

un 4,00 1.325,08 22,23 1.619,65 6.478,60

19.2.10 Alçapão em alumínio de abrir com guarnição, 80x80 cm, fixação com 
parafusos, inclusive pintura e fechadura - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153492 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 856,99 22,23 1.047,50 1.047,50
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19.2.11

Porta de madeira, 180x210cm, com visor em vidro e grelha de ventilação, 2 
folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com trava magnética completa, pintada na cor platina, 
conforme projeto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153494 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 2.977,79 22,23 3.639,75 3.639,75

19.2.12
Alçapão em alumínio de abrir com guarnição, 80x80 cm, fixação com 
parafusos, inclusive pintura intumescente e fechadura - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312310153502 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 893,99 22,23 1.092,72 1.092,72

19.3 PORTÕES 21.041,66

19.3.1
Portão de abrir, tipo gradil de metalon redondo de 3/4", dimensão 166x158 
cm, com guarnições, inclusive pintura e fechadura - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153504 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 1.855,98 22,23 2.268,56 6.805,68

19.3.2 Portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 80x170cm, com 
guarnições, inclusive pintura e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153505 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 965,10 22,23 1.179,64 2.359,28

19.3.3

Portão de abrir, tipo gradil de metalon redondo de 3/4", dimensão 185x220 
cm, com guarnições, fechadura com trava magnática, e dois gradis de ferro 
em barras chatas inclinadas 45° 100x220 cm,inclusive chumbamento e 
pintura em cor especificada em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153510 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 5.142,13 22,23 6.285,23 6.285,23

19.3.4
Portao de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, 
dimensão 248x170 cm, incluindo pintura, motor para portão pesado, com 
trilhos e roldanas e fechadura com trava magnetica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153453 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 4.574,55 22,23 5.591,47 5.591,47

19.4 SOLEIRAS E PEITORIS 38.896,28

19.4.1 Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020
C.P. 1312310153349 
- Composição 
Própria 10/2023

M 64,00 129,25 22,23 157,98 10.110,72

19.4.2 Peitoril em granito L = 20 cm, com pingadeira - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153350 
- Composição 
Própria 10/2023

M 105,95 222,28 22,23 271,69 28.785,56

20 BANCADAS 70.018,06

20.1 BANCADAS EM GRANITO 50.188,07
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20.1.1
Bancada em granito cinza andorinha,  com cubas de louça branca de 
embutir, considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 cm) - banheiro infantil - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153192 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 32,54 1.261,84 22,23 1.542,35 50.188,07

20.2 BANCADAS EM AÇO INOX 19.829,99

20.2.1 Bancada em aço inox, 320x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153511 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 3.962,28 22,23 4.843,09 9.686,18

20.2.2 Bancada em aço inox, 240x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153512 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 3.025,83 22,23 3.698,47 3.698,47

20.2.3 Bancada em aço inox, 120x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153513 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 1.621,14 22,23 1.981,52 3.963,04

20.2.4 Bancada em aço inox, 155x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153514 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 2.030,84 22,23 2.482,30 2.482,30

21 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 113.474,03

21.1 Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, incluindo acento e acessórios 
para instalação - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153242 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 6,00 831,52 22,23 1.016,37 6.098,22

21.2 Vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153553 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 1.012,64 22,23 1.237,75 6.188,75

21.3
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

86932 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 484,84 22,23 592,62 4.740,96

21.4 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 100849 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 45,82 22,23 56,01 448,08

21.5 Banheira infantil em polímero reforçado com fibra de vidro, dimensões 
80x45x20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153274 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 833,49 22,23 1.018,77 5.093,85
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21.6 Ducha manual com desviador - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153273 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 348,59 22,23 426,08 2.130,40

21.7 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 - SINAPI/SC 
10/2023 un 19,00 387,77 22,23 473,97 9.005,43

21.8 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

100875 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 1.124,46 22,23 1.374,43 1.374,43

21.9 Barra de apoio, em aço inox polido, comprimento de 40cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153558 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 98,74 22,23 120,69 241,38

21.10 Barra de apoio em "L", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalacao. af_01/2020

100863 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 666,41 22,23 814,55 814,55

21.11 Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100865 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 606,11 22,23 740,85 5.926,80

21.12 Bebedouro purificador de pressão ibbl bag40c inox, 220V, adulto/infantil - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153278 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 4,00 1.596,38 22,23 1.951,26 7.805,04

21.13 Box em vidro temperado 10 mm, comprimento de 141 cm e 1 folha de correr 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153560 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.355,58 22,23 1.656,93 1.656,93

21.14 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura
C.P. 1312306149982 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 9,44 490,93 22,23 600,06 5.664,57

21.15 Mictório sifonado louça branca � padrão médio � fornecimento e instalação. 
af_01/2020

100858 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 606,04 22,23 740,76 740,76

21.16 Lavatório com coluna suspensa na cor branca - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153443 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 687,57 22,23 840,42 4.202,10

21.17 Torneira cromada de mesa, 1/2� ou 3/4�, para lavatório, padrão médio - 
fornecimento e instalação. af_01/2020

86915 - SINAPI/SC 
10/2023 un 16,00 161,88 22,23 197,87 3.165,92
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21.18 Lavatorio louça branca de canto, incluso sifão flexivel em PVC, valvula e 
engate flexivel 30cm em platico - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153445 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 464,84 22,23 568,17 568,17

21.19 Torneira cromada de mesa para lavatório pcd NBR 9050 com alavanca,
pressão fechamento automatico - forneicmento e instalação

C.P. 1312310153281 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 5,00 178,33 22,23 217,97 1.089,85

21.20 Torneira cromada longa, de parede, 1/2� ou 3/4�, para pia de cozinha, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

86911 - SINAPI/SC 
10/2023 un 5,00 99,12 22,23 121,15 605,75

21.21 Torneira elétrica 220V - 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153328 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 211,27 22,23 258,24 516,48

21.22 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2� ou 3/4�, para pia de cozinha, 
padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

86909 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 147,07 22,23 179,76 1.438,08

21.23 Tanque inox industrial, incuildo válvula em metal cromado, sifão em metal 
cromado e torneira para tanque - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153330 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.972,02 22,23 2.410,40 2.410,40

21.24
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo 
garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado 
padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

86922 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 804,96 22,23 983,90 983,90

21.25 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo Argola, incluso fixação. 
af_01/2020

95542 - SINAPI/SC 
10/2023 un 6,00 41,31 22,23 50,49 302,94

21.26 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 
800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 - SINAPI/SC 
10/2023 un 23,00 54,39 22,23 66,48 1.529,04

21.27 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao.
C.P. 1312310153334 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 19,00 56,11 22,23 68,58 1.303,02

21.28 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153339 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 23,00 56,11 22,23 68,58 1.577,34

21.29 Chuveiro elétrico, 220V, 7500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153338 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 7,00 178,59 22,23 218,29 1.528,03
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21.30 Acabamento para registro 1/2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153341 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 7,00 91,19 22,23 111,46 780,22

21.31 Cuba em aco inox 70x40x20cm, inclusive válvula e sifão - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153563 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.050,81 22,23 1.284,41 1.284,41

21.32 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 50x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153452 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 29,00 762,15 22,23 931,58 27.015,82

21.33 Secador de mão automático com sensor infravermelho 220V - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153693 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 9,00 476,55 22,23 582,49 5.242,41

22 MUROS DE CONTENÇÃO 1.218.945,08

22.1 ESTACAS 331.952,25

22.1.1 Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, 8 m de comprimento, incluso 
concreto fck=30mpa e armadura. - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162763 
- Composição 
Própria 10/2023

M 1.272,00 211,33 22,23 258,31 328.570,32

22.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
10/2023 un 159,00 17,40 22,23 21,27 3.381,93

22.2 DRENAGEM 282.088,07

22.2.1 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. af_06/2022

89509 - SINAPI/SC 
10/2023 m 173,25 24,07 22,23 29,42 5.097,02

22.2.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 - SINAPI/SC 
10/2023 m 43,21 33,73 22,23 41,23 1.781,55

22.2.3 Tubo de PVC corrugado rígido perfurado, DN 100 mm, para dreno - 
fornecimento e assentamento. af_07/2021

102705 - SINAPI/SC 
10/2023 m 113,40 62,47 22,23 76,36 8.659,22
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22.2.4 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89529 - SINAPI/SC 
10/2023 un 8,00 38,15 22,23 46,63 373,04

22.2.5 Cruzeta PVC série R, águal pluvial, DN 100 mm - fornecido e instalado
C.P. 1312310153344 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 7,00 55,36 22,23 67,67 473,69

22.2.6 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_06/2018

98547 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 453,32 223,25 22,23 272,88 123.701,96

22.2.7 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_06/2018

98566 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 453,32 73,10 22,23 89,35 40.504,14

22.2.8 Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89571 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 70,86 22,23 86,61 86,61

22.2.9 Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes 
sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019

100322 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 104,78 154,63 22,23 189,00 19.803,42

22.2.10 Aplicação de manta geotêxtil nas juntas rígidas de aduelas pré-moldadas de 
concreto armado. af_01/2023

104515 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 762,61 28,04 22,23 34,27 26.134,64

22.2.11 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
af_06/2018

98557 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 3,14 52,48 22,23 64,15 201,43

22.2.12 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

102991 - SINAPI/SC 
10/2023 m 99,00 47,18 22,23 57,67 5.709,33

22.2.13 Geocomposto drenante - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 104515) 
af_01/2023

C.P. 1312310153984 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 762,61 53,17 22,23 64,99 49.562,02

22.3 MURO DE CONTENÇÃO 599.012,96

22.3.1 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 
com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

101126 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 666,58 13,79 22,23 16,86 11.238,54

22.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para muro de contenção, 
em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizações.

C.P. 1312310153345 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 1.302,90 42,72 22,23 52,22 68.037,44
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22.3.3 Armação de muro de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 
6,3 mm - montagem.

C.P. 1312310153346 
- Composição 
Própria 10/2023

KG 2.518,80 17,26 22,23 21,10 53.146,68

22.3.4 Armação de muro de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 
mm - montagem.

C.P. 1312310153347 
- Composição 
Própria 10/2023

KG 1.462,00 14,56 22,23 17,80 26.023,60

22.3.5 Armação de muro de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 16 
mm - montagem.

C.P. 1312310153565 
- Composição 
Própria 10/2023

KG 6.915,00 11,89 22,23 14,53 100.474,95

22.3.6 Concretagem de muro de contenção, através de bomba lançamento, 
adensamento e acabamento concreto fck-35.

C.P. 1312310153569 
- Composição 
Própria 10/2023

M³ 341,20 722,81 22,23 883,49 301.446,79

22.3.7 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 93382 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 363,05 27,25 22,23 33,31 12.093,20

22.3.8 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 4,67 118,34 22,23 144,65 675,52

22.3.9 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 16,10 16,28 22,23 19,90 320,39

22.3.10 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 25,30 14,34 22,23 17,53 443,51

22.3.11 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 0,62 724,24 22,23 885,24 548,85

22.3.12
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 5,88 169,98 22,23 207,77 1.221,69

22.3.13
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 11,76 8,93 22,23 10,92 128,42

22.3.14

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 11,76 42,35 22,23 51,76 608,70
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22.3.15 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 287,26 3,93 22,23 4,80 1.378,85

22.3.16 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 287,26 12,66 22,23 15,47 4.443,91

22.3.17
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 394,59 9,02 22,23 11,03 4.352,33

22.3.18 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93593 - SINAPI/SC 
10/2023 M3XKM 11.837,70 0,86 22,23 1,05 12.429,59

22.4 PROTEÇÃO DE TALUDE COM ENLONAMENTO 5.891,80

22.4.1 Proteção de talude em lona plástica - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153997 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 1.780,00 2,71 22,23 3,31 5.891,80

23 GRADIL BARRA CHATA  136.912,21

23.1 ALVENARIA 45.171,93

23.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 101,01 169,98 22,23 207,77 20.986,85

23.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 385,85 8,93 22,23 10,92 4.213,48

23.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 385,85 42,35 22,23 51,76 19.971,60

23.2 REVESTIMENTO 7.821,18
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23.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 385,85 3,93 22,23 4,80 1.852,08

23.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 385,85 12,66 22,23 15,47 5.969,10

23.3 GRADIS 83.919,10

23.3.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 79,11 867,86 22,23 1.060,79 83.919,10

24 CORRIMÃO 2.696,82

24.1
Corrimão interno duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92cm) , diâmetro 
externo = 1", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e 
acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 1312305148438 
- Composição 
Própria 10/2023

M 10,50 210,13 22,23 256,84 2.696,82

25 ACESSIBILIDADE 48.305,06

25.1 Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre 
argamassa. af_05/2020

101094 - SINAPI/SC 
10/2023 m 250,74 157,61 22,23 192,65 48.305,06

26 SUBESTAÇÃO 126.023,29

26.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 11.183,31

26.1.1 SAPATAS 1.836,88

26.1.1.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 3,67 47,60 22,23 58,18 213,52

26.1.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,76 209,98 22,23 256,66 708,38
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26.1.1.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 17,20 16,28 22,23 19,90 342,28

26.1.1.4 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 3,27 54,69 22,23 66,85 218,60

26.1.1.5 Concretagem de blocos e sapatas, fck 35 MPa, com uso de bomba, 
lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312310153733 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 0,40 724,24 22,23 885,24 354,10

26.1.2 VIGAS BALDRAME 2.391,63

26.1.2.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 2,21 48,55 22,23 59,34 131,14

26.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 7,62 118,34 22,23 144,65 1.102,23

26.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 24,20 14,34 22,23 17,53 424,23

26.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 6,70 19,63 22,23 23,99 160,73

26.1.2.5 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 1,69 54,69 22,23 66,85 112,98

26.1.2.6 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 0,52 724,24 22,23 885,24 460,32

26.1.3 LAJE DE PISO 1.288,52

26.1.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 3,56 173,16 22,23 211,65 753,47
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26.1.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 10,70 14,07 22,23 17,20 184,04

26.1.3.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento. SINAPI  97096

C.P. 1312309152969 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 0,43 667,84 22,23 816,30 351,01

26.1.4 PILARES 2.027,52

26.1.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 7,75 109,98 22,23 134,43 1.041,83

26.1.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 36,80 12,25 22,23 14,97 550,90

26.1.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 8,20 15,62 22,23 19,09 156,54

26.1.4.4
Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em edificação 
com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P. 131180922574 - 
Composição Própria 
10/2023

M3 0,32 711,40 22,23 869,54 278,25

26.1.5 VIGAS DE COBERTURA 1.715,37

26.1.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 4,04 241,83 22,23 295,59 1.194,18

26.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 9,50 14,68 22,23 17,94 170,43

26.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 8,50 15,62 22,23 19,09 162,27

26.1.5.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 0,21 734,32 22,23 897,56 188,49

26.1.6 LAJE DE COBERTURA 1.923,39
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26.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 7,32 105,38 22,23 128,81 942,89

26.1.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 24,13 14,07 22,23 17,20 415,04

26.1.6.3 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 0,63 734,32 22,23 897,56 565,46

26.2 PISOS 274,74

26.2.1 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 5,79 38,82 22,23 47,45 274,74

26.3 ALVENARIA 7.488,22

26.3.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 15,37 169,98 22,23 207,77 3.193,42

26.3.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 30,30 8,93 22,23 10,92 330,88

26.3.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 30,30 42,35 22,23 51,76 1.568,33

26.3.4 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
10/2023 m 6,00 149,33 22,23 182,53 1.095,18

26.3.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
10/2023 m 1,20 135,34 22,23 165,43 198,52

26.3.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
10/2023 m 6,00 146,48 22,23 179,04 1.074,24
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26.3.7
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,94 7,70 22,23 9,41 27,65

26.4 PINTURAS 686,81

26.4.1 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 30,30 12,66 22,23 15,47 468,74

26.4.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,94 15,23 22,23 18,62 54,71

26.4.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,94 4,99 22,23 6,10 17,92

26.4.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 30,30 3,93 22,23 4,80 145,44

26.5 ENTRADA DE ENERGIA 100.645,50

26.5.1 INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS 7.178,45

26.5.1.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 19,20 90,19 22,23 110,24 2.116,61

26.5.1.2
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93026 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 6,00 78,33 22,23 95,74 574,44

26.5.1.3 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada 
de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 4,00 48,43 22,23 59,20 236,80

26.5.1.4 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha 
de fixacao

C.P. 1312202129353 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 10,10 22,23 12,35 24,70

26.5.1.5 Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto
C.P. 1312204133250 
- Composição 
Própria 10/2023

un 6,00 23,59 22,23 28,83 172,98
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26.5.1.6 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93008 - SINAPI/SC 
10/2023 M 5,50 18,70 22,23 22,86 125,73

26.5.1.7
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para 
rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

93018 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 25,59 22,23 31,28 31,28

26.5.1.8
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93013 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 16,86 22,23 20,61 20,61

26.5.1.9 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto
C.P. 1312204133251 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 13,64 22,23 16,67 50,01

26.5.1.10 Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 94342 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 9,30 121,00 22,23 147,90 1.375,47

26.5.1.11
Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

103491 - SINAPI/SC 
10/2023 M3 1,80 931,18 22,23 1.138,18 2.048,72

26.5.1.12 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 6,00 54,69 22,23 66,85 401,10

26.5.2 INSTALAÇÃO DO POSTE 45.571,28

26.5.2.1
Fornecimento e assentamento de poste de concreto com comprimento 
nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada 
com 1 m de concreto e 0,7 m de solo

C.P. 1312310153586 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 4.375,77 22,23 5.348,50 5.348,50

26.5.2.2 Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e 
instalação. af_12/2020

102109 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 2,00 118,59 22,23 144,95 289,90

26.5.2.3
Transformador de distribuição, 150 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, 
imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - 
fornecimento e instalação. af_12/2020

102106 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 23.965,77 22,23 29.293,36 29.293,36

26.5.2.4
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92992 - SINAPI/SC 
10/2023 M 48,00 90,65 22,23 110,80 5.318,40
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26.5.2.5 Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro 
fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t

C.P. 1312204133255 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 2.176,68 22,23 2.660,56 5.321,12

26.5.3 ACESSÓRIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA 14.052,94

26.5.3.1
Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kV, corrente 
nominal do porta fusivel de 100 A, capacidade de interrupcao simetrica de 
7,10 kA, capacidade de interrupcao assimetrica 10,00 kA fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133878 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 483,35 22,23 590,80 1.772,40

26.5.3.2 Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 - 
fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 4,00 22,49 22,23 27,49 109,96

26.5.3.3 Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133885 
- Composição 
Própria 10/2023

KG 120,00 52,14 22,23 63,73 7.647,60

26.5.3.4 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento 
e instalação

C.P. 1312205133887 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 160,65 22,23 196,36 196,36

26.5.3.5 Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, 
diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133890 
- Composição 
Própria 10/2023

un 24,00 19,48 22,23 23,81 571,44

26.5.3.6 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133891 
- Composição 
Própria 10/2023

un 5,00 18,08 22,23 22,10 110,50

26.5.3.7 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133892 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 19,28 22,23 23,57 23,57

26.5.3.8 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133893 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 41,36 22,23 50,55 151,65

26.5.3.9 Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101546 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 3,00 32,89 22,23 40,20 120,60

26.5.3.10 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101538 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 92,82 22,23 113,45 113,45
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26.5.3.11 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133894 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 40,31 22,23 49,27 147,81

26.5.3.12 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312205133896 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 46,47 22,23 56,80 170,40

26.5.3.13 Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação
C.P. 1312205133897 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 82,46 22,23 100,79 302,37

26.5.3.14 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 4 ", sem luva
C.P. 1312202129341 
- Composição 
Própria 10/2023

M 24,00 63,96 22,23 78,18 1.876,32

26.5.3.15
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de 
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 
360 graus, de 4" - fornecimento e instalação

C.P. 1312205133902 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 92,69 22,23 113,29 226,58

26.5.3.16 Conector cunha 2awg fornecimento e instalação
C.P. 1312205133907 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 8,00 28,42 22,23 34,74 277,92

26.5.3.17 Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação
C.P. 1312205133908 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 46,82 22,23 57,23 114,46

26.5.3.18 Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e 
instalação

C.P. 1312204133418 
- Composição 
Própria 10/2023

M 15,00 6,52 22,23 7,97 119,55

26.5.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 7.806,43

26.5.4.1 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 6,00 73,93 22,23 90,36 542,16

26.5.4.2 Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro - fornecimento e instalação
C.P. 1312204133427 
- Composição 
Própria 10/2023

M 15,00 63,87 22,23 78,07 1.171,05

26.5.4.3 Cabo de cobre nu 95mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312309151901 
- Composição 
Própria 10/2023

M 40,00 102,39 22,23 125,15 5.006,00
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26.5.4.4 Para-raio de rede 15kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, 
sistema neutro aterrado, com suporte – fornecimento e instalação

C.P. 1312204132870 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 278,03 22,23 339,84 1.019,52

26.5.4.5 Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro 
= 300 mm x altura = 400 mm

C.P. 1312204133260 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 55,39 22,23 67,70 67,70

26.5.5 ILUMINAÇÃO E TUG DA CABINE DE MEDIÇÃO 361,83

26.5.5.1 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91834 - SINAPI/SC 
10/2023 M 3,50 18,32 22,23 22,39 78,37

26.5.5.2 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91936 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 18,81 22,23 22,99 22,99

26.5.5.3 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 20,71 22,23 25,31 25,31

26.5.5.4 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
10/2023 M 14,00 4,31 22,23 5,27 73,78

26.5.5.5 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92023 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 58,82 22,23 71,90 71,90

26.5.5.6 Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 W, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_ps

97617 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 73,21 22,23 89,48 89,48

26.5.6 CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIÇÃO 25.674,57

26.5.6.1 Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em 
chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)

C.P. 1312205133999 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 363,14 22,23 443,87 443,87

26.5.6.2 Caixa do bep 50x40x20 cm fornecimento e instalação
C.P. 1312205134000 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 543,95 22,23 664,87 664,87
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26.5.6.3 Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aco 18 USG 
(padrao da concessionaria local) fornecimento e instalação

C.P. 1312205134001 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 944,18 22,23 1.154,07 1.154,07

26.5.6.4 Quadro de proteção geral em chapa metálica ip54, 60x100x25cm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312301144406 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.244,25 22,23 1.520,85 1.520,85

26.5.6.5 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134005 
- Composição 
Própria 10/2023

un 3,00 207,82 22,23 254,02 762,06

26.5.6.6 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134006 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 125,45 22,23 153,34 153,34

26.5.6.7 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 225a - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312310153473 
- Composição 
Própria 10/2023

un 1,00 587,90 22,23 718,59 718,59

26.5.6.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
10/2023 UN 1,00 11,49 22,23 14,04 14,04

26.5.6.9 Tc 200/5 – fator térmico 1,5 exatidão 0,3 fornecimento e instalação
C.P. 1312312160132 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 1.556,51 22,23 1.902,52 5.707,56

26.5.6.10 Conector reto de aluminio para eletroduto de 4", para adaptar entrada de 
eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação

C.P. 1312205134002 
- Composição 
Própria 10/2023

un 2,00 68,57 22,23 83,81 167,62

26.5.6.11 Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 1 furo de fixacao 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312205134014 
- Composição 
Própria 10/2023

un 23,00 32,85 22,23 40,15 923,45

26.5.6.12 Massa calafetadora - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134015 
- Composição 
Própria 10/2023

kg 0,70 32,54 22,23 39,77 27,84

26.5.6.13 Barra chata de cobre 1.1/2'' x 1/4'' - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134020 
- Composição 
Própria 10/2023

m 2,00 449,37 22,23 549,26 1.098,52

26.5.6.14 Placa de identificação “dps”
C.P. 1312204132875 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 31,31 22,23 38,27 38,27
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26.5.6.15 Placa de identificação “geral”
C.P. 1312204132876 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 42,83 22,23 52,35 52,35

26.5.6.16 Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149097 
- Composição 
Própria 10/2023

un 20,00 25,71 22,23 31,43 628,60

26.5.6.17 Canaleta recorte aberto cinza  - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149146 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 15,00 94,81 22,23 115,89 1.738,35

26.5.6.18 Trilho DIN (padrão ts32 e ts35)
C.P. 1312112124765 
- Composição 
Própria 10/2023

m 6,00 46,45 22,23 56,78 340,68

26.5.6.19 Parafuso sextavado 1/4 x 50mm
C.P. 1312307150582 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 20,00 4,81 22,23 5,88 117,60

26.5.6.20
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92994 - SINAPI/SC 
10/2023 M 60,00 117,56 22,23 143,69 8.621,40

26.5.6.21 Aviso de advertência em adesivo
C.P. 1312304147140 
- Composição 
Própria 10/2023

un 4,00 87,10 22,23 106,46 425,84

26.5.6.22 Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.
35x70x2mm, fundo preto

C.P. 1312304147130 
- Composição 
Própria 10/2023

un 4,00 72,57 22,23 88,70 354,80

26.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.008,61

26.6.1 Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com 
aditivo impermeabilizante, E = 2cm. af_06/2018

C.P. 1312402163592 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 5,79 50,09 22,23 61,23 354,52

26.6.2 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =2cm. af_06/2018

98563 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 5,79 41,21 22,23 50,37 291,64

26.6.3 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
af_06/2018

98557 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 5,65 52,48 22,23 64,15 362,45
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26.7 ESQUADRIAS 4.736,10

26.7.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x200 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153285 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 1.873,29 22,23 2.289,72 2.289,72

26.7.2 J19 - veneziana fixa, 60x40cm, inclusive pintura- fornecimento e instalação.
C.P. 1312306149858 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 6,00 333,58 22,23 407,73 2.446,38

27 CENTRAL DE GÁS 16.599,19

27.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 4.332,39

27.1.1 SAPATAS E PILARES 1.017,42

27.1.1.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 1,73 47,60 22,23 58,18 100,65

27.1.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1,50 209,98 22,23 256,66 384,99

27.1.1.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 6,40 16,28 22,23 19,90 127,36

27.1.1.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 6,70 14,34 22,23 17,53 117,45

27.1.1.5 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 1,10 19,63 22,23 23,99 26,39

27.1.1.6 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 10/2023

M3 1,62 54,69 22,23 66,85 108,30
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27.1.1.7 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 1312306149803 
- Composição 
Própria 10/2023

M³ 0,17 732,85 22,23 895,76 152,28

27.1.2 LAJE DE PISO 825,89

27.1.2.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,37 173,16 22,23 211,65 501,61

27.1.2.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 3,80 14,07 22,23 17,20 65,36

27.1.2.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 2,40 14,98 22,23 18,31 43,94

27.1.2.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 1312306149803 
- Composição 
Própria 10/2023

M³ 0,24 732,85 22,23 895,76 214,98

27.1.3 VIGAS DE COBERTURA 953,77

27.1.3.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,22 241,83 22,23 295,59 656,21

27.1.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 5,70 14,68 22,23 17,94 102,26

27.1.3.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 4,60 15,62 22,23 19,09 87,81

27.1.3.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 1312306149803 
- Composição 
Própria 10/2023

M³ 0,12 732,85 22,23 895,76 107,49

27.1.4 LAJE DE COBERTURA 1.535,31

27.1.4.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 5,15 105,38 22,23 128,81 663,37
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27.1.4.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
10/2023 kg 28,30 14,07 22,23 17,20 486,76

27.1.4.3 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 1312306149803 
- Composição 
Própria 10/2023

M³ 0,43 732,85 22,23 895,76 385,18

27.2 PISOS 179,36

27.2.1 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 3,78 38,82 22,23 47,45 179,36

27.3 ALVENARIA 4.204,90

27.3.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 12,55 169,98 22,23 207,77 2.607,51

27.3.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 25,11 8,93 22,23 10,92 274,20

27.3.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 25,11 42,35 22,23 51,76 1.299,69

27.3.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,50 7,70 22,23 9,41 23,50

27.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 421,85

27.4.1 Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com 
aditivo impermeabilizante, E = 2cm. af_06/2018

C.P. 1312402163592 
- Composição 
Própria 10/2023

M2 3,78 50,09 22,23 61,23 231,45

27.4.2 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =2cm. af_06/2018

98563 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 3,78 41,21 22,23 50,37 190,40
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27.5 PINTURAS 509,91

27.5.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 22,11 3,93 22,23 4,80 106,13

27.5.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 22,11 12,66 22,23 15,47 342,04

27.5.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,50 4,99 22,23 6,10 15,25

27.5.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 2,50 15,23 22,23 18,62 46,49

27.6 INSTALAÇÕES DE GÁS 3.395,01

27.6.1 Cotovelo 45 graus de ferro 1/2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153598 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 39,05 22,23 47,73 47,73

27.6.2 Cotovelo 45 graus de ferro 3/4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153599 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 43,62 22,23 53,32 159,96

27.6.3 Cotovelo de reducao 90 graus, de 3/4" x 1/2", instalado em ramal e sub-
ramal de gás combustível - fornecimento e instalação.

C.P. 1312306149133 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 9,00 26,65 22,23 32,57 293,13

27.6.4 Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92695 - SINAPI/SC 
10/2023 un 10,00 26,14 22,23 31,95 319,50

27.6.5
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92687 - SINAPI/SC 
10/2023 m 5,40 29,75 22,23 36,36 196,34

27.6.6
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92688 - SINAPI/SC 
10/2023 m 19,30 42,01 22,23 51,35 991,06

27.6.7 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92705 - SINAPI/SC 
10/2023 un 3,00 48,64 22,23 59,45 178,35
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27.6.8
Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão rosqueada, 
instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92953 - SINAPI/SC 
10/2023 un 1,00 27,63 22,23 33,77 33,77

27.6.9 Registro de fecho rápido 1/2" x 3/8" (mangueira) para rede de gás de 
cozinha - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153280 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 35,34 22,23 43,20 43,20

27.6.10 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99628 - SINAPI/SC 
10/2023 un 5,00 78,73 22,23 96,23 481,15

27.6.11 Cotovelo 90º - 1/2" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153284 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 40,64 22,23 49,67 99,34

27.6.12 Regulador laranja 12kg/h segundo estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149140 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 157,48 22,23 192,49 192,49

27.6.13 Regulador de alta pressão GLP 1º estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153348 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 293,70 22,23 358,99 358,99

27.7 ESQUADRIAS 3.555,77

27.7.1
Porta veneziana de abrir em alumínio na cor branca, 180x180 cm , 2 folhas 
com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153256 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 2.909,08 22,23 3.555,77 3.555,77

28 PAVIMENTAÇÃO 209.175,12

28.1 ESTACIONAMENTO 8.869,92

28.1.1 Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, E = 10 cm, aplicação 
manual. af_05/2021

102507 - SINAPI/SC 
10/2023 m 32,00 6,67 22,23 8,15 260,80

28.1.2 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92398 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 79,68 77,76 22,23 95,05 7.573,58
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28.1.3 Demarcação de vaga de estacionamento para portadores de deficiência 
físicA / idoso / afins

C.P. 1312303147047 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 3,00 282,40 22,23 345,18 1.035,54

28.2 PLAYGROUND E SOLÁRIO 64.515,19

28.2.1 Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153248 
- Composição 
Própria 10/2023

m² 231,73 162,55 22,23 198,68 46.040,12

28.2.2 Execução de piso industrial de concreto armado, com tela de aço q-196, fck 
= 20 MPa, espessura de 12,0 cm. af_04/2022

C.P. 1312310153228 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 111,45 135,62 22,23 165,77 18.475,07

28.3 ÁREA EXTERNA 135.790,01

28.3.1 Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), 
aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019

100324 - SINAPI/SC 
10/2023 m³ 47,85 161,63 22,23 197,56 9.453,25

28.3.2 Execução de passeio em piso drenante 40x40cm, com bloco retangular cor 
natural, espessura 5 cm.

C.P. 1312306150047 
- Composição 
Própria 10/2023

M² 478,51 156,50 22,23 191,29 91.534,18

28.3.3 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 12,89 38,82 22,23 47,45 611,63

28.3.4
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. 
af_08/2022

94994 - SINAPI/SC 
10/2023 M2 235,85 100,24 22,23 122,52 28.896,34

28.3.5
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. 
af_06/2016

94275 - SINAPI/SC 
10/2023 M 89,00 48,67 22,23 59,49 5.294,61

29 PAISAGISMO 31.796,55

29.1 Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. 
af_05/2022

103946 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 1.577,21 16,49 22,23 20,16 31.796,55
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30 BRINQUEDOS PLAYGROUND 14.501,93

30.1 Playground de polietileno, nas dimensões 555cm x 270cm x 290cm, 
completo. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153191 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 11.864,46 22,23 14.501,93 14.501,93

31 COMUNICAÇÃO VISUAL 4.938,32

31.1 Placa de identificação em acrílico 20x20 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148449 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 8,00 139,32 22,23 170,29 1.362,32

31.2 Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148448 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 30,00 97,52 22,23 119,20 3.576,00

32 ELEMENTOS DIVERSOS 11.335,76

32.1
Paraciclo modelo 01 em tubo de aço galvanizado diam=60mm, inclusive 
chumbadores, pintura eletroestatica em pó  de acabamento – conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153065 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 11,00 693,69 22,23 847,90 9.326,90

32.2 Conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva 60 litros - fornecimento e 
instalação (ref. SINAPI 103310 12/2021)vgl

C.P. 1312310153742 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 2,00 821,75 22,23 1.004,43 2.008,86

33 SERVIÇOS FINAIS 9.142,61

33.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_12/2017

97637 - SINAPI/SC 
10/2023 m² 368,48 3,04 22,23 3,72 1.370,75

33.2 Fornecimento e instalação de placa de inauguração
C.P. 1312303146677 
- Composição 
Própria 10/2023

UN 1,00 768,37 22,23 939,18 939,18

33.3 Limpeza final da obra
C.P. 1312112124770 
- Composição 
Própria 10/2023

m² 1.385,94 4,03 22,23 4,93 6.832,68

TOTAL 9.181.573,58
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