02/12/2021 13:38

SEI/PMJ - 0010828169 - Planilha Orgamentaria Sintética

Prefeitura de
Joinville

Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0010828169/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 21 de outubro de 2021.

OBRA: 644 - Supervisdo - Ponte Joinville
ENDERECO:
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI: 23,97%
BDI Equipamentos: 15,28%
BDI Diferenciado: 3,79%
BASE DO ORCAMENTO: Composigdo Prépria 08/2021
RESPONSAVEL TECNICO: Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1
ART: null
" N CUSTO UN. PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA| UN. QUANT. BDI(%)| PRECO(R$)
(R$) TOTAL(R$)
1 PRODUTOS_SUPERVISAO PONTE JOINVILLE 9.187.280,08
1.1 PLANO DE TRABALHO 43.692,75
11.1 PLANO DE TRABALHO 41.448,51
C.P.
1312108107105 R
1111 Plano de trabalho_ponte joinville MES 1,00 33.434,31 23,97 41.448,51 41.448,51
- Composigéo
Prépria 08/2021
1.1.2 BANCO CONSULTOR_PLANO DE TRABALHO 2.244,24
C.P.
1312108107110
1.1.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021) HORA 6,00 301,72 23,97 374,04 2.244,24
- Composigéo
Prépria 08/2021
1.2 ANALISE E REVISAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 99.680,49
1.21 REVISAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 92.947,77
C.P.
1312108107139 N
1.2.1.1 Analise e revisao dos projetos executivos_ponte joinville MES 3,00 24.992,01 23,97 30.982,59 92.947,77
- Composigao
Prépria 08/2021
1.2.2 BANCO CONSULTOR_REVISAO PROJETO EXECUTIVO 6.732,72
C.P.
1312108107110
1.2.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021) HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72
- Composigao
Prépria 08/2021
1.3 COORDENAGAO E CONTROLE DOCUMENTAL (ADMINISTRATIVO) 496.878,90
C.P.
Coordenacéo e controle documental (administrativo)_ponte 1312108107154 _
1.3.1 MES 30,00 13.360,19 23,97 16.562,63 496.878,90
joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.4 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAGAO PUBLICA DA PONTE E DE SEU ENTORNO 45.918,09
1.4.1 Projeto executivo de iluminag&o publica da ponte e de seu C.P. MES 3,00 12.346,56 23,97 15.306,03 45.918,09
entorno_ponte joinville 1312108107161
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- Composigéo
Prépria 08/2021
15 ELABORAR O PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL - PCS 9.404,00
C.P.
1312108107162 N
1.5.1 Elaborar o programa de comunicagéo social_ponte joinville MES 2,00 3.792,85 23,97 4.702,00 9.404,00
- Composigao
Prépria 08/2021
1.6 ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO DOS CANTEIROS DE OBRA. 61.270,58
C.P.
Elaborar o projeto executivo com memorial descritivo e
1312108107167 N
1.6.1 orgamento no padrdo da pmj dos canteiros de obra_ponte MES 2,00 24.711,86 23,97 30.635,29 61.270,58
- Composigao
joinville
Prépria 08/2021
1.7 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL 16.077,96
C.P.
Elaborar o programa de monitoramento do ecossistema 1312108116548 N
1.7.1 MES 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96
manguezal_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.8 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS. 12.232,41
C.P.
Elaborar o programa de monitoramento da qualidade das aguas | 1312108116554 N
1.8.1 MES 1,00 9.867,23 23,97 12.232,41 12.232,41
e realizar a primeira campanha_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.9 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUATICA 16.077,96
C.P.
Elaborar o programa de monitoramento da biota 1312108116568 N
1.9.1 MES 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96
aquética_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.10 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SUPRESSAO DA VEGETAGAO 16.077,96
C.P.
Elaborar o programa de monitoramento da supressao da 1312108116572 R
1.10.1 MES 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96
vegetacdo_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.11 ELABORAR O PROGRAMA DE SALVAMENTO E MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 16.077,96
C.P.
Elaborar o programa de salvamento e monitoramento da fauna 1312108116574 R
1.11.1 MES 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96
terrestre_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.12 ELABORAR O PROGRAMA DE PASSAGEM DE FAUNA TERRESTRE 16.077,96
C.P.
Elaborar o programa de passagem de fauna terrestre_ponte 1312108116578 R
1.12.1 MES 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96
joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.13 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS 9.397,26
C.P.
Elaborar o programa de monitoramento da qualidade dos 1312108116580 N
1131 MES 1,00 7.580,27 23,97 9.397,26 9.397,26
sedimentos e realizar a primeira campanha_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.14 ELABORAR O PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICA 19.282,22
C.P.
Elaborar o programa de controle e monitoramento de emissdes 1312108116586 R
1.14.1 MES 2,00 7.776,97 23,97 9.641,11 19.282,22
atmosférica_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.15 ELABORAR O PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 37.275,48
C.P.
Elaborar o programa de controle e monitoramento de processos | 1312108116589 R
1.15.1 MES 2,00 15.034,07 23,97 18.637,74 37.275,48
erosivos_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.16 ELABORAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUGAO CIVIL - PGRCC 22.853,58
C.P.
Elaborar o plano de gerenciamento de residuos sélidos da
1312108116591 N
1.16.1 construgéao civil - pgrcc e os orgamentos necessarios para a MES 2,00 9.217,38 23,97 11.426,79 22.853,58
- Composicao
destinagdo dos residuos por tonelada_ponte joinville
Prépria 08/2021
1.17 ELABORAR O PROGRAMA DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA 23.892,86
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1.17.1 Elaborar o programa de emergéncia e contingéncia_ponte C.P. MES 2,00 9.636,55 23,97 11.946,43 23.892,86
joinville 1312108116593
- Composigao
Prépria 08/2021
LIS CLABURAR U PRUGRANATUE EL)UL_I-\\,;\U ANVDBIENTAL=TFCEA 14565, 7%
C.P.
Elaborar o programa de educagdo ambiental - pea_ponte 1312108116596 N
1.18.1 MES 2,00 5.882,77 23,97 7.292,87 14.585,74
joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.19 ELABORAR O PROGRAMA DE DESAPROPRIAGCAO 14.353,44
C.P.
1312108116598 N
1.19.1 Elaborar o programa de desapropriagdo_ponte joinville MES 2,00 5.789,08 23,97 7.176,72 14.353,44
- Composigao
Prépria 08/2021
1.20 ELABORAR O PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD 24.823,92
C.P.
Elaborar o programa de recuperagédo de areas degradadas - 1312108116599 N
1.20.1 MES 2,00 10.012,07 23,97 12.411,96 24.823,92
prad_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.21 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS NiVEIS DE RUIDO E VIBRACAO 14.585,74
C.P.
Elaborar o programa de monitoramento dos niveis de ruido e 1312108116601 N
1.21.1 MES 2,00 5.882,77 23,97 7.292,87 14.585,74
vibragdo_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.22 ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DE AREA IMPERMEABILIZADA, COBERTA E SINALIZADA. 35.906,62
Elaborar projeto executivo de area impermeabilizada, coberta,
C.P.
sinalizada, com aterramento, calhas coletoras e bacias de
1312108116604 N
1.22.1 contengdo para vistorias, manutengdes e abastecimento com MES 2,00 14.481,98 23,97 17.953,31 35.906,62
- Composigédo
caminhao tanque em maéaquinas, equipamentos, veiculos e
Prépria 08/2021
gerador(es) do canteiro de obras_ponte joinville
1.23 ELABORAR O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLOGICO 15.396,07
C.P.
Elaborar o programa de acompanhamento arqueolégico com o 1312108116628 R
1.231 MES 1,00 12.419,19 23,97 15.396,07 15.396,07
cronograma_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.24 ELABORAR O PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO (PCMAT) E O PROJETO DE SINALIZAGAO DA OBRA 27.521,14
C.P.
Elaborar o programa de condicdes e meio ambiente de trabalho
1312108116630 N
1.24.1 na industria da construgdo (pcmat) e o projeto de sinalizag&o da MES 2,00 11.099,92 23,97 13.760,57 27.521,14
- Composicao
obra_ponte joinville
Prépria 08/2021
1.25 ACOMPANHAR E REGISTAR O PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL (PCS) 217.996,52
C.P.
Acompanhar e registar o programa de comunicagao social 1312108116638 R
1.25.1 MES 28,00 6.280,22 23,97 7.785,59 217.996,52
(pcs)_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.26 EXECUTAR CONTROLE TECNOLOGICO 1.986.853,22
1.26.1 CONTROLE TECNOLOGICO 1.510.321,20
C.P.
1312108116659 N
1.26.1.1 Executar controle tecnolégico_ponte joinville MES 30,00 40.609,86 23,97 50.344,04 1.510.321,20
- Composigéo
Prépria 08/2021
1.26.2 BANCO CONSULTOR_CONTROLE TECNOLOGICO 33.663,60
C.P.
1312108107110
1.26.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021) HORA 90,00 301,72 23,97 374,04 33.663,60
- Composigéo
Prépria 08/2021
1.26.3 ENSAIOS 442.868,42
1.26.3.1 ENSAIO DE SOLO 28.195,77
C.P.
Preparacao de amostras para ensaio de caracterizacao - solos 131210790264 -
1.26.3.1.1 UN 12,00 99,50 23,97 123,35 1.480,20
(ref. SINAPI 74022/39 06/2019) Composigao
Prépria 08/2021
1.26.3.1.2 Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia C.P. UN 1,00 171,88 23,97 213,08 213,08
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normal - solos (ref. SINAPI 74022/10 06/2019) 131210790262 -
Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de terraplenagem - camada final do aterro (ref. SINAPI 131210790268 -
1.26.3.1.3 M3 2.198,28 2,18 23,97 2,70 5.935,36
74021/2 12/2018) Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de massa especifica - in situ - metodo frasco de areia - 131210790261 -
1.26.3.1.4 UN 11,00 63,32 23,97 78,50 863,50
solos (ref. SINAPI 74022/14 06/2019) Composicao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de limite de liquidez - solos (ref. SINAPI 74022/8 131210790258 -
1.26.3.1.5 UN 18,00 90,46 23,97 112,14 2.018,52
06/2019) Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de limite de plasticidade - solos (ref. SINAPI 74022/009 131210790260 -
1.26.3.1.6 UN 10,00 81,42 23,97 100,94 1.009,40
06/2019) Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de indice de suporte california - amostras nao 131210790263 -
1.26.3.1.7 UN 13,00 235,19 23,97 291,57 3.790,41
trabalhadas - energia intermediaria - solos (74022/20 06/2019) Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaios de base estabilizada granulometricamente (ref. SINAPI 131210790273 -
1.26.3.1.8 M3 2.198,28 1,95 23,97 2,42 5.319,84
74021/6 06/2019) Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaios de regularizacao do subleito (ref. SINAPI 74021/3 131210790274 -
1.26.3.1.9 M2 3.165,11 1,02 23,97 1,26 3.988,04
06/2019) Composigéo
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de expansibilidade - solos (ref. SINAPI 74022/38 131210790275 -
1.26.3.1.10 UN 22,00 131,17 23,97 162,61 3.577,42
12/2018) Composigao
Prépria 08/2021
1.26.3.2 ENSAIO ASFALTO 5.547,08
C.P.
Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso 131210790276 -
1.26.3.2.1 UN 22,00 63,32 23,97 78,50 1.727,00
(ref. SINAPI 74022/27 06/2019) Composigéo
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de densidade do material betuminoso (ref. SINAPI 131210790277 -
1.26.3.2.2 UN 22,00 58,64 23,97 72,70 1.599,40
74022/56 12/2018) Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de controle do grau de compactacao da mistura asfaltica | 131210790278 -
1.26.3.2.3 UN 22,00 81,42 23,97 100,94 2.220,68
(ref. SINAPI 74022/53 12/2018) Composigao
Prépria 08/2021
1.26.3.3 ENSAIO EM CONCRETO 409.125,57
C.P.
Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (ref. 131210790279 -
1.26.3.3.1 UN 56,00 162,83 23,97 201,86 11.304,16
SINAPI 74022/30 06/2019) Composigao
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto (ref. SINAPI | 131210790280 -
1.26.3.3.2 UN 56,00 180,92 23,97 224,29 12.560,24
74022/32 06/2019) Composigéo
Prépria 08/2021
C.P.
Ensaio de resistencia a tracao por compressao diametral - 131210790281 -
1.26.3.3.3 UN 56,00 162,83 23,97 201,86 11.304,16
concreto (ref. SINAPI 74022/31 06/2019) Composigéo
Prépria 08/2021
C.P.
131210790285 -
1.26.3.3.4 Ensaio de pavimento de concreto (ref. SINAPI 74020/1 06/2019) M3 2.198,28 26,57 23,97 32,94 72.411,34
Composicao
Prépria 08/2021
1.26.3.3.5 Ensaio de integridade das estacas tipo pit_ponte joinville C.P. UN 32,00 2.273,28 23,97 2.818,19 90.182,08
1312108116662
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- Composigéo
Prépria 08/2021
C.P.
1312108116661
1.26.3.3.6 Prova de carga tipo pda_ponte joinville UN 4,00 5.683,19 23,97 7.045,45 28.181,80
- Composigédo
Prépria 08/2021
C.P.
1312108116665
1.26.3.3.7 Prova de carga tipo estética tipo célula de carga_ponte joinville UN 1,00 147.763,00 23,97 183.181,79 183.181,79
- Composicao
Prépria 08/2021
1.27 EXECUTAR O CONTROLE FiSICO-FINANCEIRO. 624.453,60
C.P.
1312108116670 N
1.27.1 Controle fisico-financeiro_ponte joinville MES 30,00 16.790,45 23,97 20.815,12 624.453,60
- Composicao
Prépria 08/2021
1.28 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL 198.630,25
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento do 1312108116671 N
1.28.1 MES 25,00 6.408,98 23,97 7.945,21 198.630,25
ecossistema manguezal_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.29 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS 133.134,56
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da 1312108116672 N
1.29.1 MES 26,00 4.130,48 23,97 5.120,56 133.134,56
qualidade das aguas_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.30 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUATICA 198.630,25
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da biota | 1312108116676 N
1.30.1 MES 25,00 6.408,98 23,97 7.945,21 198.630,25
aquética_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
131 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SUPRESSAO DA VEGETAGAO 198.630,25
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da 1312108116677 N
1311 MES 25,00 6.408,98 23,97 7.945,21 198.630,25
supressao da vegetacdo_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.32 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE SALVAMENTO E MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 71.127,25
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de salvamento e 1312108116679 N
1.32.1 MES 25,00 2.294,98 23,97 2.845,09 71.127,25
monitoramento da fauna terrestre_ponte joinville - Composigédo
Prépria 08/2021
1.33 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE PASSAGEM DE FAUNA TERRESTRE 241.131,25
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de passagem de fauna 1312108116680 N
1.33.1 MES 25,00 7.780,31 23,97 9.645,25 241.131,25
terrestre_ponte joinville - Composigéo
Prépria 08/2021
1.34 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS 98.664,80
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da 1312108116681 N
1.341 MES 26,00 3.061,06 23,97 3.794,80 98.664,80
qualidade dos sedimentos_ponte joinville - Composigéo
Prépria 08/2021
1.35 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSOES ATMOSFERICAS 224.822,75
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento de 1312108116682 N
1.35.1 MES 25,00 7.254,10 23,97 8.992,91 224.822,75
emissdes atmosféricas_ponte joinville - Composicdo
Prépria 08/2021
1.36 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 412.567,25
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de controle e 1312108116683 N
1.36.1 MES 25,00 13.311,84 23,97 16.502,69 412.567,25
monitoramento de processos erosivos_ponte joinville - Composigéo
Prépria 08/2021
1.37 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PGRCC 315.170,75
1.37.1 Acompanhar e registrar o pgrcc_ponte joinville C.P. MES 25,00 10.169,26 23,97 12.606,83 315.170,75
1312108116688
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- Composigéo
Prépria 08/2021
1.38 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE EMERGENCIA E CONTINGENCIA 127.088,50
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de emergéncia e 1312108116689 R
1.38.1 MES 25,00 4.100,62 23,97 5.083,54 127.088,50
contingéncia_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.39 EXECUTAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE EDUCAGCAO AMBIENTAL - PEA 201.540,50
C.P.
1312108116690 N
1.39.1 Executar, acompanhar e registrar o pea_ponte joinville MES 25,00 6.502,88 23,97 8.061,62 201.540,50
- Composigao
Prépria 08/2021
1.40 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE DESAPROPRIAGAO 121.679,75
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de desapropriagédo_ponte 1312108116692 N
1.40.1 MES 25,00 3.926,10 23,97 4.867,19 121.679,75
joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.41 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PRAD 318.914,68
C.P.
1312108116693 N
1.41.1 Acompanhar e registrar o prad_ponte joinville MES 28,00 9.187,55 23,97 11.389,81 318.914,68
- Composigao
Prépria 08/2021
1.42 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS NiVEIS DE RUIDO E VIBRACAO 246.073,25
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento dos 1312108116694 N
1.42.1 MES 25,00 7.939,77 23,97 9.842,93 246.073,25
niveis de ruido e vibragdo_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.43 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MITIGAGAO E INTERFERENCIAS NO SISTEMA VIARIO 220.745,76
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de mitigagdo e 1312108116696 R
1.43.1 MES 24,00 7.419,33 23,97 9.197,74 220.745,76
interferéncias no sistema viario_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.44 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE DISSEMINAGAO DE VETORES E DOENGAS 113.916,96
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de controle de 1312108116697 R
1.44.1 MES 24,00 3.828,78 23,97 4.746,54 113.916,96
disseminacdo de vetores e doengas_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.45 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE CAPACITAGAO E QUALIFICAGAO DE MAO DE OBRA 167.690,16
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de capacitagdo e 1312108116698 R
1.45.1 MES 24,00 5.636,11 23,97 6.987,09 167.690,16
qualificagcdo de méo de obra_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.46 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO 114.912,72
C.P.
Acompanhar e registrar o programa de incentivo ao 1312108116702 N
1.46.1 MES 24,00 3.862,25 23,97 4.788,03 114.912,72
empreendedorismo_ponte joinville - Composicao
Prépria 08/2021
1.47 ACOMPANHAR E REGISTRAR A EFICIENCIA DE UTILIZAGAO DA AREA DE LIMPEZA DAS RODAS DOS CAMINHOES 148.849,92
C.P.
Acompanhar e registrar a eficiéncia de utilizacdo da area de
1312108116703 R
1.47.1 limpeza das rodas dos caminhdes antes de sairem do local da MES 24,00 5.002,89 23,97 6.202,08 148.849,92
- Composicao
obra_ponte joinville
Prépria 08/2021
1.48 ACOMPANHAR A MOBILIZAGAO DOS CANTEIROS DE OBRA. 122.000,88
Acompanhar a mobilizacédo dos canteiros de obra, com foco no C.P.
armazenamento de residuos, manutencao de maquinas, area 1312108116704 _
1.48.1 MES 24,00 4.100,48 23,97 5.083,37 122.000,88
de abastecimento de combustivel, éleos lubrificantes, gases de - Composicao
solda, tintas, solventes, instalagdes sanitarias_ponte joinville Prépria 08/2021
1.49 ORCAR E REGISTRAR A INSTALAGAO E ESTADO DAS PLACAS 178.104,24
C.P.
1312108116705 N
1.49.1 Orgar e registrar a instalagdo das placas_ponte joinville MES 24,00 5.986,13 23,97 7.421,01 178.104,24
- Composicao
Prépria 08/2021
1.50 EXECUTAR O PROGRAMA DE SALVAMENTO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E OBTER A APROVAGAO DO IPHAN PARA O RELATORIO FINAL DO MONITORAMENTO 247.886,60
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1.50.1 Executar o programa de salvamento do patriménio arqueolégico | C.P. MES 26,00 7.690,65 23,97 9.534,10 247.886,60
e obter a aprovagéo do iphan para o relatério final do 1312108116706
monitoramento_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
5T ATUALIZAR E CONTROLAR O PCMAT E O PROJETO DE SINALIZACAO DA OBRA 3487012750
Atualizar e controlar o pcmat e o projeto de sinalizagéo da obra C.P.
e acompanhar a execugéo pela construtora do pcmat nos dois 1312108116707 N
1.51.1 MES 25,00 11.228,93 23,97 13.920,50 348.012,50
canteiros de obra e a sinalizagdo de seguranga nas vias urbanas | - Composigao
do entorno e dentro da area de influéncia direta_ponte joinville Prépria 08/2021
1.52 ACOMPANHAR A DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DE OBRA 33.421,11
C.P.
Acompanhar a desmobilizagdo dos canteiros de obra_ponte 1312108116708 N
1.52.1 MES 3,00 8.986,34 23,97 11.140,37 33.421,11
joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.53 PROJETO COMO CONSTRUIDO - AS BUILT, COMPLETO 103.683,87
1.53.1 AS BUILT 96.951,15
C.P.
1312108116709 N
1.53.1.1 Projeto como construido - as built, completo_ponte joinville MES 3,00 26.068,44 23,97 32.317,05 96.951,15
- Composicao
Prépria 08/2021
1.53.2 BANCO CONSULTOR_AS BUILT 6.732,72
C.P.
1312108107110
1.53.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021) HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72
- Composicao
Prépria 08/2021
1.54 RELATORIO FINAL DA OAE 103.684,08
1.541 RELATORIO FINAL 96.951,36
C.P.
1312108116710 N
1.54.1.1 Relatério final da obra de arte especial, completo_ponte joinville MES 3,00 26.068,50 23,97 32.317,12 96.951,36
- Composigéo
Prépria 08/2021
1.54.2 BANCO CONSULTOR_RELATORIO FINAL 6.732,72
C.P.
1312108107110
1.54.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021) HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72
- Composigéo
Prépria 08/2021
1.55 MANUAL DE UTILIZAGAO, INSPECAO E MANUTENGAO DA OAE 113.384,10
1.55.1 MANUAL DE UTILIZAGAO, INSPECAO E MANUTENGCAO 106.651,38
C.P.
Manual de utilizagdo, inspecao e manutencao da obra de arte 1312108116711 _
1.55.1.1 MES 3,00 28.676,66 23,97 35.550,46 106.651,38
especial_ponte joinville - Composigao
Prépria 08/2021
1.55.2 BANCO CONSULTOR_MANUAL DE UTILIZAGAO 6.732,72
C.P.
1312108107110
1.55.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021) HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72
- Composicao
Prépria 08/2021
1.56 PARTICIPAR NA ELABORAGCAO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA 11.152,61
C.P.
Elaboragdo do termo de recebimento provisério e definitivo da
1312108116712 N
1.56.1 obra, de acordo com os procedimentos legais cabiveis_ponte MES 1,00 8.996,22 23,97 11.152,61 11.152,61
- Composicao
joinville
Prépria 08/2021
1.57 ELABORAGAO DOS TERMOS DE REFERENCIA E ORGAMENTO PARA A MANUTENGAO DA OBRA 113.384,10
1.57.1 TERMO PARA ORGCAMENTO E MANUTENGAO 106.651,38
C.P.
Elaboragdo do termo de referéncia e orgamento para a 1312108116713 N
1.57.11 MES 3,00 28.676,66 23,97 35.550,46 106.651,38
manutengao da obra_ponte joinville - Composigéo
Prépria 08/2021
1.57.2 BANCO CONSULTOR 6.732,72
C.P.
1312108107110
1.57.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021) HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72
- Composigédo
Prépria 08/2021
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TOTAL 9.187.280,08

4704_v233 - Em Edigdo Paginaldel

OBRA: 644 - Supervisdo - Ponte Joinville
ENDERECO:

Demonstrativo BDI Padrao
RESPONSAVEL TECNICO: Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1
FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / {1-1/100)}-1} x 100

REFERENCIA

Construggo de Edificios - 20,34% a 25,00%

Referéncia, Férmula e parametros estabelecidos pelo Acbrdao 2622/2013-TCU-Plenario

Declaramos que, conforme legislacio tributdria municipal, a base de cdleulo do 1SS é de

sobre ¢ valor da obra e a aliquota do 155 aplicdvel no Municipio ¢ de

100,00%

5,00%

Item 1° quartil 3" gquartil Proposto Dascricdo
AC 3,00% 5,50% 3,00% Administragao Central
5G 0.80% 1,00% 0,80% Sequre + Garantia
R 0.97% 1.2T% 0.97% Risco
DF 0,59% 1,39% 0,59% Despesa Financeira
L 6.16% B.96% 7 .46% Luere
| 8,65% Impostos
TOTAL 2397%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% {Contribuicao Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
155 5,00%
Total B,65%

<< (limitado a 5,00%)

seil g

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Jamerson Fernando Cordeiro, Coordenador (a), em 21/10/2021,
as 16:37, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢
o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o codigo verificador
7= 0010828169 e o codigo CRC 6A7667B6.

Rua Saguagu, 265 - Bairro Saguagu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.198577-7

0010828169v3

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000118108...



