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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0010828169/2021 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 21 de outubro de 2021.
                            
 
  OBRA: 644 - Supervisão  - Ponte Joinville  
  ENDEREÇO:    
  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

  BDI: 23,97%  
  BDI Equipamentos: 15,28%  
  BDI Diferenciado: 3,79%  
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 08/2021
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1

 

  ART: null  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

  1 PRODUTOS_SUPERVISÃO PONTE JOINVILLE 9.187.280,08  
  1.1 PLANO DE TRABALHO 43.692,75  
  1.1.1 PLANO DE TRABALHO 41.448,51  
 

1.1.1.1 Plano de trabalho_ponte joinville

C.P.

1312108107105

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 1,00 33.434,31 23,97 41.448,51 41.448,51

 

  1.1.2 BANCO CONSULTOR_PLANO DE TRABALHO 2.244,24  
 

1.1.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021)

C.P.

1312108107110

- Composição

Própria 08/2021

HORA 6,00 301,72 23,97 374,04 2.244,24

 

  1.2 ANÁLISE E REVISÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 99.680,49  
  1.2.1 REVISÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 92.947,77  
 

1.2.1.1 Análise e revisão dos projetos executivos_ponte joinville

C.P.

1312108107139

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 3,00 24.992,01 23,97 30.982,59 92.947,77

 

  1.2.2 BANCO CONSULTOR_REVISÃO PROJETO EXECUTIVO 6.732,72  
 

1.2.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021)

C.P.

1312108107110

- Composição

Própria 08/2021

HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72

 

  1.3 COORDENAÇÃO E CONTROLE DOCUMENTAL (ADMINISTRATIVO) 496.878,90  
 

1.3.1
Coordenação e controle documental (administrativo)_ponte

joinville

C.P.

1312108107154

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 30,00 13.360,19 23,97 16.562,63 496.878,90

 

  1.4 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE E DE SEU ENTORNO 45.918,09  
  1.4.1 Projeto executivo de iluminação pública da ponte e de seu

entorno_ponte joinville

C.P.

1312108107161

MÊS 3,00 12.346,56 23,97 15.306,03 45.918,09  
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- Composição

Própria 08/2021

  1.5 ELABORAR O PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS 9.404,00  
 

1.5.1 Elaborar o programa de comunicação social_ponte joinville

C.P.

1312108107162

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 3.792,85 23,97 4.702,00 9.404,00

 

  1.6 ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO DOS CANTEIROS DE OBRA. 61.270,58  
 

1.6.1

Elaborar o projeto executivo com memorial descritivo e

orçamento no padrão da pmj dos canteiros de obra_ponte

joinville

C.P.

1312108107167

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 24.711,86 23,97 30.635,29 61.270,58

 

  1.7 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL 16.077,96  
 

1.7.1
Elaborar o programa de monitoramento do ecossistema

manguezal_ponte joinville

C.P.

1312108116548

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96

 

  1.8 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS. 12.232,41  
 

1.8.1
Elaborar o programa de monitoramento da qualidade das águas

e realizar a primeira campanha_ponte joinville

C.P.

1312108116554

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 1,00 9.867,23 23,97 12.232,41 12.232,41

 

  1.9 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA 16.077,96  
 

1.9.1
Elaborar o programa de monitoramento da biota

aquática_ponte joinville

C.P.

1312108116568

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96

 

  1.10 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 16.077,96  
 

1.10.1
Elaborar o programa de monitoramento da supressão da

vegetação_ponte joinville

C.P.

1312108116572

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96

 

  1.11 ELABORAR O PROGRAMA DE SALVAMENTO E MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 16.077,96  
 

1.11.1
Elaborar o programa de salvamento e monitoramento da fauna

terrestre_ponte joinville

C.P.

1312108116574

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96

 

  1.12 ELABORAR O PROGRAMA DE PASSAGEM DE FAUNA TERRESTRE 16.077,96  
 

1.12.1
Elaborar o programa de passagem de fauna terrestre_ponte

joinville

C.P.

1312108116578

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 6.484,62 23,97 8.038,98 16.077,96

 

  1.13 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS 9.397,26  
 

1.13.1
Elaborar o programa de monitoramento da qualidade dos

sedimentos e realizar a primeira campanha_ponte joinville

C.P.

1312108116580

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 1,00 7.580,27 23,97 9.397,26 9.397,26

 

  1.14 ELABORAR O PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICA 19.282,22  
 

1.14.1
Elaborar o programa de controle e monitoramento de emissões

atmosférica_ponte joinville

C.P.

1312108116586

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 7.776,97 23,97 9.641,11 19.282,22

 

  1.15 ELABORAR O PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 37.275,48  
 

1.15.1
Elaborar o programa de controle e monitoramento de processos

erosivos_ponte joinville

C.P.

1312108116589

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 15.034,07 23,97 18.637,74 37.275,48

 

  1.16 ELABORAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC 22.853,58  
 

1.16.1

Elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da

construção civil - pgrcc e os orçamentos necessários para a

destinação dos resíduos por tonelada_ponte joinville

C.P.

1312108116591

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 9.217,38 23,97 11.426,79 22.853,58

 

  1.17 ELABORAR O PROGRAMA DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 23.892,86  
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  1.17.1 Elaborar o programa de emergência e contingência_ponte

joinville

C.P.

1312108116593

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 9.636,55 23,97 11.946,43 23.892,86  

  1.18 ELABORAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA 14.585,74  
 

1.18.1
Elaborar o programa de educação ambiental - pea_ponte

joinville

C.P.

1312108116596

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 5.882,77 23,97 7.292,87 14.585,74

 

  1.19 ELABORAR O PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO 14.353,44  
 

1.19.1 Elaborar o programa de desapropriação_ponte joinville

C.P.

1312108116598

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 5.789,08 23,97 7.176,72 14.353,44

 

  1.20 ELABORAR O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD 24.823,92  
 

1.20.1
Elaborar o programa de recuperação de áreas degradadas -

prad_ponte joinville

C.P.

1312108116599

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 10.012,07 23,97 12.411,96 24.823,92

 

  1.21 ELABORAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO 14.585,74  
 

1.21.1
Elaborar o programa de monitoramento dos níveis de ruído e

vibração_ponte joinville

C.P.

1312108116601

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 5.882,77 23,97 7.292,87 14.585,74

 

  1.22 ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DE ÁREA IMPERMEABILIZADA, COBERTA E SINALIZADA. 35.906,62  
 

1.22.1

Elaborar projeto executivo de área impermeabilizada, coberta,

sinalizada, com aterramento, calhas coletoras e bacias de

contenção para vistorias, manutenções e abastecimento com

caminhão tanque em máquinas, equipamentos, veículos e

gerador(es) do canteiro de obras_ponte joinville

C.P.

1312108116604

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 14.481,98 23,97 17.953,31 35.906,62

 

  1.23 ELABORAR O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 15.396,07  
 

1.23.1
Elaborar o programa de acompanhamento arqueológico com o

cronograma_ponte joinville

C.P.

1312108116628

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 1,00 12.419,19 23,97 15.396,07 15.396,07

 

  1.24 ELABORAR O PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (PCMAT) E O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA OBRA 27.521,14  
 

1.24.1

Elaborar o programa de condições e meio ambiente de trabalho

na indústria da construção (pcmat) e o projeto de sinalização da

obra_ponte joinville

C.P.

1312108116630

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 2,00 11.099,92 23,97 13.760,57 27.521,14

 

  1.25 ACOMPANHAR E REGISTAR O PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS) 217.996,52  
 

1.25.1
Acompanhar e registar o programa de comunicação social

(pcs)_ponte joinville

C.P.

1312108116638

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 28,00 6.280,22 23,97 7.785,59 217.996,52

 

  1.26 EXECUTAR CONTROLE TECNOLÓGICO 1.986.853,22  
  1.26.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 1.510.321,20  
 

1.26.1.1 Executar controle tecnológico_ponte joinville

C.P.

1312108116659

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 30,00 40.609,86 23,97 50.344,04 1.510.321,20

 

  1.26.2 BANCO CONSULTOR_CONTROLE TECNOLOGICO 33.663,60  
 

1.26.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021)

C.P.

1312108107110

- Composição

Própria 08/2021

HORA 90,00 301,72 23,97 374,04 33.663,60

 

  1.26.3 ENSAIOS 442.868,42  
  1.26.3.1 ENSAIO DE SOLO 28.195,77  
 

1.26.3.1.1
Preparacao de amostras para ensaio de caracterizacao - solos

(ref. SINAPI 74022/39 06/2019)

C.P.

131210790264 -

Composição

Própria 08/2021

UN 12,00 99,50 23,97 123,35 1.480,20

 

  1.26.3.1.2 Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia C.P. UN 1,00 171,88 23,97 213,08 213,08  
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normal - solos (ref. SINAPI 74022/10 06/2019) 131210790262 -

Composição

Própria 08/2021

 

1.26.3.1.3
Ensaio de terraplenagem - camada final do aterro (ref. SINAPI

74021/2 12/2018)

C.P.

131210790268 -

Composição

Própria 08/2021

M3 2.198,28 2,18 23,97 2,70 5.935,36

 

 

1.26.3.1.4
Ensaio de massa especifica - in situ - metodo frasco de areia -

solos  (ref. SINAPI 74022/14 06/2019)

C.P.

131210790261 -

Composição

Própria 08/2021

UN 11,00 63,32 23,97 78,50 863,50

 

 

1.26.3.1.5
Ensaio de limite de liquidez - solos (ref. SINAPI 74022/8

06/2019)

C.P.

131210790258 -

Composição

Própria 08/2021

UN 18,00 90,46 23,97 112,14 2.018,52

 

 

1.26.3.1.6
Ensaio de limite de plasticidade - solos (ref. SINAPI 74022/009

06/2019)

C.P.

131210790260 -

Composição

Própria 08/2021

UN 10,00 81,42 23,97 100,94 1.009,40

 

 

1.26.3.1.7
Ensaio de indice de suporte california - amostras nao

trabalhadas - energia intermediaria - solos (74022/20 06/2019)

C.P.

131210790263 -

Composição

Própria 08/2021

UN 13,00 235,19 23,97 291,57 3.790,41

 

 

1.26.3.1.8
Ensaios de base estabilizada granulometricamente (ref. SINAPI

74021/6 06/2019)

C.P.

131210790273 -

Composição

Própria 08/2021

M3 2.198,28 1,95 23,97 2,42 5.319,84

 

 

1.26.3.1.9
Ensaios de regularizacao do subleito (ref. SINAPI 74021/3

06/2019)

C.P.

131210790274 -

Composição

Própria 08/2021

M2 3.165,11 1,02 23,97 1,26 3.988,04

 

 

1.26.3.1.10
Ensaio de expansibilidade - solos (ref. SINAPI 74022/38

12/2018)

C.P.

131210790275 -

Composição

Própria 08/2021

UN 22,00 131,17 23,97 162,61 3.577,42

 

  1.26.3.2 ENSAIO ASFALTO 5.547,08  
 

1.26.3.2.1
Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso

(ref. SINAPI 74022/27 06/2019)

C.P.

131210790276 -

Composição

Própria 08/2021

UN 22,00 63,32 23,97 78,50 1.727,00

 

 

1.26.3.2.2
Ensaio de densidade do material betuminoso (ref. SINAPI

74022/56 12/2018)

C.P.

131210790277 -

Composição

Própria 08/2021

UN 22,00 58,64 23,97 72,70 1.599,40

 

 

1.26.3.2.3
Ensaio de controle do grau de compactacao da mistura asfaltica

(ref. SINAPI 74022/53 12/2018)

C.P.

131210790278 -

Composição

Própria 08/2021

UN 22,00 81,42 23,97 100,94 2.220,68

 

  1.26.3.3 ENSAIO EM CONCRETO 409.125,57  
 

1.26.3.3.1
Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (ref.

SINAPI 74022/30 06/2019)

C.P.

131210790279 -

Composição

Própria 08/2021

UN 56,00 162,83 23,97 201,86 11.304,16

 

 

1.26.3.3.2
Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto (ref. SINAPI

74022/32 06/2019)

C.P.

131210790280 -

Composição

Própria 08/2021

UN 56,00 180,92 23,97 224,29 12.560,24

 

 

1.26.3.3.3
Ensaio de resistencia a tracao por compressao diametral -

concreto (ref. SINAPI 74022/31 06/2019)

C.P.

131210790281 -

Composição

Própria 08/2021

UN 56,00 162,83 23,97 201,86 11.304,16

 

 

1.26.3.3.4 Ensaio de pavimento de concreto (ref. SINAPI 74020/1 06/2019)

C.P.

131210790285 -

Composição

Própria 08/2021

M3 2.198,28 26,57 23,97 32,94 72.411,34

 

  1.26.3.3.5 Ensaio de integridade das estacas tipo pit_ponte joinville C.P.

1312108116662

UN 32,00 2.273,28 23,97 2.818,19 90.182,08  
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- Composição

Própria 08/2021

 

1.26.3.3.6 Prova de carga tipo pda_ponte joinville

C.P.

1312108116661

- Composição

Própria 08/2021

UN 4,00 5.683,19 23,97 7.045,45 28.181,80

 

 

1.26.3.3.7 Prova de carga tipo estática tipo célula de carga_ponte joinville

C.P.

1312108116665

- Composição

Própria 08/2021

UN 1,00 147.763,00 23,97 183.181,79 183.181,79

 

  1.27 EXECUTAR O CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO. 624.453,60  
 

1.27.1 Controle físico-financeiro_ponte joinville

C.P.

1312108116670

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 30,00 16.790,45 23,97 20.815,12 624.453,60

 

  1.28 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL 198.630,25  
 

1.28.1
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento do

ecossistema manguezal_ponte joinville

C.P.

1312108116671

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 6.408,98 23,97 7.945,21 198.630,25

 

  1.29 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 133.134,56  
 

1.29.1
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da

qualidade das águas_ponte joinville

C.P.

1312108116672

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 26,00 4.130,48 23,97 5.120,56 133.134,56

 

  1.30 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA 198.630,25  
 

1.30.1
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da biota

aquática_ponte joinville

C.P.

1312108116676

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 6.408,98 23,97 7.945,21 198.630,25

 

  1.31 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 198.630,25  
 

1.31.1
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da

supressão da vegetação_ponte joinville

C.P.

1312108116677

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 6.408,98 23,97 7.945,21 198.630,25

 

  1.32 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE SALVAMENTO E MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 71.127,25  
 

1.32.1
Acompanhar e registrar o programa de salvamento e

monitoramento da fauna terrestre_ponte joinville

C.P.

1312108116679

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 2.294,98 23,97 2.845,09 71.127,25

 

  1.33 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE PASSAGEM DE FAUNA TERRESTRE 241.131,25  
 

1.33.1
Acompanhar e registrar o programa de passagem de fauna

terrestre_ponte joinville

C.P.

1312108116680

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 7.780,31 23,97 9.645,25 241.131,25

 

  1.34 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS 98.664,80  
 

1.34.1
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento da

qualidade dos sedimentos_ponte joinville

C.P.

1312108116681

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 26,00 3.061,06 23,97 3.794,80 98.664,80

 

  1.35 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 224.822,75  
 

1.35.1
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento de

emissões atmosféricas_ponte joinville

C.P.

1312108116682

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 7.254,10 23,97 8.992,91 224.822,75

 

  1.36 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 412.567,25  
 

1.36.1
Acompanhar e registrar o programa de controle e

monitoramento de processos erosivos_ponte joinville

C.P.

1312108116683

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 13.311,84 23,97 16.502,69 412.567,25

 

  1.37 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PGRCC 315.170,75  
  1.37.1 Acompanhar e registrar o pgrcc_ponte joinville C.P.

1312108116688

MÊS 25,00 10.169,26 23,97 12.606,83 315.170,75  
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- Composição

Própria 08/2021

  1.38 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 127.088,50  
 

1.38.1
Acompanhar e registrar o programa de emergência e

contingência_ponte joinville

C.P.

1312108116689

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 4.100,62 23,97 5.083,54 127.088,50

 

  1.39 EXECUTAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA 201.540,50  
 

1.39.1 Executar, acompanhar e registrar o pea_ponte joinville

C.P.

1312108116690

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 6.502,88 23,97 8.061,62 201.540,50

 

  1.40 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO 121.679,75  
 

1.40.1
Acompanhar e registrar o programa de desapropriação_ponte

joinville

C.P.

1312108116692

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 3.926,10 23,97 4.867,19 121.679,75

 

  1.41 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PRAD 318.914,68  
 

1.41.1 Acompanhar e registrar o prad_ponte joinville

C.P.

1312108116693

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 28,00 9.187,55 23,97 11.389,81 318.914,68

 

  1.42 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO 246.073,25  
 

1.42.1
Acompanhar e registrar o programa de monitoramento dos

níveis de ruído e vibração_ponte joinville

C.P.

1312108116694

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 7.939,77 23,97 9.842,93 246.073,25

 

  1.43 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE MITIGAÇÃO E INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA VIÁRIO 220.745,76  
 

1.43.1
Acompanhar e registrar o programa de mitigação e

interferências no sistema viário_ponte joinville

C.P.

1312108116696

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 24,00 7.419,33 23,97 9.197,74 220.745,76

 

  1.44 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE DISSEMINAÇÃO DE VETORES E DOENÇAS 113.916,96  
 

1.44.1
Acompanhar e registrar o programa de controle de

disseminação de vetores e doenças_ponte joinville

C.P.

1312108116697

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 24,00 3.828,78 23,97 4.746,54 113.916,96

 

  1.45 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA 167.690,16  
 

1.45.1
Acompanhar e registrar o programa de capacitação e

qualificação de mão de obra_ponte joinville

C.P.

1312108116698

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 24,00 5.636,11 23,97 6.987,09 167.690,16

 

  1.46 ACOMPANHAR E REGISTRAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO 114.912,72  
 

1.46.1
Acompanhar e registrar o programa de incentivo ao

empreendedorismo_ponte joinville

C.P.

1312108116702

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 24,00 3.862,25 23,97 4.788,03 114.912,72

 

  1.47 ACOMPANHAR E REGISTRAR A EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE LIMPEZA DAS RODAS DOS CAMINHÕES 148.849,92  
 

1.47.1

Acompanhar e registrar a eficiência de utilização da área de

limpeza das rodas dos caminhões antes de saírem do local da

obra_ponte joinville

C.P.

1312108116703

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 24,00 5.002,89 23,97 6.202,08 148.849,92

 

  1.48 ACOMPANHAR A MOBILIZAÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRA. 122.000,88  
 

1.48.1

Acompanhar a mobilização dos canteiros de obra, com foco no

armazenamento de resíduos, manutenção de máquinas, área

de abastecimento de combustível, óleos lubrificantes, gases de

solda, tintas, solventes, instalações sanitárias_ponte joinville

C.P.

1312108116704

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 24,00 4.100,48 23,97 5.083,37 122.000,88

 

  1.49 ORÇAR E REGISTRAR A INSTALAÇÃO E ESTADO DAS PLACAS 178.104,24  
 

1.49.1 Orçar e registrar a instalação das placas_ponte joinville

C.P.

1312108116705

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 24,00 5.986,13 23,97 7.421,01 178.104,24

 

  1.50 EXECUTAR O PROGRAMA DE SALVAMENTO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E OBTER A APROVAÇÃO DO IPHAN PARA O RELATÓRIO FINAL DO MONITORAMENTO 247.886,60  
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  1.50.1 Executar o programa de salvamento do patrimônio arqueológico

e obter a aprovação do iphan para o relatório final do

monitoramento_ponte joinville

C.P.

1312108116706

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 26,00 7.690,65 23,97 9.534,10 247.886,60  

  1.51 ATUALIZAR E CONTROLAR O PCMAT E O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA OBRA 348.012,50  
 

1.51.1

Atualizar e controlar o pcmat e o projeto de sinalização da obra

e acompanhar a execução pela construtora do pcmat nos dois

canteiros de obra e a sinalização de segurança nas vias urbanas

do entorno e dentro da área de influência direta_ponte joinville

C.P.

1312108116707

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 25,00 11.228,93 23,97 13.920,50 348.012,50

 

  1.52 ACOMPANHAR A DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DE OBRA 33.421,11  
 

1.52.1
Acompanhar a desmobilização dos canteiros de obra_ponte

joinville

C.P.

1312108116708

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 3,00 8.986,34 23,97 11.140,37 33.421,11

 

  1.53 PROJETO COMO CONSTRUÍDO – AS BUILT, COMPLETO 103.683,87  
  1.53.1 AS BUILT 96.951,15  
 

1.53.1.1 Projeto como construído – as built, completo_ponte joinville

C.P.

1312108116709

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 3,00 26.068,44 23,97 32.317,05 96.951,15

 

  1.53.2 BANCO CONSULTOR_AS BUILT 6.732,72  
 

1.53.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021)

C.P.

1312108107110

- Composição

Própria 08/2021

HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72

 

  1.54 RELATÓRIO FINAL DA OAE 103.684,08  
  1.54.1 RELATÓRIO FINAL 96.951,36  
 

1.54.1.1 Relatório final da obra de arte especial, completo_ponte joinville

C.P.

1312108116710

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 3,00 26.068,50 23,97 32.317,12 96.951,36

 

  1.54.2 BANCO CONSULTOR_RELATÓRIO FINAL 6.732,72  
 

1.54.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021)

C.P.

1312108107110

- Composição

Própria 08/2021

HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72

 

  1.55 MANUAL DE UTILIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA OAE 113.384,10  
  1.55.1 MANUAL DE UTILIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 106.651,38  
 

1.55.1.1
Manual de utilização, inspeção e manutenção da obra de arte

especial_ponte joinville

C.P.

1312108116711

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 3,00 28.676,66 23,97 35.550,46 106.651,38

 

  1.55.2 BANCO CONSULTOR_MANUAL DE UTILIZAÇÃO 6.732,72  
 

1.55.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021)

C.P.

1312108107110

- Composição

Própria 08/2021

HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72

 

  1.56 PARTICIPAR NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 11.152,61  
 

1.56.1

Elaboração do termo de recebimento provisório e definitivo da

obra, de acordo com os procedimentos legais cabíveis_ponte

joinville

C.P.

1312108116712

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 1,00 8.996,22 23,97 11.152,61 11.152,61

 

  1.57 ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA OBRA 113.384,10  
  1.57.1 TERMO PARA ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO 106.651,38  
 

1.57.1.1
Elaboração do termo de referência e orçamento para a

manutenção da obra_ponte joinville

C.P.

1312108116713

- Composição

Própria 08/2021

MÊS 3,00 28.676,66 23,97 35.550,46 106.651,38

 

  1.57.2 BANCO CONSULTOR 6.732,72  
 

1.57.2.1 Banco de hora de consultor especial ( ref. SINAPI 40814/2021)

C.P.

1312108107110

- Composição

Própria 08/2021

HORA 18,00 301,72 23,97 374,04 6.732,72

 



02/12/2021 13:38 SEI/PMJ - 0010828169 - Planilha Orçamentária Sintética

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000118108… 8/8

  TOTAL 9.187.280,08  
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