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1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

1.1. Com a realizacao do Natal de Joinville 2025 pretende-se:

Fomentar o comércio local através da diversidade de atrativos natalinos, trazendo visitantes que possam consumir
e, consecutivamente, alavancar diferentes setores da economia municipal, contribuindo assim com a geracao de
empregos e aumento da renda do municipio;

Desenvolver e aprimorar valores que a data e época do ano despertam, a saber: afetividade, fraternidade, amor,
compaixao, convivéncia, solidariedade, dentre outros. Primordial, ainda, que os eventos programados facam com
que tais caracteristicas permanegam enraizadas na sociedade;

Promover a sensibilizacao, socializacao e integracdao da comunidade local e regional;
Oportunizar momentos de conscientizacao sobre o verdadeiro significado e sentido do Natal;
Proporcionar momentos de alegria, entusiasmo e confraternizagdao aos moradores do municipio.

1.2. Levando em consideracao que a festa ja ocorre a 3 anos seguidos, tornando-se assim uma tradigdo para o povo
joinvillense, héd a necessidade de realizacdo anual da festa pois caso ndo ocorra podem trazer os seguinte prejuizos:

Perda de uma tradigdo: A festa de Natal é um evento cultural importante para Joinville, que existe hd 3 anos e faz
parte da memoria afetiva da populagdo. O cancelamento pode gerar frustracao e tristeza, especialmente entre as
criancgas e familias que aguardam ansiosamente o evento;

Diminuigédo do espirito natalino: A festa contribui para a atmosfera natalina na cidade, com decoragdes, musica e
atividades que celebram a época. O cancelamento pode deixar a cidade menos animada e com um clima menos
festivo;

Prejuizo ao comércio local: A festa movimenta a cidade, o que gera um impacto positivo na economia local,
especialmente para o comércio. O cancelamento pode levar a perda de vendas e renda para os comerciantes.

Dificuldade na retomada de eventos: com a ndo realizacdo da festa neste ano, pode ser mais dificil retomar
tradicao em anos futuros. A organizacdo de um evento de grande porte exige planejamento e recursos, e
cancelamento pode gerar um sentimento de desanimo e desmotivacao entre os organizadores.

(@)

-

Dano a imagem: O cancelamento de um evento importante pode prejudicar a imagem da Prefeitura junto
comunidade. Isso pode dificultar a realizacao de outros eventos e projetos no futuro;

Perda e dificuldades na captacao de recursos: A nao realizacdo da festa pode levar a perda de recursos
importantes, ja obtidos através da parceria com o Instituto de Natal, para o desenvolvimento de outras atividades
relacionadas a festa; bem como

Dificuldades na captacao de recursos: com a nao realizacao da festa, pode ser mais dificil captar recursos para a
realizacao de outros eventos no futuro, mesmo que por meio de parcerias, pois empresas e patrocinadores podem
ficar receosos de investir em eventos associados a Secretaria de Cultura apds o cancelamento da festa de Natal.

1.3 Além disso, ha necessidade especifica de:

Reforma de figuras natalinas, com substituicdo de materiais luminosos e elétricos, conforme o uso, garantindo o
pleno funcionamento dos itens, considerando-se a possibilidade da utilizagdo de figuras instaladas em eventos
passados e que possam ser reaproveitadas, aumentando a economicidade ao municipio;

Revitalizagao de quadros de eventos, tendo em vista que diversos brinquedos e foodtrucks sao alimentados por
quadros instalados em pragas publicas, e tais quadros encontram-se atualmente depreciados, como os quadros da
Praca da Bandeira, Praca Dario Salles, Praca Nereu Ramos e Praga Lauro Muller, e a revitalizacdao permitird o
acesso da populacao a tais espacos de forma segura;

Fornecimento de pegas e componentes técnicos de infraestrutura correlata, que porventura sejam necessarios em
quadros ou equipamentos destinados ao evento de Natal, tendo em vista que serdo previstas equipes técnicas de
manutencao corretiva para o que envolve o evento de natal - figuras natalinas e os quadros de eventos que
alimentam foodtrucks.

Atualizagao tecnoldgica e estética dos itens de decoragdo, garantindo seguranca, eficiéncia energética e impacto
visual.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.



De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

2.1. A contratacao esta prevista no plano de agdes da Secretaria para o ano de 2025 (25395387).

2.2 A Lei ndo impoe a elaboragao do PCA, pelo contrario, faculta-o. No mesmo sentido, em que pese sua relevancia,
ha apenas recomendagbdes quanto a sua elaboracgdo pela doutrina. Em mesmo sentido hd o Memorando PGM.UAD
0020036205.

2.3 Ainda, considerando a Instrucao Normativa n2 03/2024 (0015231284), elenca que a elaboracao do PCA como uma
"alternativa" (uma vez a redacdo conter "poderd"), ou seja o mesmo fora relativizado a partir do ano de 2024:

Art. 1° O Plano de Contratagées Anual - PCA poderd ser exigido a partir do
exercicio de 2024, caso em que os Documentos de Formalizacdo de
Demanda deverdo ser encaminhados até 01 de abril de 2023.

2.4 A contratacao encontra amparo na Lei n? 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a revisao do PPA -
Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

3.1 Para a execucgdo da solugdo encontrada, se faz necessario que a empresa possua experiéncia comprovada em
operacdo em sistemas de iluminacdo publica, tendo em vista que o servigo possui similaridade com tal pratica, por se
tratar de instalacao de figuras luminosas em postes da rede de distribuicdo de energia elétrica, bem como em
parques, pracas e demais locais publicos de interesse. Se faz necessario, também, que a contratada tenha a
capacidade de fornecer, tanto produtiva como financeira, os servigos especializados em iluminagdo publica e os
materiais que atendam aos requisitos do padrao técnico atualmente empregado no Natal de Joinville. Também, sédo
outros requisitos:

3.2. Para a adequada satisfacdao da necessidade da Administracao, devem ser atendidos integralmente o cronograma de
execugao dos servigos e os requisitos especificos que estdo dispostos no memorial descritivo deste processo.

3.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

3.3.1. Priorizar materiais reciclados, reutilizdveis ou biodegradaveis, quando possivel;

3.3.2. Evitar o uso de materiais téxicos ou poluentes;

3.3.3. Promover a producao local: reduzir o transporte e apoiar a economia local diminuindo a emissao de gases do
efeito estufa;

3.3.4. Implementar processos de producao eficientes: Otimizar o uso de energia, 4gua e materiais, reduzir o desperdicio
e/ou implementar praticas de manufatura com baixo impacto ambiental;

3.3.5. Minimizar a embalagem, sem que haja o prejuizo aos itens confeccionados: Utilizar materiais reciclados e
biodegradaveis para embalagens, evitar embalagens excessivas e/ou incentivar a reutilizacdo das mesmas;

3.3.6. Otimizar rotas de entrega;

3.3.7. Planejar rotas eficientes para reduzir o consumo de combustiveis e as emissdes de gases do efeito estufa,
principalmente no que concerne a instalacao dos elementos decorativos;

3.3.8. Doacgoes e parcerias: Doar produtos natalinos para instituicées de caridade, escolas ou comunidades carentes.
Estabelecer parcerias com organizacdes ambientalistas para promover acdes de sustentabilidade;

3.3.9. Conscientizagdo e educacgdo: Informar clientes e colaboradores sobre a importancia da sustentabilidade e
incentivar praticas ecoconscientes;

3.3.10. Engajamento dos funcionarios: Promover a participacdo dos colaboradores em iniciativas sustentdveis dentro da
empresa, como coleta seletiva, economia de energia e dgua, e descarte correto de residuos.

3.3.11. Transparéncia e comunica¢ao: Comunicar de forma clara e transparente as agoes de sustentabilidade da
empresa para clientes, stakeholders e comunidade.

3.4. Caracteristicas essenciais dos produtos e servigos:

3.4.1. Em todas as instalagoes dos elementos decorativos devem ser adotadas medidas de protecao contra contato
direto ou acidental com as partes da instalagdo elétrica, energizada, eliminando toda e qualquer possibilidade de
choque elétrico;

3.4.2. Aterrar todos os componentes metalicos, painéis, eletrocalhas, leitos, estruturas metdlicas, suportes metélicos,
estruturas de anjos, arvores, alegorias metdlicas, que nao se destinam-se a conduzir energia conforme normas vigentes;
3.4.3. Isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e passagem de pessoas, para garantir a
seguranca das pessoas e transeuntes;

3.4.4. A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da CONTRATANTE foto e caracteristicas técnicas (dimensodes e
materiais) dos itens de decoracao a serem adquiridos de catalogos de terceiros tais como festoes, tecidos, lagos, entre
outros, quando da apresentacao do Plano de Execucao.

3.5. Atendimento de normas compulsdrias:

3.5.1. Com relacgdo a produgao, transporte, montagem, instalagdo e desmontagem dos elementos decorativos e de
iluminacéo:

3.5.1.1 NR 11 - Transporte, movimentacdao, armazenagem e manuseio de materiais;
3.5.1.2 NR 10 - Seguranca em instalacoes e servigos em eletricidade;

3.5.1.3 NR 25 - Residuos industriais;

3.5.1.4 NR 35 - Trabalho em altura;
3.6.

Responsabilidade técnica para acompanhar execugdo dos servigos:



3.6.1. Possuir responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente para acompanhar a
execucao dos servicos a serem realizados;

3.6.2. Ter um responsavel técnico disponivel 24 horas para acompanhar e realizar a manutencgdo e funcionamento das
pecas em todo o periodo do contrato, além de realizar desligamentos e ativamentos que possam vir a ser necessarios;
3.6.2.1. No dia previsto para a abertura do Natal de Joinville, sera necessario que todos os elementos decorativos
instalados na sede da Prefeitura sejam ligados ao mesmo tempo, conforme programacéo da abertura e em consonancia
com o espetaculo que sera apresentado em frente a Prefeitura de Joinville, assim como em outros locais de interesse.
3.6.3. Realizar a manutencao das pecas que apresentarem defeitos, desligamentos, entre outros em até 6 h apds
realizada a notificacao por parte da Comissao Acompanhamento e Fiscalizacao (CAF).

3.7. Experiéncia prévia do contratado indispensavel a execugdo do contrato, através da apresentacao de atestados de
capacidade técnico-operacional:

3.7.1 Serdo considerados aqueles atestados que demonstrarem execucgao prévia em iluminagdo publica, tendo em vista
que existe grande similaridade entre o servigco de iluminacao natalina e o de iluminagao publica, ja que se trata da
instalacdo de figuras luminosas - em sua grande maioria - nos bracos de iluminagdo publica e conectadas a rede da
Celesc.

3.8 Habilitacdo econdémico-financeira:

3.8.1 Capital social ou patrimoénio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a Art. 69,§ 4° da Lei 14.133/2021.

3.9 Garantias de execucao contratual:
3.9.1 Garantia de 5% sobre o valor total do servigo, nos termos do Art. 96 da da Lei 14.133/2021.

3.9.2 Garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do valor orcado pela
Administracao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.

3.10 Padroes de qualidade e desempenho:

3.10.1 A CONTRATADA deverd atender todos os requisitos de qualidade e desempenho em conformidade com o padrao
técnico do sistema de iluminagdo publica municipal de Joinville, tendo em vista que é atividade similar e a grande
maioria das atividades envolve instalacoes de iluminacao publica (IP) por serem figuras instaladas nos bracos das
lumindrias de IP, bem como do padrao técnico determinado pela Celesc em suas normas técnicas.

3.10.2 A CONTRATADA deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, apds solicitagdo da CONTRATANTE,
realizar as correcoes necessarias nos locais onde forem constatadas irregularidades pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato, pelo nimero de vezes em que se achar necessario, e sem quaisquer onus
ao Municipio

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

4.1 Para a presente contratacao, a estimativa das quantidades foram obtidas a partir do histérico de instalagées
executadas nos utlimos anos, (23.0.236131-2 - 2023, 24.0.245875-0 - 2024), considerando-se ainda um acréscimo de
20% em relacao as quantidades contratadas em 2024:

2025 2024
Subite . o Unidade de . Unidade de .
Lote m Denominacao Medida Quantidade Medida 2024 Quantidade 2024
1 1 Arvore luminosa Unidade 6 Unidade 5
1 5 Brinquedo 1nterat1vp natalino em fibra de Unidade 1 Unidade 1
vidro
1 3 Conjunto de LED Metro 4920 Metro 500
1 4 Conjunto de LED em cascata de 0,60 m Metro 120 Metro 27
1 5 Conjunto de LED em cascata de 1,10m Metro 438 Metro 96
1 6 Conjunto de LED Snow Fall Unidade 650 Unidade 417
1 7 Corddo Dourado Metalizado Metro 745 Metro 608
1 8 Estaca Unidade 200 Unidade 158
1 9 Figura Luminosa Bidimensional Letreiro: Unidade 4 Unidade 3
0,5 altura x 6,65 largura




10 Figura Luminosa Bidimensional Letreiro: Unidade 1 Unidade 1
0,5 altura x 6,65 largura
11 Figura Luminosa Bidimensional Letreiro: Unidade 1 Unidade 1
1,45 altura x 3,1 largura
12 Figura Luminosa Bidimensional: 0,55 Unidade 29 Unidade 24
altura x 0,55 largura
13 Figura Luminosa Bidimensional: 0,7 altura Unidade 76 Unidade 63
x 1,45 largura
14 Figura Luminosa Bidimensional: 0,75 Unidade 10 Unidade 8
altura x 0,45 largura
15 Figura Luminosa Bidimensional: 0,75 Unidade 7 Unidade 6
altura x 0,8 largura
16 Figura Luminosa Bidimensional: 0,8 altura Unidade 29 Unidade 18
x 1,85 largura
17 Figura Luminosa Bidimensional: 0,8 altura Unidade 2 Unidade 2
x 1,9 largura
18 Figura Luminosa Bidimensional: 0,85 Unidade 43 Unidade 36
altura x 0,85 largura
19 Figura Luminosa Bidimensional: 0,95 Unidade 34 Unidade 28
altura x 1,65 largura
20 Figura Luminosa Bidimensional: 1,05 Unidade 5 Unidade 4
altura x 1,05 largura
21 Figura Luminosa Bidimensional: 1,1 altura Unidade 38 Unidade 32
x 1,95 largura
29 Figura Luminosa Bidimensional: 1,2 altura Unidade 14 Unidade 12
x 1,2 largura
23 Figura Luminosa Bidimensional: 1,2 altura Unidade 7 Unidade 6
x 2,5 largura
24 Figura Luminosa Bidimensional: 1,25 Unidade 19 Unidade 16
altura x 1,25 largura
25 Figura Luminosa Bidimensional: 1,3 altura Unidade 19 Unidade 16
x 0,8 largura
26 Figura Luminosa Bidimensional: 1,35 Unidade 5 Unidade 4
altura x 1,35 largura
27 Figura Luminosa Bidimensional: 1,5 altura Unidade 5 Unidade 4
x 1,5 largura
28 Figura Luminosa Bidimensional: 1,5 altura Unidade 19 Unidade 16
x 1,7 largura
29 Figura Luminosa Bidimensional: 1,55 Unidade 5 Unidade 4
altura x 1,55 largura
30 Figura Luminosa Bidimensional: 1,65 Unidade 2 Unidade 5
altura x 0,65 largura
31 Figura Luminosa Bidimensional: 1,65 Unidade 1 Unidade 1
altura x 1,35 largura
392 Figura Luminosa Bidimensional: 1,75 Unidade 7 Unidade 6
altura x 1,22 largura
33 Figura Luminosa Bidimensional: 1,85 Unidade 50 Unidade 43
altura x 1,85 largura
34 Figura Luminosa Bidimensional: 1,9 altura Unidade 14 Unidade 12
x 1 largura
35 Figura Luminosa Bidimensional: 1,95 Unidade 4 Unidade 3
altura x 2,2 largura
36 Figura Luminosa Bidimensional: 2,05 Unidade 5 Unidade 4
altura x 0,95 largura
37 Figura Luminosa Bidimensional: 2,05 Unidade 2 Unidade 2
altura x 2,05 largura
38 Figura Luminosa Bidimensional: 2,1 altura Unidade 6 Unidade 5
x 1,8 largura
39 Figura Luminosa Bidimensional: 2,35 Unidade 13 Unidade 11
altura x 1,7 largura
40 Figura Luminosa Bidimensional: 2,5 altura Unidade 49 Unidade a1
x 1 largura
41 Figura Luminosa Bidimensional: 2,5 altura Unidade 1 Unidade 1
x 3,15 largura
42 Figura Luminosa Bidimensional: 2,6 altura Unidade 12 Unidade 10
x 1,45 largura
43 Figura Luminosa Bidimensional: 2,7 altura Unidade 17 Unidade 14
x 1,1 largura
44 Figura Luminosa Bidimensional: 2,7 altura Unidade 38 Unidade 32

x 1,7 largura




1 45 Figura Luminosa Bidimensional: 3,1 altura Unidade 10 Unidade 8
x 7 largura
1 46 Figura Luminosa Bidimensional: 3,4 altura Unidade 70 Unidade 58
x 1,3 largura
1 47 Figura Luminosa Bidimensional: 3,55 Unidade 9 Unidade 9
altura x 1,55 largura
1 48 Figura Luminosa Bidimensional: 3,95 Unidade 5 Unidade 4
altura x 1,55 largura
1 49 Figura Luminosa Bidimensional: 4,05 Unidade 50 Unidade 43
altura x 1,8 largura
1 50 Figura Luminosa Bidimensional: 4,5 altura Unidade 17 Unidade 14
x 3,4 largura
1 51 Figura Luminosa Bidimensional: 4,7 altura Unidade 29 Unidade 18
x 2,55 largura
1 50 Figura Luminosa Bidimensional: 4,75 Unidade 8 Unidade 4
altura x 1,45 largura
1 53 Figura Luminosa Bidimensional: 4,9 altura Unidade 10 Unidade 8
x 1,9 largura
1 54 Figura Luminosa Bidimensional: 5 altura x Unidade 12 Unidade 10
1,25 largura
1 55 Figura Luminosa Bidimensional: 6,75 Unidade 5 Unidade 4
altura x 2,05 largura
Figura Luminosa Tridimensional: 1,55 . .
1 56 altura x 1,55 largura x 0,35 profundidade Unidade 1 Unidade 1
1 57 Figura Tridimensional: 3,65.altura x 3,3 Unidade 5 Unidade 1
largura x 3,2 profundidade
Figura Tridimensional Interativa: 3,95 . .
1 58 altura x 3,3 largura x 3,25 profundidade Unidade 2 Unidade 1
1 59 Figura Tridimensional: 4,6 gltura x 2,9 Unidade 2 Unidade 1
largura x 2,9 profundidade
1 60 Grade para protecao de cenario Metro 30 Metro 10
1 61 Grama m? 100 m? 52
1 62 Guirlanda: 2,5 altura x 2,5 largura Unidade 8 Unidade 7
1 63 Guirlanda: 4,2 altura x 4,2 largura Unidade 2 Unidade 2
1 64 Guirlanda: 5,1 altura x 5,1 largura Unidade 2 Unidade 2
1 65 Mangueira luminosa Metro 2000 Metro 1300
1 66 Pendente luminoso Unidade 84 Unidade 70
1 3
1 67 Personagens em fibra de vidro m3 172 Unidade (172 N 1
cada unidade)
1 68 Pilar de Natal em fibra de vidro Unidade 43 Unidade 36
1 69 Pisca-pisca Metro 5636 Unidade (6,10 m 770
cada unidade)
1 70 Poste decorativo luminoso de 3,85m de Unidade 6 Unidade 5
altura x 1,50m de largura
1 71 Projetor de longo alcance Unidade 14 Unidade 3
1 72 Refletor 100w Unidade 258 Unidade 195
1 73 Strobo Unidade 340 Unidade 283
1 74 Tunel de Luz Unidade 1 Unidade 1
1 75 Tunel de Luz Unidade 1 Unidade 0
1 76 Figura Luminosa Bidimensional: 1,05 Unidade 43 Unidade 36
altura x 2,25 largura
1 77 Poste Unidade 8 Unidade 2
1 78 Poste Unidade 2 Unidade 2
1 79 Trave Unidade 20 Unidade 14
1 80 Cantoneira de aluminio Metro 420 Metro 350

4.2 Para estimar as quantidades de cada item foi realizado um estudo de quantitativos baseado na contratacao
realizada em 2024 (24.0.245875-0) com acrescimo de 20% relacionado a inflagdo e troca de itens de locacao, bem
como com base nos locais onde serao instaladas os elementos decorativos conforme tabela abaixo:

LOCAL Delimitacao 2024 Adicao Prevista para 2025

5° Comando Regional de Policia

Militar Jardim

8¢ Bataldo da Policia Militar de

Jardim




Joinville

Avenida Beira Rio

14 postes no trecho entre Centreventos e 09
de Marco

Postes do inicio ao fim da Av. José
Vieira e Av. Dr. Albano Schulz

Avenida JK

Postes e palmeiras do inicio ao fim da rua

Bairro Joao Costa - Natal dos
Vizinhos

Postes do inicio ao fim da rua

Bairro Vigorelli

Rua sem nome que margeia a baia da
babitonga

Camara de Vereadores de
Joinville (CV])

Jardim e fachada

Casa da Cultura

Jardim e fachada

Central de Atendimento ao
Turista (CAT) Casa Kruger

Jardim e fachada

Centreventos Cau Hansen

Fachada

CEU Aventureiro - Praca de
esportes, cultura e lazer

Jardim e fachada

Estacao da Memoria

Jardim e fachada

Forum da Comarca de Joinville

Jardim e fachada

Ginasio Abel Schulz

Fachada

Hospital Infantil Dr. Jeser
Amarante Faria

Jardim e fachada

Hospital Municipal Sao José

Jardim e fachada

Mercado Municipal de Joinville

Jardim e fachada

Mirante de Joinville

Jardim e fachada

Museu Artes de Joinville

Jardim e fachada

Museu Nacional de Imigracéao e
Colonizagao - MNIC

Jardim e fachada

Museu Sambaqui

Jardim e fachada

O Farol

Fachada

Parque da Cidade

Jardim e postes

Passarela da Avenida JK Fachada
Passeio Publico do Postes
Paranaguamirim

Portal do Mar Monumento

Pértico de Joinville

Jardim e fachada

Praca Caetano Evora da Silveira
Janior

Postes e jardim

Praca Carlos Flicker

Jardim, calgada

Praca da Bandeira

Arvores, postes e jardim

Praca Dr. Déario Geraldo Sales

Arvores, postes e jardim

Praca Lauro Miller

Fachada, arvores, postes e jardim

Praca Nereu Ramos

Arvores, postes e jardim

Praca Prédio Verde

Jardim

Praca Tiradentes

Jardim e postes

Prefeitura Municipal de Joinville

Fachada e jardim

R. 9 de Margo, Centro, Joinville,
SC, 89201-400

Jodo Colin e Beira Rio

Postes entre a Av. Paulo Medeiros e R.

Blumenau

R. do Principe - Centro, Joinville
- SC, 89201-130

Tunel de luz entre R. XV de novembro e R. 9
de Margo

Postes entre a R. Princesa Isabel e R. Abdon
Batista

R. Dr. Joao Colin, 1 - Centro,
Joinville - SC

Trecho entre R. Princesa Isabel e R. 9 de
Marco

R. Jacob Richlin - Centro,
Joinville - SC, 89201-120

3 postes

Postes entre a R. do Principe e Av. JK

R. Jer6énimo Coelho - Centro,
Joinville - SC, 89201-050

Postes entre a R. do Principe e R. Rio Branco

R. Mario Lobo - Centro, Joinville
- SC, 89201-330

Postes entre a R. Dr. Jodo Colin e R.

Blumenau




o Postes entre a R. Henrique Meyer e R.
R. Otto Boehm - JOanﬂle Expedicionério Holz

R. Ottokar Doerffel Martin Richter

Postes entre a Av. Brg. Eduardo Gomes e R.

R. Padre Carlos - Centro,

Joinville - SC, 89201-110 3 postes Postes do inicio ao fim da rua
R. Princesa Isabel - Joinville, Postes entre a Av. Dr. Albano Schulz e R. Dr.
SC, 89201-270 Joao Colin

R. Rio Branco - Centro, Joinville
- SC, 89201-080

Postes do inicio ao fim da rua

R. Visc. de Taunay, Joinville, Metade dos postes entre Av. Juscelino
Santa Catarina Kubitscheck e restaurante Biergarten

R. XV de Novembro - Joinville Principe

Colin

Fachada do Poértico
Postes entre Av. Dr. Albano Schulz e R. do

Portais entre R. do Principe e R. Dr. Joao

Rodoviaria de Joinville Harold

Fachada e Jardim

Nielson
Rua das Palmeiras Calgada, arvores, postes e jardim
Rua do Duende Postes

Rua do Hospital Infantil Dr.
Jeser Amarante Faria

Fachada e Jardim

Rua do Papai Noel Postes
Sociedade Harmonia Lyra Fachada
Terminal Urbano Central Fachada

Tv. Mato Grosso - Centro,
Joinville - SC, 89201-600

Calcada, postes e jardim

Tv. Sergipe - Centro, Joinville -
SC, 89201-600

Calcada, postes e jardim

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem

ser apresentadas as devidas justificativas.

5.1 As solugodes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administragao, relacionada a este processo, sao:

5.1.1 Aquisigdo dos materiais necessarios e instalagdo com mao de obra prépria da Prefeitura de Joinville;

5.1.2 Duas contratagoes distintas, uma de aquisicdo de materiais e outra de prestacao do servigo de mao-de-obra;

5.1.3 Contratacao de forma integrada do fornecimento de materiais em forma definitiva e prestacao do servico de mao-

de-obra;

5.1.4 Contratacao de forma integrada do fornecimento de materiais em forma de locacao e prestacao do servico de

mao-de-obra;

5.2 Para realizagao de uma andlise mais completa do melhor método a ser utilizado realizou-se um quadro comparativo
das vantagens e desvantagens de cada modalidade levando em consideracao o objeto:

Tipo

para materiais e outra para mao-de-
obra

devera prestar garantias, o que podera ocasionar em
atrasos na instalacao das figuras, atrasos nas manutencgoes
a serem realizadas, colocando em risco o evento como um
todo

Contratacéo Vantagens Desvantagens Rank

Economicidade na contratacio por Prefeitura de Joinville indispée de méao-de-obra propria

5.1.1 o a0 P para tal servigo, nem maquindrio apropriado, o que 4
apenas existir custos de materiais A ~

inviabiliza tal contratacao
Descasamento entre o fornecimento dos materiais e a
aplicacao de méo-de-obra, além de problemas na

Economicidade considerando duas |intercorréncia de aplicacdo de garantias contratuais, ja que

512 disputas distintas de precos, uma se tornara complexo avaliar qual dos dois fornecedores 3

Sinergia entre fornecimento de
materiais e mao-de-obra, bem como

Em relacdo as anteriores, o valor final se torna mais
oneroso a administragdo publica, e os materiais adquiridos
(figuras luminosas) ndo possuem reutilizacdao no municipio




5.1.3 facilidade na execucao dos servigos | com excecao a eventos natalinos futuros, o que obrigaria o 2

de manutencao e aplicacao de municipio a fazer a estocagem de tais materiais,
garantias contratuais por tudo ser | aumentando o custo final da contratacao pela necessidade
abarcado pelo mesmo fornecedor de formacao de area de estoque desses materiais e futuro
custo com reformas

Sinergia entre fornecimento de
materiais e mao-de-obra, bem como
facilidade na execucgao dos servigcos

de manutencao e aplicagao de

garantias contratuais por tudo ser
abarcado pelo mesmo fornecedor

Diminuicdo do custo final para a administragao publica em
relagdo ao item anterior, por ser locagao e nao aquisicao
definitiva, bem como inexistirdo custos ao municipio com 1
armazenamento dos materiais e reformas futuras, sendo

estes de propriedade da empresa contratada

5.1.4

Além disso, observa-se que a contratagdo via locacdo é o modelo que mais tem sido utilizado no mercado pelos demais
entes publicos das municipalidades em Santa Catarina, como é o caso dos municipios Celso Ramos, Abdon Batista,
Princesa, Sdo José do Cerrito, Rio do Sul, Balnedrio Camborid, entre outros.

5.3 CONCLUSAO - MELHOR SOLUCAO: A Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) necessita da Contratacao de
empresa especializada em locacao de elementos decorativos de iluminacao incluindo assisténcia

técnica, manutencao, instalacao, montagem, desmontagem, desinstalacao e transporte, durante a realizacao
dos eventos de Natal 2025, via contrato de prestacao de servicos.. A empresa contratada precisa ter capacidade
de transportar e instalar os equipamentos nos locais previamente estabelecidos. Oferecer uma gama completa de
servigos, com equipamentos modernos, limpos e em perfeito estado de funcionamento, adaptando-se as necessidades
especificas dos itens licitados. A escolha se justifica pela necessidade de agilidade, economia, flexibilidade e
planejamento na contratacdo desses servigos, permitindo a SECULT atender as demandas de Natal de forma eficiente e
eficaz.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

6.1. Os valores estimados para a contratacao, bem como suas memorias de calculo estao discriminados no presente
processo, tendo por base o histérico de contratagdes anteriores e a demanda esperada;

6.2. De inicio, estima-se a contratacao no valor total de R$ 3.318.546,32.

6.2.1 Para o valor de fornecimento de pegas, estima-se a importancia de R$ 50.000,00 em materiais com aplicagao de
BDI, considerando levantamentos feitos em campo e com base nas edi¢cdes passadas dos eventos de Natal em 2023 e
2024,

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1. Apos andlise das solugées de mercado supra elencadas, considerando os elementos dispostos em cada opgao,
demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido a contratacao de empresa para
prestacao de servico incluindo a confecgao, montagem instalacdao e manutencao dos itens licitados.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

8.1. Tendo em vista que a execugao dos servigos deste objeto sao todos relacionados entre si, visando o melhor
aproveitamento dos recursos ja existentes e a serem contratados, nao é indicado o parcelamento da solugao, vez que
nao pode ser parcelada e dividida devido a natureza do servico, devendo ser executada em sua integridade por questoes
de garantia dos materiais locados e servigos aplicados, bem como da aplicacdo de manutencao corretiva de forma
rapida, quando existir a necessidade, de forma que a mesma empresa deve estar apta a prestar manutencgao em todas
as figuras instaladas na municipalidade, sem prejuizo as garantias de locacdo dos materiais.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

9.1. Com a presente contratacao busca-se o melhor aproveitamento dos recursos humanos disponiveis, possibilitando a
otimizacgao das atividades dos servidores municipais, bem como a instalacao de decoragdes em diversos pontos da
cidade em tempo reduzido, visto que os itens devem ser montados no menor tempo possivel e em toda a cidade;

9.2. Também se busca o melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros, porque ao se adquirir os itens néo
é possivel realizar adequacoes anuais, tendo sempre que se utilizar da mesma decoragdo o que torna a festa monotona
aos joinvillenses desestimulando a participacdo da populagéo e o crescimento econémico da cidade, mostrando-se,
portanto, a solugao como positiva economicamente para o Municipio;


https://governadorcelsoramos.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-90047-2024-contratacao-de-empresa-especializada-para-locacao-de-estrutura-instalacao-retirada-e-prestacao-de-servicos-referente-a-decoracao-e-iluminacao-natalina-do-municipio-de/
https://abdonbatista.sc.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-56-2024-decoracao-natalina/
https://s3cache.dom.sc.gov.br/atos/2024/11/1732640331_contrato_n_48.2024_lm_materiais_eletricos.pdf
https://cerrito.sc.gov.br/uploads/sites/379/2024/11/ETP-Decoracao-Natalina.pdf
https://s3cache.dom.sc.gov.br/atos/2024/11/1730485263_edital_nr._226.2024__pe__decorao_natalina_extrato.pdf
https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgkz%5D_Iy0wKdgYhywKyNRnPeQy%2FD8IAjJgNopqdCDtBCx_NM2lR7Y_uwEJBYHHyiDNmifQ5s9kiv3wgVv9BV4ql18rYWTetL1Cp4eTYg8ux8xCOw%3D

9.3. Além das vantagens no aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, a contratacdo também
proporcionard outras vantagens, como melhoria em resultados, maior participacao da populagdo bem como classificar
Joinville como referéncia em eventos natalinos na regido, visando ampliar negécios locais e fomentar sua economia.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO

CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1 Importante pontuar que, quanto a equipe técnica de fiscalizacdo, essa Secretaria possui servidores com
experiéncia técnica e conhecimento acerca do servigo a ser contratado.

10.2 Nao ha a necessidade de contratagoes prévias.

10.3 Além da equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo, poder-se-a utilizar a equipe técnica da Secretaria de
Infraestrutura Urbana, Unidade de Iluminacdo Publica, como apoio a fiscalizagdo integral do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

11.1. Nao ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes bem como contratagao vigentes de processo oriundos de
Ata de Registro de Precos em andamento nos Consoércios que o municipio aderiu, com o mesmo objeto do processo

licitatorio.

11.2 O objeto do presente processo inexiste em consoércios que o Municipio tenha aderido, como é o caso do Cincatarina
ou do CIM-Amunesc, de forma que se faz necessaria a contratagao via processo licitatério préoprio do Municipio.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

12.1 Nao se vislumbra impacto ambiental para a contratagdo. No entanto, caso cabivel, a contratada devera observar
a destinagdo adequada dos residuos decorrentes da contratagao.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria, devem ser abordados os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitacao e a boa execucao contratual

ANALISE DE RISCOS

contratacao

mercado. e licitagcdo

MEDIDA
- AVALIACAO DE
IDENTIFICACAO DOS RISCOS AN?{II“;SC%SDOS QUALITATIVA|CONTROLE MONITO;‘I%BC’ISSNTO DOS
DOS RISCOS DOS
RISCOS
Atrasos no processo
Contratacoes desvantajosas para gﬁei(;ﬁigagzcao; Utilizar como referéncia,
a Administracao DProCessos Médio Mitigar processos de contratacoes
Probabilidade: 2 administrativos anteriores
Impacto: 3
Atrasos no prazo de Contemplar tod orvi
conclusao dos ontemp ar todos 0s Servigos
o servicos; necessarios a conclusao do§
Aquisicao de somente parte da - servigos em uma contratagao
~ contratacoes . - . - . ,
solugao complementares; Muito Alto Mitigar Unica; caso nao seja possivel,
Probabilidade: 5 di . ’ compatibilizar ao maximo os
ivergéncia de
CrONOGramas cronogramas das empresas
g envolvidas
Impacto: 5
Atraso na elaboragao
Dificuldade de encontrar do orgamento e . N ‘s
P Submeter os projetos a analise
referéncias de precos em consequente atraso Médi Evitar I mais de um técni -
contratos publicos Nno Processo edio a Eeovisé?) se C?);;l at(ial;:ﬂi;; gg a
Probabilidade: 2 licitatorio b ¢
Impacto: 2
Geracao de futuro
Falta de produtos ou servigos aditivo no con’grato;
ara atender a necessidade da custo dos servigos Revisao e compatibilizacao das
p abaixo do prego de |Médio Evitar p ¢

pecas técnicas




Probabilidade: 2 deserta
Impacto: 2
Bloqueio
orgamentdrio
desnecessario e
Sobra de produtos ou servigos posterior L. . Revisao e compatibilizacao das
Probabilidade: 2 necessidade de Médio Evitar ecas técnicas
peg¢
supressao no
contrato
Impacto: 2
Possibilidade de
Estimativas de precgos licitacao deserta;
inadequada com valor maximo bloqueio . . Revisao e compatibilizacao das
. . - Médio Evitar PO
superestimado ou subestimado orcamentario pecas técnicas
Probabilidade: 2 desnecessario
Impacto: 2
Atrasos no processo Elaboracao do edital de
~ de contratacao; licitacao prevendo a
Contratacao de empresa sem bert d 50 d lifi ~
qualificagao técnica especifica abertura de Alto Evitar comprovagao de quallicagao
Probabilidade: 3 processos técnica do proponente
) administrativos conforme as especificidades
Impacto: 4 dos servicos
Elaboracao do edital de
Atrasos no inicio da licitagao pre vendo a o
~ - comprovacgao de qualificagao
Contratacao de empresa sem execucao dos d
qualificacdao adequada em satide |servigos; abertura de Alt Evit em saude elsegul(*ign_(;a d
e seguranca ocupacional processos ° vitar ocupacional, Condiclonanco a
Probabilidade: 3 administrativos €missao da ordem de servigo a
) aptidao plena em SSO
Impacto: 4 d
a proponente conforme as
especificidades dos servigos
Retrabalho na
elaboracao das
novas pecas Estudos preliminares e
técnicas; atraso no pesquisa de mercado para
If)icitagf_iq deserta e/ou fracassada |processo Ele Muito Alto Evitar orcamentacao dos sewigqs;
robabilidade: 5 contratagao; orgcamento com atualizagao o
possibilidade de mais préximo possivel da data
perca de recursos da licitacao
financeiros
Impacto: 5
Retrabalho na
elaboracgao das
novas pecas
Impugnacéao e/ou esclarecimento tecnicas; atraso no o .
. processo de . - Reformulacgao de edital para
do Edital ~ Muito Alto Mitigar A
Probabilidade: 5 contratagao; novo processo licitatorio
possibilidade de
perda de recursos
financeiros
Impacto: 5
Responsavel pela gestao do Execucao dos
contrato nao detém as servicos diferente do Manter uma equipe
competéncias multidisciplinares |projetado, L . multidisciplinar dedicada para
necessarias a execucgdo da impactando na Medio Mitigar o acompanhamento e
atividade qualidade do servico fiscalizagdo dos servigos
Probabilidade: 2 Impacto: 3
Divergéncia entre o
alinhado e o
Auséncia de procedimentos executado; em caso
formais de comunicacao entre as |de processo Médio Mitigar Formalizar as tomadas de
partes contratantes administrativo, falta g decisoes
Probabilidade: 2 de comprovacgoes
sobre solicitacoes
Impacto: 3
Atraso na execucgao
Contratada ndo mantém a dos servigos em face Cobrar ativamente a
regularidade fiscal na fase de a falta de recursos , regularidade fiscal e notificar a
financeiros; abertura |Médio Mitigar

execucgao contratual

de processos

empresa na auséncia das




Probabilidade: 2

administrativos
Impacto: 2

documentacoes.

Alta incidéncia de chuvas no

Adiamento na
conclusao dos

A empresa contratada devera
registrar em didrio dos servigos
as ocorréncias de chuva no

eriodo de execucéao dos servicos. . Muito Alto Aceitar eriodo dos servicos, de forma
servigos;
Probabilidade: 5 £0s; a permitir a CAF acatar ou nao
Impacto: 5
com o atraso na entrega dos
servicos.
o Paralisacao dos
Extingao contratual por 11Saga
. servigos; impacto no " . e~ N
descumprimento do contrato por cronograma de Alto Mitigar / Aplicar notificacOes e sangoes
uma das partes envolvidas. entrega transferir previstas em contrato.
Probabilidade: 2
Impacto: 5
Acompanhamento do
cronograma de execucao dos
servigos; avaliagao das causas
Descumprimento do atraso para trata-las.
Atraso na execucio contratual; Aplicacgao de notificacgao,
Probabilidade: 59 descumprimento de |[Muito Alto Mitigar providéncia de sancgdes
) cronograma; administrativas sem prejuizo de
Impacto: 5 outras providéncias necessarias
para execugao contratual e
responsabilizacao da
contratada.
Manter o constante
Desatendimento a acompanhamento e fiscalizacao
populacao e dos servigos; Aplicacao de
Inexecucio Parcial aumento da notificacao, providencia de
Probabilgi dade: 2 inseguranca devido |Médio Mitigar sancoes administrativas sem
’ a falta do sistema prejuizo de outras providencias
contratado necessarias para a plena
Impacto: 3 execugao contratual e
responsabilizacdo da empresa.
Manter o constante
acompanhamento e fiscalizagao
dos servicos; Aplicacao de
Impacto no notificagao, providencia de
cropno rama de sanc¢oes administrativas sem
Inexecugédo Total lane% mento de Alto Mitigar prejuizo de outras providencias
Probabilidade: 2 gntrej a dos Servicos 9 necessarias para execugao
g ¢ contratual e responsabilizacao
Impacto: 5
da empresa.
Exigéncia contratual de
garantia sobre o valor do
contrato.
Cobrar ativamente a
regularidade fiscal e notificar a
Atraso na execucio empresa na auséncia das
Contratada com inadimpléncia de dos SErvicos emgface documentacoes. Aplicacao de
contribuicdes previdenciarias e ¢ . - notificacao, providencia de
; a falta de recursos |Baixo Mitigar ~ . .
verbas trabalhistas financeiros sangOes administrativas sem
Probabilidade: 1 ) rejuizo de outras providencias
Impacto: 1 J
p : necessdarias para execugao
contratual e responsabilizacao
da empresa.
Eventos supervenientes a
assinatura do contrato que Acompanhar os indices e
possam causar impacto em seu precos de insumos e servicos,
equilibrio econémico-financeiro e |Aditivos contratuais. - buscando se antever aos
Alto Mitigar

previsao de eventual necessidade
de prolagao de termo aditivo por
ocasiao de sua ocorréncia.
Probabilidade: 3

Impacto: 3

eventos, de forma a adotar
providéncias para mitigar as
ocorréncias.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO
DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatorio)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Parametro considerado

Sim | Nao |Observacao/Comentario




1. O modelo adotado para a contratagao é o mais vantajoso para a Administragao, [x
tanto pelo aspecto técnico como pelo econdémico?

2. O modelo adotado para a contratacao estd em conformidade com o praticado

X
no mercado?
3. O valor estimado da contratagdo estd em conformidade com a previsao X
orcamentdaria?
4. Os resultados pretendidos com a contratagdo compensam os investimentos X

realizados pela Administragédo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo com a andlise dos riscos para a contratacdo, a contratacgao é viavel e
ndo possui risco de dano ao erario? X
(moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execugao,

considerando os fatos ocorridos em contratacdes anteriores do mesmo objeto ou |X
similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessérias para mitigar

0 cas X
OS I'ISCOS~

Com base neste Estudo Técnico Preliminar, a Equipe/Comissdo de Planejamento declara viavel a Contratacao de
empresa especializada em locacao de elementos decorativos de iluminacao incluindo assisténcia

técnica, manutencao, instalacao, montagem, desmontagem, desinstalacao e transporte, durante a realizacao
dos eventos de Natal 2025, via contrato de prestacao de servigos, nos moldes descritos no presente Estudo
Técnico Preliminar, vez que se mostrou a solugao técnica e economicamente mais adequada a necessidade da
Administracao e fundamentadamente atende ao interesse publico, considerando-se que tal contratacao permitira a
execucao integral do evento Natal Joinville 2025, com economicidade e cobertura técnica integral dos servigcos
ofertados, beneficiando a populacao joinvilense e garantindo a seguranca e o fomento ao desenvolvimento
socioecondémico do municipio durante o evento.

. 'i-,' ] Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Diretor(a) de Operacoes, em
;gg!: L%_l| i 10/09/2025, as 14:58, conforme a Medida Provisoria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
| eletrenica - n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
. e'ii- ] - 4 Documento assinado eletronicamente por Carla Prus, Gerente, em 10/09/2025, as 15:14, conforme a
o€k B % 3 Medida Provisoria ne 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
| eletrbnica ,_--.?";_‘;-.a__ Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
. eii— ] -4 Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth,
e & % 3} Secretario (a), em 10/09/2025, as 15:16, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
| eletrenica ..--.'%‘;_‘;-..u__ Decreto Federal n®8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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