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GENERALIDADES

O memorial descritivo foi elaborado com a finalidade de complementar o projeto de
reforma e fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servigos a serem
empregados na construcao.

A empresa contratada deverd obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.

Cabera a contratada manter a disposicdo todo o ferramental, maquinario e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucao dos servicos contratados, tais como:
andaimes, escadas e tudo que for necessario para o bom andamento dos servi¢os, bem
como equipamentos de protecédo individuais de uso obrigatério para os operdrios e ainda
equipamento de protecao coletiva — em conformidade com os recomendados na NR — 18
e NR - 35.

A construcdo sera executada conforme projeto de reforma de telhado, obedecendo

as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

A obra devera ser executada de acordo com projetos, especificacbes e normas
técnicas. Em caso de divergéncia prevalecera:
1°. Projeto de Reforma do Telhado;
2°. Memorial Descritivo;

3°. Orcamento Estimativo.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condi¢cfes estipuladas neste memorial, os cddigos,
normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e servicos somente
poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalizagao, por

escrito, havendo falta dos materiais no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.
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VERIFICAQOES PRELIMINARES

Na constatacdo de qualquer discrepancia em relacdo ao projeto, transgresséao de
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor ou omissdes que possam
prejudicar o perfeito andamento ou conclusao da obra devera haver imediata comunicacéo
aos responsaveis técnicos pelos projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo
construtor ainda na situacao de proponente da obra.

Estard incluso nos custos desta contratacédo e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracao de qualquer detalhamento, visita técnica e fornecimento de
informacdes técnicas que a CONTRATANTE julgar necessarias, relativo ao objeto desta
contratacdo, para melhor execugdo da obra, sem 0Onus adicionais, mesmo que néo
explicitadas claramente nesta especificacdo. O projeto, caso houver, devera ser entregue
a comissao de fiscalizacdo com a ART — Anotacéo de Responsabilidade Técnica, antes do
inicio dobra, para aprovacao.

A empresa contratada, vencedora da licitagdo, obrigar-se-4 a respeitar as
especificacoes e este Memorial Descritivo.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica
para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao cumprimento do
cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de nivel superior, da area
de engenharia civil ou arquitetura, devidamente qualificado para acompanhamento e
gestdo da méo de obra.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da empresa
contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura Municipal de
Joinville e legislagdo ambiental pertinente.

A empresa contratada providenciara espacos para depdsitos e abrigos de pessoal e

ferramentas que se fizerem necessarios.
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MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

Demolicdes

Para a execucéo dos servigos de demolicdo, a CONTRATADA devera seguir 0s
prescritos da NR-18 e NR-35.

Antes de se iniciar a demolicdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica,
agua, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizacdes de
esgoto e de escoamento de agua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou
isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor.

As construcdes vizinhas a obra de demolicdo devem ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade fisica de
terceiros.

Antes de se iniciar a demolicdo, devem ser removidos os vidros, ripados,
estuques e outros elementos frageis.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecéanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer
material.

Todo o material de descarte das telhas, madeiramento e residuos decorrentes da
remocao, deverdo ser transportados até cacamba ou caminhdo de forma a ndo causar
poeira, sujeira ou incbmodo aos usudrios da Policlinica. E deverdo ser separados e

destinados aos locais corretamente, conforme legislagdo ambiental pertinente.

Servi¢cos em cobertura

7

A empresa é obrigada a garantir e fornecer, gratuitamente, os EPC’s
(equipamentos de protecao coletiva) e EPI's (equipamentos de protec¢éo individual) que
permitam a movimentacdo segura dos trabalhadores, conforme NR-35 e NR-6 —

Equipamentos de Protecao Individual.
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DISPOSICOES GERAIS
Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as

disposicdes a seguir:
l. Todos os materiais serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.
Il. Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso nao atenda
as especificagbes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO;
Il A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de instalacdo além de tecnicamente
qualificada e especializada;
IV.  Serdo impugnados todos os trabalhos que nado satisfacam as condicdes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.
V. DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser
preenchido diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:
- Data da anotacéo;
- Nome do responsavel pela anotacdo (Engenheiro ou Arquiteto);
- Etapa da obra em curso;
- Recebimento de materiais;
- Atividades realizadas e medic¢des parciais;
- Numero de profissionais alocados;
- Intercorréncias e ndo conformidades;

- Outras informacgdes que se demonstrarem necessarias.
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1. SERVICOS INICIAIS

1.1.PLACA DE OBRA

A empresa contratada providenciarg, apos a assinatura do contrato, a colocagéo
da placa de identificacdo da obra, tendo a indicacdo dos responsaveis técnicos pelo
Projeto e pela Execucao da Obra, e outros dados que a legislacéo exigir tera dimensdes
(2,00x 1,50m). Devera constar ainda, em quadro a parte, as informacgdes previstas na
legislacao fiscal brasileira.

A obra soO podera ser iniciada com as devidas Anotacfes de Responsabilidade

Técnica sobre projetos e pela execucado da obra.

1.2. INSTALACOES PROVISORIAS

1.2.1 Instalacdo do Canteiro da Obra

A instalacdo do escritorio e sanitarios do canteiro de obra devera estar em
conformidade com a NR-18.

O local para instalacbes do escritério podera ser sob umas das garagens
existentes que ndo sofrerdo mudancas no decorrer da obra, prevendo o fechamento
lateral e frontal da mesma através de tapumes. Para as instalacfes sanitarias poderao
ser utilizados os banheiros existentes. O aproveitamento da construcdo existente para
funcionamento de instalacBes provisorias ficara a critério e autorizacdo da Secretaria de
Saude de Joinville, desde que respeitadas as especificacbes estabelecidas em cada
caso e verificando que ditas construcdes e instalagées néo interferem com o plano de
construcéo, principalmente com relacao a locacéao.

A empresa devera comunicar antecipadamente a Secretaria de Saude do
Municipio as interferéncias que a reforma podera causar na edificacdo, como exemplo a
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interrupcéo de energia elétrica ou fornecimento de agua, ndo podendo causar qualquer

dano ao funcionamento da unidade de saude.

No local da instalacdo do escritorio devera manter o livro da obra, o alvara de
construcdo, uma via de cada ART (de execucédo e de cada projeto) da obra, matricula
da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo
de cada projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

2. DEMOLICOES/ REMOCOES

2.1.DEMOLICOES

Havera a demolicdo da laje de cobertura da torre da caixa d’agua existente, da
marquise de concreto na fachada frontal e também de toda estrutura de madeira do
telhado existente.

Todas deverao ser feitas com cuidado para que nao prejudiquem a estrutura da
edificacdo ou resulte em rachaduras e trincas.

As demolicbes deverdo seguir as Normas, sob aspecto de seguranca e medicina
no trabalho, NR-18 e NR-35 e demais normas relacionadas ao assunto.

Antes do inicio da demoli¢céo, as linhas de abastecimento de energia elétrica, 4gua,
gas, canalizacbes de esgoto e outras instalacbes que possam existir devem ser
desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando as normas e determinacfes
em vigor.

Os entulhos deverédo ser imediatamente armazenados em cagambas e removidos
a medida que sejam produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos

limpos e organizados.
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O reaproveitamento de materiais provenientes da demolicao ficara a critério da

fiscalizacdo, desde que respeitadas as especificacfes estabelecidas em cada caso.

2.2.REMOCOES
Havera remocéo de telhas ceramicas, calhas, tubos de PVC de drenagem pluvial
e dos quatro domus existentes nos corredores. A remocéao e o transporte do entulho e
detritos deverdo ser executados pelo construtor, embalados em cagcambas, no minimo
no final de cada jornada de trabalho.
No local onde serdo retirados os quatro domus, serdo instalados alcapdes de

madeira pintados de branco para o fechamento interno da abertura.

2.3. PROTEC}AO DAS LAJES E INSTALAQ@ES EXISTENTES

Durante o periodo de execucdo dos servicos contratados a empresa devera
proteger as lajes onde as coberturas estiverem sido removidas ou descobertas para
garantir que a 4gua de chuva ou umidade nédo atinjam as lajes ou partes internas da
edificacdo. Também deverd ser tomado o cuidado necessario para protecdo das
instalacdes existentes (eletricidade, agua, monitoramento através de cameras,
climatizacao, instalacdes de prevencdo de incéndio, etc) sobre as lajes de cobertura e
beirais da edificacdo. As instalacdes que por ventura tenham que ser removidas para a
substituicdo do telhado, deverédo ser instaladas novamente pela empresa contratada.
Todo e qualquer problema que comprometa a Unidade de Saude e seu funcionamento é
de inteira responsabilidade do executante.

E recomendavel que a reforma seja efetuada em tempo seco, com auséncia de

chuva.
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3. AMPLIACAO DE PLATIBANDAS

As platibandas que contornam as duas lajes impermeabilizadas existentes
deveréo ser elevadas com duas fiadas de tijolos, pilaretes e viga cinta armada de forma
a abrigar coberturas com telhas de fibrocimento.

A espessura das paredes, no projeto arquitetdnico deverado ser consideradas com
revestimento, ou seja, além da espessura do tijolo € computada uma camada de reboco
em cada face.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados de 08
(oito) furos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no traco
1:2:8 (cimento: cal : areia). A espessura das juntas sera de, no maximo, 15mm (quinze
milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverdo estar
perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverdo ser executados
chapisco, a fim de proporcionar maior aderéncia.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo ser
formalmente aceita no Livro de Obra.

3.1.REVESTIMENTO
O revestimento das paredes sera executado com argamassa, num procedimento
que ocorrerd em duas etapas basicas: chapisco e emboc¢o de massa Unica.
As superficies destinadas a receber o chapisco comum, serdo limpas a vassoura
e abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, antes de
receber a aplicacao desse tipo de revestimento.
O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a base de

cimento e areia grossa, trago 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a colher de
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pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a aderéncia da

argamassa de embocamento. A espessura maxima do chapisco sera de 5mm.

O embocgo/massa Unica devera ser feito no trago 1:2:8, cal hidratada e areia média
peneirada.

A superficie do chapisco deve ser abundantemente molhada antes de receber o
emboco. A espessura do emboco devera ter em média 20 mm.

Na ocorréncia de temperaturas elevadas, os embocgos externos executados em
uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

O acabamento sera alisado a desempenadeira de modo a proporcionar superficie

inteiramente lisa e uniforme.

4. RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA - CISTERNA

A cisterna existente e atualmente desativada sera reativada. As bombas e quadro
elétrico deverédo ser substituidos por equipamentos novos.

Para a garantia da qualidade da 4gua, o reservatdrio de concreto existente devera
ser esvaziado e ser executada limpeza de toda a superficie (paredes, fundo e teto),
estando livre de todo o substrato existente.

Apos a limpeza total, todas as superficies (paredes, fundo e teto) seréo
impermeabilizados com impermeabilizante de superficie com revestimento bicomponente
semi-flexivel especifico para reservatorios de agua.

Estando todas as superficies secas, o0 abastecimento de agua vindo da rede da
rua devera ser iniciado e posteriormente todo sistema testado, alimentando o reservatério

superior de agua.
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5. RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA

A torre do reservatério superior existente encontra-se com varias manchas de
umidade e pontos com armadura exposta. Para a garantia da estabilidade da
estrutura, o reservatorio de concreto existente devera ser esvaziado e substituido por um
tanque de polietiieno de 5.000litros a ser instalado na area interna do reservatério

existente.

5.1. RECUPERACAO
Os pontos com armadura exposta conforme exemplo das imagens 01 e 02,

deveréo ser recuperados conforme os seguintes procedimentos:

Imagem 01 — Armadura exposta no fundo da caixa d’agua
Fonte: Amunesc, abril de 2016
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Imagem 02 — Armadura exposta na lateral da caixa d’agua
Fonte: Amunesc, abril de 2016

Limpeza: Antes de iniciar 0s servi¢os de recuperacao e impermeabilizacdo, toda a
superficie do reservatorio devera estar limpa, livre de todo o substrato existente.
Escarificacdo: Os reparos iniciardo pela escarificacdo do concreto comprometido
removendo o material degradado, que se encontra com baixa resisténcia, devendo
eliminar todo o material ao redor das armaduras corroidas. A profundidade do
corte do concreto nas areas de reparo devera ser de até 3cm.

Aplicacao de inibidor de corrosédo: As armaduras deverao ser limpas com escova
de aco ou mecanicamente e apos a limpeza as armaduras de ferro deverdo ser
tratadas com aplicacdo de inibidor de corrosdo-com adesivo estrutural a base de
epoxi que atuard como protetor anticorrosivo e proporcionara aderéncia para a
argamassa.

Aplicacdo de Argamassa: ApoOs a aplicacao do inibidor de corrosdo, devera ser
aplicada uma argamassa de recomposi¢ao polimérica bicomponente cimenticia,

com acabamento alisado com desempenadeira.
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IMPORTANTE: Por tratar-se de reforma de uma unidade de salde em

funcionamento né&o foi possivel verificar a area interna do reservatorio superior,
sendo que deverd ser realizada uma pericia e apresentacdo de um laudo e ART
(anotacdo de responsabilidade técnica) por um engenheiro civil apés o
esvaziamento do mesmo, verificando se ha existéncia de armadura exposta e se ha
0 comprometimento da estrutura na area interna, indicando as agdes corretivas.
Toda a avaliacdo deverd ser feita um engenheiro civil habilitado pela empresa

executora da obra.

Na estrutura em balanco da escada na fachada frontal o reboco devera ser
recuperado, ver imagem 03. O mesmo devera ser cortado em cantos retos e refeito.

Imagem 03 — Reboco a ser refeito
Fonte: Amunesc, abril de 2016

5.2.REVESTIMENTO INTERNO
Apbés o esvaziamento do reservatdrio existente e eventual recuperacdo da
estrutura, as paredes e contrapiso do reservatorio, bem como o teto do barrilete serdo
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revestidos com reboco com aditivo impermeabilizante, devendo ser respeitado o tempo

de cura indicado pelo fabricante.
Para a aplicacédo do reboco é importante que as paredes estejam secas, livres de
umidade. ApGs a execucao do reboco e secagem total do mesmo, todas as paredes do

reservatorio superior e o teto do barrilete receberdo selador e tinta acrilica na cor branca.

5.3.REVESTIMENTO EXTERNO
Todo reboco externo a torre do reservatério superior de agua serd retirado,
cuidadosamente para que a alvenaria e estrutura ndo sejam danificadas e,
posteriormente sera chapiscado e rebocado.
Para a aplicacdo do chapisco e reboco € importante que as paredes estejam
limpas, secas, livres de umidade.
As paredes externas da torre do reservatério receberdo pintura com tinta

elastomérica em trés demaos.

5.4. TANQUE DE POLIETILENO

ApOs toda recuperacédo da estrutura, deverd ser instalado um tanque de polietileno
de 5.000 litros no espaco do reservatério existente, devendo ser seguidas as orientacdes
do fabricante para a instalagéo.

Para a instalacao do tanque é necessario que a laje de cobertura do reservatério
existente seja demolida, sendo substituida por cobertura com estrutura de madeira e
telhas de fibrocimento, conforme indicado no projeto de reforma.

Para a manutencdo deverdo ser instaladas duas escadas marinheiros de aco

galvanizado aproveitando a abertura de manutencgéo existente.
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6. TELHADO

6.1. ESTRUTURAS EM MADEIRA

As estruturas em madeira deverdo obedecer a norma NBR 07190/97- Célculo e
Execucdo de Estruturas de Madeira — da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, resistente a
acdo de insetos xil6fagos e devera receber a aplicagdo de imunizante incolor acetinado.
Na execucdo de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira empregada
nao existam fungos, carunchos e cupins nem estilhacamento longitudinal, ou falta de
secao por corte errado de serraria.

Tipo da Madeira: PEROBA aplainada.

A estrutura do telhado devera possuir travamentos suficientes para manter-se
rigida. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipo6tese sera aceita madeiramento

empenado formando “barrigas” no telhado.

6.2. ESTOCAGEM DA MADEIRA

Deve ser estocada protegida das intempéries, em local arejado isento de
umidade e residuos de obras, devidamente apoiadas sobre travessas.

No recebimento, o empilhamento seja feito de modo correto, na horizontal,
com separadores transversais a cada 50 cm, em local seco e ventilado, obedecendo as
técnicas usuais de serrarias; que iguais cuidados sejam tomados com os parafusos de
madeira, pregos, parafusos franceses, tirantes e bracadeiras, para que nada falte durante
a execucdao; que todas as partes da estrutura sejam pré-armadas no chao, que todos os

entalhes sejam realizados de acordo com a NBR 07190/97.
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6.3. TELHAS CERAMICAS
Para a cobertura sera usado telhas ceramicas, tipo romana, com inclinacédo de
35% e argamassa trago 1:3 (cimento e areia) e arame recozido. A colocacao devera ser
feita conforme detalhes e cortes do projeto arquitetdnico seguir as especificagbes do

fabricante.

6.4. TELHAS DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO
Para a cobertura do reservatorio superior e lajes impermeabilizadas sera usado
telha de fibrocimento sem amianto com 8 mm de espessura cor natural. A colocacao
devera ser feita conforme detalhes e cortes do projeto arquitetdnico, e devera seguir as

especificacdes do fabricante.

6.5.INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
A drenagem pluvial sera composta de elementos de chapa dobrada de aluminio
0,8m (calhas, rufos, contra-rufos e pingadeiras) e tubo de queda de PVC branco rigido

gue deverdo ser instalados nos mesmos locais dos existentes que serdo removidos.

Todas as ligacdes entre a calha e a parede devera ser protegida com rufos de
aluminio. As platibandas serdo protegidas por pingadeiras de aluminio e
impermeabilizadas antes da aplicacéo das calhas e rufos.

Todas as instalacbes de aguas pluviais deverdo garantir a estanqueidade do
sistema de aguas pluviais.

No que se referem a normas, as instalacdes devem obedecem a NBR 10844 -

Instalacéo predial de dguas pluviais.

6.6.FORRO E TESTEIRA NOS BEIRAIS
Todos os beirais receberao forro e testeira de madeira tipo ITAUBA.
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7. COBERTURA DA ESCADA
A cobertura existente em policarbonato sobre a escada devera ser removida e uma
nova cobertura em vidro temperado de 10mm incolor devera ser instalada, devendo ser

tomado o cuidado com as vedacgoes.

8. ADAPTACAO DA REDE DE HIDRANTE

A rede de hidrante que hoje é abastecida através do reservatério superior sera
adaptada para ser abastecida diretamente pela cisterna existente. O sistema utilizara de
bombas, especificada em projeto.

A casa de bombas deverd ser construida conforme detalhnes em projeto
arquitetdnico, com cobertura de laje impermeabilizada, fechamento lateral em alvenaria
rebocada e pintada e fechamento frontal através de portdo de aco galvanizado, o qual
devera ser mantido aberto para eventual emergéncia.

As canalizacfes, conexdes e registros deverdo ser feitas em aco galvanizado,
diametro 2.1/2”. Quando se apresentarem expostas, aéreas ou nao, deverao ser pintadas
em vermelho e quando enterradas deveréo receber protecéo contra corrosdo e protecao
mecanicas sendo estas envolvidas por fitas anticorrosao e envelopadas em concreto. A
resisténcia das canalizacfes devera ser superior a 15 kgf/cm2. Toda a tubulacéo devera
ser fixa através de suportes e abracadeiras metalicas.

A casa de bombas devera ser instalada conforme detalhe apresentado em projeto
especifico.

A ligacdo da nova tubulacdo com a tubulacédo antiga acontecera no hidrante do
pavimento térreo, onde sera quebrada a parede e cortada a tubulacdo para a instalacdo
do té com porca roscavel em todas as trés extremidades que permite o encaixe prefeito

entre a tubulagdo existente e a nova. E a tubulacdo que partia anteriormente do
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reservatorio superior, devera ser fechada com um plug-bujéo, conforme demonstrado em

projeto.
ApGs finalizagdo das instalagbes, a rede de hidrantes devera ser pressurizada,
testada e aprovada pelo CBVJ — Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville.

9. PINTURA

Todas as fachadas externas da edificagao receberéo pintura.

Os servigos de pintura deveréo ser executados dentro da mais perfeita técnica.

As superficies das paredes externas da edificacdo receberdo limpeza com jato de
alta pressdo de agua e onde houver descascamento ou bolhas da pintura existente
devera ser lixado e recuperado antes do recebimento da nova pintura.

As superficies com fungos ou bolores deverdo ser lavadas com mistura de cloro e
agua em partes iguais, deixando agir por 15 minutos e em seguida devera ser enxaguada
com agua limpa. A pintura sé podera ser iniciada apds a completa secagem da superficie.

Apos a limpeza e eventual lixamento das paredes, devera ser aplicada uma deméao
de selador e duas demaos de tinta acrilica, exceto na torre da caixa d’agua onde devera
ser aplicado trés demaos de tinta elastomérica.

Deverdo ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

Consultar a Secretaria de Saude de Joinville guanto a escolha das cores das

fachadas.

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalactes
provisorias, bem como todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos. Todas as circulacdes e demais ambientes que sofreram intervencgdes, etc.,

serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua e sabao, ndo sendo permitido o uso
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de solucdes de acidos, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por estes

servicos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies; todas as manchas e salpicos de tinta serdo
cuidadosamente removidos.

Terminados os servi¢os de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacéo das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todas as instalacbes e

equipamentos diversos.

Nathalia de Souza Zattar Débora Tonini
Arquiteta e Urbanista Engenheira Civil
CAU/ SC A69107-0 CREA/ SC 089658-4
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