
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017814815/2023 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 28 de julho de 2023.
             
 
 OBRA: 906 - Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Complementação do Sistema de Hidrantes da Edificação Centreventos Cau Hansen  
 ENDEREÇO: Avenida José Vieira, nº 315 Bairro América - Joinville/SC  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,42%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 06/2023, SINAPI/SC 06/2023, Cotação 05/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ART:   
 

 OBRA: 906 - Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Complementação do Sistema de  
 ENDEREÇO: Avenida José Vieira, nº 315 Bairro América - Joinville/SC  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 2.349,78

 

 

1.1

Administração local de obra - execução de complementação do

sistema de hidrantes para a edificação centreventos CAU

hansen

C.P.

1312206136889

- Composição

Própria 06/2023

UN 1,00 1.919,44 22,42 2.349,78 2.349,78

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS 1.174,32

 

 

2.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 06/2023

M2 2,00 382,78 22,42 468,60 937,20

 

 

2.2

Mobilização de materiais e equipamentos de obra - execução

de complementação do sistema de hidrantes para a edificação

centreventos CAU hansen (dnit - manual de custos de

infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e

desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k

x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo

precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora

do equipamento.)

C.P.

1312206136887

- Composição

Própria 06/2023

UN 1,00 193,69 22,42 237,12 237,12

 

 
3 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 30.900,18

 

 
3.1 SISTEMA DE HIDRANTES 30.900,18

 

 

3.1.1

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular

45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2",duas mangueiras de

incendio 15m, reducao 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latao 1

1/2" - fornecimento e instalacao. (ref. SINAPI 96765

março/2020)vgl

C.P.

131200574578 -

Composição

Própria 06/2023

UN 4,00 1.896,59 22,42 2.321,81 9.287,24
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3.1.2

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2

1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação

para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92367 -

SINAPI/SC

06/2023

M 50,00 113,25 22,42 138,64 6.932,00

 

 
3.1.3

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"),

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento

e instalação. af_10/2020

92642 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 4,00 218,63 22,42 267,65 1.070,60

 

 

3.1.4

Curva 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao

rosqueada, instalado em rede de alimentacao para hidrante -

fornecimento e instalacao. af_12/2015 (refer. SINAPI 92390) -

csc

C.P.

131190228515 -

Composição

Própria 06/2023

UN 18,00 289,39 22,42 354,27 6.376,86

 

 
3.1.5

Luva, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante -

fornecimento e instalação. af_10/2020

92378 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 6,00 110,71 22,42 135,53 813,18

 

 
3.1.6

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a

rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil)

executado em obra (por demão). af_01/2020

100722 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 21,93 26,77 22,42 32,77 718,65

 

 
3.1.7

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

100750 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 43,86 27,21 22,42 33,31 1.460,98

 

 
3.1.8

Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015

90437 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 1,00 41,60 22,42 50,93 50,93

 

 
3.1.9

Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e

menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015

90440 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 2,00 114,43 22,42 140,09 280,18

 

 
3.1.10

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos,

incluso fundo preparador. af_05/2021

102492 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 4,00 26,37 22,42 32,28 129,12

 

 

3.1.11
Relocação de abrigo para hidrante, considerando remoção e

reinstalação (ref. SINAPI 96765 dez/2020)vgl

C.P.

1312206136942

- Composição

Própria 06/2023

UN 1,00 169,03 22,42 206,93 206,93

 

 

3.1.12
Placa fotoluminescente sinalização pictograma hidrante -

fornecimento e instalação (sinapi 97599 março/2020) vgl

C.P.

1312306149000

- Composição

Própria 06/2023

UN 4,00 30,06 22,42 36,80 147,20

 

 

3.1.13

Fixação da tubulação de ferro galvanizado em parede com

suporte mão francesa e grampo tipo U 2.1/2" em ferro

galvanizado (ref. SINAPI 91176 05/2022)vgl

C.P.

1312206136936

- Composição

Própria 06/2023

M 36,00 38,22 22,42 46,79 1.684,44

 

 

3.1.14

Fixação da tubulação de ferro galvanizado em teto com

abraçadeira tipo gota 2.1/2" e chumbador de 1/4" (ref. SINAPI

91176 05/2022)vgl

C.P.

1312206136938

- Composição

Própria 06/2023

M 14,00 24,25 22,42 29,69 415,66

 

 
3.1.15

Ensaio com laudo de estanqueidade de rede hidráulica

preventiva contra incêndio

1312207137116

- Cotação

05/2023

un 1,00 1.083,33 22,42 1.326,21 1.326,21

 

 
4 ADEQUAÇÕES DA OBRA EM ATENDIMENTO A INSTALAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES 1.551,18

 

 
4.1

Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros

maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015

91222 -

SINAPI/SC

06/2023

M 3,00 16,75 22,42 20,51 61,53

 

 
4.2

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição

com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75

mm. af_05/2015

90467 -

SINAPI/SC

06/2023

M 3,00 24,65 22,42 30,18 90,54

 

 

4.3 Lixamento de paredes (ref. SINAPI 88495 csc)

C.P.

131201080223 -

Composição

Própria 06/2023

M2 45,00 2,05 22,42 2,51 112,95

 

 
4.4

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 45,00 3,93 22,42 4,81 216,45

 

 
4.5

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, duas demãos. af_06/2014

88489 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 45,00 12,75 22,42 15,61 702,45

 

 
4.6

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de  construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro)

131191071972 -

Cotação 05/2023
UN 1,00 300,00 22,42 367,26 367,26

 

 
5 SERVIÇOS FINAIS 413,27
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5.1 Limpeza de obra (ref. SINAPI 99803 02/2022)

C.P.

1312204132836

- Composição

Própria 06/2023

M2 65,00 2,21 22,42 2,71 176,15

 

 

5.2

Desmobilização de materiais e equipamentos de obra -

execução de complementação do sistema de hidrantes para a

edificação centreventos CAU hansen (dnit - manual de custos

de infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e

desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k

x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo

precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora

do equipamento.)

C.P.

1312206136886

- Composição

Própria 06/2023

UN 1,00 193,69 22,42 237,12 237,12

 

 TOTAL 36.388,73  
 7250_v41 - Em Edição Emissão em 28/07/2023 13:07:04 Página 1 de 1 
 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 01/08/2023, às 08:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017814815 e o código CRC C0A38C8B.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
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