Prefeitur.
Joinville

Estudos e Levantamento de Dados

_ Fundac&o Instituto de Pesquisa e Planejamento
e para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
Resumo — Programa BADESC Cidades Il

Data: 21/8/13

613.254,71

Projeto de Engenharia Viaria

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 -~ Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47} 3431-3447 - Fax: {(47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br
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PROGRAMA BADESC CIDADES ||

. — i Data: 21/8/13
T Elnotages Projeio de EngenmanavaE L T

B R e N ER R

tem Descrigio Total
1.0 {Projetos Viarios R$ 1.295.536,16
1.1|Estudo e Levantamento Topografico * R$ 204.900,50
1.3}Estudo Geotécnico” R$ 188.813,60
1.4|Estudo de Trafego - R$ 57.133,75
1.6/Estudo Ambiental Simplificado R$ 162.396,07
* 1.7|Projeto Geométrico™ : R$ 271.941,48
* 1.10|Projeto Pavimentagdo Flexivel - R$214.722 27
4 1.11{Projeto Sinalizagao Viaria + R$ 117.493,50
1.14|Memorial Descritivo, Planc Execugao e Qrcamento Estimativo Obras 5. R$78.134,99

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br
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Prefeitura de
Joinville

Fundacéo Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinvilie

Valores de insumos adotados nas planilhas de composicio de custos dos servicos:

FUNIACAG InoTITUTE U pesnu)
AR AR LAENSG MFTENT

MAO DE OBRA
Valor Hora /S Leis
ltemn Funcio Valor Hora (R$) Sociais (R$) Valor Més (R$) Fonte
1,0{Auxiliar Técnico RS 26,11 R$ 12,20 R$ 2.684,00/ IPPUJ
2,0)Auxiliar de Engenharia R$ 21,70 R$ 10,14 R$ 2.230,80| IPPUJ
3,0|Auxiliar de Topografia R$ 7,08 R$ 3,31 R$ 728,20 IPPUY
4,0|Cadista R$ 10,96 R$ 5,12 R$ 1.126,40| IPPUJ
5,0|Desenhista de Topografia R$ 10,96 R$ 5,12 R$ 1.126,40] IPPUJ
6,0|Engenheiro Civil Junior R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20| IPPUJ
7,0]{Engenheiro Civil Pleno R$ 96,29 R$ 44,99 R$ 9.897,80] IPPUJ
8,0]Engenheiro Civil Senior R$ 163,97 R$ 76,61 R$ 16.854,20! IPPUJ
9,0[Arquiteto Pleno R$ 96,29 R$ 44,99 R$ 9.897,80| IPPUJ -
10,0|Gedlogo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20( IPPUJ
11,0|Estagiario R$ 3,77 R$ 1,76 R$ 387,20 IPPUJ
12,0|Motorista R$ 16,97 R$ 7,23 R$ 1.744,60| IPPUJ
13,0 |Laboratorista R$ 21,25 R$ 9,93 R$ 2.184,60{ IPPUJ
14,0{Auxiliar de Laboratorio R$ 8,70 R$ 4,53 R$ 996,60| IPPUJ
15,0|Sondador R% 16,63 R$ 7,77 R$ 1.709,40| IPPUJ
16,0]Auxiliar Sondagem R$ 7,08 RS 3,31 R$ 728,26 IPPUJ
17,0|Topografo R$ 21,25 R$ 9,93 R$ 2.184,60| IPPUJ
18,0[|Arquedlogo R$ 52,35 RS 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
19,0|Engenheiro Ambiental R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20| IPPUJ
20,0]|Engenheiro Agronomo R$ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] iPPUJ
21,0(Bidlogo R$ 52,35 R$ 24,48 R$ 5.381,20] IPPUJ
22,0|Gebgrafo R§ 52,35 R$ 24,46 R$ 5.381,20] IPPUJ
DESPESAS GERAIS
1,0]Encardenacio R$ 3,50
2,0|Plotagem A3 Colorida R$ 4,00
MATERIAL DIGITAL
1,0|Servicos de Gravacao em CD ou DVD R$ 4,50
2,0{Etiqueta de ldentificacéo R$ 1,50
EQUIPAMENTOS/MATERIAL ESCRITORIO
1,0{Computador R$ 315,67
2.0|Impressora R$ 44,13
3,0|Papel A4 R$ 0,10
4,0|Instrumental de Topografia com Estagéo Total R$ 679,48
5,0]Instrumental de Sondagem SPT R3 1.110,18
6,0{Laboratério de Solos R$ 1.110,18
7,0|GPS Geodéscio RTK - L1 L2 R$ 3.650,00
VEICULOS
1,0Veiculo Utilitario R$ 4.149,14
2,0Veiculo Sedan R$ 3.388,3¢0
3,0|Veiculo Caminh&o para Sondagem R$ 8.739.64

Fundaga

iPPUJ
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Fundacéo Instituto de Pesquisa e Planejamento
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ANEXO - IV
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
; .L A oy Y e

Custos Adm

%

fvil Gi pérozin
Eng, Civil W n
Gersnte Impiantag hs Qcupagao

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-801 -~ Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 ~ Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br



Fundacéo instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville & sl

.'Prefm{ad
Joinville

m

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES Il

21/08/2013

it

-

é i i Ats ’.'1{3‘ T
1 EQUIPE TECNICA
1.1 3 |Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44,99 0.897,80 [ R} 29.693,40
1.2 6 |Topografo més 220,0 1,0 9,93 218460 [R$ 13.107.60
1.3 12 [Auxiliar de Topegrafia més 220,0 1,0 3,31 728,20 | R% 8.738,40
1.4 6 |Cadista més 220,0 1,0 512 1.126,40 | R$ 6.758,40
1.5 3 |Motorista ' més 220,0 1.0 7,93 174460 | R$  5.233,80
SUB-TOTAL R$ 63.531,60
2 DESPESAS GERAIS
21 Material Grafico Externo
211 1 |Encardenacéio un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 150 |Plotagem A3 Colorida un/més 1,0 4,00 - R$ 600,00
SUB-TOTAL R$ 603,50
22 Material Digital
2.2 1 |Servigos de Gravagsio em CD ou DVD un/mes 1,0 4,50 - R$ 4,50
2.2.2 1 _|Etiqueta de Identificagéo un/més 1,0 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritério
2.31 4 [Computador eqp/més 1,0 315,67 - R$ 1.262,68
2.3.3 1 |Impressora egp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
2.3.5 150 {Papel A4 eqp/més 1,0 0,10 - R$ 15,00
2.3.6 3 |instrumental de Topografia com Estagéio Total| un/més 1,0 679,48 - R$ 2.038,44
237 1 |GPS Geodéscio RTK-L1 L2 un/més 1,0 3.650,00 - R$ 3.650,00
SUB-TOTAL R$ 7.010,25
24 Veiculo
2.4.1 2 |Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 - R$ 8.776,78
242 3 |Veiculo Utilitario més 1,0 4.149,14 - R$ 12.447 42
SUB-TOTAL R$ 19.22420
I
TOTAL GERAL | | | [R$ ©0.375,55

Fundagayp| iPPUJ

Eng. Civil\@gofff’erozir}
Gerente implantagao e Pds Dcupagho

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 ~ Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: {47) 3422-T7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
WwWW.ippuj.sc.gov.br



i Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
Pginv’i !dee para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

B - Encargos Sociais — 78,33% R$ 45.730,05
Planilha com os dados considerados (Anexo lll)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 31.765,80
Planilha com dados considerados {Anexo IV)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 609,50
E - Utilizagéio de Equipamentos / Mat, De Escritério e Veiculos R$ 26.234,45
e T TOS INDIRETOS e

F -“Remuneragéo do Escritorio - 1')1”,50 % B R$ 19.305,21M
Planilha com dados considerados {Anexo Ill)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerades (Anexo IlI) R$ 17.723,89
TOTAL GERAL R$ 204.900,50
TOTAL GERAL/Km R$ 3.493,61

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 88221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax; (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br



e o Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

21/08/2013

ha]

alie

EQUIPE
1.1 2 Engenheiro Civil Pleno més 2200 1,0 44,99 9.85780 | R$ 19.79560
1.2 1 Gedlogo més 220,0 1,0 24,46 538120 | R$  5381,20
1.3 3 Engenheiro Civil Junior més 220,0 1,0 24,46 5.381,20 | R$ 16.143,60
1.4 2 Sondador més 220,0 1,0 7,77 170940 |R$  3.418.80
1.5 4 Auxiliar Sondagem més 220,0 1,0 3,31 728,20 | R$ 2.912 80
1.6 2 Laboratorista més 2200 1,0 9,93 218460 | RS  4.369,20
1.7 4 Auxiliar de Laboratério més 200,0 1,0 4,53 806,00 | R$ 3.624,00
1.8 2 Motorista més 220,0 1,0 7,93 1.744,60 | R$ 3.489,20
SUB-TOTAL R$ 59.134,40
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Externo
2.1.1 2 Encardenagio un/més 1,0 3,50 - R$ 7,00
2.1.2 20 Piotagem A3 Colorida un/més 1,0 4,00 - R 80,00
SUB-TOTAL R$ 87,00
2.2 Material Digital
2.21 1 Servicos de Gravagdo em CD ou DVD un/més 1,0 4,50 - RS 4,50
222 1 Etiqueta de Identificagéo un/més 1,0 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritério
2.3.1 2 Computador eqp/més 1 315,67 - R$ 631,34
233 1 Impressora eqp/més 1 44,13 - R& 44,13
2.3.5 100 Papel A4 egp/més 1 0,10 - R$ 10,00
2.3.6 1 Laboratério de Solos un/més 1 1.110,18 - R$ 1.110,18
2.3.7 1 Instrumental de Sondagem SPT un/més 1 1.110,18 - R$ 1.110,18
SUB-TOTAL R$ 2.905,83
2.4 Veiculo
2.4.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 - R$  3.388,39
242 2 Veiculo Utilitario més 1,0 4.149,14 - R$ 8.298,28
2.4.3 1 Veiculo Caminh&o para Sondagem més 1,0 8.739,64 - R$ 8.739,64
SUB-TOTAL R$ 20.426,31
l
TOTAL GERAL ] | [ [R$ 82.559,54
Fundagap-iPPUJ

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - B9221-801 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-¥333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinvilie.sc.gov.br
Www.ippuj.sc.gov.br
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

Est o Getécnio

21/08/2013

I3 59.134,40
B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 42.564,94
Planilha com os dados considerados (Anexo Ill)
" |C - Custos Administrativos - 50 % R$ 29.567,20
Planilha com dados considerados (Anexo IV)
D- Material Grafico Externo + Material Digital 93,00
E - Utilizagao de Equipamentos / Mat. De Escritorio e Veiculos R$ 23.332,14

T

.

etk

F - Remuneragao do Escritério - 11,50 %

17.789,54

R$
Planilha com dados considerados (Anexo llI)
G - Despesas Fiscais - 8,65 %
Planilha com dados considerados (Anexo If) R$ 16.332,38
TOTAL GERAL R$ 188.813,60
TOTAL GERAL/Km R$ 3.219,33
Fundac IPPUJ

Engl Civil Gilgon Perozin
Gererlte Impla e Pés Ocupagao

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 88221-901 - Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br



Fundacio Instituto de Pesquisa e Planejamento
Para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I
Estud

o de Trafego
PRI R

e

FatiR bl

EQUIPE TECNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44 99 9.897,80 { R$ 9.897,80
1.2 1 Auxiliar Técnico més 220,0 1,0 12,20 2.684,00 | R$ 2.684,00
1.3 1 Cadista més 220,0 1,0 5,12 1.126,40 | R$ 1.126,40
1.4 1 Engenheirg Civil Junior més 220,0 1,0 24,45 5.381,20 | RS 5.381,20
SUB-TOTAL R$ 19.089,40
2 DESPESAS GERAIS
21 Material Grafico Externo
2.1.1 1 Encardenacio un/més 1,0 3,50 - RS 3,50
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida un/més 1,0 4,00 - RS 40,00
SUB-TOTAL R$ 43,50
2.2 Material Digital
221 i Servigos de Gravagio em CD ou DVD | un/més 1,00 4,50 ) RS 450
2.2.2 1 Etiqueta de identificagéo un/més 1,00 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritdrio
2.3.1 3 Computador eqp/més 1 315,67 - R$ 947,01
233 1 Impressora egp/més 1 44,13 - R$ 44,13
235 S0 Papel A4 eqp/més 1 0,10 - R% 5,00
SUB-TOTAL R$ 996,14
2.4 Veiculo
24.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 3.388,39 | R$  3.388,38
24.2 Veiculo Utilitario més 0,0 4.149,14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
TOTAL GERAL | |R$  23.523,43

Fu ¢adpo IPPUJ

g. Civil Gilgson Perozin
erante Implantagdo e Pds Ocupacao

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 ~ E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br



Fundacéao Instituto de Pesquisa e Planejamento

j?re_femgaE !de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville s
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CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

Estudo de Trafego
DEEAE e

A - Equipe Técnica de Projeto

21/08/2013

SR

19.089,40’

4

B - Encargos Sociais - 75,41% R% 13.740,565
Planilha com os dados considerados (Anexo lll)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 9.544,70
Planilha com dados considerados (Anexo IV}

D- Material Grafico Externo + Material Digital 49,50
E - Utilizagdo de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 4.384,53

- e
F - Remuneragdo do Escritério - 11,50 %
Planilha com dados considerados (Anexo Ill)

5.383,00

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo lIl) RS 4.942 .07
TOTAL GERAL R$ 57.133,75
TOTAL GERAL/Km R$ 974,15

Fun ao WPPRU

Eng. Livil Gilson Perozin

Bersnte Implantagao e Pas Ocupagdo

Predio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br
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i Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
e para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

EQUIPE TECNICA

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES B

_21/08/2013

1
1.1 1 _|Arquedlogo més 110,0 2,0 24,46 2.69060 | RS 5.381,20
1.2 1_|Arquiteto Pleno més 110,0 20 44,99 4.94890 { R$  9.897,80
1.3 1 _[Engenheiro Civil Pleno més 110,0 2,0 44,59 494890 [ R$ 9.807,80
1.4 1_{Engenheiro Ambiental més 110,0 2,0 24,46 2.690,60 [ R$ 5.381,20
1.5 | 1 |Engenheiro Agrénomo més 1100 2,0 24,46 2.690,80 | R$ 5.381,20
1.6 | 1 |Bidlogo més 220,0 2,0 24,46 5.381.20 | RS 10.Y62,40
1.7 1 |Geodgrafo més 2200 2.0 24,46 5.381,20 | R$ 10.762,40
SUB-TOTAL R$ 57.464,00
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Externo
2.1.1| 1 |Encardenaggo un/més 2,0 3,50 - R$ 7,00
2.1.2 | 10 |Plotagem A3 Colorida un/més 2,0 4,00 - R$ 80,00
SUB-TOTAL R§ 87,00
2.2 Material Digital
Servigos de Gravagdo em CD ou .
221 1 DVD un/més 2,00 4,50 _ RS 9.00
2.2.2 | 1 |Etiqueta de Identificagio un/més 2,00 1,50 - R$ 3,00
SUB-TOTAL R$ 12,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1 1 3 |Computador eqp/mes 2 315,67 - R$  1.894,02
2.3.3}1 1 |Impressora egp/més 2 44,13 - R$ 88,26
2.3.5 1 100 |Papel A4 eqp/més 2 0,10 - RS 20,00
SUB-TOTAL R$ 2.002,28
2.4 Veiculo
2.4.1 | 1 |Veiculo Sedan més 10 3.388,39 - R$ 3.388,39
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
TOTAL GERAL [R$ 62.953,67

Funpdagao |PPUJ

En%. C\w@pﬁ Perozin
Gerante implantagao e Pos Ocupagao

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 8%221-801 - Joinville/SC
Fone: (47} 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinvifle.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br
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ENCARGOS-1.6

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentivel de Joinville

Prefeitura de
Joinville

M

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP

PROGRAMA BADESC CIDADES II

do Ambiental Simplificado 21/08/2013

A- thlpe Técnica de Projeto o h ) — ] ' R$ 57.464,00

B - Encargos Sociais - 7541% R$ 41.362,59
Planilha com os dados considerados (Anexo llI)

C - Custos Administrativos - 50 % R3 28.732,00
Planilha com dados considerados {Anexo V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 99,00
E - Utilizagio de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 5.380,67

e i -CUSTOSINDIRETOS . . =
F Remuneragao do Escntorlo 11,50 % R$ 15.300,55
Planilha com dados considerados {Anexo Iil)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados {Anexo lll) R$ 14.047,26
TOTAL GERAL R$ 162.396,07
TOTAL GERAL/Km R$ 2.768,90

Fun aoNPPUJ

Eng. Civil Giljon Perozin
Gerante Implantagdo 2’ Pés Ocupagdo

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 = Centro - 89221-901 — Joinvilie/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@]oinville.sc.gov.br
www.ippyj.sc.gov.br
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Fundacio Instituto de Pesquisa e Planejamento

j"r;!igt‘l.’:Ealidee para o Desenvolvimento Sustentiavel de Joinviile

fumiacd WEVTUrD BE S ociinn £ T e
PRl S SRR SEEVERS IS YT

L

-
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES I

Projeto Geométrico
= —

B = T e

2t i : i b i - g i
peanade e S bR el A% AL i Sk AR BRI &

1|  |EQUIPE TECNICA
1.1 1 [Engenheirc Civil Pleno més 220,00 3,0 44,99 9.897.80 | R$ 29.693,40
1.2 3 |Auxiliar Técnico més | 220,00 3,0 12,20 2.684,00 | R$ 24.156,00
1.3 3 |Cadista més | 220,00 3,0 5,12 1.126,40 | R$  10.137,60
1.4 2 |Engenheiro Civil Junior més 220,00 3,0 24,46 5.381,20 | R$ 32.287,20
SUB-TOTAL ‘ R$ 96.274,20
2 DESPESAS GERAIS
21 Material Grafico Externo
2.1.1 1 |Encardenacao un/més 1,0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 30 |Plotagem A3 Colorida un/més 3,0 4,00 - R$ 360,00
SUB-TOTAL R$ 363,50
2.2 Material Digital
Servigos de Gravagéo em CD ou a
221 1 DVD un/més 1,00 4,50 ) R$ 450
222 1 |Etigueta de Identificacao un/més 1,00 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritério
2.3.1 2 |Computador eqp/més 3,0 315,67 - R$ 1.894,02
2.3.3 1 |impressora eqp/més 1,0 44,13 - R$ 44 13
235 10 [Papel A4 eqp/més 3,0 0,10 - RS 3,00
SUB-TOTAL R$ 1.941,15
2.4 Veiculo
2.4.1 1 _[Veiculo Sedan més 2,0 3.388,39 677678 | R$  6.776,78
2.4.2 Velculo Utilitario més 0,0 4.149,14 - RS -
SUB-TOTAL R} 6.776,78
I
TOTAL GERAL | R$ 105.361,63

ares
¥ 1 Central de Custos
Pibiucas - TCOP

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47} 3431-3447 - Fax: {(47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
wWww.ippuj.sc.gov.br




Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

- j’re.feltugi ;de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Geométrico _ _ _ A 21/08/2013
4 . E ;,_; .,.,.,, i .- iv «:»» TR T : o Rt rer Ty z vz ‘ L 4 .:, ' .. i 0 m m— : = : §%

A - Equipe Técnica de Projeto R$ 96.274,20

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 69.298 17

Planilha com os dados considerados (Anexo IlI)

C - Custos Administrativos - 50 % ‘ R$ 48.137,10
Planilha com dados considerados (Anexo IV)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 369,50

E - Utilizagdo de Equipamentos / Mat. De Escritorio e Veiculos R$ 8,717,93

F‘- Remuneracio do Escritério - 11,5 % . 1 . 5.621 ,64
Planilha com dados considerados (Anexo Ill)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo IlI) R$ 23.522,94
TOTAL GERAL R$ 271.941,48
TOTAL GERAL/Km R$ 4.636,68

www.ippuj.sc.gov.br

Eng. Ciit GilsoX Perozin
Gerant/ Implatagao e PGs Ocupagio



Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

;‘r;eif:_:t‘t'l;a"dee para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

Projeto Pavimentagao Flexivel 21/08/2013
ﬁ%;, f gﬁng B ::; %’5@5 i -5%»& ':gsjg e g g T H%@g = 2 = T & 7 TR 5 :

1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 3,0 44,99 9.807,80 |R$  29.693,40
1.2 1 Augxiliar Técnico més 220,0 3,0 12,20 2.684,00 | RS 8.052,00
1.3 2 Cadista més 220,0 3,0 512 112640 [ R$  6.75840
1.4 2 Engenheiro Civil Junior més 220,0 3,0 24,46 5.381,20 | R$ 32.287.20
SUB-TOTAL R$ 76.791,00
2 DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Externo
211 1 Encardenagao un/més 1,0 3,50 - RS 3,50
21.2 10 Plotagem A3 Colorida un/més 3,0 4,00 - R$ 120,00
SUB-TOTAL R$ 123,50
2.2 Material Digital
2.2.1 1 Servicos de Gravagdo em CD ou DVD un/més 1,00 4,50 - R 4,50
222 1 Etiqueta de Identificacao un/més 1,00 1,50 - R 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritério
231 2 Computador eqp/més 3,0 315,67 - R3 1.894,02
233 1 Impressora egp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
235 5 Papel A4 egp/més 3,0 0,10 - R$ 1,50
SUB-TOTAL RS 1.939,65
2.4 Veiculo
2.4.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 3.388,3% | R$ 3.388,39
2.4.2 Veigulo Utilitario més 0,0 4.148,14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
|
TOTAL GERAL ] [ R$ 82.248,54

1]
[apes Carv
drt'a Central de Cuslos

FUNDAAO INST. DE PESQUSAE PU)
pAR DESEN\LVSUSTE AVELD
AL i —C i

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 = Joinville/SC
Fone: (47} 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.b
www.ippuj.sc.gov.br

Eng. Civil GilsénPerozin

Gerante Implantagéo & Pés Qcupagao



- Joinville

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Pavimentacgéo Flexivel

e e
e e gé; it

: Fundacéo Instituto de Pesquisa e Planejamento
Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

SUSTOSDIRETOS = . 0

21/08/2013
i

R$ 76.791,00

A - Equipe Técnica de ProjetVoa

B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 55.274,16
Planilha com os dados considerados (Anexo HI)

C - Custos Administrativos - 50 % R$ 38.395,50
Planilha com dados considerados {Anexo IV)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 128,50
E - Utilizagdo de Equipamentos / Mat. De Escritorio e Veiculos R$ 5.328,04

i

emuneragio dc; Escrl orio - 11,50 % R$ T 20.230,59
Planilha com dados considerados (Anexo lll)
G - Despesas Fiscais - 8,65 %
Planilha com dados considerados {(Anexo Ill) R$ 18.573,48
TOTAL GERAL R$ 214.722,27
TOTAL GERAL/Km R$ 3.661,08

FUNDAGRO IST, DE PESQUSA E PIRNGIENTO

B DESENY, SUSTENTH
hn

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br

Funddgao IPPUJ

Eng.

iyil Gilsogy Peyozin
Gerante Implaptacao e Pds-Ocupagio



Fundacao Instituto de Pesqguisa e Planejamento

jg:‘;{w:if‘é para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

SRR

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

Projeto Sinalizagdo Viaria 21/08/2013
L G;'“ 2%%?? S ; Rgg e . e = h:,;.«. - S i‘ % - 3§ o ii 5’? Hitey é’g 0 5 i t
1 EQUIPE TECNICA
1.1 1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44,99 9.897.80 | R$ 9.897,80
1.2 1 Auxiliar Técnico més 220,0 3,0 12,20 2.684,00 | R$ 8.052,00
1.3 2 Cadista més 220,0 3,0 512 1.126,40 | R 6.758,40
1.4 1 Engenheiro Civil Junior més 220,0 3,0 24,48 538120 | R§ 16.143,60
SUB-TOTAL R$ 40.851,80
2 DESPESAS GERAIS
21 Material Grafico Externo
211 1 Encardenacio un/més 1.0 3,50 - R$ 3,50
2.1.2 20 Plotagem A3 Colorida un/més 3,0 4,00 - R$ 240,00
SUB-TOTAL RS 243,50
22 Material Digital
2.2.1 1 Servicos de Gravacgédoe em CD ou DVD un/més 10 4,50 - R$ 4,50
2.2.2 1 Etiqueta de Identificacdo un/més 1,0 1,50 - R$ 1,50
SUB-TOTAL R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1 2 Computador eqp/més 3,0 315,67 - R$ 1.894,02
2.3.3 1 Impressora eqp/imés 1,0 44,13 - R 44,13
235 5 Papel A4 egp/més 3,0 0,10 - Ry 1,50
SUB-TOTAL R$ 1.939,65
24 Veiculo
2.4.1 1 Veiculo Sedan més 1,0 3.388,39 3.388,39 | R$ 3.388,39
24.2 Veiculo Utilitario més 0,0 4.149 14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 3.388,39
TOTAL GERAL | [ R$ 46.429,34

INST, DE PESGUISET PLAREIAMENTO
DESENY. SUSTENTAVEL QE JAE.

istiana &s Carvalho
‘_/ FG -Célo%tr::las‘mad 4~ Central de Cusios
dn Oheo PILACas

(et i)

Prédio Central — Av, Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-801 — Jeinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br

www.ippuj.sc.gov.br
Fun @;@U J

Eng. Civ G\Hsg_h Perozin

Gerante Implgrtacac e Pds @cupagac




Fundacéao Instituto de Pesquisa e Planejamento

'fae"féitu_raliie para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
Joinvilie

CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES II

Projeto Sinalizagio Via

G

A - Equipe Técnica de Projeto " IR$ 40.851,80
B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 29.405,13
Planilha com os dados considerados (Anexo [{[}]

C - Custos Administrativos - 50 % R$ , 20,425,90
Planilha com dados considerados (Anexo V)

D- Material Grafico Externo + Material Digital 249,50
E - Utilizacéo de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 5.328,04
e R e

F - Remuneragio do Escritério - 11,50 % i
Planilha com dados considerados (Anexo lil)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo Ili) R$ 10.163,19
TOTAL GERAL R$ 117.493,50
TOTAL GERAL/Km R$ 2.003,30

FUNDACAO INST. DE PES@{HSA E PLANEIAMENTO
(%_ESENV. SUSTENTAVEL DE ILLI f
%' ST 2 A

j istiana $oates Carvatho
w FG P&?ﬁ&?ﬁ%ﬁa%égf\eoem@l c!g_Custos

2 nocage

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 88221-901 — Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax: (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.se.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br

Eng. ngi! Gilson Perozin
Gerente Implantago e Pés Dcupagio



Fundacio Instituto de Pesqgquisa e Planejamento
Para o Desenvolvimento Sustentiavel de Joinville

U Prefeitura de

Joinvitle
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES It
Memorial Descritivo, Plano Execugiio e Orgamento Estimativo Obras 21/08/2013
RO Mg = e T T T TR T iﬁ = 1 93 T
; e ,ﬁ)‘ %& : E’" e ’ . L SH O =) il .a:‘;?m;:sﬁ
Ei G e el s Satnaaeaa] 0 D e
EQUIPE TECNICA
1 Engenheiro Civil Pleno més 220,0 1,0 44 99 9.897,80 | R$ 9.897.80
1 Auxiliar Técnico més 220,0 2.0 12,20 2.684,00 | R$ 5.368,00
1 Cadista més 220,0 1,0 5,12 1.126,40 | RS 1.126 .40
1 Engenheirc Civil Junior més 220,0 2,0 24 46 5.381,20 | R$  10.762,40
SUB-TOTAL R$ 27.154,60
2 ) DESPESAS GERAIS
2.1 Material Grafico Exferno
2.1.1 1 Encardenacao un/meés 10 3,50 - $ 3,50
2.1.2 10 Plotagem A3 Colorida un/més 2,0 4,00 - IR 80,00
SUB-TOTAL R$ 83,50
2.2 Material Digital
2.2.1 1 Servigos de Gravagdo em CD ou DVD un/més 1,00 4,50 - RS 4.50
222 1 Etigueta de Identificagao un/meés 1,00 1,50 - R3 1,50
SUB-TOTAL, R$ 6,00
2.3 Equipamentos / Material de Escritorio
2.3.1 3 Computador egp/més 2,0 315,67 - RS  1.894,02
233 1 Impressora eqp/més 1,0 44,13 - R$ 44,13
2.3.5 75 Papel A4 egp/més 2,0 0,10 - R$ 15,00
SUB-TOTAL R$ 1.953,15
2.4 Veiculo
241 1 Veiculo Sedan més 0,5 3.388,39 1.694,20 | R§ 1.694,20
24.2 Veicule Utilitario més 0,0 4.149,14 - R$ -
SUB-TOTAL R$ 1.694,20
I
TOTAL GERAL | R$ 30.891,45

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 89221-801 = Joinville/SC
Fone: {47) 3431-3447 - Fax: {47} 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville. sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br

Fuipndag PPUJ

Eng Cierozip
Gerante implantagao e Pos Ocupagao




Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

.Iomv:lle
CENTRAL DE CUSTOS DE OBRAS PUBLICAS - CCOP
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

Memorlal Descntlvo Plano Execugao e Orgamento Estimativo Obras 21!08!2013

T n BIREEOS i . o
A Equrpe Tecmca de Pro;eto R$ 27.154, 60
B - Encargos Sociais - 75,41% R$ 19.545,88
Planilha com os dados considerados (Anexo Ili)
C - Custos Administrativos - 50 % R$ 13.577,30
Planilha com dados considerados (Anexo IV)
D- Material Grafico Externo + Material Digital 89,50
E - Utilizagio de Equipamentos / Mat. De Escritério e Veiculos R$ 3.647,35

s e e
F Remuneragao do Escrltorlo 11 50 % R$ 7 361 68
Planilha com dados considerados {Anexo lll)

G - Despesas Fiscais - 8,65 %

Planilha com dados considerados (Anexo lll) R$ 6.758,68
TOTAL GERAL R$ 78.134,99
TOTAL GERAL/Km R$ 1.332,22

FUNDACRO RIS, DE PESQ
KR4 O DESENY, SUSTENTA

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — Centro - 83221.901 - Joinville/SC
Fone: (47) 3431-3447 - Fax; (47) 3422-7333 — E-mail: mariaclara.ippuj@joinville.sc.gov.br
www.ippuj.sc.gov.br

Funda PUJ

Eng. Civil Gilson Pefozin
Gerente Implantagdo e PdsQcupagdo




PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES Il

RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

. 'PROJETO

S VIARIOS

s

Rua Alcantara

_PROJETOS VIARIOS

K ﬁué Adriano Schondermar UNID. QUANT. 17.569,59
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 8.316,69
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 9.252,90

22.448,87

UNID. QUANT.
a Estudos & Levantamentos prod. 1,00 10.627,15
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 11.821,72

3 Rua Alceu Koentopp UNID. QUANT. 19.633,15

a Estudos e Levantamentos prod, 1.00 9.204,33

b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 10.338,82
S PROJETOS VIARIOS L 3

Rua Alfredo Wagner UNID. QUANT. 19.396,80
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.182,45
b Projeto de Engenharia Viaria . prod. 1,00 10.214,35
- o : - "PROJETOS VIARIOS 5 : '

Rua Almirante Barroso UNID. 13.246,26

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.271,08

b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.975,18
- ' o PROJETOS VIARIOS - L B

8.699.19

6 Rua Almirante Tamandaré UNID, QUANT.

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.118,72

b Projeto de Engenharia Viéria prod. 1,00 4.580,47
Fu iFPUJ

6s Ocupacéo

Eng. Ciyil Gilspn) Perozin
Gerente Implantacgo




PLANILHA DE MEDIGAO

PROGRAMA BADESC CIDADES i
RECAPEAMENTO E REFORCOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

7 |Rua Aracaji UNID. | QUANT. |  11.582,50
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.483,54
b Pl‘O]etO de Engenharia Viaria 1,00 6.098,96

PROJ ETOS ‘VIARIOS

8 Rua Ararangua UNID. QUANT. ;"i'.696,75
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.253,61
b Projeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 5.843,14

EN i

9 Rua Arnaldo Moreira Douat UNID. QUANT. 19.205,73

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.092,01

b Projeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 10.113,72
PROJETOS VIARIOS ' T

5.448,31

PROJETOS VIARIOS

Rua Arno Waldemar Doehler UNID. QUANT.
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.579,91
b Pro;eto de Engenharia Vlérla prod. 1,00 2.868,40

7.313.96

Rua Arthur Baechtold UNID. QUANT.
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.463,02
b Proleto de Engenharla Viaria prod, 1,00 3.850,94
L e PROJETOS VIARIOS = o S

10.846,04

Rua Assis Brasil UNID. QUANT.
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.134,94
b PFOJetO de Engenharla Viaria prod. _ 1,00 5.711,10

PROJETOS VIARIOS

13 Rua Atila Urban UNID. QUANT. 7.701,65
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.645,59
b Projeto de Engenharia Viéria prod. 1,00 4.056,06




PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES II
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

TUNID.

16.911,55

0

Ruas Barra Velha e Cel. Freitéé

_UNID.

14 Rua Bagé QUANT.

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 8.005,11

b Projeto de Engenharia Viaria prod, 1,00 8.906,44

e N >ROJETOS VIARIOS = ' S

15 QUANT. | 27.44812
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12.992,61
b F_’r_ojeto Basico prod. 1,00 14.455,51

ROJETOS VIARIOS

POST.

A H SR b

16 Rua Benjamin Constant UNID. 35.158,83
a Estudos e Levantamentos prod. 16.642,49
b Projeto de Engenharia Viaria prod, 18.516,34

o .+ -PROJETOS VIARIOS 7

Ty

Rua Bento Torquato da Rocha UNID. QUANT. 34.658,07

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 16.405,45
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 18.252.62
: - 'PROJETOS VIARIOS - R 1

‘PROJETOS ylAmos

Rua Campo Eré UNID. QUANT. 11.967,97
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5,665,086
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.302,91

20 Rua Cidade Patos de Minas UNID. QUANT. 2.781,93
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.316,83
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.465,10




PLANILHA DE MEDIGAO

PROGRAMA BADESC CIDADES 11
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

ROJETOS VIARIOS

Ru.élda e demIV’lIavr ] . QUANT, T 5.407,46
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.559,63
b _ Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.847 83

‘PROJETOS VIAR

Rua Cidade de Piloes UNID. | QUANT. 2.107,31
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 997,50

b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.109,81
e - PROJETOSVIARIOS =~~~ =
23 Rua Cidade de Umbauba UNID. QUANT. 4.150,57

a Estudos e Levantamentos prod, 1,00 1.964,68
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.185,89

Rua Cidade de Vera Cruz . ‘ 883,57

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 418,24
Projeto de Engenharia Viaria prod, 1,00 465,33
St - PROJETOS VIARIOS ' '

T

25 Rua Cmde. Paulo Serra UNID. QUANT. 9.047,76
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.282,77
b Projeto de Engenharia Viaria prod, 1,00 4.764,99

. : - PROJETO ' ' =

S VIARIOS

OSTA

26 Rua Curititbanos UNID. QUANT.

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.988,95

b Projetc de Engenharia Viaria prod. 1,00 3.325,49
o oo o .o PROJETOSVIARIOS . — = . -

27 Rua das Cegonhas UNID. QUANT. 27.735,29

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 13.128,54

b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 14.606,75
Fu aQ IPPUJ

Engwn Perozin
Geren lamatao e Pés Ocupagdo



PLANILHA DE MEDIGCAO

PROGRAMA BADESC CIDADES Il
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

28 Rua das urpurat; | - ~ UNID. QUANT. 5.829,36
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.759,34
b _ Projeto de Engenharia Vi 3.070,02

29  |Rua do Principe 1 | UNID. | QUANT. 11.127,69
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.267,31
b Projeto de Engenharia Viaria prod. | 1,00 5.860,38

30 Rua do Principe 2 UNID. QUANT. 3.774,61
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.786,72
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.987,89
o - - PROJETOS VIARIOS - T

Ol

31 Rua Dona Elza Meinert UNID. 26.705,93
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12.641,29
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 14.064,64

R .~ .- PROJETOS VIARIOS L .

32 Rua Dona Francisca UNID, QUANT. 20.516,74
a Estudos & Levantamentos prod. 1,00 9.711,63
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 10.805,11
- L PROJETOS VIARIOS - L

33 Rua dos Ciclistas UNID, QUANT. 8.966,04

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.244,09
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 4.721,95

Fundacao IPPUJ
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PLANILHA DE MEDICAO
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

- PROJETOS VIARIOS

PROJETOS VIARIOS

Rua Doutor Jilio de Mesquita Filho

UNID.

35 Rua Abdon Batista UNID QUANT. 8.915,23
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.220,04
b Projeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 4.695,19

QUANT.

5.320,86

Estudos e Levantamentos

prod.

1,00

2.518,64

Projeto de Engenhana Vlarla
: R PROJETOS VIAREOS

prod.

1,00

2.802,22

37 Rua Duque de Caxias UNID QUANT. 9.305,11
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.404,59
b Projeto de Engenhana Vlarla prod. 1,00 4,900,52

Rua Espigé’io“ -

PROJETOS VIARIOS o

13.360,47

QUANT
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.324,20
b — PrOjeto de Engenharla V:arla prod. 1,00 7.036,27

40 Rua Ewaldo Eichholz UNID. QUANT. 1.029,36
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 487,25
b Projeto de Engenhatia Viaria i prod. 1,00 542,11

' PROJETOS VIARIOS

Rua Farroupilha

UNID.

QUANT.

23.941,45

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 11.332,72
b Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 12.608,73
Fumdag PUJ
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PLANILHA DE MEDICAO
PROGRAMA BADESC CIDADES Il

RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

42 Rua Felipe Camaréo UNlb.l QUANT. 6856,51
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.245,54
b_ Projeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 3.610,97

-PROJETOS VIARIO

7.160,90

43 Rua Germano Stein UNID .
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.389,62
b Projeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 3.771.28

1 Rua Germano Wetzel UNID QUANT. 13.388,31
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.337,38
Proleto de Enggnharla V|ar|a prod, 1,00 7.050,93

PROJ ETOS VIARIOS

2 Rua Guanabara UNID QUANT. 34.962,90
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 16.549,74
Projeto de Engenhana Viaria prod. 18.413,16

3 Rua Guia Lopes UNID. QUANT. 13. 542 93
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.410,57
Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.132,36

PROJETOS \_[IARIOS

4 Rua Guilherme Kock UNID. QUANT, 14.954,44

Estudos e Levantamentos - prod. 1,00 7.078,71

PmJeto de Engenhana Viaria prod, 1,00 7.875,73
PROJETOS VIARIOS

13.390,51

PROJETOS VIARIOS

6 Rua ljui

5 Rua Henrique Dias UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.338,42
Pro;eto de Engenhana Viaria prod, 1,00 7.052,09_

6.090,89

UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.883,13
Proleto de Engenhana Viaria prod. 1,00 3.207.76
_PROJETOS VIARIOS . LT
7 Rua Indaial UNID. QUANT. 17.182,36
Estudos e Levantamenios prod. 1,00 8.133,30
PrOJeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 9.048,06

‘PROJ

Rua ltaidépolis QUANT.— 3.750,09
Estudos e Levantamentos prod. 1,0Q |} 1.775,11
10 Fund PPUJ
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES I
RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

prod. |

1,00 |

1.974,98

IPrOJeto de Engenharla Viaria

PROJ ETOS VIAR!OS

Rua ltajuba UNID. QUANT., 14.143,76
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.694,97
PrOJeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 7.448,79
- - PROJETOS VIARIOS - ' s

Rua ltuporanga UNID. . 7.402,11
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.503,80
Proleto de Engenhana Viaria prod. 1,00 3.888,31

PROJETOS VIARIOS

Rua Jaguaruna UNID. QUANT, 8.502,16

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.024,51

PI’OjetO de Engenharla Vidria prod, 1,00 4.477 65
: ‘PROJETOS VIARIOS o C

12 Rua Jaragua UNID. QUANT. 23.400,49

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 11.076,66

Pro;eto de Engenhana Viaria prod. 1,00 12.323,83
PROJETOS VIARIOS N

25.669,94

13 Rua Joéo Luiz de Miranda Coutinho UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12.150,91
Projeto de Engenharla Viaria prod. 1,00 13.519,03

--PROJETOS VIARIOS '

14 Rua Joédo Miers UNID. QUANT, 21.622,09

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 10.234,85

Pl‘OjetO de Engenhana Viaria prod. 1,00 11.387,24
“PROJETOS VIARIOS '

12.262,86

36 Rua Jodo Pessoa .
a Estudos e Levantamentos 1,00 5.804,64
b Proleto de Engenhana Viaria 1,00 6.458,22

PROJETOS VIAR!OS _

15.007,89

Rua Lages 2

UNID.

Rua Lages 1 UNID. QUANT.
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 7.104,01
b PI‘OJetO de Engenhana Viaria prod. 1,00 7.903,88
s s PROJETOS VIARIOS P

2.794,29

Estudos e Levantamentos

prod.

1,00

1.322,68

prod.

1,00

Pro;eto de Engenhana Viaria

8 PROJETOS VIARIOS

Rua Laura Auler

1.471,61

Gersnta Imiplantagio e pss

sSon

Ocupagac



PLANILHA DE MEDICAO
PROGRAMA BADESC CIDADES II

RECAPEAMENTO E REFORCOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

a Estudos e Levantamentos

prod.

1,00

3.008,63

pro_d.

3.447,52

b PrOJeto de Engenhana Vlana

ROJETOS VIARIOS )

1,00

b PI'OJetO de Engenharla Viaria

41 Rua Manoel! Silveira UNID QUANT. 20.432,57
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 9.671,79
10.760,78

1,00

42 Rua Marcilio Dias UNID QUANT. B.744,92

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.139,42

b Prmeto de Engenharla Viaria prod. 1,00 4.605,50
S . e PROJETOS VlARlOS' :

iimhiuivls 1437 EIRUEINT N T PR £ ¥,
43 Rua Marcio Luckow UNID. QUANT. 14.227,70
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.734,70
b Pro;eto de Engenhana Viaria prod, 1,00 7.493,00

1 Rua Marconl

PROJETOS VIARIOS ~

3‘ Rua Marechal Hermes 1

UNID. QUANT. 4.049,40
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.918,79
Proleto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.132,61

: " PROJETOS VIARIOS :
2 Rua Marechal Deodoro UNID. QUANT. 5.288,17
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.503,16
PrOJeto de Engenharia Vlana prod. 1,00 2.785,01

' PROJETOS VIARIOS

UNID. QUANT. 10.448,22

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.945,68

Projeto de Engenhana Viaria prod, 1,00 5.502,54
' PROJETOS VIARIOS '

5‘ Rua Maria de Lurdes éaéhtoi& -

Rua Marechal Hermes 2 UNID. 9.992,08

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.729,77

PFOJetO de Engenhana Viaria prod. 1,00 5.262,31
PROJETOS VIARIOS - ' L

PROJ ETOS VIARIO

S

ua Max Heiden

UNID. QUANT. 4.921,48
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.329,59
Projeto de Engenharla Viaria prod. 1,00 2.581,89

8.206,16

6 UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.884,40
Pro;eto de Engenharla Viaria prod. 1,00 4.321,76
: : Ve PROJETOS VIARIOS ' o

12
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PLANILHA DE MEDIGAO
PROGRAMA BADESC CIDADES II

RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

7 Rua Minas Gerais UNID. QUANT. 54.034,77

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 25.577,44

Projeto de Engenharla Viaria prod. 1,00 28.457,33
PROJETOS VIARIOS ' S

Rua Ministro Calégeras UNID. QUANT. 12.096,08

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.725,70

PrOJeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 6.370,38
' PROJETOS VIARIOS o

Rua Nova Trento UNID. QUANT. 9.374,68
|Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.437,52
Pro;eto de Engenharla Viaria prod. 1,00 4.937,16
i «.'”PROJETOSVIAR!OS B o ' '

Rua Orestes Guimaraes UNID QUANT. 25.828,98
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 12,226,19
PI'OJetO de Engenhana Vlaria prod. 1,00 13.602,79

Rua Otto Bénnack

11 UNID. | QUANT. |  14.390,.28
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.811,66
PrOJeto de Engenhana Viaria prod. 1,_00 7.578,62

6.295,44

12 Rua Otto Boem UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.979,96
Proleto de Engenhana Vlarla prod. 1,00 3.315,48
PROJETOS VIARIOS ' '

3.538,04

Rua Quro Verde UNID. QUANT,

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.674,74

Proleto de Engenhana Viaria prod. 1,00 1.863,30
PROJETOS VIARIOS :

Rua Para UNID 7.695,90

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.642.87

Projeto de Engenharla Vidria prod. 1,00 4.053,03
- : iPROJETOS VIARIOS :

Rua Pastor Fritz Buhler

3.324,44

Estudos e Levantamentos

prod.

1,00

1.573,63

Projeto de Engenharia Viaria

prod.

1,00

1.750,81

PROJETOS VIARIOS

1.407,09

Rua Paulo Berner UNID. QUANT.
a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 666,05
b Proleto de Engenhana Viaria prod. ; 741 04
- E _PROJETOS VIARIOS A

13
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES I
RECAPEAMENTO E REFORCOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS

42 Rua Paulo Schneider UNID. 23.665,33
a Estudos e Levantamentos prod, 1,00 11.202,02
b ' PrOJeto de Engenharla Viaria prod, 1,00 12.463,31

Rua Ponte Serrada UNID. 30.287,70

a Estudos e Levantamentos prod. 1,00 14.336,73
b Proleto de Engenhana VJarla prod. 1,00 15.950,97
et - -PROJETOS VIARIOS o e

22.508,96

2 - Rua Presidente Campos Salles

1 Rua Porto Rico UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentos prod, 1,00 10.654,65
Proleto de Engenhana Viaria prod. 1,00 11.854,31
: . . *PROJETOS VIARIOS - T

9.608,84

UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentfos prod. 1,00 4.548,36
Pro;eto de Engenhana Vlana prod. 1,00 5.060,48

PROJ ETOS"VIARIQS

3 Rua Presidente Castelo )Brancoy

TR

UNID.

~QUANT.

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 3.136,80
Pro;eto de Engenhana Viaria prod. 1,00 3.489,98

PROJETOS VIAR!OS '

4 Rua Presidente Costa e Silva UNID. QUANT. 8 504 37
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.025,56
Pro;eto de Engenhana Viaria prod. 1,00 4.478,81

: : 3PR0JETOS VIARIOS -

QUANT.

5 Rua Wenceslau Bras UNID. 11 066 72
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.238,45
Projeto de Engenharia Vlarla prod. 1,00 5.828,27

08T

UNID. QUANT. 4.433,32

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.098,52

Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 2.334,80
' PROJETOS VIARIOS ' S

7 Rua Quintino Bocaiuva UNID. QUANT. 11.305,29
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 5.351,38

Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.953,91
PROJETOS VIARIOS s

4.118,55

8 Rua Republica do Peri UNID. QUANT.
Estudos e Levantamentos prod. j(ﬁ-O\ 1.949,52
Projeto de Engenharia Vidria prod. /1,00 2.169,03

14
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PLANILHA DE MEDICAO

PROGRAMA BADESC CIDADES I
RECAPEAMENTO E REFORCOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

PROJETOS VIARIOS
Rua Rezende . 4 . 13.076,85
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.189,95
Pro;eto de En Jenhana Viaria prod. 1,00 6.886,90

10 |Rua Ricardo Landmann T UNID. | QUANT. | 1546249

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 7.319,19

PrOJeto de Engenhana Viaria prod. 1,00 8.143,30
: ... _PROJETOSVIARIOS - _ . - .

11 |RuaRio Velho T UNID. | QUANT. 19.176,36
Esfudos e Levantamentos prod. 1,00 9.077,16

_ Proleto de Engenhana Viaria prod., _ 1,00 10.099,20
‘ 5-PROJETOS VIARIOS i e

12 Rua Sao Rogue UNID, QUANT. 17.063,96
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 8.077,25

PrOJeto de Engenharia Viaria prod 1,00 8.986,71
- PROJETOS VIARIOS =~ = R L

13 Rua Sebastiao Jonk UNID, QUANT. 2.010,13
Estudos e Levantamentos prod, 1,00 951,50

Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.058,63

o PROJETOS VIAR!OS :

14 Rua Taié UNID. QUANT. 2.423,19
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.147,02

Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.276,17

6 Rua Tijucas UNID. QUANT. 9.951,21
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 4.710,42
PFOJetO de Engenharia Viaria prod. 1,00 5.240,79

' : PROJ ETOS VIAR o ' - o

7 Rua Ursa Maior UNID. QUANT. T2_976,12

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 6.142,27
Proleto de Engenharia Viaria prod. 1,00 6.833,85
R - PROJETOS VIARIOS =~~~ e

8 Rua Visconde de Maua 1 UNID. QUANT; 4.,402,39
Estudos e Levantamentos prod. 1,00 2.083,88
Proleto de Engenhana Viaria prod, 1,00 2.318,51

o S-PROJETOS VIARIOS

ELEee

9 Rua Visconde de Maua 2 “ UNID. QUAN:F.\ 9.325,21

Estudos e Levantamentos prod. 00 4.414,10
ndaggo (IFPU.J
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PLANILHA DE MEDICAO
PROGRAMA BADESC CIDADES I

RECAPEAMENTO E REFORGOS DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS

IProjeto de Engenharia Vidria |

prod.

1,00 |

10

~ " PROJETOS VIARIOS -~

"~ 2.020,03

4,911, 11

Rua Waldemar Hesse UNID. QUANT.

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 1.386,46

Projeto de Engenharia Viaria prod. 1,00 1.542,57
I ~_PROJETOS VIARIOS o

OST

Rua XV de Novembro (trecl;o Vilé Nov

UNID. QUANT. 64.130,86

Estudos e Levantamentos prod. 1,00 30.356,56
Projetoc de Engenharia Viaria prod. 1,00 33.774,30
Funida IPPUJ
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