
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVIÇOS SEI Nº 0021238475/2024 - SAP.ARC.AUN

1-Objeto para a contratação:
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos e

serviços complementares de engenharia e arquitetura, pelo sistema de registro de preços.
2-Descrição dos Serviços:
2.1 - Os serviços indicados na tabela abaixo serão solicitados conforme a necessidade dos

seguintes Órgãos. Os serviços e as respectivas estimativas de quantidades foram retiradas do Estudo Técnico
Preliminar - ETP, constante neste Processo SEI 23.0.228744-9.

ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÃO DESCRITIVO
UNIDADE

DE
MEDIDA

DETRANS HMSJ SAMA SAP SAS SECULT SED SEHAB SEINFRA SEPUR SES SESPORTE Total
geral

1 27989
LEVANTAMENTO

PLANIALTÍMETRICO
GEORREFERENCIADO

Conforme Memorial
Descritivo M2 50.000 5.000 22.800 500.000 6.000 50.000 300.000 105.000 150.000 680.000 60.000 15.000 1.943.800

2 27990 MAQUETE DIGITAL
3D

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 35.000 6.340 0 2.000 10.000 15.000 5.000 15.000 0 20.000 8.000 116.340

3 43270
SONDAGEM À

PERCUSSÃO - TIPO
SPT - EM SOLO

Conforme Memorial
Descritivo Metro 0 1.000 790 500 300 10.000 8.000 560 1.500 1.000 1.500 200 25.350

4 42.338 SONDAGEM
ROTATIVA - EM SOLO

Conforme Memorial
Descritivo Metro 0 0 840 0 0 0 0 0 500 0 300 0 1.640

5 27991
PROJETO

ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 10.000 7.340 15.000 2.000 25.000 15.000 10.000 15.000 2.000 20.000 8.000 129.340

6 42.339
PROJETO DE

TELECOMUNICAÇÕES
(VOZ E DADOS)

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 10.000 2.550 15.000 2.000 10.000 15.000 10.000 15.000 2.000 10.000 8.000 99.550

7 42.340

PROJETO DE
SONORIZAÇÃO E

SEGURANÇA
(DETECÇÃO,

ALARME E CFTV)

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 10.000 6.550 15.000 2.000 10.000 15.000 0 15.000 2.000 10.000 8.000 93.550

8 27993 PROJETO DE
CLIMATIZAÇÃO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 40.000 2.050 15.000 2.000 25.000 15.000 0 15.000 2.000 20.000 8.000 144.050

9 27994
PROJETO DE

DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 5.000 207.350 10.000 2.000 15.000 15.000 4.400 25.000 180.000 40.000 8.000 511.750

10 27995 PROJETO DE
FUNDAÇÃO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 10.000 4.850 5.000 2.000 15.000 15.000 2.500 15.000 2.000 20.000 8.000 99.350

11 27996 PROJETO DE GÁS
NATURAL

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 1.000 350 0 0 5.000 15.000 0 1.500 0 5.000 0 27.850

12 27997 PROJETO DE GASES
MEDICINAIS

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 35.000 350 0 0 5.000 0 0 1.500 0 10.000 0 51.850

13 27998 PROJETO DE
PAISAGISMO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 1.000 14.800 3.000 6.000 15.000 15.000 4.400 15.000 180.000 15.000 500 269.700

14 27999
PROJETO DE

REFORÇO
ESTRUTURAL

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 10.000 4.300 0 2.000 25.000 0 0 15.000 0 5.000 0 61.300

15 28000 PROJETO DE
TERRAPLENAGEM

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 1.000 20.300 10.000 6.000 25.000 15.000 24.400 15.000 0 30.000 500 147.200

16 42.341 PROJETO
GEOTÉCNICO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 10.000 5.450 15.000 6.000 5.000 15.000 0 30.000 0 20.000 10.000 116.450

17 28001
PROJETO DE

TRATAMENTO DE
ESGOTO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 1.000 5.600 300 2.000 25.000 15.000 10.000 15.000 0 5.000 8.000 86.900

18 42.342
PROJETO DE

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 30.000 7.450 15.000 2.000 10.000 15.000 10.000 25.000 2.000 60.000 10.000 186.450

19 42.343 PROJETO
LUMINOTÉCNICO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 5.000 23.550 15.000 2.000 5.000 15.000 0 15.000 180.000 10.000 8.000 278.550

20 42.344 PROJETO SPDA Conforme Memorial
Descritivo M2 0 15.000 7.650 15.000 2.000 15.000 15.000 10.000 15.000 2.000 10.000 10.000 116.650

21 42.345
PROJETO

ESTRUTURAL -
CONCRETO ARMADO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 13.000 9.350 10.000 2.000 12.000 15.000 10.000 15.000 2.000 15.000 10.000 113.350

22 42.346

PROJETO
ESTRUTURAL -

CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 1.000 2.350 10.000 2.000 12.000 15.000 0 15.000 2.000 5.000 8.000 72.350

23 42.347
PROJETO

ESTRUTURAL -
METÁLICO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 6.000 3.350 10.000 2.000 12.000 15.000 0 15.000 2.000 20.000 8.000 93.350

24 28005 PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 10.000 15.600 10.000 2.000 25.000 15.000 10.000 15.000 2.000 20.000 8.000 132.600

25 28006
PROJETO

PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 35.000 8.550 15.000 6.000 25.000 15.000 10.000 15.000 2.000 20.000 8.000 159.550

26 42.348 PROJETO
URBANÍSTICO

Conforme Memorial
Descritivo M2 0 0 210.350 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 390.350

27 42.349 LAUDO ESTRUTURAL Conforme Memorial
Descritivo M2 0 0 14.550 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 64.550

2.1.1 Os produtos destes serviços serão: Levantamento Planialtimétrico e/ou Relatório de
Sondagem e/ou Maquete Digital 3D e/ou Elaboração de Projeto Executivo e/ou Laudo Estrutural. 

2.1.2 No caso de elaboração de projetos, serão divididos em 2 etapas, Anteprojeto e
Projeto Executivo.
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2.1.3 A aprovação da concepção de cada projeto se dará na etapa de Anteprojetos, e
deverão conter os seguintes elementos:

a) Documentação e estudos preliminares
b) Pranchas de projeto preliminares;
c) Memorial Descritivo preliminar;
d) Planilha Orçamentária estimativa;
e) Documentação que comprove a responsabilidade técnica pela elaboração do(s)

anteprojeto(s) (somente na versão final, após o Produto ser aprovado pela Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização - CAF).

 
2.1.4 Após a aprovação dos Anteprojetos serão desenvolvidos os Projetos Executivos que

deverão conter os seguintes elementos:
a) Pranchas de projeto definitivas;
b) Memorial Descritivo definitivo, que descreva detalhadamente cada etapa da obra,

especificando os serviços, metodologias e materiais a serem empregados na realização dos mesmos;
c) Planilhas Orçamentárias Sintética e Analítica (Orçamento de Referência),

Composição de BDI;
d) Cronograma Físico-Financeiro;
e) Documentação que comprove a responsabilidade técnica pela elaboração

do(s) projeto(s) (somente na versão final, após o Produto ser aprovado pela CAF) compatível a cada
disciplina desenvolvida;

f) Declaração de Autoria dos Projetos, informando que os mesmos se referem a
Projetos Executivos (somente na versão final, após o Produto ser aprovado pela CAF);

g) Documentação de aprovação junto aos órgãos competentes;
h) Devem ser apresentados com detalhamentos, acompanhados de todas as peças

técnicas necessárias, prontos para serem licitados.
 
2.2 - LEVANTAMENTO PLANIALTÍMETRICO GEORREFERENCIADO
2.2.1 O Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado deverá atender recomendações da

NBR 13.133. Deverá ser realizado em toda a área proposta, e objetiva a representação em planta de todos os
elementos físicos e topográficos identificados para delimitação do imóvel bem como suas curvas de nível. O
método utilizado será o de caminhamento de poligonal fechada e como método auxiliar serão executadas
irradiações, onde serão cadastrados todos os pontos notáveis do local, tais como: edificações, ruas, postes,
meio-fio, muros, cercas, vegetação e demais acidentes geográficos existentes.  Deverão ser realizados estudos
topográficos.

2.2.2 O levantamento deverá partir dos Marcos Topográficos existentes e também das vias
públicas existentes para o imóvel, o mesmo deverá ser Georreferenciado, referenciando os vértices de seu
perímetro ao Sistema Geodésico Brasileiro, definindo sua área e sua posição geográfica, tornando suas
coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Utilizar Projeção Universal Transversa de Mercator
(UTM), Datum Vertical: Imbituba-SC, Datum Horizontal SIRGAS 2000, Meridiano Central: -51º, Fuso 22S.

2.2.3 Após a execução do levantamento, a contratada deverá apresentar:
a) Planilhas com as coordenadas dos vértices do terreno, bem como as cotas dos
pontos levantados e representação da matrícula do imóvel; 
b) Levantamentos planialtimétricos, devendo constar no mínimo os seguintes itens:

i. Indicação da linha Norte-Sul;
ii. Indicação das medidas de cada segmento do perímetro que define o imóvel,
mostrando a extensão levantada e a constante do título de propriedade, para
verificação de eventual divergência (tolerada de até 5%) quanto as  dimensões
(planimetria e área), convencionando-se em “R” a medida real de cada
segmento e em “D“ a medida  (documental) do título de propriedade;
iii. Indicação da área real do imóvel resultante do levantamento, bem como da
área constante do título de propriedade;
iv. Apresentação de curvas de nível, de metro em metro (ou em escala
compatível, adequando à área levantada), devidamente cotadas, ou de planos
cotados (para caso de trechos planos);
v. Localização de árvores de médio e grande porte e da delineação da mata
existente no terreno bem como sua caracterização para dar entrada junto ao
órgão licenciador competente;
vi. Demarcação de córregos, quaisquer outros cursos de água ou tubulações
de água existentes no imóvel ou em sua divisa;
vii. Demarcação de faixas non aedificandi (de não edificação) e galerias
existentes no imóvel ou em suas divisas;
viii. Indicação de cotas de nível na guia, nas extremidades da testada do
imóvel;
ix. Com referência à vizinhança e ao(s) logradouro(s), deverão ser prestadas
as informações seguintes:

Localização de postes, árvores, bocas-de-lobo, fiação e mobiliários
urbanos existentes em frente ao imóvel;
Indicação dos coletores públicos de esgoto, rede pública de águas
pluviais, rede de abastecimento de água e rede de distribuição de
energia elétrica. Tais indicações deverão conter cotas com as medidas
de distâncias em relação ao terreno, bem como cotas de nível
características de cada uma das instalações públicas citadas.;
Dimensão dos passeios;
Indicação do tipo de pavimentação do(s) logradouro(s) e
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do(s) passeio(s) do número do imóvel (se existir);
Amarração do terreno ao eixo da rua na qual o terreno
estiver cadastrado pelo registro de imóveis.

 
2.3 - MAQUETE DIGITAL 3D
2.3.1 Deverá apresentar, no mínimo:

a) Imagens 3D externas (diurnas e noturnas) renderizadas, com a simulação
volumétrica do projeto;
b) Imagens 3D internas renderizadas, com a simulação dos ambientes internos do
projeto;
c) Vídeo 3D renderizado, com a simulação volumétrica do projeto.

 
2.4 - SONDAGEM À PERCUSSÃO - TIPO SPT
2.4.1 A sondagem deverá seguir as normas atualizadas da ABNT, em especial a NBR

6484 (Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT). Os estudos geotécnicos deverão conter, no
mínimo:

a) Planta de localização das perfurações na área que receberão as obras;
b) Perfil individual de cada sondagem, indicando as diversas camadas atravessadas,
espessuras e profundidade de início e término de cada camada e o nível do lençol
freático;
c) Relatório de apresentação dos serviços de prospecção, determinando as
características do equipamento empregado, em particular do amostrador, as marcas e
modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição das
amostras, data de execução dos serviços, etc.
d) Boletins de caracterização das amostras ensaiadas;
e) Identificação das diferentes camadas do solo que compõem o subsolo;
f) Classificação dos solos de cada camada;
g) O nível do lençol freático quando interceptado;
h) O índice de resistência à penetração do solo (NSPT);

2.4.2 O número e locação dos furos de sondagens será definido pela CAF, após a emissão
da OS e deve ser suficiente para fornecer um quadro, o melhor possível, da provável variação das camadas do
subsolo do local em estudo, atendendo as Normas vigentes.

2.4.3  Sempre que necessário, deverão ser efetuados ensaios geotécnicos de laboratório
(granulometria, limite de liquidez e plasticidade ou cisalhamento), a fim de melhor determinação das
propriedades das camadas do terreno ou do maciço rochoso.

 
2.5 - SONDAGEM ROTATIVA  - TIPO SR
2.5.1 A execução da sondagem rotativa deverá seguir a IN (Instrução

Normativa) 07/1994 do DEINFRA-SC -  Instrução Normativa para Execução de Sondagem
Rotativa e DNER-PRO 102/97 - Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo . Os estudos
geotécnicos deverão conter, no mínimo:

a) Planta de localização das perfurações na área que receberão as obras;
b) Perfil individual de cada sondagem, indicando as diversas camadas atravessadas,
espessuras e profundidade de início e término de cada camada e o nível do lençol
freático;
c) Relatório de apresentação dos serviços de prospecção, determinando as
características do equipamento empregado, em particular do amostrador, as marcas e
modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição das
amostras, data de execução dos serviços, etc.
d) Boletins de caracterização das amostras ensaiadas;
e) Identificação das diferentes camadas do solo que compõem o subsolo;
f) Inclinação e rumo do furo;
g) Classificação dos solos de cada camada, classificação geológica das rochas e
materiais atravessados;
h) Grau de alteração;
i) RQD (Designação Qualitativa da Rocha);
j) O nível do lençol freático quando interceptado;
k) Perdas d’água da circulação (se houverem)
l) Métodos de perfuração utilizados e profundidades respectivas por trecho.
m) Ficha com representação do Perfil de Sondagem Rotativa, com Perfil gráfico
geológico, de acordo com as convenções apresentadas no Anexo Normativo D e E
da DNER-PRO 102/97.
n) Fotografias coloridas das caixas de testemunhos,  em que estas se apresentem
inteiramente visíveis e sem distorções, com as profundidades de cada manobra sendo
anotadas em tocos de madeira ou separadores plásticos de dimensões coerentes com
o diâmetro em uso.

 
2.5.2 Método executivo
2.5.2.1 A execução da sondagem rotativa deverá seguir estritamente a IN (Instrução

Normativa)  07/1994 do  DEINFRA-SC -  Instrução Normativa para Execução de Sondagem Rotativa;
 
2.5.3 Equipamentos e  ferramentas
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2.5.3.1 Deverão estar de acordo com  a IN (Instrução Normativa)  07/1994
do  DEINFRA-SC -  Instrução Normativa para Execução de Sondagem Rotativa

2.5.3.2 O diâmetro do furo e do testemunho deve estar de acordo com o padrão
D.C.D.M.A., definidos na tabela abaixo:

Nomeclatura Diâmetro
Padrão D.C.D.M.A Furo Testemunho
EW 37,71 21,46
AW 48,00 30,10
BW 59,94 42,04
NW 75,64 54,73
HW 99,23 76,20

 
2.5.4 Determinação do nível do lenços d'água
2.5.4.1 No caso da sondagem atingir o nível freático a sua profundidade deverá ser

anotada. Quando ocorrer artesianismo não surgente deverá ser registrado o nível estático e, no caso de
artesianismo surgente, além do nível estático, deverão ser medidos a vazão e o respectivo nível dinâmico;

2.5.4.2 O nível d'água e as características do artesianismo deverão ser medidos todos os
dias antes do início dos trabalhos e na manhã seguinte após a conclusão da sondagem, com medidor aprovado
pela Fiscalização;

2.5.4.3 Ao final dos trabalhos os furos de sondagem  devem ser totalmente preenchidos
com calda de cimento, bentonita ou mistura determinada tecnicamente pelo CONTRATANTE, evitando
assim que produtos eventualmente derramados na superfície atinjam o subsolo;

2.5.4.4 Determinação do nível d'água em áreas com terrenos instáveis:
2.5.4.4.1 Quando os serviços forem realizados em áreas com terrenos instáveis, salvo

orientação contrária dada pela FISCALIZAÇÃO, o furo de sondagem deverá ter diâmetro mínimo BW;
2.5.4.4.2 Anotar a profundidade quando a sondagem atingir o primeiro nível d'água.

Aguardar a estabilização por 30 minutos, fazendo leituras a cada 5 minutos. A FISCALIZAÇÃO poderá
solicitar um tempo de leitura superior;

2.5.4.4.3 No final da jornada diária de trabalho, o furo deverá ser esgotado e o nível
atingido anotado. Se, em função do material perfurado, for difícil ou impossível o esgotamento do furo, este
será feito, pelo menos, até dois metros abaixo do primeiro nível d'água registrado. No dia seguinte, deverá ser
feito a leitura do nível d'água antes do início dos trabalhos;

2.5.4.4.4 Quando for solicitado pela FISCALIZAÇÃO, na leitura dos diversos níveis
d'água (confinado, artesiano, etc), o(s) nível(is) superior(es) deverão ser isolados pela cravação de
revestimento na camada impermeável. Estes níveis d'água também devem ser estabilizados num período
mínimo de 30 minutos;

2.5.4.4.5 Anotar data, hora, profundidade do furo, cada avanço e posições do
revestimento, quando houver interrupções ou no final do dia;

2.5.4.4.6 No término da sondagem os seguintes procedimentos devem ser adotados:
a) não retirar o revestimento;
b) esgotar o furo até onde for possível;
c) fazer leituras do nível d'água a cada 10 minutos na primeira hora e a cada 15
minutos na segunda hora, até a estabilização ou até o final da jornada de trabalho.
Caso a sondagem termine próxima ao final do dia, esgotar o furo, anotando a hora e
o nível, e fazer a leitura no dia seguinte.

2.5.4.4.7 Após o término do furo de sondagem, salvo orientação contrária
da FISCALIZAÇÃO, este deve ser revestido com tubo de PVC (diâmetro mínimo de 40 mm) envolvido por
manta sintética;

2.5.4.4.8 Após as leituras com revestimento, proceder como indicado no item 2.5.4.4.7, e
fazer a leitura do nível d'água até sua estabilização, usando o critério do item 2.5.4.4.6, alíneas "b" e "c";

2.5.4.4.9 Não serão aceitas sondagens sem as medidas de nível d'água ou incompletas. A
perda de informação será considerado como serviço mal- executado e deverá ser refeito integralmente pela
firma CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

 
2.5.5 Amostragem
2.5.5.1 À CONTRATADA caberá utilizar todos os recursos disponíveis para a execução

de boas sondagens rotativas, tais como: perfuração cuidadosa, manobras curtas, coroas e barriletes especiais,
barrilete amostrador de solo, molas retentoras adequadas, etc, de maneira a assegurar a máxima recuperação
de todos os materiais atravessados. Os testemunhos não deverão se apresentar excessivamente fraturados ou
roletados pela ação mecânica do equipamento de sondagem;

2.5.5.2 A recuperação dos testemunhos não deverá ser inferior a 95% por manobra, salvo
quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO;

2.5.5.3 Os trechos com recuperação abaixo de 90% deverão ser reperfurados sem ônus
para a CONTRATANTE, salvo quando permitido expressamente e por escrito pela FISCALIZAÇÃO;

2.5.5.4 Em casos de reperfuração, somente serão pagos os trechos que não foram
remunerados no furo inicial, desde que, na reperfuração, sejam eliminados os motivos que obrigaram a nova
execução;

2.5.5.5 As operações de retirada das amostras do barrilete e de seu acondicionamento nas
caixas deverão ser feitas cuidadosamente, evitando-se rompê-las artificialmente, e de maneira a serem
mantidas as posições relativas dos testemunhos coletados;

2.5.5.6 As amostras serão acondicionadas em caixa de madeira aplainada (imunizadas
contra insetos) fornecidas pela CONTRATADA, conforme detalhamento constante na IN (Instrução
Normativa) 07/1994 do DEINFRA-SC - Instrução Normativa para Execução de Sondagem Rotativa;

2.5.5.7 Nos casos de serem acondicionadas amostras com diversos diâmetros numa mesma
caixa, deverão ser colocados calços no fundo e laterais das divisões das caixas, de maneira a garantir a sua
imobilidade durante o manuseio;

Memorial Descritivo - Serviços SAP.ARC.AUN 0021238475         SEI 23.0.228744-9 / pg. 4



2.5.5.8 As caixas deverão ser providas de tampa de madeira aplainada, com fecho e
dobradiças metálicas:

a) número do furo;
b) tipo de obra;
c) sigla e trecho da rodovia da qual a obra faz parte;
d) estaca ou quilômetro;
e) número da caixa e o número de caixas do furo.

2.5.5.9 As amostras deverão ser colocadas nas caixas, após cada manobra, iniciando-se
pela canaleta adjacente às dobradiças, com a parte superior da manobra localizando-se no canto esquerdo da
caixa. As amostras das manobras subsequentes deverão ser colocadas na caixa sempre guardando, na
sequência de profundidade das amostras, o andamento da esquerda para a direita e da dobradiça para o outro
lado da caixa;

2.5.5.10 As amostras de cada manobra deverão ser isoladas longitudinalmente nas
canaletas das caixas por um taco de madeira (colocado no lado direito da manobra) afixado na caixa. Neste
taco deverá ser escrito sua profundidade com caneta esferográfica ou tinta indelével. No taco que isola a última
manobra do furo deverá constar, além da profundidade final do furo, a palavra "FIM". Quando ocorrer trecho
vazio ou não recuperado, deverá ser deixado no espaço correspondente um taco de madeira explicativo;

2.5.5.11 No caso de ser empregado, no início do furo ou num determinado intervalo,
avanço de sondagem pelo processo à percussão, as amostras assim coletadas deverão ser acondicionadas na
mesma caixa de amostras de rotação, seguindo a sequência de sua obtenção. Nestes casos, cada amostra
dever ser separada por taco indicativo de profundidade; 

2.5.5.12 Durante a realização das sondagens, as caixas com as amostras deverão ser
armazenadas junto as sondas, em local protegido contra intempéries;

2.5.5.13 No término das sondagens, e após a análise das amostras por geólogo
da CONTRATADA, as amostras devem ser conservadas pela empresa executora, à disposição
da CONTRATANTE, por um período mínimo de 90 dias, a contar da data da apresentação do relatório;

2.5.5.14 O transporte das amostras deverá ser feito com a tampa das caixas fechadas com
parafusos.

 
2.5.6 Paralisação dos serviços
2.5.6.1 A investigação deve ser feita até serem perfurados pelo menos quatro metros de

rocha sã pouco fraturada, ou seja, cuja recuperação seja maior que 90%. Através dos estudos geológicos,
deve-se confirmar se o material perfurado é rocha sã ou matacão. Neste caso, após ultrapassar o
impenetrável, deve-se retomar o processo.

 
2.5.7 Resultados ​
2.5.7.1  Os resultados das sondagens deverão constar em relatório definitivo, conforme a

norma DEINFRA-SC IN 07/1994: Instrução Normativa para Execução de Sondagem Rotativa, contendo
também a descrição sumária do método e dos equipamentos empregados na realização do mesmo, o total
perfurado, em metros, e outras observações e comentários julgados importantes;

2.5.7.2 Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatórios numerados,
datados e assinados por profissional qualificado;

2.5.7.3 Devem constar no relatório definitivo:
a) Informações sobre o andamento da sondagem deverão ser fornecidas diariamente,

quando solicitadas pela FISCALIZAÇÃO;
2.5.7.4 O relatório final deverá ser apresentado no prazo e em número de vias estipulados

na proposta. Deverá constar de perfis individuais na escala 1:100 (em modelo a ser acertado entre as partes)
onde conste, no mínimo:

a) o nome do contratante; 
b) o local e natureza da obra;
c) o total perfurado nos pontos de sondagem, expresso em metros (m);
d) número do furo;
e) inclinação e rumo do furo;
f) diâmetro da sondagem e tipo de barrilete utilizado;
g) características da(s) coroa(s) utilizada(s);
h) a(s) cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem(ns), com precisão
centimétrica;
i) data da execução;
j) nome do sondador e da firma CONTRATADA;
k) tabela com leituras de nível d'água com data, hora, nível d'água, profundidade do
furo, profundidade do revestimento e observações sobre eventuais fugas d'água,
artesianismo, instalações de obturadores, com sua cota, etc. No caso de não ter sido
atingido o nível da água deverão constar no perfil as palavras "furo seco". Completar
as informações caso os serviços tenham sido executados de acordo com o item
2.5.4;
l) posição final do revestimento;
m) resultado dos ensaios de lavagem, com o intervalo ensaiado, avanço em
centímetros e tempo de operação da peça de lavagem;
n) recuperação dos testemunhos em porcentagem, por manobra;
o) número de peças de testemunhos por metro, segundo trechos do mesmo padrão
de fraturamento (frequência de fraturas), com respectivo IQR ou RQD (Índice de
Qualidade de Rocha), que consiste na somatória dos testemunhos de rochas iguais ou
maiores que 10,0 cm dividida pelo comprimento total do trecho, expressa em
porcentagem;
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p) o número de peças e a recuperação dos testemunhos deverão constar na forma de
gráficos com suas variações em profundidade;
q) classificação geológica e geotécnica dos materiais atravessados;
r) nome e assinatura do geólogo responsável pela classificação geológica e
geotécnica;
s) indicações de anomalias observadas;
t) observação sobre o preenchimento do furo ou o motivo do seu não preenchimento;
u) motivo da paralisação do furo.

 
 2.5.7.5 Devem acompanhar os perfis individuais:

a) texto explicativo com critérios de descrição das amostras, bem como outras
informações de interesse e conhecimento da CONTRATADA, com nome e
assinatura do responsável pela firma;
b) planta do local da obra, cotada e amarrada a referências facilmente encontráveis
(logradouros públicos, acidentes geográficos, marcos topográficos etc.), de forma a
não deixar dúvidas quanto à sua localização;
c) planta contendo a posição da referência de nível (RN) tomada para o nivelamento
da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem(ens), bem como a descrição sumária do
elemento físico tomado como RN;
d) a localização das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bem
definidos no terreno;
e) fotografias das caixas de amostras;

2.5.7.6 A CONTRATADA deverá enviar junto com o relatório final, cópia reprográfica
dos boletins de campo das sondagens realizadas;

2.5.7.7 Deverá acompanhar o relatório, a campanha fotográfica com no mínimo 12(doze)
fotos ilustrando a mobilização e a execução dos serviços no local.

 
2.5.8 Critério de medição e pagamento
2.5.8.1 A sondagem rotativa (SR) será medida por metro linear executado, não sendo

contabilizados os comprimentos executados em solo, somente em rocha.
 
2.6 - PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO
2.6.1 Deverá ser elaborado atendendo a Legislação vigente, as normas atualizadas da

ABNT pertinentes, inclusive a NBR 9050, em sua versão atualizada, garantindo a acessibilidade a todo tipo de
usuário e apresentar, no mínimo:

a) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços,
equipamentos e instalações (sem indicação de marcas), que deverão ser executados,
bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários;
b) Levantamento de obras existentes, caso haja reforma e/ou ampliação;
c) Planta de situação contendo, no mínimo, simbologias de representação gráfica;
curvas de nível existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas
referenciais, indicação do norte (orientação do lote e da edificação), denominação de
vias de acesso, arruamento e logradouros adjacentes com os respectivos
equipamentos urbanos, projeção da edificação (com indicação de áreas), referência
de níveis principais em pisos, passeios e acessos, denominação dos diversos edifícios
ou blocos; construções existentes, demolições ou remoções futuras, restrições e
recuos; escala do desenho, notas gerais, desenhos de referência;
d) Planta de locação (localização ou implantação) contendo no mínimo, simbologia de
representação gráfica conforme normas da ABNT, sistema de coordenadas
referenciais do terreno, indicação do norte, eixos do projeto, perímetro do terreno,
dimensionamento e posicionamento da edificação no terreno, cotas gerais de
implantação, cotas de nível dos pisos e acessos, limites do terreno (divisas e
alinhamentos), indicação dos limites externos das edificações: recuos e afastamentos,
indicação de edificações vizinhas, vias de acesso, vias internas, estacionamentos,
áreas cobertas, platôs e taludes, curvas de nível (terreno natural e projetado),
indicação dos acessos de pedestres e veículos, localização dos elementos sob e
sobre o solo dos sistemas de infraestrutura (caixas de passagem, tampas, linhas de
esgoto e energia, etc.), indicação de elementos a serem construídos, alterados ou
suprimidos (como muros, grades, portões, escadas, etc.), locação das áreas
ajardinadas (arborização, jardins e gramados, com identificação das espécies).
e) Plantas baixas contendo, no mínimo: denominação e área dos ambientes, áreas
gerais, indicação de cortes, cobertura fachadas, detalhes e secções parciais,
orientação magnética, cotas de nível, dimensões externas, dimensões internas
(cômodos, espessura de paredes e amarração de vãos), indicação de elementos do
sistema estrutural, codificação dos detalhes construtivos (portas, janelas, etc.),
detalhes de esquadrias (inclusive fixação, vedação e ferragens). representação técnica
de escadas internas e de acesso externo, indicação de prumadas e de pontos de
distribuição de água e esgoto, rebaixos, vazios e projeções, indicação de
acessibilidades, indicação de nível de piso acabado, indicação de enchimentos. Deve
ser apresentada plantas: uma com representação do layout, mobiliário e cotas, e outra
com as especificações de materiais;
f) Planta de cobertura contendo, no mínimo: indicação do norte, limite da edificação
tracejado, dimensionamento e especificações de lajes, telhados, pergolados, etc.,
indicação e locação dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos
de inclinação de escoamento de água (ralos) e pontos de saída (tubos de queda),
locação dos reservatórios de água (inferior e superior), seus acessos e capacidade
em litros, detalhes de cumeeiras, rufos, calhas canaletas, arremates e outros
elementos referentes à cobertura, indicação de vãos e aberturas técnicas (shafts),
definição dos elementos de ventilação e iluminação das salas técnicas sob coberturas,
sistema de impermeabilização, detalhes executivos, cortes e seções necessárias;

Memorial Descritivo - Serviços SAP.ARC.AUN 0021238475         SEI 23.0.228744-9 / pg. 6



g) Fachadas contendo, no mínimo: cotas verticais principais, caimento do terreno e/ou
greides das vias públicas, indicação das divisas do terreno (e se for o caso, do
alinhamento), indicação de componentes construtivos (esquadrias, sobrevergas,
cobertura, platibanda, paginação de revestimentos, etc.) e suas respectivas
especificações, indicação de acessos, elevação de gradis (representados à parte),
indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de
sistemas prediais e de climatização aparentes, detalhes de elementos de fachada;
h) Cortes contendo, no mínimo: dimensionamento de elementos de cobertura, beirais
e demais elementos considerados necessários, distinção entre elementos estruturais e
elementos de vedação, perfil natural do terreno, indicação das vias, cotas de nível
(em relação à RN – referência de nível - estabelecida), cotas verticais (pés direitos,
peitoris, vergas, vãos, piso a piso, espelhos, rebaixos, etc.);
i) Elaboração do Projeto Legal para aprovação no órgão competente. Atender as
normativas vigentes da SAMA de Joinville (atualmente 03, 04, 15 e 16 de 2020),
bem como providenciar toda a documentação necessária para as aprovações no
órgão;
j) Elaboração do Projeto para aprovação na Vigilância Sanitária e outros órgãos
eventualmente exigidos pela legislação;
k) O projeto de arquitetura também deverá contemplar detalhamento de elementos
arquitetônicos, entre eles:

i. Guarda-corpos, peitoris, rufos, gradis, forros, divisórias, painéis, mapa e
plano de corte de esquadrias (PCE), escadas, rampas, áreas molhadas,
bancadas, cortes de peças em granito e mármore, pingadeiras, paginação de
pisos e paredes, luminotécnica, detalhes da comunicação visual;
ii. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente;
iii. Especificações Técnicas;
iv. Confirmação da compatibilidade entre os projetos.

l) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
m) Cronograma físico-financeiro;
n) Aprovação dos Projetos nos órgãos competentes.

 
2.7 - PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES (VOZ E DADOS)
2.7.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e conter, no mínimo:

a) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços,
equipamentos e instalações que deverão ser fornecidos e/ou executados;
b) Plantas contendo layouts, a localização dos pontos, detalhes de infraestrutura,
passagens de eletrodutos/eletrocalhas, esquemas lógicos, plano de face dos racks e
demais informações relevantes ao projeto;
c) Quantitativo de materiais e planilhas orçamentárias (material e mão-de-obra);
d) Memória de cálculo/Relatório técnico;
e) Cronograma físico-financeiro.

2.7.2 Antes de encaminhar para a Contratada a solicitação para elaboração de projetos de
telecomunicações, a CONTRATANTE deverá solicitar para a Unidade de Tecnologia da Informação da
Secretaria de Administração e Planejamento - SAP.UTI os padrões de especificações técnicas da
infraestrutura existente.

2.7.3 Os projetos de telecomunicações elaborados pela Contratada deverão ter prévia
anuência da Unidade de Tecnologia da Informação da Secretaria de Administração e Planejamento -
SAP.UTI, no intuito de que sejam considerados os padrões de projeto já adotados pela Secretaria. 

 
2.8 - PROJETO DE SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA (DETECÇÃO, ALARME

E CFTV)
2.8.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e conter, no mínimo:

a) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços,
equipamentos e instalações que deverão ser fornecidos e/ou executados;
b) Plantas contendo layouts, a localização dos pontos, detalhes de infraestrutura,
passagens de eletrodutos/eletrocalhas, diagramas de blocos, esquemas de ligações e
demais informações relevantes ao projeto;
c) Quantitativo de materiais e planilhas orçamentárias (material e mão-de-obra);
d) Memória de cálculo/Relatório técnico;
e) Cronograma físico-financeiro.

 
2.9 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
2.9.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e apresentar, no mínimo:

a) Memorial descritivo, inclusive listas detalhadas dos equipamentos;
b) Definição dos pesos e dimensões dos equipamentos para o sistema proposto;
c) Confirmação das áreas a serem climatizadas;
d) Confirmação das áreas a serem ventiladas;
e) Cálculo de carga térmica;
f) Escolha de acessórios - retorno, bocas de insuflamento, tomadas de ar externo,
etc;
g) Confirmação dos consumos de energia elétrica;
h) Compatibilização com os projetos de instalações elétrica e hidrossanitárias;
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i) Localização dos pontos de consumo elétrico com determinação de potência, tensão
e número de fases;
j) Localização e caminhamento de drenos;
k) Projeto de Instalação do Ar Condicionado;
l) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra); 
m) Memória de cálculo/Relatório técnico;
n) Cronograma físico-financeiro.

 
2.10 - PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
2.10.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e apresentar, no

mínimo:
a) Memorial descritivo, inclusive listas detalhadas dos equipamentos;
b) Calhas de cobertura para a coleta das águas pluviais provenientes das coberturas;
c) Condutores verticais (AP) para escoamento das águas das calhas de cobertura até
as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas  no terreno;
d) Ralos hemisféricos (RH) nas junções entre calhas de cobertura e condutores
verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais;
e) Calhas de piso (CP) para drenagem das águas provenientes das calçadas externas;
f) Calhas de talude para drenagem das águas provenientes dos taludes.
g) Caixas de retenção de água para contenção de águas provenientes de
movimentação de terra.
h) Caixa de ralo (CR) para drenagem de águas superficiais;
i) Caixa de inspeção (CI) para inspeção da rede;
j) Poço de visita (PV) para inspeção da rede;
k) Dimensões, cotas, comprimento em planta baixa das tubulações a serem
implantadas no local.
l) Ramais horizontais que interligam as caixas de inspeção e poços de visita.
m) Indicação e detalhamento do local de descarga final do sistema.
n) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
o) Memória de cálculo/Relatório técnico;
p) Cronograma físico-financeiro.

 
2.11 - PROJETO DE FUNDAÇÕES
2.11.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e conter, no mínimo:

a) Memorial descritivo;
b) Planta de locação dos diversos elementos da fundação, com especificação de
todas as suas medidas geométricas e cotas de bases em relação à mesma referência
de Nível (RN) utilizada pelo levantamento topográfico;
c) Os desenhos em planta baixa, com a locação das fundações, suas numerações
com suas respectivas cotas de amarração e de referência;
d) Referências de níveis, face superior dos baldrames em relação aos pisos
acabados, elementos de fundações: indicar a cota da face superior dos elementos em
relação aos pisos acabados;
e) Cota de arrasamento das estacas, indicação de cargas e momentos nas fundações,
indicar o tipo de escavação das fundações se manual ou mecânica;
f) Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos estruturais, mostrando os
detalhes construtivos e geométricos de cada um deles;
g) Quadro de nega das estacas, quando forem cravadas;
h) Detalhes específicos de cada elemento das fundações e estruturas projetadas;
i) Indicação da resistência(s) do(s) concreto(s) utilizado(s) (fck);
j) Indicação da (s) resistência(s) do terreno na(s) cota(s) de apoio das fundações
(MPa);
k) Projeto, especificação e acompanhamento de contenções e escoramentos
especiais, temporários ou definitivos;
l) Definição dos taludes das escavações a céu aberto de acordo com as prescrições
da NBR 9061 (Segurança de escavação a céu aberto - Procedimento);
m) Elaboração das especificações relativas aos serviços de reaterro nas áreas em
torno das estruturas;
n) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
o) Memória de cálculo/Relatório técnico;
p) Cronograma físico-financeiro.

 
2.12 - PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
2.12.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e apresentar, no

mínimo:
a) Memorial descritivo;
b) Descrição do sistema de fornecimento de gás, com detalhamento das soluções de
instalação, conexões, fixação dos componentes, entre outros;
c) Tipo de gás a que se destina;
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d) Dimensionamento da rede;
e) Projeto contendo disposição, detalhamentos, reservatórios, localização, diâmetro
dos tubos, válvulas, conexões e acessórios, bem como comprimento da tubulação;
f) Detalhe isométrico da rede;
g) Previsão do consumo;
h) Descrição do sistema de fornecimento de compressão;
i) Previsão do consumo de compressão;
j) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
k) Memória de cálculo/Relatório técnico;
l) Cronograma físico-financeiro;
m) Aprovação nos órgãos competentes.

 
2.13 - PROJETO DE GASES MEDICINAIS
2.13.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e apresentar, no

mínimo:
a) Memorial descritivo;
b) Descrição do sistema de fornecimento de gases medicinais, com detalhamento das
soluções de instalação, conexões, fixação dos componentes, entre outros;
c) Identificação dos gases medicinais;
d) Dimensionamento e detalhamento da rede;
e) Projeto contendo detalhamentos, localização, diâmetro dos tubos, válvulas,
conexões e acessórios, bem como comprimento da tubulação;
f) Detalhe isométrico da rede;
g) Detalhes das caixas de setorização, central de cilindros, régua de gases, painel de
monitoramento de rede;
h) Sistemas de alarme e monitoração;
i) Previsão do consumo dos gases medicinais;
j) Descrição do sistema de fornecimento de vácuo;
k) Previsão do consumo de vácuo;
l) Descrição do sistema de fornecimento de compressão;
m) Previsão do consumo de compressão;
n) Determinação básica dos espaços necessários para as centrais de gases
medicinais;
o) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
p) Memória de cálculo/Relatório técnico;
q) Cronograma físico-financeiro;
r) Aprovação nos órgãos competentes.
 

2.14 - PROJETO DE PAISAGISMO
2.14.1 O projeto deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e apresentar

no mínimo:
a) Memorial descritivo, incluindo a relação das espécies de plantas ornamentais
utilizadas;
b) Detalhes de implantação dos elementos (locação, distanciamento entre árvores,
espécies, entre outros);
c) Levantado das interferências existentes tais como árvores, postes, caixas de
concessionárias e também as restrições de largura dos passeios;
d) Definir, quantificar e descrever as espécies vegetais escolhidas com justificativas;
e) Instruções para o plantio e manutenção das espécies projetadas;
f) Iluminação;
g) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
h) Memória de cálculo/Relatório técnico;
i) Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente e estar de de
acordo com as orientações da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente (SAMA);
j) Cronograma físico-financeiro.

 
2.15 - PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL 
2.15.1 O projeto deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e contemplar,

no mínimo:
2.15.1.1 Memorial descritivo contendo:

a) Justificativa técnica do tipo de reforço adotado e do seu método construtivo,
considerando as cargas atuantes no terreno, características do solo, estruturas
existentes e a eliminação de riscos de danos em edificações vizinhas.
b) Justificativa técnica dos dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo
estimativo das cargas atuantes, recalques totais, diferenciais e distorções angulares e
comparação com os valores admissíveis, considerações sobre o comportamento ao
longo do tempo.
c) Especificações de materiais;
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d) Especificação de procedimentos construtivos.
e) Memorial de Cálculo e Quantitativos de materiais e serviços.

2.15.1.2 Projeto Executivo de Reforço de Fundações:
a) Planta de locação e forma das fundações e suas respectivas cargas, com detalhes
construtivos; 
b) Planta de formas e armação, em escala adequada, das vigas e dos blocos de
fundação;
c) Volume total de concreto, o fck do concreto, cobertura das armações, tipo de
aço;
d) Detalhe das amarrações das armaduras;
e) Tabelas e resumos das armações por folha de desenho;

2.15.1.3 Projeto Executivo de Reforço Estrutural em Concreto Armado:
a) Plantas de locação;
b) Plantas de cargas de fundação;
c) Plantas de formas (com detalhes executivos de fôrmas, inclusive cortes e
elevações)
d) Plantas de armação (com detalhes executivos de armações, sobreposições,
emendas, espaçadores e etc.);
e) Detalhes das armaduras de reforço, no caso de aberturas e furos em elementos
estruturais;
f) Plantas de escoramento e contraventamento;
g) Indicação, por parcelas, do carregamento considerado em cada laje;
h) Indicação do volume total de concreto, o fck do concreto, cobertura das
armações, tipo de aço;
i) Indicação das contra flechas;
j) Plano de demolição, se houver;
k) Tabelas e resumos das armações por folha de desenho;
l) Detalhes de armaduras especiais;
m) Recomendações sobre os procedimentos para retirada escoras de lajes e vigas;

2.15.1.4 Projeto Executivo de Reforço Estrutural em Estrutura Metálicas:
a) Detalhamento técnico de todas as peças do esquema estrutural;
b) Especificação do tipo de aço e tipo de perfil com cálculos de todas as peças;
c) Detalhamento das soldas, encaixes, perfurações, engastamentos, peças de ligação,
etc;
d) Detalhamento de escoramento para apoio das estruturas existentes; o Critérios de
dimensionamento de cada peça estrutural e, em casos específicos, determinação da
sequência de montagem;

2.15.1.5 Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
2.15.1.6 Cronograma físico-financeiro por tipo de estrutura.

 
2.16 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM
2.16.1 O Projeto deverá atender as Instruções Normativas da SAMA e normas atualizadas

da ABNT pertinentes. Devendo apresentar, no mínimo:
a) Memorial descritivo;
b) Seções Transversais;
c) Áreas de corte, com as suas respectivas classificações, de aterro, da remoção e
da substituição de materiais;
d) Cálculo de áreas, volumes, classificação e seleção de materiais;
e) Perfil de distribuição de volumes e orientação do movimento de terra;
f) Valor adotado para empolamento;
g) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
h) Memória de cálculo/Relatório técnico;
i) Plano de manutenção dos taludes;
j) Projeto de drenagem provisória e projeto de controle de carreamento de
particulados;
k) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
l) Cronograma físico-financeiro;
m) Aprovação nos órgãos competentes.
 

2.17 - PROJETO GEOTÉCNICO
2.17.1 O Projeto deverá atender as Instruções Normativas da SAMA e normas atualizadas

da ABNT pertinentes. Devendo apresentar, no mínimo:
a) Execução de sondagens geotécnicas do solo com coordenadas geográficas, com
vínculo de responsabilidade técnica;
b) Medição da profundidade do nível freático;
c) Informação se haverá intervenção no lençol freático;
d) Em caso de intervenção no lençol freático, apresentar análise conclusiva sobre a
viabilidade técnica e ambiental a respeito de intervenção;
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e) Definição do perfil geotécnico com distribuição espacial e suas espessuras (perfil
horizontal de solo com informações geotécnicas); 
f) Em caso de estabilidade de talude: determinação do Fator de segurança (Fs) do(s)
talude(s) resultante(s), apresentando a metodologia utilizada. (Nos casos de grandes
intervenções, poderá ser exigido a apresentação de relatórios de ensaios
laboratoriais, com vínculo de responsabilidade técnica, para definição dos parâmetros
geotécnicos);
g) Quando solos moles ou muito mole (Nspt<5): determinação da capacidade de
suporte do solo, através de ensaios (caracterização, compressibilidade,
cisalhamento); cálculo da altura máxima admissível de aterro que o substrato da área
comporta; proposição de medidas mitigadoras;
h) Proposição de intervenções para estabilização, caso necessário.
i) Plano de manutenção dos taludes;

 
2.18 - PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
2.18.1 Projeto previsto apenas para as regiões desprovidas de rede pública coletora de

esgoto sanitário. Neste caso os efluentes líquidos sanitários provenientes de edificações, somente podem ser
despejados em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, após receberem tratamento
que proporcionem a redução dos índices poluidores aos valores compatíveis com os corpos receptores,
respeitada a legislação de proteção do meio ambiente.

2.18.2 O projeto deverá atender as Instruções Normativas da SAMA e normas atualizadas
da ABNT pertinentes e definir o tratamento adequado para os efluentes sanitários, bem como ser aprovado
junto aos órgãos competentes. Deverá especificar:

a) Memorial descritivo;
b) Local a ser implantado;
c) Plantas, cortes e detalhes construtivos;
d) Dimensionamento e detalhamento do sistema de tratamento de esgoto;
e) Elementos componentes e acessórios;
f) Detalhes de instalação de esgoto sanitário referente à rede geral;
g) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
h) Cronograma físico-financeiro;
i) Memória de cálculo/Relatório técnico;
j) Aprovação nos órgãos competentes, quando necessário.
 

2.19 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.19.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT, à norma regulamentadora NR-10,

assim como às normas da concessionária de energia Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC, e
apresentar no mínimo:

a) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços,
equipamentos e instalações que deverão ser fornecidos e/ou executados;
b) Planta baixa de todos os pavimentos, representando todos os circuitos, pontos de
iluminação, tomadas e demais elementos necessários para a execução do projeto.
c) Plantas com diagramas unifilares e multifilares, além dos quadros de distribuição e
seus respectivos quadros de cargas, demonstrando a potência de cada um dos
circuitos, sua proteção, denominação e dimensionamento dos condutores e
respectivas proteções;
d) Diagrama unifilar/multifilar das alimentações a partir da entrada de energia elétrica
e/ou subestação transformadora;
e) Detalhes técnicos dos painéis elétricos;
f) Detalhes técnicos de áreas específicas, como áreas técnicas, laboratórios, cozinha,
copas, entre outras, em escala adequada, com cotas de referência;
g) Quantitativo de materiais e planilhas orçamentárias (material e mão-de-obra);
h) Memória de cálculo/Relatório técnico;
i) Cronograma físico-financeiro.
 

2.20 - PROJETO LUMINOTÉCNICO
2.20.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes, e apresentar no

mínimo:
a) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços,
equipamentos e instalações que deverão ser fornecidos e/ou executados;
b) Relatório de simulações luminotécnicas de modo a comprovar o atendimento
adequado ao nível de iluminância e uniformidade das respectivas áreas de
abrangência do projeto.
c) Plantas contendo layouts, a localização dos pontos, detalhes de infraestrutura,
passagens de eletrodutos/eletrocalhas e demais informações relevantes ao projeto;
d) Quantitativo de materiais e planilhas orçamentárias (material e mão-de-obra);
e) Cronograma físico-financeiro.

 
2.21 - PROJETO SPDA
2.21.1 Deverá atender às normas da ABNT pertinentes, à norma regulamentadora NR-10,

assim como às normas da concessionária de energia Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC, e
apresentar no mínimo:

Memorial Descritivo - Serviços SAP.ARC.AUN 0021238475         SEI 23.0.228744-9 / pg. 11



a) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços,
equipamentos e instalações que deverão ser fornecidos e/ou executados;
b) Estudo de Gerenciamento de Risco, conforme a norma NBR 5419, contendo a
metodologia empregada, justificativa para as medidas de proteção adotadas, bem
como o dimensionamento e características dos componentes considerados na
elaboração do respectivo projeto;
c) Plantas baixas e de cobertura, representando os subsistemas de captação,
descidas e aterramento, com as respectivas fixações, conexões e demais informações
relevantes ao projeto;
d) Detalhes técnicos dos painéis, do barramento de equipotencialização principal,
caixas de inspeções e equipotencialização secundária, além das conexões a serem
realizadas;
e) Quantitativo de materiais e planilhas orçamentárias (material e mão-de-obra);
f) Cronograma físico-financeiro.

 
2.22 - PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
2.22.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes, e apresentar no

mínimo:
a) Memorial descritivo;
b) Planta de localização de pilares, por eixos, com respectivas cargas,
compatibilizados com o projeto de arquitetura e demais projetos;
c) Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos;
d) Listagem de armadura por folha; indicar separadamente os resumos de aço
referentes à infraestrutura e à superestrutura; 
e) Carregamento das lajes;
f) Detalhamento das infraestruturas/baldrames;
g) Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações;
h) Detalhes das armaduras de reforço, no caso de aberturas e furos em elementos
estruturais;
i) Plantas de escoramento e contraventamento;
j) Indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje;
k) Indicação do volume total de concreto, o fck do concreto, cobertura das
armações, tipo de aço;
l) Indicação das contra flechas;
m) Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos estruturais, mostrando
os detalhes construtivos e geométricos de cada um deles;
n) Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;
o) Recomendações sobre os procedimentos para retirada escoras de lajes e vigas;
p) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra); 
q) Cronograma físico-financeiro;
r) Memória de cálculo/Relatório técnico.

 
2.23 - PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO
2.23.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes, e apresentar no

mínimo:
a) Memorial descritivo;
b) Planta de localização de pilares, por eixos, com respectivas cargas,
compatibilizados com o projeto de arquitetura e demais projetos;
c) Plantas, cortes e elevações com disposição e montagem dos respectivos
pavimentos;
d) Geometria das seções compatibilizando com os processos produtivos;
e) Detalhes construtivos e de montagem;
f) Carregamento das lajes;
g) Detalhamento das peças e ligação entre os elementos estruturais.
h) Detalhes das armaduras de reforço, no caso de aberturas e furos em elementos
estruturais;
i) Retração e deformação do concreto em diferentes idades;
j) Tolerâncias de montagem;
k) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra); 
l) Cronograma físico-financeiro;
m) Memória de cálculo/Relatório técnico.

 
2.24 - PROJETO ESTRUTURAL - METÁLICO
2.24.1 Deverá atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes, e apresentar no

mínimo:
a) Memorial descritivo;
b) Planta de localização de pilares, por eixos, com respectivas cargas,
compatibilizados com o projeto de arquitetura e demais projetos;
c) Plantas, cortes e elevações com disposição e montagem dos respectivos
pavimentos;
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d) Carregamentos;
e) Geometria das seções, perfis e ligações;
f) Detalhes construtivos e de montagem;
g) Especificações e detalhamento das uniões metálicas, perfis, chapas, parafusos,
porcas, arruelas, soldas e elementos necessários.
h) Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos estruturais, mostrando os
detalhes construtivos e geométricos de cada um deles;
i) Tolerâncias de montagem;
j) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra); 
k) Cronograma físico-financeiro;
l) Memória de cálculo/Relatório técnico.

 
2.25 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO
2.25.1 A Contratada deverá fazer a solicitação do Estudo de Viabilidade Técnica junto a

Concessionária responsável pelo serviço.
2.25.2 O projeto Hidrossanitário deverá atender as normas atualizadas da ABNT

pertinentes, e apresentar no mínimo:
a) Memorial descritivo, inclusive listas detalhadas dos equipamentos;
b) Dimensionamento das diferentes redes (esgoto: primário, secundário e
gordura, abastecimento de água, irrigação de jardins/gramados);
c) Perspectivas isométricas definitivas;
d) Detalhamento de barriletes;
e) Plantas de detalhes de posição de pontos e instalação das peças (vasos, pias,
lavatórios, ralos, caixas, ramal de ventilação, coluna de ventilação, tubo de
queda, etc.);
f) Detalhes de eventuais passagens de tubulações em lajes, vigas e pilares;
g) Planta com detalhes de alimentação dos reservatórios inferior e superior,
localização dos conjuntos moto bomba, estações redutoras de pressão, linha de
extravasão, válvula de retenção e do registro de bloqueio ou outros equipamentos
necessários ao funcionamento do sistema de abastecimento de água fria;
h) Detalhes de instalação de esgoto sanitário e da sua destinação final, inclusive do
sistema de tratamento, caso necessário.
i) Fluxogramas definitivos de distribuição de água fria e quente;
j) Plantas das diferentes redes (esgoto e abastecimento de água, drenos de ar
condicionado e irrigação de jardins/gramados) mostrando a localização e
dimensionamento das tubulações, registros, válvulas, equipamentos, reservatórios,
caixas de drenagem, caixas de inspeção, etc.;
k) Diagramas de todas as instalações, inclusive dos colares de retorno de água
quente;
l) Plantas e detalhes da localização dos reservatórios, registros de manobra e
fechamento dos ramais de alimentação, fossa, filtro anaeróbio ou sumidouros;
m) Todos os balcões de preparo, lavabos, copas, pias de expurgo, bancadas da
cozinha e sanitários, entre outros, deverão apresentar layout das instalações, com
vistas, cortes e plantas na escala adequada que permita perfeita visualização dos
elementos;
n) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
o) Cronograma físico-financeiro;
p) Memória de cálculo/Relatório técnico;
q) Aprovação nos órgãos competentes, quando necessário.
 

2.26 - PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
2.26.1 Projeto Preventivo Contra Incêndio deverá ser elaborado em conformidade as

Instruções Normativas, Normas atualizadas da ABNT e Legislações aplicáveis, bem como, devem ser
apresentadas e aprovadas no Corpo de Bombeiros. Devem conter minimamente:

a) Memorial descritivo;
b) Todos os desenhos e sistemas, informações e detalhamentos necessários
ao entendimento e execução dos serviços;
c) Plantas baixas do sistema de combate a incêndio (preventivo por extintores,
hidráulico preventivo, saída de emergência, sinalização de emergência, controle de
materiais de acabamento e revestimento, detecção automática de incêndio, alarme de
incêndio, plano de emergência) com tabela de simbologia técnica;
d) Dimensionamento das tubulações das redes de hidrantes e de splinkers, se houver;
e) Distribuição dos extintores;
f) Posicionamento das sinalizações;
g) Detalhes específicos;
h) Cortes, vistas isométricas com dimensionamento e traçado das tubulações;
i) Especificações gerais dos materiais e equipamentos;
j) Conter o detalhamento das instalações de acionamento de conjunto motobomba,
se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros
elementos necessários à compreensão da execução;
k) Projeto de infraestrutura elétrica para comportar as instalações do Sistema
Preventivo de Incêndio;
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l) Demais instalações necessárias para aprovação;
m) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
n) Memória de cálculo/Relatório;
o) Aprovação nos órgãos competentes.
 

2.27 PROJETO URBANÍSTICO
2.27.1 De acordo com a NBR 16636-3/2019: "O projeto urbanístico de criação de

novos espaços urbanos ou intervenção nos existentes abrange a determinação e a representação dos
ambientes urbanos em diversas escalas, com os seus elementos, componentes e materiais mostrando a
sua organização, definição estética e estruturas de ordenamento do espaço construído para uso ativo
ou representativo dos seus usuários, envolvendo, também a concepção de obras de cunho cultural ou
monumental." Desta forma, conclui-se ainda, que diferente dos projetos arquitetônicos de edificação, os
projetos urbanísticos possuem em sua maior área de intervenção, espaços abertos caracterizados como
parques, praças, passeios públicos ou afins.

2.27.2 Deverá ser elaborado atendendo a Legislação vigente, normas atualizadas da ABNT
NBR 16636-3, NBR 9050 e demais pertinentes,  e apresentar no mínimo:

a) Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os serviços
equipamentos e instalações (sem indicação de marcas), que deverão ser executados,
bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários;
b) Planta de interferências e/ou levantamento de obras existentes, caso haja reforma
e/ou ampliação;
c) Planta de situação contendo, no mínimo, simbologias de representação gráfica;
curvas de nível existentes e projetadas, além de eventual sistema de coordenadas
referenciais, indicação do norte (orientação do lote e da edificação), denominação de
vias de acesso, arruamento e logradouros adjacentes com os respectivos
equipamentos urbanos, projeção da edificação (com indicação de áreas), referência
de níveis principais em pisos, passeios e acessos, denominação dos diversos edifícios
ou blocos; construções existentes, demolições ou remoções futuras, restrições e
recuos; escala do desenho, notas gerais, desenhos de referência;
d) Planta de locação (localização ou implantação) contendo no mínimo, simbologia de
representação gráfica conforme normas da ABNT, sistema de coordenadas
referenciais do terreno, indicação do norte, eixos do projeto, perímetro do terreno,
dimensionamento e posicionamento da edificação no terreno, cotas gerais de
implantação, cotas de nível dos pisos e acessos, limites do terreno (divisas e
alinhamentos), indicação dos limites externos das edificações: recuos e afastamentos,
indicação de edificações vizinhas, vias de acesso, vias internas, estacionamentos,
áreas cobertas, platôs e taludes, curvas de nível (terreno natural e projetado),
indicação dos acessos de pedestres e veículos, localização dos elementos sob e
sobre o solo dos sistemas de infraestrutura (caixas de passagem, tampas, linhas de
esgoto e energia, etc.), indicação de elementos a serem construídos, alterados ou
suprimidos (como muros, grades, portões, escadas, etc.), locação das áreas
ajardinadas (arborização, jardins e gramados, com identificação das espécies).
e) Plantas baixas contendo, no mínimo: denominação e área dos ambientes, áreas
gerais, indicação de cortes, detalhes e secções parciais, orientação magnética, cotas
de nível, dimensões, indicação de elementos do sistema estrutural, codificação dos
detalhes construtivos, representação técnica de escada e acessos, indicação de
prumadas e de pontos de distribuição de água e esgoto, rebaixos, vazios e projeções,
indicação de acessibilidades, indicação de nível de piso acabado, indicação de
enchimentos. Deve ser apresentada ao menos plantas com representação do layout,
mobiliário e cotas, e outra com as especificações de materiais;
j) Cortes, fachadas ou perfis que contenham todos os elementos necessários para o
bom entendimento da obra contendo, no mínimo: cotas verticais principais, caimento
do terreno e/ou greides das vias públicas, indicação das divisas do terreno (e se for o
caso, do alinhamento), indicação de componentes construtivos e suas respectivas
especificações, indicação de acessos, elevação de gradis (representados à parte),
indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de
sistemas prediais constantes em elementos de fachada que sejam pertinentes ao
projeto;
k) O projeto urbanístico também deverá contemplar: 

i. Guarda-corpos, peitoris, gradis, elementos de divisórias, painéis, escadas,
rampas, áreas molhadas, mobiliários, cortes de quaisquer peças (quando
necessário), paginação de pisos e paredes, locação de pontos de infraestrutura
de iluminação e de comunicação visual;
ii. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente;
iii. Especificações Técnicas;

l) Compatibilização entre os projetos.
m) Quantitativo de materiais, planilha orçamentária (material e mão-de-obra);
n) Cronograma físico-financeiro;
o) Aprovação dos Projetos nos órgãos competentes (quando necessário).

 
2.28 LAUDO ESTRUTURAL
2.28.1 Tem como objetivo fornecer informações acerca das atuais condições estruturais de

uma edificação (incluindo a infraestrutura e superestrutura) realizando apontamentos das situações de não
conformidade encontradas. Para alcançar estes objetivos, se faz necessário:

a) Análise dos projetos (quando houver) e da condição atual da edificação;
b) Vistorias no local investigado, com registro fotográfico;
c) Modelagem estrutural computacional;
d) Análise de elementos e sistemas estruturais, incluindo memórias de cálculo;
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e) Investigação de patologias e elaboração de recomendações para a adequabilidade
da edificação as normas técnicas pertinentes, incluindo a realização
de ensaios tecnológicos destrutivos ou não destrutivos, se for o caso;
f) Elaboração do laudo técnico.

 
2.29. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS
2.29.1 Normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente

relacionadas com os materiais e serviços a serem aplicados na execução destes projetos.
 
2.30 - DETALHAMENTOS PARA EXECUÇÃO
2.30.1 Orçamento e cronograma físico-financeiro:

a) A elaboração do orçamento e do cronograma físico-financeiro deverá considerar
todos os projetos, bem como, os demais serviços necessários para a execução da
obra.
b) A planilha orçamentária deverá ser elaborada em conformidade com
a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 da SAP,  com base nas tabelas
SINAPI e/ou SICRO atualizadas;
c) Em caso de composição de custos, deverá ser apresentada a planilha orçamentária
analítica, com as composições abertas, apresentando as fontes de preços utilizadas;
d) No caso da ausência de valor referencial para algum serviço previsto no projeto,
deverá ser seguida a hierarquia apresentada no Art. 66 e demais artigos correlatos da
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 da SAP.
e) Apresentar o Orçamento Planilhado (documento que consolida o resultado da
pesquisa de preços);
f) Apresentar a composição do(s) BDI(s) adotado(s) na planilha orçamentária a ser
desenvolvida;
g) A planilha orçamentária deverá conter no mínimo: a discriminação dos
itens, código de referência de valor, unidades, quantidades, valor unitário de material,
valor unitário de mão de obra, total de material, total de mão de obra, subtotais, BDI
em separado e total geral. A mesma deve ser compatível ao sistema Ciga-Obras;
h) Sobre o valor do custo unitário de cada item, obtido pela soma do valor de mão-
de-obra e material, deverá incidir o percentual de BDI. A partir da multiplicação
do valor do preço unitário (resultado da multiplicação do custo unitário por (1 +
BDI)) pela quantidade, obter-se-á o preço total do item. O percentual de
BDI deverá estar salientado na planilha;
i) Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o
quantitativo a que correspondem (m², m³, unid., etc.), tanto para material como para
mão-de-obra;
j) É vedado a utilização de composições de itens ou subitens com indicação de verba,
priorizando sempre a aplicação de parâmetros e grandezas que permitam fácil
mensuração, com unidades dimensionais;
k) A constituição da planilha deverá ser detalhada e com a maior precisão possível,
devendo a descrição dos itens e subitens manter correlação com os projetos e
memorial de serviços, e permitir sua perfeita identificação;
l) É vedada a citação de marcas de referência;
m) Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal de material e mão de
obra, de modo a permitir fácil visualização dos custos desagregados;
n) A planilha orçamentária deverá estar em consonância com as demais peças
técnicas.
o) Deverá ser indicado a data (dia/mês/ano) de consolidação do valor estimado da
contratação, para fins do disposto no Art. 92, §3º da Lei nº 14.133/2021.

 
2.30.2 Elaboração do Projeto Legal para aprovação no órgão competente:

a) Providenciar toda a documentação necessária para as aprovações na
SAMA, atendendo as normativas vigentes desta Secretaria Municipal de Joinville;
b) Fazer a consulta de uso e ocupação do solo para as aprovações no órgão;
c) Declaração de responsabilidade do projeto (Autor do Projeto e Responsável
Técnico);
d) Providenciar a aprovação de projeto de prevenção de incêndio, no órgão
competente;
e) Para projetos de edificações destinadas ao trabalho de interesse à saúde ou
prestadores de serviços de saúde providenciar aprovação prévia do projeto junto à
Vigilância Sanitária;
f ) Para aprovação de projetos de edificações e/ou atividades que dependem de
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), esta demanda deverá ser solicitada para o
Gestor do contrato, por intermédio da CAF;
g) Para empreendimentos que dependem de Licenciamento Ambiental, esta demanda
deverá ser solicitada para o Gestor do contrato, por intermédio da CAF.

 
2.31 FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS

SERVIÇOS/PRODUTOS
2.31.1 A versão inicial dos Produtos, bem como suas revisões, deverão ser entregues em

uma via impressa colorida no que couber e uma via em meio digital, enviada por File Transfer
Protocol (FTP) para a Contratante, de forma precisa, completa e clara, devendo conter todos os elementos
necessários para a perfeita compreensão e entendimento. Estas vias deverão ter numeração por linha para
facilitar as observações. O FTP será disponibilizado pela Contratante;
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2.31.2 Quanto à apresentação dos arquivos digitais entregues, deverão obedecer a seguinte
forma:

a) arquivos abertos elaborados em software compatível ao LibreOffice para textos,
tabelas, gráficos e planilhas;
b) mapas, cartas, plantas, cartogramas, perfis topográficos, imagens e ortofotos
devem ser georreferenciados e editados em software compatível com o ArcGis 10
e/ou AutoCAD 2010;
c) todos os documentos deverão ser consolidados em software Acrobat (arquivos
PDF) devidamente assinados pelo responsável técnico.

2.31.3 Após a aprovação do Produto por parte da CAF, a Contratada apresentará a
versão final do Produto, que deverá ser entregue em uma via impressa colorida e em meio digital, enviada por
(FTP), sem numeração por linha, deverá conter as assinaturas (físicas e digitais) dos responsáveis técnicos,
acompanhados de documentação que comprove a responsabilidade técnica pela elaboração do(s) Produto(s)
nos termos das normas pertinentes (Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente), de todos os
profissionais envolvidos e da empresa, com o respectivo comprovante de pagamento.

2.31.4 Toda documentação elaborada pela Contratada deverá estar devidamente
identificada, em relação à empresa e profissional responsável, datadas e assinadas, inclusive com indicação das
respectivas versões/revisões.

2.31.5 Todo o material produzido deverá estar de acordo com as normas ABNT vigentes
no que tange a representação gráfica. Os projetos podem ser produzidos em CAD, porém preferencialmente
pode ser adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou
tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Os projetos devem
ser entregues em extensão .dwg compatível ao Auto CAD 2010 aberto e editável (para acesso da PMJ).

 
2.32 PROPRIEDADE INTELECTUAL 
2.32.1 Todo material elaborado a partir de sua entrega, será de propriedade da Contratante

que poderá dispor destes e que comporão o acervo de dados e informações com o qual a
Administração trabalha, cedendo os direitos patrimoniais (propriedade intelectual), nos termos do artigo 93 da
Lei 14.133/2021.

 
2.33 A contratação se enquadra como serviço especial de engenharia.
3-Equipe Mínima:
3.1 A CONTRATADA deverá ter equipe multidisciplinar e quantidade suficiente para

atender o objeto desta contratação, independentemente do número de solicitações.
3.2 A CONTRATADA deverá dispor de responsável técnico para execução dos serviços,

registrado no conselho de classe pertinente.
4-Frequência e Periodicidade da execução dos serviços:
4.1 Frequência: na forma parcelada, conforme solicitação da PMJ.
5-Cronograma de execução dos serviços:
5.1 A presente contratação será um serviço por escopo, cujo prazo de vigência contratual

será de 32 (trinta e dois) meses, prorrogável na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021;
5.1.1 Cada grupo de projeto (relativo à uma obra/intervenção) deverá ser objeto de

contrato específico.
5.2 A(s) ata(s) de registro de preços poderá(ão) ser(em) prorrogada(s), desde que

atendido o previsto no art. 84 da Lei n° 14.133/2021.
5.3 A entrega dos serviços será pré-definida mediante comum acordo, entre a

CONTRATADA e a CONTRATANTE, sendo o prazo máximo:
5.3.1 A entrega do levantamento planialtimétrico, da sondagem à percussão - tipo SPT e da

sondagem rotativa, quando solicitados será no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados após
emissão da OS.

5.3.2 Para os projetos (Anteprojeto e Projeto Executivo) em caso de serem solicitados
simultaneamente, deverão ser entregues conforme abaixo:

 
5.3.2.1- Pacotes de até 04 Produtos:

a) Anteprojetos: Até 30 dias corridos, contados após emissão da OS.
b) Projetos Executivos: 50 dias corridos, contados á partir da aprovação do
Anteprojeto (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não
excedendo o prazo máximo).

 
5.3.2.2 - Pacotes de 05 a 09 Produtos:

a) Anteprojetos: Até 50 dias corridos, contados após emissão da Ordem de Serviço.
b) Projetos Executivos: 90 dias corridos, contados á partir da aprovação do
Anteprojeto (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não
excedendo o prazo máximo).

 
5.3.2.3 - Pacotes acima de 10 Produtos:

a) Anteprojetos: Até 90 dias corridos após emissão da Ordem de Serviço.
b) Projetos Executivos: 120 dias corridos, contados á partir da aprovação do
Anteprojeto (as peças técnicas podem ser entregues de forma gradativa, não
excedendo o prazo máximo).
 

5.4 Para definição da quantidade de cada pacote, os itens indicados na tabela do item "2-
Descrição dos Serviços" deste Memorial Descritivo, deverão ser considerados individualmente, e somente
estarão aptos a serem medidos após a aprovação pela CAF dos pacotes completos. Salienta-se que a
aprovação do Anteprojeto não gera medição, pois o mesmo é uma etapa prévia ao Projeto Executivo.
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5.4.1 A CAF deverá realizar a análise dos Itens, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
conforme calendário da PMJ a contar da data de recebimento pela CONTRATANTE.

5.5 Caso for constatado na análise do(s) Itens(s) que os mesmos não atendem as exigências
especificadas, a Contratante solicitará, por escrito, as adequações necessárias à Contratada (ajustes,
alterações e/ou complementações), que deverá por conta própria e sem custos adicionais à Contratante,
realizar estas adequação no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis conforme calendário da PMJ, contados à
partir da solicitação. Salienta-se que nestes casos os prazos não serão reiniciados.

6-Local de execução dos serviços:
6.1 Os serviços deverão ser executados na sede da Contratada, que deverá dispor de local

apto para a execução dos mesmos.
6.2  A critério da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou Comissão de

Recebimento, a Contratada deverá realizar a visita aos locais das intervenções propostas.
7-Gestor do Contrato:
7.1 A gestão do contrato será realizada pelas Órgãos abaixo, sendo os mesmos

responsáveis pela fiscalização:
a) Departamento de Trânsito de Joinville – DETRANS;
b) Hospital Municipal São José – HMSJ;
c) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA;
d) Secretaria de Administração e Planejamento – SAP;
e) Secretaria de Assistência Social – SAS;
f) Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT;
g) Secretaria de Educação – SED;
h) Secretaria de Habitação – SEHAB, gestora do Fundo Municipal de Terras, Habitação

Popular e Saneamento - FMTHPS;
i) Secretaria de Infraestrutura Urbana – SEINFRA;
j) Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano – SEPUR, gestora do Fundo Municipal

de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - FMPDS;
k) Secretaria da Saúde – SES, gestora do Fundo Municipal de Saúde, e;
l) Secretaria de Esportes – SESPORTE.
7.2 Os gestores e fiscalizadores elencados no item 7.1 e subitens, ficam responsabilizados

em publicar a Comissão de Gestão e Fiscalização, que tratará em conjunto sobre todos os assuntos relativos à
execução da contratação.

7.2.1 A gestão não suprime as funções e competências do ordenador de despesa de cada
unidade definido em lei.

7.3 Os contatos das unidades fiscalizadoras estão disponíveis no
site: https://www.joinville.sc.gov.br/estrutura-organizacional/

 
8-Obrigações da Contratada específicas do objeto:
8.1 Indicar preposto fornecendo nome, número de aparelho telefônico móvel e e-mail,

para todas as tratativas referente a contratação.
8.2 Fornecer mão-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado

para realização dos serviços, identificando os responsáveis pela execução do objeto contratado.
8.3 Emitir a documentação que comprove a responsabilidade técnica do profissional

responsável pelos serviços, devendo estes documentos serem apresentados após a contratação e antes do
início efetivo dos trabalhos;

8.4 Orientar o preposto e demais funcionários quanto à necessidade de cumprir as normas
de segurança e medicina do trabalho, as disposições legais da União, deste Estado e deste Município, e as
normas técnicas específicas, que estiverem em vigor.

8.5.1 Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
fornecendo, antes do início da execução dos serviços, os Equipamentos de Proteção Individual - EPI e
coletiva EPC;

8.6 Obedecer, as especificações técnicas e regulamentações aplicáveis ao caso, inclusive
quando for o caso, às recomendações, normas técnicas, resoluções, portarias da ANVISA,  NBR, ABNT,
INMETRO, CREA as disposições legais da União, do Estado de Santa Catarina, do Município de Joinville,
dentre outros, que estiverem em vigor;

8.7 Obedecer às determinações deste Memorial Descritivo, a ausência de previsão de
qualquer procedimento técnico não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores
técnicas preconizadas para o trabalho, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos
resultados, bem como todas as normas vigentes.

8.8 Responsabilizar-se por todas as despesas necessárias para a prestação do serviço,
inclusive as relacionadas a eventuais materiais, usos de ferramentas e equipamentos.

8.9 Transportar, às suas expensas, seus funcionários, peças, ferramentas e equipamentos
até as dependências da Contratante ou local de realização dos serviços, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar;

8.10 Garantir a confiabilidades dos instrumentos de medição e ensaios, por meio de
certificado de calibração, conforme orientação do fabricante;

8.11 Todos os equipamentos, materiais e ensaios que porventura forem necessários serão
de responsabilidade da Contratada;

8.12 Solicitar estudos de viabilidade técnica e aprovar os projetos nos órgãos competentes
(Prefeitura, SAMA, CELESC, CAJ, Corpo de Bombeiros, entre outros);

8.13 Arcar com as despesas referente a protocolos e taxas inerentes às aprovações junto
aos órgãos competentes;

8.14 Todos os projetos devem ser compatibilizados entre si, e com as respectivas listas de
materiais, planilhas orçamentárias e memoriais descritivos e de cálculo.
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8.15 Caso for constatado na análise do(s) Produto(s) a necessidade de proceder ajustes,
alterações ou complementações, a Contratante solicitará, por escrito, as adequações necessárias à Contratada,
que deverá por conta própria e sem custos adicionais à Contratante, realizar as adequação no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados à partir do recebimento da solicitação;

8.16 É de responsabilidade da CONTRATADA ajustar o(s) projeto(s)
(se necessário) quando da elaboração do futuro processo de compras para contratação de empresa para
execução das obras, se constatado a necessidade de ajuste, bem como prestar esclarecimentos durante a
execução das obras. Para tanto estima-se o prazo 20 (vinte) meses que será contabilizado ao prazo de
vigência contratual;

8.17 Vistoriar os locais das intervenções propostas, antes do início dos serviços, com a
finalidade de identificar as situações existentes e/ou quais obstáculos que porventura possam estar relacionados
ao escopo dos trabalhos a serem processados, além disso todos os projetos deverão apresentar a solução
técnica mais adequada de acordo com as observações feitas pelo projetista acerca do local.

8.17.1 A critério da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou Comissão de
Recebimento, contratada deverá realizar a visita aos locais das intervenções propostas sob pena de não
recebimento dos serviços. A visita será acompanhada por membro da Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização ou Comissão de Recebimento.

8.18 Promover a destinação final ambientalmente adequada e a logística reversa dos
resíduos da prestação de serviço, sempre que a legislação assim o exigir.

8.19 Manter todas as condições contratuais durante o período de execução.
8.20 Acatar a fiscalização e a orientação da CONTRATANTE.
8.21 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados,

atendendo prontamente todas as solicitações.
8.22 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o

cumprimento do contratado;
8.23 Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução do serviço,

correndo por sua conta o ônus de funcionários, dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários,
de licenças e férias concernentes ao contrato, de seguros contra acidentes de trabalho, devendo indenizar todo
e qualquer dano ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, no exercício de suas
atividades que possam ser causados por seus prepostos à Contratante, aos usuários dos locais ou ainda a
terceiros;

8.24 Demais obrigações da contratada serão regidas na forma do Código de Defesa do
Consumidor do Código Civil Brasileiro.

8.25 Providenciar as entregas finais dos projetos somente após o aceite final e autorização
da CONTRATANTE.

 
9-Obrigações da Contratante específicas do objeto:
9.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;
9.2 Notificar a CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade encontrada;
9.3 Permitir e acompanhar o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências

das unidades, quando necessário;
9.4 Fornecer em tempo hábil as informação e/ou documentação existentes e relacionados

ao objeto da contratação, para o desenvolvimento dos trabalhos;
9.5 Fornecer arquivos de referência para a elaboração das planilhas orçamentárias,

contemplando os parâmetros do software de gestão utilizado pela Prefeitura (Ciga Obras);
9.6 Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na

realização dos serviços, determinando o que for necessário à sua regularização; 
9.7 Expedir determinações à Contratada para que corrija eventuais defeitos e problemas

constatados;
9.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

Contratada;
9.9 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seu

serviço de acordo com as determinações do contrato e do presente Memorial Descritivo; 
9.10 Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados pela CONTRATADA.
 
10-Condições Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de gestão e execução da contratação: 
10.1.1 A gestão será realizada por Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou

Comissão de Recebimento, conforme Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e
Planejamento, Capítulo VI, Seção IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a
Comissão;

10.1.1.1 Caberá a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condições contratuais.

10.1.1.2 A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou Comissão de Recebimento,
será nomeada em até 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação do Contrato e/ou Ata de Registro de
Preços;

10.1.2 Define-se como forma de comunicação com a contratada a formal, nos termos
do Art. 49, inc. VII, "b" da Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e Planejamento,
aprovada pelo Decreto n.º 51.742/2022;

10.1.3 O pagamento será efetuado de acordo com os itens 5.3.2.1, 5.3.2.2 e 5.3.2.3 deste
MD;

10.1.4 Os serviços serão recebidos:
a) Provisoriamente, no ato da conclusão e entrega dos produtos para a Comissão de
Fiscalização e Acompanhamento;
b) Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados após o
recebimento provisório, a CONTRATANTE realizará o recebimento definitivo, que
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ocorrerá somente se os serviços estiverem conforme solicitação e as especificações
do presente Memorial Descritivo;
c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 10.1.4, "b" não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
d) O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
da futura contratação;
e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como no
definitivo, que os serviços prestados não correspondem ao exigido no presente
Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da solicitada,
a CONTRATADA deverá providenciar no prazo estipulado no subitem 8.15, a
substituição ou refazimento do serviço, visando ao atendimento total das
especificações, conforme item 2, sem prejuízo da incidência das sanções previstas
na contratação, no Edital, na Lei n°. 14.133/2021 e alterações posteriores e no
Código de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).
f) A aprovação dos projetos e serviços não eximirá os autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades
profissionais.

 
10.2 - Critério de avaliação, medição e pagamento
10.2.1 O pagamento será conforme as medições realizadas, após recebimento provisório e

definitivo do atendimento das especificações do Memorial Descritivo.
10.2.2 Para fins de pagamento, a contratada deverá apresentar a comprovação da

regularidade trabalhista, previdenciária e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.2.3 O método de avaliação e conformidade dos serviços prestados, deverão observar
os padrões mínimos de qualidade e desempenho do item 10.13.

 
10.3 - Formas e critérios de seleção do fornecedor.
10.3.1  Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preço por lote, observados os

demais requisitos dispostos no Edital.
10.3.1.1 O lote será por cada Secretaria/Autarquia gestora disposta no item 7.1 e conforme

tabela do item 2.1.
10.3.2  O regime de empreitada da contratação será o de execução indireta por empreitada

por preço unitário, observados os demais requisitos dispostos no Edital.
10.3.3 No que se refere aos critérios de habilitação técnica, a proponente deverá

apresentar:
a) A proponente deverá demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional.
b) Atestado de capacidade técnica comprovando a execução de serviços com
características compatíveis com o objeto desta contratação, que corresponde a 20%
(vinte por cento) do total a ser executado, conforme tabela abaixo:
 

DENOMINAÇÃO
UNIDADE
DE
MEDIDA

DETRANS
LOTE 1

HMSJ
LOTE
2

SAMA
LOTE
3

SAP
LOTE
4

SAS
LOTE
5

SECULT
LOTE 6

SED
LOTE
7

SEHAB
LOTE
8

SEINFRA
LOTE 9

SEPUR
LOTE
10

SES
LOTE
11

SESPORTE
LOTE 12

LEVANTAMENTO
PLANIALTÍMETRICO
GEORREFERENCIADO

M2 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROJETO
ARQUITETÔNICO
EXECUTIVO

M2 0 2.000 1.468 3.000 400 5.000 3.000 2.000 3.000 400 4.000 1.600

PROJETO DE
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

M2 0 6.000 1.490 3.000 400 2.000 3.000 2.000 5.000 400 12.000 2.000

PROJETO
ESTRUTURAL -
CONCRETO ARMADO
E/OU PRÉ-MOLDADO

M2 0 2.800 2.340 4.000 800 4.800 6.000 2.000 6.000 800 4.000 3.600

PROJETO
ESTRUTURAL -
METÁLICO

M2 0 1.200 670 2.000 400 2.400 3.000 0 3.000 400 4.000 1.600

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO M2 0 2.000 3.120 2.000 400 5.000 3.000 2.000 3.000 400 4.000 1.600

PROJETO
URBANÍSTICO M2 0 0 42.070 0 0 0 0 0 0 36.000 0 0

 
c) Capital social ou patrimônio líquido mínimo, no percentual de 10% do valor
estimado da contratação, conforme a art. 69,§ 4º da Lei n.º 14.133/2021.

 
10.4 - Documentação compulsória para contratação

Memorial Descritivo - Serviços SAP.ARC.AUN 0021238475         SEI 23.0.228744-9 / pg. 19



10.4.1 Não se aplica.
 
10.5 - Da garantia dos serviços e materiais empregados
10.5.1 Não se aplica.
 
10.6 - Visita técnica
10.6.1 Não se aplica.
 
10.7 - Subcontratação
10.7.1 Será admitida a subcontratação dos serviços considerados acessórios e

complementares (conforme cada contrato).
10.7.2 - A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto;
10.7.3 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral

da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 
10.8 - Valor estimado para contratação
10.8.1 O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso na fase preparatória, com

vistas a garantia a lisura da pesquisa de mercado e será tornado público apenas quando da fase externa do
procedimento.

 
10.9 - Adequação/disponibilidade orçamentária
10.9.1 Os valores para a presente contratação estão em conformidade com a previsão

orçamentária das unidades participantes;
10.9.2 Estão previstos recursos orçamentários para a presente contratação, que estão

discriminados junto ao documento "Requisição de Compras" que fará parte do presente processo.
 
10.10 - Solução encontrada
10.10.1 A descrição da solução, como um todo, se encontra pormenorizada em tópico

específico do Estudo Técnico Preliminar - ETP, constante neste Processo SEI 23.0.228744-9, que consiste na
contratação de empresa especializada na elaboração de serviços de engenharia e arquitetura, pelo sistema de
registro de preços.

 
10.11 Fundamentação da contratação
10.11.1 A presente contratação foi elaborada e fundamentada com base no Estudo Técnico

Preliminar - ETP, constante neste Processo SEI 23.0.228744-9, que compõe o bojo dos documentos do
presente processo de Requisição de Compras.

 
10.12 - Critérios e práticas de sustentabilidade
10.12.1 Como critério e prática de sustentabilidade elencamos as disposições o item 8.18

deste Memorial Descritivo.
 
10.13 - Padrões mínimos de qualidade/desempenho
10.13.1 Deverão ser atendidos, no mínimo neste sentido:

a) As especificações para os itens previstos no item 2 do presente Memorial
Descritivo;
b) Cumprimento dos prazos, horários e locais previstos para as entregas nos itens 4,
5 e 6 do presente Memorial Descritivo;
c) Cumprir com as obrigações dispostas no item 8 do presente Memorial Descritivo;
 

10.14 - Das sanções
10.14.1 No caso da contratação, as sanções administrativas serão as mesmas dispostas na

Lei 14.133/2021 e no Edital.
 
10.15 - Da participação de consórcio
10.15.1 Será admitida a participação de empresas em consórcio, observados os requisitos

legais e regras previstas no Edital.
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