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DADOS GERAIS DA OBRA 

OBRA    RESTAURANTE POPULAR I 
LOCAL   Rua Urussanga, 442, Bucarein – Joinville/SC.  
SERVIÇO   PROJETO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO 
CÓDIGO ELETRÔNICO Brespop 

DADOS FÍSICOS DA OBRA 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.20 14.25.0548.000
ZONA DE OCUPAÇÃO ZR-6
USO E2.3
TAXA DE OCUPAÇÃO 6,06% 
ÁREA DO TERRENO 12.232,52 m²
TESTADA DO TERRENO (Av. Cel. Procópio Gomes) 77,62m + 9,37m + (R. Afonso 

Penna) 88,46m + 9,42m + (R. Urussanga) 158,40m + 9,43m + 
(R. Dr. Plácido O. Oliveira) 22,99m 

NÚMERO DE PAVIMENTOS 01
 
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 741,95 m2
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EQUIPE TÉCNICA 

Arq. Vladimir Tavares Constante Diretor Presidente 

Arq. Gilberto Lessa dos Santos Diretor Executivo 

Arq. Vânio Lester Kuntze Diretor Executivo 

Arq. Lídia Maria Penna Bastos Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Projetos 

Arq. Marino Pelegrini Neto Arquiteto 

Arq. Oscar Miranda Fróes Filho Arquiteto 

Arq. Thais Gonçalves Pinto Arquiteta 

Arq. Juliano Martins Arquiteto 

Eng. Murilo Renato Schiessel Engenheiro Elétrico 

Eng. Lia Dalva Alves Barraca Engenheira Civil 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PERANTE O CAU/SC        Arq. VÂNIO LESTER KUNTZE – CAU/SC A15190-4 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente memorial descritivo refere-se às obras de reforma e modernização das 

instalações físicas do RESTAURANTE POPULAR I, e tem por objetivo discriminar os serviços e 

materiais a empregar, justificando o projeto executado e orientando a execução dos serviços na 

obra. 

A execução da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, 

seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste memorial. 

Em caso de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme 

segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalização: 

1º. Memorial descritivo; 

2º. Projeto arquitetônico; 

3º. Demais projetos complementares e Orçamento. 

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante consulta prévia aos 

autores do projeto e fiscalização, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de 

linha pelo fabricante. 

A obra só poderá ser iniciada no canteiro, após aprovação dos projetos e liberação da 

construção por parte da comissão FISCALIZADORA, anotado no Diário de Obra com as devidas 

assinaturas. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a 

seguir: 

1. Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão inteiramente fornecidos pela 

CONTRATADA; 



  

M:\IPPUJ\UDP\Geral\ARQUIVO DE PROJETOS\ASSISTENCIA SOCIAL_B\01_ESTUDO-APROV-LIC-OBRA\RESTAURANTE 
POPULAR 1 Herbert Jose de Souza-Betinho_Brespop\03REFORMA 2013\01ARQ\BrespopM01.doc 
                     3/13 

2. A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada 

para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada 

e especializada sempre que for necessário; 

3. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, 

ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

4. Todo material a ser utilizado na obra poderá ser recusado, caso não atenda as 

especificações do projeto, devendo a CONTRATADA substituí-lo quando solicitado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

5. Deverá estar disponível na obra para uso todo o equipamento de segurança dos 

trabalhadores, visitantes e inspetores. 

FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO será  composta pela equipe da SEINFRA, Secretaria de Assistência 

Social e IPPUJ designada para acompanhamento e vistoria da obra. 

PROGRAMA DA OBRA 

O programa da obra compreende os seguintes serviços: 

• Alteração da fachada existente devido a relocação do pano de vidro frontal; 

• Colocação de exaustão nos seguintes ambientes: despensa de louças, lavação bandejas 

e cozinha experimental; 

• Relocação da Câmara de Congelamento e Ampliação da Câmara de Resfriamento; 

• Criação de cozinha experimental e ajustes de lay-out; 

• Aplicação de piso tipo GRESSIT em toda a área interna do restaurante (623,71m²). 

• Colocação e troca das calhas de piso; 

• Alteração na  altura dos pontos de esgoto nas áreas de lavação; 

• Substituição das portas internas de alumínio e PVC em função da alteração do nível do 

piso; 

•Revisão do Telhado (183,21m²); 

• Revisão do forro de PVC existente; 

• Revisão e adequação nas instalações elétricas, hidrosanitárias e GLP; 

• Pintura geral da edificação interna e externamente. 
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RELAÇÃO DAS PRANCHAS 

PRANCHA ARQ. ELETR. FORMATO CONTEÚDO 

01/06 BrespopAva.dwg A0 Implantação, locação, Situação 

    

02/06 BrespopAva.dwg A0 Planta baixa com indicações das alterações, 

detalhe de esquadrias alteradas 

03/06 BrespopAva.dwg A0 Planta baixa proposta, detalhes 01, 02, 03, 04 e 

05 

04/06 BrespopAva.dwg A1 Corte AA, Corte CC 

05/06 BrespopAva.dwg A1 Corte BB, Corte DD e Corte EE 

06/06 BrespopAva.dwg A1 Elevações 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.00 Descrições Gerais 

1.1. Reforma 

A obra constitui-se  em reforma e modernização das instalações e ambientes do 

Restaurante Popular I , contemplando os seguintes serviços: 

 

1.1.1. Alteração da Fachada 

A fachada existente será alterada devido à relocação do pano de vidro e portas 

existentes, aumentando assim a espaço de área de atendimento ao público.  A porta de 

acesso principal ao público foi mantida criando-se no local um pequeno hall de acesso 

principal, juntamente com a nova porta de acesso exclusivo para Pessoas com Deficiências 

em vidro temperado e nas dimensões adequadas. A porta de saída foi rotacionada e 

deslocada para frente, fazendo agora parte do pano de vidro. 

O corrimão ali existente também deverá ser deslocado para frente, e sua estrutura 

deverá ser cortada e posteriormente repintada para adequar-se a nova localização, indicada 

em projeto. 

Em função da criação da cozinha experimental, será feito ainda o fechamento em 

alvenaria da abertura na lateral direita da edificação, onde hoje existe uma porta de rolo, a 
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qual deverá ser substituída por uma porta em vidro temperado, nas dimensões de 

90x210cm e internamente a esta, uma porta de ferro tipo grade para segurança. 

 

   

 

 

 

1.1.2. Colocação de exaustão  

Serão instalados exaustores do tipo heólico com diâmetro de 50cm nos ambientes da 

despensa de louças, lavação de bandejas e cozinha experimental, conforme indicação em 

projeto arquitetônico. Estes exaustores deverão seguir os parâmetros de forma que evitem 

problemas como: fadiga precoce do eixo, aletas e mancais, respingo interno de chuva e 

reflexo solar no ambiente. Ficará sob total responsabilidade da CONTRATADA a troca dos 

mesmos, caso seja constatado qualquer problema do material e seu funcionamento. Para 

tal, faz-se necessária o recorte na laje para uma abertura circular com 50cm de diâmetro.  

 

 

1.1.3. Câmara de Resfriamento e Congelamento 

O uso da câmara de congelamento existente será alterado para câmara de 

resfriamento, ampliando assim a área de resfriamento para 10,32m², dividida em duas áreas 

distintas, compartilhando uma ante câmara com área de 6,64m².  

Figura 1: Detalhe do pano de vidro e do 
corrimão a serem deslocados para frente. 

Figuras 3 e 4: Locais da laje previstos para colocação do sistema de exaustão heólica. 

Figura 2: Porta de rolo a ser eliminada dando 
lugar a fechamento em alvenaria e nova porta 
em vidro temperado com porta tipo grade de 
ferro internamente. 
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Será criada uma nova câmara de congelamento no espaço onde hoje ficam 

instalados os freezers horizontais e geladeiras, ficando esta com área interna de 7,91m² e 

área de ante câmara de 4,97m². 

Para estas alterações deverá ser fechada com alvenaria convencional a abertura da 

janela de ferro 250x120/180,  sendo esta rebocada e pintada as duas faces. 

A nova câmara de congelamento será formada por painéis modulares pré-fabricados, 

revestidos com chapas de alumínio lavrado stucco natural. Isolação térmica em espuma 

rígida de poliuretano injetado. A espessura das paredes e teto da câmara de congelamento 

será de 150mm e 2x75mm o piso. A aplicação de adesivo especial nas faces internas das 

chapas garante perfeita aderência do poliuretano.  

Os painéis são fixados entre si por meio de engates de plástico de alta resistência 

com pinos. A vedação entre painéis é efetivada através de perfis macho e fêmea. Os cantos 

são formados por painéis interiços.  

A porta é folha semi-embutida de 100 e 150 mm, sendo constituída por chapa interna 

e outra externa unidas por perfil de PVC em todo contorno, que tem como função eliminar a 

passagem de frio (condensação externa) e serve para adaptação da gaxeta de vedação em 

elastômero EPDM (etileno, propileno, dieno, monômero). A porta terá 100x210cm. 

O contrapiso na área da nova câmara de congelamento deverá ser rebaixado em 

15cm para possibilitar a colocação de material isolante. O piso interno após terminado 

deverá ser em concreto industrial alisado com pintura epóxi na cor branca. As câmaras e 

ante-câmaras existentes deverão ter o piso repintado com tinta epóxi na cor branca. 

A nova câmara deverá contar com dispositivo de segurança interno que permita a 

abertura da porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: câmara de congelamento atual 
que será revertida para resfriamento.  

Figura 6: área onde será instalada a nova 
câmara de congelamento.  



  

M:\IPPUJ\UDP\Geral\ARQUIVO DE PROJETOS\ASSISTENCIA SOCIAL_B\01_ESTUDO-APROV-LIC-OBRA\RESTAURANTE 
POPULAR 1 Herbert Jose de Souza-Betinho_Brespop\03REFORMA 2013\01ARQ\BrespopM01.doc 
                     7/13 

1.1.4. Criação de Cozinha Experimental e Ajustes de Lay-out 

1.1.4.1. Os ambientes onde hoje encontram-se o depósito e sala de apoio a cozinha, 

serão unificados e estes transformados em uma Cozinha Experimental, com acesso externo 

independente ao acesso do refeitório. Essa adequação contará com quebra de parede que 

divide estes ambientes, fechamento e colocação de porta de acesso, colocação de 3 

lavatórios de colunas com saboneteira e papeleira de PVC, 4 bancadas de granito apoiadas 

sobre mureta de alvenaria na altura de 95cm com cuba de embutir  em aço inox e espaço 

para a instalação de fogão tipo  cooktop com 4 bocas, quadro branco, geladeira e freezer. 

Ver detalhes no projeto arquitetônico. Sobre as bancadas, na parede, serão instaladas 

prateleiras em madeira para a colocação de forno microondas. Será necessário ainda a 

revisão e readequação das instalações hidrosanitárias, elétricas  e a colocação de 4 pontos 

de GLP para abastecer os fogões tipo cooktop das bancadas, conforme projetos 

específicos. A área total da cozinha experimental será de 26,36m². 

 

               

 

 

Figura 7: sala de apoio a cozinha com 
parede e porta ao fundo que serão 
removidas para ampliação do ambiente. 

Figura 8: depósito com porta de rolo que 
será substituída por porta de vidro 
temperado, fazendo acesso externo da 
cozinha experimental. 
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1.1.4.2. No ambiente da despensa de material de limpeza deverão ser instalados 2 

novos tanques em aço inox. As instalações sanitárias e hidráulicas deverão ser revistas e 

adequadas ao novo posicionamento dos equipamentos. Verificar localização no projeto 

arquitetônico. 

     

 

Figura 9: parede e porta a ser removida 
com vista a partir do depósito. 

Figura 10: vista do lavatório de coluna 
a ser relocado dentro da sala de apoio 

Figura 11: vista geral do ambiente onde 
será a despensa de material de limpeza. 

Figura 12: parede onde deverão ser 
instalados os 2 tanques em aço inox. 
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1.1.5. Troca do Piso existente. 

Em todo o piso interno do restaurante, com excessão da sala da administração, ante 

camaras e câmaras de resfriamento e congelamento, será aplicado o piso industrial 

GRESSIT.  

O piso industrial da linha Gressit possui capacidade de resistência mecânica, 

resistência a produtos químicos (ácidos e bases), resistência a variações bruscas de 

temperatura (choque térmico), alto grau de limpabilidade e baixa manutenção, segurança 

durante o uso, propriedades antiderrapantes e durabilidade. Para a aplicação do novo piso, 

todos os vasos sanitários terão que ser removidos e recolocados posteriormente. Com o 

novo piso aplicado, o nível atual subirá aproximadamente 4cm, o que fará necessário a 

substituição das calhas de piso existentes e substituição das portas internas de alumínio e 

PVC. 

Área total de piso: 623,71m² 

   

 

1.1.6. Troca das Calhas de Piso / Instalação de Novas 

Todas as calhas de piso deverão ser substituídas em função da elevação do piso em 

aproximadamente 4cm quando da aplicação do revestimento GRESSIT.  Estas deverão ser 

substituídas por outras, de iguais dimensões e qualidade, e sempre que possível, a grelha 

superior deverá ser reaproveitada. 

Alem de substituir as calhas existentes (fig.14), em alguns ambientes deverão ser 

instaladas novas calhas, de acordo com as indicações no projeto arquitetônico, 

principalmente na nova ante-câmara, despensa de louças, lavação de bandejas, área de 

distribuição e triagem e lavação dos alimentos. Estas deverão ser interligadas com a 

tubulação das calhas existentes mais próximas. 

Prever a limpeza da tubulação existente. 

Figura 13: vista geral do piso atual em 
cimento industrial, o qual será revestido com 
o novo piso tipo GRESSIT. 

Figura 14: vista de uma das esquadrias e 
das calhas de piso que serão substituídas. 
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1.1.7. Alteração na Altura dos Pontos de Esgoto nas Áreas de Lavação 

Todas as saídas de esgoto das áreas de lavação encontram-se em altura superior ao 

nível de saída dos tanques de lavação, o que dificulta o escoamento da água. Por este 

motivo, deverá ser feita a alteração na altura destes pontos, para que fiquem a 15cm do piso 

acabado, conforme detalhes em projeto hidrossanitário específico. 

    

 

   

Figura 15: vista geral da sala de triagem e lavação de 
alimentos onde nova canaleta de piso deverá ser instalada. 

Figuras 16, 17, 18 e 19: vista geral dos pontos de esgoto das áreas de lavação, com os 
problemas encontrados. 
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1.1.8. Substituição das Portas Internas de Alumínio e PVC 

Como já citado no item 1.1.5., as portas internas de alumínio deverão ser 

substituídas por outras de mesmo padrão e acabamento em função da alteração nas 

dimensões de altura de acordo com o vão livre final após a colocação do piso GRESSIT. Do 

mesmo modo, as portas existentes de PVC do tipo ¨vai e vem¨ serão substituídas por novas 

portas, de mesmo padrão e acabamento das atuais. Verificar as novas dimensões em 

detalhe específico contido no projeto arquitetônico. Importante ressaltar que as medidas 

deverão ser conferidas durante a obra, logo após a finalização da aplicação do piso. 

 

1.1.9. Revisão do telhado 

O telhado deverá ser todo revisado, fazendo a manutenção, limpeza e troca das 

telhas e madeiramento danificado ou desgastado. Estima-se a troca de 20% de telhas e 

madeiramento. Fazer a limpeza das calhas e rufos existentes. 

As novas peças do madeiramento e das telhas deverão seguir o mesmo padrão das 

atuais, lembrando que as telhas atuais são onduladas de fibro PVA, com 6mm de 

espessura. 

 

1.1.10. Revisão do forro de PVC 

Deverá ser revisado todo o forro de PVC existente na área de atendimento ao 

público. Devido ao desgaste e a relocação da parede de vidro e portas da fachada frontal, 

deverão ser  trocadas as peças de PVC danificadas. A estrutura de madeira do forro deverá 

ser revisada e as peças que estiverem comprometidas deverão ser substituídas por novas. 

Estimamos uma substituição de 30% das peças.  

O forro deverá seguir o padrão do atual, ou seja, constituído de  perfis de PVC duplo, 

com largura de 20cm e espessura de 8mm, com apresentação de suas peças, na superfície, 

em acabamento frisado, com superfície brilhante, na cor branca, produzido com materiais 

auto-extinguíveis, e com acabamento nos cantos tipo “U”, também na cor branca, e 

tarugamento metálico em aço galvanizado, com espaçamento de 40cm em ambos os 

sentidos.  Área total de forro a ser revisado: 183,22m² 

Figura 20: Revisão de todo o forro de PVC existente 
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1.1.11. Revisão e adequação nas instalações elétricas, hidrosanitárias e GLP 

Dada as novas necessidades do restaurante, a aquisição de novos equipamentos 

elétricos, a criação da cozinha experimental e da nova câmara de congelamento, necessário 

se faz a revisão e a adequação nas instalações elétricas, hidrosanitárias e de abastecimento 

de GLP. Estas alterações estão descritas e detalhadas em projetos e memoriais descritivo 

específicos. 

 

1.1.12. Pintura da Edificação 

Toda a edificação deverá ser repintada, mantendo o padrão de cor atual. 

Para a repintura, considerar a utilização de tinta acrílica semi brilho, de primeira 

qualidade, com 3 demãos.  

 

 

 

 

1.2. Limpeza da Obra 

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações provisórias, 
bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, 
aparelhos sanitários, etc. serão limpos e cuidadosamente lavados com água e sabão, não sendo 
permitido o uso de soluções de ácidos, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por 
estes serviços de limpeza.  

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes 
móveis das esquadrias devem ser lubrificadas após a limpeza. 

Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida nas superfícies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de 
tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeição dessa limpeza nos 
vidros e ferragens de esquadrias. As superfícies de madeira, quando for o caso, serão lustradas, 
envernizadas ou enceradas em definitivo. 

Figura 21: Toda a edificação deverá ser repintada 
interna e externamente com o padrão de cor atual.  
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Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização da CONTRATANTE, das 
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, 
águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. 

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT: 
 

EB-829/75 - Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651) 
NB-19/83 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160), Inspeções e Ensaios 
NB-597/77 - recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675) 

 
 

 
 
 

Arq. Vânio Lester Kuntze 
CAU-SC A15190-4 

 
 
 

Arq. Marino Pelegrini Neto 
CAU-SC A31724-1 

 


