
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021753854/2024 - SED.UIN

Joinville, 19 de junho de 2024.

OBRA: 925 - Paisagismo na E.M. Baltazar Buschle

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 04/2024, Composição Própria 04/2024, Cotação 04/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Erico Rafael da Silva - CREA SC/ 186605-1

ART: 9294395-1

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.942,17

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 41.708,07

1.1.1 Arquiteto de obra junior com encargos complementares

90768 -

SINAPI/SC

04/2024

H 120,00 114,72 22,23 140,22 16.826,40

1.1.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares

93572 -

SINAPI/SC

04/2024

MES 3,00 6.785,48 22,23 8.293,89 24.881,67

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 51.867,19

1.2.1
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016

C.P.

1312406169261

- Composição

Própria 04/2024

M2 4,00 930,63 22,23 1.137,51 4.550,04

1.2.2
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas

C.P.

1312405167416

- Composição

Própria 04/2024

mes 3,00 838,43 22,23 1.024,81 3.074,43

1.2.3

Guarda-corpo fixado em fôrma de madeira com montantes e

travessões em madeira pré-montados para edifícios com até 2

pavimentos. af_03/2024

97016 -

SINAPI/SC

04/2024

M 120,00 129,50 22,23 158,29 18.994,80

1.2.4
Placa de obra em chapa de aço galvanizado - ref. SINAPI

74209/1

C.P.

1312205133517

- Composição

Própria 04/2024

m2 3,00 385,35 22,23 471,01 1.413,03

1.2.5
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312405167320

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 581,71 22,23 711,02 2.133,06

1.2.6
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 155,45 90,24 22,23 110,30 17.146,14

1.2.7

Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para

canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão

concessionária local)  - fornecimento e instalação

C.P.

1312209141258

- Composição

Própria 04/2024

un 1,00 2.107,88 22,23 2.576,46 2.576,46
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1.2.8 Ligação provisória de água

C.P.

1312112124800

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.619,27 22,23 1.979,23 1.979,23

1.3 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 11.366,91

1.3.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_09/2023

97622 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 5,19 60,50 22,23 73,95 383,80

1.3.2
Demolição de lajes, em concreto armado, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_09/2023

97628 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 6,55 283,18 22,23 346,13 2.267,15

1.3.3
Remoção de gradil metálico, sem reaproveitamento. - ref.

97638

C.P.

1312304147485

- Composição

Própria 04/2024

M2 128,84 8,41 22,23 10,28 1.324,48

1.3.4 Revolvimento e limpeza manual de solo. af_05/2018

98519 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 66,99 2,15 22,23 2,63 176,18

1.3.5
Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com

caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais)

C.P.

1312112124790

- Composição

Própria 04/2024

M3 34,65 25,76 22,23 31,49 1.091,13

1.3.6
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 1.039,63 2,99 22,23 3,65 3.794,65

1.3.7 Destinação final de resíduos da construção civil

1312405170246

- Cotação

04/2024

m3 18,75 55,00 22,23 67,23 1.260,56

1.3.8 Destinação de terra/argila

1312405170247

- Cotação

04/2024

M3 15,90 55,00 22,23 67,23 1.068,96

2 INFRAESTRUTURA 332.136,38

2.1 CANTEIROS DE FLORES 61.927,67

2.1.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 18,36 89,32 22,23 109,18 2.004,54

2.1.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 31,58 6,84 22,23 8,36 264,01

2.1.3

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94966 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 10,30 567,49 22,23 693,64 7.144,49

2.1.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 44,12 14,48 22,23 17,70 780,92

2.1.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 248,70 13,45 22,23 16,44 4.088,63

2.1.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 108,77 12,49 22,23 15,27 1.660,92

2.1.7

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 191,24 11,06 22,23 13,52 2.585,56

2.1.8

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em

chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm.

af_09/2020

92264 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 139,60 225,51 22,23 275,64 38.479,34

2.1.9
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 10,88 27,19 22,23 33,23 361,54

2.1.10
Lixamento mecanizado em superfície de concreto - ref.sicro/sc -

4915654

C.P.

1312304147777

- Composição

Própria 04/2024

m2 25,21 117,84 22,23 144,04 3.631,25

2.1.11
Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos.

102489 -

SINAPI/SC M2 25,21 30,07 22,23 36,75 926,47
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2.1.11
af_05/2021

SINAPI/SC

04/2024

M2 25,21 30,07 22,23 36,75 926,47

2.2 INFRAESTRUTURA DOS MASTROS 2.589,32

2.2.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,25 89,32 22,23 109,18 136,48

2.2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,08 6,84 22,23 8,36 9,03

2.2.3

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94966 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,62 567,49 22,23 693,64 430,06

2.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 21,30 14,48 22,23 17,70 377,01

2.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 20,80 12,49 22,23 15,27 317,62

2.2.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 12,01 9,28 22,23 11,34 136,19

2.2.7
Reaterro de vala com compactação manual ( ref.  73964/6

SINAPI 10/20170_jfc

C.P.

1312402163886

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,81 54,16 22,23 66,20 53,62

2.2.8
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira

compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020

92265 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 5,17 128,64 22,23 157,24 812,93

2.2.9
Lixamento mecanizado em superfície de concreto - ref.sicro/sc -

4915654

C.P.

1312304147777

- Composição

Própria 04/2024

m2 1,75 117,84 22,23 144,04 252,07

2.2.10
Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos.

af_05/2021

102489 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,75 30,07 22,23 36,75 64,31

2.3 CANTEIRO DE FLORES - BLOCO DE CONCRETO 15.478,25

2.3.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 5,19 89,32 22,23 109,18 566,64

2.3.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 9,52 6,84 22,23 8,36 79,59

2.3.3

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm

(espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, utilizando colher de

pedreiro. af_10/2022

89478 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 31,24 142,05 22,23 173,63 5.424,20

2.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 78,43 13,45 22,23 16,44 1.289,39

2.3.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 170,04 12,49 22,23 15,27 2.596,51

2.3.6 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021

89993 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,17 1.123,08 22,23 1.372,74 1.606,11

2.3.7
Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em

alvenaria estrutural. af_09/2021

89994 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,96 964,63 22,23 1.179,07 1.131,91

2.3.8
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 3,05 27,19 22,23 33,23 101,35

2.3.9

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022

87893 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 27,32 8,01 22,23 9,79 267,46

2.3.10

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em panos de fachada com

presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022

87777 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 27,32 62,08 22,23 75,88 2.073,04

Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos sem presença 95623 -
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2.3.11 de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos.

af_11/2016

SINAPI/SC

04/2024

M2 27,32 10,24 22,23 12,52 342,05

2.4 CONSTRUÇÃO DO RADIER -  PERGOLADO 26.207,23

2.4.1 Escavação manual de viga de borda para radier. af_09/2021

97082 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 7,38 65,57 22,23 80,15 591,51

2.4.2

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a

percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 40,97 3,56 22,23 4,35 178,22

2.4.3
Lastro com brita 02, aplicado sobre solo, espessura de *7 cm*.

af_08/2017 - ref. SINAPI 96622

C.P.

1312304147560

- Composição

Própria 04/2024

M3 2,87 168,28 22,23 205,69 590,33

2.4.4
Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*.

af_08/2017 - ref. SINAPI 96622

C.P.

1312304147553

- Composição

Própria 04/2024

M3 2,05 167,63 22,23 204,89 420,02

2.4.5

Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos

ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_07/2019 - ref.

SINAPI 10323

C.P.

1312304147552

- Composição

Própria 04/2024

M3 1,22 215,02 22,23 262,82 320,64

2.4.6

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 26,15 176,57 22,23 215,82 5.643,69

2.4.7
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 40,97 3,42 22,23 4,18 171,25

2.4.8

Execução de radier,  fck 30 MPa, para espessura de 10 cm e

7,5 cm - armadura, concretagem, lançamento, adensamento e

acabamento.

C.P.

1312304147686

- Composição

Própria 04/2024

M3 3,50 2.928,65 22,23 3.579,69 12.528,92

2.4.9

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94966 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,65 567,49 22,23 693,64 1.144,51

2.4.10

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 36,20 14,48 22,23 17,70 640,74

2.4.11

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 65,20 12,49 22,23 15,27 995,60

2.4.12

Acabamento e alisamento manual de piso de concreto, incluso

queima - ref. composição de custos unitários de referência -

ippuj

C.P.

1312304147678

- Composição

Própria 04/2024

M2 40,97 29,48 22,23 36,03 1.476,15

2.4.13
Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos.

af_05/2021

102489 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 40,97 30,07 22,23 36,75 1.505,65

2.5 PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS EXTERNOS 79.722,04

2.5.1

Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte

em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina:

2,19m3) e caminhão basculante de 14m3, DMT até 200m.

af_07/2020

101144 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 102,90 16,25 22,23 19,86 2.043,59

2.5.2

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo

placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 490,00 0,73 22,23 0,89 436,10

2.5.3
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de

concreto. af_04/2022

97113 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 40,45 3,40 22,23 4,16 168,27

2.5.4
Lastro com brita 02, aplicado sobre solo, espessura de *7 cm*.

af_08/2017 - ref. SINAPI 96622

C.P.

1312304147560

- Composição

Própria 04/2024

M3 34,30 168,28 22,23 205,69 7.055,17

2.5.5
Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*.

af_08/2017 - ref. SINAPI 96622

C.P.

1312304147553

- Composição

Própria 04/2024

M3 24,50 167,63 22,23 204,89 5.019,81

C.P.
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2.5.6

Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos

ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_07/2019 - ref.

SINAPI 10323

C.P.

1312304147552

- Composição

Própria 04/2024

M3 14,70 215,02 22,23 262,82 3.863,45

2.5.7

Execução de piso de concreto armado sobre solo, espessura de

10 cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada.

af_09/2021

C.P.

1312304147623

- Composição

Própria 04/2024

M2 33,45 125,74 22,23 153,69 5.140,93

2.5.8

Acabamento e alisamento manual de piso de concreto, incluso

queima - ref. composição de custos unitários de referência -

ippuj

C.P.

1312304147678

- Composição

Própria 04/2024

M2 33,45 29,48 22,23 36,03 1.205,20

2.5.9

Execução de piso de concreto armado sobre solo, espessura de

7,5 cm, fck = 30 MPa, armado com tela q196 e com uso de

formas em madeira serrada. - ref. SINAPI 103076

C.P.

1312304147624

- Composição

Própria 04/2024

M2 7,00 125,74 22,23 153,69 1.075,83

2.5.10
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, 25x25cm E

=25cm, padrão tatil alerta ou direcional

C.P.

1312405167498

- Composição

Própria 04/2024

M2 7,00 204,95 22,23 250,51 1.753,57

2.5.11
Execucao de pavimento em piso permeavel, com bloco

drenante em concreto de 40 x 40 cm, espessura 6 cm.

C.P.

1312304147674

- Composição

Própria 04/2024

M2 433,35 84,58 22,23 103,38 44.799,72

2.5.12

Guia (meio-fio), confeccionada em concreto pre-fabricado,

dimensoes 100x15x20 cm - mão de obra e material - ref

composição de custos unitários de referência -ippuj

C.P.

1312304147680

- Composição

Própria 04/2024

M 108,00 54,24 22,23 66,30 7.160,40

2.6 DRENAGEM - DRENO-SUBSUPERFICIAL 9.665,67

2.6.1

Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de PVC

corrugado rígido perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita,

envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021

102668 -

SINAPI/SC

04/2024

M 61,56 104,71 22,23 127,99 7.879,06

2.6.2

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para

rede de drenagem. af_12/2020

99251 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 329,55 22,23 402,81 1.208,43

2.6.3
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-

moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020

97897 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 473,03 22,23 578,18 578,18

2.7 ESTRUTURA EM MADEIRA - PALCO E PERGOLADO 77.750,52

2.7.1

Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, fixado

com sapatas de concreto armado sobre solo. , considerando

ferragens de fixação e tratamento em verniz poliuretanico e

pintura verniz incolor - ref. SINAPI 103314

C.P.

1312304147622

- Composição

Própria 04/2024

M2 24,00 929,20 22,23 1.135,76 27.258,24

2.7.2

Instalação de palco de madeira, em maçaranduba, com

estrutura de pontaletes e barrotes em madeira maciça,

considerando pintura com verniz poliuretânico - ref.:103314

C.P.

1312304147683

- Composição

Própria 04/2024

M2 42,42 947,40 22,23 1.158,01 49.122,78

2.7.3
Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica

modificada) em madeira, 2 demãos. af_01/2021

102215 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 55,00 20,37 22,23 24,90 1.369,50

2.8 MURO 58.795,68

2.8.1
Muro em alvenaria, h=1,80 m, alvenaria, chapisco, emboço,

pingadeira em concreto e pintura com tinta acrílica.

C.P.

1312406170276

- Composição

Própria 04/2024

M 28,40 413,66 22,23 505,62 14.359,61

2.8.2

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94966 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,17 567,49 22,23 693,64 811,56

2.8.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 62,29 14,48 22,23 17,70 1.102,53

2.8.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 55,62 12,49 22,23 15,27 849,32

2.8.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

92762 -

SINAPI/SC KG 73,56 11,06 22,23 13,52 994,53
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af_06/2022 04/2024

2.8.6
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25

mm. af_09/2020

92270 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 25,00 350,82 22,23 428,81 10.720,25

2.8.7
Gradil em ferro de barra chata fixado em vãos de muro de

alvenaria, formado por barras chatas de 3/16" x 1.1/2"x

C.P.

1312304147750

- Composição

Própria 04/2024

M2 21,60 623,25 22,23 761,80 16.454,88

2.8.8

Cerca em estrutura metálica, estruturado pilares de seção de

40x60mm , com tela de arame galvanizado, fio 3,4mm e

malha quadrada 5x5cm

C.P.

1312405167437

- Composição

Própria 04/2024

M2 52,50 210,42 22,23 257,20 13.503,00

3 ACESSÓRIOS E PLANTIO DE VEGETAÇÃO 54.640,78

3.1
Lastro com brita 02, aplicado sobre solo, espessura de *7 cm*.

af_08/2017 - ref. SINAPI 96622

C.P.

1312304147560

- Composição

Própria 04/2024

M3 9,90 168,28 22,23 205,69 2.036,33

3.2
Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*.

af_08/2017 - ref. SINAPI 96622

C.P.

1312304147553

- Composição

Própria 04/2024

M3 5,94 167,63 22,23 204,89 1.217,05

3.3

Regularização de superfície com remoção de destritos,

regularização do leito, para plantio de grama - ref. catálogo de

composição de custos unitários de referência

C.P.

1312304147827

- Composição

Própria 04/2024

M2 65,80 11,29 22,23 13,80 908,04

3.4

Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos

ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_07/2019 - ref.

SINAPI 10323

C.P.

1312304147552

- Composição

Própria 04/2024

M3 2,65 215,02 22,23 262,82 696,47

3.5
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de

concreto. af_04/2022

97113 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 65,80 3,40 22,23 4,16 273,73

3.6
Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à

tração longitudinal de 14 kN/m

C.P.

1312406170274

- Composição

Própria 04/2024

M2 140,58 11,77 22,23 14,39 2.022,95

3.7
Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas,

floreiras e hortas - fornecimento e execução

C.P.

1312112124091

- Composição

Própria 04/2024

M2 118,76 10,54 22,23 12,88 1.529,63

3.8
Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 65,80 16,45 22,23 20,11 1.323,24

3.9 Plantio de forração. af_05/2018

98505 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 49,00 68,50 22,23 83,73 4.102,77

3.10 Plantio de arbusto ou  cerca viva. af_05/2018

98509 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 50,00 47,43 22,23 57,97 2.898,50

3.11

Pisante de miracema, base em concreto desempenado, traço

1:2,5:3,5, espessura 5 cm, compreendendo acabamento do

espelho de30* cm, escavação, reaterro, apiloamento e aterro

interno, revestido por pedra miracema

C.P.

1312308151029

- Composição

Própria 04/2024

M2 6,44 174,33 22,23 213,08 1.372,24

3.12 Plantio de hypoestes

C.P.

1312405167438

- Composição

Própria 04/2024

UN 75,00 9,40 22,23 11,49 861,75

3.13 Plantio aglaonema commutatum

C.P.

1312406170262

- Composição

Própria 04/2024

UN 20,00 61,23 22,23 74,84 1.496,80

3.14 Plantio de tradescantia zebrina

C.P.

1312406170264

- Composição

Própria 04/2024

UN 175,00 41,50 22,23 50,73 8.877,75

3.15 Plantio de liriope

C.P.

1312406170266
UN 55,00 9,68 22,23 11,83 650,65
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3.15 Plantio de liriope
- Composição

Própria 04/2024

UN 55,00 9,68 22,23 11,83 650,65

3.16 Plantio de thunbergia mysorensis

C.P.

1312406170268

- Composição

Própria 04/2024

UN 20,00 39,50 22,23 48,28 965,60

3.17 Plantio de pennisetum setaceum

C.P.

1312406170270

- Composição

Própria 04/2024

UN 75,00 19,62 22,23 23,98 1.798,50

3.18 Plantio de pilea cadierei

C.P.

1312406170272

- Composição

Própria 04/2024

UN 50,00 41,13 22,23 50,27 2.513,50

3.19 Vaso de planta

1312405170248

- Cotação

04/2024

UN 12,00 116,39 22,23 142,26 1.707,12

3.20 Banco de poliestileno 1,50 m com encosto

1312405167522

- Cotação

04/2024

UN 8,00 976,33 22,23 1.193,37 9.546,96

3.21

Conjunto de 6 lixeiras para coleta seletiva, com tampa

basculante, capacidade 60 litros, incluso suporte em estrutura

metalica - fornecimento e instalação

C.P.

1312405167318

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 850,23 22,23 1.039,24 2.078,48

3.22 Mastro para bandeira H = 5 m, (fornecimento e instalação)

C.P.

1312405167528

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.880,39 22,23 2.298,40 2.298,40

3.23 Mastro para bandeira H = 4 m, (fornecimento e instalação)

C.P.

1312405167532

- Composição

Própria 04/2024

un 2,00 1.417,13 22,23 1.732,16 3.464,32

4 LIMPEZA GERAL 5.022,40

4.1 Limpeza final de obra

C.P.

1312112124811

- Composição

Própria 04/2024

M2 688,00 5,97 22,23 7,30 5.022,40

TOTAL 496.741,73
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