Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0021753854/2024 - SED.UIN

Joinville, 19 de junho de 2024.

OBRA: 925 - Paisagismo na E.M. Baltazar Buschle

ENDEREGCO:

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 04/2024, Composicao Prépria 04/2024, Cotagao 04/2024

RESPONSAVEL TECNICO:

Erico Rafael da Silva - CREA SC/ 186605-1

ART: 9294395-1
; R CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 104.942,17
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 41.708,07
90768 -
1.1.1 Arquiteto de obra junior com encargos complementares SINAPI/SC H 120,00 114,72 22,23 140,22 16.826,40
04/2024
93572 -
1.1.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares SINAPI/SC MES 3,00 6.785,48 22,23 8.293,89 24.881,67
04/2024
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 51.867,19
C.P.
Execugdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de 1312406169261
1.2.1 M2 4,00 930,63 22,23 1.137,51 4.550,04
madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 1312405167416
1.2.2 mes 3,00 838,43 22,23 1.024,81 3.074,43
sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas - Composicdo
Prépria 04/2024
Guarda-corpo fixado em férma de madeira com montantes e 97016 -
1.2.3 travessdes em madeira pré-montados para edificios com até 2 SINAPI/SC M 120,00 129,50 22,23 158,29 18.994,80
pavimentos. af_03/2024 04/2024
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado - ref. SINAPI 1312205133517
1.2.4 m2 3,00 385,35 22,23 471,01 1.413,03
74209/1 - Composicao
Prépria 04/2024
C.P.
Locacdo de cagcamba estacionaria com capacidade de 5 m3 para | 1312405167320
1.2.5 UN 3,00 581,71 22,23 711,02 2.133,06
entulho de construgdo civil - Composicdo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
1.2.6 SINAPI/SC M 155,45 90,24 22,23 110,30 17.146,14
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
C.P.
Ligagéo proviséria de energia elétrica em baixa tensdo para
1312209141258
1.2.7 canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padréo un 1,00 2.107,88 22,23 2.576,46 2.576,46
- Composicdo
concessiondria local) - fornecimento e instalacdo
Prépria 04/2024




C.P.

1312112124800
1.2.8 Ligacdo provisdria de dgua UN 1,00 1.619,27 22,23 1.979,23 1.979,23
- Composigéo
Prépria 04/2024
1.3 REMOCAO E DEMOLICAO 11.366,91
97622 -
Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual,
1.3.1 SINAPI/SC M3 5,19 60,50 22,23 73,95 383,80
sem reaproveitamento. af_09/2023
04/2024
97628 -
Demoligéo de lajes, em concreto armado, de forma manual,
1.3.2 SINAPI/SC M3 6,55 283,18 22,23 346,13 2.267,15
sem reaproveitamento. af_09/2023
04/2024
C.P.
Remocao de gradil metélico, sem reaproveitamento. - ref. 1312304147485
1.3.3 M2 128,84 8,41 22,23 10,28 1.324,48
97638 - Composicdo
Prépria 04/2024
98519 -
1.3.4 Revolvimento e limpeza manual de solo. af_05/2018 SINAPI/SC M2 66,99 2,15 22,23 2,63 176,18
04/2024
C.P.
Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com 1312112124790
1.3.5 M3 34,65 25,76 22,23 31,49 1.091,13
caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais) - Composicdo
Prépria 04/2024
97914 -
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana
1.3.6 SINAPI/SC M3XKM 1.039,63 2,99 22,23 3,65 3.794,65
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
04/2024
1312405170246
1.3.7 Destinacgdo final de residuos da construgdo civil - Cotacdo m3 18,75 55,00 22,23 67,23 1.260,56
04/2024
1312405170247
1.3.8 Destinagéo de terra/argila - Cotacao M3 15,90 55,00 22,23 67,23 1.068,96
04/2024
2 INFRAESTRUTURA 332.136,38
2.1 CANTEIROS DE FLORES 61.927,67
93358 -
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
2.1.1 SINAPI/SC M3 18,36 89,32 22,23 109,18 2.004,54
1,30 m. af_02/2021
04/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
2.1.2 SINAPI/SC M2 31,58 6,84 22,23 8,36 264,01
do solo natural). af_08/2020
04/2024
Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de 94966 -
2.1.3 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com SINAPI/SC M3 10,30 567,49 22,23 693,64 7.144,49
betoneira 400 I. af_05/2021 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
2.1.4 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 44,12 14,48 22,23 17,70 780,92
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
2.1.5 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 248,70 13,45 22,23 16,44 4.088,63
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
2.1.6 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 108,77 12,49 22,23 15,27 1.660,92
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
2.1.7 armado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 191,24 11,06 22,23 13,52 2.585,56
af_06/2022 04/2024
Fabricacdo de férma para pilares e estruturas similares, em 92264 -
2.1.8 chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. SINAPI/SC M2 139,60 225,51 22,23 275,64 38.479,34
af_09/2020 04/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
2.1.9 SINAPI/SC M3 10,88 27,19 22,23 33,23 361,54
percussédo. af_08/2023
04/2024
C.P.
Lixamento mecanizado em superficie de concreto - ref.sicro/sc - | 1312304147777
2.1.10 m2 25,21 117,84 22,23 144,04 3.631,25
4915654 - Composigéo

Prépria 04/2024

Pintura hidrofugante com silicone, aplicagdo manual, 2 deméaos.

102489 -




2.1.11 SINAPI/SC M2 25,21 30,07 22,23 36,75 920,47/
af_05/2021
04/2024
2.2 INFRAESTRUTURA DOS MASTROS 2.589,32
93358 -
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
2.2.1 SINAPI/SC M3 1,25 89,32 22,23 109,18 136,48
1,30 m. af_02/2021
04/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
2.2.2 SINAPI/SC M2 1,08 6,84 22,23 8,36 9,03
do solo natural). af_08/2020
04/2024
Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de 94966 -
2.2.3 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com SINAPI/SC M3 0,62 567,49 22,23 693,64 430,06
betoneira 400 I. af_05/2021 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
2.2.4 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 21,30 14,48 22,23 17,70 377,01
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
2.2.5 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 20,80 12,49 22,23 15,27 317,62
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
2.2.6 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 12,01 9,28 22,23 11,34 136,19
af_06/2022 04/2024
C.P.
Reaterro de vala com compactagdo manual ( ref. 73964/6 1312402163886
2.2.7 M3 0,81 54,16 22,23 66,20 53,62
SINAPI 10/20170_jfc - Composicéo
Prépria 04/2024
92265 -
Fabricacéo de forma para vigas, em chapa de madeira
2.2.8 SINAPI/SC M2 5,17 128,64 22,23 157,24 812,93
compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020
04/2024
C.P.
Lixamento mecanizado em superficie de concreto - ref.sicro/sc - | 1312304147777
2.2.9 m2 1,75 117,84 22,23 144,04 252,07
4915654 - Composicdo
Prépria 04/2024
102489 -
Pintura hidrofugante com silicone, aplicacdo manual, 2 deméos.
2.2.10 SINAPI/SC M2 1,75 30,07 22,23 36,75 64,31
af_05/2021
04/2024
2.3 CANTEIRO DE FLORES - BLOCO DE CONCRETO 15.478,25
93358 -
Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
2.3.1 SINAPI/SC M3 5,19 89,32 22,23 109,18 566,64
1,30 m. af_02/2021
04/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
2.3.2 SINAPI/SC M2 9,52 6,84 22,23 8,36 79,59
do solo natural). af_08/2020
04/2024
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm 89478 -
2.3.3 (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, utilizando colher de SINAPI/SC M2 31,24 142,05 22,23 173,63 5.424,20
pedreiro. af_10/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
2.3.4 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 78,43 13,45 22,23 16,44 1.289,39
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
2.3.5 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 170,04 12,49 22,23 15,27 2.596,51
af_06/2022 04/2024
89993 -
2.3.6 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021 SINAPI/SC M3 1,17 1.123,08 22,23 1.372,74 1.606,11
04/2024
89994 -
Grauteamento de cinta intermedidria ou de contraverga em
2.3.7 SINAPI/SC M3 0,96 964,63 22,23 1.179,07 1.131,91
alvenaria estrutural. af_09/2021
04/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
2.3.8 SINAPI/SC M3 3,05 27,19 22,23 33,23 101,35
percussao. af_08/2023
04/2024
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e 87893 -
2.3.9 estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. SINAPI/SC M2 27,32 8,01 22,23 9,79 267,46
argamassa trago 1:3 com preparo manual. af_10/2022 04/2024
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo 87777 -
2.3.10 manual, aplicada manualmente em panos de fachada com SINAPI/SC M2 27,32 62,08 22,23 75,88 2.073,04
presenca de vaos, espessura de 25 mm. af 08/2022 04/2024
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em panos sem presenca | 95623 -




2.3.11 de véos de edificios de multiplos pavimentos, duas deméos. SINAPI/SC M2 27,32 10,24 22,23 12,52 342,05
af_11/2016 04/2024
2.4 CONSTRUCAO DO RADIER - PERGOLADO 26.207,23
97082 -
2.4.1 Escavagdo manual de viga de borda para radier. af_09/2021 SINAPI/SC M3 7,38 65,57 22,23 80,15 591,51
04/2024
Compactagdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso 97083 -
2.4.2 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a SINAPI/SC M2 40,97 3,56 22,23 4,35 178,22
percussao. af_09/2021 04/2024
C.P.
Lastro com brita 02, aplicado sobre solo, espessura de *7 cm*. 1312304147560
2.4.3 M3 2,87 168,28 22,23 205,69 590,33
af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*. 1312304147553
2.4.4 M3 2,05 167,63 22,23 204,89 420,02
af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos
1312304147552
2.4.5 ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_07/2019 - ref. M3 1,22 215,02 22,23 262,82 320,64
- Composicdo
SINAPI 10323
Prépria 04/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, 97086 -
2.4.6 piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 SINAPI/SC M2 26,15 176,57 22,23 215,82 5.643,69
utilizagdes. af_09/2021 04/2024
97087 -
Camada separadora para execugao de radier, piso de concreto
2.4.7 SINAPI/SC M2 40,97 3,42 22,23 4,18 171,25
ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
04/2024
C.P.
Execugdo de radier, fck 30 MPa, para espessura de 10 cm e
1312304147686
2.4.8 7,5 cm - armadura, concretagem, langamento, adensamento e M3 3,50 2.928,65 22,23 3.579,69 12.528,92
- Composigéo
acabamento.
Prépria 04/2024
Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de 94966 -
2.4.9 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com SINAPI/SC M3 1,65 567,49 22,23 693,64 1.144,51
betoneira 400 I. af_05/2021 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
2.4.10 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 36,20 14,48 22,23 17,70 640,74
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
2.4.11 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 65,20 12,49 22,23 15,27 995,60
af_06/2022 04/2024
C.P.
Acabamento e alisamento manual de piso de concreto, incluso
1312304147678
2.4.12 queima - ref. composigéo de custos unitarios de referéncia - M2 40,97 29,48 22,23 36,03 1.476,15
- Composicdo
ippuj
Prépria 04/2024
102489 -
Pintura hidrofugante com silicone, aplicagdo manual, 2 deméos.
2.4.13 SINAPI/SC M2 40,97 30,07 22,23 36,75 1.505,65
af_05/2021
04/2024
2.5 PAVIMENTAGAO DOS PATIOS EXTERNOS 79.722,04
Escavagao horizontal, incluindo carga, descarga e transporte
101144 -
em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100hp/lamina:
2.5.1 SINAPI/SC M3 102,90 16,25 22,23 19,86 2.043,59
2,19m3) e caminh&o basculante de 14m3, DMT até 200m.
04/2024
af_07/2020
Compactagdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso 97084 -
2.5.2 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo SINAPI/SC M2 490,00 0,73 22,23 0,89 436,10
placa vibratéria. af_09/2021 04/2024
97113 -
Aplicagdo de lona plastica para execugdo de pavimentos de
2.5.3 SINAPI/SC M2 40,45 3,40 22,23 4,16 168,27
concreto. af_04/2022
04/2024
C.P.
Lastro com brita 02, aplicado sobre solo, espessura de *7 cm*. 1312304147560
2.5.4 M3 34,30 168,28 22,23 205,69 7.055,17
af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*. 1312304147553
2.5.5 M3 24,50 167,63 22,23 204,89 5.019,81
af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 - Composicdo

Prépria 04/2024




Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos

C.P.

1312304147552
2.5.6 ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_07/2019 - ref. M3 14,70 215,02 22,23 262,82 3.863,45
- Composicdo
SINAPI 10323
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo de piso de concreto armado sobre solo, espessura de
1312304147623
2.5.7 10 cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada. M2 33,45 125,74 22,23 153,69 5.140,93
- Composigéo
af_09/2021
Prépria 04/2024
C.P.
Acabamento e alisamento manual de piso de concreto, incluso
1312304147678
2.5.8 queima - ref. composicdo de custos unitarios de referéncia - M2 33,45 29,48 22,23 36,03 1.205,20
) . - Composigéo
ippuj )
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo de piso de concreto armado sobre solo, espessura de
1312304147624
2.5.9 7,5 cm, fck = 30 MPa, armado com tela q196 e com uso de M2 7,00 125,74 22,23 153,69 1.075,83
- Composicdo
formas em madeira serrada. - ref. SINAPI 103076
Prépria 04/2024
C.P.
Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, 25x25cm E 1312405167498
2.5.10 M2 7,00 204,95 22,23 250,51 1.753,57
=25cm, padréo tatil alerta ou direcional - Composicéo
Prépria 04/2024
C.P.
Execucao de pavimento em piso permeavel, com bloco 1312304147674
2.5.11 M2 433,35 84,58 22,23 103,38 44.799,72
drenante em concreto de 40 x 40 cm, espessura 6 cm. - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Guia (meio-fio), confeccionada em concreto pre-fabricado,
1312304147680
2.5.12 dimensoes 100x15x20 cm - mao de obra e material - ref M 108,00 54,24 22,23 66,30 7.160,40
- Composigéo
composigao de custos unitarios de referéncia -ippuj
Prépria 04/2024
2.6 DRENAGEM - DRENO-SUBSUPERFICIAL 9.665,67
Dreno subsuperficial (segdo 0,40 x 0,40 m), com tubo de PVC 102668 -
2.6.1 corrugado rigido perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, | SINAPI/SC M 61,56 104,71 22,23 127,99 7.879,06
envolvido com manta geotéxtil. af_07/2021 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular em alvenaria com tijolos 99251 -
2.6.2 ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para SINAPI/SC UN 3,00 329,55 22,23 402,81 1.208,43
rede de drenagem. af_12/2020 04/2024
97897 -
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em concreto pré-
2.6.3 SINAPI/SC UN 1,00 473,03 22,23 578,18 578,18
moldado, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020
04/2024
2.7 ESTRUTURA EM MADEIRA - PALCO E PERGOLADO 77.750,52
Instalagéo de pergolado de madeira, em macaranduba, fixado C.P.
com sapatas de concreto armado sobre solo. , considerando 1312304147622
2.7.1 M2 24,00 929,20 22,23 1.135,76 27.258,24
ferragens de fixagdo e tratamento em verniz poliuretanico e - Composigéo
pintura verniz incolor - ref. SINAPI 103314 Prépria 04/2024
C.P.
Instalagdo de palco de madeira, em magaranduba, com
1312304147683
2.7.2 estrutura de pontaletes e barrotes em madeira macica, M2 42,42 947,40 22,23 1.158,01 49.122,78
- Composigéo
considerando pintura com verniz poliuretanico - ref.:103314
Prépria 04/2024
102215 -
Pintura verniz (incolor) poliuretanico (resina alquidica
2.7.3 SINAPI/SC M2 55,00 20,37 22,23 24,90 1.369,50
modificada) em madeira, 2 deméos. af_01/2021
04/2024
2.8 MURO 58.795,68
C.P.
Muro em alvenaria, h=1,80 m, alvenaria, chapisco, embogo, 1312406170276
2.8.1 M 28,40 413,66 22,23 505,62 14.359,61
pingadeira em concreto e pintura com tinta acrilica. - Composicdo
Prépria 04/2024
Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de 94966 -
2.8.2 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com SINAPI/SC M3 1,17 567,49 22,23 693,64 811,56
betoneira 400 I. af_05/2021 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
2.8.3 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 62,29 14,48 22,23 17,70 1.102,53
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
2.8.4 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 55,62 12,49 22,23 15,27 849,32
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
2.8.5 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 73,56 11,06 22,23 13,52 994,53




af_06/2022 04/2024
92270 -
Fabricacéo de forma para vigas, com madeira serrada, E = 25
2.8.6 SINAPI/SC M2 25,00 350,82 22,23 428,81 10.720,25
mm. af_09/2020
04/2024
C.P.
Gradil em ferro de barra chata fixado em véos de muro de 1312304147750
2.8.7 M2 21,60 623,25 22,23 761,80 16.454,88
alvenaria, formado por barras chatas de 3/16" x 1.1/2"x - Composigao
Prépria 04/2024
C.P.
Cerca em estrutura metdlica, estruturado pilares de secdo de
1312405167437
2.8.8 40x60mm , com tela de arame galvanizado, fio 3,4mm e M2 52,50 210,42 22,23 257,20 13.503,00
- Composigéo
malha quadrada 5x5cm
Prépria 04/2024
3 ACESSORIOS E PLANTIO DE VEGETACAO 54.640,78
C.P.
Lastro com brita 02, aplicado sobre solo, espessura de *7 cm*. 1312304147560
3.1 M3 9,90 168,28 22,23 205,69 2.036,33
af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro com brita 01 aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*. 1312304147553
3.2 M3 5,94 167,63 22,23 204,89 1.217,05
af_08/2017 - ref. SINAPI 96622 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Regularizacdo de superficie com remocao de destritos,
1312304147827
3.3 regularizagdo do leito, para plantio de grama - ref. catdlogo de M2 65,80 11,29 22,23 13,80 908,04
- Composigéo
composigao de custos unitarios de referéncia
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos
1312304147552
3.4 ou lajes sobre solo, espessura de *3 cm*. af_07/2019 - ref. M3 2,65 215,02 22,23 262,82 696,47
- Composicédo
SINAPI 10323
Prépria 04/2024
97113 -
Aplicagdo de lona plastica para execugdo de pavimentos de
3.5 SINAPI/SC M2 65,80 3,40 22,23 4,16 273,73
concreto. af_04/2022
04/2024
C.P.
Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a 1312406170274
3.6 M2 140,58 11,77 22,23 14,39 2.022,95
tragdo longitudinal de 14 kN/m - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Aplicacéo de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, 1312112124091
3.7 M2 118,76 10,54 22,23 12,88 1.529,63
floreiras e hortas - fornecimento e execugdo - Composicdo
Prépria 04/2024
103946 -
Plantio de grama esmeralda ou Séo Carlos ou curitibana, em
3.8 SINAPI/SC M2 65,80 16,45 22,23 20,11 1.323,24
placas. af_05/2022
04/2024
98505 -
3.9 Plantio de forragdo. af_05/2018 SINAPI/SC M2 49,00 68,50 22,23 83,73 4.102,77
04/2024
985009 -
3.10 Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 SINAPI/SC UN 50,00 47,43 22,23 57,97 2.898,50
04/2024
Pisante de miracema, base em concreto desempenado, traco C.P.
1:2,5:3,5, espessura 5 cm, compreendendo acabamento do 1312308151029
3.11 M2 6,44 174,33 22,23 213,08 1.372,24
espelho de30* cm, escavagao, reaterro, apiloamento e aterro - Composigdo
interno, revestido por pedra miracema Prépria 04/2024
C.P.
1312405167438
3.12 Plantio de hypoestes UN 75,00 9,40 22,23 11,49 861,75
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312406170262
3.13 Plantio aglaonema commutatum UN 20,00 61,23 22,23 74,84 1.496,80
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312406170264
3.14 Plantio de tradescantia zebrina UN 175,00 41,50 22,23 50,73 8.877,75
- Composicdo

Prépria 04/2024

C.P.
1312406170266




Plantio de lirnope

- Composigéo

Prépria 04/2024

UN

55,00

22,23

11,83

650,65

3.16

Plantio de thunbergia mysorensis

C.P.
1312406170268
- Composigdo

Prépria 04/2024

UN

20,00

39,50

22,23

48,28

965,60

Plantio de pennisetum setaceum

C.P.
1312406170270
- Composigéo

Prépria 04/2024

UN

75,00

19,62

22,23

23,98

1.798,50

3.18

Plantio de pilea cadierei

C.P.
1312406170272
- Composigéo

Prépria 04/2024

UN

50,00

41,13

22,23

50,27

2.513,50

Vaso de planta

1312405170248
- Cotacdo

04/2024

UN

12,00

116,39

22,23

142,26

1.707,12

3.20

Banco de poliestileno 1,50 m com encosto

1312405167522
- Cotagéo

04/2024

UN

8,00

976,33

22,23

1.193,37

9.546,96

3.21

Conjunto de 6 lixeiras para coleta seletiva, com tampa
basculante, capacidade 60 litros, incluso suporte em estrutura

metalica - fornecimento e instalagédo

C.P.
1312405167318
- Composicdo

Prépria 04/2024

UN

2,00

850,23

22,23

1.039,24

2.078,48

3.22

Mastro para bandeira H = 5 m, (fornecimento e instalagéo)

C.P.
1312405167528
- Composigéo

Prépria 04/2024

UN

1,00

1.880,39

22,23

2.298,40

2.298,40

3.23

Mastro para bandeira H = 4 m, (fornecimento e instalagéo)

C.P.
1312405167532
- Composigéo

Prépria 04/2024

un

2,00

1.417,13

22,23

1.732,16

3.464,32

LIMPEZA GERAL

5.022,40

4.1

Limpeza final de obra

C.P.
1312112124811
- Composigéo

Prépria 04/2024

M2

688,00

5,97

22,23

7,30

5.022,40

TOTAL

496.741,73

7512_v180 - Em Edicdo Emisséo em 19/06/2024 11:25:08

Jei! e

assinatura

i eletrénica

J@i! 3

assinatura

| eletronica e i

21.863, de 30/01/2014.

30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Servidor(a)
Publico(a), em 20/06/2024, as 10:49, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

: Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
. ;ﬂ L,j 20/06/2024, as 14:09, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
i *1 Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de

Documento assinado eletronicamente por Andrei Popovski Kolaceke, Diretor

e
o] .
JE'- tlll : m_ ‘?! (a) Executivo (a), em 20/06/2024, as 17:10, conforme a Medida Provisoria n

assinatura
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijomnville.sc.gov.br/
=1 informando o codigo verificador 0021753854 ¢ o codigo CRC 936C650E.

2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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