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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0022036623/2024 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratacdo de empresa especializada para execugdo de reforma de paisagismo e patio
externo da Escola Municipal Baltazar Buschle.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - LOCAL
Escola Municipal Baltazer Buschle
Enderego: R. Rosa Maciel Mendes, 100 - Parque Guarani, Joinville - SC, 89209-284.

2.2 - AREA

A area na qual ocorrera a reforma do paisagismo ¢ 812,63 n?. A mtervencdo, cujo
presente documento pretende bem caracterizar, compreende a reforma do Paisagismo do Patio Externo da
Escola Municipal Baltazar Buschle. O paisagismo a ser executado ¢ conformado por pavimentagdo em piso
drenante dos patios externos, voltados a pratica de atividades fisicas e lazer, com o objetivo de promover a
saude fisica e mental. Serd composto por jardins elevados, pergolado em madeira, palco de apresentagdes,
bancos, lixeiras, area de caminhada e a instalagdo de cerca e muro.

2.3 - DA NATUREZA

2.3.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratacdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obra comum de
engenharia.

2.4 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.4.1 - Nao se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a
presente contratacao.

2.5-DO PRAZO

2.5.1 - O servico objeto desta contratagdo ¢ caracterizado um servico por escopo;

2.5.1.1 - O prazo de execucdo sera de3 (trés) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico;

2.5.1.2 - O prazo de execugdo/vigéncia da contratagdo ¢ prorrogavel, na forma do art. 111
da Lein® 14.133, de 2021.

2.6 - QUADRO RESUMIDO

Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Servico “



1 1 Servigo 11185 - Servigo de Constru¢ao de Edificagao

3-Equipe técnica:

A empresa contratada deverd possuir no minimo um responsavel técnico com atribuigdo
para execugdo desse tipo de obra (engenheiro civil ou arquiteto) devidamente registrado no respectivo
conselho de classe profissional, além do mestre de obras. O profissional de engenharia ou arquitetura (ou mais
se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execucdo direta da obra,
fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugdo pertinente. E obrigatorio que o responséavel
técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, normas € manuais, ndo
podendo alegar desconhecimento dos mesmos. Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados
diretamente com o responsdvel técnico pela execu¢do dos servicos e fiscais de obra, definidos pela
contratante, para evitar o desencontro de informagdes e erros na execucao

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descrigdes e definicoes do presente Memorial Descritivo estao de acordo
com o Projeto Arquitetonico e demais Projetos de Engenharia e definidos pela CONTRATANTE;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servicos € materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugdo dos servicos na obra;

4.1.3 - A execucao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto(s), seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.1.4 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
mteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente

dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para
que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicard ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a acdo da
fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Deverd cumprir também todas as exigéncias das leis ¢ normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de prote¢ao individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permanecam na obra;

4.1.8 - Serao impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condigdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra deverd, pelo aspectos de acessibilidade, atender ao Decreto Federal
n° 5.296/2004 ¢ estar em conformidade com ABNT NBR 9050/2021 - Acessibilidade a edificagoes,
mobilidrio, espagos € equipamentos urbanos;

4.1.10 - A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberacao da construgao por parte da comissao Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.11 - Os detalhes de servicos constantes € ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
mterpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificacdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovacdo por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.12 - Quando da apresentagdo do or¢amento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer davida relacionada com a interpretagdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela



CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do de servicos implicard na tacita aceitagdo e ratificagao, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacdes e
orgamento, para o elemento ou se¢ao de servigos executados;

4.1.13 - As despesas relativas aos itens abaixo deverdo ocorrer por conta da
CONTRATADA:

e Documentacédo que comprove a responsabilidade técnica da execucéo das
obras e servigos;

Transporte de pessoal administrativo e técnico;

Transporte de materiais e equipamentos;

Estadia e alimentacao de pessoal da CONTRATADA;

Andaimes e plataformas necessarias para a execugao dos servigos;
Prote¢des e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao
dos servigos;

Consumos de agua e energia elétrica, para a execugao das obras;
Equipe técnica e administrativa;

Controle tecnolégico/ensaio dos materiais;

Alvaras e licengas necessarias para regularizagbes e aprovagdes nos
orgaos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO AO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a Fiscalizagao;

4.2.3 - Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito,
da Fiscalizacdo e/ou do(s) autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensao de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - A CONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todos os
projetos, bem como dos memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servicos serdo executados em total ¢ restrita observancia das indicagdes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos
projetos, prevalecerdo sempre estes ultimos;

e Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

e Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdao sempre os de maior escala;

e Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes;

e Em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as
localizagbes destas nos desenhos, prevalecerao sempre essas ultimas;

e Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e nao
mencionados nas especificagdes assim como todos os detalhes de
servigcos mencionados nas especificagdes que ndo constarem dos
desenhos, serao interpretados como fazendo parte do projeto. Em casos
de divergéncias entre detalhes e estas especificagdes, prevalecerao
sempre 0S primeiros;

e Em caso de duvida quanto a interpretacéo dos desenhos, das normas ou
das especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial
Descritivo, a CONTRATANTE devera ser consultada.



4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacio de projetos, a
CONTRATADA da obra providenciara a modificacdo necessaria em um ou mais projetos - submetendo a
solucdo encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

Apresentar a CONTRATANTE, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execugao do servigo antes do inicio
da obra. Deverao manter a relagdo nominal sempre atualizada, conforme o
andar da obra;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais

de prestagao do servigos para representa-la na execugao do Contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos
assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informacgéao solicitada

pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso,

a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execucdo do empreendimento;

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

Elaborar cronograma fisico conforme as atividades a serem realizadas na
obra e apresenta-la a CONTRATANTE;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo

Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento das
obras, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigbes

de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro

de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao

cronograma previsto;

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as
incoeréncias, falhas e omissées constatadas nos desenhos,
especificagdes e demais elemento(s) dos projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugao da
obra;

Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou
qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;
Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedecga aos
elementos de projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da corregao realizada;
Aprovar os servicos executados e realizar as respectivas medicoes.

4.3.2 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas funcdes, ndo implica solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos



materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacao;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagdes
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA;

445 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagcdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderdveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicao, instruindo-a com as razoes
determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado na substituicao da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e Cabera a parte interessada na substituicado o 6nus da apresentacao de toda a
documentacio necessaria a analise;
e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela execucao
de qualquer modificagdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), inclundo eventuais consequéncias destas
modificagdes nos servicos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protecdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 ¢ NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.5.2 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protegdo individual (EPI) necessarios e adequados
ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-
12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos
de seguranga e legislagao vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPIs adequados e de forma correta na execugdo dos servicos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislacdo vigente com relagdo aos padroes e necessidades de higiene e seguranga do trabalho,
conforme o estabelecido nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE, por
meio de FISCALIZACAO, poderd paralisar os servicos até que sejam sanadas as irregularidades. A
paralisagdo nesse caso, nao implicard em aumento do prazo estabelecido para a execucdo do dos servigos,
ndo cabendo a CONTRATADA apelagao de qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos
decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovacdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevencdo de seguranga
e medicina do trabalho:

a) Dos Empregados:

e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de saude ocupacional);



e Fichade entrega dos equipafnentos de seguranga individual
(EPI) adequado ao risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;
Certificado de treinamentos:

NR 06 - Equipamento de Protecéao Individual - EPI;

NR 10 - Instalagdes e Servicos em Eletricidade (Quando couber);

NR 12 - Maquinas e Equipamentos (Quando couber);

NR 35 - Trabalho em Altura (Quando couber);

NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo;

6. E qualquer outro que for julgado pertinente para a realizagcao da obra.

aRwON~

b) Do Empregador:

e Documentac&o que comprove a responsabilidade técnica do profissional
que atuara na execugao da obra/servico;

e Laudo de condigbes ambientais do trabalho (LTCAT);

e Programa de prevengao de riscos (PGR) do ano vigente da contratagao;

e Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgao Civil (PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores
envolvidos na execucao do servico, conforme o item 18.5 da NR 18;

e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servigo Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco € numero de funcionarios,
podendo contratar empresa especializada para este fim;

e Documentagao de constituicado da CIPA (Comisséao interna de prevengao
de acidentes);

e Manifesto de Transporte de Residuos (MTR);

¢ E qualquer outra documentagéo referente a seguranga do trabalho que
possa ser requerida pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais € equipamentos referentes a execucao da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentacdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apds a conclusio dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagao.

4.9 - MODELO DE EXECUCAQ

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratacdo, conforme

segue:
4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execucao da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apos o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com exce¢ao
de feriados e pontos facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial;

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;



4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 0021754007;

4.9.6 - Local de execucdao da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigagdes das partes:

4.9.7.1 - Obrigacoes da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;
b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade encontrada;

c¢) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s) local(is) de
execucdo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

e) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execugdo da obra, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra.

4.9.7.2 - Obrigacoes da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mdo de obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagdo dos servigos;

b) Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), para a emissdo da Ordem de Servico;

c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da inadequagdo de materiais € equipamentos empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucdo da obra;

e) Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucdo dos servigos, dos Equipamentos
de Protecdo Individual e coletiva, caso necessario a seus funcionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde
atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solu¢do demande materiais e/ou mdo de obra, estas serdo
fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

1) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacao do servigo;

J) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer wregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de
servigos, inclusive perante terceiros.

4.10 - MODELO DE GESTAO

Define-se aqui, em linhas gerais, como serd a gestdo do objeto da contratagdo:

4.10.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria da Educagdo por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrucio



Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secido IV, V e
VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

4.10.2 Cabera a Comissao de Acompanhamento ¢ Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais;

4.10.3 - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

4.10.4 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.5 - Com relagdo ao método de avaliagdo da conformidade do(s) servigo(s)/
obra(s), com relacdo as especificacdes técnicas € com a proposta da CONTRATADA, este sera realizada
através do procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):

4.10.5.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE que a(s)
obra(s) se encontram em condicoes de recebimento provisorio pela Comissdo de Fiscalizagdo e
Acompanhamento do Contrato. A partir da comunicagao, a CONTRATANTE tera o prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contados dessa comunicacao, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apos o
recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrerd somente se a
obra estiver conforme quantidade solicitada ¢ em conformidade com as especificacdes do presente M emorial
Descritivo;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.5.1, '"b"" ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisério ou definitivo da obra(s) ndo excluilem) a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como
no definitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no presente Memorial Descritivo,
a CONTRATADA devera providenciar o(s) ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizacdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificacdoes deste
Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°.
14.133/2021 e alteragdes posteriores € no Codigo de Defesa do Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.6 - O pagamento sera efetuado apos o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medicdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.7 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execugao;

4.10.7.1 - Procedimento de verificagdo do cumprimento da obrigagio da
CONTRATADA manter(em) todas as condi¢cdes contratuais:

a) Através de solicitacdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior conferéncia da
documentacdo apresentada(s) pela(s) CONTRATADA(S) durante a execugdo da contratagdo, se esta
mantém todas as condi¢cdes de habilitacao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica
financeira e habilitacdo técnica, das demais disposicdes contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou
documento equivalente);

b) Realizagdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspegdes para verificar a
qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos prestados de acordo com o previsto neste Memorial
Descritivo e demais anexos (quando aplicavel);

¢) Solicitacao formal e/ou verificagdes in loco de comprovagao do cumprimento das demais
condigdes ou documentos exigidos (conforme o caso) na contratagdo, além dos previstos nos subitens
anteriores, quando aplicavel.

4.10.8 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;



4.10.9 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.10 - Quanto a garantia de execug@o contratual, considerando o objeto da contratagdo,
para o presente caso ¢ desnecessaria, em virtude da prerrogativa prevista no art. 96 da Lein® 14.133/2021.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

4.11.1 - Critérios de medicio

a) Através da(s) medi¢do(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

b) Atendimento das especificacdes e demais condicdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

4.11.2 - Pagamento

a) O pagamento sera mensal apos a realizacdo da(s) medigao(des) do(s) servigo(s)
executados, de acordo com 0s prazos/cronogramas propostos;

b) Verificacdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) apresentar(em) a
comprovacao da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor pre¢o global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Admnistragao Pblica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratacdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execucdo: regime de execu¢do indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;

4.12.4 - A proponente devera apresentar:

a) A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional;

b) Conforme art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica
comprovando que o proponente tenha executado obras com caracteristicas compativeis com o objeto dessa
licitacdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da drea de concreto armado a ser executada, ou seja,
41,25 m?* de execucao de estrutura de concreto armado.

¢) Capital social ou patrimonio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4° da Lein® 14.133/2021;
c.1) No caso de constar no Edital avaliacao da situagao financeira do proponente
(indices de liquidez e solvéncia), no caso do indice possuir resultado inferior a 1 (um), podera o proponente
comprovar a saude financeira através do capital social ou patrimonio liquido minimo, nos moldes previstos
acima;

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais ¢ dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e dos
equipamentos, € em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparacao, pela corregdo, pela reconstrucao ou pela substituicdes necessarias.




4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO

Deverao ser atendidos, no minimo o previsto:
4.14.1 - Nos subitens/ ttens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6,4.8,4.15¢ 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatorio de Progresso

4.14.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido imicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o mgs,
as providéncias corretivas e revisoes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, € as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execucao da obra deverd respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Fmnanceiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de execucao da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado nio entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

c¢) Na medicao do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execucdo do inicio da obra até a referida medicao;

d) O n3o cumprimento da produtividade prevista ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, ap6s a sua anadlise e aprovagdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo
encaminhadas para apuracdo em Processo de Administrativo que ird avaliar as sangdes nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

4.14.5 - Controle da Qualidade de Concreto

4.14.5.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando
volume previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houver), fator dgua/cimento, slump, fornecedor, trago do
concreto, data, hordrio previsto de micio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada pela
CONTRATADA;

4.14.5.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia,
a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagdo check list de controle de qualidade das formas
e armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos,
cobrimentos, limpeza, preparacdo das juntas de concretagem;

4.14.5.3 - Apos a concretagem devera ser apresentado a fiscalizagdo relatorio de controle
do slump test, mdicando o resultado do teste, com foto, niimero lote e da nota fiscal, local e mapeamento da



concretagem;

4.14.5.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de
prova de concreto. Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizacdo em até 40 dias apds a respectiva concretagem,

4.14.5.5 - Caso haja necessidade de alteracio, a CONTRATADA devera elaborar um
traco de concreto e submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes.
O trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

O patio ¢ palco de mteracdes entre alunos, professores, gestores e os demais funcionarios
da nstituicao. Esse espaco ¢ um ambiente de aprendizagem, entendendo-se assim como extensao da sala de
aula, que proporciona as criangas, as primeiras construgdes de interagdo social, de educagdo ambiental e da
psicologia ambiental. Na concepgdo do projeto de paisagismo optou-se por ndo remover as arvores ja
existentes no patio, € as novas espécies a serem plantadas foram escolhidas utilizando como critérios a
disponibilidade no mercado local e a facil manutengao, evitando o consumo excessivo de agua.

O ambiente do patio serd composto por uma area com canteiros de flores, arvores e
bancos, proporcionando aos alunos e demais usuarios um ambiente de interagdo com a natureza. Além disso,
ter um espago arborizado na instituicdo de ensino traz conforto térmico e acustico para o local. Na educagao
nfantil é fundamental para o desenvolvimento de atividades de psicomotricidade, socializagdo e cognigao.

J& a utilizagdo do piso drenante permite que a 4gua seja capaz de atravessa-lo, evitando
assim o acimulo e empocamento. As vantagens dos pisos drenantes sdo diversas como, por exemplo, o
aumento da area permeavel, reduzindo assim o volume de agua escoado pelos sistemas de drenagem. Isso
minimiza o impacto sobre a rede de coleta pluvial, e por consequéncia aumenta o coeficiente de
sustentabilidade do projeto.

O palco e o pergolado a serem construidos foram projetados em madeira de
reflorestamento. A madeira, quando comparada a materiais de uso comum na constru¢do civil (Ago e
Concreto), atinge resultados superiores em relacdo a aspectos ambientais, como geragdo de residuos,
consumo energético, entre outros.

Além destes aspectos, salienta-se que os residuos gerados durante a construgdo da obra
deverdo ser destinados corretamente.

4.16 - DA ADEQUACAQ/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao
orcamentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratagao. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicao de Compras" que fard parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim
previsto:

Despesa H Fonte de recurso

548 -0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - . ~

Aplicagdes Diretas 136 - Salario-Educacao
549-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao
Aplicagdes Diretas em outras)
550-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplicagdes Diretas Educagdo
606-0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - . ~

Aplicagdes Diretas 136 - Salario-Educagao

607 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao
Aplicagdes Diretas em outras)

608 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - H 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -




| Aplicagdes Diretas | Educagio

617-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - . <

Aplicacdes Diretas 136 - Salario-Educagio
618-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao
Aplicagdes Diretas em outras)
619-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplicagdes Diretas Educacdo
883-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - AP <

Aplicacdes Diretas 336 - Superavit Salario-Educacao

884 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - et <

Aplicagdes Diretas 336 - Superavit Salario- Educacao
885-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - e et ~

Aplicacdes Diretas 336 - Superavit Salario-Educagao

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratagdo, ha como valor estimado a importancia de R$
496.741,73 conforme disposto na Planilha Or¢amentaria Sintética que compde o presente processo de
Requisicdo de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Prelimnar a melhor solu¢do encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente, para execucdo do paisagismo da Escola
Municipal Baltazer Bushle.

4.19 - FUNDAMENTACAQ DA CONTRATACAO

A presente contratagdo possui como fundamentacio o Estudo  Técnico
Preliminar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao
de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAQ

4.20.1 - E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA




4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, terd procedido a prévia
visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢cdes hoje existentes.

4.22.2 - Para o devido conhecimento do local da execucdo dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar, com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que
ocorrera no local indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h.

4.22.3 - As informagdes de contato para agendamento da visita técnica sdo as que seguem:

Ademar Stringari Junior - Gerente de Infraestrutura da Secretraria de Educacao
Telefone: (47) 3453-2555
Email: ademar.stringari@edu.joinville.sc.gov.br

4.22.4 - A visita sera realizada individualmente com cada nteressado sempre em horarios
distintos.

4.22.5 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante
da CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo.

4.22.6 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagao técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas
neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica € proporcionar aos interessados
conhecimento do local.

4.22.7 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido
pela Secretaria de Educagdo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar
dos documentos de habilitacao.

4.23 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens € subitens, 0s requisitos
necessarios para a presente contratacao. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condicoes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construgéo civil e residuos volumosos -
Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacéo e
operagao;

e NBR 15113:2004 - Residuos sdlidos da construgéo civil e residuos
inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantagéo e operagéo,

e NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construcéo civil - Areas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagao;

e NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da
construgéo civil - Execu¢do de camadas de pavimentagéo -
Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edificagbes habitacionais - Desempenho - Parte 3:
Requisitos para os sistemas de pisos.

5.1.1 - Administracio Local

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Orgamentaria, dispor
de profissional com atribuicdo devidamente registrado no Conselho de Classe (CREA/CAU), e Encarregado
Geral de obra, para acompanhamento diario da obra, que reportardo a fiscalizacdo o andamento dos servigos.

5.1.2 - Canteiro de Obras




o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras -
Procedimento;

e NR-18 - Condi¢bes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construgéo.

As instalacdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos pelas
normas reguladoras pertinentes (NR-18 — Condicées ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284/1991 — Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras).

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de
pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipotese, o livre transito e a ntegridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias ptiblicas e a prote¢do dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA
devera apresentar um projeto das areas de vivéncia para aprovagao da fiscalizagio da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislagdo que tratam da gestdo de residuos da
constru¢ao civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteracdes pelas Resolugdes n° 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015).

A boa pratica de limpeza permanente e organizacao do canteiro de obras propiciam:

e Otimizacao dos trabalhos;
e Reducgédo das distancias entre estocagem e emprego do material;
e Reducéo dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

e Desobstruir as vias de circulagao, passagens e escadarias;

e Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

e Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogao de
entulhos em diferentes niveis;

e Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calgados de seguranga
para a remocao de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no
Conselho Regional de Engenharia — CREA, ou Conselhos de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, da regido sob
a qual esteja jurisdicionada a obra. A condugdo do trabalho de construg@o sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro didrio no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido
através do referido profissional.

5.1.2.1 - Execucdo de Almoxarifado (Montagem e desmontagem)

Construgdo de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de madeira
revestida com chapas de compensado de madeira, pintado com tnta latex acrilica, com cobertura e
revestimento de piso adequado as condigdes de temperatura ¢ umidade do local para garantir o bom
acondicionamento dos materiais a serem utilizados na obra, inclusive materiais elétricos e hidraulicos, bem
como garantir a segurangca dos mesmos.

5.1.2.2 - Locacao de Container (Sanitdrio obra)

Locacdo de container para escritdrio incluindo sanitdrio da obra com largura de 2,30 m,
comprimento de 6 m e altura de 2,50 m.



5.1.2.3 - Isolamento da Obra com Tela Plastica

A CONTRATADA devera isolar a area da obra, utilizando guarda corpo de protecao
fixado em forma de madeira com travessoes em madeira pregada e fechamento em tela plastica listrada branca
e laranja em polietileno monofilado, rolo 1,20x50m. Os montantes e travessas serdo constituidos por pegas de
madeira com segdo de 7,5x7,5cm. Os montantes serdo espagados entre sicom 110 cm, de eixo a eixo.

Para a montagem, deve-se verificar o espagamento entre 0s montantes e prega-los na forma
com o auxilio de suportes também em madeira. Os rodapés, de altura 20 cm, também deverdo ser pregados
aos montantes.

O travessdo mtermedidrio devera ser pregado a uma altura de 70 cm, enquanto o travessao
superior deverd ser fixado a uma altura de 1,20m. A tela plastica devera ser fixada por toda a extensdo do
guarda-corpo. Certificar-se de que o rodapé de protegdo da pega esteja alinhado junto ao piso, evitando
assim o risco de proje¢ao de materiais.

5.1.2.4 - Placa da Obra

A empresa CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apods a
assinatura do Contrato, a colocacdo da placa metilica de identificacio da obra. A placa devera conter
identificacdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que o CREA/SC, CAU/SC ou legislagao
fiscal exigir. A Placa deverd apresentar também todas as informacdes que a CONTRATANTE julgar
necessario.

Especificacdo: Sera executada em chapa galvanizada n° 22, adesivada, de 2,0m x 1,5m,
fixadas por pontaletes 7,5cm x 7,5 cm e sarrafo de 2,5 x 7 cm. Os pontaletes devem ser fixados em bloco de
concreto 0,30x0,30x0,30 m.

5.1.2.5 - Locacgdo de cagamba estaciondria

Todo material e/ou residuo oriundo do processo de limpeza, demolicdo e execucdo da
reforma e paisagismo devera ser disposto em cagambas estacionarias de 5 m?’.

5.1.2.6 - Locacdo de Obra

A CONTRATADA executara a locacdo levando em consideracao as plantas dos projetos
Estrutural e Arquitetonico, sendo a area a ser locada equivalente a area na qual ocorrera a reforma do
paisagismo.

Na ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada, implicara a CONTRATADA a
obrigagdo de proceder, por sua conta € nos prazos estipulados, as modificagdes, demoligdes e reposigoes que
se tornarem necessarias.

Alocagdo da obra devera considerar itens de levantamentos e medigdes com equipamentos
especificos para sua locagdo utilizando-se tabuas corridas pontaletadas.

5.1.2.7 - Ligacdo provisoria de energia elétrica

A instalagdo provisoria de energia elétrica obedecera as recomendacgdes constantes dos
seguintes documentos: NBR 7678/1983 — Seguranga na Execugdo de Obras e Servicos de Construcao.

A ligagdo provisoria de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as
prescrigdes da concessionaria local de energia elétrica.

Ficara a cargo da contratada verificar a melhor opcao de ligagao provisoria no momento da
execucdo da obra, devendo verificar a viabilidade de utilizar das instalagoes existentes.

5.1.2.8 - Ligacdo provisoria de dgua

Seguira conforme o disposto na NBR 7678/1983 — Seguranga na Execugdo de Obras e



Servigos de Construgao (NBR- 252/1982) — no subtitulo “Limpeza e higiene”.

A ligagdo provisoria, quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora publica de
agua, obedecera as prescrigdes e exigéncias da Municipalidade local.

Ficara a cargo de a contratada verificar a melhor opgdo de ligacdo provisoria no momento
da execugdo da obra, devendo verificar a viabilidade de utilizar das instala¢des existentes.

5.1.3 - Remocio e Demolicao

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente umedecidos, para
reduzir a formagdo de poeira no momento do seu transporte. A remogao e o transporte de todo o entulho e
detritos provenientes das demolicdes serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias
da municipalidade.

Todo o material removivel serd submetido ao parecer da Fiscalizacdo antes de sua remogao
e a quem couber a definicdo do seu destino em tempo habil.

A retirada de equipamentos que serdo reutilizados posteriormente deve ser realizada de
maneira a manter sua integridade para que possa ocorrer a reinstalacdo dos mesmos sem prejuizos.

As retiradas e demolicdes devem ser feitas levando-se em consideracdo as alteragdes de
layout apresentadas pelo projeto Arquitetonico Executivo. Estdo previstas a execugdo de demoligdes e
remocoes diversas tais como:

5.1.3.1 - Demolicdo de Alvenaria

A demolicdo deverd obedecer a planta especifica do projeto em conjunto com os itens
descritos no orcamento. Antes de iniciar a demoligdo, analisar a estabilidade da estrutura. A demolicdo da
parede manualmente ¢ feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede. Usar os
EPIs exigidos para a atividade.

5.1.3.2 - Demolicgdo de Estrutura de Concreto

A demolicdo do concreto serd feita com marreta e, na parte das armaduras, com tesoura.
Quebrar o concreto com o marreta, expondo as armaduras. Prosseguir cortando a peca em partes menores
para auxiliar o transporte.

5.1.3.3 - Remocdo de Gradil Metdlico

Retirar os parafusos que prendem as placas das cercas e dos gradis. Para assim remové-
los, seguir a indicagdo da prancha de demolicdo que indica quais cercas e gradis a serem removidos. Antes da
remogao devera ser analisada a estabilidade da estrutura.

5.1.3.4 - Revolvimento e Limpeza Manual do Solo

Em toda a area destinada ao paisagismo, devera ser procedida a limpeza do terreno, que
ficara sob responsabilidade da Contratada e que constard de remocao de todas as pedras, desmanche dos
canteiros da parte central no entorno das arvores. As arvores ndo serdo removidas, havera remocao da grama,
plantas e folhagens.. Toda a matéria vegetal resultante do rocado, bem como entulho de qualquer natureza
deve ser removidos do terreno.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos € mao de
obra necessarios para a perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

5.1.3.5 - Carga, Transporte e Destinagio

Os materiais inserviveis oriundos de demolicdes, escavacdo ou qualquer outro tipo de
rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para deposito de materiais excedentes, e a
retirada de todo entulho devera ser realizada por carga manual em caminhdo basculante com capacidade de 6



n?Y e transporte em caminhdo basculante com capacidade de 6 n?’.

5.2 - Infraestrutura

A execucdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra. A execugdo das fundagdes devera satisfazer as normas da
ABNT atinentes ao assunto, especificamente NBR 6122 — Projeto e Execucdo de Fundagdes —
Procedimento. As sapatas ¢ o Radier serdo executados no local, conforme projeto estrutural de fundagao,
respeitadas as composi¢des na resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento
compativel. Apds a concretagem das fundagdes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterradas com
material de boa qualidade e devidamente apiloado.

5.2.1 - Canteiro de flores

As escavacOes necessdrias para as fundagdes deverdo ser executadas de modo a ndo
ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A execugdo dos trabalhos de escavagdes obedecerd, a
NBR 12266 ¢ a todas as prescricdes da NBR 6122 concernentes ao assunto.

Marcar no terreno as dimensdes das sapatas corridas e vigas de fundagdao dos canteiros,
para entdo executar as cavas, utilizando p4, realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa, ao finalizar a
escavacdo do fundo realizar o nivelamento. Deve ser retirado todo o material solto do findo da vala.

Apos as escavacdes das sapatas corridas da fundagdo dos canteiros, serdo assentadas as
formas em madeira compensada resinada e= 18mm (sinapi 92264), sem reutilizacdo, para entdo receber a
armadura e o concreto estrutural em acordo com o projeto estrutural dos canteiros.

Com as barras recortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espagadores plasticos com
afastamento de no maximo 50 cm e amarralos a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado
em projeto. Posicionar a armadura na forma e fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

Antes do lancamento do concreto, deve ser assegurado que as armaduras atendam a todas
as disposicdes do projeto estrutural. Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das formas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

Verificar se a resisténcia caracteristica corresponde ao pedido de compra, se o concreto
esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto
(tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal /
documento de entrega. Apds a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizagdo de bomba
e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme
NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar
exsudacdo da pasta / segregacao do material.

Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura € a planicidade da fundagdo. O
acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme. Enquanto a
superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, deve se executar a cura com agua potavel.

O concreto usinado recomendado para o langamento com bomba, para atendimento as
exigéncias das NBR 6118 e NBR 8953, com classe de concreto de C30, devendo atender ao
abatimento/slump de 160 mm +/- 20 mm.

5.2.2 - Infraestrutura dos mastros



A estrutura de fixagdo dos Mastros devera ser locada conforme projeto paisagistico. Sendo
executada em concreto armado, fck-30MPa e armadura CA-50 e CA-60, conforme detalhado no Projeto
Estrutural, serd formada por sapata com dimensdes de 180x60cm, de pilar de 140x20cm e viga de
sustentagcdo de 15x50cm. Os mastros serdo fixados por 5 parafusos de @ 2 em viga de concreto armado.

5.2.3 - Canteiro de flores - Bloco de Concreto

Demarcagao da alvenaria: materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, execugdo da primeira fiada; As canaletas serao utilizadas como cinta de
amarragdo, sendo armada com 4 barras com 6,3mm longitudinais e 4 barras horizontais com @8mm, tanto os
blocos quanto as canaletas deverdo ser preenchidos por graute 20 MPa. Elevagao da alvenaria: assentamento
dos componentes com a utilizacdo de argamassa aplicada com colher de pedreiro. A armadura deve ser
disposta, conforme projeto estrutural, para entdo proceder o preenchimento com graute. Antes de verter o
graute, verificar se os furos estdo alinhados e desobstruidos. Molhar os vazados dos blocos a serem
grauteados. Criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e
mnspecao do grauteamento. Langar o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento
deste.

Materiais:
- Bloco de concreto estrutural

- Blocos ¢ canaletas estruturais de concreto 14x19x29 cm (espessura de 14 cm), com
resisténcia de 4,5 MPa;

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 12:9, preparo com betoneira,
conforme composi¢do auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm - SINAPI - 89478;

- grauteamento vertical 20 MPa - sinapi 89993;
- Armacao:

- @ 6,3mm ( sinapi 92760);

-© 8mm (Sinapi 92761);

Apos o processo de cura, estd previsto a realizagdo do chapisco aplicado na alvenaria com
trago de 1:3 e preparo manual. Além disso, na alvenaria também devera ser aplicada o embogou ou massa
Unica em argamassa (trago 1:2:8) de espessura de 25 mm, assim como, tinta latex acrilica.

5.2.4 - Construcdo do Radier - Pergolado

Para a execucdo do Radier deve se marcar no terreno os locais de escavagdo da viga de
borda, para a escavagao deve ser utilizado pa, picareta e ponteira. Apos escavagdo compactar o solo, montar
as formas, escorando-as com piquetes de madeira. Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa
ou spray em toda a face exposta da forma. Verificar as dimensoes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade). Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado, devendo ser compactado com compactador a percussao e nivelar a superficie. Sobre
lastro, dispor a lona, garantindo sobreposi¢ao de minimo 30 cm das emendas para impedir o escoamento da
nata de cimento e a umidade ascendente. Posicionar os espacadores soldados (treligas) de forma a garantir o
cobrimento minimo de 3cm e ndo oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem.

Distribuir as telas de acordo com as especificacdes do projeto, observando nas secdes de
emenda das telas os traspasses especificados. Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarragdo com
arame recozido, de forma que ndo ocorra movimentagdo durante a concretagem da laje. Antes do langamento
do concreto, assegura-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural. Verificar se



a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com
a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes
com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”)
e moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao, langaram o material com a
utilizacao de bombas.

Adensé-lo com uso de vibrador de imersio de forma que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto. Realizar o acabamento com
sarrafo com movimentos de vai-e-vem. Regularizar a superficie utilizando rodo de corte. Executar a cura do
concreto. Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para a
desforma.

5.2.5 - Pavimentacdo dos Patios Externos

5.2.5.1 - Remocao horizontal do solo para execucio da pavimentagdo

As remocgdes da camada de solo em 21 cm de altura, necessarias para a realizagdo das
pavimentagdes deverdo ser executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas.
Foi considerado o empolamento de 25% do solo de 1a categoria, nos coeficientes de remogao. A remogao da
camada de solo existente, sera realizada com trator esteira.

5.2.5.2 - Compactacgdo de solo

Ap6s remocao da camada de solo, esta regido devera ser compactada e nivelada, utilizando
placa vibratoria.

5.2.5.3 - Aplicacdio de lona plastica para execuc¢do de pavimentos de concreto.

Apods a compactacdo devera ser instalada lona plastica preta para impermeabilizagdo. A
mesma sera aplicada somente onde houver pavimento em concreto.

5.2.5.4 - Lastro de material granular - ( areia média -3cm, brita 01 - 5cm, brita 02 -
7cm)

Conforme especificacdo de projeto, langar e espalhar a camada de brita 02, sobre solo
previamente compactado ¢ nivelado, que apo6s langamento, devera ser compactado com compactador de
placa vibratéria, para posteriormente lancar o lastro de brita 01 que apds o lancamento devera ser
compactado com placa vibratdria, e a superficie nivelada.

Ap0s o nivelamento desta camada executar o lastro de areia, sarrafeada sem compactagao.
Como o lastro de areia tem alta permeabilidade, manter o material imido, porém ndo encharcado (com agua
livre) de forma que o concreto a ser langado ndo tenha agua subtraida pelo lastro. Jamais apoiar as armaduras
inferiores diretamente sobre o lastro.

5.2.5.5 - Piso de concreto moldado in loco , feito em obra, acabamento



convencional — espessura de 10 cm

Na area demarcada no projeto paisagistico, sera executada camada de piso de concreto
polido, com espessura de 10 cm armado com tela Q-196(malha 10x10cm, diametro de 8 mm), utilizada como
armadura construtiva do piso de concreto.

EXECUCAO:

- Sobre a camada de lastro de material granular regularizada, montam-se as formas para
conter o concreto, de modo que o topo das formas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura
especificada para o passeio;

- Na sequéncia a armadura ¢ posicionada na caixa delimitada pelas laterais da forma e o
lastro, respeitando-se o cobrimento 3 cm do solo;

- Finalizada a etapa anterior ¢ feito o langamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

- Por fim, sdo feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco, a execucdo de juntas de
dilatacdo ocorre a cada 2 m com cortes a seco.

5.2.5.6 - Bloco drenante - 40cm x 40cm x 6¢cm

A pavimentagdo dos patios externos conforme indicado no projeto sera utilizado bloco
drenante de concreto, na cor cinza natural e espessura de 6 cm.

O pavimento de bloco drenante devera ser executado sobre base granular, compactada
com espessura apos compactagdo de 10 cm, e coxim de areia grossa com 3 cm de espessura, € seguir 0s
procedimentos descritos a seguir:

* Regularizar, nivelar e compactar o solo;

» Instalacdo das guias de concreto para confinamento do bloco de concreto drenante;
* Executar uma base granular com 12 cm de espessura, nivelada ¢ compactada;

* Executar uma camada de areia média de 3 cm, sarrafeada sem compactacao;

* Assentar o bloco de concreto drenante, conforme indicado no projeto paisagistico com
juntas de 3 mm.

» Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas) vezes e em
dire¢cdes opostas;

* Espalhar na superficie p6 de pedra, seca e sem impurezas para o preenchimento das
juntas;

» Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4 (quatro)
passadas em diversas dire¢des, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia.

* Cuidados extras no assentamento, arremates, junto a tampas de inspecdo, meios-fios, ou
locais que exijam o recorte para arremate, devera ser feito com maquina especifica de corte usando disco
diamantado de modo a proporcionar um bom acabamento nas bordas, utilizar no rejunte destes recortes uma
mistura de cimento com adesivo a base cola PVA, na propor¢ao de uma parte de cimento, duas de areia, para
uma solug@o de cola PVA-agua 12 (um por dois).

* Executar o caimento em dire¢do ao coletor de aguas pluviais, com declividade de no
minimo 1,0% (um por cento).

5.2.5.7 - Piso intertravado, com bloco podotatil - 25cm x 25cm x e=2,5 cm.

Apbs a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base. inicia-se a execucdo do



pavimento intertravado com a camada de assentamento, que ¢ feita pelas seguintes atividades sequencialmente:
- Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

- Execugdo das mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da
camada conforme especificacdo de projeto;

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento
que ¢ composta pelas seguintes atividades:

- Marcagao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;
- Assentamento das pegas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

- Ajustes e arremates do canto com a colocagdo de blocos cortados feitos por serra de
disco diamantada;

- Rejuntamento feito com material granular, que ¢ espalhado sobre a area do pavimento e
varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material ¢ retirado apds a
compactacao;

- Compactacao que proporciona o acomodamento das pecas na camada de assentamento.

5.2.5.8- Guia de meio fio

Todo o acabamento da pavimentagdo devera ser executado em meio-fio de concreto,
conforme localizacdo demonstrada no projeto paisagistico.

5.2.6 - Drenagem dos Pavimentos dos Patios

5.2.6.1 - Dreno - subsuperficial - SINAPI 102668

Conforme projeto, devera ser instalado dreno superficial (se¢ao 0,4 x 0,4m), com tubo de
PVC corrugado rigido perfurado, DN 100mm, enchimento com Brita envolvido com manta geotéxtil.

Execucio:
- Iniciar com a escavagao da vala e, caso seja necessario, a regularizagdo do fundo da vala;
- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomoda-la na vala;

- Langar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um lastro
com aproximadamente 10 cm de espessura;

- Proceder com a instalagdo das conexdes e o assentamento dos tubos;

- Langar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de
evitar a quebra da tubulagao;

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicao, envolvendo o sistema de
dreno.
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5.2.6.2 - Caixa de drenagem - sinapi - 97897(0,6x0,6x0,6 m)/ sinapi
99251(0,4x0,4x0,4m).

Quanto aos materiais a serem utilizados:

- Preparo de fundo de vala: composicao utilizada para preparo do fundo da cava para
a execucdo da caixa;

- Tijolo ceramico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa;

- Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo;

- Para caixas: argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo manual;
- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para
a concretagem da laje de fundo;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacdo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composi¢ao
utilizada para execugdo da tampa da caixa;

- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

Quanto a execucao:

- Apos execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execucdo da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida,
realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
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5.2.7 - Estrutura de M adeira - Palco e Pergolado

As estruturas em madeira deverdo obedecer a norma NBR 07190/97- Calculo e
Execucdo de Estruturas de Madeira — da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas). Na
execugdo de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira empregada ndo existam fungos,
carunchos e cupins nem estilhagamento longitudinal, ou falta de secdo por corte errado de serraria.
ESTOCAGEM DA MADEIRA: Deve ser estocada protegida das intempéries, em local arejado isento
de umidade e residuos de obras, devidamente apoiadas sobre travessas. No recebimento, o
empilhamento seja feito de modo correto, na horizontal, com separadores transversais a cada 50 cm, em
local seco e ventilado obedecendo as técnicas usuais de serrarias; que iguais cuidados sejam tomados
com os parafusos de madeira, pregos, parafusos franceses, tirantes e bracadeiras, para que nada falte
durante a execugao; que todas as partes da estrutura sejam pré armadas no chdo, que todos os entalhes
sejam realizados de acordo com a NBR 7190.

5.2.7.1 Pergolado - Instalacdo de Pergolado

Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, devera ser realizado
um servico de arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que se elimne as
arestas vivas e farpas de madeira. O pergolado sera todo em madeira tipo Magaranduba, aplainada.
Sendo a estrutura composta por pilares de madeira macica com dimensdes de 20x20cm, vigas de
madeira macica com dimensdes de 8x16 cm, caibros de madeira macica com dimensdes de 8x16¢cm.
Todas as pegas terdo acabamento lixado e tratada com acabamento em verniz stain impregnante € verniz
incolor brilhante. A fixagdo das pegas da estrutura sera com perfil L com chapas de espessura de Y4”, pré
furadas furos de didmetro de '2” , para posteriormente sejam parafusadas com parafusos de rosca
soberba com diametro de '2’x4” galvanizadas, conforme indicado em projeto. A fundacdo da estrutura
serd executada em sapata de concreto armado fck=30 MPa, conforme detalhamento do projeto.



5.2.7.2 Palco

A estrutura que formara o palco serd composta por barrotes e pontaletes de madeira
macica tipo macaranduba com dimensdes de 8x16cm, onde serdo parafusados as tdbuas que formam o
assoalho. O assoalho sera de madeira tipo cumaru 2,0 x 10 cm. Sera impermeabilizado ¢ acabado com
pintura em verniz incolor poliuretano em madeira em duas demaos.

5.2.8 - Muro

O muro a ser executado sera em alvenaria intercalado com vaos de alvenaria e gradil em
barra de ferro chata.

5.2.8.1 Muro em alvenaria

Muro em alvenaria de blocos ceramicos com dimensdes de 14x19x39cm (espessura de 14
cm), com altura final de 1,80m, estruturado com pilares e viga em concreto armado fck-30MPa, assentado
sobre muro de contengao existente, devendo este ser picoteado, para receber uma argamassa epoxi de ligacao
para o assentamento da nova camada de alvenaria. Tera acabamento em chapisco no trago 1:3, embogo trago
1:2:8 espessura de 20mm e pintura com duas demdos de fundo preparador acrilico e apds secagem duas
demaos de tinta acrilica.

5.2.8.2 Gradil metalico

O Gradil sera em barra de ferro chata 3/16” x 1. %, fixados com inclinacdo de 45°,
espagadas entre si com distancia de 6,0cm. Todas as pegas metdlicas serdo em aco galvanizado com fundo
protetor em zarcao executado em fabrica. A superficie de todas as pegas sera totalmente lisa e pré-pintada
com duas demaos de tinta pulverizada epoxi.

5.2.8.3 Cerca em estrutura metdlica e tela em gradil verde metdlico

Conforme indicado no Projeto Paisagistico, havera fechamentos externos em cerca de tela
metalica fixada em pilares também metélicos, chumbados em vigas de concreto existentes. A estrutura da tela
em Gradil Verde (3D), com pilares metalicos de se¢do quadrada de se¢do 40x60mm e altura de 1,50m em
chapas de ago zincado e revestido com PVC de alta aderéncia, interno e externamente. Fixados por chapa de
aco galvanizado A36, dimensdes de 150mm x 150mm, utilizando 4 parafusos de 5/16”’x60mm com arruela e



bucha 12.
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Fechamento em tela de malha retangular com espagamento de 5 ¢cm na horizontal ¢ 20 cm
na vertical, sendo o didmetro do fio de 5 mm, painel de 2,50 m x 1,50 m Didmetro dos arames galvanizados
de 4 mm. Largura do painel de 2,50 m, altura de 1,50 m. O painel sera munido de duas curvaturas em “V”’
para enrijecimento mecanico.

5.3. Acessorios e Plantio de Vegetacao

O presente item apresenta e estabelece as condigdes para execucdo do projeto de
paisagismo referente a obra em questdo. Ressalte-se que o projeto de paisagismo se integra harmoniosamente
com a arquitetura do empreendimento como também se caracteriza como um importante complemento para a
criagdo do conjunto final, garantindo uma unidade estética entre o edificio e as areas externas. Para a perfeita
execucdo do paisagismo, além de fornecer mudas em perfeitas condigdes fitossanitarias, a CONTRATADA
devera adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir ndo sé a integridade do projeto
quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais.

5.3.1 Arvores existentes

Na unidade escolar existem quatro arvores que serdo mantidas: Dypsis Decary, Dypsis
lutescens, Tibouchina mutabilis e Leucaena leucocephala. Serdo demolidos os canteiros em sua volta,
porém as arvores ndo serao removidas.

5.3.2 Preparo das Camadas Internas dos Canteiros

Os canteiros serdo construidos conforme descrito nos itens 5.2.1 e 5.2.3 que trata da
construcdo dos canteiros em concreto armado. Os canteiros deverdo ser preenchido com uma camada
drenante formada por um lastro de brita 02 com espessura de 10 cm, brita 01 com espessura de 5 cm, areia
grossa com espessura de 10 cm, como impermeabilizante tem-se uma camada de manta geotéxtil ndo tecido
com resisténcia a tracdo de 14KN/M, esta devera ocupar toda a area de plantio e o perimetro do canteiro
com uma altura de 17 cm de borda, apds camada impermeabilizante € que recebera a terra adubada pronta
para o plantio das mudas, Deve-se deixar 2 cm de borda entre a superficie do canteiro e a terra adubada.
Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua. Apos o teste de drenagem a terra adubada deve
ser posta, em toda area do canteiro restante sendo uma camada de 18 centimetros de terra propria para
plantio. Essa terra deverd ser adubada e sua acidez corrigida, para isso deverd ser acrescentado por metro
quadrado de terreno por cova de plantio de arvore:

100g de NPK 10.10.10

300g de Calcario dolomitico

300g de Superfosfato simples ou Fosfato de Araxa;
20L de humus de minhoca



5.3.3 Espécies recomendadas para o Plantio

5.3.3.1 Hypoestes

A hypoestes sera obtida em mudas, seu plantio devera seguir local indicado em projeto de
paisagismo. A hypoestes phyllostachya precisa de um espago minimo de 30 cm entre as plantas Apds o
plantio, a superficie do solo devera ser recoberta por uma camada de chips de madeira.

5.3.3.2 Pilea cadierei

A pilea sera obtida em mudas, seu plantio devera seguir local indicado em projeto de
paisagismo. Sua cova serd cerca de 30x30x30cm com distAncia minima de 30cm entre as plantas. Apos o
plantio, a superficie do solo devera ser recoberta por uma camada de chips de madeira.

5.3.3.3 Zoysia Japonica (Grama esmeralda)



A grama esmeralda sera obtida em placas, seu plantio devera seguir local indicado em
projeto de paisagismo. O solo devera ser previamente preparado para receber as placas. Apds o plantio, a
superficie do solo devera ser recoberta por uma camada de chips de madeira

5.3.3.4 Aglaonema commutatum

A aglaonema sera obtida em mudas, seu plantio devera seguir local indicado em projeto de
paisagismo. Sua cova tera o tamanho apenas para abrigar seus torrdes sem necessidade de adubagdo, pois a
mesma ja sera feita na preparacao do terreno. Devera ter o espacamento de 0,20 m entre cada muda feito em

zig-7zag para um perfeito preenchimento. Apos o plantio, a superficie do solo devera ser recoberta por uma
camada de chips de madeira.

5.3.3.5 Tradescantia zebrina




A tradescantia serd obtida em mudas, seu plantio devera seguir local indicado em projeto de
paisagismo. Sua cova terd o tamanho apenas para abrigar seus torrdes sem necessidade de adubagao, pois a
mesma ja sera feita na preparacao do terreno. Devera ter o espacamento de 0,15m entre cada muda feito em

zig-7zag para um perfeito preenchimento. Apos o plantio, a superficie do solo devera ser recoberta por uma
camada de chips de madeira.

5.3.3.6 Liriope spicata

Seu plantio devera seguir local indicado em projeto de paisagismo. Sua cova terd o tamanho
apenas para abrigar seus torroes sem necessidade de adubacdo, pois a mesma ja sera feita na preparacao do
terreno. Devera ter espacamento de 0,25m entre cada muda feita em zig-zag para um perfeito preenchimento.
Ap0s o plantio dos Liriopes, a superficie do solo devera ser recoberta por uma camada de chip de madeira.

5.3.3.7 Thumbergia mysorensis




A thunbergia sera obtida em mudas, seu plantio serd em vasos. O vaso deverd ser
preenchido com argila expandida, manta bidim, terra adubada até metade do recipiente, na sequéncia devera
se posicionar as mudas e, por fim, completar com terra adubada conforme mostra a imagem abaixo.

5.3.3.8 Pennisetum setaceum

A pennisetum sera obtida em mudas, seu plantio devera seguir local indicado em projeto de
paisagismo. Sua cova terd o tamanho apenas para abrigar seus torrdes sem necessidade de adubagdo, pois a
mesma ja sera feita na preparag@o do terreno. Abrir covas de 30 cm de profundidade por 30 cm de largura
para cada muda. Apos o plantio, a superficie do solo devera ser recoberta por uma camada de chips de
madeira.

5.3.4. Limitador

Sera colocado limitador de grama com borda fina, h = 12,50 cm entre cada espécie nos
canteiros conforme projeto de paisagismo.

5.3.5 Gramado



O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada
de 15 centimetros de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5
centimetros de terra fértil. O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da colocacdo das placas de
grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa
qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por m2 de solo. O terreno ou
floreira devera ser abundantemente irrigado apds o plantio. Apdés o plantio, todo o jardim deve ser
abundantemente regado. A rega, apesar de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolacdo e sim nas
primeiras horas da manha e ao cair da tarde. Irrigar até atingir uma profundidade de 20cm, molhando inclusive
as folhas. Nao usar jato forte de agua diretamente nas plantas, utilizar bico de aspersor. Durante os primeiros
60 dias apos o final do plantio deve ser fazer:

1. Limpeza de pragas e substituicdo das espécies mortas e doentes;
2. Desinfec¢ao fitossanitaria;

3. Adubacdo de cobertura com adubo quimico (50gr/m2 de NPK 10-10-10) e
organico (50gr/m2 de torta de mamona).

O plantio da estrutura vegetal devera ser executado seguindo as diretrizes abaixo: Limpeza e
preparo geral do solo.

Todo entulho e restos da obra civil deverdo ser eliminados nas areas de plantio. Tanto o
mato quanto ervas daninhas (incluindo suas raizes) deverdo ser eliminados; A terra existente devera ser
revolvida em toda area do plantio, eliminando os torrdes; Todo o terreno devera ser coberto com uma camada
de 15 centimetros de terra propria para plantio. Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado
segundo o projeto.

5.3.6 Equipamentos Urbanos

5.3.6.1 Lixeira

Na implantagdo do projeto paisagistico, previu-se a implantacdo de lixeiras para coleta
seletiva 60L, com tampa basculante, contendo 12 (Dose) unidades. Este equipamento ¢ fabricado em
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e possui estrutura em tubo @60mm (espessura de parede de 3mm) em
aco galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a pd - cor 7763 ¢ - REF. PANTONE, e acabamento com
CAP esférico em ferro fundido, galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a p6 cor 7763 ¢ -
REF.PANTONE. Fixado em base de concreto simples de 30x30x30cm. Devendo estar em acordo com o
Mobiliario Padrao 2021.

5.3.6.2 Banco Escolar

Os bancos devem ser locados conforme Projeto Paisagistico, sendo de polietileno,
comprimento de 1,50m. Conforme modelo, abaixo:



5.3.6.3 Vaso de Poliestileno - 1001

Serdo instalados vasos plasticos conforme locados no projeto de Paisagismo, com
capacidade para 100 litros, com dimensdes de 45cm de largura, altura de 90cm e base de 28cm. Cor
Marrom.

5.3.7 - Mastros

Os mastros deverdo ser instalados conforme consta em projeto. Ao total, serdo 2 mastros
com comprimento de 4,00 m e 1 mastro central com 5,00 m de altura. Os mastros deverdo ser em ago
galvanizado devidamente pintados com tinta esmalte cor aluminio. A fixagdo dos mesmos obedecera o descrito
no projeto, com flange de fixacao na base de concreto.

5.3.8 - Acessibilidade
5.3.8.1 Piso tatil alerta e direcional

No meio do projeto serdo dispostos pisos tateis de concreto de 25x25x2,5 cm para
proporcionar melhor orientagdo visual e acessibilidade aos usudrios. Eles serdo do tipo alerta (para avisar a
mudanga de dire¢do ou perigo). Deverdo ser fixados de forma integrada ao piso de concreto. A proposta final
sera semelhante ao apresentado na foto abaixo.



5.4. Limpeza Geral

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagdes provisorias,
bem como todo o entulho do terreno. A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora
semanal de entulhos, detritos, lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da
CONTRATADA; quando for o caso. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todos os passeios e ruas no entorno da obra deverdo ser mantidas perfeitamente limpos e protegidos, de
forma a garantir a seguranga dos funcionarios e de terceiros.
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