
Extensão (m) Área (m²) Área Trabalho (m²)

Est 0 a 39+2,00 C4 x 7,00m 

782,00 5.474,00 5.630,40

Est 39+2,00 a 51+1,71 C6 x 6,00m 

239,71 1.438,26 1.486,20

Est 0 a 1+5,00 C8 x 6,00m + 96,00m² (entrocamento) + 58,5m² (parada de ônibus)

25,00 304,50 309,50

7216,76 7.426,10

PAVIMENTAÇÃO

Regularização do Subleito m² Área de Trabalho 

Estrada Timbé
7.426,10 7.426,10

TOTAL
7.426,10

Escavação das Camadas de Solo Existentes 

(Material de 1ª Categoria): m³ Ligação entre pavimentação existente, a executar e entroncamentos

Estrada Timbé
1.444,05

((782,00m x 7,00m) + (239,71m x 6,00m) +(25,00m x 6,00m) + 96,00m² 

+58,5m²) x 0,2m) + (0,5m x 7,00m x 0,2m)

TOTAL
1.444,05

Transporte adotado para destinação do material que sobrou do material 

escavado com a compactaçao de aterro - DMT 16 Km

Sub-base em Rachão m³

Volume = {Extensão x (Largura Pista + 0,40) + área entroncamentos + área 

de parada de ônibus} x espessura projeto

Estrada Timbé
2.227,83

((782m x 7,20m) + (239,71m x 6,2m) + (25m x 6,2m) + (96,00m² + 58,5m²) x 

0,30)

TOTAL
2.227,83 Transporte adotado para material de britagem - DMT 13 Km

Base em Brita Graduada m³

Volume = [{Extensão x (Largura + 0,40) + área entroncamentos x 5%} x 

espessura projeto] + Estrutura 02 (Extensão x largura x espessura) 

Estrada Timbé
1.114,47

((782,00m x 7,20m + 239,71m x 6,2m + 25,00m x 6,2m + 96,80m² +58,5m²) 

x 0,15m) + (0,5m x 7,40m x 0,15m)

TOTAL
1.114,47 Transporte adotado para material de britagem - DMT 13 Km

Base em Brita Graduada – Regularização de 

acessos m³

Volume = Área do triângulo (base 2,5m e altura 0,25m)  x Extensão 

(medida tirada do Civil3D)

Estrada Timbé
70,63 ((2,5m*0,25m)/2) x 226,00m

TOTAL
70,63 Transporte adotado para material de britagem - DMT 13 Km

 Imprimação m²

Área Prevista = (Extensão x largura ) + área entroncamento + área parada 

de ônibus + ligação entre pavimento existente

Estrada Timbé
7.220,26

(782,00m x 7,0m) + (239,71m x 6,0m) + (25,00m x 6,0m) + 96,00m² + 

58,5m² + (0,5m x 7,0m)

TOTAL
7.220,26

Pintura de Ligação m²

Área Prevista = (Extensão x largura ) + área entroncamento + área parada 

de ônibus + ligação entre pavimento existente + área de 2 lombadas 

Estrada Timbé
7.272,06

(782,00m x 7,0m) + (239,71m x 6,0m) + (25,00 x 6,0m) + 96,00m² + 58,5m² 

+ (0,5m x 7,0m) + (3,70m x 7,00m x 2)

TOTAL
7.272,06

CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado à Quente – 

Faixa “C”) ton

Área x espessura x peso específico + Volume das 2 lombadas (área 

retirada do Civil3D x largura da pista x quant. de lombadas x peso 

Estrada Timbé
874,72

(((782,00m x 7,0m) + (239,71m x 6,0m) + (25,00m x 6,0m) + (96,00m²) + 

(58,5m²) + (0,5m x 7m)) x 0,05 x 2,40) + (0,2468 x 7,00 x 2 x 2,4) 364,47 m³

TOTAL
874,72 Transporte adotado para material de base - DMT 30 Km

OBRAS COMPLEMENTARES

Meio-fio de Concreto Extrusado m Via principal e Entroncamentos (medidas retiradas do Civil3D)

Estrada Timbé
1.521,58 1.521,58

TOTAL
1.522,00

Compactação de aterro no passeio projetado m² Comprimento x largura (medidas do CAD – área)

Estrada Timbé
351,64 187,6043m² + 164,0326m²

TOTAL
351,64

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTRADA TIMBÉ - TRECHO 2B
QUADRO AUXILIAR

Estrada Timbé

Estrada Timbé

Estrada Alvino

TOTAL
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Compactação de aterro (onde tem meio-fio, 

exceto no passeio projetado em concreto) m²

Extensão do meio-fio – extensão do meio-fio nos passeios projetados x 

largura 

Estrada Timbé
2.797,42 (1522,00m – 78,22m – 45,072m) x 2,00m

TOTAL
2797,42

Concreto m³ Espessura x Área (medidas do Civil3D)

Estrada Timbé
24,61 0,07m x 351,64m²

TOTAL
24,61

Lastro de Brita Corrida m³ Espessura x Área (medidas do Civil3D)

Estrada Timbé
52,75 (0,15m x 351,64m²)

TOTAL
52,75

Piso tátil 25x25cm m Comprimento (medidas do Civil 3D)

Estrada Timbé
119,54

26,75m + 7,65m + 5,25m + 4,07m + 1,00m + 1,50m + 21,50m + 1,75m + 

1,00m + 3,75m + 1,97m + 3,55m + 1,5m + 35,9m + 2,4m

TOTAL
120,00

Piso tátil 40x40cm m² Comprimento (Medidas do Civil 3D) x largura

Estrada Timbé
3,52 (2,40m x 0,4m x 2) + (4,00m x 0,4m)

TOTAL
4,00

Realocação de cerca m Comprimento (est. 39+6 até 40+5,5) em ambos os lados 

Estrada Timbé
39,00 (14,00m + 5,5m) x 2

TOTAL
39,00

Parada de Ônibus

58,5 LOMBADA

DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL DE ESCAVAÇÃO QUE NÃO FOI 

UTILIZADO NA REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO (M³)

576,70

Drenagem:

Aterro:

diâmetro de 60 cm (344 metros de rede) 0,60*344 Vol. de remoção de solo (média da altura da esc. x largura da escavação) - diâmetro do tubo

diâmetro de 80 cm (151 metros de rede) 0,80*151 Vol. de remoção de solo (média da altura da esc. x largura da escavação) - diâmetro do tubo

diâmetro de 100 cm (117+145 metros de rede) 1,74*117+2,54*145 Vol. de remoção de solo (média da altura da esc. x largura da escavação) - diâmetro do tubo

Transporte adotado para material de britagem - 

DMT 13 Km

Lastro de brita:

diâmetro de 60 cm (344 metros de rede) 0,09*344 10 cm de lastro x (Largura do tubo + 30 cm estimado)

diâmetro de 80 cm (151 metros de rede) 0,11*151 10 cm de lastro x (Largura do tubo + 30 cm estimado)

diâmetro de 100 cm (117+145 metros de rede) 0,13*262 10 cm de lastro x (Largura do tubo + 30 cm estimado)

Transporte adotado para material de britagem - 

DMT 13 Km

ATERRO NECESSÁRIO PARA  REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO, PROVENIENTE 

DA ESCAVAÇÃO (M³)

867,355752
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