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APRESENTAGAO GERAL

Este memorial descritivo tem a finalidade de expor as principais caracteristicas e dimensionamentos necessarios para
as estruturas em concreto armado para a construgdo do novo edificio do Hospital S&o José, edificado na Rua Doutor
Placido Gomes n°408, Bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC.

DADOS GERAIS DA EDIFICA(;AO

OBRA

Rua: Doutor Placido Gomes Numero: 408
Bairro: Anita Garibaldi CEP: 89202-050
Cidade: Joinville Estado: SC
PROPRIETARIO

Empresa:  Fundo Municipal de Saude de Joinville

Rua: Ararangua NUmero: 397
Bairro: Ameérica CEP: 89204-310
Cidade: Joinville Estado: SC
RESPONSAVEL TECNICO

Responsével: Eng® Civil GUSTAVO HARGER PAUL - CREA 129.261-3/ SC

Eng® Civil VAGNER BALDINI - CREA 018.000-7/ SC

DADOS DO PROJETO

Avrea total a construir: 2.264,55 m?

CLASSIFICAGAO DA OCUPAGAO

Tipo de Edificacéo: Institucional de Satide

DESCRIGAO DA EDIFICAGAO

Trata-se da construgdo de edificio novo, edificado adjacentemente as edificagdes existentes do Hospital S&o José.

A area a ser construida sera em cinco niveis, sendo estas:

1. Pavimento térreo;

2. Mezanino;
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3.

3. Primeiro pavimento;

4. Segundo pavimento;

5. Terceiro pavimento.

DESCRIGAO DOS PROJETOS

AN N N N N N T N N e N N Y N N N N N N N N YN N N N N NN N NN Y U U N Y

PRANCHA 01/47 — Locagéo;

PRANCHA 02/47 — Blocos;

PRANCHA 03/47 - Espera;

PRANCHA 04/47 — Forma pavimento térreo;
PRANCHA 05/47 - Vigas pavimento térreo;
PRANCHA 06/47 - Vigas pavimento térreo;
PRANCHA 07/47 - Vigas pavimento térreo;
PRANCHA 08/47 - Vigas pavimento térreo;
PRANCHA 09/47 — Lajes pavimento térreo;
PRANCHA 10/47 - Pilares pavimento mezanino;
PRANCHA 11/47 — Forma pavimento mezanino;
PRANCHA 12/47 - Vigas pavimento mezanino;
PRANCHA 13/47 — Vigas pavimento mezanino;
PRANCHA 14/47 - Vigas pavimento mezanino;
PRANCHA 15/47 - Lajes pavimento mezanino;
PRANCHA 16/47 — Pilares 1° pavimento;
PRANCHA 17/47 — Forma 1° pavimento;
PRANCHA 18/47 - Vigas 1° pavimento;
PRANCHA 19/47 - Vigas 1° pavimento;
PRANCHA 20/47 - Vigas 1°pavimento;
PRANCHA 21/47 — Lajes 1°pavimento;
PRANCHA 22/47 - Pilares 2°pavimento;
PRANCHA 23/47 — Forma 2°pavimento;
PRANCHA 24/47 - Vigas 2°pavimento;
PRANCHA 25/47 - Vigas 2°pavimento;
PRANCHA 26/47 — Lajes 2°pavimento;
PRANCHA 27/47 — Pilares 3°pavimento;
PRANCHA 28/47 — Forma 3°pavimento;
PRANCHA 29/47 - Vigas 3°pavimento;
PRANCHA 30/47 - Vigas 3°pavimento;
PRANCHA 31/47 - Lajes 3°pavimento;
PRANCHA 32/47 - Pilares pavimento cobertura;
PRANCHA 33/47 — Forma pavimento cobertura;
PRANCHA 34/47 - Viigas pavimento cobertura;
PRANCHA 35/47 - Vigas pavimento cobertura;
PRANCHA 36/47 - Lajes pavimento cobertura;
PRANCHA 37/47 — Forma pilares lajes pavimento cobertura reservatorio;
PRANCHA 38/47 - Vigas pavimento reservatorio;
PRANCHA 39/47 — Forma pilares lajes pavimento cobertura reservatorio;

-
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PRANCHA 40/47 - Vigas pavimento cobertura reservatorio;
PRANCHA 41/47 — Corte AA;

PRANCHA 42/47 — Corte BB e Corte CC;

PRANCHA 43/47 — Reservatérios;

PRANCHA 44/47 - Escadas;

PRANCHA 45/47 - Escadas Complementares;

PRANCHA 46/47 — Estrutura principal, fundagéo e detalhes;
PRANCHA 47/47 - Estrutura secundaria.

AN NI N NN N SN

4, NORMAS DE REFERENCIA

NBR6118 - Projeto e excugao de obras de concreto armado

NBR6120 - Cargas para o célculo de estruturas de edificagcao

NBR7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado
NBR8953 - Concreto para fins estruturais

NBR9062 - Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado
NBR9607 - Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido
NBR12654 - Controle tecnolégico de materiais ¢. do concreto

NBR12655 - Concreto: preparo, controle, e recebimento

NBR14862 - Armaduras trelicadas eletrossoldadas

NBR14859-1 - Lajes unidirecionais pré-fabricadas

AN N NN N Y N N N

5. ESTRUTURAS

5.1. CONCRETO

ESPECIFICAGOES:

1. Concreto

Classe 25 (C25) - fck = 25 MPa
- Consumo minimo de cimento = 280kg/m?

- Relag&o agual/cimento < 0,50

2. Cobrimento das Armaduras
- Fundagéo = 30 mm
- Laje =20 mm

- Pilar/Viga = 30 mm
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5.2. FUNDAGOES

As fundagdes deverdo seguir as disposigdes da norma NBR 06122 - Projetos e Execucdo de Fundages -

Procedimentos.
Serao do tipo direto com blocos de fundacéo;
As vigas de baldrame e os blocos serdo em concreto armado em dimens6es conforme projeto.

Os trabalhos em terra, tais como cavas para fundagdes, escoramento, etc. Serdo realizados conforme as necessidades

do local.
5.3. SUPERESTRUTURA

Estas especificagbes abrangem toda a execugdo do concreto armado na obra, quanto ao fornecimento de materiais,
manufatura, cura e protegdo do mesmo. Para cada caso devera ser seguidas Normas, Especificagbes e Metodologia

Brasileira especifica.

Deveréa ser dada preferéncia ao fornecimento de concreto usinado, caso opte-se pela moldagem “in loco” deverdo ser
obedecidos os procedimentos abaixo.

5.3.1. CONCRETO MOLDADO “IN LOCO":

Sera levado em conta que os mesmos obedecerdo as normas estruturais da ABNT, na sua forma mais recente,

aplicaveis ao caso.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA pela sua resisténcia

e estabilidade.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagdo por parte da
CONTRATADA das perfeitas disposigdes, dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como do exame da correta colocagdo de canalizagdo elétrica, hidraulica e outras que

eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

Sempre que a CONTRATADA tiver duvida a respeito da resisténcia e/ou estabilidade dos elementos da estrutura,

podera solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas.

A CONTRATADA locara a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou
nivel e correra por sua conta a demoligdo, bem como a reconstrugdo das pegas estruturais julgadas imperfeitas pela

CONTRATANTE.
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5.3.1.1.

MATERIAIS COMPONENTES:

Ago para concreto armado: As barras de aco utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como

sua montagem, deverdo atender as prescri¢des das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: NA-1 e EB-3.

De modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corroséo.

Aditivos: A utilizagao de qualquer aditivo somente sera permitida apos prévia aprovagéo por escrito, dos tipos e marcas
comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizagdo que serdo definidos ap6s a realizagéo de
ensaios e aprova¢do da CONTRATANTE.

Agregados: Agregado miudo: Utilizar-se-a a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT. Devera estar isenta de
substancias nocivas a sua utilizagéo, tais como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e
outras. Agregado graudo: Seréo utilizadas as pedras britadas n°s 01 e 02, provenientes do britamento de rochas s&s,
isentas de substancias nocivas ao seu emprego, tais como: torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outras.

Sua composigao granulométrica enquadrar-se-a no especificado na EB-1 da ABNT.

Agua: A agua utilizada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, 4lcalis, 4cidos, 6leos, matérias
organicas ou qualquer substancia prejudicial @ mistura. Em principio, a dgua potavel pode ser utilizada. Sempre que se
suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverdo
ser providenciadas. Agua com limite de turgidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se este limite for

ultrapassado, a agua devera ser previamente decantada. Devera atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19.

Cimento: O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificagdes e os ensaios da ABNT, o Cimento
Portland Comum atenderd a EB-1, o Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial @ EB-2, o Cimento Portland Resistente
a Sulfatos a NBR 5737, o Cimento Portland Composto a EB-2138, o Cimento Portland de Alto Forno a EB-208 e o
Cimento Portland Pozolanico segundo a EB-758. Todos os cimentos citados deverdo atender todas as descri¢des das

normas acima citadas.

O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial,

ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento
somente podera ser usado com a aprovacdo da CONTRATANTE, que inclusive indicara quais pegas, quando houver,

receberdo concreto com cimento além daquela idade.

Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. N&o sera permitido o emprego de

cimento de mais de uma marca ou procedéncia num mesmo lote de concretagem.
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5.3.1.2.

5.3.1.3.

ARMAZENAMENTO:

De uma forma geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas exigidas para seu

emprego e em locais que néo interfiram com a circulagdo nos canteiros.

Agos: Os agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de madeira e
classificados conforme tipo e bitola.

Agregados: Os agregados seréo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a nao
serem contaminados por ocasido das chuvas. Utilizar separagfes de madeira (tdbuas) para evitar perdas e mistura com

outros materiais. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos.

Cimento: O armazenamento apds o recebimento na obra far-se-a em depositos isentos de umidade e a prova d'agua, os
mesmos deverdo ser adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as

prescrices da EB-1 sobre 0 assunto. O empilhamento deveré ser limitado a doze sacos.

Madeiras: Armazenar-se-80 as madeiras em locais abrigados, com suficiente espagamento entre as pilhas para
prevengdo de incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado das areas do

trabalho, sendo proibida sua doag&o a terceiros.

PREPARO DO CONCRETO:

Generalidades: O preparo do concreto sera executado através de equipamento apropriado e convenientemente
dimensionado em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. O concreto empregado na execugao das
pecas devera satisfazer rigorosamente as condigbes de resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade
adequada as condi¢des de exposi¢do, assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das

normas vigentes na ABNT.

Materiais: Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma s6 procedéncia,
correta utilizagdo dos agregados graidos e miudos, de acordo com as dimensdes das pegas a serem concretadas;
fixacdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto, compativel com as

dimens0es e acabamento das pegas.

O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverdo ser sempre da mesma
procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspegdes visuais, antes do
recebimento. O uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes,
somente sera permitido se autorizado por escrito pela CONTRATANTE. Veta-se 0 uso de aditivos que contenham
cloreto de calcio. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com a
autorizagdo da CONTRATANTE, cabendo @ CONTRATADA apresentar toda a documentagéo, em apoio e justificativa

da utilizagéo pretendida. Serdo exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto forno, e outros especiais.

Dosagem: Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a produzirem

uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam as necessarias para a obten¢do de um

2p
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5.3.14.

5.3.1.5.

5.3.2.

concreto resistente e duravel. Na dosagem, alguns cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagéo da

temperatura seja a minima possivel, evitando excesso de carbonatagdo do mesmo.

MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em betoneiras, para possibilitarem maior

uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupgéo, o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo
da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duragdo necessaria aumenta com o volume da

amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto.

O tempo minimo para 0 amassamento devera atender ao item 12.4 da NB-1/78 e a adi¢&o da agua sera efetuada sob o
controle da CONTRATANTE.

TRANSPORTE:

O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel. Nesse sentido, os meios de
transporte seréo tais, que fique assegurado o minimo de tempo gasto no percurso e que se evite a desagregacéo da

mistura ou uma variagéo na trabalhabilidade do concreto.

Seguir-se-a o disposto no item 13.1 da NB-1/78.

LANGAMENTO DO CONCRETO

O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela CONTRATANTE, n&o sendo tolerado
juntas de dilatagdo ou juntas frias, ndo previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel

do fundo das vigas, antes de colocar as armag0es das respectivas lajes e vigas.

O concreto sd sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pecas embutidas e preparagéo das
superficies estiver inteiramente concluido e aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido
incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de

envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido, jatos d’'agua e equipamentos manuais,

especialmente nos pontos baixos.

A CONTRATANTE podera exigir a abertura de furos ou de janelas nas formas para remogao de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua posi¢do fina
evitando-se a desagregacéo. No caso de pilares, para evitar a desagregacédo, antes de sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando 0 mesmo fator agua e cimento do

concreto, com 03 a 04 cm de altura. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 2 do
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concreto, ou concretar esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resisténcia do concreto

utilizado.

A altura da queda livre ndo podera ultrapassar 2,0m. A utilizagdo de tremonha (tubo com funil) é recomendavel. O

langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto.

Por outro lado, a operagdo de langamento devera ser tal que o efeito de retragéo inicial do concreto seja 0 minimo
possivel.

Caso seja realmente necessaria a interrupgdo de uma pega qualquer (viga, laje, parede, etc) a junta da concretagem
deverad ser executada a um ter¢o do vé@o da pega, desde que n&o haja carga concentrada nas proximidades. A

superficie da junta sera inclinada em 45°.

Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.

Cada camada de concreto devera ser adensada até o maximo praticavel em termos de densidade e deveréo ser
evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas

embutidas.

5.3.3. ADENSAMENTO DO CONCRETO:
Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado e adensado continua e energicamente com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidado para que o concreto preencha todos os
vazios das formas.
Durante 0 adensamento tomar-se-a0 as precaugdes necessarias para que ndo se formem nichos ou haja desagregagéo
dos materiais; deve-se evitar a vibragdo da armadura para que néo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.
O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores de imersdo, de
configuragdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem preenchidas.
Os vibradores de imersao nao deverdo encostar o mangote nem a haste de vibragdo nas formas, pegas embutidas e
armaduras.
A vibragao devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia é
requisito importante.
5.3.4. JUNTAS DE CONCRETAGEM:
Seguir-se-a o disposto no item 13.2.3 da NB-1/78.
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5.3.5.

Nos locais onde forem previstas juntas de concretagem, far-se-a a lavagem da superficie da junta por meio de jato de
agua e ar sob pressao, com a finalidade de remover todo o material solto e toda a nata de cimento que tenha ficado

sobre a mesma, tornando-a o mais &spera possivel.

Se eventualmente a operagao de continuagéo da concretagem puder ser realizada ap6s o endurecimento do concreto, a

limpeza da junta far-se-& mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia, e com emprego de adesivo apropriado.

A CONTRATANTE né&o autorizard o reinicio da concretagem se a operagédo da limpeza n&o for realizada com o

necessario rigor.

FORMAS:

Generalidades: O projeto das formas e seus escoramentos serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. As
formas e escoramento deverdo ser dimensionados e construidos de modo que ndo possam sofrer deformacgdes

prejudiciais sobre agao de cargas (concreto fresco), considerando-se o adensamento, e da agéo de fatores ambientais.

A execugdo das formas devera atender as prescri¢des da EB-1/78 e as das demais normas pertinentes aos materiais

empregados (madeira e ago).

Materiais: Os materiais de execugao das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no projeto.
Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera
exigido o uso de chapas compensadas. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que
se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformagdes e concreto de concretagens
anteriores, a critério da CONTRATANTE.

Execucéo: As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagdes, devido a acéo
das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As formas serdo construidas
corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensdes requeridas no projeto estrutural. Garantir-se-a a
estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as fugas de nata de cimento. A amarragdo e o escapamento das
formas deverao ser feitos por meio de tensor passando por tubo plastico rigido de didmetro conveniente, colocado com
espagamento uniforme. E vedado o emprego de dleo queimado como agente protetor. A aplicacdo de desmoldantes e
agentes protetores de formas serdo efetuadas antes da colocagdo das armaduras e precedera de 04 (quatro) horas no
minimo, ao langamento do concreto. Estas preocupagdes tém por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato

com a armadura.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plastico. Ndo se admite o uso de

tacos de madeira como espagadores.

Os pregos serdo usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto ap6s a desforma.

B NHARIA
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5.3.6.

As formas de madeira poderao ser substituidas por alvenaria de tijolos (de barro ou blocos ceramicos) desde que as
dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejam fechadas com cuidados

especificos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento.

Escoramento: As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar qualquer deformagéo superior a 5,00mm (cinco milimetros). Obedecer-se-a0 as prescrigdes
contidas na NB-1/78.

Precaugbes anteriores ao langamento do concreto: Antes do langamento do concreto, as medidas e as posi¢des das
formas seréo conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias
previstas na NB-1/78.

As superficies em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos. As
formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturagao, fazendo-se furos para escoamento da agua em

excesso. Observar-se-80 a prescri¢éo do item 9.5 da NB-1/78.

ARMADURAS:

Generalidades: O tipo e as bitolas das armaduras constituidas por vergalhdes de ago deverdo obedecer rigorosamente

aos preceitos das normas e especificagdes da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3.

Para montagem das armaduras, podera ser utilizado o arame recozido BWG n°14 ou n°18 em lagada dupla, conforme

necessidade e especificagéo de projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago (incluindo estribos, fixadores, arames,
amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢do ou solda, e tudo o mais que for necessario a

perfeita execugdo desses servigos) de acordo com a necessidade.

Cobrimento: Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento de concreto nunca
menor que as espessuras prescritas na NB 1/78 e nas folhas de notas técnicas. Para garantia do recobrimento minimo
preconizado em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto, ou também poderdo ser utilizadas as pastilhas de
plastico que atinjam as espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser
igual ou superior a do concreto das pecas as quais serdo incorporadas. No caso de pastilhas de concreto estas em sua

execucao serdo providas de arames para fixagdo nas armaduras.

Limpeza: As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagdo. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da
armadura serd feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras j& montadas em formas, sera
cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos
nas formas.
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Dobramento: O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura minimos
necessarios, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-1/78. As barras de ago tipo B

serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderao ser dobradas junto a emendas soldadas.

Emendas: As emendas de barras da armadura deverao ser feitas respeitando-se as prescrigdes no item 10.4 da NB-
1/78.

Fixadores e Espagadores: Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagbes de montagem,
langcamento e adensamento do concreto, serdo utilizados fixadores e espagadores que garantam o recobrimento minimo
preconizado no projeto. Essas pegas serdo totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a n&o provocarem manchas

ou deterioragdo nas superficies externas.

Protecéo: Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deveréo estar dispostas de modo a néo
acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagao através de
pintura com nata de cimento ou dleo sollvel e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma

boa aderéncia.

5.3.7. CURA:
Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a perda da agua
destinada a hidratagdo do cimento.
Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem
rapida, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia
com a armadura.
Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas umidas, durante pelo menos 07 (sete)
dias ap6s o langamento.
N&o poderdo ser usados processos de cura que desdobrem as superficies expostas do concreto ou que reduzam a
aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a ser aplicada. Todo o concreto protegido por formas
e todo aquele ja desformada devera ser curado imediatamente apds 0 mesmo ter endurecido o suficiente para evitar
danos nas suas superficies.
5.3.8. DESFORMA:
As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranga seu
peso proprio e as demais cargas atuantes evitando-se deformagdes inaceitaveis tendo em vista os valores baixos de ES
e probabilidade de grande deformagao lenta quando o concreto € solicitado com pouca idade.
A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo ao artigo 14.2 da NB-1/78, de maneira a néo
prejudicar as pegas executadas.
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Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser:

03 (trés) dias para faces laterais das vigas;

14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados até

completar 28 (vinte e oite) dias apds a concretagem.

53.9. REPAROS:

No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciados medidas corretivas, compreendendo demoali¢éo,

remogdo do material demolido e recomposigdo com emprego de “grout” ou de outros materiais adequados, a serem
aprovados pela CONTRATANTE, a vista de cada caso.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢des que eventualmente resultarem nas superficies, serdo

reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programagdo e execucdo de reparos serdo

acompanhadas e aprovadas pela CONTRATANTE. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem

serdo eliminadas.

5.3.10. ACEITAGAO DA ESTRUTURA:

Satisfeitas as condigbes necessarias, a aceitagdo da estrutura far-se-a mediante as prescrigdes do item 16 da NB-1/78.

53.11. TOLERANCIAS NA CONSTRUGAO:

Na construgéo da obra, ndo seréo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis e dimensdes fixadas nos desenhos que

excedam aos limites indicados a seguir:

Dimensoes de pilares: por falta 5 mm; por excesso 5 mm;

Dimensoes de vigas e lajes; por falta 5 mm, por excesso 10 mm;

Dimensoes de fundagdes (em planta) — por falta 10 mm, por excesso 30 mm.
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