
1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 SINAPI/SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 116,00      101,56R$               20,34%  R$              122,22 R$         14.177,52 

1.2 SINAPI/SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 1.536,00   37,85R$                20,34%  R$                45,55 R$         69.964,80 

1.3 SINAPI/SC 90773
Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, 
Hidrossaitário, Drenagem, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Gases Medicinais, Climatização e 
Preventivo de Incêndio 

h 790,00      24,85R$                20,34%  R$                29,90 R$         23.621,00 

SUBTOTAL 107.763,32R$        

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 SINAPI/SC 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m m² 2,40          323,95R$               20,34%  R$              389,84 R$              935,62 

2.2 SINAPI/SC 98459 Tapume com telha metálica em aço zincado trapezoidal, a=40mm, e= 0,5mm, sem pintura - h=2,00m m² 160,94      90,50R$                20,34%  R$              108,91 R$         17.527,98 

2.3 SINAPI/SC 73822/2 Limpeza mecanizada do terreno, com remoção de camada vegetal m² 1.844,33   0,48R$                  20,34%  R$                  0,58 R$           1.069,71 

2.4 SINAPI/SC 97638
Remoção manual de chapas e perfis de forro em gesso acartonado, sem reaproveitamento - 
Empolamento 40% - Pavimento superior

m² 847,47      6,23R$                  20,34%  R$                  7,50 R$           6.356,03 

2.5 Composição Composição 05
Remoção manual de divisórias leves, com montatantes metálicos, sem reaproveitamento - 
Empolamento 40% - Banheiros pavimento superior

m² 50,87        18,79R$                20,34%  R$                22,61 R$           1.150,17 

2.6 SINAPI/SC 97634
Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem 
reaproveitamento - Empolamente 20% - Paredes banheiros e copa e piso sala 01 e 02 pavimento 
superior

m² 233,44      9,83R$                  20,34%  R$                11,83 R$           2.761,60 

2.7 Composição Composição 06 Remoção manual de guarda-corpo, sem reaproveitamento - escada existente m² 26,68        24,96R$                20,34%  R$                30,04 R$              801,47 

2.8 SINAPI/SC 97632 Demolição manual de rodapés cerâmicos e de madeira, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m 94,74        2,05R$                  20,34%  R$                  2,47 R$              234,01 

2.9 SINAPI/SC 97647
Remoção manual de telhas, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - UBS antiga e telhado 
existente da nova UBS

m² 1.117,27   2,91R$                  20,34%  R$                  3,50 R$           3.910,45 

2.10 Composição Composição 01 Remoção de calhas, sem reaproveitamento m 98,00        9,98R$                  20,34%  R$                12,01 R$           1.176,98 

2.11 Composição Composição 02 Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m 59,25        4,16R$                  20,34%  R$                  5,01 R$              296,84 

2.12 SINAPI/SC 97635 Remoção manual de paver, com reaproveitamento - Em toda frente da edificação m² 459,20      13,35R$                20,34%  R$                16,07 R$           7.379,34 

2.13 Composição Composição 48
Remoção manual de portas e janelas de vidro e alumínio, com ou sem reaproveitamento - banheiros, 
sala 01 e 02 pavimento superior e hall/escada existente direita e porta fundo - Janela entre hall/escada 
existentes e sala de espera

m² 32,67        20,09R$                20,34%  R$                24,18 R$              789,96 

2.14 Composição Composição 49 Remoção manual de fachada de vidro e alumínio, com reaproveitamento m² 52,47        30,13R$                20,34%  R$                36,26 R$           1.902,56 

2.15 Composição Composição 50
Remoção manual de bancada de granito e cubas em louça branca, com reaproveitamento - 
Empolamento 20% - Banheiros pavimento superior

m² 1,86          26,03R$                20,34%  R$                31,32 R$                58,26 

2.16 SINAPI/SC 97663 Remoção manual de louças sanitárias, sem reaproveitamento - Banheiros pavimento superior un. 10,00        9,88R$                  20,34%  R$                11,89 R$              118,90 

2.17 SINAPI/SC 97666 Remoção manual de metais sanitários, sem reaproveitamento - Banheiros pavimento superior un. 10,00        7,20R$                  20,34%  R$                  8,66 R$                86,60 

2.18 SINAPI/SC 97660 Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento un. 200,00      0,59R$                  20,34%  R$                  0,71 R$              142,00 

2.19 SINAPI/SC 97661 Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento m 500,00      0,59R$                  20,34%  R$                  0,71 R$              355,00 

2.20 Composição Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico - quadros de distribuições existentes un. 2,00          16,64R$                20,34%  R$                20,02 R$                40,04 

2.21 SINAPI/SC 97662 Remoção manual de tubulações, sem reaproveitamento m 350,00      0,39R$                  20,34%  R$                  0,47 R$              164,50 

2.22 SINAPI/SC 97629
Demolição mecanizada de laje em concreto armado - de 03 placas de laje pré-fabricada, inclusive 
capeamento - esp. média=22cm - Empolamento 20% - Abertura da laje para escada metálica

m³ 27,66        101,15R$               20,34%  R$              121,72 R$           3.366,78 

2.23 SICRO 1600989

Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - contrapiso em concreto para retirada de 
envelopamento de tubulações de esgoto e pluvial - abertura de valas para novas tubulações de esgoto, 
pluvial, elétrica e telecomunicações, base elevador e piso existente pavimento térreo, calçada frontal e 
pátio - esp. média=15cm - Empolamento 20%

m³ 85,33        337,96R$               20,34%  R$              406,70 R$         34.703,71 

2.24 SICRO 1600990
Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - Empolamento 40% - UBS antiga e 
Guarita existente

m³ 20,00        394,76R$               20,34%  R$              475,05 R$           9.501,00 

2.25 SINAPI/SC 97625
Demolição mecanizada de alvenarias, sem reaproveitamento - UBS Antiga, Guarita Existentes  
Pavimentos existentes térreo e aberturas/ajustes em vãos de esquadias em todos pavimentos - 
esp.média =15cm - Empolamento 20% -

m³ 149,83      42,18R$                20,34%  R$                50,76 R$           7.605,37 

2.26 SINAPI/SC 99814
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão - alvenarias internas e externas (fachadas), piso 
pavimento superior, muros de divisas e estruturas de concreto

m² 1.713,95   1,49R$                  20,34%  R$                  1,79 R$           3.067,97 

2.27 SINAPI/SC 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ m³ 829,80      4,01R$                  20,34%  R$                  4,83 R$           4.007,93 

2.28 SINAPI/SC 97914
Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - fica sob 
responsabilidade da empresa executora a correta destinação dos entulhos e resíduos - UBS existente

m³ x km 9.957,60   1,58R$                  20,34%  R$                  1,90 R$         18.919,44 

2.29 SINAPI/SC 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 9,00          759,45R$               20,34%  R$              913,92 R$           8.225,28 

2.30 SINAPI/SC 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 9,00          437,84R$               20,34%  R$              526,90 R$           4.742,10 

2.31 SINAPI/SC 93212
Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário e equipamento.

m² 5,00          754,92R$               20,34%  R$              908,47 R$           4.542,35 

2.32 SINAPI/SC 41598
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de 
madeira

un. 1,00          1.582,59R$            20,34%  R$           1.904,49 R$           1.904,49 

2.33 Composição Composição 23 Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldada, torneira e hidrômetro Ø3/4 un. 1,00          353,74R$               20,34%  R$              425,69 R$              425,69 
SUBTOTAL 148.270,13R$        

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 SINAPI/SC 74155/1 Execução de espalhamento de material categodia 1A, com trator de esteira, esp. 15cm m³ 357,53      1,47R$                  20,34%  R$                  1,77 R$              632,83 

3.2 SINAPI/SC 74005/2
Execução de compactação mecânica, com controle do GC ≥ 95% PN, com motoniveladora e rolo 
compressor, esp. 15cm

m³ 357,53      5,15R$                  20,34%  R$                  6,20 R$           2.216,69 

SUBTOTAL 2.849,52R$           

4.0 ESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO

4.1.1 SINAPI/SC 93358
Escavação manual de valas, com profundidade máxima de 1,30m - Fundação sapatas subestação, 
base escada metálica, elevador e lixeira

m³ 5,10          65,82R$                20,34%  R$                79,21 R$              403,97 

4.1.2 SINAPI/SC 93382
Reaterro manual em valas com compactação mecanizada - Fundação sapatas subestação, base 
escada metálica, elevador e lixeira

m³ 2,00          25,25R$                20,34%  R$                30,39 R$                60,78 

4.1.3 SINAPI/SC 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em amdeira serrada, e=25mm, 01 
utilização - Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira

m² 11,15        278,77R$               20,34%  R$              335,47 R$           3.740,49 

4.1.4 SINAPI/SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø8.0mm  - Perda 
10% - Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira

kg 196,00      10,33R$                20,34%  R$                12,43 R$           2.436,28 

4.1.5 SINAPI/SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø10.0mm  - 
Perda 10% - Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira

kg 57,00        8,39R$                  20,34%  R$                10,10 R$              575,70 

4.1.6 SINAPI//SC 96558
Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
Subestação, base escada metálica, elevador e lixeira

m³ 3,50          400,06R$               20,34%  R$              481,43 R$           1.685,01 

4.1.7 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em amdeira serrada, e=25mm, 
01 utilização - Subestação e lixeira

m² 14,60        141,99R$               20,34%  R$              170,87 R$           2.494,70 

4.1.8 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø5.0mm - 
Perda 10% - Subestação e lixeira

kg 9,00          13,05R$                20,34%  R$                15,70 R$              141,30 

4.1.9 SINAPI//SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø8.0mm - 
Perda 10% - Subestação e lixeira

kg 23,50        10,33R$                20,34%  R$                12,43 R$              292,11 

4.1.10 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - Subestação e lixeira

m³ 0,80          393,68R$               20,34%  R$              473,75 R$              379,00 

4.1.11 SINAPI/SC 74106/1
Impermeabilização de fundações e vigas baldrames em contato com o solo, utilizando tinta asfáltica 
betuminosa - 02 demãos - Sapatas escada, elevador, teto lixeira e reservatórios(existente)

m² 37,00        9,63R$                  20,34%  R$                11,59 R$              428,83 

4.1.12 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média 
das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - 
Subestação e lixeira

m² 22,40        106,58R$               20,34%  R$              128,26 R$           2.873,02 

4.1.13 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 
10% - Subestação e lixeira

kg 16,00        10,57R$                20,34%  R$                12,72 R$              203,52 
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4.1.14 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 
10% - Subestação e lixeira

kg 46,00        7,21R$                  20,34%  R$                  8,68 R$              399,28 

4.1.15 Composição Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
Subestação e lixeira

m³ 1,00          390,89R$               20,34%  R$              470,40 R$              470,40 

4.1.16 SINAPI//SC 92448
Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura, escoramento com pontaletes de 
madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações - Subestação e lixeira

m² 6,30          111,88R$               20,34%  R$              134,64 R$              848,23 

4.1.17 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-60, Ø5.0mm -
Perda 10% - Subestação e lixeira

kg 9,00          10,57R$                20,34%  R$                12,72 R$              114,48 

4.1.18 SINAPI//SC 92761
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, Ø8.0mm -
Perda 10% - Subestação e lixeira

kg 16,00        8,84R$                  20,34%  R$                10,64 R$              170,24 

4.1.19 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, 
Ø10.0mm - Perda 10% - Subestação e lixeira

kg 12,50        7,21R$                  20,34%  R$                  8,68 R$              108,50 

4.1.20 SINAPI/SC 92267
Fabricação de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm - 
lajes subestação, reservatórios e lixeira

m² 8,50          32,07R$                20,34%  R$                38,59 R$              328,02 

4.1.21 SINAPI//SC 74202/2
Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento de 4cm 

m² 8,50          77,44R$                20,34%  R$                93,19 R$              792,12 

4.1.22 Composição Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - lajes, vigas cobertura, platibanda e lixeira

m³ 1,10          392,07R$               20,34%  R$              471,82 R$              519,00 

4.1.23 SINAPI/SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - lajes 
subestação, reservatórios e lixeira

kg 70,00        9,15R$                  20,34%  R$                11,01 R$              770,70 

4.1.24 Composição Composição 131 Tratamento em estrutura de concreto com graute, aditivo bianco ou similar m 325,00      15,51R$                20,34%  R$                18,66 R$           6.064,50 

4.1.25 SINAPI//SC 98228
Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, concreto 20MPa, profundidade de 60cm, escavação manual, 
não armada - base postes gradis acesso estacionamento, conforme implantação projeto arquitetônico

m 5,00          51,69R$                20,34%  R$                62,20 R$              311,00 

4.2 METÁLICA

4.2.1 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de estrutura para torre do elevador, fixada em base de concreto e em laje pré-
moldada, com perfis tubulares duplos tipo "C" em chapa dobrada ASTM A-36 | COS-CIVIL 300, com 
dimensões da base de 1,75x187m, altura de 7,67m, com limpeza através de jato abrasito nas áreas 
soldadas, proteção anticorrisiva galvizada a fogo com película mínima de 75 µ, com pintura de fundo 
película seca 20 µ marca Sumadur ou equivalente e pintura de acabamento com tinta epóxi com 
película 120 µ, cor da definir. Uniões desmontáveis através de parafusos galvanizados ASTM A307/A-
35 e solda arco através de eletrodos NB 117 ou MIG - Peso estrutura: 959kg

un. 1,00          19.682,33R$          20,34%  R$         23.685,72 R$         23.685,72 

4.2.2 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de estrutura e revestimento de fachada com telha metélica na cor azul, 
conforme projeto Arquitetônico e padrão de da Secretaria de Saúde Municipal de Joinville/SC, com 
fechamento superior, inferior e testeira. Estrutura em perfis duplos "U" de chapa dobrada ASTM A-36 | 
COS-CIVIL 300, treliçada com perfis tipo cantoneira laminada ASTM A-36, com limpeza através de jato 
abrasito nas áreas soldadas e proteção anticorrisiva galvizada a fogo com película mínima de 75 µ. -
Uniões desmontáveis através de parafusos galvanizados ASTM A307/A-35 e solda arco através de 
eletrodos NB 117 ou MIG - Peso estrutura: 5.440Kg

un. 1,00          177.129,67R$        20,34%  R$       213.157,84 R$       213.157,84 

4.2.3 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de estrutura para escada metálica, fixada em base de concreto e em laje pré-
moldada, largura 1,20m cada lance, desnível 4,10m, com perfis tipo "U" em chapa dobrada ASTM A-36 
| COS-CIVIL 300, patamares e degraus em chapa de aço antiderrapante xadez #4,75mm. com limpeza 
através de jato abrasito nas áreas soldadas, proteção anticorrisiva galvizada a fogo com película 
mínima de 75 µ, com pintura de fundo película seca 20 µ marca Sumadur ou equivalente e pintura de 
acabamento com tinta epóxi com película 120 µ, cor da definir. Uniões desmontáveis através de 
parafusos galvanizados ASTM A307/A-35 e solda arco através de eletrodos NB 117 ou MIG - Peso 
estrutura: 873Kg

un. 1,00          20.069,33R$          20,34%  R$         24.151,43 R$         24.151,43 

4.3 MADEIRA

4.3.1 Composição Composição 129

Fabricação e montagem de estrutura em madeira para palco auditório, altura 90cm, com escada e 
madeira não aparelhada, ncluso escada - considerados pórticos de vigas de madeira 6x16cm e 
pontaletes duplos 5x6cm a cada 1,10m no sentido longitudinal, vigas de madeiras longitudinais e 
transversair superiores e inferiores para travamento

m² 30,00        302,86R$               20,34%  R$              364,46 R$         10.933,80 

SUBTOTAL 298.539,97R$        

5.0 COBERTURA

5.1 SINAPI/SC 94216
Telhamento com telhada metálica termoacústica e=30mm, com até 02 águas, incluso acessórios de 
fixação e içamento - prever recortes e aberturas no telhado novo para dutos de iluminação e ventilação 
da escada e poço de luz

m² 1.117,27   166,21R$               20,34%  R$              200,02 R$       223.476,35 

5.2 Composição Composição 51
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha metálica termoacústica e=30mm, incluso acessórios 
de fixação e içamento

m 50,00        68,52R$                20,34%  R$                82,46 R$           4.123,00 

5.3 SINAPI/SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical - Telhado e interno revestimentos fachada

m 385,21      129,69R$               20,34%  R$              156,07 R$         60.119,72 

5.4 SINAPI/SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical - Telhado e interno revestimentos fachada

m 385,21      37,54R$                20,34%  R$                45,18 R$         17.403,79 

5.5 Composição Composição 54
Forncecimento e instalação de cobertura em policarbonado alveolar, esp.=8mm, fixado em peças de 
alumínio ou metal, inclusive instalação - Escada metálica

m² 17,66        84,91R$                20,34%  R$              102,18 R$           1.804,50 

SUBTOTAL 306.927,36R$        

6.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO

6.1 SINAPI/SC 73863/1

Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto celular autoclavado, dimensões 
10x30x60cm, esp. 10cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), preparo mecânico - 
alvenarias internas para setorização dos ambientes - pavimento térreo até a laje - pavimento superior e 
lixeira h=3,80m

m² 1.600,65   56,32R$                20,34%  R$                67,78 R$       108.492,06 

6.2 SINAPI/SC 87455
Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto vazado, dimensões 14x19x39cm, esp. 
14cm, assentaados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), prepato mecânico - complementos e 
fechamentos de alvenarias externas, dutos de iluminação e ventilação escada e poço de luz

m² 392,12      66,03R$                20,34%  R$                79,46 R$         31.157,86 

6.3 SINAPI/SC 79627
Fornecimento e instalação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e 
bordas, esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens

m² 45,82        591,62R$               20,34%  R$              711,96 R$         32.622,01 

6.4 SINAPI/SC 93190 Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para janelas de até 1,5m de vão m 16,60        32,84R$                20,34%  R$                39,52 R$              656,03 

6.5 SINAPI/SC 93191 Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para janelas com mais 1,5m de vão m 55,65        34,20R$                20,34%  R$                41,16 R$           2.290,55 

6.6 SINAPI/SC 93192 Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para portas de até 1,5m de vão m 47,20        34,72R$                20,34%  R$                41,78 R$           1.972,02 

6.7 SINAPI/SC 93193 Execução de verga com bloco canaleta, em concreto e para portas com mais 1,5m de vão m 11,90        34,44R$                20,34%  R$                41,45 R$              493,26 

6.8 SINAPI/SC 93198 Execução de contraverga com bloco canaleta, em concreto e para vãos de até 1,5m m 16,60        29,50R$                20,34%  R$                35,50 R$              589,30 

6.9 SINAPI/SC 93199 Execução de contraverga com bloco canaleta, em concreto e para vãos com mais 1,5m m 55,65        29,00R$                20,34%  R$                34,90 R$           1.942,19 

6.10 SINAPI/SC 93200
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga - alvenarias 
externas e internas do pavimento térreo

m 501,14      2,29R$                  20,34%  R$                  2,76 R$           1.383,15 

6.11 SINAPI/SC 96358
Fornecimento e instalação de placas em gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces 
e estrutura metálica com guias simples, sem vãos - Fechamento caixa do elevador

m² 35,70        82,12R$                20,34%  R$                98,82 R$           3.527,87 

SUBTOTAL 185.126,30R$        

7.0 CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

7.1 CLIMATIZAÇÃO

7.1.1 SINAPI/SC 97330
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexções

m 740,66      48,21R$                20,34%  R$                58,02 R$         42.973,09 

7.1.2 SINAPI//SC 97331
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 740,66      18,49R$                20,34%  R$                22,25 R$         16.479,69 

7.2 AR COMPRIMIDO E VÁCUO

7.2.1 SINAPI/SC 97341 Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø15mm, classe A m 15,27        31,27R$                20,34%  R$                37,63 R$              574,61 

7.2.2 SINAPI/SC 97342 Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø22mm, classe A m 16,57        48,20R$                20,34%  R$                58,00 R$              961,06 

7.2.3 SINAPI/SC 92311
Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 
distribuição

un. 6,00          9,01R$                  20,34%  R$                10,84 R$                65,04 

7.2.4 SINAPI/SC 92317 Fornecimento e instalação de tê Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição un. 3,00          12,21R$                20,34%  R$                14,69 R$                44,07 
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7.2.5 SINAPI/SC 92312
Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 
distribuição

un. 6,00          13,77R$                20,34%  R$                16,57 R$                99,42 

7.2.6 SINAPI/SC 92318 Fornecimento e instalação de tê Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição un. 3,00          18,22R$                20,34%  R$                21,93 R$                65,79 

7.2.7 SINAPI/SC 93104 Fornecimento e instalação de conector Ø15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00          11,97R$                20,34%  R$                14,40 R$                57,60 

7.2.8 SINAPI/SC 93110 Fornecimento e instalação de conector Ø22mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00          14,49R$                20,34%  R$                17,44 R$                69,76 

7.2.9 Composição Composição 55
Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolanete 50mm x 
30mm, esp. 0,25mm

m 100,00      8,02R$                  20,34%  R$                  9,65 R$              965,00 

7.2.10 Composição Composição 56 Fornecimento e instalação de purgador automático tipo bóia 400ml x rosca Ø1/2" un. 2,00          380,53R$               20,34%  R$              457,93 R$              915,86 

7.2.11 Composição Composição 57
Execução de calha em concreto simples, com impermeabilizante polimérico, dimensões 250x50mm, 
com tampa e leito de areia para tubos

m 15,00        32,27R$                20,34%  R$                38,83 R$              582,45 

7.2.12 SINAPI/SC 83446 Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno un. 2,00          163,48R$               20,34%  R$              196,73 R$              393,46 
SUBTOTAL 64.246,90R$         

8.0 ELETRICIDADE

8.1 ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO

8.1.1 Composição Composição 133 Fornecimento e instalação de arruela em aço galvanizado, Øext 35mm, esp.=3mm e Øint 18mm un. 18,00        1,26R$                  20,34%  R$                  1,52 R$                27,36 

8.1.2 Composição Composição 134 Fornecimento e instalação de abraçadeira de nylon 280mm un. 1,00          1,59R$                  20,34%  R$                  1,91 R$                 1,91 

8.1.3 SINAPI/SC 88543
Armação secundária vertical com haste e contrapino, em chapa de aço galvanizado a fogo 3/16", com 
01 estribo e sem isolador

un. 1,00          169,84R$               20,34%  R$              204,39 R$              204,39 

8.1.4 Composição Composição 135 Fornecimento e instalação de alça pré-formada de serviço, em aço galvanizado, para condutor AWG 4 un. 3,00          2,98R$                  20,34%  R$                  3,59 R$                10,77 

8.1.5 Composição Composição 85 Fornecimento e instalação de barramento de cobre nu 25x5mm un. 1,00          7,28R$                  20,34%  R$                  8,76 R$                 8,76 

8.1.6 Composição Composição 84 Fornecimento e instalação de cruzeta em aço 90x90x2000m un. 1,00          120,76R$               20,34%  R$              145,32 R$              145,32 

8.1.7 Composição Composição 139 Fornecimento e instalação de cabo de alumínio nu sem alma de aço, CA 2 AWG kg 15,00        47,80R$                20,34%  R$                57,52 R$              862,80 

8.1.8 Composição Composição 136 Fornecimento e instalação de conector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 50mm² un. 3,00          7,92R$                  20,34%  R$                  9,53 R$                28,59 

8.1.9 Composição Composição 137 Fornecimento e instalação de conector de alumínio tipo prensa cabo, Ø47,5 a 50mm un. 14,00        38,73R$                20,34%  R$                46,61 R$              652,54 

8.1.10 Composição Composição 138
Fornecimento e instalação de cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em liga de 
alumínio, com acabamento anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e Ø4"

un. 2,00          44,10R$                20,34%  R$                53,07 R$              106,14 

8.1.11 SINAPI/SC 91892 Fornecimento e instalação de curva 180° em PVC rígido roscável Ø3/4" para eletroduto un. 2,00          11,48R$                20,34%  R$                13,82 R$                27,64 

8.1.12 SINAPI/SC 93026 Fornecimento e instalação de curva longa 90° em PVC rígido roscável Ø4" para eletroduto un. 3,00          64,98R$                20,34%  R$                78,20 R$              234,60 

8.1.13 SINAPI/SC 91890 Fornecimento e instalação de curva longa 90° em PVC rígido roscável Ø3/4" para eletroduto un. 2,00          10,17R$                20,34%  R$                12,24 R$                24,48 

8.1.14 SINAPI/SC 96972 Fornecimento e instalalção de cobre nu 25mm², com isolador - Aterramento para-raio subestação m 17,00        33,89R$                20,34%  R$                40,78 R$              693,26 

8.1.15 SINAPI/SC 96973 Fornecimento e instalalção de cobre nu 35mm², com isolador - Ligação transformador m 13,00        42,24R$                20,34%  R$                50,83 R$              660,79 

8.1.16 SINAPI/SC 96976 Fornecimento e instalalção de cobre nu 95mm², com isolador - Ligação transformador m 40,00        83,50R$                20,34%  R$              100,48 R$           4.019,20 

8.1.17 SINAPI/SC 91924
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø1,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais - iluminação cabine de medição

m 10,00        2,16R$                  20,34%  R$                  2,60 R$                26,00 

8.1.18 SINAPI/SC 92982 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16mm², antichama 0,6/1,0KV, para distribuição m 1.690,80   9,44R$                  20,34%  R$                11,36 R$         19.207,49 

8.1.19 SINAPI/SC 92983 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25mm², antichama 450/750V, para distribuição m 2,00          16,12R$                20,34%  R$                19,40 R$                38,80 

8.1.20 SINAPI/SC 92984 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25mm², antichama 0,6/1,0KV, para distribuição m 1.680,00   16,51R$                20,34%  R$                19,87 R$         33.381,60 

8.1.21 SINAPI/SC 92992
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø50mm², antichama 0,6/1,0KV, para circuitos 
terminais

m 160,00      54,23R$                20,34%  R$                65,26 R$         10.441,60 

8.1.22 Composição Composição 77
Fornecimento e instalação de caixa para transformadores de corrente, tipo TC2, dupla, em alumínio, 
dimensões 75x68x25cm - conforme padrão Celesc

un. 1,00          624,46R$               20,34%  R$              751,48 R$              751,48 

8.1.23 Composição Composição 78
Fornecimento e instalação de caixa de medição, tipo MDR, em alumínio, dimensões 55x68x25cm - 
conforme padrão Celesc

un. 2,00          1.780,37R$            20,34%  R$           2.142,50 R$           4.285,00 

8.1.24 Composição Composição 79
Fornecimento e instalação de caixa de proteção BEP, em alumínio, dimensões 35x45x20cm - conforme 
padrão Celesc

un. 1,00          133,38R$               20,34%  R$              160,51 R$              160,51 

8.1.25 Composição Composição 80
Fornecimento e instalação de caixa de comando geral, metálica, dimensões 120x65x25cm - conforme 
padrão Celesc

un. 1,00          972,02R$               20,34%  R$           1.169,73 R$           1.169,73 

8.1.26 SINAPI/SC 91937 Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. embutida em laje un. 1,00          10,28R$                20,34%  R$                12,37 R$                12,37 

8.1.27 SINAPI/SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 4x2", embutida em alvenaria un. 1,00          14,86R$                20,34%  R$                17,88 R$                17,88 

8.1.28 Composição Composição 140
Fornecimento e instalação de cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação em poste de 
concreto

un. 14,00        39,39R$                20,34%  R$                47,40 R$              663,60 

8.1.29 SINAPI/SC 98111 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção para aterramento circular, em polietileno, Ø30cm un. 4,00          19,50R$                20,34%  R$                23,47 R$                93,88 

8.1.30 Composição Composição 141 Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275V, 45kA un. 3,00          116,86R$               20,34%  R$              140,63 R$              421,89 

8.1.31 SINAPI/SC 74130/4
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 10 A 50A - considerados 
02 disjuntores de 50A - QD 1 Geral

un. 2,00          93,36R$                20,34%  R$              112,35 R$              224,70 

8.1.32 SINAPI/SC 74130/5
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 60 a 100A - considerado 
01 disjuntor de 70A e 01 disjuntor de 100A - QD 1 Geral

un. 2,00          123,00R$               20,34%  R$              148,02 R$              296,04 

8.1.33 Composição Composição 59 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada 600V - 125A un. 1,00          355,95R$               20,34%  R$              428,35 R$              428,35 

8.1.34 SINAPI/SC 74130/10
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada 600V - 175 a 225A - 
considerado 01 disjuntor de 200A 

un. 1,00          529,44R$               20,34%  R$              637,13 R$              637,13 

8.1.35 SINAPI/SC 74130/9
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada 600V - 500 a 600A - 
considerado 01 disjuntor de 500A

un. 1,00          1.947,68R$            20,34%  R$           2.343,84 R$           2.343,84 

8.1.36 SINAPI/SC 93653
Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético DIN 380/220V 10A - iluminação 
cabine de medição

un. 1,00          10,67R$                20,34%  R$                12,84 R$                12,84 

8.1.37 SINAPI/SC 91840 Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível corrugado Ø1" m 8,00          11,64R$                20,34%  R$                14,01 R$              112,08 

8.1.38 SINAPI/SC 97669 Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível corrugado Ø3" m 200,00      18,49R$                20,34%  R$                22,25 R$           4.450,00 

8.1.39 SINAPI/SC 97670 Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível corrugado Ø4" m 8,00          23,51R$                20,34%  R$                28,29 R$              226,32 

8.1.40 SINAPI/SC 95727 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido soldável Ø3/4", incluso fixação m 6,00          5,64R$                  20,34%  R$                  6,79 R$                40,74 

8.1.41 SINAPI/SC 93009 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável Ø2" m 18,00        16,38R$                20,34%  R$                19,71 R$              354,78 

8.1.42 SINAPI/SC 91186
Fixação de tubos horizontais de PVC (eletroduto rígido roscável Ø2"), com diâmetro menor igual que 
Ø75mm, com abraçadeira metálica flexível 18mm

m 18,00        5,01R$                  20,34%  R$                  6,03 R$              108,54 

8.1.43 SINAPI/SC 93012 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável Ø4" m 6,00          38,98R$                20,34%  R$                46,91 R$              281,46 

8.1.44 SINAPI/SC 91187
Fixação de tubos horizontais de PVC (eletroduto rígido roscável Ø4"), com diâmetro maior que 
Ø75mm, com abraçadeira metálica flexível 18mm

m 6,00          5,84R$                  20,34%  R$                  7,03 R$                42,18 

8.1.45 SINAPI/SC 73767/1
Fornecimento e instalação de grampo de aterramento paralelo em alumínio fundido de 02 parafusos, 
para cabo de 6 a 50mm², com pasta antixodante

un. 7,00          11,93R$                20,34%  R$                14,36 R$              100,52 

8.1.46 SINAPI/SC 96985 Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector un. 2,00          52,80R$                20,34%  R$                63,54 R$              127,08 

8.1.47 SINAPI/SC 91953
Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa - 
iluminação cabine de medição

un. 1,00          25,89R$                20,34%  R$                31,16 R$                31,16 

8.1.48 Composição Composição 142
Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em 
baixa tensão

un. 1,00          5,39R$                  20,34%  R$                  6,49 R$                 6,49 

8.1.49 SINAPI/SC 73781/2 Fornecimento e instalação de isolador tipo pino TP Hi-Pot, classe 15kV un. 3,00          28,70R$                20,34%  R$                34,54 R$              103,62 

8.1.50 Composição Composição 81 Fornecimento e instalação de isolador de epóxi para barramento, 25x30mm un. 4,00          81,92R$                20,34%  R$                98,58 R$              394,32 

8.1.51 Composição Composição 143 Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo pino, para tensão 15kV un. 3,00          20,86R$                20,34%  R$                25,10 R$                75,30 

8.1.52 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas - iluminação cabine de medição

un. 1,00          58,48R$                20,34%  R$                70,37 R$                70,37 

8.1.53 SINAPI/SC 93016 Fornecimento e instalação de luva em PVC roscável Ø2" un. 6,00          28,07R$                20,34%  R$                33,78 R$              202,68 

8.1.54 SINAPI/SC 93017 Fornecimento e instalação de luva em PVC roscável Ø4" un. 8,00          40,20R$                20,34%  R$                48,38 R$              387,04 

8.1.55 SINAPI/SC 95733 Fornecimento e instalação de luva em PVC roscável Ø3/4" un. 3,00          5,42R$                  20,34%  R$                  6,52 R$                19,56 

8.1.56 Composição Composição 144 Fornecimeno e instalação de sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal até 5/8" un. 3,00          5,05R$                  20,34%  R$                  6,08 R$                18,24 

8.1.57 Composição Composição 145
Fornecimento e instalação de grampo metálico, tipo olhal, para haste de aterramento de 5/8", condutor 
de 10 a 50mm²

un. 3,00          5,26R$                  20,34%  R$                  6,33 R$                18,99 

8.1.58 SINAPI/SC 95573 Fornecimento e instalação de suporte tipo mão-francesa, em aço, com 725mm un. 1,00          37,83R$                20,34%  R$                45,52 R$                45,52 

8.1.59 Composição Composição 146
Fornecimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico, tensão nominal 15kV e correndo 
nominal de descarga 5kA

un. 3,00          208,25R$               20,34%  R$              250,61 R$              751,83 
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8.1.60 Composição Composição 147 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x125mm un. 3,00          4,70R$                  20,34%  R$                  5,66 R$                16,98 

8.1.61 Composição Composição 148 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x250mm un. 1,00          6,75R$                  20,34%  R$                  8,12 R$                 8,12 

8.1.62 Composição Composição 149 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x300mm un. 2,00          7,72R$                  20,34%  R$                  9,29 R$                18,58 

8.1.63 SINAPI/SC 73624 Fornecimento e instalação de suporte para transformador em poste de concreto circular un. 1,00          111,60R$               20,34%  R$              134,30 R$              134,30 

8.1.64 SINAPI/SC 98463 Fornecimento e instalação de suporte isolador para cordoalha de cobre un. 3,00          23,19R$                20,34%  R$                27,91 R$                83,73 

8.1.65 Composição Composição 82 Fornecimento e instalação de terminal metálico de pressão para 01 cabo de 16mm² un. 6,00          26,89R$                20,34%  R$                32,36 R$              194,16 

8.1.66 SINAPI/SC 73782/3 Fornecimento e instalação de terminal metálico de pressão para 01 cabo de 95mm² un. 20,00        65,02R$                20,34%  R$                78,25 R$           1.565,00 

8.1.67 SINAPI/SC 97888 Execução de caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, 50x50x60cm un. 3,00          415,45R$               20,34%  R$              499,95 R$           1.499,85 

8.1.68 SINAPI/SC 84798 Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita ENERGIA, padrão CELESC un. 3,00          225,00R$               20,34%  R$              270,77 R$              812,31 

8.1.69 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de transformador trifásico, 300kVA, classe primária AT 15kV, classe 
secundária BT 380/220V, para poste

un. 1,00          14.852,00R$          20,34%  R$         17.872,90 R$         17.872,90 

8.1.70 Composição Composição 83 Fornecimento e instalação de poste de concreto circular 11/1000daN un. 1,00          2.922,03R$            20,34%  R$           3.516,37 R$           3.516,37 

8.1.71 SINAPI/SC 72315
Fornecimento e instalação de terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação - h=30cm - 
aterramento subestação

un. 4,00          33,92R$                20,34%  R$                40,82 R$              163,28 

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

8.2.1 SINAPI/SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38x6000mm simples, chapa 22, para suporte de 
até 3m vertical, incluso conexões

m 977,77      2,69R$                  20,34%  R$                  3,24 R$           3.167,97 

8.2.2 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 3.576,00   4,04R$                  20,34%  R$                  4,86 R$         17.379,36 

8.2.3 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 1.232,00   7,11R$                  20,34%  R$                  8,56 R$         10.545,92 

8.2.4 Composição Composição 32
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso 
conexões

un. 330,00      81,88R$                20,34%  R$                98,53 R$         32.514,90 

8.2.5 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 318,00      8,78R$                  20,34%  R$                10,57 R$           3.361,26 

8.2.12 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 1.550,00   7,21R$                  20,34%  R$                  8,68 R$         13.454,00 

8.2.13 SINAPI/SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 1.667,60   7,18R$                  20,34%  R$                  8,64 R$         14.408,06 

8.2.14 Composição Composição 150 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 10,00        12,19R$                20,34%  R$                14,67 R$              146,70 

8.2.15 SINAPI/SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 15.461,13 3,01R$                  20,34%  R$                  3,62 R$         55.969,29 

8.2.16 SINAPI/SC 91930
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø6,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 173,00      6,27R$                  20,34%  R$                  7,55 R$           1.306,15 

8.2.17 SINAPI/SC 93655 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A un. 78,00        12,44R$                20,34%  R$                14,97 R$           1.167,66 

8.2.18 SINAPI/SC 93658 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A un. 2,00          20,26R$                20,34%  R$                24,38 R$                48,76 

8.2.19 Composição Composição 151 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. 14,00        167,15R$               20,34%  R$              201,15 R$           2.816,10 

8.2.20 Composição Composição 152 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 40A un. 2,00          167,26R$               20,34%  R$              201,28 R$              402,56 

8.2.21 SINAPI/SC 91937 Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. embutida em laje un. 311,00      10,28R$                20,34%  R$                12,37 R$           3.847,07 

8.2.22 SINAPI/SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 4x2", embutida em alvenaria un. 515,00      14,86R$                20,34%  R$                17,88 R$           9.208,20 

8.2.23 SINAPI/SC 74131/4
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 18 
disjuntores unipolares e com barramento trifásico

un. 3,00          469,06R$               20,34%  R$              564,47 R$           1.693,41 

8.2.24 SINAPI/SC 74131/7
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 40 
disjuntores unipolares e com barramento trifásico

un. 2,00          871,77R$               20,34%  R$           1.049,09 R$           2.098,18 

8.2.25 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 301,00      58,48R$                20,34%  R$                70,37 R$         21.181,37 

8.2.26 SINAPI/SC 97605
Fornecimento e instalação de luminária arandela de sobrepor, tipo meia-lua, com 01 lâmpada LED 6W, 
fixada em parede

un. 6,00          71,82R$                20,34%  R$                86,43 R$              518,58 

8.2.27 SINAPI/SC 97598 Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação 220V un. 10,00        46,81R$                20,34%  R$                56,33 R$              563,30 

8.2.28 SINAPI/SC 91953 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 29,00        25,89R$                20,34%  R$                31,16 R$              903,64 

8.2.29 SINAPI/SC 91959 Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 3,00          40,85R$                20,34%  R$                49,16 R$              147,48 

8.2.30 SINAPI/SC 91966 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 1,00          47,99R$                20,34%  R$                57,75 R$                57,75 

8.2.31 SINAPI/SC 91955 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 21,00        32,13R$                20,34%  R$                38,67 R$              812,07 

8.2.32 SINAPI/SC 91961 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 5,00          53,29R$                20,34%  R$                64,13 R$              320,65 

8.2.33 SINAPI/SC 91969 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 03 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00          74,44R$                20,34%  R$                89,58 R$              179,16 

8.2.34 SINAPI/SC 91956
Fornecimento e instalação de interruptor 03 módulos, sendo 02 simples e 01 paralelo, 10A/250V, 
incluso suporte e placa

un. 1,00          39,23R$                20,34%  R$                47,21 R$                47,21 

8.2.35 SINAPI/SC 91978 Fornecimento e instalação de interruptor intermediário 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 1,00          37,90R$                20,34%  R$                45,61 R$                45,61 

8.2.36 SINAPI/SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, 
incluso suporte e placa

un. 21,00        45,99R$                20,34%  R$                55,34 R$           1.162,14 

8.2.37 SINAPI/SC 92000 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 217,00      27,28R$                20,34%  R$                32,83 R$           7.124,11 

8.2.38 SINAPI/SC 92001 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 57,00        29,30R$                20,34%  R$                35,26 R$           2.009,82 

8.2.39 SINAPI/SC 92008 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 103,00      43,57R$                20,34%  R$                52,43 R$           5.400,29 

8.2.40 SINAPI/SC 83366 Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm un. 1,00          81,29R$                20,34%  R$                97,82 R$                97,82 

8.2.41 SINAPI/SC 83446 Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita un. 1,00          163,48R$               20,34%  R$              196,73 R$              196,73 

8.2.42 Cotação Cotação

Fornecimento e instalação de grupo gerador a diesel carenado, com potência 40kVA/32kW em regime 
Stand By, 36kVA/28,8kW em regime Prime. Motor Perkins 1103A-33G, nacional, 40VC, 3 cilindros, 
1.800RPM, alternador WEG, nacional, horizontal "single bearing", isolação classe H, trifásico, 
380/220V, fator de potência 08, 4 pólos, 50Hz, 1.800RPM. Tanque de combustível com capacidade 
250L. Quadro de comando de transferência aberto BT 380/220V, relé fotoelétrico de supervisão e 
controle aberto AMF 25, 02 contatores tripolares. Carenagem em chapa de aço carbono SAE 1008 
#1.9mm, com kit de isolação acústica de 85dB(a).

un. 1,00          62.328,50R$          20,34%  R$         75.006,12 R$         75.006,12 

8.2.43 SINAPI/SC 83399
Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V - Iluminação 
Externa

un. 28,00        33,59R$                20,34%  R$                40,42 R$           1.131,76 

8.2.43 Composição Composição 16
Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 
165W - Iluminação Externa

un. 28,00        290,22R$               20,34%  R$              349,25 R$           9.779,00 

8.2.44 Composição Composição 58 Fornecimento e instaçalação de botoeira de emergência liga-desliga para o gerador un. 1,00          50,70R$                20,34%  R$                61,01 R$                61,01 

8.2.45 SINAPI/SC 95727
Fornecimento e instaçalação eletroduto PVC rígido soldável Ø3/4, incluso conexões - cor vermelho e 
antichama - trecho entre a botoeira de emergência e o gerador

m 30,00        5,64R$                  20,34%  R$                  6,79 R$              203,70 

SUBTOTAL 416.662,55R$        

9.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA

9.1 SINAPI/SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38x6000mm simples, chapa 22, para suporte de 
até 3m vertical, incluso conexões

m 352,30      2,69R$                  20,34%  R$                  3,24 R$           1.141,45 

9.2 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 720,00      4,04R$                  20,34%  R$                  4,86 R$           3.499,20 

9.3 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 400,00      7,11R$                  20,34%  R$                  8,56 R$           3.424,00 

9.4 Composição Composição 32
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso 
conexões

un. 182,10      81,88R$                20,34%  R$                98,53 R$         17.942,31 

9.5 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 164,00      8,78R$                  20,34%  R$                10,57 R$           1.733,48 

9.6 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 564,00      7,21R$                  20,34%  R$                  8,68 R$           4.895,52 

9.7 SINAPI/SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 381,65      7,18R$                  20,34%  R$                  8,64 R$           3.297,46 

9.8 SINAPI/SC 91836 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø1" (32mm) m 20,40        9,19R$                  20,34%  R$                11,06 R$              225,62 

9.9 SINAPI/SC 83366 Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm un. 1,00          81,29R$                20,34%  R$                97,82 R$                97,82 

9.10 Composição Composição 153 Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 300x300x100mm un. 3,00          89,89R$                20,34%  R$              108,17 R$              324,51 

9.11 SINAPI/SC 98295 Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e m 5.132,23   1,23R$                  20,34%  R$                  1,48 R$           7.595,70 

9.12 SINAPI/SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 4x2", embutida em alvenaria un. 118,00      14,86R$                20,34%  R$                17,88 R$           2.109,84 

9.13 SINAPI/SC 98307
Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados/voz RJ45 - considerados pontos com 71 
módulo e 49 pontos com 02 módulos

un. 120,00      43,76R$                20,34%  R$                52,66 R$           6.319,20 

9.14 Composição Composição 36 Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U, com tampa frontal de acrílico un. 2,00          718,25R$               20,34%  R$              864,34 R$           1.728,68 

9.15 Composição Composição 61 Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 20U, com tampa frontal de acrílico un. 1,00          1.479,56R$            20,34%  R$           1.780,50 R$           1.780,50 
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9.16 Composição Composição 92 Fornecimento e instalação de patch painel 48 portas RJ45, 2U, categodia 5e un. 8,00          724,19R$               20,34%  R$              871,49 R$           6.971,92 

9.17 Composição Composição 154 Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categoria 5e, comprimento 1,50m un. 204,00      9,43R$                  20,34%  R$                11,35 R$           2.315,40 

9.18 Composição Composição 42 Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. 4,00          3.518,33R$            20,34%  R$           4.233,96 R$         16.935,84 

9.19 Composição Composição 60 Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. 1,00          95,94R$                20,34%  R$              115,45 R$              115,45 

9.20 Composição Composição 115 Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. 3,00          1.075,70R$            20,34%  R$           1.294,50 R$           3.883,50 

9.21 Composição Composição 116 Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO 1U un. 3,00          1.114,28R$            20,34%  R$           1.340,92 R$           4.022,76 

9.22 Composição Composição 19 Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U un. 3,00          99,15R$                20,34%  R$              119,32 R$              357,96 

9.23 Composição Composição 20 Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U un. 3,00          39,79R$                20,34%  R$                47,88 R$              143,64 

9.24 SINAPI/SC 98267 Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares - entrada de telefone m 185,00      8,50R$                  20,34%  R$                10,23 R$           1.892,55 

9.25 SINAPI/SC 91840
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, 
Ø1.1/4" - entrada de telecomunicações

m 185,00      11,64R$                20,34%  R$                14,01 R$           2.591,85 

9.26 Composição Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, padrão telebras, 
40x40x12cm, em chapa aço galvanizado - pavimento superior e entrada

un. 1,00          163,60R$               20,34%  R$              196,88 R$              196,88 

9.27 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m 
e com fundo de brita

un. 2,00          415,45R$               20,34%  R$              499,95 R$              999,90 

9.28 SINAPI/SC 84798 Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita TELEBRAS un. 1,00          225,00R$               20,34%  R$              270,77 R$              270,77 
SUBTOTAL 96.813,71R$         

10.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

10.1 SINAPI/SC 72553
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 
sinalização

un. 6,00          117,58R$               20,34%  R$              141,50 R$              849,00 

10.2 Composição Composição 10 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. un. 50,00        41,32R$                20,34%  R$                49,72 R$           2.486,00 

10.3 Composição Composição 11
Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com 
ou sem seta

un. 22,00        59,04R$                20,34%  R$                71,05 R$           1.563,10 

10.4 Composição Composição 121 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 02 faroletes LED. un. 8,00          165,37R$               20,34%  R$              199,01 R$           1.592,08 

10.5 Composição Composição 122 Fonrecimento e instalação de placa em PVC de lotação máxima - Auditório un. 1,00          37,60R$                20,34%  R$                45,25 R$                45,25 

10.6 Composição Composição 123 Fornecimento e instalação de placa em PVC de aviso - Auditório un. 2,00          24,43R$                20,34%  R$                29,40 R$                58,80 

10.7 Composição Composição 124 Fornecimento e instalação de placa em PVC de plano de emergência un. 5,00          37,60R$                20,34%  R$                45,25 R$              226,25 
SUBTOTAL 6.820,48R$           

11.0 HIDROSANITÁRIO

11.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO

11.1.1 SINAPI//SC 97902
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa 
de concreto

un. 18,00        469,58R$               20,34%  R$              565,09 R$         10.171,62 

11.1.2 SINAPI//SC 99251
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 40x40cm e tampa 
de concreto

un. 1,00          234,49R$               20,34%  R$              282,19 R$              282,19 

11.1.3 Composição Composição 62
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com 
grelha metálica

un. 2,00          457,29R$               20,34%  R$              550,30 R$           1.100,60 

11.1.4 Composição Composição 63
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e com 
grelha metálica

un. 6,00          569,59R$               20,34%  R$              685,44 R$           4.112,64 

11.1.5 SINAPI//SC 99253
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa 
de concreto

un. 4,00          458,95R$               20,34%  R$              552,30 R$           2.209,20 

11.1.6 SINAPI//SC 99255
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e tampa 
de concreto

un. 2,00          633,94R$               20,34%  R$              762,88 R$           1.525,76 

11.1.7 SINAPI//SC 98105
Caixa de caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas 40x70cm

un. 3,00          549,17R$               20,34%  R$              660,87 R$           1.982,61 

11.1.8 SINAPI//SC 97977
Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 
1,50m e tampão de ferro fundido

un. 1,00          1.324,61R$            20,34%  R$           1.594,04 R$           1.594,04 

11.1.9 SINAPI//SC 83627
Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm 
para de esgoto

un. 1,00          401,28R$               20,34%  R$              482,90 R$              482,90 

11.1.10 Composição Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta 
grelha

un. 19,00        36,25R$                20,34%  R$                43,62 R$              828,78 

11.1.11 Composição Composição 24
Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida 
argamassada

m 161,00      49,92R$                20,34%  R$                60,07 R$           9.671,27 

11.1.12 SINAPI/SC 89849 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm m 82,45        39,45R$                20,34%  R$                47,47 R$           3.913,90 

11.1.13 SINAPI/SC 89714 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm m 287,52      44,03R$                20,34%  R$                52,99 R$         15.235,68 

11.1.14 SINAPI/SC 89712 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm m 172,58      22,38R$                20,34%  R$                26,93 R$           4.647,58 

11.1.15 SINAPI/SC 89711 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm m 134,59      15,56R$                20,34%  R$                18,72 R$           2.519,52 

11.1.16 SINAPI/SC 89730 Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 41,00        8,20R$                  20,34%  R$                  9,87 R$              404,67 

11.1.17 SINAPI/SC 89724 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 46,00        7,37R$                  20,34%  R$                  8,87 R$              408,02 

11.1.18 SINAPI/SC 89726 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 32,00        5,92R$                  20,34%  R$                  7,12 R$              227,84 

11.1.19 SINAPI/SC 89733 Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 5,00          12,45R$                20,34%  R$                14,98 R$                74,90 

11.1.20 SINAPI/SC 89731 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 41,00        8,42R$                  20,34%  R$                10,13 R$              415,33 

11.1.21 SINAPI/SC 89732 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 30,00        8,76R$                  20,34%  R$                10,54 R$              316,20 

11.1.22 SINAPI/SC 89744 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 41,00        18,07R$                20,34%  R$                21,75 R$              891,75 

11.1.23 SINAPI/SC 89746 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 5,00          18,04R$                20,34%  R$                21,71 R$              108,55 

11.1.24 SINAPI/SC 89834
Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta 
elástica

un. 7,00          24,97R$                20,34%  R$                30,05 R$              210,35 

11.1.25 SINAPI/SC 89785 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 9,00          15,28R$                20,34%  R$                18,39 R$              165,51 

11.1.26 SINAPI/SC 89785 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica un. 9,00          15,28R$                20,34%  R$                18,39 R$              165,51 

11.1.27 Composição Composição 155 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica un. 12,00        23,31R$                20,34%  R$                28,05 R$              336,60 

11.1.28 Composição Composição 156
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta 
elástica

un. 2,00          4,82R$                  20,34%  R$                  5,80 R$                11,60 

11.1.29 SINAPI/SC 89752 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 37,00        4,82R$                  20,34%  R$                  5,80 R$              214,60 

11.1.30 SINAPI/SC 89753 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 54,00        6,57R$                  20,34%  R$                  7,91 R$              427,14 

11.1.31 SINAPI/SC 89857 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 72,00        19,14R$                20,34%  R$                23,03 R$           1.658,16 

11.1.32 SINAPI/SC 89557
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta 
elástica

un. 2,00          17,30R$                20,34%  R$                20,82 R$                41,64 

11.1.33 Composição Composição 157
Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta 
elástica

un. 7,00          5,02R$                  20,34%  R$                  6,04 R$                42,28 

11.1.34 SINAPI/SC 89693 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 1,00          40,84R$                20,34%  R$                49,15 R$                49,15 

11.1.35 SINAPI/SC 89784 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 15,00        14,30R$                20,34%  R$                17,21 R$              258,15 

11.1.36 SINAPI/SC 89782 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica un. 2,00          9,18R$                  20,34%  R$                11,05 R$                22,10 

11.1.37 Composição Composição 46 Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo, 80x220x80cm - Gerador un. 1,00          3.562,97R$            20,34%  R$           4.287,68 R$           4.287,68 

11.2 ÁGUA FRIA

11.2.1 SINAPI/SC 97741
Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - 
padrão concessionável local

un. 1,00          121,41R$               20,34%  R$              146,10 R$              146,10 

11.2.2 SINAPI/SC 98462 Estrutura de madeira para suporte dos reservatórios elevados un. 1,00          7.172,79R$            20,34%  R$           8.631,74 R$           8.631,74 

11.2.3 Composição Composição 12 Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa e acessórios un. 1,00          1.176,13R$            20,34%  R$           1.415,35 R$           1.415,35 

11.2.4 Composição Composição 117 Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 3.000 litros com tampa e acessórios un. 1,00          1.607,30R$            20,34%  R$           1.934,22 R$           1.934,22 

11.2.5 SINAPI/SC 89987
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 49,00        60,50R$                20,34%  R$                72,81 R$           3.567,69 

11.2.6 SINAPI/SC 89985
Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 2,00          57,70R$                20,34%  R$                69,44 R$              138,88 

11.2.7 SINAPI/SC 94494 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" un. 4,00          52,11R$                20,34%  R$                62,71 R$              250,84 
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11.2.8 SINAPI/SC 94495 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1" un. 4,00          63,79R$                20,34%  R$                76,76 R$              307,04 

11.2.9 SINAPI/SC 94497 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1.1/2" un. 1,00          87,46R$                20,34%  R$              105,25 R$              105,25 

11.2.10 SINAPI/SC 90373 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 41,00        10,98R$                20,34%  R$                13,21 R$              541,61 

11.2.11 SINAPI/SC 89366 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 9,00          11,72R$                20,34%  R$                14,10 R$              126,90 

11.2.12 SINAPI/SC 89441 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 1,00          11,88R$                20,34%  R$                14,30 R$                14,30 

11.2.13 SINAPI/SC 90374 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 3,00          16,66R$                20,34%  R$                20,05 R$                60,15 

11.2.14 SINAPI/SC 94708
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 5,00          18,99R$                20,34%  R$                22,85 R$              114,25 

11.2.15 SINAPI/SC 94709
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø32mm x 1"

un. 4,00          23,33R$                20,34%  R$                28,08 R$              112,32 

11.2.16 SINAPI/SC 94711
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø50mm x 1.1/2"

un. 2,00          41,78R$                20,34%  R$                50,28 R$              100,56 

11.2.17 SINAPI/SC 89383
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 105,00      5,49R$                  20,34%  R$                  6,61 R$              694,05 

11.2.18 SINAPI/SC 89391
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø32mm x 1"

un. 8,00          7,14R$                  20,34%  R$                  8,59 R$                68,72 

11.2.19 SINAPI/SC 89570
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø40mm x 1.1/2"

un. 4,00          8,31R$                  20,34%  R$                10,00 R$                40,00 

11.2.20 Composição Composição 158 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 25,00        6,58R$                  20,34%  R$                  7,92 R$              198,00 

11.2.21 SINAPI//SC 90375 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø40 x 32mm un. 3,00          7,23R$                  20,34%  R$                  8,70 R$                26,10 

11.2.22 Composição Composição 159 Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, Ø40 x 25mm un. 1,00          8,48R$                  20,34%  R$                10,20 R$                10,20 

11.2.23 SINAPI/SC 89408 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 106,00      4,96R$                  20,34%  R$                  5,97 R$              632,82 

11.2.24 SINAPI/SC 89409 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm un. 13,00        5,46R$                  20,34%  R$                  6,57 R$                85,41 

11.2.25 SINAPI/SC 89413 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 16,00        6,85R$                  20,34%  R$                  8,24 R$              131,84 

11.2.26 SINAPI/SC 89414 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø32mm un. 1,00          8,25R$                  20,34%  R$                  9,93 R$                 9,93 

11.2.27 SINAPI/SC 89497 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø40mm un. 3,00          8,34R$                  20,34%  R$                10,04 R$                30,12 

11.2.28 SINAPI/SC 89498 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø40mm un. 1,00          8,98R$                  20,34%  R$                10,81 R$                10,81 

11.2.29 SINAPI/SC 89440 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 34,00        6,94R$                  20,34%  R$                  8,35 R$              283,90 

11.2.30 SINAPI/SC 89443 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 22,00        10,18R$                20,34%  R$                12,25 R$              269,50 

11.2.31 SINAPI/SC 94692 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø40mm un. 4,00          18,32R$                20,34%  R$                22,05 R$                88,20 

11.2.32 SINAPI/SC 89622 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 15,00        9,58R$                  20,34%  R$                11,53 R$              172,95 

11.2.33 SINAPI/SC 89624 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø40 x 32mm un. 2,00          13,42R$                20,34%  R$                16,15 R$                32,30 

11.2.34 SINAPI/SC 89544 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø40mm un. 5,00          5,67R$                  20,34%  R$                  6,82 R$                34,10 

11.2.35 SINAPI/SC 89542 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø32mm un. 45,00        18,97R$                20,34%  R$                22,83 R$           1.027,35 

11.2.36 SINAPI/SC 89379 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm un. 2,00          11,60R$                20,34%  R$                13,96 R$                27,92 

11.2.37 SINAPI/SC 94796 Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" un. 1,00          21,25R$                20,34%  R$                25,57 R$                25,57 

11.2.38 SINAPI/SC 89356 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm m 352,00      17,94R$                20,34%  R$                21,59 R$           7.599,68 

11.2.39 SINAPI/SC 89356 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm m 98,72        17,94R$                20,34%  R$                21,59 R$           2.131,36 

11.2.40 SINAPI/SC 89448 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø40mm m 50,67        9,40R$                  20,34%  R$                11,31 R$              573,08 

11.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO

11.3.1 SINAPI/SC 89865 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 347,29      10,46R$                20,34%  R$                12,59 R$           4.372,38 

11.3.2 SINAPI/SC 89868 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 67,00        2,91R$                  20,34%  R$                  3,50 R$              234,50 

11.3.3 SINAPI/SC 89869 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, un. 24,00        6,37R$                  20,34%  R$                  7,67 R$              184,08 

11.3.4 SINAPI/SC 89866 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 55,00        4,12R$                  20,34%  R$                  4,96 R$              272,80 

11.3.5 SINAPI/SC 89867 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, un. 12,00        4,62R$                  20,34%  R$                  5,56 R$                66,72 

11.3.6 Composição Composição 07 Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado un. 42,00        56,49R$                20,34%  R$                67,98 R$           2.855,16 
SUBTOTAL 110.772,77R$        

12.0 PAVIMENTAÇÃO

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

12.1.1 SINAPI/SC 96396
Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm - Pavimento 
térreo

m³ 46,23        110,25R$               20,34%  R$              132,67 R$           6.133,33 

12.1.2 SINAPI/SC 68053
Fornecimento e instalção de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - Pavimento 
térreo

m² 924,69      5,20R$                  20,34%  R$                  6,26 R$           5.788,56 

12.1.3 SINAPI/SC 90900
Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em 
betoneira 400L - Pavimento térreo

m² 924,69      61,29R$                20,34%  R$                73,76 R$         68.205,13 

12.1.4 SINAPI/SC 90900
Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em 
betoneira 400L - Enchimento para degraus Auditório pavimento térreo - conforme projeto arquitetônico

m² 110,00      61,29R$                20,34%  R$                73,76 R$           8.113,60 

12.1.5 SINAPI/SC 88476
Execução de contrapiso de regularização autonivelante sobre laje existente, esp. 2cm - Picotear 
superfície da laje exisnte para melhorar aderência - regularização laje pavimento superior

m² 459,61      16,33R$                20,34%  R$                19,65 R$           9.031,34 

12.1.6 SINAPI/SC 74066/2
Impermeabilização flexível com base acrílica - Poço de luz pavimento superior e teto reservatorios 
cobertura

m² 6,23          74,75R$                20,34%  R$                89,95 R$              560,39 

12.1.7 SINAPI/SC 87263
Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com 
argamassa colante tipo ACIII - Perda 10%

m² 1.693,28   92,45R$                20,34%  R$              111,25 R$       188.377,40 

12.1.8 SINAPI/SC 84162
Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - 
Perda 10%

m 1.132,98   14,18R$                20,34%  R$                17,06 R$         19.328,64 

12.1.9 SINAPI/SC 88650
Aplicação de rodapé cerãmico, tipo porcelanato retificado, altura 7cm, dimensões 60x60cm, assentado 
com argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% - Halls acessos funcionários e acesso UBS

m 13,52        10,53R$                20,34%  R$                12,67 R$              171,30 

12.1.10 Composição Composição 09
Execução de piso em concreto armado usinado 25MPa, bombeável, brita 0 e 1, com tela solada dupla 
(Q-196 10x10cm e Q-92 15x15cm), espessura 15cm e espaçador plástico tipo cadeirinha - Gerador - 
peso aproximado 500kg

m² 15,29        122,96R$               20,34%  R$              147,97 R$           2.262,46 

12.1.11 Composição Composição 65
Fornecimento e intalação de canaleta de drenagem e contenção em chapa aço galvanizado dobrada, 
dimensões mínimas 40x75mm, esp.=2,00mm, chumbada no piso de concreto - Gerador

m 12,00        108,61R$               20,34%  R$              130,70 R$           1.568,40 

12.1.12 Composição Composição 38 Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm - Escada existente m 61,60        1,93R$                  20,34%  R$                  2,32 R$              142,91 

12.1.13 Composição Composição 64
Fornecimento e intalação de carpete, esp. 7mm, modelo Carpete Berber Point 920 ou equivalente, 
marca Beaulieu ou equivalente - Auditório

m² 240,00      110,59R$               20,34%  R$              133,08 R$         31.939,20 

12.1.14 Composição Composição 130
Fornecimento e instalação de piso em madeira tábua corrida, esp. 2,5cm, fixado em estrutura de 
madeira - Palco Auditório - considerado revestimento na parte superior, frontal e escada

m² 50,00        202,88R$               20,34%  R$              244,15 R$         12.207,50 

12.1.15 SINAPI/SC 84666
Execução de polimento e enceramento em piso de madeira - Palco Auditório - considerado 
revestimento na parte superior, frontal e escada

m² 50,00        22,18R$                20,34%  R$                26,69 R$           1.334,50 

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

12.2.1 SINAPI/SC 94273
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 344,07      35,30R$                20,34%  R$                42,48 R$         14.616,09 

12.2.2 SINAPI/SC 94274
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 63,48        38,87R$                20,34%  R$                46,78 R$           2.969,59 

12.2.3 Composição Composição 66
Execução de pavimentação em brita nº 2, espalhada e esp. 8cm - Área externa de estacionamento - 
conforme projeto arquitetônico

m² 955,35      9,17R$                  20,34%  R$                11,04 R$         10.547,06 

12.2.4 SINAPI/SC 96396
Execução e compactação mecanizada de base com brIta graduada simples, esp. 5cm - Área externa - 
conforme implantação do projeto arquitetônico

m³ 16,84        110,25R$               20,34%  R$              132,67 R$           2.234,16 

12.2.5 SINAPI/SC 92397
Execução de piso intertravado, com blocos paver cor natural, 20x10cm, espessura 6cm, assentamento 
em pó de pedra, rejuntamento com areia média e compactação com plava vibratória - Área externa - 
conforme implantação do projeto arquitetônico

m² 402,96      43,49R$                20,34%  R$                52,34 R$         21.090,93 

12.2.6 SINAPI/SC 92400
Execução de piso intertravado, com blocos paver cor natural, 20x10cm, espessura 10cm, assentamento 
em pó de pedra, rejuntamento com areia média e compactação com plava vibratória - Área externa - 
conforme implantação do projeto arquitetônico

m² 336,77      61,29R$                20,34%  R$                73,76 R$         24.840,16 
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12.2.7 SINAPI/SC 94990
Execução de passeio (calçada) em concreto não armado, esp. 8cm, acabamento convencional, virado 
inloco - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico

m³ 87,21        605,21R$               20,34%  R$              728,31 R$         63.515,92 

12.2.8 SINAPI/SC 96622
Execução de lastro em material granular (brita) para piso (passeio) de concreto, esp. 5cm - Área 
externa - conforme implantação do projeto arquitetônico

m³ 5,36          105,94R$               20,34%  R$              127,49 R$              683,35 

SUBTOTAL 495.661,92R$        

13.0 ACABAMENTOS

13.1 PAREDES

13.1.1 SINAPI/SC 87879
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo 
mecânico em betoneira - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 4.808,47   3,32R$                  20,34%  R$                  4,00 R$         19.233,88 

13.1.2 SINAPI/SC 87537
Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecânico em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente a 
2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 611,56      42,51R$                20,34%  R$                51,16 R$         31.287,41 

13.1.3 SINAPI/SC 87529
Reboco em alvenarias internas e externas tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² 

m² 4.196,97   26,73R$                20,34%  R$                32,17 R$       135.016,52 

13.1.4 SINAPI/SC 87270
Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo porcelanato retificado, dimensões 
33x45cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - áreas molhadas - Perda 10% - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 611,56      62,24R$                20,34%  R$                74,90 R$         45.805,84 

13.1.5 Composição Composição 74
Fornecimento e intalação de carpete, esp. 6mm, modelo Carpete Berber Point 650 ou equivalente, 
marca Beaulieu ou equivalente - Auditório

m² 202,92      110,59R$               20,34%  R$              133,08 R$         27.004,59 

13.2 TETO

13.2.1 SINAPI/SC 96114
Fornecimento e instalação de forro drwyall com placa de gesso acartonado, fixado em perfis metálicos - 
todos ambientes menos o Foyer, Circulação Foyer, Banheiros Auditório, Copa Existente, Circulação 
Existente, Auditório e Escadas

m² 1.385,01   60,55R$                20,34%  R$                72,87 R$       100.925,68 

13.2.2 SINAPI/SC 99054
Fornecimento e instalação de acabemento para forro drwyall - todos ambientes menos o Foyer, 
Circulação Foyer, Banheiros Auditório, Copa Existente, Circulação Existente, Auditório e Escadas

m² 1.385,01   50,62R$                20,34%  R$                60,92 R$         84.374,81 

13.2.3 Composição Composição 125

Fornecimento e instalação de forro em fibra mineral, placas de 625x625x15/16mm, com borda 
rebaixada, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado de 24mm de base - ver formato de 
montagem do forro conforme projeto arquitetônico - ver espeificação mínimas no memorial descritivo 
arquitetônico - Foyer, Circulação Foyer, Banheiros Auditório, Copa Existente, Circulação Existente, 
Auditório e Escadas

m² 393,18      96,19R$                20,34%  R$              115,76 R$         45.514,52 

SUBTOTAL 489.163,25R$        

14.0 ESQUADRIAS

14.1 PORTAS

14.1.1 SINAPI/SC 98689
Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha polido, esp. 2,0cm, assentado com 
argamassa colante tipo ACIII

m 35,36        73,97R$                20,34%  R$                89,02 R$           3.147,75 

14.1.2 Composição Composição 89
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 180x210cm, com visor 
40x80cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 01

un. 1,00          931,35R$               20,34%  R$           1.120,79 R$           1.120,79 

14.1.3 Composição Composição 88
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir vai-e-vem semi-oca para pintura, 160x210cm, 
02 folhas, com visor 40x80cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 
02

un. 1,00          1.659,21R$            20,34%  R$           1.996,69 R$           1.996,69 

14.1.4 Composição Composição 87
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 160x210cm, 02 folhas, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 03

un. 3,00          820,17R$               20,34%  R$              986,99 R$           2.960,97 

14.1.5 Composição Composição 86
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 130x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 04

un. 1,00          697,48R$               20,34%  R$              839,35 R$              839,35 

14.1.6 SINAPI/SC 90844
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 05

un. 28,00        875,82R$               20,34%  R$           1.053,96 R$         29.510,88 

14.1.7 SINAPI/SC 90843
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 06

un. 29,00        840,98R$               20,34%  R$           1.012,04 R$         29.349,16 

14.1.8 SINAPI/SC 90842
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 70x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 07

un. 1,00          805,48R$               20,34%  R$              969,31 R$              969,31 

14.1.9 SINAPI/SC 90841
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 60x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 08

un. 1,00          756,74R$               20,34%  R$              910,66 R$              910,66 

14.1.10 Composição Composição 90
Fornecimento e instalação de porta de madeira pantográfica semi-oca para pintura, 270x210cm, esp. 
3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PMA 01

un. 1,00          1.209,90R$            20,34%  R$           1.455,99 R$           1.455,99 

14.1.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta em vidro de abrir 01 folha, com bandeira fixa e lateral fixa, 
120x300cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças e 
fechadura - PJ 01

un. 1,00          2.120,69R$            20,34%  R$           2.552,04 R$           2.552,04 

14.1.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta em vidro de correr 02 folhas, 220x210cm, com bandeira e lateral 
fixa, totalizando 495x300cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, 
dobradiças e fechadura - PJ 02

un. 1,00          4.640,17R$            20,34%  R$           5.583,98 R$           5.583,98 

14.1.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta em vidro de correr 01 folhas, 110x210cm, com bandeira e lateral 
fixa, totalizando 486x300cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, 
dobradiças e fechadura - PJ 03

un. 1,00          4.498,03R$            20,34%  R$           5.412,93 R$           5.412,93 

14.1.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 160x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJA 01

un. 1,00          2.001,52R$            20,34%  R$           2.408,63 R$           2.408,63 

14.1.15 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 150x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJA 02

un. 1,00          1.846,43R$            20,34%  R$           2.221,99 R$           2.221,99 

14.1.16 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 75x190 em veneziana, com guarnição, fixação 
com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - PVA 01

un. 16,00        903,88R$               20,34%  R$           1.087,73 R$         17.403,68 

14.1.17 SINAPI/SC 74136/2
Fornecimento e instalação de porta de aço de enrolar, chapa n.º 24, 190x210cm, vazada com furos 
retangulares e acabamento galvanizado natural - PRF 01

m² 17,10        350,41R$               20,34%  R$              421,68 R$           7.210,73 

14.1.18 Composição Composição 132
Fornecimento e instalação de porta de abrir em divisória leve, 80x210cm, 01 folha, esp. 35mm, incluso 
dobradiças, montantes, batentes e fechadura  - PD 01

un. 1,00          244,51R$               20,34%  R$              294,24 R$              294,24 

14.2 GRADES E PORTÕES

14.2.1 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, 
cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto 
h=2,60m, fixadores e tampas para postes - Acesso estacionamento

m² 25,00        124,30R$               20,34%  R$              149,58 R$           3.739,50 

14.2.2 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 700x203cm, abrindo metade para cada 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, 
Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - Acesso estacionamento

un. 1,00          5.588,77R$            20,34%  R$           6.725,53 R$           6.725,53 

14.3 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

14.3.1 Composição Composição 52
Fabricação e montagem de corrimão em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=0,92m, com barras verticais 
(Ø1.1/2") cada 1,50m e barras horizontais nas extremidades de Ø1.1/2", fixado em alvenaria, inclusive 
curva em aço - conforme NBR 9050 - Escada existente

m 7,35          431,32R$               20,34%  R$              519,05 R$           3.815,02 

14.3.2 Composição Composição 53
Fabricação e montagem de guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=1,10m, com barras 
verticais (Ø1.1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de Ø1" e barra superior de Ø3", fixado no piso - 
Escadas

m 35,10        506,01R$               20,34%  R$              608,93 R$         21.373,44 

14.4 JANELAS

14.4.1 Composição Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 164,80      84,36R$                20,34%  R$              101,52 R$         16.730,50 

14.4.2 Composição Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII - Curativos, lavação, esterilização e depósito 
medicamentos

m 2,95          172,14R$               20,34%  R$              207,15 R$              611,09 

14.4.3 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 01

un. 16,00        1.033,39R$            20,34%  R$           1.243,58 R$         19.897,28 

14.4.4 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60cm, em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 02

un. 12,00        261,34R$               20,34%  R$              314,50 R$           3.774,00 
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14.4.5 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 03

un. 9,00          695,91R$               20,34%  R$              837,46 R$           7.537,14 

14.4.6 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 04

un. 6,00          565,12R$               20,34%  R$              680,07 R$           4.080,42 

14.4.7 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x60cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 05

un. 4,00          746,98R$               20,34%  R$              898,92 R$           3.595,68 

14.4.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 06

un. 4,00          379,08R$               20,34%  R$              456,18 R$           1.824,72 

14.4.9 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 07

un. 11,00        1.665,88R$            20,34%  R$           2.004,72 R$         22.051,92 

14.4.10 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x60cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 08

un. 4,00          1.159,44R$            20,34%  R$           1.395,27 R$           5.581,08 

14.4.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 09

un. 4,00          1.386,64R$            20,34%  R$           1.668,68 R$           6.674,72 

14.4.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de veneziana fixa, 240x74cm, em alumínio natural fosco, fixada com 
parafusos e contramarco, incluso contramarco - JVA 01

un. 2,00          928,51R$               20,34%  R$           1.117,37 R$           2.234,74 

14.4.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de veneziana fixa, 363x74cm, em alumínio natural fosco, fixada com 
parafusos e contramarco, incluso contramarco - JVA 02

un. 2,00          1.375,59R$            20,34%  R$           1.655,39 R$           3.310,78 

14.4.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 04 módulos, com bandeira basculante e fixa, 
385x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - 
JVT 01

un. 1,00          3.476,76R$            20,34%  R$           4.183,93 R$           4.183,93 

14.4.15 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 02 módulos, com bandeira basculante e fixa, 
180x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - 
JVT 02

un. 1,00          2.556,58R$            20,34%  R$           3.076,59 R$           3.076,59 

14.4.16 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 03 módulos, com bandeira basculante e fixa, 
300x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - 
JVT 03

un. 1,00          2.365,00R$            20,34%  R$           2.846,04 R$           2.846,04 

14.4.17 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 05 módulos, com bandeira basculante e fixa, 
477x300cm, com 01 porta de abrir de 954x210cm, moldura para vidro completa, incluso vidro 
temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 04

un. 1,00          5.146,35R$            20,34%  R$           6.193,12 R$           6.193,12 

14.4.18 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de correr 07 módulos, com bandeira basculante e fixa, 
644x300cm, com 01 porta de abrir de 954x210cm, moldura para vidro completa, incluso vidro 
temperado 10mm incolor, dobradiças - JVT 05

un. 1,00          5.530,39R$            20,34%  R$           6.655,27 R$           6.655,27 

14.4.19 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa, 74x120cm, com 01 furo de Ø25cm, 01 abertura 
meio círculo inferior Ø17cm, moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor - JVT 
06

un. 1,00          887,90R$               20,34%  R$           1.068,50 R$           1.068,50 

14.4.20 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa 02 módulos, com bandeira basculante e fixa, 
190x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - 
JVT 07

un. 1,00          2.397,98R$            20,34%  R$           2.885,73 R$           2.885,73 

14.4.21 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa 02 módulos, com bandeira fixa, 155x270cm, com 
moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor - JVT 08

un. 1,00          1.820,05R$            20,34%  R$           2.190,25 R$           2.190,25 

14.4.22 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa em L, com 01+02 módulos, com bandeira e 
basculante, totalizando 215x190cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm 
incolor, dobradiças - JVT 09

un. 1,00          1.165,17R$            20,34%  R$           1.402,17 R$           1.402,17 

14.4.23 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa 02 módulos, com bandeira basculante e fixa, 
120x270cm, com moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm incolor, dobradiças - 
JVT 10

un. 1,00          1.011,82R$            20,34%  R$           1.217,62 R$           1.217,62 

14.4.24 Cotação Cotação
Manutenção, reparo e reinstalação de painel de fachada em vidro temperado incolor 10mm, fixados 
com suporte em alumínio, perfil "U" em alumínio anodizado natural fosco, borrachas de vedação epdm - 
Escada existente

un. 1,00          36.001,12R$          20,34%  R$         43.323,75 R$         43.323,75 

SUBTOTAL 323.950,30R$        

15.0 APARELHOS SANITÁRIOS

15.1 SINAPI/SC 86888
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou 
equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação

un. 14,00        349,58R$               20,34%  R$              420,68 R$           5.889,52 

15.2 Composição Composição 127 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico convencional un. 14,00        38,12R$                20,34%  R$                45,87 R$              642,18 

15.3 SINAPI/SC 95544 Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação un. 20,00        39,87R$                20,34%  R$                47,98 R$              959,60 

15.4 SINAPI/SC 74234/1
Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionado de pressão 
automático cromado e conjunto para fixação

un. 6,00          481,11R$               20,34%  R$              578,97 R$           3.473,82 

15.5 SINAPI/SC 86936
Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo 
garrafa em metal cromados - Lavação pavimento térreo e copas pavimento superior

un. 4,00          399,47R$               20,34%  R$              480,72 R$           1.922,88 

15.6 SINAPI/SC 86909
Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, 
Docol ou equivalente - Lavação pavimento térreo e Copas pavimento superior

un. 4,00          100,70R$               20,34%  R$              121,18 R$              484,72 

15.7 SINAPI/SC 74125/2
Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, dimensões 60x80cm, com moldura em 
alumínio e compensado plastificado colado

m² 12,96        432,88R$               20,34%  R$              520,93 R$           6.751,25 

15.8 SINAPI/SC 95547
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, 
incluso fixação

un. 32,00        70,84R$                20,34%  R$                85,25 R$           2.728,00 

15.9 Composição Composição 102 Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação un. 32,00        90,28R$                20,34%  R$              108,64 R$           3.476,48 

15.10 SINAPI/SC 9535 Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico un. 2,00          68,61R$                20,34%  R$                82,57 R$              165,14 

15.11 SINAPI/SC 95543 Fornecimento e instalação de porta toalha de banho cromado, incluso fixação un. 2,00          50,84R$                20,34%  R$                61,18 R$              122,36 

15.12 SINAPI/SC 86872 Fornecimento e instalação de tanque de louça 30L, cor branca, com coluna un. 4,00          590,47R$               20,34%  R$              710,57 R$           2.842,28 

15.13 SINAPI/SC 86914 Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque Ø1/2" ou Ø3/4" un. 4,00          39,16R$                20,34%  R$                47,13 R$              188,52 

15.14 SINAPI/SC 86904
Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios, Sanitários, 
Curativos, Rehidratação, Triagem, Dipensário de Remédios, Vacinas, Depósito Remédios, ACSs e 
Reunião Multiuso

un. 21,00        103,13R$               20,34%  R$              124,11 R$           2.606,31 

15.15 SINAPI//SC 86881
Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios, Sanitários, Curativos, 
Rehidratação, Triagem, Dipensário de Remédios, Vacinas, Depósito Remédios, ACSs e Reunião 
Multiuso

un. 21,00        167,81R$               20,34%  R$              201,94 R$           4.240,74 

15.16 SINAPI/SC 86901 Fornecimento e instalação de cuba oval, 35x50cm, cor branca - Consultório Odontológico un. 1,00          113,71R$               20,34%  R$              136,84 R$              136,84 

15.17 Composição Composição 76
Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou 
Equivalente - Consultórios, Consultório Odontológico, Sanitários, Curativos, Rehidratação, Triagem, 
Dipensário de Remédios, Vacinas, Depósito Remédios, ACSs e Reunião Multiuso

un. 22,00        184,20R$               20,34%  R$              221,67 R$           4.876,74 

15.18 Composição Composição 75 Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" - Curativos un. 1,00          86,69R$                20,34%  R$              104,32 R$              104,32 

15.19 SINAPI//SC 86886 Fornecimento e instalação de engate flexível em inos Ø1/2" x 30cm un. 40,00        41,07R$                20,34%  R$                49,42 R$           1.976,80 

15.20 Composição Composição 126
Reinstalação de bancada em granito polido existente, com rodatampo, 03 cubas ovais em louça 
branca, torneira automática de bancada cromada, válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo 
copo metálico - Banheiros existentes pavimento superior

m² 2,00          138,58R$               20,34%  R$              166,77 R$              333,54 

SUBTOTAL 43.922,04R$         

16.0 PINTURA

16.1 PAREDES

16.1.1 SINAPI/SC 88497
Aplicação de massa corrida PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - todas alvenarias internas menos Auditório

m² 2.343,88   13,53R$                20,34%  R$                16,28 R$         38.158,37 

16.1.2 SINAPI/SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - todas alvenarias internas menos Auditório

m² 3.994,05   2,13R$                  20,34%  R$                  2,56 R$         10.224,77 

16.1.3 SINAPI/SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de 
divisa, com duas demãos - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - todas 
alvenarias internas menos Auditório

m² 3.994,05   12,52R$                20,34%  R$                15,07 R$         60.190,33 

16.1.4 SINAPI/SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.650,11   20,97R$                20,34%  R$                25,24 R$         41.648,78 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO  

LOCALIZAÇÃO:

PREÇO DO 
SERVIÇO 

R$ (COM BDI)
UNID.

BDI 
(%)

CUSTO UNITÁRIO
R$

(SEM BDI)

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família GlóriaPROJETO:

MUNICÍPIO: Joinville/SC

ITEM

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

FONTE
 (SINAPI / 
SICRO)

DATA BASE CUSTOS:

Versão: 008/2019

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO)

PREÇO UNITÁRIO
R$

(COM BDI)
DISCRIMINAÇÃO QUANT.

16.2 TETO

16.2.1 SINAPI//SC 88496 Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos m² 1.385,01   24,61R$                20,34%  R$                29,62 R$         41.024,00 

16.2.2 SINAPI//SC 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em tetos m² 1.385,01   2,51R$                  20,34%  R$                  3,02 R$           4.182,73 

16.2.3 SINAPI/SC 88488 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, duas demãos m² 1.385,01   14,26R$                20,34%  R$                17,16 R$         23.766,77 

16.3 ESQUADRIAS

16.3.1 SINAPI/SC 74065/1 Apliação manual de pintura esmalte brilhante em rodapés de madeira, duas demãos - Perda 10% m² 88,12        25,44R$                20,34%  R$                30,61 R$           2.697,35 

16.3.2 SINAPI/SC 74065/3
Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas 
demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos

m² 293,56      24,90R$                20,34%  R$                29,96 R$           8.795,06 

16.3.3 SINAPI/SC 73924/1
Apliação manual de pintura esmalte fosco em guarda-corpos e corrimãos metálicos, sobre fundo 
anticorrosivo, sendo uma demão de fundo e duas demãos de tinta, utilização de revolver de pintura a ar-
comprimido

m² 39,71        27,25R$                20,34%  R$                32,79 R$           1.302,09 

SUBTOTAL 231.990,25R$        

17.0 EQUIPAMENTOS

17.1 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, 
incluso cantoneira de fixação - Consultório odontológico, Lavação, Esterilização, Curativos

m² 12,62        530,70R$               20,34%  R$              638,64 R$           8.059,64 

17.2 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de elevador de acesso restrito e exclusivo para acessibilidade, velocidade 
6m/min., cabine alta com ventilador e iluminação de emergência, com 02 paradas, com 01 porta 
porta/parada - incluso manunteção, motores e quadro de comando

un. 1,00          69.755,08R$          20,34%  R$         83.943,26 R$         83.943,26 

SUBTOTAL 92.002,90R$         

18.0 ACESSIBILIDADE

18.1 Composição Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050

un. 18,00        185,05R$               20,34%  R$              222,69 R$           4.008,42 

18.2 Composição Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório PcD de canto, três lados, em aço inox, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050

un. 6,00          399,96R$               20,34%  R$              481,31 R$           2.887,86 

18.3 Composição Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - Lavatórios de canto PcD (2x) e portas 
sanitários PcD (1x) - conforme NBR 9050

un. 24,00        98,66R$                20,34%  R$              118,73 R$           2.849,52 

18.4 Composição Composição 14
Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada 
PcD Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tiupo copo metálico

un. 6,00          559,35R$               20,34%  R$              673,12 R$           4.038,72 

18.5 SINAPI/SC 95472
Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD sem furo frontal, com caixa acoplada, cor branca, 
marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 
9050

un. 6,00          610,41R$               20,34%  R$              734,57 R$           4.407,42 

18.6 Composição Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 un. 6,00          158,92R$               20,34%  R$              191,24 R$           1.147,44 

18.7 Composição Composição 17
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, 
fixado com cola

m² 37,29        154,38R$               20,34%  R$              185,78 R$           6.927,74 

18.8 Composição Composição 119
Fornecimento e instalação de placa metálica de sinalização em braille em corrimão para deficientes 
visuais, 90x25mm - Escadas - conforme NBR 9050

un. 8,00          43,07R$                20,34%  R$                51,83 R$              414,64 

18.9 Composição Composição 120
Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, comprimento 7cm x largura 2,5cm - Escadas - 
conforme NBR 9050

m 72,00        44,85R$                20,34%  R$                53,97 R$           3.885,84 

SUBTOTAL 30.567,60R$         

19.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

19.1 SINAPI/SC 99805
Limpeza de piso cerâmico com ácido muriático - fica sob responsabilidade da contrutora observar as 
especificações e cuidados do fabricante do piso, referentes a limpeza do mesmo com ácido

m² 1.694,23   8,39R$                  20,34%  R$                10,10 R$         17.111,72 

19.2 SINAPI/SC 99806 Limpeza de revestimento cerâmico com pano úmido m² 4.196,97   0,66R$                  20,34%  R$                  0,79 R$           3.315,61 

19.3 SINAPI/SC 99822 Limpeza de portas de madeira m² 278,88      0,78R$                  20,34%  R$                  0,94 R$              262,15 

19.4 SINAPI/SC 99826 Limpeza de forro removível com pano úmido m² 2.770,02   1,19R$                  20,34%  R$                  1,43 R$           3.961,13 

19.4 Composição Composição 128 Limpeza de vidros com pano úmido m² 274,26      0,83R$                  20,34%  R$                  1,00 R$              274,26 

19.5 SINAPI/SC 98504 Plantio de grama batatais em placas - conforme projeto arquitetônico m² 99,69        8,47R$                  20,34%  R$                10,19 R$           1.015,84 

19.6 SINAPI//SC 98510 Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo - laterais acessos frontais edificação un. 150,00      45,97R$                20,34%  R$                55,32 R$           8.298,00 
SUBTOTAL 34.238,71R$         

R$ 3.486.289,98

DATA: ASSINATURA:      

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013.
Encargos Sociais Desonerados: 114,03% (hora) 71,88% (mês)

dezembro, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº: 6811397-5 e 6916704-1
NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

VALOR TOTAL R$
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0  R$        17.242,13 16,00%  R$        17.242,13 16,00%  R$                       -    R$                         -    R$            17.242,13 16,00%  R$            17.242,13 16,00%  R$            17.242,13 16,00%  R$            21.552,66 20,00%  R$          107.763,32 3,09%

2.0  R$        74.135,07 50,00%  R$        74.135,07 50,00%  R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$          148.270,13 4,25%

3.0  R$          2.849,52 100,00%  R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$              2.849,52 0,08%

4.0  R$                     -    R$      149.269,99 50,00%  R$        149.269,99 50,00%  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$          298.539,97 8,56%

5.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$            76.731,84 25,00%  R$            76.731,84 25,00%  R$            76.731,84 25,00%  R$            76.731,84 25,00%  R$                         -    R$          306.927,36 8,80%

6.0  R$                     -    R$        46.281,58 25,00%  R$          46.281,58 25,00%  R$            46.281,58 25,00%  R$            46.281,58 25,00%  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$          185.126,30 5,31%

7.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$            21.394,22 33,30%  R$            21.394,22 33,30%  R$            21.458,46 33,40%  R$                         -    R$            64.246,90 1,84%

8.0  R$                     -    R$        41.666,26 10,00%  R$          41.666,26 10,00%  R$            83.332,51 20,00%  R$            83.332,51 20,00%  R$            83.332,51 20,00%  R$            83.332,51 20,00%  R$                         -    R$          416.662,55 11,95%

9.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$            32.238,97 33,30%  R$            32.238,97 33,30%  R$            32.335,78 33,40%  R$            96.813,71 2,78%

10.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$              3.410,24 50,00%  R$              3.410,24 50,00%  R$                         -    R$              6.820,48 0,20%

11.0  R$                     -    R$        11.077,28 10,00%  R$          11.077,28 10,00%  R$            33.231,83 30,00%  R$            33.231,83 30,00%  R$            22.154,55 20,00%  R$                         -    R$                         -    R$          110.772,77 3,18%

12.0  R$      123.915,48 25,00%  R$                     -    R$                       -    R$          123.915,48 25,00%  R$          123.915,48 25,00%  R$          123.915,48 25,00%  R$                         -    R$                         -    R$          495.661,92 14,22%

13.0  R$                     -    R$      122.290,81 25,00%  R$        122.290,81 25,00%  R$          122.290,81 25,00%  R$          122.290,81 25,00%  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$          489.163,25 14,03%

14.0  R$                     -    R$                     -    R$          48.592,55 15,00%  R$          113.382,61 35,00%  R$          113.382,61 35,00%  R$            48.592,55 15,00%  R$                         -    R$                         -    R$          323.950,30 9,29%

15.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$            21.961,02 50,00%  R$            21.961,02 50,00%  R$            43.922,04 1,26%

16.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$            46.398,05 20,00%  R$            69.597,08 30,00%  R$            69.597,08 30,00%  R$            46.398,05 20,00%  R$                         -    R$          231.990,25 6,65%

17.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$            46.001,45 50,00%  R$            46.001,45 50,00%  R$            92.002,90 2,64%

18.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$            30.567,60 100,00%  R$            30.567,60 0,88%

19.0  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$            34.238,71 100,00%  R$            34.238,71 0,98%

 R$    218.142,20 6,26%  R$    461.963,10 13,25%  R$     419.178,45 12,02%  R$       645.564,70 18,52%  R$       707.400,08 20,29%  R$       498.609,56 14,30%  R$       348.774,67 10,00%  R$       186.657,22 5,35%  R$    3.486.289,98 100,00%

 R$    218.142,20 6,26%  R$    680.105,30 19,51%  R$  1.099.283,75 31,53%  R$    1.744.848,45 50,05%  R$    2.452.248,53 70,34%  R$    2.950.858,09 84,64%  R$    3.299.632,76 94,65%  R$    3.486.289,98 100,00%

ART Nº: 

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

LOCALIZAÇÃO: Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

DATA BASE CUSTOS: SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Versão: 008/2019

Nº CREA : 11.7253-4                                          

DATA: 

dezembro, 2019

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

6811397-5 e 6916704-1

HIDROSANITÁRIO

ACABAMENTOS

APARELHOS SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ESQUADRIAS

PINTURA

EQUIPAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CABEAMENTO ESTRUTURADO,
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

TOTAL
Mês 01 Mês 02 Mês 03

PERÍODO

ELETRICIDADE

COBERTURA

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS

ESTRUTURA 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

IDENTIFICAÇÃO TIPO DE OBRA: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ( X ) Sobre Serviço

(    ) Sobre Mão-de-Obra

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12844/2013): ( X ) Sem Desoneração

(    ) Com Desoneração

ITEM COMPONENTE BDI MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO VALOR PROPOSTO

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,30%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,96%

Lucros 6,16% 7,40% 8,96% 6,53%

3,65%

2,00%

4,50%

20,34%

26,37%

Declaro, que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão

2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2)] - 1

BDI - COM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2 - I3)] - 1

Desoneração conforme Lei nº 12.456/2011, alterada pelas Leis nº 12.844/2013 e 13.161/2015

DATA: 

dezembro, 2019

ASSINATURA:      

Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4                                                                

BDI - COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12.456, Art. 7º, IV e VII)

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO B.D.I.

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

I1: PIS e COFINS

I2: ISS (Conforme Legislação Municipal)

I3: CPRB (Cont. Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 12844/2013)) - Desoneração

BDI - SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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Composição 01 Remoção de calhas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM 9,98R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,6 h 16,64R$              9,98R$                

Composição 02 Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM 4,16R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,25 h 16,64R$              4,16R$                

Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ TOTAL ITEM 390,89R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa, com 1,103 m³ 326,92R$            360,59R$            

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,199 h 28,40R$              5,65R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,199 h 23,53R$              4,68R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,192 h 16,64R$              19,83R$              

SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,068 chp 1,44R$                0,10R$                

SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,131 chi 0,29R$                0,04R$                

Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ TOTAL ITEM 392,07R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa 1,103 m³ 326,92R$            360,59R$            

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,112 h 28,40R$              3,18R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,67 h 23,53R$              15,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,744 h 16,64R$              12,38R$              

SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,079 chp 1,44R$                0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,144 chi 0,29R$                0,04R$                

Composição 05 Remoção manual de divisórias leves, com montatantes metálicos, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 18,79R$              

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro com encargos complementes 0,40 h 30,33R$              12,13R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,40 h 16,64R$              6,66R$                

Composição 06 Remoção manual de guarda-corpo, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 24,96R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,50 h 16,64R$              24,96R$              

Composição 07 Caixa de pré-instalação para ar condicionado un. TOTAL ITEM 56,49R$              

COTAÇÃO Caixa pré-instalação de ar condicionado 1,00 un. 23,21R$              23,21R$              

SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,66R$                8,66R$                

SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 453,42R$            4,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,5 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,5 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 09 Piso concreto armado 25MPa com malha dupla m² TOTAL ITEM 122,96R$            

SINAPI/SC INSUMO 7156 Tela solada Q-196 1,05 m² 17,35R$              18,22R$              

SINAPI/SC INSUMO 21141 Tela solada Q-92 1,05 m² 8,63R$                9,06R$                

SINAPI/SC COMP. 88245 Armador com encargos complementes 0,02 h 23,37R$              0,47R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,26 h 23,53R$              6,12R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,94 h 16,64R$              32,28R$              

SINAPI/SC INSUMO 38405 Concreto usinado 25MPa bombeável 0,15 m³ 339,55R$            50,93R$              

SINAPI/SC COMP. 92874 Lançamento, adensamento e acabamento em concreto armado 0,15 m³ 30,28R$              4,54R$                

SINAPI/SC INSUMO 337 Arame recozido 18 BWG 0,025 kg 12,00R$              0,30R$                

SINAPI/SC INSUMO 39017 Espaçador plástico 8,00 un. 0,13R$                1,04R$                

Composição 10 Lumináiras bloco autônomo 30 lâmpadas LED un. TOTAL ITEM 41,32R$              

SINAPI/SC INSUMO 38774 Luminária bloco autônomo 30 LED 1,00 un. 32,13R$              32,13R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 30,16R$              7,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 22,00R$              1,65R$                

Composição 11 Lumináiras bloco autônomo, com ou sem seta indicando SAÍDA un. TOTAL ITEM 59,04R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA 1,00 un. 49,85R$              49,85R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 30,16R$              7,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 22,00R$              1,65R$                

Composição 12
Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa e 
acessórios

un. TOTAL ITEM 1.176,13R$         

SINAPI/SC INSUMO 37104 Caixa d´'agua fibra de vidro 2.000 litrros 1,00 un. 678,37R$            678,37R$            

SINAPI/SC INSUMO 73 Adapatador soldável roscável 3/4" 1,00 un. 10,03R$              10,03R$              

SINAPI/SC INSUMO 68 Adapatador soldável soldável 32mm x 1" 1,00 un. 12,54R$              12,54R$              

SINAPI/SC INSUMO 87 Adapatador soldável soldável 25mm x 3/4" 3,00 un. 11,52R$              34,56R$              

SINAPI/SC INSUMO 119 Adesivo plástico 0,40 un. 5,90R$                2,36R$                

SINAPI/SC INSUMO 3146 Fita veda rosca 0,30 un. 2,95R$                0,89R$                

SINAPI/SC INSUMO 3536 Joelho soldável 32mm 1,00 un. 1,43R$                1,43R$                

SINAPI/SC INSUMO 7140 Te soldável 32mm 1,00 un. 2,70R$                2,70R$                

SINAPI/SC INSUMO 9868 Tubo soldável 25mm 5,00 m 2,43R$                12,15R$              

SINAPI/SC INSUMO 9869 Tubo soldável 32mm 5,00 m 5,45R$                27,25R$              

SINAPI/SC INSUMO 11674 Registro esfera PVC 25mm 2,00 un. 17,98R$              35,96R$              

SINAPI/SC INSUMO 11675 Registro esfera PVC 32mm 1,00 un. 28,54R$              28,54R$              

SINAPI/SC INSUMO 11830 Torneira bóia 3/4" 1,00 un. 12,88R$              12,88R$              

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador ou bombeiros hidráulico com encargos complementares 7,70 h 23,67R$              182,26R$            

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 7,70 h 17,43R$              134,21R$            
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Composição 13 Fornecimento e instalação de bancada de granito m² TOTAL ITEM 530,70R$            

SINAPI/SC COMP. 88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 0,377 h 23,94R$              9,03R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,06 h 16,64R$              17,64R$              

SINAPI/SC INSUMO 4823 Massa plástica 0,3844 kg 34,35R$              13,20R$              

SINAPI/SC INSUMO 7568 Bucha de nylon 6,000 un. 0,61R$                3,66R$                

SINAPI/SC INSUMO 20231 Rocabancada de granito 1,25 m 38,70R$              48,38R$              

SINAPI/SC INSUMO 11692 Bancada de granito 1,00 m² 392,12R$            392,12R$            

SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,0257 kg 35,44R$              0,91R$                

SINAPI/SC INSUMO 37590 Suporte mão francesa 2,0000 un. 22,88R$              45,76R$              

Composição 14 Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD un. TOTAL ITEM 559,35R$            

SINAPI/SC INSUMO 4384 Parafuso niquelado 2,00 un. 11,43R$              22,86R$              

SINAPI/SC COMP.  88267 Encanador com encargos complementares 0,88 h 23,67R$              20,83R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,419 h 16,64R$              6,97R$                

SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,1274 kg 35,44R$              4,52R$                

SINAPI/SC INSUMO 36521 Lavatório de canto PcD em louça branca 1,00 un. 111,23R$            111,23R$            

SINAPI/SC INSUMO 11684 Engate metálico 1,00 un. 40,11R$              40,11R$              

SINAPI/SC COMP. 86877 Válvula em metal cromado 1,00 un. 26,42R$              26,42R$              

SINAPI/SC COMP. 86881 Sifão metálico 1,00 un. 167,81R$            167,81R$            

SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira automática de bancada PcD 1,00 un. 158,60R$            158,60R$            

Composição 15 Luminária sobrepor fluorescente tipo calha 2x20 LED un. TOTAL ITEM 58,48R$              

SINAPI/SC INSUMO 12232 Luminária sobrepor tipo calha para 2 lâmpadas 2,00 un. 15,18R$              30,36R$              

SINAPI/SC INSUMO 38778 Lâmpada fluorescente tubular T8 LED 20W, base G13 2,00 un. 5,92R$                11,84R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1963 h 30,16R$              5,92R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,471 h 22,00R$              10,36R$              

Composição 16 Refletor retangular fechado com lâmpada LED 135W un. TOTAL ITEM 290,22R$            

SINAPI/SC INSUMO 12273 Projetor retangular fechado para lâmpada 1,00 un. 52,45R$              52,45R$              

SINAPI/SC INSUMO 39377 Lampada fluorescente compacta branca LED 135W, base E40 1,00 un. 133,45R$            133,45R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 2,00 h 30,16R$              60,32R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 2,00 h 22,00R$              44,00R$              

Composição 17 Pisol tátil emborrachado alerta ou direcional m² TOTAL ITEM 154,38R$            

SINAPI/SC INSUMO 38181 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e= 5 mm, para cola 1,00 m² 144,87R$            144,87R$            

SINAPI/SC INSUMO 4791 Cola de poliéster - por m 0,14 kg 19,16R$              2,68R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 0,17 h 23,53R$              4,00R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,17 h 16,64R$              2,83R$                

Composição 19 Régua 10 tomadas 2P+T para rack 1U un. TOTAL ITEM 99,15R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 22,00R$              2,20R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 30,16R$              3,02R$                

COTAÇÃO Régua de tomadas 10un. 19" 1 U 1,00 un. 93,93R$              93,93R$              

Composição 20 Guia fechado para cabos 1U para rack un. TOTAL ITEM 39,79R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 22,00R$              2,20R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 30,16R$              3,02R$                

COTAÇÃO Guia fechado para cabos 1 U 1,00 un. 34,57R$              34,57R$              

Composição 23 Entrada provisória de água un. TOTAL ITEM 353,74R$            

SINAPI/SC COMP. 95676 Caixa de concreto pré-moldada para hidrômetro Ø1/2" 1,00 un. 71,84R$              71,84R$              

SINAPI/SC COMP. 95675 Hidrômetro Ø3/4", 5,0m³/h 1,00 un. 220,32R$            220,32R$            

SINAPI/SC COMP. 86916 Torneira plástica Ø3/4" para tanque 1,00 un. 23,08R$              23,08R$              

SINAPI/SC COMP. 89356 Tubo de PVC Ø25mm 1,00 m 17,94R$              17,94R$              

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador ou bombeiros hidráulico com encargos complementares 0,50 h 23,67R$              11,84R$              

SINAPI/SC COMP. 88248 Encanador ou bombeiros hidráulico com encargos complementares 0,50 h 17,43R$              8,72R$                

Composição 24 Tubo de Concreto Ø200mm m TOTAL ITEM 49,92R$              

SINAPI/SC COMP. 5631 Escavadeira 0,058 chp 138,26R$            8,02R$                

SINAPI/SC COMP. 5632 Escavadeira 0,122 chi 55,96R$              6,83R$                

SINAPI/SC INSUMO 7778 Tubo de Concreto Ø200mm, classe PS-1, PB 1,03 m 18,97R$              19,54R$              

SINAPI/SC COMP. 88629 Argamassa 1:3 0,001 m³ 461,12R$            0,46R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,545 h 16,64R$              9,07R$                

SINAPI/SC COMP. 88277 Montador de tubos com encargos complementares 0,273 h 21,98R$              6,00R$                

Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico un. TOTAL ITEM 16,64R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 16,64R$              16,64R$              

Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em 
chapa aço galvanizado

un. TOTAL ITEM 163,60R$            

SINAPI/SC INSUMO 39773 Caixa de passagem sobrepor 40x40x15cm 1,00 un. 95,58R$              95,58R$              

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 1,25 h 30,16R$              37,70R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 1,25 h 22,00R$              27,50R$              
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Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. TOTAL ITEM 4,04R$                

COTAÇÃO Emenda para perfilado 38x38x6000mm 1,00 un. 1,70R$                1,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 30,16R$              1,51R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,05 h 16,64R$              0,83R$                

Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. TOTAL ITEM 7,11R$                

COTAÇÃO Suporte vertical para perfilado 38x38mm 1,00 un. 1,49R$                1,49R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 30,16R$              3,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 16,64R$              2,00R$                

Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. TOTAL ITEM 81,88R$              

COTAÇÃO Eletrocalha perfurada 100x100x300mm 1,00 un. 50,40R$              50,40R$              

COTAÇÃO Emenda perfurada 100x100x300mm 2,00 un. 1,70R$                3,40R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,60 h 30,16R$              18,10R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,60 h 16,64R$              9,98R$                

Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. TOTAL ITEM 8,78R$                

COTAÇÃO Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm 1,00 un. 3,16R$                3,16R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 30,16R$              3,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 16,64R$              2,00R$                

Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4", para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m TOTAL ITEM 7,21R$                

COTAÇÃO Vergalhão tirante Ø1/4"x1000mm 1,00 m 2,53R$                2,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 30,16R$              3,02R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,10 h 16,64R$              1,66R$                

Composição 36 Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U, com tampa frontal de acrílico un. TOTAL ITEM 718,25R$            

COTAÇÃO Rack 19" x 16U x 450mm 1,00 un. 556,76R$            556,76R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 3,00 h 30,16R$              90,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88267 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3,00 h 23,67R$              71,01R$              

Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha 
abre/fecha e porta grelha

un. TOTAL ITEM 36,25R$              

SINAPI/SC INSUMO 122 Adevido plástico para PVC 0,0148 un. 53,29R$              0,79R$                

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto 1,00 un. 1,30R$                1,30R$                

SINAPI/SC INSUMO 11712 Caixa sifonada 150x150x50mm, série normal, PVC branco 1,00 un. 22,34R$              22,34R$              

SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 19,51R$              0,39R$                

SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,0225 un. 46,28R$              1,04R$                

SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,064 un. 1,75R$                0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,25 h 23,67R$              5,92R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,25 h 17,43R$              4,36R$                

Composição 38 Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm m TOTAL ITEM 1,93R$                

SINAPI/SC COTAÇÃO Fita adesiva antiderrapante, 50mmx5m 1,00 m 0,60R$                0,60R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,08 h 16,64R$              1,33R$                

Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII

m TOTAL ITEM 84,36R$              

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,06 m³ 477,49R$            28,65R$              

SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,20 m² 196,22R$            39,24R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 23,53R$              16,47R$              

Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII

m TOTAL ITEM 172,14R$            

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,10 m³ 477,49R$            47,75R$              

SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,55 m² 196,22R$            107,92R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 23,53R$              16,47R$              

Composição 42 Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. TOTAL ITEM 3.518,33R$         

SINAPI/SC COTAÇÃO Switch 48 portas RJ45 10/100, base TX 1,00 un. 3.466,17R$         3.466,17R$         

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 1,00 h 30,16R$              30,16R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,00 h 22,00R$              22,00R$              

Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, 
comprimento 80cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 185,05R$            

SINAPI/SC INSUMO 36081 Barra de apoio reta em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 178,90R$            178,90R$            

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, Ø 
mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 399,96R$            

SINAPI/SC INSUMO 36209 Barra de apoio L em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 393,81R$            393,81R$            

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                
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Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 98,66R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Barra de apoio reta em aço inox, L=60cm e Ø3cm 1,00 un. 92,51R$              92,51R$              

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

Composição 46 Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo, 80x220x80cm un. TOTAL ITEM 3.562,97R$         

SINAPI/SC COMP. 89282 Alvenaria estrutrual com blocos 14x19x39cm 6,08 m² 52,89R$              321,57R$            

SINAPI/SC COMP. 90279 Graute 20MPa 5,47 m³ 331,14R$            1.811,34R$         

SINAPI/SC INSUMO 135 Impermeabilização semiflexível, bicomponente, base acrílica 30,20 kg 4,50R$                135,90R$            

SINAPI/SC COMP. 97086 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier 1,76 m² 120,19R$            211,53R$            

SINAPI/SC COMP. 97096 Concretagem de radier 0,18 m³ 363,11R$            65,36R$              

SINAPI/SC COMP. 72915 Escavação mecânica de vala 1,76 m³ 10,50R$              18,48R$              

SINAPI/SC COMP. 94103 Lastro de brita 0,09 m³ 214,54R$            19,31R$              

SINAPI/SC COMP. 74073/2 Alçapão de ferro 70x70cm com ferragens 1,76 un. 166,89R$            293,73R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 15,00 h 23,53R$              352,95R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 20,00 h 16,64R$              332,80R$            

Composição 48 Remoção manual de portas e janelas de vidro e alumínio, com ou sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 20,09R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 49 Remoção manual de fachada de vidro temperado e alumínio, com reaproveitamento m² TOTAL ITEM 30,13R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,75 h 23,53R$              17,65R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,75 h 16,64R$              12,48R$              

Composição 50 Remoção manual de bancada de granito e cubas em louça branca, com reaproveitamento m² TOTAL ITEM 26,03R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,00 h 23,53R$              23,53R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,15 h 16,64R$              2,50R$                

Composição 51
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha metálica termoacústica e=30mm, incluso 
acessórios de fixação e içamento

m TOTAL ITEM 68,52R$              

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementes 0,24 h 28,40R$              6,82R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,24 h 16,64R$              3,99R$                

SINAPI/SC INSUMO 7241 Cumeeira termoacústica 1,00 m² 57,71R$              57,71R$              

Composição 52
Fabricação e montagem de corrimão em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=0,92m, com barras 
verticais (Ø1.1/2") cada 1,50m e barras horizontais nas extremidades de Ø1.1/2", fixado em 
alvenaria, inclusive curva em aço - conforme NBR 9050

m TOTAL ITEM 431,32R$            

SINAPI/SC INSUMO 7694 Tubo aço galvanizado Ø3" 2,00 m 69,65R$              139,30R$            

SINAPI/SC INSUMO 7697 Tubo aço galvanizado Ø1.1/2" 7,50 m 28,92R$              216,90R$            

SINAPI/SC INSUMO 11002 Eletrodo para solda AWS 0,071 kg 23,92R$              1,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementes 1,90 h 23,37R$              44,40R$              

SINAPI/SC COMP. 88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 1,60 h 18,14R$              29,02R$              

Composição 53
Fabricação e montagem de guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=1,10m, com 
barras verticais (Ø1.1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de Ø1" e barra superior de Ø3", 
fixado no piso

m TOTAL ITEM 506,01R$            

SINAPI/SC INSUMO 7694 Tubo aço galvanizado Ø3" 1,00 m 69,65R$              69,65R$              

SINAPI/SC INSUMO 7697 Tubo aço galvanizado Ø1.1/2" 7,75 m 28,92R$              224,13R$            

SINAPI/SC INSUMO 11002 Eletrodo para solda AWS 0,071 kg 23,92R$              1,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementes 5,50 h 23,37R$              128,54R$            

SINAPI/SC COMP. 88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 4,52 h 18,14R$              81,99R$              

Composição 54
Forncecimento e instalação de cobertura em policarbonado alveolar, esp.=8mm, fixado em 
peças de alumínio ou metal, inclusive instalação

m² TOTAL ITEM 84,91R$              

SINAPI/SC COMP. 88323 Telhadista com encargos complementes 0,70 h 26,41R$              18,49R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

SINAPI/SC INSUMO 7184 Policarbonato aoveolar 8mm 1,500 m² 27,87R$              41,81R$              

SINAPI/SC INSUMO 1607 Conjunto de vedação 5,27 cj    0,16R$                0,84R$                

SINAPI/SC INSUMO 4302 Parafuso zincado 5,27 un. 2,45R$                12,91R$              

SINAPI/SC COMP. 93281 Guincho elétrico de coluna 0,10 chp 23,21R$              2,32R$                

SINAPI/SC COMP. 93282 Guincho elétrico de coluna 0,0100 chi 22,36R$              0,22R$                

Composição 55
Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolanete 
50mm x 30mm, esp. 0,25mm

m TOTAL ITEM 8,02R$                

SINAPI/SC INSUMO 39634 Fita adesiva anticorrosiva 1,00 m 5,74R$                5,74R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Encanador com encargos complementares 0,137 h 16,64R$              2,28R$                

Composição 56 Purgador automático tipo bóia volume 400ml x rosca Ø1/2" un. TOTAL ITEM 380,53R$            

COTAÇÃO Purgador automático tipo bóia volume 400ml x rosca Ø1/2" 1,00 un. 360,37R$            360,37R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,500 h 16,64R$              8,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,500 h 23,67R$              11,84R$              

Composição 57
Execução de calha em concreto simples, com impermeabilizante polimérico, dimensões 
250x50mm, com tampa e leito de areia para tubos

m TOTAL ITEM 32,27R$              

SINAPI/SC INSUMO 135 Argamassa polimérica 1,05 kg 4,50R$                4,73R$                

SINAPI/SC INSUMO 370 Areia média 0,01 m³ 67,50R$              0,68R$                

SINAPI/SC INSUMO 1379 Cimento 0,35 kg 0,51R$                0,18R$                

SINAPI/SC INSUMO 10541 Canaleta em concreto simples Ø250mm 1,00 m 13,94R$              13,94R$              
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SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,40 h 23,53R$              9,41R$                

Composição 58 Fornecimento e instaçalação de botoeira de emergência liga-desliga para o gerador un. TOTAL ITEM 50,70R$              

COTAÇÃO Botoeira emergência 1,00 un. 27,30R$              27,30R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,50 h 30,16R$              15,08R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 59 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada 380/220V 125A un. TOTAL ITEM 355,95R$            

SINAPI/SC INSUMO 2391 Disjuntor termomagnético caixa moldada 125A 1,00 un. 319,44R$            319,44R$            

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,70 h 22,00R$              15,40R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,70 h 30,16R$              21,11R$              

Composição 60 Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. TOTAL ITEM 95,94R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Bloco terminal 10 pares 1,00 un. 85,51R$              85,51R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,20 h 30,16R$              6,03R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,20 h 22,00R$              4,40R$                

Composição 61 Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 20U, com tampa frontal de acrílico un. TOTAL ITEM 1.479,56R$         

COTAÇÃO Rack 19" x 20U x 450mm 1,00 un. 1.339,16R$         1.339,16R$         

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 3,00 h 30,16R$              90,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3,00 h 16,64R$              49,92R$              

Composição 62
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e 
com grelha metálica

un. TOTAL ITEM 457,29R$            

SINAPI/SC COMP. 5678 Retroescavadeira 0,0136 chp 101,96R$            1,39R$                

SINAPI/SC COMP. 5679 Retroescavadeira 0,0456 chi 42,11R$              1,92R$                

SINAPI/SC INSUMO 7258 Tijolo maciço 211,9560 un. 0,33R$                69,95R$              

SINAPI/SC COMP. 87316 Argamassa 1:4 0,0017 m³ 344,67R$            0,59R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,09 h 16,64R$              101,33R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 6,09 h 23,53R$              143,29R$            

SINAPI/SC COMP. 88628 Argamassa 1:3 0,1585 m³ 380,98R$            60,39R$              

SINAPI/SC COMP. 94099 Preparo fundo vala 1,21 m² 2,60R$                3,15R$                

SINAPI/SC COMP. 94970 Concreto 20MPa 0,1163 m³ 313,36R$            36,44R$              

SINAPI/SC INSUMO 11235 Grelha metálica 0,36 un. 107,90R$            38,84R$              

Composição 63
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e 
com grelha metálica

un. TOTAL ITEM 569,59R$            

SINAPI/SC COMP. 5678 Retroescavadeira 0,0136 chp 101,96R$            1,39R$                

SINAPI/SC COMP. 5679 Retroescavadeira 0,0456 chi 42,11R$              1,92R$                

SINAPI/SC INSUMO 7258 Tijolo maciço 211,9560 un. 0,33R$                69,95R$              

SINAPI/SC COMP. 87316 Argamassa 1:4 0,0017 m³ 344,67R$            0,59R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 8,13 h 16,64R$              135,33R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 8,13 h 23,53R$              191,37R$            

SINAPI/SC COMP. 88628 Argamassa 1:3 0,1585 m³ 380,98R$            60,39R$              

SINAPI/SC COMP. 94099 Preparo fundo vala 1,21 m² 2,60R$                3,15R$                

SINAPI/SC COMP. 94970 Concreto 20MPa 0,1163 m³ 313,36R$            36,44R$              

SINAPI/SC INSUMO 11235 Grelha metálica 0,64 un. 107,90R$            69,06R$              

Composição 64
Fornecimento e intalação de carpete, esp.=7mm, modelo Carpete Berber Point 920 ou 
equivalente, marca Beaulieu ou equivalente

m² TOTAL ITEM 110,59R$            

SINAPI/SC INSUMO 10710 Carpete 1,00 m² 90,50R$              90,50R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 65
Fornecimento e intalação de canaleta de drenagem e contenção em chapa aço galvanizado 
dobrada, dimensões mínimas 40x75mm, esp.=2,00mm, chumbada no piso de concreto

m TOTAL ITEM 108,61R$            

SINAPI/SC INSUMO 40535 Perfil U chapa de aço dobrada 2,35 kg 6,75R$                15,86R$              

SINAPI/SC INSUMO 7307 Fundo anticorrosivo zarcão 0,15 l     26,57R$              3,99R$                

SINAPI/SC INSUMO 10997 Eletrodo revestido awq 0,25 kg 26,81R$              6,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,75 h 16,64R$              12,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementes 0,75 h 28,40R$              21,30R$              

SINAPI/SC COMP. 88317 Soldador com encargos complementes 2,00 h 24,14R$              48,28R$              

Composição 66 Execução de pavimentação em brita nº 2, espalhada e esp. 8cm m² TOTAL ITEM 9,17R$                

SINAPI/SC INSUMO 367 Areia grossa 0,04 m³ 83,60R$              3,34R$                

SINAPI/SC INSUMO 4718 Brita graduada n.º 2 0,06 m³ 62,50R$              3,75R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,125 h 16,64R$              2,08R$                

Composição 74
Fornecimento e intalação de carpete, esp.=6mm, modelo Carpete Berber Point 650 ou 
equivalente, marca Beaulieu ou equivalente

m² TOTAL ITEM 110,59R$            

SINAPI/SC INSUMO 10710 Carpete 1,00 m² 90,50R$              90,50R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 16,64R$              8,32R$                
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Composição 75 Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" un. TOTAL ITEM 86,69R$              

SINAPI/SC INSUMO 1370 Ducha higiênica 1,00 un. 68,02R$              68,02R$              

SINAPI/SC INSUMO 3148 Fita veda rosca 0,01 un. 10,88R$              0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,45 h 30,16R$              13,57R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,30 h 16,64R$              4,99R$                

Composição 76 Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4" un. TOTAL ITEM 184,20R$            

SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira temporizada 1,00 un. 158,60R$            158,60R$            

SINAPI/SC INSUMO 3148 Fita veda rosca 0,50 un. 10,88R$              5,44R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,50 h 23,67R$              11,84R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 77
Fornecimento e instalação de caixa para transformadores de corrente, tipo TC2, de embutir, 
dupla, em alumínio, dimensões 75x68x25cm

un. TOTAL ITEM 624,46R$            

SINAPI/SC INSUMO 39692 Caixa de medição tipo transformador de corrente 2,00 un. 293,33R$            586,66R$            

SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,66R$                8,66R$                

SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 453,42R$            4,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 30,16R$              4,52R$                

Composição 78
Fornecimento e instalação de caixa de medição, tipo MDR, de embutir, em alumínio, dimensões 
55x68x25cm

un. TOTAL ITEM 1.780,37R$         

SINAPI/SC INSUMO 39693 Caixa de medição tipo MDR 1,00 un. 1.742,57R$         1.742,57R$         

SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,66R$                8,66R$                

SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 453,42R$            4,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 30,16R$              4,52R$                

Composição 79
Fornecimento e instalação de caixa de proteção BEP, de embutir em alumínio, dimensões 
35x45x20cm

un. TOTAL ITEM 133,38R$            

SINAPI/SC INSUMO 39773 Caixa para barramento de equalização 1,00 un. 95,58R$              95,58R$              

SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,66R$                8,66R$                

SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 453,42R$            4,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 30,16R$              4,52R$                

Composição 80
Fornecimento e instalação de caixa de comando metálico geral, metálica, de embutir. 
dimensões 120x65x25cm

un. TOTAL ITEM 972,02R$            

SINAPI/SC INSUMO 11247 Caixa de comando geral 1,00 un. 934,22R$            934,22R$            

SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,66R$                8,66R$                

SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 453,42R$            4,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,53R$              11,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 30,16R$              4,52R$                

Composição 81 Fornecimento e instalação de isolador de epóxi para barramento, 25x30mm un. TOTAL ITEM 81,92R$              

SINAPI/SC INSUMO 3395 Isolador epóxi 1,00 un. 81,62R$              81,62R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,01 h 30,16R$              0,30R$                

Composição 82 Fornecimento e instalação de terminal metálico de pressão para 01 cabo de 16mm² un. TOTAL ITEM 26,89R$              

SINAPI/SC INSUMO 1585 Terminal metálico para 1 cabo de 16mm² 1,00 un. 2,76R$                2,76R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,80 h 30,16R$              24,13R$              

Composição 83 Fornecimento e instalação de poste de concreto circular 11/1000daN un. TOTAL ITEM 2.922,03R$         

SINAPI/SC INSUMO 5036 Poste de concreto circular 11/1000daN 1,00 un. 2.593,82R$         2.593,82R$         

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,00 h 16,64R$              99,84R$              

SINAPI/SC COMP. 91634 Guinco hidráulico 1,25 chp 125,19R$            156,49R$            

SINAPI/SC COMP. 92873 Lançamento com uso de baldes 0,15 m³ 189,30R$            28,40R$              

SINAPI/SC COMP. 94969 Concreto 15MPa 0,15 m³ 289,86R$            43,48R$              

Composição 84 Fornecimento e instalação de cruzeta em aço 90x90x2000m un. TOTAL ITEM 120,76R$            

SINAPI/SC INSUMO 34519 Cruzeta de aço 90x90x2000m 1,00 un. 116,24R$            116,24R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 30,16R$              4,52R$                

Composição 85 Fornecimento e instalação de barramento de cobre nu 25x5mm un. TOTAL ITEM 7,28R$                

SINAPI/SC INSUMO 1585 Barramento de cobre nu 25x5mm 1,00 un. 2,76R$                2,76R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 30,16R$              4,52R$                

Composição 86
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 130x210cm, 01 
folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 697,48R$            

SINAPI/SC INSUMO 184
Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 13 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares)

1,00 jg    69,73R$              69,73R$              

SINAPI/SC INSUMO 2433 Dobradiça 3,00 un. 15,99R$              47,97R$              

SINAPI/SC INSUMO 10553
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura

2,17 un. 149,45R$            324,31R$            

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso rosca soberta zincado 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                
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SINAPI/SC INSUMO 20017
Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

12,00 m 3,19R$                38,28R$              

SINAPI/SC INSUMO 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1.1/4 x 13) 0,648 kg 11,77R$              7,63R$                

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 26,90R$              31,26R$              

SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,18 m 46,78R$              8,42R$                

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 2,19 h 30,33R$              66,42R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,512 h 23,53R$              35,58R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 3,702 h 16,64R$              61,60R$              

SINAPI/SC COMP. 88627
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual

0,0108 m³ 431,03R$            4,66R$                

Composição 87
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 160x210cm, 02 
folhas, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 820,17R$            

SINAPI/SC INSUMO 184
Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 13 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares)

1,00 jg    69,73R$              69,73R$              

SINAPI/SC INSUMO 2433 Dobradiça 6,00 un. 15,99R$              95,94R$              

SINAPI/SC INSUMO 10553
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura

2,67 un. 149,45R$            399,03R$            

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso rosca soberta zincado 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC INSUMO 20017
Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

12,00 m 3,19R$                38,28R$              

SINAPI/SC INSUMO 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1.1/4 x 13) 0,648 kg 11,77R$              7,63R$                

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 26,90R$              31,26R$              

SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,18 m 46,78R$              8,42R$                

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 2,19 h 30,33R$              66,42R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,512 h 23,53R$              35,58R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 3,702 h 16,64R$              61,60R$              

SINAPI/SC COMP. 88627
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual

0,0108 m³ 431,03R$            4,66R$                

Composição 88
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir vai-e-vem semi-oca para pintura, 
160x210cm, 02 folhas, com visor 40x80cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, 
batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 1.659,21R$         

SINAPI/SC INSUMO 184
Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 13 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares)

1,00 jg    69,73R$              69,73R$              

SINAPI/SC INSUMO 11451 Dobradiça vai-e-vem 6,00 un. 145,52R$            873,12R$            

SINAPI/SC INSUMO 10553
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura

2,67 un. 149,45R$            399,03R$            

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso rosca soberta zincado 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC INSUMO 20017
Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

12,00 m 3,19R$                38,28R$              

SINAPI/SC INSUMO 10492 Vidro liso 4mm 0,64 m² 96,66R$              61,86R$              

SINAPI/SC INSUMO 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1.1/4 x 13) 0,648 kg 11,77R$              7,63R$                

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 26,90R$              31,26R$              

SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,18 m 46,78R$              8,42R$                

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 2,19 h 30,33R$              66,42R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,512 h 23,53R$              35,58R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 3,702 h 16,64R$              61,60R$              

SINAPI/SC COMP. 88627
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual

0,0108 m³ 431,03R$            4,66R$                

Composição 89
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 180x210cm, 02 
folhas, com visor 40x80cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 931,35R$            

SINAPI/SC INSUMO 184
Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 13 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares)

1,00 jg    69,73R$              69,73R$              

SINAPI/SC INSUMO 2433 Dobradiça 6,00 un. 15,99R$              95,94R$              

SINAPI/SC INSUMO 10553
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura

3,00 un. 149,45R$            448,35R$            

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso rosca soberta zincado 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC INSUMO 20017
Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

12,00 m 3,19R$                38,28R$              

SINAPI/SC INSUMO 10492 Vidro liso 4mm 0,64 m² 96,66R$              61,86R$              

SINAPI/SC INSUMO 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1.1/4 x 13) 0,648 kg 11,77R$              7,63R$                

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 26,90R$              31,26R$              

SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,18 m 46,78R$              8,42R$                

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 2,19 h 30,33R$              66,42R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,512 h 23,53R$              35,58R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 3,702 h 16,64R$              61,60R$              

SINAPI/SC COMP. 88627
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual

0,0108 m³ 431,03R$            4,66R$                
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Composição 90
Fornecimento e instalação de porta de madeira pantográfica semi-oca para pintura, 
270x210cm, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 1.209,90R$         

SINAPI/SC INSUMO 184
Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 13 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares)

1,00 jg    69,73R$              69,73R$              

SINAPI/SC INSUMO 11573 Rodízio para trilho (tipo napoleão), em latão, com rolamento em aço, 6 mm, para janela de correr 8,00 un. 6,17R$                49,36R$              

SINAPI/SC INSUMO 11580 Trilho quadrado, em alumínio (vergalhão maciço), 1/4", (6 x 6 cm), para rodízios 5,40 m 10,87R$              58,70R$              

SINAPI/SC INSUMO 2433 Dobradiça 6,00 un. 15,99R$              95,94R$              

SINAPI/SC INSUMO 10553
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura

4,50 un. 149,45R$            672,53R$            

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso rosca soberta zincado 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC INSUMO 20017
Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

14,00 m 3,19R$                44,66R$              

SINAPI/SC INSUMO 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1.1/4 x 13) 0,800 kg 11,77R$              9,42R$                

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 26,90R$              31,26R$              

SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,18 m 46,78R$              8,42R$                

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 2,19 h 30,33R$              66,42R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,512 h 23,53R$              35,58R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 3,702 h 16,64R$              61,60R$              

SINAPI/SC COMP. 88627
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual

0,0108 m³ 431,03R$            4,66R$                

Composição 92 Fornecimento e instalação de patch painel 48 portas un. TOTAL ITEM 724,19R$            

COTAÇÃO Patch painel 48 portas 1,00 un. 698,11R$            698,11R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,50 h 30,16R$              15,08R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,50 h 22,00R$              11,00R$              

Composição 102 Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação un. TOTAL ITEM 90,28R$              

SINAPI/SC INSUMO 37401 Dispenser plásticos para papel toalha interfolhado 1,00 un. 64,96R$              64,96R$              

SINAPI/SC COMP. 95541 Fixação utilizaçãndo parafuso e bucha 6,00 un. 4,22R$                25,32R$              

Composição 115 Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. TOTAL ITEM 1.075,70R$         

COTAÇÃO Central PABX híbrida 1,00 un. 997,46R$            997,46R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 1,50 h 30,16R$              45,24R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,50 h 22,00R$              33,00R$              

Composição 116 Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO un. TOTAL ITEM 1.114,28R$         

COTAÇÃO Distribuidor óptico DIO 1,00 un. 1.088,20R$         1.088,20R$         

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,50 h 30,16R$              15,08R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,50 h 22,00R$              11,00R$              

Composição 117
Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 3.000 litros com tampa e 
acessórios

un. TOTAL ITEM 1.607,30R$         

COTAÇÃO Caixa d´'agua fibra de vidro 3.000 litrros 1,00 un. 1.109,54R$         1.109,54R$         

SINAPI/SC INSUMO 73 Adapatador soldável roscável 3/4" 1,00 un. 10,03R$              10,03R$              

SINAPI/SC INSUMO 68 Adapatador soldável soldável 32mm x 1" 1,00 un. 12,54R$              12,54R$              

SINAPI/SC INSUMO 87 Adapatador soldável soldável 25mm x 3/4" 3,00 un. 11,52R$              34,56R$              

SINAPI/SC INSUMO 119 Adesivo plástico 0,40 un. 5,90R$                2,36R$                

SINAPI/SC INSUMO 3146 Fita veda rosca 0,30 un. 2,95R$                0,89R$                

SINAPI/SC INSUMO 3536 Joelho soldável 32mm 1,00 un. 1,43R$                1,43R$                

SINAPI/SC INSUMO 7140 Te soldável 32mm 1,00 un. 2,70R$                2,70R$                

SINAPI/SC INSUMO 9868 Tubo soldável 25mm 5,00 m 2,43R$                12,15R$              

SINAPI/SC INSUMO 9869 Tubo soldável 32mm 5,00 m 5,45R$                27,25R$              

SINAPI/SC INSUMO 11674 Registro esfera PVC 25mm 2,00 un. 17,98R$              35,96R$              

SINAPI/SC INSUMO 11675 Registro esfera PVC 32mm 1,00 un. 28,54R$              28,54R$              

SINAPI/SC INSUMO 11830 Torneira bóia 3/4" 1,00 un. 12,88R$              12,88R$              

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador ou bombeiros hidráulico com encargos complementares 7,70 h 23,67R$              182,26R$            

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 7,70 h 17,43R$              134,21R$            

Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 un. TOTAL ITEM 158,92R$            

COTAÇÃO Assento sanitário PcD 1,00 un. 142,28R$            142,28R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 16,64R$              16,64R$              

Composição 119
Fornecimento e instalação de placa metálica de sinalização em braille em corrimão para 
deficientes visuais, 90x25mm - conforme NBR 9050

un. TOTAL ITEM 43,07R$              

COTAÇÃO Placa braille 1,00 un. 39,74R$              39,74R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

Composição 120 Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, comprimento 7cm x largura 2,5cm m TOTAL ITEM 44,85R$              

COTAÇÃO Fita fotoluminescente 1,00 un. 43,52R$              43,52R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,08 h 16,64R$              1,33R$                

Composição 121 Fornecimento e instalação de lumináiras bloco autônomo com 02 faroletes LED un. TOTAL ITEM 165,37R$            

COTAÇÃO Luminária bloco autônomo com 02 faroletes LED 1,00 un. 156,18R$            156,18R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 30,16R$              7,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 22,00R$              1,65R$                
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Composição 122 Fornecimento e instalação de placa em PVC de lotação máxima un. TOTAL ITEM 37,60R$              

SINAPI/SC INSUMO 37558 Placa pvc lotação máxima 1,00 un. 28,41R$              28,41R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 30,16R$              7,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 22,00R$              1,65R$                

Composição 123 Fornecimento e instalação de placa em PVC de aviso un. TOTAL ITEM 24,43R$              

SINAPI/SC INSUMO 37539 Placa pvc de aviso 1,00 un. 15,24R$              15,24R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 30,16R$              7,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 22,00R$              1,65R$                

Composição 124 Fornecimento e instalação de placa em PVC de plano de emergência un. TOTAL ITEM 37,60R$              

SINAPI/SC INSUMO 37558 Placa pvc de plano de emergênca 1,00 un. 28,41R$              28,41R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 30,16R$              7,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 22,00R$              1,65R$                

Composição 125
Fornecimento e instalação de forro em fibra mineral, placas de 625x625x15/16mm, com borda 
rebaixada, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado de 24mm de base

m² TOTAL ITEM 96,19R$              

SINAPI/SC INSUMO 39513 Forro fibra mineral, instalado e incluso perfis em aço galvanizado 1,00 m² 77,04R$              77,04R$              

SINAPI/SC INSUMO 335 Arame galvanizado 10 BWG 0,03 kg 12,02R$              0,39R$                

SINAPI/SC INSUMO 39430 Pendural regulador em aço galvanizado 1,01 un. 1,37R$                1,38R$                

SINAPI/SC INSUMO 39443 Parafuso drywall em aço zincado 4,00 un. 0,12R$                0,48R$                

SINAPI/SC INSUMO 40547 Parafuso zincado autobrocante 0,015 cento 13,88R$              0,21R$                

SINAPI/SC COMP. 88278 Montador de estrutura metálica com encargos complementares 0,4566 h 19,90R$              9,09R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,4566 h 16,64R$              7,60R$                

Composição 126 Reinstalação de bancada de granito m² TOTAL ITEM 138,58R$            

SINAPI/SC COMP. 88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 0,377 h 23,94R$              9,03R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,06 h 16,64R$              17,64R$              

SINAPI/SC INSUMO 4823 Massa plástica 0,3844 kg 34,35R$              13,20R$              

SINAPI/SC INSUMO 20231 Rocabancada de granito 1,25 m 38,70R$              48,38R$              

SINAPI/SC INSUMO 7568 Bucha de nylon 6,00 un. 0,61R$                3,66R$                

SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,0257 kg 35,44R$              0,91R$                

SINAPI/SC INSUMO 37590 Suporte mão francesa 2,0000 un. 22,88R$              45,76R$              

Composição 127 Fornecimento e instalação de assento sanitário convencional un. TOTAL ITEM 38,12R$              

SINAPI/SC INSUMO 377 Assento sanitário PcD 1,00 un. 21,48R$              21,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 16,64R$              16,64R$              

Composição 128 Limpeza de vidros com pano úmido m² TOTAL ITEM 0,83R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,05 h 16,64R$              0,83R$                

Composição 129

Fabricação e montagem de estrutura em madeira para palco, altura 90cm, com escada e 
madeira não aparelhada, incluso escada - considerados pórticos de vigas de madeira 6x16cm e 
pontaletes duplos 5x6cm a cada 1,10m no sentido longitudinal, vigas de madeiras longitudinais 
e transversair superiores e inferiores para travamento

m² TOTAL ITEM 302,86R$            

SINAPI/SC INSUMO 4430 Caibro de madeira não aparelhada 5 x 6cm, duplo 4,10 m 12,57R$              51,54R$              

SINAPI/SC INSUMO 4472 Viga de madeira não aparelhada 6 x 16cm 5,50 m 33,14R$              182,27R$            

SINAPI/SC INSUMO 5075 Prego aço polico 18 x 30 0,07 kg 10,63R$              0,74R$                

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas em encargos complementares 1,33 h 28,40R$              37,77R$              

SINAPI/SC COMP. 88239 Ajudante de carpinteiro em encargos complementares 1,33 h 22,96R$              30,54R$              

Composição 130
Fornecimento e instalação de piso em madeira tábua corrida, esp. 2,5cm, fixado em estrutura 
de madeira

m² TOTAL ITEM 202,88R$            

SINAPI/SC INSUMO 3993 Tábua de madeira aparelhada 2,5 x 15cm 1,05 m² 124,35R$            130,57R$            

SINAPI/SC INSUMO 4430 Caibro de madeira não aparelhada 5 x 6cm 1,50 m 12,57R$              18,86R$              

SINAPI/SC INSUMO 5061 Prego aço polico 18 x 27 0,20 kg 10,45R$              2,09R$                

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas em encargos complementares 1,00 h 28,40R$              28,40R$              

SINAPI/SC COMP. 88239 Ajudante de carpinteiro em encargos complementares 1,00 h 22,96R$              22,96R$              

Composição 131 Tratamento em estrutura de concreto com graute, aditivo bianco ou similar m TOTAL ITEM 15,51R$              

SINAPI/SC COMP. 90281 Graute 30MPa 0,0025 m³ 415,32R$            1,04R$                

SINAPI/SC INSUMO 37538 Aditivo plastificante, tipo bianco ou similiar 0,0025 18l   108,41R$            0,27R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,25 h 23,53R$              5,88R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 132
Fornecimento e instalação de porta de abrir em divisória leve, 80x210cm, 01 folha, esp. 35mm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura 

un. TOTAL ITEM 244,51R$            

SINAPI/SC COMP. 91306 Fechadura 1,00 un. 89,43R$              89,43R$              

SINAPI/SC INSUMO 2410 Divisória cega, com montante em aço, colocada 1,68 m² 84,64R$              142,20R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,774 h 16,64R$              12,88R$              

Composição 133 Fornecimento e instalação de arruela em aço galvanizado, Øext 35mm, esp.=3mm e Øint 18mm un. TOTAL ITEM 1,26R$                

SINAPI/SC INSUMO 13348 Arruela em aço galvanizado, Øext 35mm, esp.=3mm e Øint 18mm 1,00 un. 0,66R$                0,66R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 30,16R$              0,60R$                

Composição 134 Fornecimento e instalação de abraçadeira de nylon 280mm un. TOTAL ITEM 1,59R$                

SINAPI/SC INSUMO 408 Abraçadeira de nylon 280mm 1,00 un. 0,99R$                0,99R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 30,16R$              0,60R$                
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LOCALIZAÇÃO: Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

DATA BASE CUSTOS: SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT.

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

UNID.
CUSTO 

UNITÁRIO
R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$

Composição 135
Fornecimento e instalação de alça pré-formada de serviço, em aço galvanizado, para condutor 
AWG 4

un. TOTAL ITEM 2,98R$                

SINAPI/SC INSUMO 11275 Alça pré-formada de serviço, em aço galvanizado, para condutor AWG 4 1,00 un. 2,38R$                2,38R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 30,16R$              0,60R$                

Composição 136
Fornecimento e instalação de conector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 
50mm²

un. TOTAL ITEM 7,92R$                

SINAPI/SC INSUMO 11862 Cconector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 50mm² 1,00 un. 7,32R$                7,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 30,16R$              0,60R$                

Composição 137 Fornecimento e instalação de conector de alumínio tipo prensa cabo, Ø47,5 a 50mm un. TOTAL ITEM 38,73R$              

SINAPI/SC INSUMO 1603 Conector de alumínio tipo prensa cabo, Ø47,5 a 50mm 1,00 un. 38,13R$              38,13R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 30,16R$              0,60R$                

Composição 138
Fornecimento e instalação de cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em 
liga de alumínio, com acabamento anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e 
Ø4"

un. TOTAL ITEM 44,10R$              

SINAPI/SC INSUMO 1051
Cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio, com acabamento 
anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e Ø4"

1,00 un. 41,08R$              41,08R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 30,16R$              3,02R$                

Composição 139 Fornecimento e instalação de cabo de alumínio nu sem alma de aço, CA 2 AWG kg TOTAL ITEM 47,80R$              

SINAPI/SC INSUMO 25003 cabo de alumínio nu sem alma de aço, CA 2 AWG 1,05 kg 36,31R$              38,13R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1855 h 30,16R$              5,59R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,1855 h 22,00R$              4,08R$                

Composição 140
Fornecimento e instalação de cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação em 
poste de concreto

un. TOTAL ITEM 39,39R$              

SINAPI/SC INSUMO 12327 Cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação em poste de concreto 1,00 un. 33,36R$              33,36R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,20 h 30,16R$              6,03R$                

Composição 141
Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275V, 
45kA

un. TOTAL ITEM 116,86R$            

SINAPI/SC INSUMO 39471 Dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275V, 45kA 1,00 un. 96,00R$              96,00R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,40 h 22,00R$              8,80R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,40 h 30,16R$              12,06R$              

Composição 142
Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para 
uso em baixa tensão

un. TOTAL ITEM 5,39R$                

SINAPI/SC INSUMO 3398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em baixa tensão 1,00 un. 3,88R$                3,88R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 30,16R$              1,51R$                

Composição 143 Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo pino, para tensão 15kV un. TOTAL ITEM 20,86R$              

SINAPI/SC INSUMO 3406 Isolador de porcelana, tipo pino, para tensão 15kV 1,00 un. 19,35R$              19,35R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 30,16R$              1,51R$                

Composição 144
Fornecimeno e instalação de sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal 
até 5/8"

un. TOTAL ITEM 5,05R$                

SINAPI/SC INSUMO 7581 Sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal até 5/8" 1,00 un. 3,54R$                3,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 30,16R$              1,51R$                

Composição 145
Fornecimento e instalação de grampo metálico, tipo olhal, para haste de aterramento de 5/8", 
condutor de 10 a 50mm²

un. TOTAL ITEM 5,26R$                

SINAPI/SC INSUMO 425 Sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal até 5/8" 1,00 un. 3,75R$                3,75R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 30,16R$              1,51R$                

Composição 146
Fornecimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico, tensão nominal 15kV e 
correndo nominal de descarga 5kA

un. TOTAL ITEM 208,25R$            

SINAPI/SC INSUMO 4276 Para-raio de distribuição polimérico, tensão nominal 15kV e correndo nominal de descarga 5kA 1,00 un. 193,17R$            193,17R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,50 h 30,16R$              15,08R$              

Composição 147 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x125mm un. TOTAL ITEM 4,70R$                

SINAPI/SC INSUMO 430 Parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x125mm 1,00 un. 4,40R$                4,40R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,01 h 30,16R$              0,30R$                

Composição 148 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x250mm un. TOTAL ITEM 6,75R$                

SINAPI/SC INSUMO 432 Parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x250mm 1,00 un. 6,45R$                6,45R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,01 h 30,16R$              0,30R$                

Composição 149 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x300mm un. TOTAL ITEM 7,72R$                

SINAPI/SC INSUMO 439 Parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x300mm 1,00 un. 7,42R$                7,42R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,01 h 30,16R$              0,30R$                

Composição 150 Fornecimento e instalação de fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. TOTAL ITEM 12,19R$              

SINAPI/SC INSUMO 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m 1,00 un. 12,04R$              12,04R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,005 h 30,16R$              0,15R$                

Composição 151 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. TOTAL ITEM 167,15R$            

SINAPI/SC INSUMO 39455 Dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A 1,00 un. 146,29R$            146,29R$            

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,40 h 22,00R$              8,80R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,40 h 30,16R$              12,06R$              
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Composição 152 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 40A un. TOTAL ITEM 167,26R$            

SINAPI/SC INSUMO 39456 Dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 40A 1,00 un. 146,40R$            146,40R$            

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,40 h 22,00R$              8,80R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,40 h 30,16R$              12,06R$              

Composição 153 Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 300x300x100mm un. TOTAL ITEM 89,89R$              

SINAPI/SC INSUMO 39772 Caixa de passagem sobrepor 30x30x10cm 1,00 un. 52,78R$              52,78R$              

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 3,00 un. 0,20R$                0,60R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 3,00 un. 0,27R$                0,81R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,60 h 30,16R$              18,10R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 0,80 h 22,00R$              17,60R$              

Composição 154 Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categoria 5e, comprimento 1,50m un. TOTAL ITEM 9,43R$                

SINAPI/SC INSUMO 39604 Patch cords RJ45, categoria 5e, comprimento 1,50m 1,00 un. 8,83R$                8,83R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,02 h 30,16R$              0,60R$                

Composição 155
Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, Ø100x50mm, 
incluso junta elástica

un. TOTAL ITEM 23,31R$              

SINAPI/SC INSUMO 301 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø100mm 2,00 un. 2,30R$                4,60R$                

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,30R$                1,30R$                

SINAPI/SC INSUMO 3659 Junção simples com redução Ø100x50mm série normal 1,00 un. 9,04R$                9,04R$                

SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,092 un. 19,51R$              1,79R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,16 h 17,43R$              2,79R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,16 h 23,67R$              3,79R$                

Composição 156
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, 
incluso junta elástica

un. TOTAL ITEM 4,82R$                

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,30R$                1,30R$                

SINAPI/SC INSUMO 20086 Bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta elástica 1,00 un. 1,28R$                1,28R$                

SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 19,51R$              0,39R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,045 h 17,43R$              0,78R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,045 h 23,67R$              1,07R$                

Composição 157
Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso 
junta elástica

un. TOTAL ITEM 5,02R$                

SINAPI/SC INSUMO 39319 Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica 1,00 un. 3,81R$                3,81R$                

SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 19,51R$              0,39R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,020 h 17,43R$              0,35R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,020 h 23,67R$              0,47R$                

Composição 158 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. TOTAL ITEM 6,58R$                

SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,009 un. 53,29R$              0,48R$                

SINAPI/SC INSUMO 829 Bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm 1,00 un. 0,59R$                0,59R$                

SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,011 un. 46,28R$              0,51R$                

SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,060 un. 1,75R$                0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,119 h 17,43R$              2,07R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,119 h 23,67R$              2,82R$                

Composição 159 Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, Ø40 x 25mm un. TOTAL ITEM 8,48R$                

SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,009 un. 53,29R$              0,48R$                

SINAPI/SC INSUMO 834 Bucha de redução longa em PVC soldável, Ø40 x 25mm 1,00 un. 2,49R$                2,49R$                

SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,011 un. 46,28R$              0,51R$                

SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,060 un. 1,75R$                0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,119 h 17,43R$              2,07R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,119 h 23,67R$              2,82R$                

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4                                                     ART Nº:  6698480-7 / 6695508-9

DATA: ASSINATURA:      

dezembro, 2019
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 29,90 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 20,83 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 18,90 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 23,21

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 45,00 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 07/10/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 49,90 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 07/10/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 48,00 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 48,31 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 55,00 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 52,90 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 49,85

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 139,90 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 07/10/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 122,60 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 07/10/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 180,00 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 124,90 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 213,48 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 156,18

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Thyssen Kruppe Elevadores cstein@thyssenkruppelevadores.com.br R$ 119.505,25 (48) 9161-1466 - Caroline 90.347.840/0003-80 07/12/2018

Acesstech Industria Comercio, Instalacao e 
Assistencia Tecnica de Plataformas Ltda 

acesstechvendas@gmail.com R$ 43.360,00 (48) 9670-2376 - Tayla 27.359.533/0001-10 17/06/2019

Liftvision Elevadores Ltda cstein@thyssenkruppelevadores.com.br R$ 46.400,00 (47) 8412-3334 - Sergio 31.612.246/0001-48 08/07/2019

Valor da Mediana R$ 69.755,08

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 0,59 (47) 3466-0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 0,78 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 0,43 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 0,59 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 0,60

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Assis Estruturas Metálicas willian@metalurgicaassis.com.br R$ 18.265,00 (11) 4003-4336 - William 03.501.247/0001-80 21/12/2018

BKR Estruturas http://www.bkrestruturas.com.br/ R$ 13.787,00 (47) 3437-1367 - Ernani Filho 81.298.184/0001-10 08/04/2019

J2M Estruturas Metálicas https://j2mestruturas.com/ R$ 26.995,00 (47) 3338-6988 - Fábio 97.542.373/0001-26 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 19.682,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Assis Estruturas Metálicas willian@metalurgicaassis.com.br R$ 17.360,00 (11) 4003-4336 - William 03.501.247/0001-80 21/12/2018

BKR Estruturas http://www.bkrestruturas.com.br/ R$ 15.853,00 (47) 3437-1367 - Ernani Filho 81.298.184/0001-10 08/04/2019

J2M Estruturas Metálicas https://j2mestruturas.com/ R$ 26.995,00 (47) 3338-6988 - Fábio 97.542.373/0001-26 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 20.069,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Assis Estruturas Metálicas willian@metalurgicaassis.com.br R$ 194.345,00 (11) 4003-4336 - William 03.501.247/0001-80 21/12/2018

BKR Estruturas http://www.bkrestruturas.com.br/ R$ 178.254,00 (47) 3437-1367 - Ernani Filho 81.298.184/0001-10 08/04/2019

J2M Estruturas Metálicas https://j2mestruturas.com/ R$ 158.790,00 (47) 3338-6988 - Fábio 97.542.373/0001-26 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 177.129,67

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

Caixa pré-instalação para ar condiconado - produto cotado em Joinville/SC

Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA - produto cotado em Joinville/SC

Plataforma Elevatória - produto cotado entregue e instalado na obra

Fita antiderrapante - produto cotado em Joinville/SC - valor convertido para m com no comprimento do rolo e o custo de cada orçamento

Estrutrura metálica torre elevador - produto cotado entregue e instalado na obra

Estrutrura metálica escada - produto cotado entregue e instalado na obra

Estrutrura metálica revestimento fachada - produto cotado entregue e instalado na obra

Luminária de emergência tipo bloco autônomo com 02 faroletes LED - produto cotado em Joinville/SC
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

NEMA Energy nema@nema.com.br R$ 53.350,00 (47) 3531-8700 80.756.893/0004-81 17/12/2018

Leão Energia Indústria de Geradores Ltda comercial02@leaoenergia.com.br R$ 72.954,00 (43) 3294-6444 - Thais 10.837.578/0001-50 29/04/2019

Ceraça Cooperativa de Infraestrutura e 
Desenvolvimento do Vale do Araçá

batista.geradores@ceraca.com.br R$ 65.700,00 (49) 3334-3300 - Batista 83.086.603/0015-80 30/04/2019

Stemac S/A Grupos Geradores ivan.junior@stemac.com.br R$ 57.310,00 (51) 2131-3838 R-6211 - Ivan 92.753.268/0001-12 08/05/2019

Valor da Mediana R$ 62.328,50

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

KVA Indústria de Transformadores Ltda. kvaind@yahoo.com.br R$ 17.000,00 (49) 3442-5050 - Diego 72.170.202/0001-92 29/03/2019

Astra Comércio de Transformadores Ltda - ME adm@astratransformadores.com.br R$ 13.800,00 (47) 3337-2260 - Jair 10.757.952/0001-08 16/05/2019

Sobretensão Eletrcidade do Brasil andrei@sobretensao.com.br R$ 11.700,00 (47) 3338-4484 - Andrei 03.241.754/0001-21 16/05/2019

Enertrafo comercial@enertrafo.com.br R$ 16.908,00 (49) 3664-6851 - Pedrinho 12.935.462/0001-80 16/05/2019

Valor da Mediana R$ 14.852,00

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 37,00 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 07/10/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 22,90 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 07/10/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 22,00 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 27,30

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 3.846,15 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 2.905,90 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 3.646,45 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 3.466,17

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Shoptime

https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/ce
ntral-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_ge
ral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRC
h3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7e
ec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&
opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105

R$ 1.086,51 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Shoptelbras

https://www.americanas.com.br/produto/24618993/
central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
zb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWaf
D_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f
24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=310
15355000188

R$ 1.094,63  29.766.914/0001-40 18/09/2019

UP Perseg

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-
pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-
troncos-analogicos-4-ramais-
analogicos/?gclid=EAIaIQobChMInszTqLDL4QIVx
AaRCh2dlgrzEAkYASABEgJIrfD_BwE

R$ 811,23 17.354.683/0001-88 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 997,46

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 1.654,39 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 890,51 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 719,71 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 1.088,20

Grupo Gerador - produto cotado entregue e instalado na obra

Transformador 300kVA - produto cotado entregue e instalado na obra

Botoeira emergência - produto cotado em Joinville/SC

Switch 48 portas TX - produto cotado em Joinville/SC

Central PABX Híbrica - incluso frete PAC

DIO Distribuidor Óptico - produto cotado em Joinville/SC
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 592,38 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 517,96 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 559,94 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 556,76

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

AZ Net Telecom

https://www.aznettelecom.com.br/rack-
acessorios/rack-piso/rack-piso-servidor-19-20u-
p670-
cwb?parceiro=6668&gclid=CjwKCAjwxOvsBRAjEiw
AuY7L8i9vRGSFbw952CFmg_KjloXedMTy_2Xs5u
F3KpOrsL--LgRapBAwPxoCUOsQAvD_BwE

R$ 860,44 (41) 3027-2165 13.861.466/0001-23 07/10/2019

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 1.877,45 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 1.279,58 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 1.339,16

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 801,00 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 721,98 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 571,34 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 698,11

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 99,40 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 88,67 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 80,52 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 89,53

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 41,29 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 36,82 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 14,40 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 30,84

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Casas Bahia
https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstr
ucao/EletricaparaConstrucao/terminaiseconectore
s/bloco-conector-m10-b-com-corte-13427548.html

R$ 90,45 07.170.938/0001-07 18/09/2019

Loja Materal
https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-de-
corte-serie-2-de-10-pares-preto-6089-1-121-
02/918

R$ 76,40 57.644.825/0001-66 18/09/2019

Magazine Luiza
https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-
bargoa-m10-a-abert/

R$ 89,68 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 85,51

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 1.198,00 (47) 3466-0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 960,00 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 1.139,00 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 1.141,17 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 1.109,54

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 257,40 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 89,10 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 118,00 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 104,60 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 142,28

Régua 10 Tomadas 10A 1U - produto cotado em Joinville/SC

Rack 19" 16U - produto cotado em Joinville/SC

Rack 19" 20U - incluso frete PAC nas cotações online e demais produto cotado em Joinville/SC

Assento Sanitário PcD - produto cotado em Joinville/SC

Patch Painel 48 portas - produto cotado em Joinville/SC

Guia de Cabos 1U - produto cotado em Joinville/SC

Bloco Terminal 10 pares - incluso frete PAC

Caixa D'Água 3000 litros - produto cotado em Joinville/SC
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Kalunga
https://www.kalunga.com.br/prod/placa-p-
sinalizacao-braile-15x15-acessivel-acessible-
800aa-sinalize/630258

R$ 34,72 43.283.811/0023-65 18/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/107620042/
placa-sinalizadora-auto-adesiva-unissex-sinalize-
800ae?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc28922
0d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=E
AIaIQobChMI55W60rTb5AIVhAaRCh2tmgjGEAkY
AyABEgKbX_D_BwE&i=583009abeec3dfb1f86fb6
ea&o=5d49c8d76c28a3cb50560b64&opn=XMLGO
OGLE&sellerId=60426509000122

R$ 51,88 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Super Placas
http://www.superplacas.com/placabraille/acessivel.
html

R$ 57,84 00.776.574/0006-60 18/09/2019

WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 14,52 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 39,74

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/fita-adesiva-anti-
derrapante-fotoluminescente-fluorescente-brilha-
no-escuro-9962-black-
bull/p/hcfj2ba3b7/pa/fiad/?&utm_source=google&p
artner_id=17265&seller_id=abmidia&product_grou
p_id=324453533474&ad_group_id=48543699795
&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMIlp_c2uvp4gIVjI
eRCh0vPgjGEAkYAiABEgK60_D_BwE

R$ 66,85 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/9957194/fi
ta-adesiva-anti-derrapante-fotoluminescente-
fluorescente-brilha-luz-escuro-previne-acidente-
quedas?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798
f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_
geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIrpqj2evp4gIVhIiR
Ch0mUAFQEAkYASABEgKss_D_BwE&i=573fe09
3eec3dfb1f800fb7d&o=56e1aa8ceec3dfb1f8a9483
f&opn=YSMESP&sellerId=9141047000140

R$ 48,44 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/9957194/fit
a-adesiva-anti-derrapante-fotoluminescente-
fluorescente-brilha-luz-escuro-previne-acidente-
quedas?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc2892
20d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=
EAIaIQobChMIlp_c2uvp4gIVjIeRCh0vPgjGEAkYA
SABEgKWEPD_BwE&i=573ff0e8eec3dfb1f803d3f
c&o=56d09fc826a311ff8b73cef4&opn=XMLGOOG
LE&sellerId=9141047000140

R$ 56,56 00.776.574/0006-60 18/09/2019

WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 2,23 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 43,52

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 98,50 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 56,70 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 81,56 (47) 3466-0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 80,81 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 145,00 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 92,51

Placa Braille - incluso frete PAC nas cotações online e demais produto cotado em Joinville/SC

Fita Fotoluminescente - incluso frete PAC nas cotações online e demais produto cotado em Joinville/SC

Barra 40cm - produto cotado em Joinville/SC
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/15587515/
purgador-eletronico-cr-6000-220v-
metalplan?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd7
98f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_fj_todas_geral
_gmv&gclid=EAIaIQobChMI5PHElMOg4gIVBQSR
Ch2nPgR4EAkYCiABEgLsSvD_BwE&i=577ee197
eec3dfb1f84aa6d7&o=57f71b34eec3dfb1f8dffe99&
opn=YSMESP&sellerId=71449201000623

R$ 350,19 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Anhanguerra Ferramentas

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produt
o/purgador-automatico-eletronico-576-l-h-cr-6000-
220v-metalplan-
102754?utm_source=GoogleShopping&utm_mediu
m=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=EAIaI
QobChMI-
svxtaPg5AIVyAiRCh3rPQ2JEAQYAiABEgKYR_D_
BwE

R$ 347,86 (11) 4349-0250 00.565.813/0001-29 18/09/2019

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/purgador-
automatico-eletronico-576-l-h-cr-6000-220v-
metalplan-
/p/jadbf27522/fs/cdar/?&utm_source=google&partn
er_id=23470&seller_id=anhangueraferramentas&p
roduct_group_id=321568816714&ad_group_id=48
543699315&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMI-
svxtaPg5AIVyAiRCh3rPQ2JEAQYBSABEgIq5vD_
BwE

R$ 383,05 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 360,37

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.015,78 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.051,00 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.033,39

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 270,67 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 252,00 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 261,34

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 664,82 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 726,99 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 695,91

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 606,24 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 524,00 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 565,12

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 770,96 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 722,99 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 746,98

Purgador automático tipo boia 400ml x rosca Ø1/2" - incluso frete PAC

Esquadrias de Alumínio - JA 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 04 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 05 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 394,65 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 363,50 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 379,08

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.515,28 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.816,48 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.665,88

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.280,89 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.037,99 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.159,44

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.320,29 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.452,98 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.386,64

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 969,02 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 888,00 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 928,51

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.408,18 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.343,00 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.375,59

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 2.091,38 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 2.150,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 2.120,69

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 4.330,34 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 4.950,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 4.640,17

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 4.586,06 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 4.410,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 4.498,03

Esquadrias de Alumínio - JA 09 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 06 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 07 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 08 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVA 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVA 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ 03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 2.133,05 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.869,98 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 2.001,52

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.939,38 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 1.753,48 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.846,43

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 881,75 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 926,00 (47) 3427-2697 - Elial 81.621.294/0001-70 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 903,88

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 38.012,24 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 33.990,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 36.001,12

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 3.853,51 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 3.100,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 3.476,76

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 2.173,16 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 2.940,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 2.556,58

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 2.350,00 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 2.380,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 2.365,00

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 4.172,69 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 6.120,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 5.146,35

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 4.360,77 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 6.700,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 5.530,39

Esquadrias de Alumínio - Fachada de Vidro - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 04 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 05 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJA 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJA 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PVA 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 919,68 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 856,12 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 887,90

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 3.105,95 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 1.690,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 2.397,98

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 2.250,09 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 1.390,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.820,05

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.030,34 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 1.300,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.165,17

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas contato@esquadriasjoinville.com.br R$ 1.233,64 (47) 99155-2811 - Edilson 16.797.659/0001-50 05/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda vid.castelo2@gmail.com R$ 790,00 (47) 3437-8254 - Patrícia 04.142.116/0001-16 08/10/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.011,82

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 4.591,00 +55 (47) 3512-3224 - Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 6.210,30 +55 (47) 3417-6060 - Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019

Rey das Telas Gradil e Telas reinaldo@reydastelas.com.br R$ 5.965,00 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019

Valor da Mediana R$ 5.588,77

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 99,39 +55 (47) 3512-3224 - Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 156,77 +55 (47) 3417-6060 - Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019

Rey das Telas Gradil e Telas reinaldo@reydastelas.com.br R$ 116,75 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019

Valor da Mediana R$ 124,30

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,82 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,49

Emenda para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Esquadrias de Alumínio - JVT 10 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 06 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 07 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 08 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JVT 09 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Suporte vertical para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Gradil - Portão Correr - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Gradil - Cerca - m² - valor convertido para m² com base nas dimensões dos painéis e o custo de cada orçamento - produto cotado entregue e instalado na 
obra
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Rua Brigada Lopes, S/Nº - Bairro Glória

SINAPI/SC Agosto de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Outubro de 2018

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 41,89 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 44,00 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 65,30 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 50,40

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,90 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,84 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 3,73 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 3,16

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,83 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,10 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,67 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 2,53

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 105,00 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 125,00 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 131,00 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 120,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 21,67 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 24,17 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 22,33 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 22,72

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 105,00 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 125,00 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 131,00 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 120,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 21,67 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 24,17 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 22,33 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 22,72

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 14,04 (47) 3466-0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 27,00 (47) 3454-6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 32,00 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 33,12 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 26,54
DATA: ASSINATURA:      

dezembro, 2019

Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto cotado em Joinville/SC

Prendedor de porta magnético - produto cotado em Joinville/SC

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4       ART Nº: 6811397-5 e 6916704-1

Emenda para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Vergalhão tirando Ø1/4" suporte de perfilado 38x38mm e eletrocalha 100x100mm - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto 
cotado em Joinville/SC

Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - produto cotado em Joinville/SC

Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - produto cotado em Joinville/SC

Eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto cotado em Joinville/SC
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Incluido: 07/10/2019
08:16:12Fone: (47) 3433-5009 Celular: (47) 99698-1155

COMERCIAL CLOCK LTDA
Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA, 3550 - GLORIA - Joinville - 89216-100

Orçamento: 46444

Vendedor: RUAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE/SC Doc:

Entregar: Faturado:

Cliente:

 - Joinville -

ORÇAMENTO GLOBALContato:

10,00Taxa Entrega:

PRODUTOS

TotalDesc.Vlr. Unit.Uni.DescriçãoQtd.Lev.

870,000,00145,00PCBARRA DE APOIO 40CM INOX 7102 CENSI6,00

708,000,00118,00CJASSENTO SANIT ESPECIAL BELLART COLOR 6676,00

1.255,800,0029,90PCCAIXA PASSAGEM SPLIT TOP BRANCO 3S GRANDE AC&A DO BRASIL42,00

1.163,800,0052,90PCPLACA SAIDA LED SIMPLES MP30 MANPLEX22,00

21,500,0021,50UNFITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM X 5M TEKBOND1,00

2.272,000,0032,00PCFIXADOR PORTA MAGNETICO CROMADO WORKER71,00

1.139,000,001.139,00PCCAIXA DAGUA 3000L C/TAMPA POLIETILENO FORTLEV1,00

Total Desc: 0,00

Observações: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória Total Produtos: 7.430,10

TOTAL: 7.440,10

Pgto:

Nome e Assinatura do Cliente



                                                                        
 

                                                      
                                                  
                                                                   Miquelute & Filhos Ltda 
_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Miquelute & Filhos Ltda. - CNPJ 00.719.168/0001-51. 

Joinville/SC: Rua XV de Novembro, 7708, Vila Nova, 89237-000 – Fone/Fax (47) 3027-5857. 
 

VISITE NOSSA EMPRESA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº342605 
       NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE 
                        MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
07/10/2019   09:13                Data do DAV 07/10/2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EMPRESA   : Miquelute e Filhos Ltda 
ENDERECO: Rua XV de Novembro, 7708 
CGC             : 00.719.168/0001-51 
IE                  : 252.901.541 
TELEFONE  : 473027-5857 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLIENTE      : FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE 
OBRA            : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA                           
                          FAMÍLIA GLÓRIA – RUA BRIGADA LOPES, S/Nº - BAIRRO GLÓRIA 
ENDEREÇO  : RUA: ARARANGUA, n° 397 – BAIRRO AMÉRICA – JOINVILLE/SC 
TELEFONE    : 
Vendedor           : TIAGO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forma de pagamento : A VISTA  A Vista R$ 8277,52 
Vencimentos        :  
Valor do DAV       : R$ 8.277,52 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Produtos : 157 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODIGO          DESCRICAO                                                                                                           QTD      UNIT       TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7899006677179   BARRA APOIO 40CM CR -3140                  IMPERATR                         PC        6,000     80,81    484,86 
7896043792452   ASSENTO FIORI PP BRANCO ACESSIB C/TAMPA AS FIORI            PC        6,000    104,20    625,20 
7898921010757   CAIXA PASSAGEM SPLIT PEQ 9000              GOMA                            PC       42,000     20,83    874,86 
7898597851906   SINALIZACAO SAIDA SLIM FU C/ADESIVO 25330  SEGURIMA      PC       22,000     48,31  1.062,82 
9780201370164   LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CR7016 700 LUM ELETROLE  PC        8,000    213,48  1.707,84 
7899829900300   FITA ANTI DERRAPANTE 50MMX5MT T25500602034 LIXAS TA     RL        1,000     29,25     29,25 
7894591087150   PRENDEDOR DE PORTA MAGNETICO LO 653508     UNIAO MU     PC       71,000     33,12  2.351,52 
7898283387085   CAIXA AGUA PVC 3000L BAKOF 38890           BAKOF                       PC        1,000  1.141,17  1.141,17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
** MATERIAL BRUTO DESCARREGA AO LADO DO CAMINHAO * 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                          DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA ‐ Nº151913
       NAO E DOCUMENTO FISCAL ‐ NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
                        MERCADORIA ‐ NAO COMPROVA PAGAMENTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
07/10/2019   10:32                Data do DAV 07/10/2019
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EMPRESA : BARBIERI MAT DE CONSTRUCAO LTDA
ENDERECO: RUA FLORIANOPOLIS,2695
CGC     : 78611548000165
IE      : 251143112
TELEFONE: 3466‐0033
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CLIENTE            : FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE 
OBRA               : Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória
ENDEREÇO           : RUA ARARANGUA, n° 397 ‐ BAIRRO AMÉRICA ‐ JOINVILLE/SC
TELEFONE           : 49 99999‐2019 ‐ ENG.º MATHEUS ‐ GLOBAL ENGENHARIA   
Vendedor           : JANINE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Forma de pagamento : A VISTA   1 x R$2718,73
Vencimentos        :   08/10/2019
Valor do DAV       : R$ 2.713,73
Valor do Frete     : R$ 5,00
DAV + Frete        : R$ 2.718,73
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Produtos : 79
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CODIGO          DESCRICAO                                                      QTD      UNIT       TOTAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7899006677179   BARRA APOIO 40CM CR ‐3140                  IMPERATR  PC        6,000     81,56    489,36
7899829900300   FITA ANTI DERRAPANTE 50MMX5MT T25500602034 LIXAS TA  RL        1,000     29,53     29,53
7891417115752   DOBRADICA AMER 3 1/2 S1201 FOE C/3PC       MET. ROC  CA       71,000     14,04    996,84
1002008849      CAIXA AGUA PVC 3000L FORTLEV               FORTLEV   PC        1,000  1.198,00  1.198,00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

CONFIRA NO ATO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTER



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                          DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA ‐ Nº256955
       NAO E DOCUMENTO FISCAL ‐ NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
                        MERCADORIA ‐ NAO COMPROVA PAGAMENTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
07/10/2019   11:52                Data do DAV 07/10/2019
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EMPRESA : COM.DEVEGILI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA
ENDERECO: Rua Minas Gerais, 1231
CNPJ    : 80148356000106
IE      : 251588661
TELEFONE: 3454‐6713
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CLIENTE            : FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE 
OBRA               : Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória
ENDEREÇO           : RUA ARARANGUA, n° 397 ‐ BAIRRO AMÉRICA ‐ JOINVILLE/SC
TELEFONE           : 49 99999‐2019 ‐ ENG.º MATHEUS ‐ GLOBAL ENGENHARIA 
Vendedor           : JURANDIR
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Forma de pagamento : A VISTA  A Vista R$ 6773,70
Vencimentos        : 
Valor do DAV       : R$ 6.773,70
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Produtos : 157
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CODIGO          DESCRICAO                                                      QTD      UNIT       TOTAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
84920           BARRA APOIO 400MM PLAST.DIAM.36 ASTRA      ASTRA S/  PC        6,000     56,70    340,20
86629           ASSEN.ELEVADO 7,5CM C/TAMPA ASTRA TAE7     ASTRA S/  PC        6,000     89,10    534,60
85857           CX INSP.PASS.EMBUTIR P/ AR CONDICIONADO SL FERMATEL  PC       42,000     18,90    793,80
83376           FITA ANTI DERRAPANTE PRETA 5CM X 5MT       TECIDOS   RL        1,000     18,90     18,90
82388           FIXADOR P/PORTA FP‐500 ALUM.VONDER         O.V.D IM  PC       71,000     27,00  1.917,00
81481           CX D.AGUA POLIET. 3.000LT FORTLEV          FORTLEV   PC        1,000    960,00    960,00
00335           LUMIN.EMERGENCIA 30 LEDS 2W EMPALUX        FERMATEL  PC        8,000    124,90    999,20
00335           LUMIN.EMERGENCIA 30 LEDS 2W EMPALUX        FERMATEL  PC       22,000     55,00  1.210,00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

NÃO SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES PRAZO SUPERIOR 7 DIAS APOS DATA DE COMPRA.NÃO RECOLHEMOS MATERIAL NA OBRA,
NÃO SÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS FRACIONADOS,SOB ENCOMENDA, SOB.MEDIDA OU FORA DA EMBALAGEM



                      

Proposta N°: 188707211
Data JSPV: 07/12/2018  Hora JSPV: 14:21:39

Proposta N°: 188707211

A/c:

FUNDO MUNIC DE SAUDE

RUA: ARARANGUA, n° 397 Bairro: AMÉRICA

CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC
Tel: 4734815127

       

ASSUNTO : Proposta Comercial Thyssenkrupp

Divisão de Acessibilidade e Elevadores Residenciais

JOINVILLE, 07 de Dezembro de 2018.

Prezado(s) Senhor(es),

Agradecemos ao convite para participarmos da Cotação para o fornecimento e instalação de nosso(s)
equipamento(s).

A seguir apresentaremos nossa proposta Técnica/Comercial para sua apreciação e aprovação, sendo 
que, desde já nos colocamos a vossa inteira disposição para qualquer tipo de esclarecimento que se 
faça necessário.

Atenciosamente,

ThyssenKrupp Elevadores S/A



                      

Proposta N°: 188707211
Data JSPV: 07/12/2018  Hora JSPV: 14:21:39

EDIFÍCIO: Reforma USB Glória
ENDEREÇO: RUA Brigada Lopes sn , CEP: 89216680 , bairro GLÓRIA, JOINVILLE-SC

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Grupo:   1 (USO RESTRITO PARA ACESSIBILIDADE)

Quantidade:                         1
Capacidade:                         225 kg (3 pessoas)
Velocidade:                          15 m/min
Número de Paradas:            3
Número de Entradas:           3
Percurso Total:                     7000 mm
Tipo de Abertura:                  Unilateral-Mesmo Lado
Destinação:                           Uso Restrito e Exclusivo para Acessibilidade
Acionamento:                        V.V.V.F. (Variação de Voltagem e Variação de Freqüência)
Tipo de Atendimento:            Automático Coletivo Seletivo na Descida (ACSD)
Casa de Máquinas:               Sistema tipo Room Less, dispensando espaço para casa de 
                                              máquinas (localiza-se dentro da própria caixa de corrida)

Dimensões da Caixa de Corrida (confeccionada / fornecida pelo Cliente):
Largura:                                Conf. Projeto(s) Executivo(s) do(s) equipamento(s)
Profundidade:                       Conf. Projeto(s) Executivo(s) do(s) equipamento(s)
Última Altura:                        3.500 mm
Poço Inferior:                      500 mm

Cabina:

Largura Interna:                   900 mm
Profundidade Interna:          1200
Altura Interna Útil:                2.100 mm
Iluminação:                          Via Led's Eletrônicos
Piso:                                    Antiderrapante

Portas:
Cabina:                               Automáticas AL/AL
Pavimentos:                        Automáticas AL/AL
Altura Útil:                            2.000 mm

Botoeiras:
Cabina:                                 Tipo Soft Press Auto-Iluminado
Acabamento:                         Aço Inox Escovado com identificação em Braile
Pavimento:                            Tipo Soft Press com botão Auto-Iluminado
Acabamento:                         Aço Inox Escovado



                      

Proposta N°: 188707211
Data JSPV: 07/12/2018  Hora JSPV: 14:21:39

OPCIONAIS CONTEMPLADOS:

    - No Break de Emergência pela TKE
    - Chave Habilitadora nas Botoeiras dos Andares
    - Portas Automáticas AL/AL em Inox Escovado
    - Subteto com Iluminação LED embutida
    - Ventilador acoplado
    - Sinal Sonoro (Gongo / Din-Don)
    - Guarda-Corpo ao Fundo
    - Painéis da Cabina em Aço Inox Escovado
    - Audiovox (Digivox Sintetizador de Voz)

Características Gerais:

No Break de Emergência (quando fornecido pela TKE em Opcionais Contemplados):    Em caso de falta de energia elétrica, o mesmo evita 
que o usuário fique preso dentro da cabina

Indicador de Posição:          Indicador Digital Eletrônico acoplado junto as botoeiras da Cabina e Pavimentos 

Sistema de Comunicação:  Posicionado dentro da Cabina 

Dispositivo de Alarme:        Sistema Sinalizador Sonoro acoplado junto a botoeira da cabina 

Sistema de Emergência:     Na falta de energia elétrica a Cabina será iluminada internamente pelo Sistema Iluminação de Emergência 

Alimentação a ser fornecida pela Contratante: 

Tensão de força:             220 VAC Monofásico ou Bifásico 

Tensão Luz:                    220/110 VAC Monofásico(com disjuntor para iluminação independente/separado)

A instalação elétrica deve estar de acordo com a NBR 5410.

Acionamento:

Tipo:                               Sistema de cabos de aço integrados para deslocamento do conjunto cabina.

Observação: O funcionamento normal do(s) equipamento(s) é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede e sob corrente de 
arranque: 10% como valor mínimo e 10% como valor máximo de tensão nominal.

II PREÇO: 

R$    119.505,25 (Cento e dezenove mil, quinhentos e cinco reais e vinte e cinco centavos). Correspondente ao valor total da proposta, 
inclusive frete e todos os tributos observado o disposto no item 3 e 3.1 da clásula V.
      Serviços: R$ 25.120,00 (Vinte e cinco mil, cento e vinte reais)
      Material: R$ 94.385,25 (Noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos )

Proposta atualizada em Dezembro de 2018.



                      

Proposta N°: 188707211
Data JSPV: 07/12/2018  Hora JSPV: 14:21:39

1) O preço acima inclui o frete de nossa fábrica até o local de instalação. 
2) A(s) Nota(s) Fiscal(ais) da(s) mercadoria(s), poderá(ão) ser emitida(s) pela fábrica, CNPJ n° 90.347.840/0001-18 ou pelo(s) 
estabelecimento(s) Regional(ais) da CONTRATADA, sendo de escolha da mesma a sua expedição. Os serviços de Instalação do(s) 
equipamento(s) será(ão) prestado(s) pelo estabelecimento Regional ou equipe indicada pela CONTRATADA.
3) O preço pactuado considera benefícios fiscais previstos pelo Convênio ICMS 52/91. Se na emissão da nota fiscal, fato gerador da  
incidência  do  imposto,  verificar  alteração nos  benefícios concedidos, tal como a extinção, revogação, exclusão ou não prorrogação, 
haverá alteração nos preços pactuados, mediante a comprovação da repercussão destes e comunicação formal à CONTRATADA.

III - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Será efetuado em 4 parcelas fixas e consecutivas conforme os seguintes valores(R$) e datas indicadas a seguir: 

1 - 21/01/19  R$      37.501,75(Trinta e sete mil, quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos)
2 - 21/02/19  R$      37.501,75(Trinta e sete mil, quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos)
3 - 21/03/19  R$      37.501,75(Trinta e sete mil, quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos)
    (-) IR - R$21,05 (Vinte e um reais e cinco centavos)
    (-) INSS - R$2.763,20 (Dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
    (-) ISSQN - R$502,40 (Quinhentos e dois reais e quarenta centavos)
4 - 21/04/19  R$       7.000,00(Sete mil reais)
    (-) COFINS - R$3.585,16 (Três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)
    (-) PIS - R$776,78 (Setecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos)
    (-) CSLL - R$1.195,05 (Hum mil, cento e noventa e cinco reais e cinco centavos)
    (-) IR - R$1.413,01 (Hum mil, quatrocentos e treze reais e um centavo)

IV - PRAZO DE ENTREGA 

Para o(s) equipamento(s) do(s) tipo(s): Uso Restrito: 

a) Das plantas (existentes caso o local onde o equipamento que está sendo adquirido para ser instalado encontra-se em fase de projeto 
arquitetônico/civil) e/ou IPE TKE (informativo para projeto executivo aferido no local devido ao ambiente já estar pronto/construído) 
devidamente assinado pela CONTRATANTE: na ocasião da assinatura do contrato.

b) Do Projeto Executivo pela CONTRATADA: em até 20 dias após o recebimento das Plantas e/ou IPE TKE devidamente assinado pela
CONTRATANTE. 

c) Dos equipamentos em condições de funcionar pela CONTRATADA: em até  Grupo 1: 130 dias após a assinatura do contrato e 
aprovação do Projeto Executivo pela CONTRATANTE.

V- TRIBUTOS E ENCARGOS:
      
1- A.R.T.: Esta taxa ocorrerá por conta da CONTRATADA;
      
2- Licenciamento de Instalação e Funcionamento (quando houver): Esta taxa correrá por conta exclusiva da 
CONTRATANTE;
      



                      

Proposta N°: 188707211
Data JSPV: 07/12/2018  Hora JSPV: 14:21:39

3- IPI: o valor deste imposto, resultado da incidência da alíquota vigente sobre o valor do equipamento 
discriminado na nota fiscal, será pago pela compradora mediante a apresentação da competente fatura e 
respectiva duplicata, quando da ocorrência do fato gerador, conforme previsto na legislação tributária.

3.1- Quando a alíquota do IPI for zero ou isenta, este imposto não será cobrado da Compradora. Qualquer 
alíquota diferente de zero ou isenta, será exigida da Compradora. A alíquota será determinada pela ocorrência 
do fato gerador discriminado no item 3.

Validade da Proposta: a presente proposta é válida por 30 (trinta) dias.

                   

Na expectativa do pronunciamento de V.Sas., permanecemos ao inteiro dispor e subscrevemo-nos 
muito cordialmente.

________________________________________
ThyssenKrupp Elevadores S/A
Divisão de Acessibilidade e Elev. Residenciais



Proposta comercial n°: 881/19 

ACESSTECH Ltda. 

Rua Vinte e Oito de Outubro, 638, Viamão, RS 

Contato: comercial@acesstech.com.br, Fone: (51) 3492.7147 

Prezado(s) Senhor(s), 

Agradecemos o convite para cotação para o fornecimento e instalação elevador 

uso restrito. 

A seguir apresentaremos nossa proposta técnica / comercial, sendo que, desde 

já nos colocamos a vossa inteira disposição para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Depto. Comercial 

Tel.: () 

1.

Assunto: ELEVADOR USO RESTRITO 

A/C 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 23.761.811/0001-00
RUA: ARARANGUÁ, n° 397 - BAIRRO AMÉRICA
CEP: 89204-310 – JOINVILLE – SC
Tel: (47) 3481-5127

LOCAL DE INSTALAÇÃO 

Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória
Rua Brigada Lopes, s/n° - Glória - Joinville/SC



Proposta comercial n°: 881/19 

 

 
ACESSTECH Ltda. 

Rua Vinte e Oito de Outubro, 638, Viamão, RS 

Contato: comercial@acesstech.com.br, Fone: (51) 3492.7147 

 

 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DO PRODUTO  ,  
3. Elevador com as seguintes características: 

 Modelo: Elevador uso restrito 

 Acionamento: Hidráulico óleo dinâmico (2:1) 

 Alimentação: Monofásica 220v 60 Hz 

 Comando: Presão constante  

 Capacidade: 250 Kg – 03 passageiros ou um cadeirante mais um acompanhante 

 Velocidade:  9m / min. 

 Número de paradas: 02 paradas 

 Entradas: Unilaterais 

 Percurso: 4.100 mm 

 Portas de Pavimento: Manual tipo EV  

 Régua eletrônica  

 Cabina: Tech, em ACM (cores a defini) com dimensões de 900 x 1400x2100  mm 

(largura e comprimento altura)  iluminação em led luz de emergência. 

 Botoeira de cabine: Aço inox escovado auto iluminado com inscrição em braile 

 Botoeiras: Botoeiras de pavimentos em aço inoxidável escovado auto iluminado  

inscrição em braile  

 Caixa de corrida: fechada pelo cliente 

 Poço: 300 mm 

  Ultima altura:3000 mm 

 LU de porta: 900 mm 

 Porta OPH 2000 mm 

 Norma: Atende NBR ISSO 9386/1 

4. PREÇO 

Serviço: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)  

Transporte: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) 

Plataforma: R$ 36.760,00 (trinta e seis mil setecentos e sessenta reais) 

Total: R$ 43.360,00 (quarenta e três mil trezentos e sessenta reais) 

 

 



Proposta comercial n°: 881/19 

 

 
ACESSTECH Ltda. 

Rua Vinte e Oito de Outubro, 638, Viamão, RS 

Contato: comercial@acesstech.com.br, Fone: (51) 3492.7147 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pagamento em 4 parcelas divididas da seguinte forma: 

35% - R$ 15.176,00– (quinze mil cento e setenta e seis reais) – na assinatura do contrato 

20% - R$ 8.672,00– (oito mil seiscentos e setenta e dois reais ) – a 30 (trinta) dias da 
assinatura do contrato 

25% -R$ 10.840,00 – (dez mil oitocentos e quarenta reais) – na entrega do material 

20% -R$ 8.672,00- (oito mil seiscentos e setenta e dois reais) na entrega do equipamento 
funcionando 

 

Obs: Garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação desde que a manutenção feita pela 
ACESSTECH. 

 

Obs.: Com prazo de entrega do material em 60 dias. 

 

6. PRAZO DE ENTREGA 

Do equipamento instalado em condições normais de funcionamento, até 90 dias. 

 

Validade da proposta: 20 dias 

 

   Na expectativa do pronunciamento de V.Sa., permanecemos muito cordialmente ao seu 
inteiro dispor. 

 

 

Viamão, 17 de junho 2019. 



LIFTVISION ELEVADORES LTDA 
CNPJ: 31.612.246/0001-48 
Rua Quaraí, 271 
Bairro Niterói, Canoas – RS CEP: 92.130-420 

   Fone: (51) 3477-1091 
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PROPOSTA COMERCIAL 2019.36 
    
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proposta nº: 2019.36 
EMPREENDIMENTO: “Unidade Básica de Saúde da Família Glória” 

UBSF - Adequação da Edificação Existente. 
 

 

PROPONENTE: LIFTVISION ELEVADORES LTDA 
   

 DO OBJETO DA PROPOSTA: 
  

Fornecimento e instalação de 01 (uma) Plataforma Elevatória de Acessibilidade, para o empreendimento supra 
mencionado, sito à Rua Brigada Lopes s/n°, Bairro Glória, JOINVILLE – SC 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS: 
 

A – PRODUTO: 

Linha: LIFTVISION FACILE 

Destinação de uso: Acessibilidade 

Quantidade: 1 (um) 

Número das unidades: #1 

Capacidade #1: 325 kg 

Percurso: 4,10 m 

Paradas: 2 

Nomenclatura 1, 2 

Velocidade: 6 m/min 

Acionamento: Hidráulico 

Comando: Serial PH5 

Estratégia de atendimento: - 

Casa de máquinas: Sistema SEM casa de máquinas (MRL – Machine Room Less) 

Tensão da rede trifásica: Trifásica 380V, frequência 60hertz 

Tensão da rede monofásica: 220V 

Norma aplicável: 
NBR 207:1999 NBR 9050 NBR NBR 9386-1:2013 

-- X X 
 
 

B – DIMENSÕES DA CAIXA DE CORRIDA: 

Largura: Mínima 1410 mm 

Profundidade: Mínima 1580 mm 

Última altura: Mínima 2400 mm 

Profundidade de poço (rebaixo):  150 mm  

 

C – CABINA (* VER IMAGENS ABAIXO) 

Modelo: OPÇÃO1 : MEIA CABINA // OPÇÃO2 : CABINADA 

Dimensões nominais (LxPxH)*: 900 x1400 x 1100 mm // 900 x 1400 x 2150mm 

Painéis: Em chapa de aço carbono com pintura eletrostática 

Iluminação: LED 

Corrimão : Instalado junto à botoeira 

Painel de comando (botoeira de cabina): Pressão constante 

Corrimão: Instalado junto à botoeira 



 

2019.36 
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IMAGENS DAS OPÇÕES DE CABINA 
 

a) MODELO “MEIA-CABINA”: 

        
 
 
 

 
 
 

b) MODELO “CABINADA”: 

      
 
 

D – PORTAS DE PAVIMENTO 

Tipo: Eixo vertical – Abertura Manual (imagem acima) 

Acabamento: Em chapa de aço carbono com pintura eletrostática 

Abertura: Manual 

Botoeira de pavimento: No marco 

Corrimão : Instalado junto à botoeira 

Dimensão (LxA): 900 mm X 2000 mm 

 



 

2019.36 
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DO PREÇO E DA ENTREGA DO PRODUTO: 
 

OPÇÃO 1: Plataforma com “Meia-Cabina”: 
ou OPÇÃO 2: Plataforma Cabinada: 

R$ 38.600,00 (Trinta e oito mil e seiscentos reais) ou; 
R$ 46.400,00 (Quarenta e seis mil e quatrocentos reais) 

Obs.: Caixa de corrida (alvenaria ou estrutura metalica) pelo cliente 

Instalação: Inclusa 

Condições de pagamento: A combinar 

Previsão de entrega: A combinar 

Validade da proposta: 30 dias 

 
Conforme disposto no Art. 427, CCB, a presente proposta não obriga o preponente na formação do contrato, 

todavia, as especificações técnicas e o preço do produto permanecem válidos pelos trinta (30) dias subsequentes a 

data da apresentação desta proposta. 

 
 
 
 
 
 
 

Canoas, 08 de julho de 2019. 
 

 
_____________________________ 

 
Sérgio Massarani | Comercial 
smassarani@liftvision.com.br 

                                                                                                                                                         (47) 98412-3334 
 
 

mailto:comercial@liftvision.com.br
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ORÇAMENTO No 320/18                                       Ref.:  Adequação de Edificação                                                     
                                                                                   UBS - Glória 

 
Joinville, 21 de Dezembro de 2.018. 

  
 
 
 
 

À 

GLOBAL ENGENHARIA 
a/c Engº Matheus Lamas Marsico 
 
Prezados Senhores 
                             Apresentamos nossa  proposta  de  prestação  de  serviços técnicos de 
engenharia e mão-de-obra especializada para confecção e montagem de Estruturas Metálicas 
p/ Adequação de Edificação UBS - Glória, conforme detalhes abaixo: 
 
01 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PREÇOS:   
 
01.1 - Estrutura de Revestimento de Fachada:  

- Tipo de Estrutura ..........................................Cobertura Uma-Água c/ Testeira e Forro  
- Área de Cobertura ..........................................................................................324,00 m²  
- Área de Forro ..........................................................................................324,00 m²  
- Área de Revestimento ...........................................................Elevação Frontal = 106,65 m²  
 ..........................................................Elevação Fundos = 110,50 m² 
 ................................................Elevação Lateral Direita =   47,40 m² 

...........................................Elevação Lateral Esquerda =   47,40 m² 
- Proteção Anticorrosiva .....................................................................................Ver item 05.1 
- Peso da Estrutura ...........................................................................................5.440 Kg  

   - As tesouras / vigas de testeira, serão confeccionadas em duplo perfil “U” de chapa 
dobrada, treliçadas com perfil tipo cantoneira laminada. 

   - As terças, para apoio e fixação das telhas de cobertura / forro, serão confeccionadas em 
perfil “U” de chapa dobrada.     

   - Todo o sistema estrutural será alinhado e estabilizado por correntes e contraventos. 
    *Demais detalhes, conforme projetos fornecidos por V.Sas.  
 
     Preços: 

- Materiais para confecção da estrutura....................................................... R$     66.460,00 
- Mão-de-obra para confecção e montagem da estrutura............................ R$     19.570,00 
- Telhas de cobertura, fixadores e sua instalação........................................ R$     20.795,00 
- Telhas p/ revestimento, fixadores e sua instalação................................... R$     41.210,00 
- Calhas, rufos, fixadores e sua instalação................................................... R$     46.310,00 
  Total do Item............................................................................................... R$   194.345,00 
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01.2 - Estrutura de Escada de Acesso:  

- Tipo de Estrutura ............................................................................Escada de Acesso  
- Largura da Escada ...............................................................................................1,20 m  
- Nível de Acesso ...............................................................................................4,10 m  
- Proteção Anticorrosiva .....................................................................................Ver item 05.2 
- Peso da Estrutura ..............................................................................................873 Kg  

   - As vigas da escada, serão confeccionadas em perfil “U” de chapa dobrada. 
   - Os patamares e degraus da escada, serão confeccionados em chapa de aço, 

antiderrapante (xadrez), espessura 4,75 mm. 
    *Demais detalhes, conforme projetos fornecidos por V.Sas.  
 
     Preços: 

- Materiais para confecção da estrutura....................................................... R$     13.490,00 
- Mão-de-obra para confecção e montagem da estrutura............................ R$       3.870,00 
  Total do Item............................................................................................... R$     17.360,00 

 
 
01.3 - Estrutura de Torre para Elevador:  

- Tipo de Estrutura ..........................................................................Torre para Elevador  
- Altura da Torre ...............................................................................................7,67 m  
- Dimensão da Base ....................................................................................1,75 x 1,87 m  
- Proteção Anticorrosiva .....................................................................................Ver item 05.2 
- Peso da Estrutura ..............................................................................................959 Kg  

   - A estrutura será tubular, confeccionada em duplo perfil “C” de chapa dobrada.     
    *Demais detalhes, conforme projetos fornecidos por V.Sas.  
 
     Preços: 

- Materiais para confecção da estrutura....................................................... R$     14.025,00 
- Mão-de-obra para confecção e montagem da estrutura............................ R$       4.240,00 
  Total do Item............................................................................................... R$     18.265,00 

 
 
  Total do Orçamento............................... ................................................... 

 
R$   229.970,00 

 
 
 
02 - MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA : 

  - Perfis laminados ASTM A-36. 
  - Perfis de chapa dobrada em aço ASTM A-36 | COS-CIVIL 300. 
  - Uniões desmontáveis através de parafusos galvanizados, padrão ASTM A307/A-325. 
  - Solda a arco voltaico através de eletrodos nos padrões da NB 117 ou pelo processo MIG.  
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03 - MONTAGEM: 
      - A montagem da estrutura metálica será realizada por nossa equipe especializada,   

(guincho próprio ) com supervisão direta do engenheiro responsável. 
 
 
04 - TRANSPORTE: 
      - O carregamento e transporte até o local da obra, ficará ao nosso encargo, sendo que o 

local de armazenamento será de responsabilidade do cliente. 
 
 
05 - PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DA ESTRUTURA METÁLICA:   
 
05.1- Estrutura Galvanizada à Fogo  
      - Limpeza através de jato abrasivo nas áreas de solda. 
      - Galvanização à fogo com película mínima de 75 µ. 
 
05.2- Estrutura Galvanizada e Pintada 
      - Limpeza através de jato abrasivo nas áreas de solda. 
      - Galvanização à fogo com película mínima de 75 µ. 

  - Pintura de fundo através de tinta Sumadur com 20 µ de película seca.      
      - Pintura de acabamento através de tinta epóxi, com película de 120µ, na cor a definir. 
 
 
06 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

- Os perfis metálicos, galvanização à fogo, tintas e solventes, telhas de cobertura / 
revestimentos, calhas, rufos e parafusos, serão faturados diretamente à V.Sas. 

      - Saldo: 70% estrutura posto obra. 
                   30% na conclusão dos serviços. 
      *Outras formas de pagamento à combinar.  
 
 
07 - PRAZO DE ENTREGA:        

 - Confecção da estrutura ..............................................55 dias após definições de projeto 
 - Montagens .........................................................................................15 dias 
 - Prazo Total ..............................................70 dias após definições de projeto 

      *Outros prazos à combinar  
 
 
08 - VALIDADE DA PROPOSTA: 
      - Até 08/01/19, após estas datas, favor solicitar confirmação. 
 
 



 

Orç _________________________________________________________________________________________320/18 
 

RQ 06 Rev.00 
Página 4 de 4 

ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA - ESTRUTURAS ESPACIAIS - PLATAFORMAS         
MEZANINOS – VIGAS DE ROLAMENTO - PIPE-RACKS - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 

 

METALÚRGICA ASSIS LTDA EPP – CNPJ: 03.501.247/0001-80 – IE: 254002897 – CREA/SC: 52.942-0 
RUA TUIUTÍ, 4.796 – AVENTUREIRO – CEP 89.226-001 – JOINVILLE/SC – FONE: (47) 3473-0300 - e-mail: 

metalurgicaassis@metalurgicaassis.com.br 

 
09 - GARANTIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  

- A Anotação de Responsabilidade Técnica de confecção e montagem da estrutura 
metálica, será fornecida quitada ao cliente após encomenda formal. 

 
 
10 - ESTÁ INCLUSO NO ORÇAMENTO: 

  - Material e mão-de-obra para confecção da estrutura metálica. 
  - Transporte da estrutura até o local da obra. 
  - Mão-de-obra para montagem da estrutura metálica. 
  - Telhas de cobertura / revestimentos, fixadores e sua instalação. 
  - Calhas, rufos, fixadores e sua instalação. 
  - Serviços de munck, quando da montagem. 

 
 
11 - NÃO ESTÁ INCLUSO NO ORÇAMENTO: 

  - Serviços gerais de alvenaria e concreto. 
  - Plataforma elevatória, quando da montagem, se obrigatório. 
  - Dutos de PVC para águas pluviais e sua instalação. 
  - Outros serviços não explícitos no orçamento. 
 
 

       Colocamo-nos à disposição de V.Sa, para eventuais esclarecimentos ou modificações que 
se façam necessárias. 
 
 

   Atenciosamente, 
 
 
 
 

Engo  Walter Ramão L. Garcia Willian Afonso Steinbach 
DEPTO TÉCNICO – COMERCIAL                                                                     ASSIST. TÉCNICO – COMERCIAL 

 
 



 
 

De: Ernani – Depto. Comercial 
 

Para: FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE - CNPJ 23.761.811/0001-00 
A/C: Eng.º Matheus Lamas Marsico 
 
Orçamento: "Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Gló-
ria" 
 
Produto:  Escada  
 
Do produto: Estrutura em perfis U E,  
                     Degraus fechado em chapa xadrez 
                     Galvanizado a fogo 
                     Montado 
 
Quantidade/Tamanho:  Conforme projeto fornecido por V. Sas.     
    
Valor: R$ 15.853,00 
 
Validade da proposta:  10  DD 
 
Condições de pagamento:  50% 10 dias após a confirmação 
    50% 15 dias após realização dos serviços 
 
  
 
Att. 
 
Ernani L. Brock Filho 
BKR Estruturas Metálicas  
 
Joinville, 08 de outubro de 2019.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

De: Ernani – Depto. Comercial 
 

Para: FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE - CNPJ 23.761.811/0001-00 
A/C: Eng.º Matheus Lamas Marsico 
 
Orçamento: "Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Gló-
ria" 
 
Produto:  Estrutura fosso elevador 
 
 
Do produto: Estrutura em perfis U E, dimensões de projeto fornecido por V. Sas.   
 
Quantidade/Tamanho:  Conforme projeto fornecido por V. Sas.     
    
Valor: R$ 13.787,00 
 
Validade da proposta:  10  DD 
 
Condições de pagamento:  50% 10 dias após a confirmação 
    50% 15 dias após realização dos serviços 
 
  
 
Att. 
 
Ernani L. Brock Filho 
BKR Estruturas Metálicas  
 
Joinville, 08 de outubro de 2019.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

 
 

De: Ernani – Depto. Comercial 
 

Para: Global Engenharia 
A/C: Eng.º Matheus 
 
Orçamento: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória 
 
Produto: Estrutura metálica galvanizada a fogo e telhas TP 40 0,43 mm face superior pintada de azul delrey 
 
Do produto:  64 treliças em UDC e cantoneira 
  288 terças em UDC  
  Chapas base e de ligação 
  Galvanizada a fogo  
  Telha TP40 0,43 mm galvalume face superior pintada de azul del rey 
  Fita anticorrosiva terça telha 
  Fixadores HARD 
  Instalada 
 
Quantidade/Tamanho:   01 – Conforme projeto 
    
Valor: R$ 178.254,00 
 
Validade da proposta:  10  DD 
 
Obs.:  Não incluso calhas, rufos e pingadeiras. 
 Incluso plataforma tesoura para instalação. 
 Instalação em dias de semana, caso seja solicitado a instalação fora do horário comercial haverá alte-
ração nos valores. 
 
Condições de pagamento:  40% 10 dias após a confirmação 
    30% no início da montagem  
    30% 15 dias após a entrega do produto  
 
Att. 
 
Ernani L. Brock Filho 
BKR Estruturas Metálicas  
 
Joinville, 08 de outubro de 2019.    

        



Blumenau, 7 de outubro de 2019 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD DE JOINVILLE/SC - 08.184.821/0001-37 

Apresentamos para vossa apreciação, a proposta e orçamento para fornecimento de Estrutura metálica. 

1 – Dados da obra: 
Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória na cidade de Joinville/SC. 

2 – Escada e Elevador: 

J2M Estruturas Metálicas 
CNPJ: 28.095.304/0001-07 – IE: 258.399.350 

Rua Francisco Margarida, 193 – Itoupava Norte - Blumenau/SC 
contato@j2mestruturas.com | @J2mestruturas | j2mestruturas.com | JO 3.16 

 

 

 Estrutura para Escada conforme projeto; 
 Estrutura para elevador conforme projeto; 
 Galvanização a fogo; 
 Pintura Epóxi cor a definir; 
 Material para pintura montagem, fixação e transporte; 

o Total Escada: R$26.995,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa e cinco mil) 
o Total Elevador: R$26.995,00 (vinte e seis mil e novecentos e noventa e cinco mil) 
 

3 – Fechamento metálico: 
 Estrutura para fechamento; 

o Vigas UDC 75x40x2,25 M. e 68x30x2,25 D.) 
o    Quadros Metalon 30x30x1,55 

 340,00m² de telha Aluzinc TP25 – cor Azul escuro 0,43mm; 
 Galvanização a fogo; 
 Pintura Epóxi cor a definir; 
 Material para pintura montagem, fixação e transporte; 
 Total dos Itens Orçados: R$158.790,00 (Cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa reais) 

4 – Forma de Pagamento: 
A Combinar. 

5 – Validade do Orçamento: 
Este orçamento tem validade de 10 dias a partir da data de emissão do mesmo. 

6 – Observações: 
 Processo de aprovação em órgãos competentes, (Prefeitura, Corpo de Bombeiro, etc.) se necessário, fica por 

conta do cliente; 
 Prazo de entrega de 45 dias úteis a partir da data de aprovação do presente instrumento. 
 Empresa optante pelo simples nacional. 
 Calhas e rufos não inclusos 

 
Esperando atender aos interesses da vossa senhoria, colocamo-nos a vossa inteira disposição para maiores 

esclarecimentos: 
 
Atenciosamente, 

 
Márcio Wamser 

Fone: (47) 9 8903-8923 



J2M Estruturas Metálicas 
CNPJ: 28.095.304/0001-07 – IE: 258.399.350 

Rua Francisco Margarida, 193 – Itoupava Norte - Blumenau/SC 
contato@j2mestruturas.com | @J2mestruturas | j2mestruturas.com | JO 3.16 

Blumenau, 7 de outubro de 2019 
À Matheus 

Apresentamos para vossa apreciação, a proposta e orçamento para fornecimento de Estrutura metálica. 

1 – Dados da obra: 
Estrutura metálica para fechamento a ser executado na cidade de Joinville/SC. 

2 – Fechamento metálico: 
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Rio do Sul, 17 de Dezembro de 2018.   ORÇ 1930/18-01 

À 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE - UBS GLÓRIA
 Joinville - SC 

Att.: 
(fone: ) 

(e-mail: matheus@globalengenharia.net) 

Prezado Senhor, 

Submetemos a V.S.as, proposta Técnica/Comercial para fornecimento de Grupo 

Gerador Diesel, de acordo com o escopo e condições que seguem: 

1. GRUPO GERADOR A DIESEL:

01 (um) Grupo gerador diesel na potência de 40kVA/32 kW em regime Stand by, 36 

kVA/28,8 kW em regime Prime, novo, e demais características conforme a seguir descrito. 

1.1 - MOTOR DIESEL 

Marca Perkins Mod. 1103A–33G, Nacional, 48 CV, 3 Cilindros, 1.800 RPM, sistema de 

refrigeração à água com radiador, sistema de partida elétrica 12 Vcc, painel local com 

termômetro, manômetro, botão de partida e horímetro, sistema de proteção com parada 

automática por baixa pressão do óleo e alta temperatura da água, silencioso e flexível. 

1.2 – ALTERNADOR: 

Marca WEG, Nacional, construção horizontal “single bearing”, isolação classe H, Trifásico, 

380/220 Volts, fator de potência 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 pólos, 60 

Hz, 1800 RPM, elevação de temperatura em emergência até 130/150°C, arrefecimento por 

ventilador montado no próprio eixo, sistema de excitação brushless, tipo ímã permanente, 

com regulador de tensão controlado por microprocessador, que assegura máximas precisão e 

velocidade de correção quando das variações da carga. O sistema de excitação oferece, ainda, 

proteção contra sobrecargas. Acoplamento monobloco por meio de disco de aço flexível. 

http://www.nema.com.br/
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1.3 - ACESSÓRIOS INCLUSOS NO FORNECIMENTO: 

 

Segue abaixo relação dos principais acessórios inclusos no escopo de fornecimento: 

- Tanque de combustível com capacidade de 250 litros para montagem em sala de alvenaria 

ou 105 litros para montagem na sub-base/chassi ou 190 litros para montagem em carenagem, 

fixado junto a base e com contenção de 110% do volume do tanque, com chave mecânica de 

controle automático de abastecimento por gravidade, tipo torneira bóia;  

- Escapamento silencioso industrial com seus acoplamentos ao motor; 

- Baterias de chumbo-ácido, com cabos e terminais; 

- Sistema de proteção com parada automática por baixa pressão de óleo e alta temperatura da 

água, inclusive proteção por baixo nível de liquido de arrefecimento; 

- Sistema de pré-aquecimento de água através de resistência elétrica e controle de 

temperatura montado em boiler fixado junto ao motor, permitindo ao motor ser acionado a 

qualquer momento em plena carga; 

- Conjunto de manuais de operação e manutenção do equipamento; 

- Conjunto de apoio nivelador para a montagem entre a base do equipamento e piso. 

* Entre motor e a base do Grupo gerador/carenagem, através de “coxim de borracha”; 

* Entre a base do Grupo Gerador/carenagem e o piso, através de “vibra stop”; 

- Retificador de Bateria automático, microprocessado, utilizado para manter as baterias de 

partida e o modulo de comando grupo gerador em um nível de flutuação adequado ao 

funcionamento do equipamento. 

OBS: Excluso fornecimento de tanque auxiliar de combustível; 

 

2. QUADRO NEMA DE TRANSFERÊNCIA ABERTO – Q.N.T.A.  

 

Quadro de Comando produzido em chapa de aço, livres de empenes, porosidades e falhas de 

laminação, pintados por processo eletrostático de pintura a pó, garantem o perfeito 

funcionamento de portas, bem como acesso fácil a todos os componentes internos. 

 

Principais componentes do Q.N.T.A. –BT 380/220V: 

- Relê eletrônico de supervisão e controle em Aberto AMF 25 marca Comap; 

- 02 Contatores Tripolares – Modelo CWME Marca WEG; 

 

Devidamente montados em Quadro de Comando, com os seguintes acessórios: 

- Carregador de bateria e circuito auxiliar de resistência de aquecimento; 

- Botão de parada de emergência; 

- Disjuntores para proteção dos circuitos elétricos; 

- Relés auxiliares para circuitos de comando; 

- Placa de policarbonato transparente para proteção contra contatos acidentais; 

- Demais matérias de montagem elétrica no interior do painel (canaletas, bornes, cabos, 

identificadores e outros); 

- Projetos elétricos de Força e Comando. 

 

http://www.nema.com.br/
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3. CARENAGEM 

 

Fabricada em Chapa de aço carbono SAE 1008 # 1,90mm, com conjunto de atenuação de 

entrada e saída, saída de cabos e vedação das portas com borracha automotiva, escapamento 

hospitalar 1 por grupo gerador, motor com uma saída de escapamento, tanque de combustível 

de 300 litros fixado junto a base e com contenção de 110% do volume do tanque e sistema de 

abastecimento automático através de válvula solenoide mais filtro. Chassis fabricado em 

chapa # 4,75mm e reforço de apoio do grupo gerador chapa # 6,35mm, com isolação 

acústica de 85dB(A) +/- 3dB(A) a 1,5 metros 

Tratamento prévio anti-corrosivo, em banhos químicos a base de fosfato de zinco, pintura 

eletrostática a pó na cor cinza munsell N6,5.  

 

Observações Gerais: 
 
1) IMPORTANTE: Não faz parte do escopo de fornecimento os materiais e serviços 

de instalações elétricas, civis e abastecimento de óleo diesel (tanque auxiliar, 
tubulações, registros, etc.); 

 

2) Exclusos serviços de Projetos Elétricos e aprovações junto à Concessionária, 
sendo que estes poderão ser cotados à parte de acordo com vossas 
necessidades; 

 

3) Todos os serviços serão executados por profissionais capacitados, munidos de 
equipamentos de segurança (EPI´s), e acompanhados por Engenheiro 
Eletricista seguindo as normas NR-10; 

 

4) Exclusos serviços de natureza civil, tais como, construções de muretas, bases 
de concreto, caixas de passagem (inclusive tampas), abertura e fechamento de 
valas, recortes, rebocos, pinturas, acabamentos e outros; 

 

5) Excluso fornecimento de materiais e serviços não descritos nesta proposta; 
 

6) Este orçamento poderá sofrer alterações de preços de acordo com alterações 
efetuadas pelo cliente com relação ao escopo de fornecimento; 

 
7) Potência definida pelo Cliente. 
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4. PROPOSTA COMERCIAL DE FORNECIMENTO:  

 

4.1 PREÇOS GERAIS: 

 

Item 01: 33.820,00R$      x 1 pç 33.820,00R$             

Item 02: 7.880,00R$        x 1 pç 7.880,00R$               

Item 03: 11.650,00R$      x 1 pç 11.650,00R$             

53.350,00R$       TOTAL GERAL: ....................................................................  
 

4.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 

- 30% com pedido, saldo contra entrega; 

- FINAME 

- Cartão BNDES; 

- Leasing; 

- ou a combinar. 

 

4.3 IMPOSTOS: 17% de ICMS;  I.P.I.: Alíquota zero para todos os itens. 

 

4.4 FRETE: CIF - Joinville - SC. 

 

4.5 PRAZO DE EMBARQUE: 60 dias da confirmação da proposta ou a combinar. 
    

OBS.: O Prazo de entrega inicia-se a partir da quitação da parcela “Com o Pedido”. 

 

4.6 GARANTIA: 

 

A garantia do equipamento contra defeitos de fabricação é de 12 (doze) meses após 

entrega técnica ou 1.000 (mil) horas de funcionamento, prevalecendo o evento que primeiro 

ocorrer. Se a entrega técnica ocorrer em um período superior a 90 dias da emissão da Nota 

Fiscal, o prazo de garantia terá como início a data da emissão da mesma.  

Não fazem parte desta garantia materiais sujeitos a desgaste natural. A garantia será 

aplicada sobre os produtos e serviços ofertados nesta proposta, não estando cobertos 

problemas causados por falhas na operação, armazenamento inadequado, falta de realização 

de manutenções periódicas.  

Para mantermos a garantia do equipamento no período acima citado, as revisões 

deverão ser realizadas por nossos técnicos, com fornecimento de materiais e serviços 

previamente orçados, a cada 250 horas de funcionamento ou 06 meses, sendo o que primeiro 

ocorrer. 

Caso ocorra a necessidade de atendimentos em garantia, este será realizado com 

agendamento prévio, executado por técnico próprio ou técnico especializado de nossa rede de 

http://www.nema.com.br/
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assistência técnica, realizada em dias uteis, em horário comercial. Para garantirmos o 

atendimento de forma rápida, o agendamento de serviços e verificação remota, dispomos de 

um canal 24 horas por dia 7 dias por semana, pelo número 47 8816 9595. 

Durante o período de garantia, caso ocorram atendimentos, as despesas de 

deslocamento, hospedagem e alimentação de nossos técnicos, serão por conta Nema. 

Nesta proposta está, excluso o ressarcimento com perdas e danos ou lucros cessantes 

por conta da indisponibilidade do grupo gerador. 

 

4.7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

 

Nossa assistência técnica oferece um atendimento de qualidade, garantindo o 

atendimento mais ágil e rápido para o cliente. Dispomos de um canal de comunicação 24 

horas por dia 7 dias por semana, para verificação remota ou agendamento em campo, pelo 

telefone 47 8816 9595. Possuímos o melhor atendimento pós-venda do mercado, constituído 

por profissionais qualificados e uma rede de assistência técnica nacional. 

Mantemos um estoque de peças sobressalentes originais, que nos garante o pronto 

atendimento. Possuímos em nossa sede uma oficina para manutenção dos motores, 

alternadores, tudo para garantir o melhor atendimento ao cliente. 

 

 

4.8 ENTREGA TÉCNICA: 

 

Trata-se da presença de nosso Técnico para realizar a primeira partida do grupo gerador, 

abrangendo a verificação das instalações elétricas. As despesas de deslocamento, 

hospedagem e alimentação de nosso técnico será por conta Nema.  

A entrega técnica é obrigatória para mantermos a garantia do equipamento.  Para tanto, o 

equipamento deve estar devidamente instalado e munido de todos os itens necessários ao seu 

funcionamento, tais como, óleo diesel, óleo lubrificante, cabos de força e comando 

devidamente interligados. Na impossibilidade de realização por falta de disponibilidade 

mencionada os custos de uma segunda visita serão por conta do cliente.  

Na entrega técnica o ideal é que as cargas já estejam conectadas ao sistema para que seja 

possível realizar testes com carga, bem como, é de suma importância se possível ter a energia 

definitiva da concessionária para estes testes. Após os testes são dadas instruções de 

funcionamento do equipamento as pessoas designadas pelo cliente. 

Esta deve ser solicitada através do e-mail: assistencia2@nema.com.br ou de nossos 

números de telefone ao setor de Assistência Técnica, com 7 dias de antecedência para as 

devidas providencias de programação e check list. 

O Serviço de “Entrega Técnica” ou “Start Up”, será executado em visita única e em dias 

uteis (de segunda feria a sexta feira) em horário comercial (das 8h a 18h). 

 

4.9 VALIDADE DA PROPOSTA: 31/12/2018. 

 

Sendo o que teríamos para o momento, ficamos a vossa disposição para maiores 
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esclarecimentos, 

 

Atenciosamente, 

 

Roberto Neves 

Vendas Técnicas 

 - Phone: + 55 47 3531 8700 

 - Celular: + 55 47 98880 0651 

   

http://www.nema.com.br/
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      Cooperativa de Infra–Estrutura e Desenvolvimento 
Vale do Araçá 

     CNPJ.: 83.086.603/0015-80                           Inscrição Estadual.: 256.859.019

Saudades, 30 de Abril de 2019.

ORÇAMENTO DE GRUPO GERADOR

Cliente: Secretaria Municipal de Saúde Joinville - UBS GLÓRIA

CNPJ: 08.187.821/0001-37

Município: Joinville-SC 

Estamos nos submetendo a V.Sas., nossa proposta técnica/comercial para fornecimento

do Grupo Gerador,  destinado a  vossa  empresa,  de  acordo com o escopo e  condições  que

seguem:

 ESCOPO DE FORNECIMENTO

Grupos Geradores  diesel  marca  Ceraçá, modelos  CE40PTC e  com potência  de  40/36

KVA, cor predominante azul, e suas demais características conforme a seguir descrito.

► MOTOR DIESEL

Marca PERKINS, fabricação nacional, rotação de trabalho 1.800 RPM (60 Hz), com potência de 52

cv,  3 cilindros,  sistema de refrigeração à água com radiador,  sistema de partida elétrico 12 vcc,

promove reparabilidade e economia de combustível. Sistema de proteção com parada automática por

baixa pressão do óleo e alta temperatura da água.

► ALTERNADOR

Marca WEG, fabricação nacional, potência de 40/36 KVA, 380/220 V, trifásico, 60 Hz, fator

de potência 0,8, tipo brushless sem escovas, próprio para cargas deformantes, com regulador

eletrônico  de  tensão  incorporado.  Carcaça  em  chapa  de  aço,  calandradas,  soldadas

eletricamente,  estator  de  polos  salientes  com  enrolamento  amortecedor,  mancais  com

rolamento de esfera, autoventilado, grau de proteção IP 21, isolação classe H. Acoplamento ao

motor diesel através de flange e disco de acoplamento.

  Avenida Brasil, 679, Centro   –    CEP 89868-000   –   SAUDADES    –   SANTA CATARINA
  Fone: (0**49) 3334-3300   –    e-mail: ceraca@ceraca.com.br
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► ACESSÓRIOS INCLUSOS NO FORNECIMENTO

● Bateria de chumbo ácido;

● Tanque de combustível de polietileno com capacidade para 100 litros;

●  Sistema  de  proteção  com  parada  automática  por  baixa  pressão  de  óleo  e  alta

temperatura da água;

● Manuais de operação e manutenção do equipamento;

● Combustível para startup 20 litros;

● Amortecedores antivibração;

● Silencioso hospitalar e flexível;

● Bomba elétrica de combustível;

● Marcador/Indicador de combustível;

► PAINEL DE TRANSFERÊNCIA

- 02 (dois) contatores tripolares de manobra; 

- Botão de parada (emergência) no painel e lado externo do abrigo e/ou cabine;

- Carregador de bateria;

- Transformadores de corrente;

- Placa de policarbonato transparente para proteção contra contatos acidentais;

- Controlador automático. Possibilita a operação no modo manual, automática e teste.

- Botoeiras para comando manual;

- Partida automática através da falta de tensão elétrica;

- Sistema de monitoramento via internet.
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► CABINE ACÚSTICA 75dB

Fabricada em chapa de aço-carbono com 1,50 mm de espessura, conjunto de atenuação de

entrada  e  saída,  saída  de  cabos  e  vedação  das  portas  com  borracha  automotiva  e

escapamento hospitalar.  Chassi  (base)  fabricada em chapa de aço-carbono 4,75 mm de

espessura com reforço de apoio do grupo gerador tendo chapa de 6,35 mm de espessura,

com isolação acústica de 75 (dB) a 1,5 metro de distância. Pintura eletrostática a pó.

Valor:

GRUPO GERADOR MODELO CE40TPC R$         65.700,00

Observação: Não esta inclusa a instalação elétrica, material e mão de obra de conexão

junto a rede de distribuição.

► FORMA DE PAGAMENTO

Recursos próprios a combinar.

► PRAZO DE ENTREGA

60 dias após a confirmação do pedido. 

(Pode ser ajustado conforme necessidade);

► ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa CERAÇÁ prestará assistência técnica aos compradores através do telefone

0800-644-9900, ligação gratuita 24 horas por dia, durante os 7(sete) dias da semana e ainda

em regime de plantão especial, pelo telefone PLANTÃO GERADORES (49) 8885-2584.

► VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias;
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                               Fone: (0**49) 3334-3300   –    e-mail: ceraca@ceraca.com.br



                                   Cooperativa de Infra–Estrutura e Desenvolvimento 
                                                              Vale do Araçá                               

                                                    CNPJ.: 83.086.603/0015-80                           Inscrição Estadual.: 256.859.019

► GARANTIA

O prazo de garantia do equipamento (para motor, alternador e painel de transferência) é de

1 (um) ano, ou 1.000 (mil) horas, a partir da emissão da nota fiscal, mediante entrega técnica feita

por técnico autorizado da Ceraçá. 

► DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Conforme disposição expressa do Código de Defesa do Consumidor (art. 40§2º), uma vez

aprovado  pelo  consumidor,  o  orçamento  obriga  os  contraentes  e  somente  pode  ser  alterado

mediante livre negociação das partes.

Assim,  no intuito de ratificar  e validar a proposta apresentada,  o presente orçamento é

assinado em duas vias de igual teor e forma, pelas pessoas abaixo nominadas.

                       
 Batista Stein                         Secretaria Municipal de Saúde Joinville

                           Vendedor                                                          Comprador

Eu _________________________________________  DECLARO  expressamente a intenção de

adquirir o grupo gerador, e ACEITO as especificações do presente orçamento, comprometendo-

me com todos os termos acima expostos.

____/______/________

______________________________
        Assinatura do comprador 

             Avenida Brasil, 679, Centro   –    CEP 89868-000   –   SAUDADES    –   SANTA CATARINA
                               Fone: (0**49) 3334-3300   –    e-mail: ceraca@ceraca.com.br
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Cabine Atenuada

Quadro de Transferência Automática - QTA

Pré-aquecimento

Itens

Descrição Un. Qtd

.

Unit. Brut. TotalUnit. Liq.Tot. Brut.

GRUPO GERADOR DIESEL LGD40 MWM D229/3 UN 45.880,001 45.880,00 45.880,0045.880,00

QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - QTA 100A UN 7.734,001 7.734,00 7.734,007.734,00

CABINE ATENUADA 75DB A 1,5M UN 18.610,001 18.610,00 18.610,0018.610,00

PRE-AQUECIMENTO UN 730,001 730,00 730,00730,00

Total dos Itens

IPIDesp. Dest Frete Seguro ICMS ST

0,00 0,00 0,00

Total Bruto

72.954,00

Total Líquido

72.954,00

Transportadora LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA EMITENTE

Transporte

Resp.:

Dias90

Prazo de Entrega

Até

O prazo de entrega é contado a partir do recebimento do contrato assinado e comprovação pagamento da entrada, ou, em caso de

financiamento, após a data de autorização de financiamento que será comprovada pela instituição financeira. Há a possibilidade da

programação e ajuste conforme a necessidade do cliente e disponibilidade de fábrica.

Condições Técnicas
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Florianópolis,  08 de maio de 2019 

À 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 

JOINVILLE / SC 

        OBRA:  UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO BAIRRO GLORIA 

 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

Prezado Cliente, 

 

Em atendimento a sua solicitação, a STEMAC S/A GRUPOS GERADORES apresenta sua Proposta 

de Fornecimento. 

 

1. ALTERNATIVA A 

1.1. PRODUTO PRINCIPAL 

UM GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de  40 

/ 36 kVA - 32 / 29 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 

220 Vca em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático, composto de: 

MOTOR 

 -  Motor PERKINS, modelo 1103A-33G. 

 -  Características: Injeção direta, 4 tempos e refrigerado a água por radiador. 

 -  Aspiração: Natural. 

 -  Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc. 

 -  Regulagem de velocidade: mecânica. 

GERADOR 

 -  Fabricante: WEG. 

 -  Características: síncrono, sem escovas (Brushless), trifásico, classe de isolação H, com impregnação 

a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos 

flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina 

auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. 

 -  Tensão nominal:  380 Vca 60 Hz. 
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 -  Grau de proteção: IP21. 

BASE METÁLICA 

 -  Características: de estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricada a partir 

de longarinas e travessas de aço carbono, possui reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o que 

garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. 

COMANDO 

 -  Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador Deep Sea, montado internamente ao 

contêiner, isolado da máquina, dotado de porta devidamente reforçada, com compartimentos separados 

para comando e força, conforme solicita a NR10, contendo visor de acrílico para visualização externa 

dos instrumentos. 

 -  Operação: automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando a 

partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). 

 -  Medições: potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de 

linha gerador (Vca); tensões de fase rede (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador (A); 

temperatura da água (°C); tempo de funcionamento (h); tensão de bateria (Vcc). 

 -  Sinalizações: modo de operação; indicação de alarme ativo; status do grupo gerador; status da chave 

de grupo; status da chave de rede. 

 -  Proteções: sobre/subtensão; sobre/subfrequência; sobrecorrente; sobre/subvelocidade; 

sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo lubrificante. 

 -  Registro de até 50 eventos. 

 -  Retificador de baterias: automático, microprocessado, corrente de saída 5 A, tensão de saída 12 Vcc. 

 -  Programador horário para partidas e paradas pré determinadas. 

FORÇA 

 -  Formado por dispositivo tripolar de proteção contra curto-circuito para o Grupo Gerador. 

 -  Chave de transferência, composta por dois contatores, tripolares, na capacidade de 80 A, montada no 

compartimento de força do quadro de comando. 

ACESSÓRIOS 

 -  Tanque de combustível de consumo, instalado na base do contêiner, com indicador de nível elétrico e 

mostrador na frontal do painel. 

 -  Silencioso e segmento elástico, montados internamente ao contêiner. 
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 -  Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a cisalhamento, montados 

entre o motor/gerador e a base metálica. 

 -  Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores. 

CONTÊINER 

 -  Grupo Gerador Silenciado Leve (SL) para um nível de ruído médio de 85 dB(A) @ 1,5m, com 

carenagem composta por painéis laterais, teto e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, 

fabricados em chapas e perfis de aço galvanizado, aparafusadas entre si e pintura eletrostática a pó 

poliéster de alta espessura na cor branca. Entrada de ar pela lateral com saída frontal de fluxo vertical, 

dotadas de tratamento acústico. 

DIVERSOS 

 -  Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, carenagem e quadro de comando 

branco. 

 -  Manual técnico em mídia eletrônica (CD). 

 -  Treinamento básico de operação e verificações de rotina, durante a entrega técnica. 

VALOR DO ITEM 1.1        ............................................................................... R$                57.310,00 

  

1.2. CONSIDERAÇÕES 

 -  A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do 

Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. 

 -  Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e / ou serviços referentes à 

instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, diagrama de 

esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação 

e / ou operação dos equipamentos. 

 -  Para o perfeito funcionamento do equipamento, deve-se observar durante a instalação um correto 

sistema de aterramento, onde a máxima impedância admitida na malha de terra do local da instalação é 

de 10 ohms. A não observância deste quesito poderá ocasionar instabilidade no funcionamento e, em 

casos mais extremos, até a queima de componentes eletrônicos. 

 -  Os níveis de ruído informados pela STEMAC para contêineres, são individuais e referem-se à média 

aritmética dos níveis de pressão sonora obtidos a partir de 8 pontos (4 laterais + 4 vértices) medidos a 

1,5 m ao redor do enclausuramento e a 1,2 m de altura, nas condições de campo livre e propagação 

semiesférica, com tolerância de ±3 dB. 
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2. ALTERNATIVA B 

2.1. PRODUTO PRINCIPAL 

UM GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, com potência de  40 / 36 kVA - 32 / 29 kWe 

(Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 380 / 220 Vca em 60 Hz, 

para funcionamento singelo e automático, composto de: 

MOTOR 

 -  Motor PERKINS, modelo 1103A-33G. 

 -  Características: Injeção direta, 4 tempos e refrigerado a água por radiador. 

 -  Aspiração: Natural. 

 -  Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc. 

 -  Regulagem de velocidade: mecânica. 

GERADOR 

 -  Fabricante: WEG. 

 -  Características: síncrono, sem escovas (Brushless), trifásico, classe de isolação H, com impregnação 

a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos 

flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina 

auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. 

 -  Tensão nominal:  380 Vca 60 Hz. 

 -  Grau de proteção: IP21. 

BASE METÁLICA 

 -  Características: base única, de estrutura robusta e integralmente soldada, fabricada a partir de 

longarinas e travessas de aço carbono, possui reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o que 

garante o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. 

COMANDO 

 -  Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador Deep Sea, montado sobre a base do 

grupo gerador, com compartimentos separados para comando e força, conforme solicita a NR10. 

 -  Operação: automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente alternada, comandando a 

partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede). 
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 -  Medições: potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); tensões de fase e de 

linha gerador (Vca); tensões de fase rede (Vca); frequência (Hz); corrente das fases do gerador (A); 

temperatura da água (°C); tempo de funcionamento (h); tensão de bateria (Vcc). 

 -  Sinalizações: modo de operação; indicação de alarme ativo; status do grupo gerador; status da chave 

de grupo; status da chave de rede. 

 -  Proteções: sobre/subtensão; sobre/subfrequência; sobrecorrente; sobre/subvelocidade; 

sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo lubrificante. 

 -  Registro de até 50 eventos. 

 -  Retificador de baterias: automático, microprocessado, corrente de saída 5 A, tensão de saída 12 Vcc. 

 -  Programador horário para partidas e paradas pré determinadas. 

FORÇA 

 -  Formado por dispositivo tripolar de proteção contra curto-circuito para o Grupo Gerador. 

 -  Chave de transferência, composta por dois contatores, tripolares, na capacidade de 80 A, montada no 

compartimento de força do quadro de comando. 

ACESSÓRIOS 

 -  Tanque de combustível de consumo, instalado na base do grupo gerador, com indicador de nível. 

 -  Silencioso industrial, avulso para montagem durante a instalação. 

 -  Segmento elástico em aço inoxidável, montado na saída dos gases de escape, com flange para 

conexão à tubulação. 

 -  Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a cisalhamento, montados 

entre o motor/gerador e a base metálica. 

 -  Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores. 

DIVERSOS 

 -  Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, quadro de comando branco. 

 -  Manual técnico em mídia eletrônica (CD). 

 -  Treinamento básico de operação e verificações de rotina, durante a entrega técnica. 

VALOR DO ITEM 2.1        ............................................................................... R$                49.880,00 

  

2.2. CONSIDERAÇÕES 

 -  A STEMAC não se responsabilizará por eventuais problemas causados pelo dimensionamento do 

Grupo Gerador ofertado, tendo este sido realizado pelo Cliente ou por terceiro a sua ordem. 
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 -  Não fazem parte deste escopo de fornecimento quaisquer materiais e / ou serviços referentes à 

instalação do equipamento, obras civis, elaboração de projetos elétricos ou mecânicos, diagrama de 

esforços, aprovação de projetos junto a Órgãos Regulamentadores, licenças ambientais para instalação 

e / ou operação dos equipamentos. 

 -  Para o perfeito funcionamento do equipamento, deve-se observar durante a instalação um correto 

sistema de aterramento, onde a máxima impedância admitida na malha de terra do local da instalação é 

de 10 ohms. A não observância deste quesito poderá ocasionar instabilidade no funcionamento e, em 

casos mais extremos, até a queima de componentes eletrônicos. 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Impostos 

Os valores dos equipamentos ofertados incluem: 

ICMS - alíquota 17%. 

PIS / PASEP e COFINS - alíquota 9,25%. 

IPI - alíquota 0% conforme Decreto Nº 7660 / 2011 - TIPI. 

Eventuais alterações tributárias e / ou obrigações legais que venham a ocorrer após a entrega da 

proposta poderão alterar os preços apresentados, a fim de garantir a integridade da negociação para o 

Cliente e a STEMAC. 

Forma de Pagamento 

Os valores dos equipamentos ofertados são básicos para pagamento à vista. 

Para outras condições de pagamento, consultar nosso Departamento Comercial. 

Local e Prazo de Entrega 

Posto obra na cidade de Joinville / SC, através de caminhão com rampa hidráulica, limitado ao acesso 

da rampa e demais limitações do equipamento (sem transporte horizontal e / ou vertical), conforme 

cronograma de entrega a ser definido entre Cliente e STEMAC. 

Condições Gerais 

A STEMAC coloca a sua disposição maiores informações referentes às Condições Comerciais, em seu 

site, através do link http://www.stemac.com.br/pt/produtos/Documents/STEMAC-condições-de-

fornecimento.pdf 

4. CONDIÇÕES TÉCNICAS 

Entrega Técnica STEMAC 
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Será executada por técnico(s) especializado(s) STEMAC, em visita única a ser realizada em dias úteis 

(de segunda a sexta-feira), em horário comercial (das 8h às 18h). 

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s), a partir da Filial mais 

próxima do local de instalação do Grupo Gerador, serão por conta da STEMAC. 

Garantia STEMAC 

O prazo de garantia do equipamento ofertado é de 12 meses a partir da data da realização da Entrega 

Técnica, desde que esta seja solicitada pelo Cliente à STEMAC em um prazo máximo de 90 dias da data 

de emissão da Nota Fiscal. Caso a Entrega Técnica ocorra em período superior ao estabelecido, o prazo 

de garantia terá como data inicial a data de emissão da Nota Fiscal. 

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s), a partir da Filial mais 

próxima do local de instalação do Grupo Gerador, serão por conta do Cliente. 

A necessidade de execução de Entrega Técnica ou de atendimento em Garantia em horário 

extraordinário (após 18h), em finais de semana (sábado e domingo) ou em feriados poderá acarretar em 

cobranças adicionais. 

Assistência Técnica 

A STEMAC dispõe de infraestrutura própria distribuída estrategicamente por todo o país, através de suas 

50 operações de atendimento técnico, com equipe especializada, oferecendo um completo suporte de 

pós-venda com amplo estoque de peças originais de reposição e um canal de atendimento disponível 24 

horas por dia, 07 dias por semana, pelo número 0300.789.3800, garantindo agilidade e confiabilidade ao 

atendimento. 

Condições Gerais 

A STEMAC coloca a sua disposição maiores informações referentes às Condições Técnicas, em seu 

site, através do link http://www.stemac.com.br/pt/produtos/Documents/STEMAC-condições-de-

fornecimento.pdf 

5. VALIDADE 

Esta proposta tem validade de 15 dias a partir da data de sua emissão. 

6. MULTA RESCISÓRIA 

Na hipótese do cancelamento, a parte compradora arcará com uma multa equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor total deste fornecimento. 

Na expectativa de termos atendido a sua solicitação nesta oferta, colocamo-nos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos técnicos ou comerciais que se fizerem necessários. 
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Atenciosamente, 

________________________________________ 

REGIONAL SANTA CATARINA 

IVAN RICARDO PASSOS JUNIOR 

Fone: (51) 21313838 R-6211 

ivan.junior@stemac.com.br 

0800 723 3800 

 



PROPOSTA DE VENDA
À 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GLÓRIA – Joinville - SC 
A/C: Sr. Eng.º Matheus Lamas Marsico

Fone: (49) 99999-2019 E-mail: matheus@globalengenharia.net 

01 - Produto: 01 Transformador 300kVA, 3Ø, AT: 15kV – BT: 380/220V – p/ 
poste. 

Valor unitário: R$ 17.000,00 - Prazo de fabricação: 35 a 40 dias após confirmação.

Características: transformador recondicionado, núcleo em ferro silício, 3 colunas, enrolamentos em 
cobre/alumínio, 60Hz, imerso em óleo mineral isolante, refrigeração onan, taps variáveis com 
acionamento externo, neutro acessível, tampa de inspeção, placa de identificação, isoladores em 
porcelana, ligação ∆/ Y aterrada, isolamento galvânico, suporte de fixação em poste, pintura de alta 
performance. 
Acessórios: Válvula de alívio de pressão, terminal de aterramento. 

VALOR TOTAL: R$ 17.000,00 

Impostos inclusos. 

Condições de Pagamento: 30 / 60 / 90 dias. 

Frete de entrega: PAGO, sem descarga. Entregue em Joinville. 

Todos os equipamentos da KVA são para uso particular e acompanham laudo 
dos ensaios de rotina realizados em laboratório próprio calibrado anualmente e 
possuem garantia de 12 meses, conforme nosso certificado. 

Colocamo-nos a disposição, e desde já agradecemos por sua consulta. 

Responsável técnico: 
Diego Luiz Paludo 
Eng° Eletricista – CREA n° 093271-7

29/03/2019 
KVA Indústria de Transformadores Ltda Concórdia – SC 

CNPJ: 72.170.202/0001-92 SKYPE: diegol.paludo 
Contato: Diego Paludo Celular / WhatsApp: (49) 9 9928-6641 



                                                                                  
ASTRA COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES LTDA. ME 

Rua Gustavo Zimmermann, 4680- Bloco A Galpão 02 – Itoupava Central 

89063-001 - Blumenau - SC  

Fone/Fax: (047) 3337-2260 / 3337-1627 

 

 
 

PLANTÃO PERMANENTE 

PELOS FONES  

(47) 9 9112 2870 - Jair 

(47) 9 9195 5827 - Juca 

 

 

Blumenau (SC), 16 de Maio de 2019. 

 
 

AO 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 

RUA ARARANGUÁ, 397, BAIRRO AMÉRICA – JOINVILLE/SC 

Fone:  (47) 3481-5127 

 

REFERENTE: ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA GLÓRIA 

 

 

Nossa Proposta de  VENDA Transformador  de potência 300 KVA, 
15 KV, 380/220 V., Imerso em óleo isolante: 
 
CUSTO  ............................................................................................ R$ 13.000,00 

(Treze mil  reais) 
 

 

Com Entrega na cidade de Joinville/SC 

 

CUSTO  ................................................................................................. R$ 800,00 
(Oitocentos  reais) 

 

 
Condições: 

 
 - Condições de Pgto:  Entrada/28/56 dias 
 - Validade da proposta: 20  dias 

- Garantia : 1 (um) ano 
- Entrega: 20 dias após confirmação. 
 

 
 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 
 

 

Atenciosamente. 
 
Jair Jansen  
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Blumenau, 16 de Maio de 2019. Proposta nº 160519/A 
 
À 
 

GLOBAL ENGENHARIA Cel.: (49) 99999-2019 
Chapecó – SC 
 
Solicitante: 
Eng.º MATHEUS LAMAS MARSICO matheuspel@gmail.com 
 
Em atenção a sua solicitação para atender "Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde 

da Família Glória", temos o prazer de apresentar nossa proposta para fornecimento dos serviços abaixo 
relacionados: 
 
1. VENDA DE EQUIPAMENTO: 
 
1.1.  Local de entrega / Faturamento: 

 
� FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Rua Araranguá, n° 397 – América; 
Joinville – SC; 
Tel.: (47) 3481-5127 

 
1.1.1. DESCIÇÃO DO EQUIPAMENTO – TRANSFORMADOR DE FORÇA REVISADO: 
 

Capacidade nominal..................: 300kVA 

Número de fases.....................: 3 

Freqüência..........................: 60Hz 

Resfriamento........................: ONAN 

Norma de fabricação.................: ABNT 

Padrão..............................: ABNT 

Tensão primária.....................: 13,2|12,6|12,0|11,4 kV 

Ligação no primário.................: Triângulo  

Tensão secundária...................: 380/220 V 

Ligação no secundário...............: Estrela 

Nível de isolamento.................: 15 kV 

Instalação..........................: Único poste 

Quantidade..........................: 01 (uma) peça 

 

1.2. ITENS EXCLUSOS DO FORNECIMENTO: 
� Instalação do equipamento; 

� Todo e qualquer serviço/demanda que não esteja descrito nesta proposta. 
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2. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
2.1. SERVIÇOS: Fornecimento de equipamento para Subestação de Energia em Poste. 
 
2.2. VALOR TOTAL DO EQUIPAMENTO: R$ 11.700,00 (Onze Mil, e Setecentos Reais). 
 

2.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 21 DDl, após confirmação de pronto para coleta. 
 
2.4. VALIDADE DA PROPOSTA: de 20 dias a partir da emissão desta proposta. 
 
2.5. PRAZO DE ENTREGA: de acordo com a disponibilidade de estoque. 
 
2.6. FRETE: Por conta do Fornecimento. 
 
2.7. ALTERAÇÕES: Eventuais alterações das condições aqui descritas serão objetos de novos entendi-
mentos e acordos. 
 
2.8. Garantia: 
 

2.8.1. Transformador: 06 (Seis) meses contados da data de entrega do equipamento, considerando o 
atendimento a todas as recomendações de instalação e manutenção. 
 

2.8.2.  Assistência técnica: SOBRETENSÃO Eletricidade do Brasil Ltda – Blumenau – SC. 
 
 
Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Atenciosamente 

 
 
 

 
 



PROPOSTA COMERCIAL NÚMERO: 0569/19
DATA: 16/05/19

ENERTRAFO SOLUÇOES EM ELETRICIDADE S.A - CNPJ: 12.935.462/0001-80 - Insc. Est.: 256265933 - Rod. SC 471 - Linha Guarani - Município: Flor do Sertão / SC - CEP: 89878-000                                 
www.enertrafo.com.br   Fone: 49-3664.6851/98437-8362   e-mail: comercial@enertrafo.com.br

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENDEDOR: PEDRINHO

ENDEREÇO: RUA ARARAGUÁ, 397 CNPJ:
FONE: 47-3481-5127/49-99999-2019 IE:

MUNICÍPIO: CHAPECÓ ESTADO: SC E-MAIL CONTATO: matheus@globalengenharia.
netBAIRRO: AMÉRICA CEP: 89.204-310 E-MAIL BOLETO: matheuspel@gmail.com

CONTADO: MATHEUS E-MAIL NF:

Item Quant. Descrição do Transformador Classe Tipo Características Valor Unitário Valor Total

1 1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 300 
KVA, 380/220 VOLTS

15 Kv Novo

_Fabricante: Enertrafo 
Frequência: 60 Hz 
Isolação: À Óleo 
Suporte para Poste 
Ligação do Primário Triângulo 
ligação do Secundário Estrela
Impedância 5.00 %

-R$ 16 908,00- -R$ 16 908,00-

2 -R$ -  -           

3 -R$ -  -           

TOTAL -R$ 16 908,00-
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

IMPOSTOS: SIMPLES NACIONAL TEMPO DE GARANTIA: 24 meses

FRETE: CIF OBS sobre Vencimento Data Valor

FORMA DE PGTO: BOLETO Parcela 01:

CONDIÇÃO DE PGTO: 28/56 dias Parcela 02:

LOCAL ENTREGA: Parcela 03:

PESO TOTAL: OBS: Faturaramento FS Transformadores
ST: A INCLUIR SE APLICÁVEL Adequação da Edif. Existente Unid. Básica de Saúde da Família Glória



 

 



Rua Benjamin Constant 2628 
Costa e Silva - Joinville SC 

Fone: 47 3145 4000 
CNPJ: 78.324.316/0001-26

Site: www.eletronacional.com.br

ORÇAMENTO Nº 267686 07/10/2019
CUPOM FISCAL

  CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 23.761.811/0001-00

CIDADE: JOINVILLE ESTADO: SC

ESTADO ENTREGA:CIDADE ENTREGA: JOINVILLE

Nº PEDIDO CLIENTE: 

FAX:

TIPO DO FRETE: CIF

  ENDEREÇO: Av. Araranguá, 397
  BAIRRO: Centro
  LOCAL DA ENTREGA: Rua Brigada Lopes, s/nº     
  BAIRRO DA ENTREGA: Glória
  CONTATO: Eng. Matheus Lamas Marsico   
  PRAZO DE ENTREGA: 0 DIAS (PARCIAL)     
  TELEFONES: 47 3145-4000   
  TRANSPORTADORA:
  TELEFONE:
  VENDEDOR: FERNANDO MARTINS

Nº PED. CÓDIGO CÓD. CLI. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM QTD. UN. UNITÁRIO
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A 
DISPONÍVEL: 19,00 73089010 1,00 BR

359587 ELETRO. AÇO GALV. Ø2 - PAR. MÉDIA 
DISPONÍVEL: 7,00 73089010 1,00 PC

R$ 105,00 

R$ 65,00 

TOTAL ENTREGA CATÁLOGO           

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL DE ICMS: R$ 391,90
TOTAL DE PIS: R$ 391,90

Base ICMS: R$ 391,90
TOTAL DE COFINS: R$ 391,90

TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 391,90
FRETE: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 391,90

OBRA: AReforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família - Glória

Eletro Nacional
Material Elétrico e Automação Industrial

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED - 02 FOR - 1200L
DISPONÍVEL: 5,00

73089010 1,00 PC R$ 139,90 

359221 BLOCO AUTÔNOMO - SAÍDA F2
DISPONÍVEL: 13,00

73089010 1,00 PC R$ 45,00 

359032

359051

359113 BOTÃO DE EMERGÊNCIA
DISPONÍVEL: 2,00

73089010 1,00 PC R$ 37,00 

R$ 105,00 

R$ 65,00 

R$ 139,90 

R$ 45,00 

R$ 37,00 



07-outubro-2019

17:30:02

Andre

Nr.: 76.389

I.E.:

Bairro: América
Estado:

Contato: Eng. Matheus Lamas MarsicoTelefone/Fax:

Cidade: Joinville
Endereço: Rua Araranguá
CNPJ:

Cliente:

     Num: 397

Cond. Pgto.:

Dados do Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
23.761.811/0001-00

SC

Dados do Orçamento 
Data : 01/08/2019 A NEGOCIAR

Prazo de Execução: Validade da Proposta: 3 dias

ORÇAMENTO

Frete por conta:

Obs: FATURAMENTO MINIMO R$ 150,00

Descrição Quant. Vlr. Unit. Total EntregaUnid.Cod.Item

002200 PC 01DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 80 A  1 R$ 125,00 R$ 125,00  IMEDIATO

002228 PC 01ELETR. AÇO GALVANIZADO, Ø2" - CLASSE MÉDIO 2 R$ 72,50    R$ 72,50 IMEDIATO

R$ 392,90Total:

Valor Mão de Obra: 0,00

Total Geral: R$ 392,90

Total IPI: 0,00

Total ST: 0,00

0,00Valor do Frete:

Vendedor: 15 - ANDRE 
Telefone:  

Email: matheus@globalengenharia.net
Obra: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória 
End. Obra: Rua Brigada Lopes, s/nº - Bairro Glória – Joinville/SC

Page 1 of 1

CNPJ: 05.590.841/0001-10  I.E.: 254.750.133

Fone: 47 3145-2000

JOINVILLE  CEP: 89218-000

PRUDENTE DE MORAES, 483  Bairro: SANTO ANTONIO

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP

001931 PC 01LUM. EMERG. BLOCO AUT. 2 FOR LED - 1200LUM 3 R$ 122,60    R$ 122,60 IMEDIATO

002114 PC 01BLOCO AUTÔNOMO DUPLA FACE - SAÍDA  4 R$ 49,90    R$ 49,90 IMEDIATO

002292 PC 01BOTÃO ACIONADOR DE EMERGÊNCIA 5 R$ 22,90    R$ 22,90 IMEDIATO



 

 
Materiais Elétricos 

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE – CNPJ 23.761.811/0001-00 
Para: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família - Glória - Rua Brigada Lopes, 
s/nº - Bairro Glória – Joinville/SC 
E-mail: matheus@globalengenharia.net 

Tel 

ELETR ICA COMERCIAL ANDRA LTOA 
RUA XV DE NOVEMBRO, 3935 
GLORIA - JOINV ILLE - se 89216202 
Tel (47) 34197000 Fax (47 ) 34 197000 
Cnpj 4767442900055 1 
le 255 149034 
www.andra.com .br 

 
 
 
 
 

Joinville , 01 de Outubro de 2019 

Conforme solicitado, segue proposta comercial Orçamento:   81152/5 
 
 
 

 
Item 

 
Qtde 

 
Descrição do Produto 

 
Ncm 

 
Um

 
Pr. Unit. 

 
Pr. Total 

 
Prev. Entrega 

 
%Icms 

01 01 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 80ª 7308 .90.10 PC 131,00 131,00 01/10/2019 17 

02 01 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ESP. MÉDIA Ø2” 7308.90.10 PC 67,00 68,00 01/10/2019 17 

03 01 BLOCO LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 1000LÚMENS 02 FAROLETES 7308.90.10 PC 180,00 180,00 01/10/2019 17 

04 01 LUMINÁRIA EMERGÊNCIA AUTÔNOMA – SAÍDA – DUPLA FACE 7308.90.10 PC 48,00 48,00 01/10/2019 17 

05 01 ACIONADOR REDONDO VERMELHO EMERGÊNCIA 7308.90.10 PC 22,00 22,00 01/10/2019 17 
 

Total: 449,00 

 
Forma de Pagamento   : A COMBINAR 
Validade da Proposta : 2 Dias 
Valores em reais 

 
 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Fabio 
fabio@andra.com.br 
47 3419 7010 
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 (http://www.mkx.com.br/)  A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora (http://www.mkx.com.br/)

(https://www.mkx.com.br/fast-server)
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página inicial informática e acessórios teclado teclado numérico

(Cód.24618993)

Escolha uma loja abaixo e compre

R$ 1.199,00 (12% de desconto)

em 1x no cartão

R$ 1.199,00 no boleto bancário

R$ 1.199,00 em até 12x de R$ 99,91 s/ juros
com Ame e receba R$ 47,96 (4% de volta) 

R$ 1.199,00 no cartão de crédito em até 8x de
R$ 149,87 s/ juros

R$ 1.055,12 em 1x no cartão Americanas.com
(12% de desconto) ou R$ 1.199,00 em até 12x
de R$ 99,91 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

convencional R$ 39,51 9 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano Saiba mais

89201-210 ok

vendido por TELECOMSECURITY
e entregue por Americanas.com

Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Código 9938 Intelbra... https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impa...
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10x de R$ 104,70 s/ juros

Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Código 9938 Intelbras-i... https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-...
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Calcular frete e
prazo

Entrega Frete Prazo

Convencional R$ 39,51 9 dias úteis

89201-210 OK



DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10 Barreiros - Fone(48) 3028-5797 
CEP 88110-080 - São José - SC Internet: www.deltacable.com.br

Proposta Comercial - Nº 486111

07/10/2019 10:45

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILE/SC

Obra:        ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA GLÓRIA 

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Prezados Clientes, 
Em atenção a sua consulta, que agradecemos, temos a satisfação de oferecer os materiais abaixo relacionados: 

Material Und. NCM Qtde. ICMS(%) IPI(%) PU PU c/ IPI Sub.Trib. Total c/ IPI Entrega

1  96910310 - SWITCH (COMUTADOR) 48P 10/100/1000 + 4P SFP+ PC 8517.62.39 1 12,00 0,00 3.646,45 3.646,45 0,00 3.646,45  IMEDIATO

10 GBPS GERENCIÁVEL L2 - XGS2210-52 - XGS2210-52BR -

ZYXEL

2  22600110 - PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E 24 PORTAS PC 8517.70.99 2 12,00 0,00 285,67 285,67 0,00 571,34  IMEDIATO

T568A\B - 35030152 - FURUKAWA

3  70960150 - CALHA 19" ABS C/12 TOMADAS 10A NBR14136 - PC 8536.69.10 1 17,00 0,00 80,52 80,52 0,00 80,52  IMEDIATO

201012. - D-NET

4  70940110 - GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PT (87 MM) PC 3925.90.90 1 17,00 0,00 14,40 14,40 0,00 14,40  IMEDIATO

HD - L212003 - D-NET

5  63700250 - GABINETE BRACKET P2 DESMONTAVEL 12U X 450 PC 8517.70.91 1 17,00 10,00 509,04 559,94 0,00 559,94  IMEDIATO

MM (19") PT - 6412.9001 - D-NET

6  70300045 - RACK DESMONTAVEL 19" X 20U 600X600 MM PT - PC 7326.90.90 1 17,00 0,00 1.279,58 1.279,58 0,00 1.279,58  IMEDIATO

2002060600 - D-NET

7  27100780 - DIO B48 - MODULO BASICO - 35260163 - FURUKAWA PC 8517.70.91 1 12,00 0,00 388,41 388,41 0,00 388,41  IMEDIATO

8  25310440 - EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) PC 8544.70.10 1 12,00 0,00 87,46 87,46 0,00 87,46  15 DIAS

LC-SPC - D0.9 - 35260308 - FURUKAWA

9  25330190 - KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F - 35260412 - PC 8517.70.91 1 12,00 0,00 94,76 94,76 0,00 94,76  IMEDIATO

FURUKAWA

10  27101630 - KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC - PLASTICO PC 8517.70.91 1 12,00 0,00 77,41 77,41 0,00 77,41  IMEDIATO

- 35265041 - FURUKAWA

11  27101800 - KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO - 35260064 - PC 8517.70.99 1 12,00 0,00 71,67 71,67 0,00 71,67  IMEDIATO

FURUKAWA

Total 6.871,94

Total da Proposta: 6.871,94

* Material com redução de ICMS      ** Material com Substituição Tributária      *** Material com Partilha de ICMS

Valores expressos em: R$
Validade da Proposta: 07/10/2019
Condição de Pagamento: A VISTA/CHEQUE
Tipo do Frete: Fob
Transportadora: O PROPRIO
Material Destinado a: CONSUMO
Observações: 

Condições Comerciais

1. Prazo de Entrega

1.1. O prazo de entrega estará sujeito a confirmação de estoque e será contado a partir da data de confirmação da Proposta Comercial por escrito,

Rua Professora Ana de Oliveira Viana - 184 - Fanny - CURITIBA - PR - 81030200  - PABX/FAX (41) 3021-1700 Página 1 de 3
Av. Viena - 166 - São Geraldo - Porto Alegre - RS - 90240-020 - PABX/FAX (51)3061-5797
Rua Carlos Willy Boehm - 1162 - Costa e Silva - JOINVILLE - SC - 89218325  - PABX/FAX (47) 3025-5797
Rua Lenoir Vargas Ferreira - 10 - Barreiros - São José - SC - 88110-080 - PABX/FAX (48) 3028-5797
Rua Fortaleza - 2135 - Centro - Cascavel - PR - 85810-051 - PABX/FAX (45) 3035-5797
Avenida do Cursino - 146 - Vila Gumercindo - São Paulo - SP - 04132-000 - PABX/FAX (11) 2526-5797
Avenida Del Rey - 111 - Caiçara - Belo Horizonte - MG - 30775-240 - PABX/FAX 31-3524-3777
Rua Polônia - 107D - Presidente Médici - Chapecó - SC - 89801-180 - PABX/FAX (41) 3021-1734
Rua Guia Lopes - 876 - Exposição - Caxias do Sul - RS - 95020-392 - PABX/FAX (41) 3021-1734



DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10 Barreiros - Fone(48) 3028-5797 
CEP 88110-080 - São José - SC Internet: www.deltacable.com.br

Proposta Comercial - Nº 486111

07/10/2019 10:45

conforme item 7. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. Ressaltando que o mesmo refere-se ao embarque do material em uma de nossas Unidades,
devendo ser acrescentado os dias de transporte.
1.2.  Materiais disponíveis em nosso estoque, ou assim que forem recebidos em nossos depósitos, serão faturados, mesmo que parcialmente. Caso
haja necessidade de que os mesmos sejam faturados somente em sua totalidade, solicitamos que indiquem/informem essa condição em sua Ordem
de Compra.
1.3.  É de responsabilidade do cliente, na contratação do frete FOB (Free on Board), após a coleta da transportadora em nossas instalações:
a) Os produtos e todos os custos subsequentes;
b) Eventuais avarias e danificações no transporte dos produtos;
c) O pagamento dos produtos em caso de sinistro total ou parcial.
1.4.  As entregas sempre deverão ser feitas no endereço que está cadastrado no SINTEGRA do estado do cliente. Salvo em algumas operações
extraordinárias conforme legislação de cada estado.   
NOTA : A definição dos lances de cabos deverá ser realizada de comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo que, o prazo de
entrega será contado a partir da data de definição dos lances.

2. Devoluções

2.1.  Não serão aceitas devoluções, trocas e/ou cancelamentos de produtos especiais fornecidos especificamente para atendimento a projetos e
cabos seccionados (cortados) sob necessidade.
2.2.  Devido às alterações decorrentes da EC 87/2015, informamos que caso o comprador proceda, por sua solicitação ao cancelamento da NF, a
devolução parcial ou total das mercadorias, e se não for possível a recuperação ou ressarcimento pela Delta do referido DIFERENCIAL, o comprador
deverá proceder ao ressarcimento deste valor a Delta, em no máximo 3 (três) dias úteis. O mesmo procedimento será adotado para ICMS
Substituição Tributária.

3. Impostos

3.1.  ICMS incluso conforme alíquotas informadas acima.
3.2.  Impostos sujeitos a alteração, conforme ocorra alteração cadastral ou alteração da legislação vigente à época desta proposta.

4. Cadastro e Análise de Crédito

4.1. A CONTRATANTE deverá fornecer documentação conforme descrito abaixo para cadastro comercial, análise e aprovação de crédito, bem como,
se necessário for, apresentar garantias financeiras através de carta de fiança bancária ou qualquer outro instrumento similar:
a) Ficha cadastral com dados bancários e comerciais;
b) Contrato social e última alteração comercial;
c) 03 boletos recentes (com seus comprovantes de pagamento) de valores expressivos e de acordo com o seu pedido de compra; 
d) Balancete do ano vigente;
e) 2 últimos balanços patrimoniais com a DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício). 
4.2.  O prazo mínimo para análise de crédito é de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento de todos os documentos.

5. Atraso de Pagamento e Condições Comerciais

5.1. Em caso de atraso de pagamento, a CONTRATANTE estará sujeita a multa de 2% (Dois por cento) e juros de mora de 3% a.m.(Três por cento )
ao mês do valor em atraso.
A CONTRATADA se reserva o direito de suspender o fornecimento em caso de atraso de pagamento.

6. Garantia dos Materiais

6.1. Em caso de material defeituoso a CONTRATADA deverá ser notificada através do e-mail: rma@deltacable.com.br, para orientação e envio do
material para análise técnica.
6.2.  A CONTRATADA compromete-se a consertar ou substituir qualquer material que apresentar defeito de fabricação das marcas: ATEN, ATTIC,
D-NET, FURUKAWA, HIKVISION, ILSINTECH, IP METAL, SMC EDGE-CORE e SOLLAN. Dentro de um período de 12 (doze) meses, a contar da
data de emissão da nota fiscal de venda. Para as demais marcas consultar FQD.40 - INSTRUÇÃO DE RMA, disponível em nosso site
(http://www.deltacable.com.br) acessando o link: RMA.

7. Aceitação da Proposta

7.1. Caso a presente proposta esteja de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, solicitamos a formalização da sua aceitação através do
envio da presente Proposta Comercial assinada, no local abaixo, por um representante legal da empresa.

Rua Professora Ana de Oliveira Viana - 184 - Fanny - CURITIBA - PR - 81030200  - PABX/FAX (41) 3021-1700 Página 2 de 3
Av. Viena - 166 - São Geraldo - Porto Alegre - RS - 90240-020 - PABX/FAX (51)3061-5797
Rua Carlos Willy Boehm - 1162 - Costa e Silva - JOINVILLE - SC - 89218325  - PABX/FAX (47) 3025-5797
Rua Lenoir Vargas Ferreira - 10 - Barreiros - São José - SC - 88110-080 - PABX/FAX (48) 3028-5797
Rua Fortaleza - 2135 - Centro - Cascavel - PR - 85810-051 - PABX/FAX (45) 3035-5797
Avenida do Cursino - 146 - Vila Gumercindo - São Paulo - SP - 04132-000 - PABX/FAX (11) 2526-5797
Avenida Del Rey - 111 - Caiçara - Belo Horizonte - MG - 30775-240 - PABX/FAX 31-3524-3777
Rua Polônia - 107D - Presidente Médici - Chapecó - SC - 89801-180 - PABX/FAX (41) 3021-1734
Rua Guia Lopes - 876 - Exposição - Caxias do Sul - RS - 95020-392 - PABX/FAX (41) 3021-1734



DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10 Barreiros - Fone(48) 3028-5797 
CEP 88110-080 - São José - SC Internet: www.deltacable.com.br

Proposta Comercial - Nº 486111

07/10/2019 10:45

7.2. Os preços estao cotados em REAIS, básicos para data. Para os produtos importados, reservamo-nos o direito de rever os preços de comum
acordo em função das variações cambiais que venham causar alterações econômicas e financeiras entre a data de emissão da proposta e a data de
faturamento.

Obs:

1) A partir de primeiro de janeiro de 2016 todos os faturamentos para o consumidor final não contribuinte de outros estados terão de se adequar à
nova sistemática do ICMS. As novas diretrizes foram propostas pela Emenda Constitucional 87/2015 e acordadas entre os estados por meio do
Convênio 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 
2) Nos faturamentos emitidos no Estado de São Paulo, teremos alteração nas alíquotas do MVA de alguns produtos, conforme Portaria CAT 40/2014.

São José, 07 de Outubro de 2019.

DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA (DELTA CABLE FLN)

FREDI DA SILVA
fredi.silva@deltacable.com.br
Fone: (47) 3025-5797

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA
De acordo: 
Nome: 
Cargo: 
Data: 

Rua Professora Ana de Oliveira Viana - 184 - Fanny - CURITIBA - PR - 81030200  - PABX/FAX (41) 3021-1700 Página 3 de 3
Av. Viena - 166 - São Geraldo - Porto Alegre - RS - 90240-020 - PABX/FAX (51)3061-5797
Rua Carlos Willy Boehm - 1162 - Costa e Silva - JOINVILLE - SC - 89218325  - PABX/FAX (47) 3025-5797
Rua Lenoir Vargas Ferreira - 10 - Barreiros - São José - SC - 88110-080 - PABX/FAX (48) 3028-5797
Rua Fortaleza - 2135 - Centro - Cascavel - PR - 85810-051 - PABX/FAX (45) 3035-5797
Avenida do Cursino - 146 - Vila Gumercindo - São Paulo - SP - 04132-000 - PABX/FAX (11) 2526-5797
Avenida Del Rey - 111 - Caiçara - Belo Horizonte - MG - 30775-240 - PABX/FAX 31-3524-3777
Rua Polônia - 107D - Presidente Médici - Chapecó - SC - 89801-180 - PABX/FAX (41) 3021-1734
Rua Guia Lopes - 876 - Exposição - Caxias do Sul - RS - 95020-392 - PABX/FAX (41) 3021-1734



 

 
 

Referente 

Data 

 
 
 
 

DIGITALDOOR COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 

Rua Porto União , 453, Anita Garibaldi 
Joinville-SC - CEP: 89203460 

Tel: (47) 3027-1500 
Email: comercial@digitaldoor.com.br 

Web: www.digitaldoor.com.br 
CNPJ: 08.842.274/0001-30 

Insc. Est.: 255.399.081 
 
 

 

 
 

Proposta 723/1 
 
 
 

Materiais 
 
Qtd 

 
Unidade 

 
Descrição 

 
NCM 

Valor 
unitário 

 
Valor total

2 PC SWITCH GERENCIAVEL GIGABIT JETSTREAM L2 48P 
10/100/100 MBPS 4 PORTAS SFP RJ45 - T2600G-52TS 

85176239 R$2.905,90 R$5.811,80

1 PC PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U ALTA DENSIDADE - 
35050805 - FURUKAWA - 35050805 

85444200 R$728,91 R$728,91 

48 PC CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B 90/180 
BRANCO - 35030621 - FURUKAWA - 35030621 

85369090 R$31,04 R$1.489,92

1 PC CALHA 12 TOMADAS 10A PADRAO NOVO 19" VERT / 
HORIZ - PRETO 

85366990 R$88,65 R$88,65 

1 UN GUIA DE CABO FECHADO 19POL 1U X 80MM - 3319080 85177091 R$36,82 R$36,82 

1 PC DIO B48 - MODULO BASICO - 35260163 - FURUKAWA - 
35260163 

85177091 R$538,38 R$538,38 

6 CJ 35260190 FURUKAWA-EXTENSAO OPTICA 
CONECTORIZADA 02F SM LC-UPC 1.5M - 5752 

85447010 R$84,17 R$505,02 

1 PC KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F - 35260412 - 
25330190 

85177091 R$131,35 R$131,35 

1 CJ KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC - PLASTICO - 
35265041 

85177091 R$71,19 R$71,19 

1 PC KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO - 35260064 - 
FURUKAWA - 35260064 

85177099 R$65,42 R$65,42 

1 PC MINI RACK 19 X 16U X 580MM - PRETO - 1020120054 94032000 R$517,96 R$517,96 

 
 

 

 

R$9.985,42 

SubTotal R$9.985,42 
 

Total: R$9.985,42 
 
 
 

Condições comerciais 

PRODUTOS 

 
    Para FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILE/SC 

            08.184.821/0001-37 
    Obra ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE                 
             UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA GLÓRIA 

Email matheus@globalengenharia.net  
End. Rua Aranguá, 397 - América - Joinville/SC 



 
 

Validade da Proposta: 07 dias 
Condição de Pagamento: 28 dias 
Tipo do Frete: FOB 
Transportadora: O PROPRIO 
Material Destinado a: CLIENTE FINAL 
Prazo para inicio do serviço após recebimento do pedido: 05 dias úteis 
Prazo de entrega dos materiais após recebimento do pedido: 05 dias úteis 

 
Notas 

 
 

 
1. Prazo de Entrega 

 

1.1. O prazo de entrega estará sujeito a confirmação de estoque e será contado a partir da data de confirmação da 
Proposta Comercial por escrito, conforme item 5. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. 

 
 
1.2. Materiais disponíveis em nosso estoque, ou assim que forem recebidos em nossos estoques, serão faturados, 
mesmo que parcialmente. Caso haja necessidade de que os mesmos sejam faturados somente em sua totalidade, 
solicitamos que indiquem/informem essa condição em sua Ordem de Compra. 

 
 
1.3. É de responsabilidade do cliente, na contratação do frete FOB (Free on Board), após a coleta da transportadora em 
nossas instalações: 

 
a) Os produtos e todos os custos subsequentes; 
b) Eventuais avarias e danificações no transporte dos produtos; 
c) O pagamento dos produtos em caso de sinistro total ou parcial. 

 
 
2. Devoluções 

2.1. Não serão aceitas devoluções, trocas e/ou cancelamentos de produtos especiais fornecidos especificamente para 
atendimento a projetos e cabos seccionados (cortados) sob necessidade. 

 
3. Cadastro e Análise de Crédito 

3.1. A CONTRATANTE deverá fornecer documentação conforme descrito abaixo para cadastro comercial, análise e 
aprovação de crédito, bem como, se necessário for, apresentar garantias financeiras através de carta de fiança bancária 
ou qualquer outro instrumento similar: 
a) Ficha cadastral com dados bancários e comerciais; 
b) Contrato social e última alteração comercial; 

 
 
4. Atraso de Pagamento e Condições Comerciais 

4.1. Em caso de atraso de pagamento, a CONTRATANTE estará sujeita a multa de 2% (Dois por cento) e juros de mora 
de 3% a.m.(Três por cento ) ao mês do valor em atraso. 

A CONTRATADA se reserva o direito de suspender o fornecimento em caso de atraso de pagamento. 
 
5. Aceitação da Proposta 

 

5.1. Caso a presente proposta esteja de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, solicitamos a formalização da sua 
aceitação através do envio da presente Proposta Comercial assinada, no local abaixo, por um representante legal da 
empresa. 

 
5.2. Os preços estao cotados em REAIS, básicos para data. Para os produtos importados, reservamo-nos o direito de 
rever os preços de comum acordo em função das variações cambiais que venham causar alterações econômicas e 
financeiras entre a data de emissão da proposta e a data de faturamento. 

 



Endereço: Cliente:

Bairro: CNPJ:
Cidade: A/C 
CEP: Fone: 
CNPJ: Proposta de número: 
Ins. Estadual: Validade da proposta:
Fone:
Contato:
E-mail:

Quant.
1

1

1
1

1

1

1

2

2

2

1

1

ITENS NÃO CONTEMPLADOS:
 - Qualquer material não incluso neste orçamento
 - Serviços de instalação deverão ser orçados separadamente. 

Garantia:
 - Doze meses para materiais;

 CORDAO DUPLEX SM SC-SPC/SC-SPC 2.5M 
176,92R$   353,85R$   

MINI RACK 19" X 16U X 580MM
592,38R$   592,38R$   

KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO A270 
LC/SC

135,38R$   270,77R$  

47,06R$   94,12R$  

Descrição

PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U ALTA 
DENSIDADE

Switch Gerenciável 48P Giga + 4P GBIC

RACK DESMONTAVEL 19" X 20U 600X600 MM 
PT

1.877,45R$   1.877,45R$   

CALHA 12 TOMADAS 10A PADRÃO NOVO 19" 

GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADO 19 X 
1U X 80MM

 MODULO BASICO - DIO A270 

KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 24F
220,72R$   220,72R$  

EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 02F

comercial@wonit.com.br
Daniela de Oliveira

3.846,15R$ 3.846,15R$   

PABX IMPACTA 140 INTELBRAS (16 TRONCOS 
ANALÓGICOS + 48 RAMAIS ANALÓGICOS)

13.223,13R$   13.223,13R$   

Fundo Municipal de Saúde 

Condições de pagamento: Boleto para 10 
dias do pedido.

Rua Anita Garibaldi n°495

Anita Garibaldi
Joinville

#2467-1
5 dias

08.184.821/0001-37 
Eng.º Matheus 
49 99999-201989.203-300

81.385.593/0001-53

(47) 3431.9511
251866491

TOTAL

Preço Unit Preço Total

22.494,58R$     

Joinville, 07/10/2019

801,00R$ 801,00R$   

99,40R$ 99,40R$   

41,29R$ 41,29R$   

1.074,31R$ 1.074,31R$   

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fornecimento e entrega dos materiais acima descritos, no endereço de Joinville/SC.

Obra: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória



ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
O cliente aceita a proposta, através da assinatura abaixo de seu representante. 

Wonit

Ass ________________________________ Ass ____________________________

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

LUCROS CESSANTES
A ofertante não se responsabilizará sob qualquer hipótese, por lucros ou receitas cessantes, 
bem como custos, despesas ou prejuízos diretos ou de terceiros.

Global Engenharia 



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Continuar Comprando

QUANTIDADE: / 1

Marca: CWB METAL

Modelo: RACK PISO FECHADO

Referência: 1920UP670

Rack Piso Servidor 19 20U P670 CWB METAL 1 SC

TRANSPORTADORA R$ 118,69 Prazo de entrega: 2 a 8 dias úteis. 

R$

ou 12x de R$ 76,57 com juros

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

Custos de Envio para: Rua Brigada Lopes \ Glória \ Joinville-SC

Rack Piso Servidor 19 20U P670 CWB METAL,CWB METAL,RACK... https://www.aznettelecom.com.br/rack-acessorios/rack-piso/rack-piso-...

2 of 5 07/10/2019 17:36



DESCRIÇÃO GERAL CARACTERÍSTICAS FORMAS DE PAGAMENTO COMENTÁRIOS

RACK PISO 19'' 20U X 670mm
1 unidade por envio - COM NF

ATENÇÃO 
INFORMAR CEP DE ENTREGA NO CAMPO DE PERGUNTAS PARA COTAÇÃO DE
FRETE ANTES DO FECHAMENTO DA COMPRA

MEDIDAS
Altura externa: 990mm
Largura externa: 600mm - 19'' Polegadas (Padrão de todos os equipamentos) 
Profundidade: 670mm
Suporte para até 400kg no pé nivelador

PLANO DE FIXAÇÃO AMERICANO FRONTAL E TRASEIRO 

CARACTERÍSTICAS 
O Rack piso foi desenvolvido para atender diversos tamanhos e tipos de redes, é
ideal para acondicionamento de equipamentos e acessórios tais como: Switches,
Modens, Servidores, instalações que precisem de uma refrigeração maior ou uma
grande quantidade de passagem de cabos e afins. 

FICHA TÉCNICA
Material soldado
Monobloco: Estrutura em chapa de aço 1,2 mm;
Porta frontal em chapa de aço 1,2 mm, visor em acrílico fume e fechadura cilíndrica
com chaves
Fundo removível confeccionado em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e
exaustão em forma de venezianas
Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm com fecho rápido e
exaustão em forma de venezianas
Teto removível, confeccionado em chapa de aço 0,75 mm, com abertura para
instalação de até quatro microventiladores;
Abertura destacável para passagem de cabos no teto e na base;
Planos de fixação em chapa de 1,5 mm reguláveis na profundidade;
Pés niveladores
Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado

DICAS DE ACESSÓRIOS:
Bandeja Fixação Dupla ou Deslizante 
Régua de tomadas
Sistema Duplo de Ventilação
Kit Porca Gaiolas

Rack Piso Servidor 19 20U P670 CWB METAL,CWB METAL,RACK... https://www.aznettelecom.com.br/rack-acessorios/rack-piso/rack-piso-...
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O Bloco Terminal M10‐A, com contato normalmente aberto (NA), é uƟlizado em distribuidores

gerais e requer a instalação de módulos protetores contra sobretensão e sobrecorrente. A

passagem de sinal é permiƟda somente através da introdução de um módulo de proteção (mais

comum), ou um módulo de conƟnuidade.

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...

1 of 3 16/04/2019 10:48



GaranƟa de 3 meses pelo Fabricante.

Contra defeitos de fabricação.

Altura: 10,32 cm

Largura: 2,22 cm

Comprimento: 4,13 cm

1 Unidade de Bloco de comutação

© Lojamatel Todos os direitos reservados.

Razão Social: Parpulov Eletroeletrônicos Ltda ME
CNPJ: 57.644.825/0001-66

I.E: 111.834.497.110
Endereço: Rua dos Andradas, 127

Santa Efigênia  -  São Paulo - SP  -  CEP: 01208-001

Atendimento: Segunda à Quinta-Feira das 8:00 às 18:00 horas
Sexta-Feira das 8:00 às 17:00 horas

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...

2 of 3 16/04/2019 10:48

Matheus
Carimbo



Casasbahia.com.br  > Telefones e Celulares  > Telefonia Fixa  > Suprimentos para Telefonia

(Cód. Item 13403406) Outros produtos Não Informado

2x com juros (1,29% a.m.) R$15,86

3x com juros (1,29% a.m.) R$10,64

Vendido e entregue por LOJAMATEL

Clique aqui e confira todas a

Garantia Total a Você!
Este produto é vendido por um lojista p
CasasBahia.com.br, que acompanha o p
Saiba mais

Pague com o Cartão Casas Bahia 
R$6,22 sem juros.
Não tem Cartão Casas Bahia? Peça

Passe o mouse e veja os detalhes

Pagamento com cartões de credito

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ... https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...

1 of 5 16/04/2019 10:50



Detalhes do produto: Não Informado: Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes
O Bloco Terminal M10-A, com contato normalmente aberto (NA), é utilizado em distribuidores gerais e requer a instalaçã
e sobrecorrente. A passagem de sinal é permitida somente através da introdução de um módulo de proteção (mais comu
Dimensões
Altura: 10,32 cm
Largura: 2,22 cm
Comprimento: 4,13 cm

Garantia

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ... https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...

2 of 5 16/04/2019 10:50

Garantia de 3 meses pelo Fabricante.
Contra defeitos de fabricação.
Conteúdo da Embalagem
1 Unidade de Bloco de comutação



Telefonia Fixa Peças e Acessórios para Telefone

Avaliar produto

Vendido e entregue por Lojamatel

por R$ 27,67
Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Informações do produto

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes

O Bloco Terminal M10A foi desenvolvido para aplicações em redes externa e internas (Armários e DG’s) para interconexão e terminação

dos pares de redes de voz e dados.

O Bloco Terminal M10-A possui tecnologia de conexão de engate rápido, o que agiliza sua instalação, pois não necessita da prévia

decapagem do isolamento dos condutores, proporcionando um sistema totalmente versátil de conexão ultra-rápida.

Características:

Os contatos permitem a conexão em condutores com diâmetros que variam de 0,40 mm a 0,65 mm acomodando isolamentos plásticos de

no máximo 1,40mm. São fabricados em bronze com tratamento químico de proteção contra corrosão, o que confere ao produto elevada

resistência a intempéries.

Dimensões

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)
Código 780465900 | Ver descrição completa | Bargoa

★★★★★

Entrega padrão R$ 62,01

Devido à greve dos Correios, o prazo de entrega foi
estendido. Pedimos desculpas e esperamos voltar à
normalidade em breve.

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
5 dias úteis*

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Peças e Acessórios para Tel... https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-bargoa-m10-a-abert...

2 of 4 18/09/2019 18:35



SHAMIR SCHLICKMANN
WRS Acessibilidade

CNPJ: 09350434000196
Rua Joaçaba, 74

89221-340 - Joinville - SC
(47) 3427-0863

Orçamento: 994
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE/SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37 

E-Mail: matheus@globalengenharia.net

Emissão: 07/10/2019 Data de entrega: 12/10/2019 Data de validade: 14/10/2019

Quantidade de Itens: 92,000 Valor total dos itens: R$ 2.412,12

EMISSOR GRATUITO .COM Impresso em: 07/10/2019 09:22:15

ORÇAMENTO DE VENDA

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: Rua Aranguá Número: 397
Bairro: América CEP: 

Complemento: 

Cidade: Joinville/SC Estado: SC

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Brigada Lopes Número: S/N
Bairro: Glória CEP: 

Complemento: 

Cidade: Joinville/SC Estado: SC

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência Descrição Unidade Quantidade Unitário Desconto Total

2000000000162 Barra de Apoio Reta 400mm Inox
Polido Unidade 6,000 R$ 98,50 R$ 0,00 R$ 591,00

2000000000020 Placa Braile Corrimão Aluminio
10x3cm Unidade 8,000 R$ 14,52 R$ 0,00 R$ 116,16

2000000000021 Faixa Sinalização Degraus
Fotoluminescente 7x3cm Unidade 72,000 R$ 2,23 R$ 0,00 R$ 160,56

OBS: 72 fitas, totalizando 5 metros.

2000000000304 Assento sanitário 7,5 Unidade 6,000 R$ 257,40 R$ 0,00 R$ 1.544,40

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens Desconto Frete Outros Valor Total

R$ 2.412,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.412,12

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição Vencimento Valor Observação

BOLETO (Entrada | 28 dias) [1 / 2] 08/10/2019 1.206,06

BOLETO (Entrada | 28 dias) [2 / 2] 05/11/2019 1.206,06

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador Assinatura do Recebedor

Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória



Principal / Placa Táti Braile NBR 9050 / Placa Braille Acessível Sinal...

PRODUTOS RELACIONADOS

Placa Braille
Acessível Mulher
Sinalize 800AD

R$29,00

Adicionar à Lista
de Desejos

MEU CARRINHO

COMPARAR PRODUTOS

Verifique itens para adicionar ao
carrinho. selecionar tudo

Existe 1 item no seu carrinho.

Subtotal do Carrinho: R$29,00

ITEM(S) RECENTEMENTE ADICIONADO(S)

Placa Braille Acessível
Sinalize 800AA
1 x R$29,00

Você não tem itens para comparar.

MAIS VISUALIZAÇÕES

Placa Braille Acessível Sinalize 800AA

Seja o primeiro a comentar este produto

Disponibilidade: Em Estoque.

R$29,00

Parcele no Cartão com PagSeguro

2x R$15,15 * 3x R$10,25 *

4x R$7,80 * 5x R$6,33 *

6x R$5,35 *

Em todos os cartões de Crédito

* Taxa de 2,99% ao mês (parcela mínima de R$5,00)

Qtde: 1

Adicionar à Lista de Desejos Adicionar para Comparação

Descrição Rápida

Placa Sinalização Braille Acessibilidade

Material: Alumínio

Marca: Sinalize

Modelo: 800AA

Kit 2 Placas

Norma NBR 9050

Descrição do Produto Tags de Produto

Delicious Facebook Technorati Twitter My Yahoo! Digg Google Bookmarks

Compartilhe:

Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.Curtir

Recomende:

Ligue: 11 3326-3000 Minha Conta Minha Lista de Desejos Meu Carrinho (1 item) Fechar Compra Entrar

Placa Sinalização Braille Acessibilidade Sinalize 800AA

Material: Alumínio

Kit 2 Placas

Norma NBR 9050

A Aplicação da Placa Tátil (15x6cm) - A Placa Tátil deve ser fixada no batente ou parede adjacente, no lado onde estiver a maçaneta, a uma altura mínima de 0.90mts e

máxima de 1,10 mts do piso até a base da placa e distáncia de 15cm da porta, conforme desenho em http://www.blog.sindico.com/?p=1313

Aplicação da Placa Visual (15x15cm) - A Placa com informação visual deve ser fixada no centro da porta a uma altura mínima de 1,40 mts e máxima de 1,45 mts do piso até a

base da placa, conforme figura em http://blog.sindico.com/?p=1313

Mapa do Site Termos de Busca Busca Avançada Fale Conosco

Sobre Nós Serviço ao Cliente Duvidas Lei e decreto do Ambiente sendo filmado Decreto 53014 farol aceso

nosso CNPJ:10.375.999/0001-07 - Estamos na R visconde de nacar 149 

Superplacas.com - Especializada em Placas de Sinalização Combate Incêndio - Abnt 13434-3 - Rota de Fuga e Extintores

Powered By Magento

Hospedagem UOL HOST

Procure na loja inteira aqui...

Placa Braille Acessível Sinalize 800AA http://www.superplacas.com/placabraille/acessivel.html

1 of 1 18/09/2019 19:18



MadeiraMadeira / Ferragens / Sinalização / Placas de Sinalização / 1200509

Produtos visitados por quem procura este item

Placa de alumínio 30x21cm - ACESSÍVEL/ACCESSIBLE - braille natural Sinalize

Bemfixa (4/4)

Capte (1/1)

Grespan (7/7)

Ipec (1/1)

mais lixeiras (1/1)

+ Veja mais opções

30,90 até 33,99 (4/3)

33,99 até 37,35 (7/7)

37,35 até 42,34 (9/4)

42,34 até 46,50 (5/5)

46,50 até 90,85 (3/3)

+ Veja mais opções

Filtrar (3) Ordenar por

rca

Sinalizador De Garagem Para Portão A
utomático Led Sonoro

a partir de:

89,90 à vista no cartão
ou em até 12x de 7,49 sem juros

Sinalizador Cuidado Veículo Sinaleira L
ed Garagem

de: 114,90 por

114,90
à vista no cartão
ou em até 12x de 9,57 sem juros

Tela de sinalização 12 m x 50 m Vonder

de: 169,26 por

129,50
à vista no cartão (4% desconto)
ou em até 12x de 11,24 sem juros

Envio imediato

Placa De Sinalização Atenção O Ambie
nte Está Sendo Filmado

de: 31,40 por

31,40
à vista no cartão
ou em até 12x de 2,61 sem juros

Placas De Sinalizacao Proibido Fumar
20X30Cm. Pct.C/05 Grespan

de: 37,35 por

37,35
à vista no cartão
ou em até 12x de 3,11 sem juros

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERG
ÊNCIA LED ACRÍLICO SLIM FACE ÚN
ICA SEGURIMAX

de: 50,00 por

46,50
à vista no cartão
ou em até 12x de 3,87 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA DE EME
RGÊNCIA - seta reta para a direita verd
e Sinalize Verde

Placa de sinalização - SAÍDA - verde Si
nalize Verde

Placa de sinalização - SAÍDA DE EME
RGÊNCIA - seta reta para a esquerda v
erde Sinalize Verde

Placa de sinalização - SAÍDA DE

EMERGÊNCIA - seta reta para a

Departamentos Por Ambiente Móveis Kits & Conjuntos Frete Grátis SP +Design Veja mais

Chat

Online

Olá, entre,

ou cadastre-se

Vendido e entregue por Telhanorte

Placa de alumínio 30x21cm - ACESSÍVEL/ACCESSIBLE - braille natural Sinalize Natural

de: 37,99 por

37,99
à vista no cartão

ou 37,99 em até 12x de 3,16 sem juros

Ver detalhes deste produto

Detalhes

1 Comprar
Qtd

Placa de alumínio 30x21cm -

ACESSÍVEL

UNISSEX/ACCESSIBLE

UNISEX...

37,99

37,99 à vista
12x de 3,16 sem juros

Placa de alumínio 30x21cm -

UNISSEX/UNISEX - braille

natural Sin...

37,99

37,99 à vista
12x de 3,16 sem juros

Placa de alumínio 30x21cm -

MASCULINO/MEN - braille

natural Sina...

37,99

37,99 à vista
12x de 3,16 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA

- verde Sinalize

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA

DE EMERGÊNCIA - verde

Sinalize

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA

DE EMERGÊNCIA - seta

inclinada p...

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA

DE EMERGÊNCIA - seta reta

para a...

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Preço

P
o

d
em

o
s A

ju
d

a
r?

Placa de alumínio 30x21cm - ACESSÍVEL/ACCESSIBLE - braille na... https://www.madeiramadeira.com.br/placa-de-aluminio-30x21cm-aces...

1 of 1 14/06/2019 17:43



Organização

Organização Placas para Sinalização Alumínio

Veja mais : Sinalize Veja Similares

Placa p/ sinalização braile 15x15 Acessível/Acessible 800AA Sinalize PT 1 UN
Código: 630258 (0 avaliação)

R$ 27,40
Quantidade:

1

Comprar

Descrição

Características do Produto
Com as placas de sinalização da Sinalize, sua empresa ou estabelecimento fica mais seguro e acessível a qualquer pessoa.
As placas são feitas de materiais resistentes e de qualidade, com informações acessíveis e de fácil compreensão

Especificações

Limpe a superfície com álcool e seque antes de aplicar

A placa tátil deve ser fixada no batente ou parede adjacente, no lado onde estiver a maçaneta, a uma altura mínima de 0,90m e máxima de
1,10m do piso até a base da placa e distância de 15cm da porta

Placa p/ sinalização braile 15x15 Acessível/Acessible 800AA Sinalize ... https://www.kalunga.com.br/prod/placa-p-sinalizacao-braile-15x15-ace...

1 of 2 14/06/2019 17:43

Matheus
Carimbo



página inicial casa e construção ferramentas ferramentas manuais kit de ferramentas

(Cód.15587515)

vendido por Cordeiro Maquinas
e entregue por Americanas.com

R$ 343,85 (5% de desconto)

R$ 326,65
em 1x no cartão

Corra! Temos apenas 5 no estoque

R$ 343,85 no boleto bancário

R$ 343,85 em até 12x de R$ 28,65 s/ juros com
Ame e receba R$ 13,76 (4% de volta) 

R$ 343,85 no cartão de crédito em até 8x de
R$ 42,98 s/ juros

R$ 309,46 em 1x no cartão Americanas.com
(10% de desconto) ou R$ 343,85 em até 12x de
R$ 28,65 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 29,42 R$ 23,54 8 dias úteis

convencional R$ 29,42 8 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis

Purgador Eletrônico Cr 6000
220v - Metalplan

89035-180 ok

Purgador Eletrônico Cr 6000 220v - Metalplan nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/15587515/purgador-eletronico...

2 of 4 20/09/2019 17:48



Curtir 0

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...

1 of 3 20/09/2019 17:50



Comprar agora

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...

2 of 3 20/09/2019 17:50



Ferramentas Compressor de Ar

Avaliar produto

Vendido e entregue por

Anhanguera Ferramentas

por R$ 351,89
em 10x de R$ 35,19 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Informações do produto

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN

Descrição do Produto

- O Purgador Cronomatic Automático CR-6000 da Metalplan vêm com exclusiva tela de proteção solenóide que é acionada sob comando

de um temporizador eletrônico;

- Remove o condensado de todo o sistema de ar comprimido;

- Não entope e não emperra;

Características:

- Grande orifício de purga: alto fluxo de condensado;

- Display digital: legível à distância de até 4 metros;

- Teclado de membrana: ajuste preciso dos tempos (0,001%);

- Alta capacidade: permanece drenando pelo dobro do tempo de outros purgadores eletrônicos, sem perda de ar;

- Virtualmente à prova d'água: proteção IP-65/ Marcação CE:

Especificação Técnica

- Vazão máxima de condensado: 576 l/h (7 bar (e));

- Intervalo de drenagem: 1,0 a 59min;

- Duração de drenagem: 1,0 a 59seg;

- Temperatura máxima do condensado: 90oC;

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN
Código jadbf27522 | Ver descrição completa | Metalplan

★★★★★

Entrega padrão R$ 31,16

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
16 dias úteis*

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.magazineluiza.com.br/purgador-automatico-eletronico-576...

2 of 4 20/09/2019 17:52



Data:

Item Qtde Descrição Cor Local Largura Altura Preço Unit. Total

1 16 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 01 1,80 1,05  R$         1.051,49  R$               16.823,80 

2 12 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 02 0,60 0,60  R$            252,00  R$                 3.023,97 

3 9 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 03 1,20 1,05  R$            726,99  R$                 6.542,92 

4 6 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 04 1,20 0,60  R$            524,00  R$                 3.143,97 

5 4 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 05 1,80 0,60  R$            722,99  R$                 2.891,97 

6 4 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 06 0,60 1,05  R$            363,50  R$                 1.453,98 

7 11 Janela Maxim-ar 05 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 07 3,00 1,05  R$         1.816,48  R$               19.981,27 

8 4 Janela Maxim-ar 05 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 08 3,00 0,60  R$         1.037,99  R$                 4.151,95 

9 3 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco JA 09 2,40 1,05  R$         1.452,98  R$                 4.358,95 

10 2 Quadro fixo 01 folha em alumínio veneziana. Linha 25 Fosco JVA 01 2,40 0,74  R$            888,00  R$                 1.776,00 

11 2 Quadro fixo 02 folhas em alumínio veneziana. Linha 25 Fosco JVA 02 3,63 0,74  R$         1.343,00  R$                 2.686,00 

12 1 Porta de Abrir 02 Folhas com 52cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJA 01 1,60 2,10  R$         1.869,98  R$                 1.869,98 

13 1 Porta de Abrir 02 Folhas com 52cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJA 02 1,50 2,10  R$         1.753,48  R$                 1.753,48 

14 17 Porta de Abrir 01 Folha em alumínio veneziana, travamento com fechadura. Linha 25 Fosco PVA 01 0,75 1,90  R$            926,00  R$               15.742,00 

Incluso calafetação e vedação total em todas as esquadrias

 R$               86.200,25 Valor Total do Orçamento......................................................................................................................................................................................................................................................

Prazo de entrega:       Acombinar                                                               Validade do Orçamento:15 Dias E-mail: matheus@globalengenharia.net

Condições de Pagamento:         1+3 ou 3% para pagamento à vista
Endereço: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família 
Glória

AMÂNCIO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
Rua Gustavo Ponick, nº1305 - Iririú - CEP 89227-230 Joinville - Santa Catarina

e-mail:    contato@amancioesquadrias.com.br Contato: (47) 3427 2697   CNPJ: 81.621.294/0001-70

ORÇAMENTO NR: 251-2019

05/07/19 Empresa: Global Engenharia

Solicitador (a):  Fundo Municipal de Saúde de Joinville  - CNPJ 23.761.811/0001-00 Telefone: 49 99999-2019



VIDRAÇARIA CASTELO 

Rua Toribio Soares Pereira, 1087 CEP 89227201 

Fone: (47) 3437-8254 / (47)99974-2484 
Email: vid.castelo2@gmail.com 

Joinville, 08 de outubro de 2019. 
A/C:   
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CNPJ 23.761.811/0001-00
Eng. Matheus
Obra: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória

Segue abaixo orçamento solicitado. 

01) Reinstalação e manutenção para fachada de vidro incolor 10 mm com alumínio branco e 
ferragens 4780 x 11000 ( conforme divisão já existente) ....................R$ 33990,00

02) Um (1) vão para vidro fixo com janela basculante em vidro incolor 10 mm com
alumínio branco 3850 x 2700 (JVT 01) ............R$ 3100,00 

03) Dois  (2) vãos para vidro fixo com janela basculante em vidro incolor 10 mm
com alumínio branco 1800 x 2700 (JVT 02) ...........R$ 2940,00 

04) Um (1) vão para vidro fixo com janelas basculante em vidro incolor 10 mm com
alumínio branco 3000 x 2700 (JVT 03) ..........R$ 2380,00 

05) Um (1) vão para vidro fixo com porta pivotante em vidro incolor 10 mm com
alumínio branco com mola hidráulica Dorma 4770 x 3000 ( JVT04) .....R$ 
6120,00 

06) Um (1) vão para vidro fixo com porta pivotante em vidro incolor 10 mm com
alumínio branco com mola hidráulica Dorma 6440 x 3000 (JVT 05) .........R$ 
6700,00 

07) Um (1) vão para vidro fixo com  janela basculante incolor 10 mm com alumínio
branco 1900 x 2700 (JVT 07) ..........R$ 1690,00 

08) Um (1) vão para vidro fixo com  janela basculante incolor 10 mm com alumínio
branco 1550 X 2700 (JVT 08) ........R$ 1390,00 

09) Um (1) vão para vidro fixo incolor 10 mm com alumínio branco 723 +1425 x
1900 (JVT 09) .....R$ 1300,00 

10) Um (1) vão para vidro fixo incolor 10 mm com alumínio branco 1200 x 1900
(JVT 10) .........R$ 790,00 

11) Uma (1) porta pivotante em vidro incolor 10 mm com bandera superior com
mola hidráulica de piso 1200 x 3000 (PJ01)......R$ 2150,00 

12) Um (1) vão porta de correr em vidro incolor 10 mm com alumínio branco 4950
x 3000 ( PJ 02) .........R$ 4950,00 



VIDRAÇARIA CASTELO 

Rua Toribio Soares Pereira, 1087 CEP 89227201 

Fone: (47) 3437-8254 / (47)99974-2484 
Email: vid.castelo2@gmail.com 

13) Um (1) vão porta de correr em vidro incolor 10 mm com alumínio branco 4860
x 3000 (PJ 03) ...............R$ 4410,00 

Valor total deste orçamento ......................R$ 62.766,12 

A) Vidros a serem  utilizados...temperado incolor 10 mm
B) Alumínios ......anodizados na cor branca
C) Ferragens e fechaduras...padrão Santa Marina e Blindex na cor branca
D) Mão de obra ...por conta e risco de nossa empresa
E) Entrega e colocação ...em trinta (30) dias após confirmação do pedido e medidas e

mediante ao pagamento.Colocação de segunda-feira a sexta-feira no horário
comercial. Colocação em Joinville.

F) Condições de pagamento ....a vista com cinco (5%) por cento de desconto sendo o
valor total no ato do pedido.Sendo 50% de entrada no cartão de debito, dinheiro ou 
cheque e o saldo restante de 50% no cartão de crédito ou cheque, ou parcelado em 
seis (6) vezes o  valor total nos cartão Visa ou Master  e BNDES no ato do pedido. 

G) Validade da proposta ............20/10/2019
OBS1: Segundo a norma da ABNT/NBR 14698 , de Maio de 2001 todos os vidros 
temperados, laminados, comuns e espelhos seguem as especificações descritas na 
mesma ,sendo que os vidros e espelhos podem varia de 02 a 03 mm nas medidas. 

H) Trabalhamos com os espelhos da marca CEBRACÊ, espelhos de ótima
qualidade. Mas não possuem garantia, pois a fábrica não nos fornece a mesma.

I) No ato da instalação pedimos para que o cliente entregue ao vidraceiro, a planta
hidráulica da casa. Para que não ocorram incidentes.Caso contrário não nos
responsabilizamos .
Desde já agradecemos
Patrícia

14) Um (1) vão fixo em vidro incolor 10 mm com recortes com alumínio branco 4860
x 3000 (PJ 03) ...............R$ 856,12 



Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVLLE CNPJ: 23.761.811/0001-00 Cel.:
E-mail: matheus@globalengenharia.net Cód. Controle:

Obra Nº: 190 Nome da Obra: Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória
Endereço: Rua Brigada Lopes Cpl.:
Cidade: Joinville/SC

Nº: S/N 
CEP:

Bairro: Glória

Cor Componente: NATURAL Alumínio: FOSCO 

Item: SU - PCCV2 ID Planta: PJA 02 
Linha: SUPREMA Localização: Acesso funcionários e público UBS 

Descrição: Porta de giro 2 folhas com reforço central, com 1 travessa horizontal, com fecho, para receber vidros. 

Qtd Largura Altura
1 1500 2100

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,25 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.939,77 R$: 1.939,77

Item: SU - PGL1 ID Planta: PVA 01  
Linha: SUPREMA Localização: Banheiros existentes 

Descrição: Porta veneziana de abrir (giro) de 1 folha 1 travessa horizontal, fechamento em venezianas ventiladas de 10 mm
(US-294), com dobradiças, fechadura e maçanetas.

Qtd Largura Altura
17 750 1900

VTC:

Valores: Unitário Total
R$: 881,61 R$: 14.987,41

Item: SU - M ID Planta: JA 02 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Janela maxim-ar Sem limite de módulos na horizontal e vertical, sem limite de módulos, com fechos punho e braços
reversíveis, para receber vidros.

Qtd Largura Altura
12 600 600

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 2,94 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 270,64 R$: 3.247,66

Item: SU - M ID Planta: JA 06 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Janela maxim-ar Sem limite de módulos na horizontal e vertical, sem limite de módulos, com fechos punho e braços
reversíveis, para receber vidros.

Qtd Largura Altura
4 600 1050

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 1,84 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 394,90 R$: 1.579,58

1



Item: SU - 2M ID Planta: JA 04 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 2 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
6 1200 600

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 3,16 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 606,74 R$: 3.640,46

Item: SU - 2M ID Planta: JA 03  
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 2 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
9 1200 1050

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 8,76 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 664,18 R$: 5.977,61

Item: SU - 3M ID Planta: JA 05 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 3 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros. 
 

Qtd Largura Altura
4 1800 600

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 3,19 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 770,51 R$: 3.082,02

Item: SU - 3M ID Planta: JA 01  
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 3 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros. 
 

Qtd Largura Altura
16 1800 1050

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 23,64 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.015,01 R$: 16.240,21

Item: SU - 4M ID Planta: JA 09 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 4 módulos na horizontal 
 

Qtd Largura Altura
3 2400 1050

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 5,96 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.320,53 R$: 3.961,58

Item: SU - 4M ID Planta: JA 08 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 5 módulos na horizontal 
 

Qtd Largura Altura
4 3000 600

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 5,39 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.280,89 R$: 5.123,58
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Item: SU - 4M ID Planta: JA 07 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 5 módulos na horizontal 
 

Qtd Largura Altura
11 3000 1050

VTC: Comum modelado INCOLOR - 4mm ( 28,30 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.561,67 R$: 17.178,42

Item: FRR - FERRO ID Planta: JVT 03 
Linha: FERRO Localização:  

Descrição: Fabricação e montagem de portão de correr em chapa de aço 1/4", quadro em tubo quadrado barra quadrada na
vertical 
 

Qtd Largura Altura
1 7000 2030

VTC:

Valores: Unitário Total
R$: 2.350,00 R$: 2.350,00

Item: BSM - F5B3 ID Planta: JVT02 
Linha: BONUS SM Localização:  

Descrição: 2fixos com basculantes 
 

Qtd Largura Altura
2 1800 2700

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 9,72 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 2.173,16 R$: 4.346,33

Item: BSM - F5B3 ID Planta: JVT01 
Linha: BONUS SM Localização:  

Descrição: 4 fixo painel com vidros fixos e basculantes superior 
 

Qtd Largura Altura
1 3850 2700

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 10,40 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 3.853,51 R$: 3.853,51

Item: BSM - P-A1F3B-10 ID Planta: JVT04 
Linha: BONUS SM Localização:  

Descrição: Porta de abrir com mola hidráulica bandeira e 4 fixos laterais para vidro de 10mm 
 

Qtd Largura Altura
1 4770 3000

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 14,30 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 4.172,69 R$: 4.172,69

Item: BSM - P-A1F3B-10 ID Planta: JVT05 
Linha: BONUS SM Localização:  

Descrição: Porta de abrir com bandeira e 6 fixos laterais para vidro de 10mm 
 

Qtd Largura Altura
1 6440 3000

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 19,32 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 4.360,77 R$: 4.360,77
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Item: BSM - F5B3 ID Planta: JVT07 
Linha: BONUS SM Localização:  

Descrição: 2fixo painel com vidros fixos e basculantes superior 
 

Qtd Largura Altura
1 1900 2700

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 5,13 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 3.105,95 R$: 3.105,95

Item: BSM - F5B3 ID Planta: JVT08 
Linha: BONUS SM Localização:  

Descrição: 2 fixo painel com vidros fixos e basculantes superior 
 

Qtd Largura Altura
1 1550 2700

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 4,19 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 2.250,09 R$: 2.250,09

Item: BL - FX-02B ID Planta: JVT09 
Linha: BLINDEX Localização:  

Descrição: FIXO - FIXOS COM BASCULANTE PARA 10 MM 
 

Qtd Largura Altura
1 725 1900

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 1,34 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.030,34 R$: 1.030,34

Item: BL - FX-02B ID Planta: JVT10 
Linha: BLINDEX Localização:  

Descrição: FIXO - FIXOS COM BASCULANTE PARA 10 MM 
 

Qtd Largura Altura
1 1200 1900

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 2,23 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.233,64 R$: 1.233,64

Item: SM - P-05B ID Planta: PJ02 
Linha: SANTA MARINA Localização:  

Descrição: Porta com duas folhas de correr, duas fixas e bandeira, com tubo e fechadura, para vidros 10mm
 

Qtd Largura Altura
1 4950 3000

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 14,52 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 4.330,34 R$: 4.330,34

Item: SM - P-32B ID Planta: PJ03 
Linha: SANTA MARINA Localização:  

Descrição: Porta única central de giro, bandeira, dois fixos laterais, fechadura e trinco, para vidro 10mm 
 

Qtd Largura Altura
1 4860 3000

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 14,42 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 4.586,06 R$: 4.586,06
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Item: CMD - BRI-01 ID Planta: JAV01 
Linha: CONVENCIONAL Localização: 

Descrição: Brise horizontal c/ DC-004. Linha Convencional.

Qtd Largura Altura
2 2400 740

VTC:

Valores: Unitário Total
R$: 969,02 R$: 1.938,04

Item: CMD - BRI-01 ID Planta: JAV02 
Linha: CONVENCIONAL Localização: 

Descrição: Brise horizontal c/ DC-004. Linha Convencional.

Qtd Largura Altura
2 3630 740

VTC:

Valores: Unitário Total
R$: 1.408,18 R$: 2.816,36

Item: BL - P-31B ID Planta: PJ01 
Linha: BLINDEX Localização: 

Descrição: Porta única de giro, com bandeira, fixo lateral, fechadura (vidro/vidro) e trinco para vidro 10mm

Qtd Largura Altura
1 1200 3000

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 3,54 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 2.091,38 R$: 2.091,38

Item: BL - P-25B ID Planta: 
Linha: BLINDEX Localização: 

Descrição: Porta dupla de giro, com fechadura, trinco e mola, para vidro 10mm 

Qtd Largura Altura
1 1900 2250

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 4,23 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 2.407,06 R$: 2.407,06

Item: BSM - F1-10 ID Planta: JVT06 
Linha: BONUS SM Localização: 

Descrição: vidro 10mm com molde definir no local

Qtd Largura Altura
1 740 1200

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 0,87 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 919,68 R$: 919,68

Item: SU - PCCV2 ID Planta: PJA01 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Porta de giro 2 folhas com reforço central, com 1 travessa horizontal, com fecho, para receber vidros. 

Qtd Largura Altura
1 1800 2100

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,79 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 2.133,05 R$: 2.133,05
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Vendedor:

ID Planta: PJA01 Item: FA - 5N-2MAX Linha: 
VIDEO TEMPERADO Localização: 

Descrição: painel de fachada em vidro temperado incolor 10mm, fixados com suporte spider em aço inox, perfil "U" em 
alumínio anodizado natural fosco, borrachas de vedação epdm - Reinastalação e Manuntenção Fachada Existentes

Qtd Largura Altura
1 4760 11000

VTC: Laminado INCOLOR - 8mm ( 23,48 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 35.605,18 R$: 35.605,18

TOTALIZADORES

Subtotal: R$ 160.488,78

Total geral: R$ 160.488,78

PROPOSTA COMERCIAL

Alumpar Esquadrias e Fachadas

Este orçamento tem validade de 20 dias 

Att:  ALUMPAR ESQUADRIAS E FACHADAS

FONE (47) 3017-5824

 Luciano  9 8822-1745

Edilso 9 9155-2811

JOINVILLE, 09/10/2019 

Responsável ________________________ 
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Matheus - Global Engenharia

De: Petry Esquadrias <petry@petryesquadrias.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 26 de junho de 2019 07:45
Para: 'Matheus - Global Engenharia'
Assunto: RES: Orçamento UBSF Glória - Joinville/SC

Bom dia!!! 

No momento so trabalhamos com obras residenciais. 

Atenciosamente, 

Renata Petry 

"Na hora da compra, não é suficiente o melhor preço, a PETRY sabe que atendimento,  
produtos de qualidade, orientação especializada e garantia, são fundamentais a um bom 
negócio.” 

PETRY ESQUADRIAS LTDA  
MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC 
(47) 3465 2005 (47) 3465 0226 
Rua Ronco d' agua 2.201 - Itinga - Joinville/SC 
www.petryesquadrias.com.br 

De: Matheus ‐ Global Engenharia <matheuspel@gmail.com>  
Enviada em: terça‐feira, 25 de junho de 2019 18:17 
Para: petry@petryesquadrias.com.br 
Assunto: ENC: Orçamento UBSF Glória ‐ Joinville/SC 

Boa tarde, 

Conforme conversamos ao telefone segue em anexo o projeto arquitetônico para orçamento das esquadrias de 
alumínio.  

Algumas informações extras: 

‐ Considerar contramarco em todas esquadrias possível; 
‐ Considerar todas esquadrias em alumínio anodizado natural; 
‐ Considerar vidro incolor em todas esquadrias encaixilhadas e na fachada em vidro temperado (caso você trabalhe) 
considerar vidro incolor; 
‐ No projeto de detalhamento de esquadrias constam algumas especificações de linhas de esquadrias antigas, pode 
considerar alguma linha atual e que seja com valor em conta. Favor especificar linha e modelo no orçamento; 
‐ Endereço: Rua Brigada Lopes, S/n° ‐ Bairro Glória – Joinville/SC; 
‐ Favor especificar no orçamento que se trata de “Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da 
Família Glória”; 
‐ Favor direcionar o orçamento conforme abaixo: 
A/C 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
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CNPJ 23.761.811/0001‐00 
RUA: ARARANGUA, n° 397  
BAIRRO: AMÉRICA 
CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC 
Tel: (47) 3481‐5127 

Caso identifiquem alguma divergência de informações favor avisar. 

Favor confirmar recebimento. 

Grato. 



Data Emissão: 07/10/2019

02364/2019
COTAÇÃO

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço:
Cidade/UF:
Telefone: 
Contato: 

Bairro:
CEP:

E-mail:

CNPJ:

Insc.Est.:
Vendedor:

E-mail:
Telefone:

Rua Araranguá, 397 
Joinville/SC

América
89204310 
matheuspel@gmail.com

23.761.811/0001-00

JOEI CARLOS GAUTTO
joei@totaltelas.com.br
(47) 98857-1444

(47) 3481-5127

UNTotal R$ TotalR$ Unitário R$ IPIAlturaComp.Qtde R$ Icms ST

Produtos:

Código Descrição
2142 m2 0,00 5.760,300,0014,77PORTÃO GRADIL STANDARD - DE CORRER - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 - PARA ABRIR UMA

FOLHA PARA CADA LADO
1,00 2,08 7,10 390,00

2989 Un 208,69 1.599,970,004,00GRADIL STANDARD 5 X 20 CM X 5,00 MM PINTURA ESPECIAL 20,40 KG 2,50 X 2,03 M 4,00 347,82

2994 Un 39,00 818,940,007,00POSTE GRADIL 40 X 60 X 1,25  2,50 M  BC PINTURA ESPECIAL 7,00 111,42

135 Un 0,00 1.500,000,001,00MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 04 GRADIS MAIS UM PORTÃO - EXCETO CONFECÇÃO DE
VIGAS E MATERIAL DE ALVENARIA

1,00 1.500,00

Total dos Materiais R$: 9.679,21

www.totaltelas.com.br

SOLICITAÇÃO SR. MATHEUS - GLOBAL ENGENHARIA - PARA COR AZUL

Observações: Informações Complementares:

EXCETO MATERIAL DE ALVENARIA E AUTOMAÇÃO  -  "Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de 

Saúde da Família Glória"   PARA MÃO DE OBRA INTERERSSANTE VER IN LOCO  -

Aprovação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECliente:

4 - Caso seja necessário recolhimento de DIFAL, este não está incluso na proposta; 5 - Mercadorias não pagas integralmentes e não retiradas após 5 dias úteis da data de previsão, terão seus
preços reajustados ao preço do dia;
6 - Mercadorias somente serão aceitas para a devolução no caso de defeito ou vício de fabricação, nos prazos legais e desde que estejam em perfeito estado.

1 - ESTE NÃO É DOCUMENTO FISCAL; 2 - NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIAS; 3 - É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO
Condições Gerais

Condições Comerciais

Valor Total da Cotação de Venda:

Cond. Pagamento: A VISTA - ANTECIPADO

Previsão Entrega: 22/10/2019

9.679,21

TOTAL TELAS IND. E COM. DE ARAMES E TELAS LTDA
07.598.814/0002-08

257.179.59-3

Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia,475,Costa e Silva
(47) 3417-6060
89219-370   Joinville



Soluções eficazes de 
proteção com alta 
qualidade.

Rey das telas

Soluções eficazes de 

proteção com alta 

qualidade.



Rey das telas oferecer soluções 
eficazes em proteção para quem está 
buscando desenvolver estratégias de 
segurança para áreas de pequeno, 
médio e grande porte.



Proposta
Comercial

Cliente Fundo Municipal de Saúde

Endereço Rua Araranguá nº397

Cidade Joinville

Fone (47) 3481-5127

A/C Eng.º Matheus

Email matheus@globalengenharia.net

Data 07/10/2019

CNPJ/CPF 08.184.821/0001-37

Obra: Adequação da Edificação Existente Unidade 
Básica de Saúde da Família Glória



Total R$ 8.548,40

Atenciosamente,

Caroline

Comercial Rey das telas   Soluções 

Eficazes de Proteção com Alta Qualidade

SITE:www.reydastelas.com.br

contato@reydastelas.com.br

Tel: (47)  2122-7656
Wts:(47) 98401-8575
Wts: (47) 99691-3000

QT Descrição UN Total

10 M
X

2,03

Gradil galvanizada, REVESTIDO COM PVC 
fio 4,7 alta resistência, 2,03 alt..Poste de 2,60 
alt.Poste galvanizado pintura epóxi mesma 
cor do gradil.

R$ 1.931,00

2 uni Portão Galvanizado e pintado na cor do 
GRADIL, MED. 3,26m x 2,03m x 2, sobre 
trilho.

R$ 2.982,00 R$ 5.965,00

07 KIT POSTE – (poste, presilha, parafuso 
brocante)

R$ 93,20

Forma de pagamento : a combinar

R$ 652,40

www.imatelas.com.br


07/10/2019 VHSYS - ORÇAMENTO 1912

https://app.vhsys.com.br/public/preview/orcamento/AIAN0ArKBwUyNh0LJy0yTRDs3EDN1QrTtoEKt08SRRTtyITN0UztPzUyP58S/ 1/1

ORÇAMENTO 1912
DIMATELAS - 19.603.735/0001-38
RUA BRASHOLANDA, 51 WEISSOPOLIS - PINHAIS - PR CEP: 83.322-070
Fone: (41) 3076-5000 E-mail: comercial@dimatelas.com.br Site: www.dimatelas.com.br

DADOS DO CLIENTE VENDEDOR: Isabel Scheifer DATA: 07/10/2019

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 23.761.811/0001-00

TELEFONE: (47) 3481-5127

ENDEREÇO: ARARANGUA

BAIRRO: AMÉRICA

CEP: 89204310

NOME FANTASIA: Eng.º Matheus 

INSC. ESTADUAL: 

EMAIL: matheus@globalengenaharia.net

NUMERO: 397 

COMPLEMENTO:

UF: SC

CIDADE: Joinville

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO QTDE. UN. NCM V. UNIT. V. TOTAL

1.
GR203AZ5 - Painel Eurograd - �o 5mm² - 2,50m larg x 2,03m alt - malha 50x200mm -
Pintura Eletrostática na cor Azul

4,00 Pç 73089090 R$ 289,00 R$ 1.156,00

2.
PS250PI - Poste para chumbar (s/ base) - 40x60x1,25mm - 2,50m alt - Pintura Eletrostática
na cor abaixo

7,00 Pç 73083000 R$ 85,00 R$ 595,00

3. FIXAZ - Kit para Fixação de Painel Eurograd - Azul 28,00 Pç 39173229 R$ 2,60 R$ 72,80

4. PARBROC - Parafuso auto brocante cabeça sextavada N.12 x 1.1/2 28,00 Pç 73181400 R$ 0,38 R$ 10,64

5. TP - Tampa para poste 60x40 na cor preta 7,00 Pç 39173229 R$ 2,10 R$ 14,70

6.

PTCORPI - Portão corrediço, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas inf. pelo
cliente - Pintura Eletrostática na cor abaixo
Portão de Correr: 6,53m(comprimento) x 2,03m(altura) = 13,26m² (abrindo metade para
cada lado)

1,00 Pç 73083000 R$ 4.241,00 R$ 4.241,00

7. Mão de Obra para Instalação de Gradil e portão 1,00 R$ 700,00 R$ 700,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES 76,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 6.790,14

VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 6.790,14

NÚMERO TOTAL DE ITENS 7 produto(s)

OBSERVAÇÕES

Adequação da Edificação Existente Unidade Básica de Saúde da Família Glória

VALIDADE: 10 dias  PRAZO DE ENTREGA: 10 dias  
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