
LS 125,58% REV02 BDI 30,00%

Item cod. Ippuj Descrição Unid Qtde unit ippuj Unitário Valor Total

Serviços Iniciais
1.1 Barraco de obras

1.1.1 C10.08.05.10.051 Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m² 8,00 383,62 498,71 3.989,65
1.2 Placas de obra

1.2.1 C10.08.05.20.001 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m² 8,00 191,16 248,51 1.988,06

1.3 Instalações Provisórias

1.3.1 C35.25.10.05.010 Instalação provisória de água Unid 1,00 136,37 177,28 177,28

1.3.2 C35.25.10.05.015 Instalação provisória de energia Unid 1,00 1.071,82 1.393,37 1.393,37

7.548,36

Execução de calçada/piso

2.1 Regularização de terreno

2.1.1 C35.10.05.10.006 Regularização e compactação de terreno m² 556,58 4,13 5,37 2.988,28

2.2 Preparação da sub-base para piso de concreto

2.2.1 C10.84.25.02.011 Base de brita, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação m³ 16,20 64,94 84,42 1.367,64
2.3 Lastro de concreto

2.3.1 C10.24.45.10.002 Lastro de concreto não estrutural c/ aditivo impermeabilizante, esp. 5cm m² 215,79 22,27 28,95 6.247,34

2.3.2 C10.24.45.10.010 Lastro de concreto não estrutural c/ aditivo impermeabilizante, esp. 8cm m² 328,11 34,76 45,19 14.826,63

2.4 Regularização de piso

2.4.1 C10.56.05.01.010 Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual m² 543,90 7,00 9,10 4.949,49

30.379,38          

Drenagem do Terreno

3.1 Assentamento de tubulação

3.1.1 C10.24.20.04.005 Escavação manual de vala profundidade até 2m m³ 73,62 29,96 38,95 2.867,35

3.1.2 C16.05.15.10.025 Tubo pvc pbv série p/ esg ou águas pluviais dn 150mm m 47,52 62,58 81,35 3.865,94

3.1.3 1341 Tubo pvc pbv tipo leve pbl dn 200mm m 43,77 38,73 50,35 2.203,78

3.2 Confecção de caixa de ligação/inspeção

3.2.1 C16.50.05.091.040

Caixa de inspeção em concreto (dimensões 60x60x80cm) com tampa em concreto pré-moldado 

e alça em aço
unid 10,00 132,91 172,78 1.727,83

10.664,90          

Serviços gerais

4.1 Delimitações

4.1.1 C10.84.10.01.010

Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em montante 

metálico com altura de 260cm 
m² 515,32 129,96 168,95 87.062,28

4.1.2 C10.64.05.60.020 Portão de correr em tela malha5x15cm, com montante em aço galvanizado m² 27,60 267,46 347,70 9.596,46

4.1.3 C10.84.15.20.005 Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto fck 15MPa m 557,40 37,56 48,83 27.216,73

4.1.4 C35.45.20.10.011 Rebaixo de calçada, largura 4,0m unid 7,00 342,94 445,82 3.120,75

4.1.5 C10.84.45.05.013 Bicicletário em concreto - módulo para 1 bicicleta unid 29,00 19,88 25,84 749,48

4.1.6 C35.10.05.10.006 Regularização e compactação de terreno m² 403,05 4,13 5,37 2.163,98

4.1.7 325 Brita 2 (frete incluso) - estacionamento m³ 89,99 49,48 64,32 5.788,52

4.1.8 C10.88.10.10.010 Plantio de grama sempre verde m² 58,52 12,29 15,98 934,97

4.1.9 C10.80.55.05.005 Tinta para pintura de faixas de estacionamento m² 22,91 19,52 25,38 581,36

137.214,53

Serviços de conservação e manutenção da obra

5.1 Remoção de resíduos

5.1.1 C10.16.05.05.015

Carga manual e transporte mecanizado em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso 

destinação de resíduos
m³ 18,00 33,80 43,94 790,92

790,92               

  TOTAL GERAL R$ 186.598,09
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