
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017644076/2023 - SES.UOM.AOB

Joinville, 12 de julho de 2023.

OBRA: 1036 - UBSF CANELA

ENDEREÇO: Rua Dionísio Girardi, s/n - Canela, Joinville /SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 05/2023, Composição Própria 05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ART:

OBRA: 1036 - UBSF CANELA

ENDEREÇO: Rua Dionísio Girardi, s/n - Canela, Joinville /SC

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 148.819,04

1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

90778 -

SINAPI/SC

05/2023

H 200,00 128,91 22,23 157,57 31.514,00

1.2 Mestre de obras com encargos complementares

90780 -

SINAPI/SC

05/2023

H 1.400,00 61,84 22,23 75,59 105.826,00

1.3 Projeto as built - projeto arquitetônico

C.P.

1312109118630

- Composição

Própria 05/2023

M² 1.928,45 1,06 22,23 1,30 2.506,99

1.4 Projeto as built - projeto hidrossanitário

C.P.

1312305148185

- Composição

Própria 05/2023

M² 1.928,45 1,37 22,23 1,67 3.220,51

1.5 Projeto as built - projeto elétrico

C.P.

1312305148188

- Composição

Própria 05/2023

M² 1.928,45 1,46 22,23 1,78 3.432,64

1.6 Projeto as built - projeto estrutural

C.P.

1312305148186

- Composição

Própria 05/2023

M² 890,28 1,37 22,23 1,67 1.486,77

1.7 Projeto as built - projeto preventivo de incêndio

C.P.

1312305148187

- Composição

Própria 05/2023

M² 498,28 1,37 22,23 1,67 832,13

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 249.623,38

2.1 CANTEIROS DE OBRAS 151.468,81

2.1.1 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 394,65 183,31 22,23 224,06 88.425,28
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2.1.2
Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada  -

SINAPI 74209/1

C.P.

1312111122770

- Composição

Própria 05/2023

M2 2,50 378,27 22,23 462,36 1.155,90

2.1.3

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93207 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 7,26 1.383,22 22,23 1.690,71 12.274,55

2.1.4

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93210 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 16,00 715,11 22,23 874,08 13.985,28

2.1.5

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.

af_02/2016

93212 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 4,00 1.229,18 22,23 1.502,43 6.009,72

2.1.6
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016

93208 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,00 1.235,85 22,23 1.510,58 15.105,80

2.1.7
Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao para canteiro de

obras - ref. SINAPI 73960/001

C.P.

1312109118628

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.743,73 22,23 3.353,66 3.353,66

2.1.8

Entrada de água padrão águas de joinville, incluso mureta em

alvenaria de 1,20 x 0,80m- materiais e instalação (sinapi 97741

e 90459 abril/2020)

C.P.

1312202129980

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 372,93 22,23 455,83 455,83

2.1.9
Ligação de provisória de esgoto para canteiro de obras -

fornecimento e execução - bha

C.P.

1312206136772

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.736,23 22,23 2.122,19 2.122,19

2.1.10
Locação de caçamba para obra  - 5m³ - incluso coleta,

transporte e destinação final

C.P.

1312305148873

- Composição

Própria 05/2023

UN 18,00 390,00 22,23 476,70 8.580,60

2.2 REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO 75.499,29

2.2.1 Limpeza mecanizada de terreno  - ref. SINAPI  93381

C.P.

1312301144285

- Composição

Própria 05/2023

M2 1.928,45 4,56 22,23 5,57 10.741,47

2.2.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 192,85 8,73 22,23 10,67 2.057,71

2.2.3
Locação de caçamba para obra  - 5m³ - incluso coleta,

transporte e destinação final

C.P.

1312305148873

- Composição

Própria 05/2023

UN 39,00 390,00 22,23 476,70 18.591,30

2.2.4
Aterro mecanizado (regularização niveis terreno) com utilização

de barro - ref. SINAPI 94339 - bha

C.P.

1312211143254

- Composição

Própria 05/2023

M3 429,45 84,03 22,23 102,71 44.108,81

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS 22.655,28

2.3.1
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

05/2023

M 227,01 76,76 22,23 93,82 21.298,08

2.3.2 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 120,00 9,25 22,23 11,31 1.357,20

3 UBSF CANELA 2.836.673,46

3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 865.076,62

3.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 5.832,50

3.1.1.1 Mobilização e desmobilização de equipamento - bha

C.P.

1312203130912

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 4.771,74 22,23 5.832,50 5.832,50
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3.1.2 UBSF - EDIFICAÇÃO 779.607,94

3.1.2.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 20,43 102,78 22,23 125,63 2.566,62

3.1.2.2
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 79,45 134,54 22,23 164,45 13.065,55

3.1.2.3 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 204,30 6,69 22,23 8,18 1.671,17

3.1.2.4
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 10,21 414,47 22,23 506,61 5.172,49

3.1.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado.

af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 68,00 16,90 22,23 20,66 1.404,88

3.1.2.6

Estaca pré-moldada de concreto seção quadrada (20x20cm),

capacidade mínima de 45 toneladas, incluso emenda (exclusive

mobilização e desmobilização). af_12/2019

100657 -

SINAPI/SC

05/2023

M 680,00 141,38 22,23 172,81 117.510,80

3.1.2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 82,60 124,32 22,23 151,96 12.551,90

3.1.2.8
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 340,00 109,65 22,23 134,03 45.570,20

3.1.2.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 683,00 16,95 22,23 20,72 14.151,76

3.1.2.10
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.571,00 14,99 22,23 18,32 28.780,72

3.1.2.11
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 202,00 12,61 22,23 15,41 3.112,82

3.1.2.12
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 332,00 20,10 22,23 24,57 8.157,24

3.1.2.13

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 42,80 670,14 22,23 819,11 35.057,91

3.1.2.14
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta

asfáltica, duas demãos (sinapi 74106/1 -  01/2020)

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 05/2023

M² 435,08 13,47 22,23 16,46 7.161,42

3.1.2.15
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 71,35 33,34 22,23 40,75 2.907,51

3.1.2.16

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo

placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 484,38 0,72 22,23 0,88 426,25

3.1.2.17
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *5 cm*. ref. SINAPI 96624 - bha

C.P.

1312110119880

- Composição

Própria 05/2023

M3 24,22 107,41 22,23 131,29 3.179,84

3.1.2.18
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 484,38 3,02 22,23 3,69 1.787,36

3.1.2.19
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.556,00 14,78 22,23 18,07 28.116,92

3.1.2.20
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 264,00 13,94 22,23 17,04 4.498,56

3.1.2.21
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 192,00 15,59 22,23 19,06 3.659,52

3.1.2.22
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

97088 -

SINAPI/SC KG 872,00 17,92 22,23 21,90 19.096,80

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0017644076         SEI 23.0.011823-2 / pg. 3



3.1.2.22
sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021

SINAPI/SC

05/2023

KG 872,00 17,92 22,23 21,90 19.096,80

3.1.2.23
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 51,70 618,09 22,23 755,49 39.058,83

3.1.2.24

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 209,72 181,32 22,23 221,63 46.480,24

3.1.2.25

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada. af_09/2020

92448 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 354,68 225,56 22,23 275,70 97.785,28

3.1.2.26

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada plastificada.

af_09/2020

92526 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 145,92 52,63 22,23 64,33 9.387,03

3.1.2.27

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 30,00 15,38 22,23 18,80 564,00

3.1.2.28

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 75,00 14,50 22,23 17,72 1.329,00

3.1.2.29

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 1.727,00 12,97 22,23 15,85 27.372,95

3.1.2.30

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 594,00 10,91 22,23 13,34 7.923,96

3.1.2.31

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 598,00 16,22 22,23 19,83 11.858,34

3.1.2.32

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 05/2023

M3 11,10 658,41 22,23 804,77 8.932,95

3.1.2.33
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 269,00 14,78 22,23 18,07 4.860,83

3.1.2.34
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 723,00 13,94 22,23 17,04 12.319,92

3.1.2.35
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 989,00 12,47 22,23 15,24 15.072,36

3.1.2.36
Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60,

4,2mm, malha 15x15cm - ref. SINAPI 85662

C.P.

1312210141405

- Composição

Própria 05/2023

M2 959,20 16,94 22,23 20,71 19.865,03

3.1.2.37

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro/cobertura,

enchimento em eps, vigota treliçada armada, incluso

escoramento da laje - fornecimento e execução - ref. SINAPI

101964 - bha

C.P.

1312110120024

- Composição

Própria 05/2023

M2 393,40 89,98 22,23 109,98 43.266,13

3.1.2.38

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 05/2023

M3 91,50 660,97 22,23 807,90 73.922,85

3.1.3 MURO/VIGA CERCA/LIXEIRA E COMPRESSORES 79.636,18

3.1.3.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 55,44 102,78 22,23 125,63 6.964,93

3.1.3.2
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 21,65 134,54 22,23 164,45 3.560,34

3.1.3.3 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 42,37 6,69 22,23 8,18 346,59

3.1.3.4
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 2,12 414,47 22,23 506,61 1.074,01

96535 -

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0017644076         SEI 23.0.011823-2 / pg. 4



3.1.3.5
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm af_06/2017

96535 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 26,50 196,38 22,23 240,04 6.361,06

3.1.3.6
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 84,00 109,65 22,23 134,03 11.258,52

3.1.3.7

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 54,60 181,32 22,23 221,63 12.101,00

3.1.3.8

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada plastificada.

af_09/2020

92526 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 9,70 52,63 22,23 64,33 624,00

3.1.3.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 376,00 14,99 22,23 18,32 6.888,32

3.1.3.10
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 45,00 20,10 22,23 24,57 1.105,65

3.1.3.11

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 3,00 15,38 22,23 18,80 56,40

3.1.3.12

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 22,00 14,50 22,23 17,72 389,84

3.1.3.13

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 299,00 12,97 22,23 15,85 4.739,15

3.1.3.14

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 104,00 16,22 22,23 19,83 2.062,32

3.1.3.15
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 160,00 14,78 22,23 18,07 2.891,20

3.1.3.16

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo

placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,09 0,72 22,23 0,88 8,88

3.1.3.17
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *5 cm*. ref. SINAPI 96624 - bha

C.P.

1312110119880

- Composição

Própria 05/2023

M3 0,50 107,41 22,23 131,29 65,65

3.1.3.18
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,09 3,02 22,23 3,69 37,23

3.1.3.19
Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba –

lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016

96558 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 5,90 678,48 22,23 829,31 4.892,93

3.1.3.20

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,60 670,14 22,23 819,11 5.406,13

3.1.3.21

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 05/2023

M3 2,80 658,41 22,23 804,77 2.253,36

3.1.3.22

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 05/2023

M3 2,30 660,97 22,23 807,90 1.858,17

3.1.3.23
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta

asfáltica, duas demãos (sinapi 74106/1 -  01/2020)

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 05/2023

M² 85,10 13,47 22,23 16,46 1.400,75

3.1.3.24
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 80,73 33,34 22,23 40,75 3.289,75

3.2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 236.524,57

3.2.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 220.928,34

C.P.
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3.2.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x19x19  (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

C.P.

1312210141571

- Composição

Própria 05/2023

M2 1.178,51 111,72 22,23 136,56 160.937,33

3.2.1.2

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp =

3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive

ferragens. af_01/2021

102253 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 14,44 851,60 22,23 1.040,91 15.030,74

3.2.1.3
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

05/2023

M 339,86 32,61 22,23 39,86 13.546,82

3.2.1.4
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m

de vão. af_03/2016

93186 -

SINAPI/SC

05/2023

M 26,60 138,45 22,23 169,23 4.501,52

3.2.1.5
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de

1,5 m de vão. af_03/2016

93187 -

SINAPI/SC

05/2023

M 36,70 157,91 22,23 193,01 7.083,47

3.2.1.6
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m

de vão. af_03/2016

93188 -

SINAPI/SC

05/2023

M 50,00 126,47 22,23 154,58 7.729,00

3.2.1.7
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de

1,5 m de vão. af_03/2016

93189 -

SINAPI/SC

05/2023

M 4,40 158,87 22,23 194,19 854,44

3.2.1.8
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5

m de comprimento. af_03/2016

93196 -

SINAPI/SC

05/2023

M 26,60 135,40 22,23 165,50 4.402,30

3.2.1.9
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais

de 1,5 m de comprimento. af_03/2016

93197 -

SINAPI/SC

05/2023

M 36,70 152,54 22,23 186,45 6.842,72

3.2.2 LIXEIRA E COMPRESSORES 7.323,43

3.2.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x19x19  (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

C.P.

1312210141571

- Composição

Própria 05/2023

M2 40,02 111,72 22,23 136,56 5.465,13

3.2.2.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

05/2023

M 23,74 32,61 22,23 39,86 946,28

3.2.2.3
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m

de vão. af_03/2016

93188 -

SINAPI/SC

05/2023

M 5,90 126,47 22,23 154,58 912,02

3.2.3 MURO 8.272,80

3.2.3.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x19x19  (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

C.P.

1312210141571

- Composição

Própria 05/2023

M2 60,58 111,72 22,23 136,56 8.272,80

3.3 COBERTURA 211.222,94

3.3.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 211.222,94

3.3.1.1

Estrutura treliçada de cobertura, galvanizada a fogo, mão de

obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 100947/100778

C.P.

1312305148898

- Composição

Própria 05/2023

KG 4.449,40 22,08 22,23 26,99 120.089,31

3.3.1.2
Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2

águas, incluso içamento. af_07/2019

94213 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 525,07 78,46 22,23 95,90 50.354,21

3.3.1.3

Cumeeira para telha trapezoidal tp40 de aço/alumínio E

=0,5mm, incluso transporte vertical - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 94228/ 94221

C.P.

1312203130445

- Composição

Própria 05/2023

M 54,24 132,63 22,23 162,11 8.792,85

3.3.1.4
Calha em chapa de alumínio E = 0,8 mm, desenvolvimento de

60 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312301144562

- Composição

Própria 05/2023

M 103,15 106,73 22,23 130,46 13.456,95

3.3.1.5
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 40cm, incluso

transporte vertical - ref. SINAPI 100327

C.P.

1312301144563

- Composição

Própria 05/2023

M 94,70 74,85 22,23 91,49 8.664,10
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3.3.1.6

Pingadeira/rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm, corte de

 60cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI

94228

C.P.

1312301144564

- Composição

Própria 05/2023

M 75,65 106,69 22,23 130,41 9.865,52

3.4 ESQUADRIAS 160.451,23

3.4.1 PORTAS 83.607,40

3.4.1.1

P1 (90x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do

batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91315 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 20,00 1.013,15 22,23 1.238,37 24.767,40

3.4.1.2

P2 (80x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do

batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e

instalação. af_12/2019

91314 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 13,00 932,43 22,23 1.139,71 14.816,23

3.4.1.3

P3 (160x260cm) - instalação de porta de vidro temperado, E =

6 mm, incluso perfil aluminio e fechadura - fornecimento e

instalação

C.P.

1312301144303

- Composição

Própria 05/2023

UND 1,00 3.492,27 22,23 4.268,60 4.268,60

3.4.1.4

P4 (160x210cm) - kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, 160x210cm, (duas folhas

80cm), espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,

montagem e instalação do batente, fechadura com execução

do furo - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91314

C.P.

1312301144299

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.752,34 22,23 2.141,89 2.141,89

3.4.1.5

Pv (80x190cm) - porta em alumínio natural (80x190 cm) tipo

veneziana com guarnição, fixação com parafusos e fechadura

modelo livre/ocupado - ref. SINAPI 9134

C.P.

1312207138470

- Composição

Própria 05/2023

und 8,00 1.619,65 22,23 1.979,70 15.837,60

3.4.1.6

Pv1 (120x100cm) - porta em alumínio natural (120x100 cm)

tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos e

fechadura - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312301144300

- Composição

Própria 05/2023

und 1,00 1.353,46 22,23 1.654,33 1.654,33

3.4.1.7

Pv2 (70x210cm) - porta em alumínio natural (70x210 cm) tipo

veneziana pintada com guarnição, fixação - com parafusos e

fechadura - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312301144301

- Composição

Própria 05/2023

und 3,00 1.689,93 22,23 2.065,60 6.196,80

3.4.1.8

Pv3 (120x200cm) - porta em alumínio natural (120x200 cm),

duas folhas (60cm) do tipo veneziana com guarnição, fixação

com parafusos e fechadura - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312301144302

- Composição

Própria 05/2023

und 1,00 2.521,45 22,23 3.081,97 3.081,97

3.4.1.9

Pj1 porta janela (400x210 cm) - com esquadrias alumínio

natural com 9 folhas fixa, 2 folhas de correr e 1 porta de giro.

incluso, vidros: liso, incolor, temperado 8mm e vidros fixos

laminado, incolor 8mm, com pelicula semi refletiva e trinco

para fechamento - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144381

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 6.288,83 22,23 7.686,84 7.686,84

3.4.1.10
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. af_12/2019

94589 -

SINAPI/SC

05/2023

M 21,60 27,19 22,23 33,23 717,77

3.4.1.11
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,50 109,93 22,23 134,37 873,41

3.4.1.12

Chapa de aço galvanizado (90x40cm) para proteção portas

banheiros acessiveis (instalação chapa em ambos os lados da

porta) - fornecida e executado

C.P.

1312301144298

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 320,00 22,23 391,14 1.564,56

3.4.2 JANELAS 68.164,38

3.4.2.1

Janela 1 (180x90 cm) - em esquadrias alumínio natural de

correr com 2 folhas correr e 1 folha fixa. incluso, vidros: liso,

incolor, espessua 4mm, com pelicula semi refletiva e trinco

para fechamento - fornecimento e instalação - ref SINAPI

94580/100674

C.P.

1312207138472

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.412,05 22,23 1.725,95 1.725,95

3.4.2.2

Janela 1* (180x90 cm) em esquadrias alumínio natural de correr

com 2 folhas correr e 1 folha fixa. incluso, vidros: liso, incolor,

espessua 4mm, com pelicula semi refletiva e trinco para

fechamento e tela proteção de nylon - fornecimento e

C.P.

1312109119702

- Composição
UN 11,00 1.473,42 22,23 1.800,96 19.810,56

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0017644076         SEI 23.0.011823-2 / pg. 7



fechamento e tela proteção de nylon - fornecimento e

instalação - ref SINAPI 94580/100674
Própria 05/2023

3.4.2.3

Janela 2 (120x90 cm) em esquadrias alumínio natural de correr

com 2 folhas correr incluso, vidros: liso, incolor, espessua 4mm,

com pelicula semi refletiva e trinco para fechamento -

fornecimento e instalação - ref SINAPI 94580/100674

C.P.

1312207137041

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 780,27 22,23 953,72 953,72

3.4.2.4

Janela 2* (120x90 cm) em esquadrias alumínio natural de correr

com 2 folhas correr incluso, vidros: liso, incolor, espessua 4mm,

com pelicula semi refletiva e trinco para fechamento e tela

proteção nylon- fornecimento e instalação - ref SINAPI

94580/100674

C.P.

1312301144308

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 821,18 22,23 1.003,73 2.007,46

3.4.2.5

Janela 3 (60x90 cm) em esquadrias alumínio natural tipo maxi-

ar. incluso, vidros: liso, incolor, espessua 4mm, com pelicula

semi refletiva e trinco para fechamento - fornecimento e

instalação - ref SINAPI 94580/100674

C.P.

1312207138474

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 647,08 22,23 790,93 7.909,30

3.4.2.6

Janela 4 (100x90 cm) em esquadrias alumínio natural de correr

com 2 folhas correr incluso, vidros: liso, incolor, espessua 4mm,

com pelicula semi refletiva e trinco para fechamento -

fornecimento e instalação - ref SINAPI 94580/100674

C.P.

1312301144309

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 598,00 22,23 730,94 2.923,76

3.4.2.7

Janela 5 (270x210 cm) em esquadrias alumínio natural com 3

folhas maxiar e 6 folhas fixa. incluso, vidros: liso, incolor,

temperado 8mm e vidros fixos laminado, incolor 8mm, com

pelicula semi refletiva e trinco para fechamento - fornecimento

e instalação

C.P.

1312301144314

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 4.260,03 22,23 5.207,03 5.207,03

3.4.2.8

Janela 6 (400x210 cm) com esquadrias alumínio natural com 5

folhas maxiar e 10 folhas fixa. incluso, vidros: liso, incolor,

temperado 8mm e vidros fixos laminado, incolor 8mm, com

pelicula semi refletiva e trinco para fechamento - fornecimento

e instalação

C.P.

1312301144316

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 7.309,78 22,23 8.934,74 8.934,74

3.4.2.9

Visor com furos (170x260cm) em esquadrias alumínio natural

fixa com 2 folhas. incluso, vidros temperado liso, incolor,

espessua 8mm - fornecimento e instalação.- ref. SINAPI 102180

C.P.

1312301144304

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.413,10 22,23 1.727,23 1.727,23

3.4.2.10

Guichê  (80x90 cm) em esquadrias de alumínio natural de

correr com 1 folha fixa e 1 folha tipo guilhotina. incluso, vidros:

liso, incolor, espessua 4mm e trinco para fechamento -

fornecimento e instalação - ref SINAPI 94580/100674

C.P.

1312109119704

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 705,24 22,23 862,01 1.724,02

3.4.2.11

Guichê  (80x90 cm) em esquadrias de alumínio natural de

correr com 1 folha fixa e 1 folha tipo guilhotina. incluso, vidros:

liso, incolor, espessua 4mm e trinco para fechamento -

fornecimento e instalação - ref SINAPI 94580/100674

C.P.

1312109119704

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 705,24 22,23 862,01 862,01

3.4.2.12
Esquadria do tipo Alçapão (70x70cm - incluso pintura -

fornecimento e instalação

C.P.

1312301144306

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 579,17 22,23 707,92 707,92

3.4.2.13
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. af_12/2019

94589 -

SINAPI/SC

05/2023

M 151,80 27,19 22,23 33,23 5.044,31

3.4.2.14

Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento

de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.

af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

05/2023

M 41,90 168,44 22,23 205,88 8.626,37

3.4.3 CERCAS 8.679,45

3.4.3.1

Tela/gradil em  arame aço galvanizado, revestimento em PVC,

incluso estrutura da cerca em tudo de aço galvanizado - ref.

SINAPI 102362 - bha

C.P.

1312109119722

- Composição

Própria 05/2023

M2 34,20 151,24 22,23 184,86 6.322,21

3.4.3.2

Portão (380x200cm) em tela arame galvanizado h=2,00m,

revestimento em pvc. incluso moldura em tubos de aço

galvanizado, com uma folha de correr,  incluso ferragens - ref.

SINAPI 102362  - bha

C.P.

1312301144317

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.928,53 22,23 2.357,24 2.357,24

3.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 126.824,24

3.5.1 ÁGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO 31.706,40

3.5.1.1
Registro globo DN 3/4" - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

90371 - bha

C.P.

1312109119761

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 154,43 22,23 188,76 755,04
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3.5.1.2
Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

90371 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 31,81 22,23 38,88 38,88

3.5.1.3
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

94495 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 59,50 22,23 72,73 72,73

3.5.1.4
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento

e instalação. af_08/2021

94497 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 102,76 22,23 125,60 125,60

3.5.1.5
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

89353 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 38,58 22,23 47,16 47,16

3.5.1.6

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

94794 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 161,68 22,23 197,62 197,62

3.5.1.7

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 33,00 91,40 22,23 111,72 3.686,76

3.5.1.8
Registro de esfera, PVC, roscável, com borboleta, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

103042 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 26,38 22,23 32,24 32,24

3.5.1.9
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento

metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021

99635 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 285,45 22,23 348,91 348,91

3.5.1.10
Colar de tomada em PVC 3/4" - fornecimento e instalação -

SINAPI 91186 - bha

C.P.

131210790338 -

Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 13,53 22,23 16,54 16,54

3.5.1.11
Joelho 90 graus, PVC, soldavel,com rosca, 25mm x 3/4" -

fornecimento e instalacao. af_12/2014 - ref. SINAPI 89362 - bha

C.P.

131210790594 -

Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 11,85 22,23 14,48 57,92

3.5.1.12

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 32 mm

x 1 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94785 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 26,02 22,23 31,80 31,80

3.5.1.13

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50

mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação

que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94706 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 46,63 22,23 57,00 57,00

3.5.1.14

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89436 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 8,62 22,23 10,54 21,08

3.5.1.15

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 50mm x 1.1/2”, instalado em ramal de distribuição de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

104001 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 5,00 14,48 22,23 17,70 88,50

3.5.1.16

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN

 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação

que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94703 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 22,53 22,23 27,54 27,54

3.5.1.17

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 64,00 7,00 22,23 8,56 547,84

3.5.1.18
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 82,00 10,06 22,23 12,30 1.008,60

3.5.1.19
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89409 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 10,05 22,23 12,28 73,68

3.5.1.20
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103984 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 20,61 22,23 25,19 100,76

3.5.1.21
Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89528 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 35,00 4,53 22,23 5,54 193,90

3.5.1.22
Luva, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103995 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 15,87 22,23 19,40 19,40
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3.5.1.23
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94796 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 42,94 22,23 52,49 52,49

3.5.1.24
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89402 -

SINAPI/SC

05/2023

M 306,00 13,24 22,23 16,18 4.951,08

3.5.1.25
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 -

SINAPI/SC

05/2023

M 24,00 20,34 22,23 24,86 596,64

3.5.1.26
Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103979 -

SINAPI/SC

05/2023

M 18,00 31,86 22,23 38,94 700,92

3.5.1.27
Luva com rosca, PVC, soldavel, DN 3/4"- fornecimento e

instalação-sinapi 89564

C.P.

1312301144201

- Composição

Própria 05/2023

UN 14,00 7,76 22,23 9,49 132,86

3.5.1.28
Niple paralelo, PVC roscavel, 3/4" - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI  101924

C.P.

1312301144368

- Composição

Própria 05/2023

UN 14,00 48,35 22,23 59,10 827,40

3.5.1.29

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103953 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 7,71 22,23 9,42 18,84

3.5.1.30

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm,

instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

103966 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 10,12 22,23 12,37 12,37

3.5.1.31

Cruzeta, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_12/2014 - ref. SINAPI

89501 - bha

C.P.

1312201126921

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 26,35 22,23 32,21 32,21

3.5.1.32

Curva de transposição, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em

ramal de distribuição de água   fornecimento e instalação.

af_06/2022

89430 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 13,25 22,23 16,20 48,60

3.5.1.33
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89440 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 35,00 12,73 22,23 15,56 544,60

3.5.1.34
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 17,99 22,23 21,99 21,99

3.5.1.35
Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104004 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 31,23 22,23 38,17 38,17

3.5.1.36

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89445 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 19,92 22,23 24,35 73,05

3.5.1.37

Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado

em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

104006 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 26,49 22,23 32,38 129,52

3.5.1.38

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 7,00 17,29 22,23 21,13 147,91

3.5.1.39

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 30,00 13,81 22,23 16,88 506,40

3.5.1.40
Joelho 90 graus, PVC, soldável com rosca, 25 mm x 1/2 "-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89506 - bha

C.P.

1312301144369

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 15,03 22,23 18,37 183,70

3.5.1.41
Luva de, PVC, soldável com bucha latão, DN 25mm x 1/2"-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89373

C.P.

1312301144372

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 12,02 22,23 14,69 29,38

3.5.1.42
Te, PVC, soldável,  com bucha de latão, 90 graus, DN 25mm x

1/2”mm – fornecimento e instalação – ref. SINAPI 89366

C.P.

1312203132435

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 20,06 22,23 24,52 24,52

3.5.1.43
Engate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86886 -

SINAPI/SC UN 10,00 46,80 22,23 57,20 572,00
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instalação. af_01/2020
05/2023

3.5.1.44
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 30,00 11,09 22,23 13,56 406,80

3.5.1.45
Caixa d´água em polietileno, 10000 litros - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102619

C.P.

1312301144373

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 6.382,65 22,23 7.801,51 7.801,51

3.5.1.46
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros

menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90443 -

SINAPI/SC

05/2023

M 142,15 15,20 22,23 18,58 2.641,15

3.5.1.47
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90466 -

SINAPI/SC

05/2023

M 142,15 15,21 22,23 18,59 2.642,57

3.5.1.48
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,59 84,97 22,23 103,86 684,44

3.5.1.49
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 8,24 33,34 22,23 40,75 335,78

3.5.2 ESGOTO 67.048,58

3.5.2.1

Caixa de inspeção - caixa enterrada hidráulica retangular, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas:

0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, incluso escavação e

reaterro. (sinapi 97906 julho/2019) - bha

C.P.

131210790452 -

Composição

Própria 05/2023

UN 9,00 566,26 22,23 692,14 6.229,26

3.5.2.2
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, com grelha abre

e fecha, fornecida e instalada - SINAPI 89707 - bha

C.P.

1312204133186

- Composição

Própria 05/2023

UN 28,00 71,31 22,23 87,16 2.440,48

3.5.2.3
Sifão do tipo flexível em PVC 1  x 1.1/2  - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86883 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 20,00 12,14 22,23 14,84 296,80

3.5.2.4
Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou

sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020

86879 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 30,00 9,91 22,23 12,11 363,30

3.5.2.5

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89728 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 27,00 13,64 22,23 16,67 450,09

3.5.2.6

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 29,56 22,23 36,13 216,78

3.5.2.7

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89726 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 11,00 10,96 22,23 13,40 147,40

3.5.2.8

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 27,00 16,42 22,23 20,07 541,89

3.5.2.9

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 11,00 28,73 22,23 35,12 386,32

3.5.2.10

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 10,73 22,23 13,12 26,24

3.5.2.11

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 17,00 15,70 22,23 19,19 326,23

3.5.2.12

Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário

40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI

89731 - bha

C.P.

1312201126568

- Composição

Própria 05/2023

UN 27,00 13,15 22,23 16,07 433,89

3.5.2.13

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação - ref. SINAPI 89834 - bha

C.P.

1312109119692

- Composição

Própria 05/2023

UN 17,00 36,70 22,23 44,86 762,62

3.5.2.14

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 7,00 52,89 22,23 64,65 452,55
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3.5.2.15
Juncao simples, PVC, esgoto, DN 50 x 50 mm, junta elastica,

fornecido e instalado - ref. SINAPI 89563 - bha

C.P.

131210790595 -

Composição

Própria 05/2023

UN 12,00 20,88 22,23 25,52 306,24

3.5.2.16

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89752 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 42,00 7,97 22,23 9,74 409,08

3.5.2.17

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 40,00 18,24 22,23 22,29 891,60

3.5.2.18

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89813 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 96,00 5,89 22,23 7,20 691,20

3.5.2.19

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 39,37 22,23 48,12 7.218,00

3.5.2.20

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 57,56 22,23 70,36 422,16

3.5.2.21

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

05/2023

M 30,00 22,46 22,23 27,45 823,50

3.5.2.22

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

05/2023

M 90,00 28,26 22,23 34,54 3.108,60

3.5.2.23

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89796 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 44,90 22,23 54,88 54,88

3.5.2.24

Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

104344 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 42,18 22,23 51,56 51,56

3.5.2.25

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89784 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 25,26 22,23 30,88 185,28

3.5.2.26

Conjunto de  filtro anaérobico e tanque séptico, execução em

aneis de concreto pre-moldado (conforme projeto) -

fornecimento e execução - bha

C.P.

1312301144374

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 24.573,34 22,23 30.035,99 30.035,99

3.5.2.27
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 64,00 84,97 22,23 103,86 6.647,04

3.5.2.28
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 76,80 33,34 22,23 40,75 3.129,60

3.5.3 PLUVIAL/DRENAGEM 19.226,97

3.5.3.1

Caixa de areia pluvia com grelha retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões: 0,6x0,6x0,6 cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 97906

C.P.

1312203131185

- Composição

Própria 05/2023

UN 6,00 696,61 22,23 851,47 5.108,82

3.5.3.2
Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 100 x 100 x 53

mm, saida 40mm - fornecido e instalado - ref. SINAPI 104328

C.P.

1312301144375

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 43,82 22,23 53,56 53,56

3.5.3.3
Bucha de redução de PVC, soldável, longa 50x40mm para

esgoto - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89731 - bha

C.P.

1312108117307

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 12,51 22,23 15,29 15,29

3.5.3.4

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89748 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 43,68 22,23 53,39 320,34

3.5.3.5

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 29,56 22,23 36,13 144,52

3.5.3.6

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 16,42 22,23 20,07 20,07

C.P.
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3.5.3.7
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50

mm, fornecido e instalado - SINAPI 89861 - bha

131210790365 -

Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 47,16 22,23 57,64 57,64

3.5.3.8

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 52,89 22,23 64,65 129,30

3.5.3.9

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89752 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 7,97 22,23 9,74 9,74

3.5.3.10

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 25,00 18,24 22,23 22,29 557,25

3.5.3.11

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de

esgoto sanitário. af_08/2022

95693 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 51,58 22,23 63,05 126,10

3.5.3.12

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

05/2023

M 114,00 39,37 22,23 48,12 5.485,68

3.5.3.13

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

05/2023

M 12,00 57,56 22,23 70,36 844,32

3.5.3.14

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 22,46 22,23 27,45 164,70

3.5.3.15

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 28,26 22,23 34,54 207,24

3.5.3.16

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89796 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 44,90 22,23 54,88 54,88

3.5.3.17

Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

104175 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 141,85 22,23 173,38 173,38

3.5.3.18
Ralo semi esférico DN 100mm-fornecimento e instalação-sinapi

89564

C.P.

131210688791 -

Composição

Própria 05/2023

UN 7,00 48,32 22,23 59,06 413,42

3.5.3.19
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 34,50 84,97 22,23 103,86 3.583,17

3.5.3.20
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 43,13 33,34 22,23 40,75 1.757,55

3.5.4 DRENOS CLIMATIZAÇÃO 4.727,35

3.5.4.1
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89867 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 8,64 22,23 10,56 31,68

3.5.4.2
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89866 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 13,00 7,80 22,23 9,53 123,89

3.5.4.3
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno

de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104319 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 10,45 22,23 12,77 12,77

3.5.4.4
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89865 -

SINAPI/SC

05/2023

M 54,00 18,35 22,23 22,43 1.211,22

3.5.4.5
Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno de ar

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104316 -

SINAPI/SC

05/2023

M 18,00 24,79 22,23 30,30 545,40

3.5.4.6
Te, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno de ar

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104324 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 14,77 22,23 18,05 18,05

3.5.4.7
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros

menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90443 -

SINAPI/SC

05/2023

M 72,00 15,20 22,23 18,58 1.337,76

3.5.4.8
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90466 -

SINAPI/SC M 72,00 15,21 22,23 18,59 1.338,48
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com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015
05/2023

3.5.4.9
Caixa de passagem para split, de polietileno, instalada em

parede - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI  91939 - bha

C.P.

1312110120138

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 44,22 22,23 54,05 108,10

3.5.5 VENTILAÇÃO 4.114,94

3.5.5.1

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89802 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 15,00 10,90 22,23 13,32 199,80

3.5.5.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89801 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 36,00 10,18 22,23 12,44 447,84

3.5.5.3

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89805 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 21,49 22,23 26,27 26,27

3.5.5.4

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89827 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 20,22 22,23 24,71 49,42

3.5.5.5
Juncao simples, PVC, DN 75 x 50 mm, serie normal para esgoto

predial - fornecimento e instalação – ref. SINAPI 89795

C.P.

1312203131179

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 38,45 22,23 47,00 47,00

3.5.5.6

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89813 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 5,89 22,23 7,20 7,20

3.5.5.7
Reducao excentrica, PVC, esgoto, DN 75 x 50 mm,  fornecido e

instalado - SINAPI 89549 - bha

C.P.

131210790389 -

Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 17,40 22,23 21,27 21,27

3.5.5.8

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104348 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 16,00 11,08 22,23 13,54 216,64

3.5.5.9

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104351 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 22,99 22,23 28,10 28,10

3.5.5.10

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022

89799 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 22,94 22,23 28,04 168,24

3.5.5.11

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022

89798 -

SINAPI/SC

05/2023

M 132,00 13,54 22,23 16,55 2.184,60

3.5.5.12

Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

104352 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 40,89 22,23 49,98 149,94

3.5.5.13

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

89825 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 26,00 17,89 22,23 21,87 568,62

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 215.643,06

3.6.1 INFRAESTRUTURA 42.782,79

3.6.1.1
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais- fornecimento e instalação. af_03/2023

91854 -

SINAPI/SC

05/2023

M 820,00 11,40 22,23 13,93 11.422,60

3.6.1.2

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para

circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91850 -

SINAPI/SC

05/2023

M 15,00 10,46 22,23 12,79 191,85

3.6.1.3

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91846 -

SINAPI/SC

05/2023

M 130,00 10,55 22,23 12,90 1.677,00

3.6.1.4

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para rede enterrada- fornecimento e instalação - ref. SINAPI

91837

C.P.

1312305148575

- Composição

Própria 05/2023

M 72,00 15,24 22,23 18,63 1.341,36

3.6.1.5

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97669 -

SINAPI/SC

05/2023

M 20,00 18,35 22,23 22,43 448,60
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3.6.1.6

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91871 -

SINAPI/SC

05/2023

M 15,00 16,59 22,23 20,28 304,20

3.6.1.7
Abraçadeira de fixação para eletroduto 3/4 - fornecimento e

instalação. af_08/2020 - ref. SINAPI 101663 - bha

C.P.

1312109118722

- Composição

Própria 05/2023

UN 11,00 10,92 22,23 13,35 146,85

3.6.1.8
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros

menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90443 -

SINAPI/SC

05/2023

M 484,70 15,20 22,23 18,58 9.005,73

3.6.1.9
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90466 -

SINAPI/SC

05/2023

M 484,70 15,21 22,23 18,59 9.010,57

3.6.1.10
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 9,20 84,97 22,23 103,86 955,51

3.6.1.11
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 11,50 33,34 22,23 40,75 468,63

3.6.1.12

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 7,00 40,36 22,23 49,33 345,31

3.6.1.13
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91941 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 45,00 13,28 22,23 16,23 730,35

3.6.1.14
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC,

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 114,00 21,59 22,23 26,39 3.008,46

3.6.1.15
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91939 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 39,00 38,56 22,23 47,13 1.838,07

3.6.1.16
Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_03/2023

91937 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 86,00 17,96 22,23 21,95 1.887,70

3.6.2 CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO 5.853,29

3.6.2.1

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, fundo com brita e tampa concreto,

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97886 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 187,36 22,23 229,01 458,02

3.6.2.2
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 53,73 22,23 65,67 656,70

3.6.2.3
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e

instalação. af_12/2017

96985 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 83,18 22,23 101,67 1.016,70

3.6.2.4
Grampo metálico tipo U para haste de aterramento de ate 5/8 -

fornecimento e instalação

C.P.

1312211142759

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 40,67 22,23 49,71 497,10

3.6.2.5
Caixa de passagem 100x100x80mm, baixa, PVC, instalada em

parede - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91944

C.P.

1312306148976

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 32,57 22,23 39,81 39,81

3.6.2.6
Caixa de passagem 100x100x80mm, teto, PVC, instalada em

laje - fornecimento e instalação - ref. SINAPI  91936

C.P.

1312306148977

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 35,20 22,23 43,02 86,04

3.6.2.7

Quadros de distribuição de embutir, confeccionados em chapa

metálica com placa removível para montagem dos dispositivos

de proteção, comando e sinalização, com grau de proteção

ip40 e de resistência ik07 cap. 48 disj. - fornecimento e

instalacao

C.P.

1312301144486

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 1.267,66 22,23 1.549,46 3.098,92

3.6.3 CONDUTORES 51.097,24

3.6.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

05/2023

M 550,00 4,38 22,23 5,35 2.942,50

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 91926 -
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3.6.3.2 V, para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

SINAPI/SC

05/2023

M 1.550,00 4,38 22,23 5,35 8.292,50

3.6.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - preto - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

05/2023

M 450,00 4,38 22,23 5,35 2.407,50

3.6.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

05/2023

M 850,00 4,38 22,23 5,35 4.547,50

3.6.3.5

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - branco - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

05/2023

M 450,00 4,38 22,23 5,35 2.407,50

3.6.3.6

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - vermelho - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

05/2023

M 450,00 4,38 22,23 5,35 2.407,50

3.6.3.7

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - amarelo fornecimento e instalação.

af_12/2015

91928 -

SINAPI/SC

05/2023

M 182,40 6,69 22,23 8,18 1.492,03

3.6.3.8

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91928 -

SINAPI/SC

05/2023

M 153,50 6,69 22,23 8,18 1.255,63

3.6.3.9

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - branco - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91928 -

SINAPI/SC

05/2023

M 24,10 6,69 22,23 8,18 197,14

3.6.3.10

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - preto -  fornecimento e instalação.

af_12/2015

91928 -

SINAPI/SC

05/2023

M 24,80 6,69 22,23 8,18 202,86

3.6.3.11

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91928 -

SINAPI/SC

05/2023

M 104,60 6,69 22,23 8,18 855,63

3.6.3.12

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - amarelo -  fornecimento e

instalação. af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

05/2023

M 769,50 3,08 22,23 3,76 2.893,32

3.6.3.13

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

05/2023

M 575,10 3,08 22,23 3,76 2.162,38

3.6.3.14

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - preto -  fornecimento e instalação.

af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

05/2023

M 109,90 3,08 22,23 3,76 413,22

3.6.3.15

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

05/2023

M 184,70 3,08 22,23 3,76 694,47

3.6.3.16

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - vermelho - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

05/2023

M 141,20 3,08 22,23 3,76 530,91

3.6.3.17

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - branco - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91932 -

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 16,30 22,23 19,92 498,00

3.6.3.18

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - preto - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91932 -

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 16,30 22,23 19,92 498,00

3.6.3.19

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91932 -

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 16,30 22,23 19,92 498,00

3.6.3.20

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - vermelho - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91932 -

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 16,30 22,23 19,92 498,00

3.6.3.21

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - branco -  fornecimento e instalação.

af_12/2015

91930 -

SINAPI/SC

05/2023

M 48,10 9,27 22,23 11,33 544,97

3.6.3.22

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91930 -

SINAPI/SC

05/2023

M 31,40 9,27 22,23 11,33 355,76

3.6.3.23

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91930 -

SINAPI/SC

05/2023

M 48,10 9,27 22,23 11,33 544,97

3.6.3.24

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

verde/amarelo fornecimento e instalação. af_12/2021

92984 -

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 25,73 22,23 31,45 1.100,75
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3.6.3.25

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - azul

claro - fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 50,87 22,23 62,18 2.176,30

3.6.3.26

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - branco

- fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 50,87 22,23 62,18 2.176,30

3.6.3.27

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - preto -

fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 50,87 22,23 62,18 2.176,30

3.6.3.28

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

vermelho - fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 50,87 22,23 62,18 2.176,30

3.6.3.29

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - amarelo -  fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 4,85 22,23 5,93 593,00

3.6.3.30

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 200,00 4,85 22,23 5,93 1.186,00

3.6.3.31

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - branco - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 4,85 22,23 5,93 593,00

3.6.3.32

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais -  preto - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 4,85 22,23 5,93 593,00

3.6.3.33

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 4,85 22,23 5,93 593,00

3.6.3.34

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - vermelho - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 4,85 22,23 5,93 593,00

3.6.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO/COMDANDO 7.403,10

3.6.4.1
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93672 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 91,93 22,23 112,37 224,74

3.6.4.2
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93673 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 103,51 22,23 126,52 253,04

3.6.4.3
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 39,00 11,90 22,23 14,55 567,45

3.6.4.4
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 12,71 22,23 15,54 46,62

3.6.4.5
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93658 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 23,28 22,23 28,46 56,92

3.6.4.6
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

101895 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 431,62 22,23 527,57 1.055,14

3.6.4.7
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 15a -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 11,90 22,23 14,55 43,65

3.6.4.8
Disjuntor DPS tensão maxima 275 V - fornecimento e

instalação.  - ref. SINAPI 93661 - bha

C.P.

1312301144487

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 177,67 22,23 217,17 868,68

3.6.4.9
Disjuntor bipolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma  -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 93663

C.P.

1312112123701

- Composição

Própria 05/2023

UN 14,00 143,31 22,23 175,17 2.452,38

3.6.4.10
Disjuntor bipolar dr, corrente 40A, sensibilidade 30ma -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI - ref. SINAPI 93665

C.P.

1312112123722

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 155,48 22,23 190,04 380,08

3.6.4.11
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 14,24 22,23 17,41 34,82
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3.6.4.12
Sensor de presença sem fotocélula, fixação em teto -

fornecimento e instalação. af_02/2020

97598 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 67,44 22,23 82,43 82,43

3.6.4.13
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 35,45 22,23 43,33 129,99

3.6.4.14 Contator tripolar I nominal 45a - fornecimento e instalação.

C.P.

1312301144489

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 493,81 22,23 603,58 1.207,16

3.6.5 INTERRUPTORES/TOMADAS/ACESSÓRIOS 11.288,68

3.6.5.1
Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91955 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 42,33 22,23 51,74 413,92

3.6.5.2
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91953 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 19,00 34,71 22,23 42,43 806,17

3.6.5.3

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92023 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 9,00 59,07 22,23 72,20 649,80

3.6.5.4
Espelho / placa cega 4" x 2" com furo - fornecimento e

instalação

C.P.

1312307150253

- Composição

Própria 05/2023

UN 17,00 18,78 22,23 22,95 390,15

3.6.5.5
Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e

interruptores - fornecimento e instalação

C.P.

1312109119169

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 18,61 22,23 22,75 22,75

3.6.5.6
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92000 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 20,00 36,31 22,23 44,38 887,60

3.6.5.7
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91996 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 67,00 41,22 22,23 50,38 3.375,46

3.6.5.8
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91992 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 18,00 53,92 22,23 65,91 1.186,38

3.6.5.9
Tomada de piso (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92000 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 36,31 22,23 44,38 133,14

3.6.5.10
Tomada teto de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91992

C.P.

1312306148981

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 65,55 22,23 80,12 160,24

3.6.5.11
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92008 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 25,00 55,75 22,23 68,14 1.703,50

3.6.5.12
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92004 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 11,00 65,65 22,23 80,24 882,64

3.6.5.13
Tomada alta de embutir (2 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91992

C.P.

1312306148980

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 69,52 22,23 84,97 254,91

3.6.5.14
Tomada baixa para condulete (2 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144510

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 67,35 22,23 82,32 164,64

3.6.5.15 Tampa cega para condulete- fornecimento e instalação

C.P.

1312301144506

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 32,46 22,23 39,68 119,04

3.6.5.16
Tomada baixa para condulete  (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144507

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 56,59 22,23 69,17 138,34

3.6.6 ILUMINAÇÃO 46.668,07
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3.6.6.1

Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo

reto circular, com solda, com 3,50 m de altura livre do solo,

suporte com encaixe de luminária pétala quadrada um pétala -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha

C.P.

1312203132224

- Composição

Própria 05/2023

UN 7,00 1.887,19 22,23 2.306,71 16.146,97

3.6.6.2

Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo

reto circular, com solda, com 3,50 m de altura livre do solo,

suporte duplo com encaixe de luminárias pétalas quadradas

duplas - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha

C.P.

1312108118535

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 2.472,41 22,23 3.022,03 6.044,06

3.6.6.3
Luminária aletada 2xt8 - 9w, incluso lampadas -  fornecimento

e instalação - SINAPI 97583

C.P.

1312301144512

- Composição

Própria 05/2023

UN 37,00 155,83 22,23 190,47 7.047,39

3.6.6.4
Luminária aletada 2xt8 - 18w, incluso lampadas -  fornecimento

e instalação - SINAPI 97583

C.P.

1312301144514

- Composição

Própria 05/2023

UN 49,00 232,01 22,23 283,59 13.895,91

3.6.6.5
Luminaria LED refletor 50w - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 97600

C.P.

1312111122279

- Composição

Própria 05/2023

UN 43,00 67,23 22,23 82,18 3.533,74

3.6.7 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 44.909,76

3.6.7.1
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 53,73 22,23 65,67 656,70

3.6.7.2
Tampa ferro fundido 300mm para aterramento - fornecimento

e instalação

C.P.

1312211142758

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 199,23 22,23 243,52 2.435,20

3.6.7.3
Haste de aterramento 5/8 x3m para spda com grampo

metalico  - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96985 - bha

C.P.

1312301144516

- Composição

Própria 05/2023

UN 34,00 205,10 22,23 250,69 8.523,46

3.6.7.4
Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador -

fornecimento e instalação. af_12/2017

96977 -

SINAPI/SC

05/2023

M 160,00 53,94 22,23 65,93 10.548,80

3.6.7.5 Rebite pop para rede de spda - fornecimento e execução

C.P.

1312301144517

- Composição

Própria 05/2023

UN 500,00 12,42 22,23 15,18 7.590,00

3.6.7.6
Parafuso cabeça chata com bucha nylon  - fornecimento e

instalação

C.P.

1312301144518

- Composição

Própria 05/2023

un 500,00 7,62 22,23 9,31 4.655,00

3.6.7.7
Fita de advertência/subterrânea para rede enterrada -

fornecimento e instalação

C.P.

1312301144520

- Composição

Própria 05/2023

M 160,00 5,87 22,23 7,17 1.147,20

3.6.7.8

Caixa de equipontencialização, de sobrepor, com barramento

de 11 terminais - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

101878

C.P.

1312301144522

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 818,29 22,23 1.000,20 1.000,20

3.6.7.9
Fornecimento e instalação de barra chata de alumínio de 7/8" x

1/8" - ref. 12740/orse

C.P.

1312205133743

- Composição

Própria 05/2023

m 300,00 18,81 22,23 22,99 6.897,00

3.6.7.10

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8-

fornecimento e instalacao

C.P.

1312301144524

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 31,76 22,23 38,82 388,20

3.6.7.11
Parafuso 1/4" cabeça chata e  porca sextavada 1/4"  -

fornecimento e execução

C.P.

1312301144525

- Composição

Própria 05/2023

UN 200,00 4,37 22,23 5,34 1.068,00

3.6.8 ENTRADA DE ENERGIA 5.640,13

3.6.8.1
Entrada de energia elétrica, trifásica, incluso poste e caixa -

C.P.

1312307150405
UN 1,00 4.614,36 22,23 5.640,13 5.640,13
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3.6.8.1
fornecimento e execução - ref. SINAPI 101505 - Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 4.614,36 22,23 5.640,13 5.640,13

3.7 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES/SEGURANÇA 44.413,16

3.7.1
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91941 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 44,00 13,28 22,23 16,23 714,12

3.7.2
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC,

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 5,00 21,59 22,23 26,39 131,95

3.7.3
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91939 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 35,00 38,56 22,23 47,13 1.649,55

3.7.4
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 56,01 22,23 68,46 547,68

3.7.5 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

98307 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 44,00 48,81 22,23 59,66 2.625,04

3.7.6 Tampa cega para condulete- fornecimento e instalação

C.P.

1312301144506

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 32,46 22,23 39,68 119,04

3.7.7
Tomada dupla rj 45 - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

98307

C.P.

1312111122360

- Composição

Própria 05/2023

UN 5,00 42,86 22,23 52,39 261,95

3.7.8
Tomada para cabo coaxial - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 98307

C.P.

1312306148999

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 28,87 22,23 35,29 35,29

3.7.9

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em forro/laje - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91836 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 14,73 22,23 18,00 1.800,00

3.7.10

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91856 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 14,24 22,23 17,41 1.741,00

3.7.11

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição  - fornecimento e instalação.

af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 12,22 22,23 14,94 1.494,00

3.7.12
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 10,00 84,97 22,23 103,86 1.038,60

3.7.13
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 12,50 33,34 22,23 40,75 509,38

3.7.14
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores

ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90447 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 9,00 22,23 11,00 1.100,00

3.7.15
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90466 -

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 15,21 22,23 18,59 1.859,00

3.7.16
Conector rj45 macho e femea- fornecimento e instalação.

af_11/2019 - ref. SINAPI 98307 - bha

C.P.

1312301144528

- Composição

Própria 05/2023

UN 48,00 33,33 22,23 40,74 1.955,52

3.7.17
Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm  - fornecimento e

execução - ref. 00762/orse

C.P.

1312109118878

- Composição

Própria 05/2023

M 55,20 51,79 22,23 63,30 3.494,16

3.7.18
Curva para eletrocalha horizontal 90º 100x50mm -

fornecimento e execução - ref. 07877/orse

C.P.

1312109118855

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 40,52 22,23 49,53 49,53

3.7.19
Tê horizontal 90º 100x50mm p/ eletrocalha - fornecimento e

execução - ref. 08113/orse

C.P.

1312109118873

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 41,07 22,23 50,20 150,60
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3.7.20
Tala plana perfurada 50mm para emenda de eletrocalha  -

fornecimento e instalação

C.P.

1312203130532

- Composição

Própria 05/2023

UN 68,00 26,38 22,23 32,24 2.192,32

3.7.21
Terminal de fechamento para eletrocalha 100x50mm  -

fornecimento e instalação

C.P.

1312306149042

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 15,23 22,23 18,62 74,48

3.7.22
Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade

minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020

100861 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 39,00 47,99 22,23 58,66 2.287,74

3.7.23
Rack para servidor 16u - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

98305

C.P.

1312306149052

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 696,64 22,23 851,50 1.703,00

3.7.24 Voice panel 50 portas - fornecimento e instalação - 98301

C.P.

1312306149054

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 707,41 22,23 864,67 864,67

3.7.25 Switch 24 portas - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98301

C.P.

1312306149050

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 1.174,28 22,23 1.435,32 2.870,64

3.7.26
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e

instalação. af_11/2019

98301 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 729,69 22,23 891,90 1.783,80

3.7.27

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019 (cor azul e

amarela)

98295 -

SINAPI/SC

05/2023

M 975,00 6,82 22,23 8,34 8.131,50

3.7.28

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91872 -

SINAPI/SC

05/2023

M 15,00 20,72 22,23 25,33 379,95

3.7.29
Abraçadeira de fixação eletroduto 1" - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI  95541

C.P.

1312306149125

- Composição

Própria 05/2023

UN 11,00 7,94 22,23 9,71 106,81

3.7.30
Régua de tomada para rack - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 98306

C.P.

1312306149056

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 114,35 22,23 139,77 279,54

3.7.31
Guia de cabos 1u para rack - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 98307

C.P.

1312306149067

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 34,93 22,23 42,69 170,76

3.7.32
Guia de cabos 2u para rack - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 98307

C.P.

1312306149073

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 46,87 22,23 57,29 57,29

3.7.33

Caixa passagem, em alvenaria, fundo com brita e tampa de

concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,5 m - ref. SINAPI

97891

C.P.

1312306149122

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 356,93 22,23 436,28 1.308,84

3.7.34
Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em

chapa metalica, fornecimento e instalação. af_11/2019

100562 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 324,79 22,23 396,99 396,99

3.7.35
Fita de advertência/subterrânea para rede enterrada -

fornecimento e instalação

C.P.

1312301144520

- Composição

Própria 05/2023

M 30,00 5,87 22,23 7,17 215,10

3.7.36
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

400 l. af_05/2021 (para rede de tubulação enterrada)

102473 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,45 569,63 22,23 696,26 313,32

3.8 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS 242.641,96

3.8.1 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 8.375,25

3.8.1.1

Tubo em cobre rígido, DN 22 mm, classe A, sem isolamento,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -

103836 -

SINAPI/SC M 55,00 97,80 22,23 119,54 6.574,70
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fornecimento e instalação. af_04/2022 05/2023

3.8.1.2

Cotovelo em cobre, DN 22 mm, 90 graus, sem anel de solda,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -

fornecimento e instalação. af_04/2022

103841 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 16,00 29,28 22,23 35,79 572,64

3.8.1.3

Conector em bronze/latão, DN 22 mm x 3/4", sem anel de

solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás

medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022

103858 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 26,34 22,23 32,20 128,80

3.8.1.4
Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e

instalação. af_08/2021

95249 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 59,45 22,23 72,67 290,68

3.8.1.5
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 1,85 84,97 22,23 103,86 192,14

3.8.1.6
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação

mecanizada. af_05/2016

94342 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 1,85 111,46 22,23 136,24 252,04

3.8.1.7

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020

100758 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1,42 52,40 22,23 64,05 90,95

3.8.1.8
Caixa de passagem 150x150mm em aluminio - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304148105

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 111,80 22,23 136,65 273,30

3.8.2 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 234.266,71

3.8.2.1

Tubo em cobre flexível, DN 1/4”, com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

individual   fornecimento e instalação. af_12/2015

97327 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 25,72 22,23 31,44 188,64

3.8.2.2

Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

individual – fornecimento e instalação. af_12/2015

97328 -

SINAPI/SC

05/2023

M 17,00 41,82 22,23 51,12 869,04

3.8.2.3

Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

individual – fornecimento e instalação. af_12/2015

97330 -

SINAPI/SC

05/2023

M 32,00 65,53 22,23 80,10 2.563,20

3.8.2.4

Tubo em cobre rígido, DN 1.1/8", com isolamento, instalado

em ramal de alimentação de ar condicionado com

condensadora central, inclusive conexões. fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 97330

C.P.

1312301144814

- Composição

Própria 05/2023

M 15,00 133,52 22,23 163,20 2.448,00

3.8.2.5

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91836 -

SINAPI/SC

05/2023

M 23,00 14,73 22,23 18,00 414,00

3.8.2.6 Suporte para fixação de tubulações - fornecimento e instalação

C.P.

1312305148620

- Composição

Própria 05/2023

UN 20,00 37,80 22,23 46,20 924,00

3.8.2.7
Cabo de comando PP 4vias 1,50mm² - fornecimento e

instalação

C.P.

1312301144819

- Composição

Própria 05/2023

M 23,00 11,41 22,23 13,95 320,85

3.8.2.8
Cabo de comando PP 2vias 1,50mm² - fornecimento e

instalação

C.P.

1312301144820

- Composição

Própria 05/2023

M 15,00 7,03 22,23 8,59 128,85

3.8.2.9

Duto retangular (especificação conforme projeto) para sistema

de climatização em chapa de aço galvanizado, incluso manta

de isolamento termico 25mm - fornecimento e instalação

C.P.

1312305148627

- Composição

Própria 05/2023

M2 74,72 324,96 22,23 397,20 29.678,78

3.8.2.10
Duto flexível 6pol, aluminizado com isolamento térmico em lã

de vidro 25mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI  97330

C.P.

1312305148636

- Composição

Própria 05/2023

M 52,82 36,98 22,23 45,20 2.387,46

3.8.2.11
Registro/regulador de vazão constante para duto 6pol -

fornecimento e instalação

C.P.

1312305148638

- Composição

Própria 05/2023

un 19,00 498,38 22,23 609,17 11.574,23

3.8.2.12
Difusor de ar quadrado de quatro vias com caixa plenum para

duto flexível ø6" - fornecimento e instalação

C.P.

1312305148644

- Composição
UN 20,00 405,33 22,23 495,43 9.908,60
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Própria 05/2023

3.8.2.13
Grelha de retorno de ar em alumínio anodizado, pintado em

branco, dimensões 325x425mm - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150243

- Composição

Própria 05/2023

un 17,00 280,03 22,23 342,28 5.818,76

3.8.2.14
Grelha expurgo de ar em alumínio anodizado, pintado em

branco, dimensões 1025x125mm - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150244

- Composição

Própria 05/2023

un 4,00 285,24 22,23 348,65 1.394,60

3.8.2.17
Tomada ar em alumínio anodizado, dimensões 500x500mm,

com filtro de ar - fornecimento e instalação

C.P.

1312305148647

- Composição

Própria 05/2023

un 1,00 612,37 22,23 748,50 748,50

3.8.2.18
Ar condicionado split on/off, cassete (teto), 36000 btu/h, ciclo

quente/frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103272 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 10.838,95 22,23 13.248,45 26.496,90

3.8.2.19

Sistema de climatização: unidade de tratamento de ar modular

ahu e condensadora inverter vrv, incluso içamento -

fornecimento e instalação

C.P.

1312305148767

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 113.231,04 22,23 138.402,30 138.402,30

3.9 REVESTIMENTOS 382.320,44

3.9.1 REVESTIMENTOS INTERNO 300.533,13

3.9.1.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 291.128,72

3.9.1.1.1 PISO 104.665,68

3.9.1.1.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 24,46 648,33 22,23 792,45 19.383,33

3.9.1.1.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_02/2023_pe

87261 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 21,61 163,86 22,23 200,29 4.328,27

3.9.1.1.1.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre

5 m² e 10 m². af_02/2023_pe

87262 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,68 148,97 22,23 182,09 11.413,40

3.9.1.1.1.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior

que 10 m². af_02/2023_pe

87263 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 359,60 137,68 22,23 168,29 60.517,08

3.9.1.1.1.5
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato

dimensões 60x60cm - ref. SINAPI 88650

C.P.

1312207138463

- Composição

Própria 05/2023

M 347,95 19,44 22,23 23,76 8.267,29

3.9.1.1.1.6
Piso tátil emborrachado, alerta e direcional, dimensões de

25x25cm colado - fornecido e instalado

C.P.

1312205134430

- Composição

Própria 05/2023

M² 2,59 238,90 22,23 292,01 756,31

3.9.1.1.2 PAREDE 106.128,99

3.9.1.1.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.384,65 4,74 22,23 5,79 8.017,12

3.9.1.1.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 269,42 34,80 22,23 42,54 11.461,13

3.9.1.1.2.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.115,43 40,64 22,23 49,67 55.403,41

3.9.1.1.2.4

Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato

retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura

inteira das paredes, aplicação com acii- fornecimento e

instalação com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha

C.P.

1312108117360

- Composição

Própria 05/2023

M2 269,42 94,89 22,23 115,98 31.247,33

3.9.1.1.3 TETO 80.334,05

Forro de fibra mineral em placas 625x625mm, E =15mm, com
C.P.

1312108117274
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3.9.1.1.3.1 acabamento liso, fixação com perfis "t", tirante e cantoneira -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96113 - bha

1312108117274

- Composição

Própria 05/2023

M2 427,04 143,54 22,23 175,45 74.924,17

3.9.1.1.3.2

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 65,25 14,65 22,23 17,91 1.168,63

3.9.1.1.3.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 65,25 53,18 22,23 65,00 4.241,25

3.9.1.2 LIXEIRA E COMPRESSORES 9.404,41

3.9.1.2.1 PISO 1.923,31

3.9.1.2.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,40 648,33 22,23 792,45 316,98

3.9.1.2.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_06/2014

87261 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,02 163,86 22,23 200,29 1.606,33

3.9.1.2.2 PAREDE 6.816,16

3.9.1.2.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 43,47 4,74 22,23 5,79 251,69

3.9.1.2.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, para ambiente

com área  maior que 10m2, espessura de 20mm, com

execução de taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 35,19 34,80 22,23 42,54 1.496,98

3.9.1.2.2.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,28 40,64 22,23 49,67 411,27

3.9.1.2.2.4

Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato

retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura

inteira das paredes, aplicação com acii- fornecimento e

instalação com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha

C.P.

1312108117360

- Composição

Própria 05/2023

M2 35,19 94,89 22,23 115,98 4.081,34

3.9.1.2.2.5
Espuma acustica, esp. 3cm, com propriedades anti-chama -

fornecimento e instalação -ref. SINAPI 84098

C.P.

1312207138460

- Composição

Própria 05/2023

m² 8,28 56,80 22,23 69,43 574,88

3.9.1.2.3 TETO 664,94

3.9.1.2.3.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,02 14,65 22,23 17,91 143,64

3.9.1.2.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,02 53,18 22,23 65,00 521,30

3.9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 81.787,31

3.9.2.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 67.103,61

3.9.2.1.1

Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 (1 mês de

locação)

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 05/2023

M/MES 124,65 37,24 22,23 45,52 5.674,07

3.9.2.1.2

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 628,78 8,69 22,23 10,62 6.677,64

3.9.2.1.3

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 628,78 57,08 22,23 69,77 43.869,98

3.9.2.1.4
Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado  -

C.P.

131210585946 -
M 124,10 14,13 22,23 17,27 2.143,21
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3.9.2.1.4
fornecimento e execução - bha Composição

Própria 05/2023

M 124,10 14,13 22,23 17,27 2.143,21

3.9.2.1.5

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022 (beiral)

87886 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 14,65 22,23 17,91 1.887,71

3.9.2.1.6

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015 (beiral)

90406 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 53,18 22,23 65,00 6.851,00

3.9.2.2 LIXEIRA/COMPRESSORES 4.578,68

3.9.2.2.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 8,69 22,23 10,62 340,90

3.9.2.2.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 57,08 22,23 69,77 2.239,62

3.9.2.2.3

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm.

af_06/2018 (laje lixeira)

98546 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,82 111,66 22,23 136,48 1.203,75

3.9.2.2.4
Proteção mecânica de superficie com argamassa de cimento e

areia, traço 1:3, E =3cm. af_06/2018

98565 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,82 55,88 22,23 68,30 602,41

3.9.2.2.5

Revestimento piso cerâmico antiderrapante dimensões 60x60

na cor branco. cerâmica resistente a abrasão pei 5 (cinco), com

coeficiente de atrito de 0,4, assentado sobre argamassa acii.

rejunte na cor branca. fornecimento e instalação com rejunte

na cor branca - SINAPI 87256 af_06/2014 - bha

C.P.

1312203130944

- Composição

Própria 05/2023

M2 1,46 107,59 22,23 131,51 192,00

3.9.2.3 MURO 10.105,02

3.9.2.3.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 125,70 8,69 22,23 10,62 1.334,93

3.9.2.3.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 125,70 57,08 22,23 69,77 8.770,09

3.10 PINTURA 118.851,19

3.10.1 PINTURA INTERNA 86.472,38

3.10.1.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 86.472,38

3.10.1.1.1

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos,

incluso fundo preparador. af_05/2021 (demarcação espera

cadeirante)

102491 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 0,96 19,98 22,23 24,42 23,44

3.10.1.1.2
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.083,85 19,79 22,23 24,19 26.218,33

3.10.1.1.3
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.083,85 3,86 22,23 4,72 5.115,77

3.10.1.1.4
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, duas demãos. af_06/2014

88489 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.083,85 12,29 22,23 15,02 16.279,43

3.10.1.1.5

Protetor de parede/bate maca largura de 20 cm. fixação com

parafusos. incluso curvas e terminais. cor azul conforme projeto

- fornecimento e execução - bha

C.P.

1312109119767

- Composição

Própria 05/2023

M 85,04 213,09 22,23 260,46 22.149,52

3.10.1.1.6
Cantoneira de aluminio, para protecao de quina de parede -

ref.  SINAPI 73908/1

C.P.

1312301144343

- Composição

Própria 05/2023

M 2,20 77,93 22,23 95,25 209,55

3.10.1.1.7
Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira.

af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 172,99 31,23 22,23 38,17 6.603,03
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3.10.1.1.8
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021

102220 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 172,99 16,67 22,23 20,38 3.525,54

3.10.1.1.9
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

duas demãos. af_06/2014

88488 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,25 14,75 22,23 18,03 1.122,37

3.10.1.1.10
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,25 4,86 22,23 5,94 369,77

3.10.1.1.11
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

af_06/2014

88496 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,25 34,42 22,23 42,07 2.618,86

3.10.1.1.12 Pintura epoxi, duas demãos-sinapi 79460/2019

C.P.

131210688762 -

Composição

Própria 05/2023

M2 31,38 58,32 22,23 71,28 2.236,77

3.10.2 PINTURA EXTERNA 32.378,81

3.10.2.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 27.719,24

3.10.2.1.1

Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 (1 mês de

locação)

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 05/2023

M/MES 124,65 37,24 22,23 45,52 5.674,07

3.10.2.1.2
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 628,78 3,24 22,23 3,96 2.489,97

3.10.2.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_06/2014

88423 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 144,57 18,65 22,23 22,80 3.296,20

3.10.2.1.4
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas ,

duas demãos. af_11/2016

95626 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 628,78 17,87 22,23 21,84 13.732,56

3.10.2.1.5
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014 (beiral)

88484 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 4,86 22,23 5,94 626,08

3.10.2.1.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

duas demãos. af_06/2014 (beiral)

88488 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 14,75 22,23 18,03 1.900,36

3.10.2.2 LIXEIRA/COMPRESSORES 828,18

3.10.2.2.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 3,24 22,23 3,96 127,12

3.10.2.2.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas ,

duas demãos. af_11/2016

95626 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 17,87 22,23 21,84 701,06

3.10.2.3 MURO 3.125,92

3.10.2.3.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 121,16 3,24 22,23 3,96 479,79

3.10.2.3.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas ,

duas demãos. af_11/2016

95626 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 121,16 17,87 22,23 21,84 2.646,13

3.10.2.4 DEMARGAÇÃO VAGAS (PISO) 705,47

3.10.2.4.1

Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 (vagas

acessíveis)

102513 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 7,44 48,36 22,23 59,11 439,78

3.10.2.4.2
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 (vaga idoso)

102513 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1,25 48,36 22,23 59,11 73,89

3.10.2.4.3
Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm,

aplicação manual. af_05/2021 (limitação vagas)

102500 -

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 4,48 22,23 5,48 191,80

3.11 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS 73.197,80
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3.11.1 LOUÇAS 18.823,90

3.11.1.1
Lavatorio louca branca com meia coluna suspenso, padrao

popular - fornecimento e instalacao. af_01/2020

C.P.

1312108117374

- Composição

Própria 05/2023

UN 18,00 322,48 22,23 394,17 7.095,06

3.11.1.2

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -

padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2

 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

86932 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 485,73 22,23 593,71 3.562,26

3.11.1.3

Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal

com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao

para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao -

SINAPI 95471 - bha

C.P.

1312108117376

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 1.338,66 22,23 1.636,24 6.544,96

3.11.1.4
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86872 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 663,35 22,23 810,81 1.621,62

3.11.2 METAIS 23.208,39

3.11.2.1
Torneira cromada de pressão pne com alavanca - fornecimento

e instalacao - ref. SINAPI 86914

C.P.

1312108117382

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 186,18 22,23 227,57 910,28

3.11.2.2
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86914

C.P.

131210586576 -

Composição

Própria 05/2023

UN 20,00 143,13 22,23 174,95 3.499,00

3.11.2.3
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2” ou 3/4”, para pia

de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

86909 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 122,45 22,23 149,67 598,68

3.11.2.4
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrão médio -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86914 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 92,84 22,23 113,48 226,96

3.11.2.5
Torneira externa para jardim com cadeado - fornecimento e

instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 86913 - bha

C.P.

1312108117573

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 85,16 22,23 104,09 104,09

3.11.2.6

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,

 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação.

af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha

C.P.

1312110120399

- Composição

Própria 05/2023

UN 12,00 289,96 22,23 354,42 4.253,04

3.11.2.7
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 368,50 22,23 450,42 1.801,68

3.11.2.8
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 381,09 22,23 465,81 3.726,48

3.11.2.9
Sifão do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e

instalação - ref.  SINAPI 86881

C.P.

1312301144124

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 189,44 22,23 231,55 2.315,50

3.11.2.10
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

sem moldura - bha

C.P.

131210485902 -

Composição

Própria 05/2023

M2 8,87 461,55 22,23 564,15 5.004,01

3.11.2.11
Ducha higiência cromada - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 100860 - bha

C.P.

1312109119772

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 161,19 22,23 197,02 197,02

3.11.2.12
Placa inauguracao em chapa de aço inox 0,40x0,60m

fornecimento e colocacao - bha

C.P.

1312108118386

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 467,68 22,23 571,65 571,65

3.11.3 ACESSÓRIOS 4.372,55

3.11.3.1
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão -

fornecimento e instalação

C.P.

1312203130723

- Composição

Própria 05/2023

UND 10,00 57,38 22,23 70,14 701,40

C.P.
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3.11.3.2
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação

131210485905 -

Composição

Própria 05/2023

unid 8,00 57,38 22,23 70,14 561,12

3.11.3.3
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 61,60 22,23 75,29 602,32

3.11.3.4
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 45,58 22,23 55,71 334,26

3.11.3.5
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

fornecimento e instalação. af_01/2020

100860 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 92,27 22,23 112,78 225,56

3.11.3.6
Alarme banheiro pne deficiente físico conforme NBR 9050 com

acionador - fornecimento e instalação - 11961/orse - bha

C.P.

1312108117380

- Composição

Própria 05/2023

Un 4,00 233,28 22,23 285,14 1.140,56

3.11.3.7

Placa de identificação de ambiente em braille (20x9 cm) acrilico

branco, texto e braille na cor preto- placa em acrílico-

fornecimento e instalação

C.P.

1312207138593

- Composição

Própria 05/2023

und 17,00 38,85 22,23 47,49 807,33

3.11.4 BANCADAS 26.792,96

3.11.4.1

Bancada 01 - de granito cinza polido de 1,40 x 0,55 m, incluso

cuba redonda de louça branca embutida e suporte em mão

francesa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312301144125

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 1.056,17 22,23 1.290,96 2.581,92

3.11.4.2

Bancada 02 - de granito cinza polido de 1,25 x 0,55 m, incluso

cuba redonda de louça branca embutida e suporte em mão

francesa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312301144126

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 893,21 22,23 1.091,77 2.183,54

3.11.4.3

Bancada 03 - de granito cinza polido de 2,00 x 0,60 m, incluso

cuba redonda de louça branca embutida e suporte em mão

francesa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312301144127

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.541,81 22,23 1.884,55 1.884,55

3.11.4.4

Bancada 01 - de aço inox AISI 304 E =1,2mm, medidas de 2,30

x 0,60 m, incluso cuba aço inox de embutir c/ válvula e suporte

em mão francesa  - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

86889

C.P.

1312301144128

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.475,13 22,23 3.025,35 3.025,35

3.11.4.5

Bancada 02 - de aço inox AISI 304 E =1,2mm, medidas de 1,65

x 0,60 m, incluso cuba aço inox de embutir c/ válvula e suporte

em mão francesa - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

86889

C.P.

1312301144129

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.822,51 22,23 2.227,65 2.227,65

3.11.4.6

Bancada 03 - de aço inox AISI 304 E =1,2mm, medidas de

3,45x1,60x0,60 m, incluso cuba aço inox de embutir c/ válvula,

pia expurgo e suporte em mão francesa  - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312301144132

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 6.949,77 22,23 8.494,70 8.494,70

3.11.4.7

Bancada 04 - de aço inox AISI 304 E =1,2mm, medidas de

2,20x175x0,6m,incluso suporte em mão francesa -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312301144130

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 3.319,88 22,23 4.057,89 4.057,89

3.11.4.8

Bancada 05 - de aço inox AISI 304 E =1,2mm, medidas de

1,55x0,70m, incluso suporte em mão francesa - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312301144131

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.912,26 22,23 2.337,36 2.337,36

3.12 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 107.660,68

3.12.1

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x

base inferior x base superior x altura), para urbanização interna

de empreendimentos. af_06/2016

94275 -

SINAPI/SC

05/2023

M 183,92 48,06 22,23 58,74 10.803,46

3.12.2
Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - ref. SINAPI 96399

C.P.

1312207137916

- Composição

Própria 05/2023

M3 71,64 129,31 22,23 158,06 11.323,42

3.12.3
Execução e compactação de base e ou sub base de brita

graduada simples - ref. SINAPI  96396/72890 - bha

C.P.

1312206136595

- Composição

Própria 05/2023

M3 35,82 185,85 22,23 227,16 8.136,87
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3.12.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92397 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 145,74 61,34 22,23 74,98 10.927,59

3.12.5
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

93680 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 65,09 68,08 22,23 83,21 5.416,14

3.12.6
Execução de piso de concreto concregrama, cor natural,

espessura 8 cm - ref. SINAPI 92398

C.P.

1312301144138

- Composição

Própria 05/2023

M2 147,38 123,50 22,23 150,95 22.247,01

3.12.7

Execução de contrapiso de concreto, usinado, acabamento

convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e

lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312301144422

- Composição

Própria 05/2023

M2 169,74 124,49 22,23 152,16 25.827,64

3.12.8
Base concreto para recebimento de totem (200x80x65cm) -

fornecimento e execução

C.P.

1312301144123

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.829,14 22,23 3.458,06 3.458,06

3.12.9

Guarda-corpo de 1,10m de altura, com corrimão duplo nas

alt=0,92m e 0,70m, incluso pintura - fornecimento e instalação

- SINAPI 99855/99839 - bha

C.P.

131210790169 -

Composição

Própria 05/2023

M 5,40 1.060,97 22,23 1.296,82 7.002,83

3.12.10
Piso tátil, alerta ou direcional, em bloco de concreto para área

externa - fornecimento e execução

C.P.

1312111122516

- Composição

Própria 05/2023

M² 20,73 99,36 22,23 121,45 2.517,66

3.13 MOBILIARIO URBANO 36.569,86

3.13.1

Bancos em concreto (150x50cm) em concreto armado com

assento em madeira itauba, incluso pintura em verniz para tipo

madeira  - peças confeccionados conforme projetos -

fornecimento e instalação

C.P.

1312108117617

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 1.513,06 22,23 1.849,41 7.397,64

3.13.2
Lixeira plastica fixada em tubo de aço galvanizado -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103310

C.P.

1312207137462

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 291,00 22,23 355,69 711,38

3.13.3

Paraciclo metalico tubular, com comprimento de 1,80m e altura

de 0,70m, tubo de aço galvanizado e chapas metálicas fixado

com parafusos tipo parabolt com pintura  -fornecimento e

instalacao - (composições SINAPI 99855, 100727, 100751 e

98746 abril/2020) vgl

C.P.

1312111121983

- Composição

Própria 05/2023

UN 5,00 1.007,65 22,23 1.231,65 6.158,25

3.13.4
Placa de estacionamento em acm (30x40cm), suporte com

tubo em aço galvanizado - fornecimento e instalação

C.P.

1312204133264

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 425,40 22,23 519,97 1.039,94

3.13.5

Multiexercitdor com seis funções, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103186

C.P.

1312207137089

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 7.907,57 22,23 9.665,42 9.665,42

3.13.6

Rotação diagonal dupla  aparelho triplo, fabricado com tubos

de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em

base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 103207

C.P.

1312108117480

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.816,98 22,23 3.443,19 3.443,19

3.13.7

Simulador de remo individual, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103189

C.P.

1312108117490

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 3.335,53 22,23 4.077,02 8.154,04

3.14 PREVENTICO CONTRA INCÊNDIO 1.956,91

3.14.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 211,17 22,23 258,11 1.032,44

3.14.2
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas *

extintor* com seta para baixo - fornecimento e instalação

C.P.

1312110120549

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 45,96 22,23 56,18 224,72

3.14.3
Placa de sinalização PVC anti chamas identificação: “proibido

depositar material”  - fornecimento e fixação

C.P.

1312108117372

- Composição
UN 4,00 29,33 22,23 35,85 143,40
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Própria 05/2023

3.14.4
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas

*saída/saida com indicação (seta)* - fornecimento e execução

C.P.

1312110120546

- Composição

Própria 05/2023

UN 11,00 25,65 22,23 31,35 344,85

3.14.5
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem

reator (80 lumens) - fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 28,84 22,23 35,25 211,50

3.15 PAISAGISMO 11.483,18

3.15.1
Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas e

floreiras . af_05/2018

C.P.

1312112124091

- Composição

Própria 05/2023

M2 110,05 8,61 22,23 10,52 1.157,73

3.15.2
Plantio de mudas de flor - espécia: azulzinha (evolvulus

glomeratus) - ref. SINAPI 103946- bha

C.P.

1312110120043

- Composição

Própria 05/2023

M² 12,39 84,28 22,23 103,02 1.276,42

3.15.3
Plantio de grama - espécie:  esmeralda - ref. SINAPI 98504 -

bha

C.P.

1312110120041

- Composição

Própria 05/2023

M2 98,11 16,28 22,23 19,90 1.952,39

3.15.4
Plantio de muda de arbustro florifero do tipo "moreia branca"  -

ref. SINAPI 98510 - bha

C.P.

1312110120037

- Composição

Própria 05/2023

UN 37,00 77,37 22,23 94,57 3.499,09

3.15.5 Plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018

98503 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 147,38 19,97 22,23 24,41 3.597,55

3.16 SERVIÇOS FINAIS 1.835,62

3.16.1 Limpeza final de obra - áreas interna das edificações

C.P.

1312207137255

- Composição

Própria 05/2023

M2 498,28 2,61 22,23 3,19 1.589,51

3.16.2
Limpeza final de obra - áreas externas (paver e calçada) -

06191/orse

C.P.

1312207137256

- Composição

Própria 05/2023

m² 315,53 0,64 22,23 0,78 246,11

4 VILA DA SAÚDE - QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E ÁREA DE LAZER 555.392,45

4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO 57.890,25

4.1.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,43 102,78 22,23 125,63 807,80

4.1.2
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 23,00 134,54 22,23 164,45 3.782,35

4.1.3 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,33 6,69 22,23 8,18 518,04

4.1.4
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 20,16 33,34 22,23 40,75 821,52

4.1.5
Concreto magro para lastro- preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 3,17 414,47 22,23 506,61 1.605,95

4.1.6
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96535 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 57,00 196,38 22,23 240,04 13.682,28

4.1.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 87,60 109,65 22,23 134,03 11.741,03

4.1.8
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 532,00 14,99 22,23 18,32 9.746,24

4.1.9
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

96543 -

SINAPI/SC KG 109,00 20,10 22,23 24,57 2.678,13
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4.1.9
de 5 mm - montagem. af_06/2017

SINAPI/SC

05/2023

KG 109,00 20,10 22,23 24,57 2.678,13

4.1.10

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 13,30 670,14 22,23 819,11 10.894,16

4.1.11
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta

asfáltica, duas demãos (sinapi 74106/1 -  01/2020)

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 05/2023

M² 97,98 13,47 22,23 16,46 1.612,75

4.2 ESQUADRIAS 94.926,89

4.2.1

Tela/gradil em  arame aço galvanizado, revestimento em PVC,

incluso estrutura da cerca em tudo de aço galvanizado - ref.

SINAPI 102362 - bha

C.P.

1312109119722

- Composição

Própria 05/2023

M2 255,60 151,24 22,23 184,86 47.250,22

4.2.2
Rede em nylon para quadra malha 15cm, incluso estrutura da

cerca em tudo de aço galvanizado - ref. SINAPI 102362 - bha

C.P.

1312301144414

- Composição

Própria 05/2023

M2 255,60 105,44 22,23 128,88 32.941,73

4.2.3
Rede em nylon para quadra malha 15cm - ref. SINAPI 102362 -

bha

C.P.

1312301144451

- Composição

Própria 05/2023

M2 392,00 28,55 22,23 34,90 13.680,80

4.2.4

Portão (90x210cm) em tela arame galvanizado, revestimento

em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com

uma folha de abrir- fornecido e instalado - ref. SINAPI 102362  -

bha

C.P.

1312301144412

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 862,42 22,23 1.054,14 1.054,14

4.3 PLUVIAL/DRENAGEM 15.228,45

4.3.1

Caixa de areia pluvia com grelha retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões: 0,6x0,6x0,6 cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 97906

C.P.

1312203131185

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 696,61 22,23 851,47 851,47

4.3.2

Caixa de areia pluvial simples, retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6.

af_12/2020 - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97906

C.P.

1312203131186

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 509,49 22,23 622,75 1.868,25

4.3.3

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 29,56 22,23 36,13 72,26

4.3.4

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 18,24 22,23 22,29 66,87

4.3.5

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

05/2023

M 16,71 39,37 22,23 48,12 804,09

4.3.6
Tubo PVC corrugado flexível perfurado dn100 mm para

drenagem - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 83651 - bha

C.P.

1312108118385

- Composição

Própria 05/2023

M 121,78 40,22 22,23 49,16 5.986,70

4.3.7

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89796 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 44,90 22,23 54,88 219,52

4.3.8
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 34,62 84,97 22,23 103,86 3.595,63

4.3.9
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 43,28 33,34 22,23 40,75 1.763,66

4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 87.694,31

4.4.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 50,00 84,97 22,23 103,86 5.193,00

4.4.2
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 62,50 33,34 22,23 40,75 2.546,88

4.4.3
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 32 (1") - fornecimento

C.P.

1312301144538
M 200,00 8,50 22,23 10,39 2.078,00
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4.4.3
e instalação - Composição

Própria 05/2023

M 200,00 8,50 22,23 10,39 2.078,00

4.4.4

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, fundo com brita e tampa concreto,

dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97886 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 187,36 22,23 229,01 229,01

4.4.5
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 28,00 53,73 22,23 65,67 1.838,76

4.4.6
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e

instalação. af_12/2017

96985 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 28,00 83,18 22,23 101,67 2.846,76

4.4.7
Grampo metálico tipo U para haste de aterramento de ate 5/8 -

fornecimento e instalação

C.P.

1312211142759

- Composição

Própria 05/2023

UN 28,00 40,67 22,23 49,71 1.391,88

4.4.8
Caixa retangular, PVC, instalada em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91943 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 24,36 22,23 29,78 29,78

4.4.9

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 4,85 22,23 5,93 889,50

4.4.10

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 4,85 22,23 5,93 889,50

4.4.11

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 4,85 22,23 5,93 889,50

4.4.12

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - amarelo - fornecimento e instalação.

af_12/201

91929 -

SINAPI/SC

05/2023

M 120,00 7,10 22,23 8,68 1.041,60

4.4.13

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - azul claro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

05/2023

M 90,00 7,10 22,23 8,68 781,20

4.4.14

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - verde/amarelo - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

05/2023

M 90,00 7,10 22,23 8,68 781,20

4.4.15
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 35,45 22,23 43,33 86,66

4.4.16

Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo

reto circular, com solda, com 3,50 m de altura livre do solo,

suporte com encaixe de luminária pétala quadrada um pétala -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha

C.P.

1312203132224

- Composição

Própria 05/2023

UN 20,00 1.887,19 22,23 2.306,71 46.134,20

4.4.17

Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo

reto circular, com solda, com 5 m de altura livre do solo, com

luminárias refletor LED - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

100619 - bha

C.P.

1312301144539

- Composição

Própria 05/2023

UN 8,00 2.050,12 22,23 2.505,86 20.046,88

4.5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 12.527,37

4.5.1 REVESTIMENTOS EXTERNOS 3.843,73

4.5.1.1 MURETA - QUADRA 3.843,73

4.5.1.1.1

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87894 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,68 7,42 22,23 9,07 577,58

4.5.1.1.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de

25 mm. af_08/2022

87792 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,68 41,96 22,23 51,29 3.266,15

4.5.2 PINTURA EXTERNA 8.683,64

4.5.2.1 MURETA - QUADRA 1.642,94

4.5.2.1.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,68 3,24 22,23 3,96 252,17

95626 -
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4.5.2.1.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_11/2016

95626 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,68 17,87 22,23 21,84 1.390,77

4.5.2.2 PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA 6.326,93

4.5.2.2.1
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos,

incluso fundo preparador. af_05/2021

102491 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 193,84 19,98 22,23 24,42 4.733,57

4.5.2.2.2
Pintura de demarcação com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação

manual. af_05/2021

102500 -

SINAPI/SC

05/2023

M 290,76 4,48 22,23 5,48 1.593,36

4.5.2.3 GRAMA - QUADRA 713,77

4.5.2.3.1
Pintura de demarcação com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação

manual. af_05/2021

102500 -

SINAPI/SC

05/2023

M 130,25 4,48 22,23 5,48 713,77

4.6 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 208.014,41

4.6.1

Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x

base inferior x base superior x altura), para urbanização interna

de empreendimentos. af_06/2016

94275 -

SINAPI/SC

05/2023

M 166,00 48,06 22,23 58,74 9.750,84

4.6.2

Execução e compactação de base e ou sub base de brita

graduada simples - ref. SINAPI 96396/72890 - bha (paver e

quadra society)

C.P.

1312206136595

- Composição

Própria 05/2023

M3 150,48 185,85 22,23 227,16 34.183,04

4.6.3
Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - ref. SINAPI 96399 (paver)

C.P.

1312207137916

- Composição

Própria 05/2023

M3 65,77 129,31 22,23 158,06 10.395,61

4.6.4
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

93680 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 78,45 68,08 22,23 83,21 6.527,82

4.6.5

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92397 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 250,38 61,34 22,23 74,98 18.773,49

4.6.6

Execução de piso para pista de caminhada/corrida de concreto

usinado bombeavel, acabamento convencional (desempenado),

espessura 7 cm, armado. executado sobre lastro de brita E

=5cm e sobre lona-ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312110119881

- Composição

Própria 05/2023

M2 193,84 124,49 22,23 152,16 29.494,69

4.6.7
Piso tátil, alerta ou direcional, em bloco de concreto para área

externa - fornecimento e execução

C.P.

1312111122516

- Composição

Própria 05/2023

M² 21,82 99,36 22,23 121,45 2.650,04

4.6.8

Execução de contrapiso de concreto, usinado, acabamento

convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e

lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312301144422

- Composição

Própria 05/2023

M2 72,00 124,49 22,23 152,16 10.955,52

4.6.9
Execução de piso emborrachado para playground -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 72185 - bha

C.P.

1312108117538

- Composição

Própria 05/2023

M2 72,00 345,38 22,23 422,16 30.395,52

4.6.10
Manta geotêxtil - fornecimento e execução - ref. 03083/orse -

bha

C.P.

131210586117 -

Composição

Própria 05/2023

M2 392,00 36,80 22,23 44,98 17.632,16

4.6.11 Lastro de areia  (areia grossa) - ref. SINAPI 100324/ 73692

C.P.

1312204133415

- Composição

Própria 05/2023

M3 39,20 174,67 22,23 213,50 8.369,20

4.6.12
Grama sintética esportiva - fornecida e instalad - ref. SINAPI

103946

C.P.

1312301144438

- Composição

Própria 05/2023

M2 392,00 60,29 22,23 73,69 28.886,48

4.7 MOBILIÁRIO/ EQUIPAMENTO URBANO 76.138,02

4.7.1

Bancos em concreto (150x50cm) em concreto armado com

assento em madeira itauba, incluso pintura em verniz para tipo

madeira  - peças confeccionados conforme projetos -

C.P.

1312108117617

- Composição
UN 12,00 1.513,06 22,23 1.849,41 22.192,92
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fornecimento e instalação Própria 05/2023

4.7.2
Lixeira plastica fixada em tubo de aço galvanizado -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103310

C.P.

1312207137462

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 291,00 22,23 355,69 1.422,76

4.7.3

Mesa para jogos em concreto armado e tabuleiro de jogos em

granito com 4 bancos em concreto armado com assento em

madeira itauba - peças confeccionados conforme projetos -

fornecimento e instalação

C.P.

1312108117614

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 2.954,63 22,23 3.611,44 7.222,88

4.7.4
Conjunto de traves para quadra incluso rede  - fornecimento e

instalação

C.P.

1312207137092

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 4.854,00 22,23 5.933,04 5.933,04

4.7.5

Parque infantil colorido, contendo:  plataformas (torres) com

passarelas e guarda corpos, escalada corda, rampa escalada,

escadas, escorregador, tobogã e balanço. fabricado em

madeira plástica, com cantos arredondados  - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 103217

C.P.

1312109119799

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 32.206,84 22,23 39.366,42 39.366,42

4.8 PAISAGISMO 2.586,81

4.8.1
Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas e

floreiras . af_05/2018

C.P.

1312112124091

- Composição

Própria 05/2023

M2 72,92 8,61 22,23 10,52 767,12

4.8.2
Plantio de mudas de flor - espécia: azulzinha (evolvulus

glomeratus) - ref. SINAPI 103946- bha

C.P.

1312110120043

- Composição

Própria 05/2023

M² 1,28 84,28 22,23 103,02 131,87

4.8.3
Plantio de grama - espécie:  esmeralda - ref. SINAPI 98504 -

bha

C.P.

1312110120041

- Composição

Própria 05/2023

M2 71,64 16,28 22,23 19,90 1.425,64

4.8.4
Plantio de muda de árvore do tipo Aroeira salsa  - ref. SINAPI

98510 - bha

C.P.

1312204133281

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 107,25 22,23 131,09 262,18

4.9 SERVIÇOS FINAIS 385,94

4.9.1
Limpeza final de obra - áreas externas (paver e calçada) -

06191/orse

C.P.

1312207137256

- Composição

Própria 05/2023

m² 494,80 0,64 22,23 0,78 385,94

TOTAL 3.790.508,33
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