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INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condicbes técnicas minimas e
especificacbes, fixando portanto os parametros a serem atendidos e fiscalizados para materiais,
servicos e equipamentos; constituindo parte integrante dos contratos para execugdo das obras de
construgao civil publica Municipal.

Seu escopo fornecera ao executor da obra a caracterizacdo da intervengcdo, descrevendo-a
detalhadamente. Quando nao houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, devera ser seguida a orientagdo da FISCALIZACAO e dos respectivos
projetistas de cada area em questao.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
fornecidos e demais dados, com as prescrigdes contidas no presente memorial descritivo e demais
documentos especificos dos projetos de engenharia elaborados, com as normas técnicas e legislacdes
Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Par os devidos fins, o projeto encontra-se elaborado em consonancia com as disposi¢des normativas
aplicaveis atendendo a determinagao estipulada no artigo 7°, I, da Lei 8.666 de 21/06/1993. Vale
ressaltar que a definigdo de projeto basico é a utilizada pela Lei 8.666 de 21/06/1993, art. 6°, inciso IX.
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1. CONSIDERAGOES GERAIS
1.1 Objeto

A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo de pessoa juridica habilitada para realizagao de
servicos e obras de engenharia/arquitetura para execucao total da obra da “Unidade Basica de Saude
Estevao de Matos”, na Cidade de Joinville/SC. O local onde serdo realizadas as obras pertence a
terceiros, sendo imével locado para a Municipalidade, estando localizado na Rua Anténio Leite esq. ¢/
Rua Maria Marques Leandro, Bairro Paranaguamirim — Joinville SC e serd executada conforme os
Projetos e demais documentos técnicos inclusos no presente Edital.

Os Projetos Executivos (de arquitetura e engenharia) estdo de acordo com o inciso X, do artigo 6, da Lei
no 8.666/93, “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT”.

1.2 Finalidade

A finalidade desta contratagdo visa adequar o imdvel existente para uso de Unidade de Saude,
observados:

a) Niveis compativeis de conforto, de seguranga e de qualidade de trabalho aos seus servidores, de
forma a propiciar conforto, rapidez e acessibilidade ao municipe, além de garantir qualidade do meio
ambiente laboral, espagos internos claros, arejados e confortaveis.

b) Solugbes para o uso racional e eficiente de energia e sistema de coleta seletiva de lixo hospitalar;

c) Acessibilidade facil e autbnoma para portadores de necessidades especiais;

d) Atendimento as prescri¢cdes da Vigilancia Sanitaria Municipal.

1.3 Descrigao do Objeto a ser contratado

O projeto arquitetdbnico de adequacao/adaptacdo € de autoria da Secretaria da Saude de Joinville,
enquanto que os projetos de engenharia (complementares), cronograma fisico-financeiro e orgamento
estimativo foram elaborados por empresa terceirizada, e discriminam detalhadamente as intervengdes
correspondentes para cada espacgo/atividade. A conformidade dos projetos encontra-se respaldada com
as normas técnicas gerais e especificas, expedidas pela ABNT, 6rgaos reguladores e Entidades
reguladoras e normativas vigentes.

O projeto buscou proporcionar seguranca, eficiéncia e flexibilidade ao conjunto, em dois pavimentos. O
edificio contempla espacos para consultas médicas, vacinagao e estrutura administrativa e de suporte.

As obras a serem executadas deverdo obedecer aos projetos e demais documentos que compdem este
Edital de licitacdo em forma de anexos, que serao fornecidos aos licitantes em meio digital, gravados
em midia eletrénica em CD/DVD.

1.4 ESCOPO DAS INTERVENCOES PARA ADEQUAGAO DO IMOVEL

* demoligido parcial de alvenarias para abrigar aberturas de novas janelas e portas;

* demolicdo de piso ceramico existente interno onde passarao instalagdes hidrossanitarias;

* remocgao de piso paver existente (externo) onde passarao instalagées hidrossanitarias;

* remocgao de portas e caixilhos existentes, conforme indicado em projeto;

* remocao e destinacao de entulhos em cagcamba coletora;

* remocao parcial de telhas/madeiramento da cobertura para conexao de tubulagido de AF nos
reservatorios existentes;

* execucgédo de fechamentos de vaos em alvenarias ¢/ revestimento (planta legendas);

» execugao de abrigos de compressor e lixo, em alvenaria e estrutura de concreto armado;

* execugao de fechamentos internos em paredes tipo Dry-wall (placas ST e RU) nas larguras de
10 e 15 cm;
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* execugao de divisdrias melaminicas (sanitarios pavt® térreo e vestiarios pavt® superior);
* execucao de divisdrias de granito com ferragens em sanitarios pavt® superior;
* execucao de cerca em tela eletrosoldada (exterior);

» colocagao de novas portas, caixilhos e vistas em madeira (com ferragens);

* colocagao de novas janelas de aluminio;

» colocacgao de portas de aluminio nos sanitarios (pavt® superior)

» colocacgao de portas para divisorias melaminicas com ferragens, em sanitarios pavt® térreo;
* colocacgao de porta em vidro temperado 10mm, no acesso principal;

» colocagao vidros lisos e jateados 04mm; e temperado 08mm nas esquadrias novas;

* colocacgao de portdo em tela + gradil metalico, externo;

* execucdo de piso ceramico nos mesmos padroes do existente, nas areas de passagem de
novas tubulag¢des de esgoto, onde ocorrer sua demoligéo;

* execucgio de piso ceramico novo, no abrigo de lixo;

* execucio de piso concreto desempenado no abrigo do compressor;

* colocagao rodapés de madeira;

* colocagao piso tatil emborrachado (interno) e de concreto (externo);

* colocagao de soleira de granito na porta nova de acesso principal,

* recolocagéo de piso paver (externo), onde retirado para passagem de tubulagdes;

» execucao de chapisco e reboco em alvenarias e tetos (abrigos do lixo e compressor);
» aplicacdo de massa corrida nos painéis dry-wall;

» execucao de revestimento ceramico em paredes (alvenarias e dry-wall);

» aplicacdo de isolamento acustico em espuma especial no abrigo compressor;

* execugao de instalagdes hidrossanitarias conforme projeto;

* execucao de instalagdes elétricas conforme projeto;

* execugao de instalagdes preventivas contra incéndios conforme projeto;
* execugao de instalagcdes de gases medicinais conforme projeto;

* colocacgao (parcial) de forro novo de PVC em areas do pavt® térreo;

» pintura de esquadrias fundo selador e esmalte sintético (portas/caixilhos/vistas);
* pintura (interna) completa de painéis dry-wall com fundo selador e tinta acrilica;
* pintura (interna) completa de tetos, alvenarias existentes em tinta acrilica;

* pintura (externa) de toda a edificagéo em tinta acrilica;

* pintura de rodapés com fundo selador e esmalte sintético;

* instalacdbes de equipamentos diversos: bebedouros, chuveiros elétricos, compressor,
aquecedores, papeleiras, saboneteiras, etc;

» colocacgao de pontos de ventilagao forcada automatica;

» colocagao de bancadas de granito;

* colocagao de letreiro e logomarcas na fachada;

* execugao de enchimentos/muchetas em paredes/lajes/pisos para ocultar tubulagées;

* re-colocagdo de telhas/madeiramento da cobertura devido a conexdo de tubulagdo de AF nos
reservatorios existentes.

1.5 Da licitagao e Regime de execuc¢ao

A licitacao sera do tipo Empreitada Global pelo menor preco, de acordo com o disposto no inciso | do §
1° do Artigo 45 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993; portanto as obras serdo executadas sob regime de
execugao mediante empreitada por PRECO GLOBAL, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso
[l do Art. 10 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993.

A obra, objeto a ser contratado, tem Baixo Grau de complexidade; por isso para participagdo no
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certame, exigem-se requisitos minimos considerados necessarios a garantia da execugao do contrato, a
seguranca e perfeicao da obra e ao atendimento de qualquer outro interesse publico; conforme o Edital.

As propostas das licitantes interessadas deverdo obedecer a todas as disposicoes editaliceas de forma
a reproduzir todos os itens e quantitativos detalhados no Orgamento Estimativo e os prazos do
Cronograma Fisico-Financeiro, que compde este escopo, observados os pregos unitarios e o custo
global estimado.

1.6 Prazo de Execugao

O prazo de execucgao da obra previsto encontra-se detalhado no cronograma fisico-financeiro em Edital;
a contar da data designada na Ordem de Inicio das Obras a ser expedida pela CONTRATANTE.

Sera condicdo para a emissao da Ordem de Inicio das obras a apresentacdo, pela CONTRATADA,
providenciar matricula perante o INSS e ART/RRT do (s) responsavel (is) técnico (s) junto ao CREA/SC
e/ou CAU, em até 05 (cinco) dias corridos da assinatura do Contrato correspondente.

1.7 Inicio da Obra

Para utilizacdo da agua e energia elétrica ja existente no local, devera a CONTRATADA custear os
respectivos consumos do inicio até a entrega e aceite final da obra perante a Contratante (por se tratar
de imovel locado).

A CONTRATADA providenciara a CND do INSS, ou seja, a quitacado da contribuicao do INSS relativo a
obra, observar a documentacao e providéncias abaixo:

e Guias de recolhimento correspondentes;

« ART/CREA ou RRT/CAU de execugao;

e Procuragao ou Contrato com a PMJ;

» Abertura e disponibilizacdo de Diario de Obras.

A CONTRATADA entregara ao final da obra toda a documentagao e as comprovagbes de quitacdes
necessarias para que a CONTRATANTE.

1.8 Servigos técnicos complementares (as Built)
Ao final da obra, antes de sua entrega proviséria, a CONTRATADA, e somente caso tenham ocorrido

alteracbes com relacdo aos projetos integrantes no edital por sua responsabilidade, devera apresentar o
respectivo “as built” de todos os servigos executados, sem 6nus, conforme o seguinte roteiro:

* Representagdo sobre as pecas graficas (plantas; cortes; elevagdes) dos diversos projetos,
denotando como os servigos resultaram apos sua execucdo; as retificacbes dos projetos
deverao ser feitas constando, acima do selo de cada prancha, a alteragdo e a respectiva data.

« Caderno contendo as retificacdes e complementagcbes das Discriminagdes Técnicas,
compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

¢ Assinaturas, datas e autoriza¢des correspondentes de projetistas e executores.

Nao sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas
Discriminacbes Técnicas sem aval prévio dos responsaveis.

“As Built” consistira em expressar todas as modificagdes, acréscimos ou redugdes ocorridas durante a
construcdo, devidamente autorizadas pela FISCALIZACAO e cujos procedimentos tenham sido
acordados, negociados e autorizados entre as partes.

1.9 Garantias e prazos de assisténcia técnica
1.9.1 Prazos

O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos
termos do disposto no Cddigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei. A
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Garantia na Construgao Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranca da
edificagdo estao previstas:

a) Pelo Cadigo Civil=
« Art 618 do Cdédigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, 0 empreiteiro de materiais € execugao respondera, durante cinco anos, pela
solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.” Paragrafo unico -
Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que nao propuser a agdo contra o
empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Codigo de Defesa do Consumidor (Em Relagdes De Consumo) =

« Art 26 - O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagdo caduca em: Il - Para
os vicios aparentes, tratando de fornecimento de servigo e de produtos nao duraveis o prazo de
reclamacao é de 90 dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execugao dos
servicos. & 3° Tratando-se de vicios ocultos o prazo de cadencial inicia-se no momento em que
ficar evidenciado o defeito.

« Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensao “a reparacao dos danos causados por fato do
produto ou servigo previsto na segéo Il deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e de sua autoria.

e Art.12 — Determina que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem,
independentemente da existéncia de culpa, pela reparagcdo de danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricagdo, constru¢do, montagem, formular,
manipulagdo, apresentacdo, bem como por informag¢des insuficientes ou inadequadas sobre
utilizacdo e riscos.

1.9.2 Assisténcia Técnica

Sera exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo Coédigo de Defesa do
Consumidor para assisténcia técnica por todos os servicos executados e descritos nesta especificagao
ou constante em planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestar toda a assisténcia técnica, quando solicitado
pela CONTRATANTE, disponibilizando mao de obra especializada para eventuais reparos de
construtivos, substituicdo de equipamentos de iluminacdo com defeito de fabricacdo ou instalacéo,
lampadas que apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

1.10 Recebimentos provisoério e definitivo
A obra sera recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até

15 (quinze) dias corridos da comunicagéo escrita de seu término pela CONTRATADA e apds sanados
todos os vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem completas e
em condi¢coes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licencas necessarias, devidamente
aprovadas pelos 6rgaos competentes, habite-se, certidao negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificacbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagbes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-a mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos
aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros
identificados durante o periodo de observagao, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisoério.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta conforme o
Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e segurancga da obra nos termos da
legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis.
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2. EXECUGAO E CONTROLE
2.1 Responsabilidades.

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Comissdo de Fiscalizacdo ou
simplesmente FISCALIZACAO e seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos
demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais,
como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagao
da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequagéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes.

Ndo se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢gées do Contrato, do
Edital, dos projetos, das especificacdes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver contido
nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes. A existéncia e
a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as obras e servigcos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Municipio, Estado e na Uniao.

Sera da maxima importancia, que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra,
durante todas as fases de organizacdo e construgdo, bem como com o pessoal de equipamento e
instalacdo, e com usuarios das obras. A coordenacgao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia
do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solu¢des parciais ou improvisadas, ou que néo
atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagao.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriamente aos colaboradores e contratados da CONTRATADA
autorizados pela CONTRATANTE as copias dos memoriais e projetos referentes as suas atividades,
servicos especificos e suas implicagdes; ndo obstante as responsabilidades diretas nao poderao ser
delegadas a terceiros.

Caso hajam discrepancias de informacgdes, as condigdes especiais do Contrato, especificagbes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area
predominam sobre os gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as pecas
graficas gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas graficadas em plotagens no papel,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para
as providéncias e compatibilizagdes necessarias.

Desta forma, cotas, amarracdes e dimensbdes sempre deverdo ser sempre conferidas "In loco", antes da
execucgao de qualquer servigo pelos executores.

As especificagbes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descricao e a
execugao das obras e servicos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da
contratagdo, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos documentos contratuais,
poderdo vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja solicitado, ainda que cada item
necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado, sem énus adicionais.
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O profissional residente da CONTRATADA devera efetuar todas as corregdes, interpretagdes e
compatibilizagbes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servicos de maneira
satisfatéria, e em caso de duvidas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos
projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverao ser considerados para areas ou locais
semelhantes a n&o ser que haja clara indicagdo ou anotagdo em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas uma parte
estiver projetada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera
ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado
ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso, devera manter contato com as reparticdes competentes, a fim de
obter as necessarias aprovacdes das obras e dos servigcos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligagdes e inspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais e servigos necessarios a
estas ligacbes as suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e servicos e inspecionar as
condigbes gerais do terreno e seus desniveis, as condi¢cdes gerais dos acessos, construgdes, ruas e
obras ou servicos vizinhos, as diversas instalacbes, caixas existentes, as obras e o0s servicos a
executar, as alimentacdes e despejos das instalagdes, passagens, derivagdes, interligacbes, bem como
verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementacdo da estrutura e ou alteragdo, enchimento, regularizagdo ou
revestimento excessivo devera ser previamente apresentado & FISCALIZACAO e ao profissional
calculista da estrutura, para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos,
niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas dever&o ser resolvidas antes do inicio das obras e servicos com a
FISCALIZACAO.

2.2 Fiscalizag¢ao da Obra/Servico

2.2.1 Comissao de Fiscalizacao

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado da CONTRATANTE, constituindo a
“Comissao de Fiscalizagdo” e que sera designada pela Municipalidade, a qual sera doravante, sera aqui
designada FISCALIZACAO; que procedera a inspecgdo diaria da obra, em exames cuidadosos dos
produtos utilizados e métodos construtivos adequados, podendo este aprovar ou reprovar cada etapa
da obra.

O controle sera através de Verificagdo de caracteristicas geométricas; Inspegéo Visual; Execugao de
ensaios (quando necessario); verificagdo de defeitos no acabamento. A Fiscalizacdo podera recusar o
recebimento deste material se 0 mesmo nao estiver de acordo com as especificagdes contidas neste
documento, ou por nao estar conforme normas da ABNT.

2.2.2 Relagéo FISCALIZACAO x CONTRATADA

A obra sera conduzida por pessoal pertencente integralmente 8 CONTRATADA, habilitado, competente
e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera estar sempre a
cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, habilitados para atuarem
no Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituicao de algum profissional residente ou RT (responsavel técnico) da
CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a FISCALIZACAO, que verificara possuir acervo
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técnico compativel com as exigéncias de Edital e apresentado para fins de aprovagéo, possuindo
também registro/visto no CREA/CAU-SC.

O R.T., ndo podera se ausentar da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum
servico técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de
estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA no podera executar, qualquer servigo que néo seja autorizado pela FISCALIZACAO,
salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
segurancga da obra. As autorizagbes para execug¢ao dos servigos, adequagdes, controles, registros, nao-
conformidades, a acidentes e demais temas pertinentes a obra, serao efetivadas através de anotagdes
no "Diario de Obra".

2.2.3 Hierarquia de Documentagéao

Em caso de divergéncias ou duvidas de informacgdes técnicas fornecidas no Edital, devera ser seguida a
hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo entretanto serem ouvidos os respectivos
autores e a FISCALIZACAO:

1°. Projeto Arquitetdnico;

2°. Memorial descritivo;

3°. Demais projetos de engenharia, memoriais e Orcamento.

2.2.4 Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os mesmos se encontram
com suas especificagbes técnicas contidas na documentagao da licitagdo; contudo em caso imperativo,
podera ser proposta a permuta de um material desde que obedega ao critério de similaridade e o
resultado ndo venha a comprometer a qualidade do produto produzido ou causar énus e/ou prejuizo a
CONTRATANTE:

e Similaridade Parcial = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta
construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e
funcionamento. Quando uma aplicacao for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da
proposta pela FISCALIZACAO e ocorrera a correspondente compensagdo financeira pela
permuta em questio.

e Similaridade Total = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho
técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento,
inclusive no tocante a aplicagcdo das normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera
ocorrer primeiramente o aceite pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servigos a serem delegados, desde que com autorizagéo prévia da FISCALIZACAO,
deverao ter ART/RRT em separado da execugao total da obra/servico, tendo como contratante a
proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma coépia para fins de controle,
responsabilidades e arquivo.

3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLES

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para todos os fins
de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de constru¢gao das obras.

3.1 Programacéo dos testes de ensaios ~
Devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e a critério da FISCALIZACAO:

« Ensaios e testes de materiais destinados a execugao de concretos e argamassas.
« Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedagoes.
« Testes hidrostaticos das tubulacdes, de calhas e demais elementos destas instalagdes.
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« Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos, elétricos,
l6gica, telefonia.

« Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.

« Teste das iluminagdes em geral, inclusive emergéncias.

» Ensaios de isolamento (tensdo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

* Ensaios e testes de redes de telefonia, l6gica e alarme.

« Qutros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.

« Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucgao, estes serdo refeitos as custas da mesma e
com material € ou equipamento as suas expensas.

3.2 Normas técnicas

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, bem como as demais nao citadas neste e nos demais itens a
seguir e que se referem ao objeto da obra, deverado ser parametros minimos a serem obedecidos para
sua perfeita execucgao.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais e as
melhores técnicas preconizadas para o tema.

3.2.1 Alvenarias de tijolos:

NBR 6460 Tijolo macico ceramico para alvenaria — verificagédo da resisténcia a compresséo
NBR 6461 Bloco cerédmico para alvenaria — verificagéo da resisténcia 8 compressao

NBR 7170 Tijolos macigos ceramicos para alvenaria

NBR 7171 Bloco ceramico para alvenaria — especificagdo

NBR 8042 Bloco ceramico para alvenaria — formas e dimensdées

NBR 8545 Execugao em alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos ceramicos

3.2.2 Argamassas:

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas

NBR 7200 Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais — preparo, aplicagdo e manutencgéo
NBR 7222 Argamassas de concreto — determinacao da resisténcia a tracdo por compressao diametral de corpos
de prova cilindricos

NBR 10908 | Aditivos para argamassas e concretos — ensaios de uniformidade

3.2.3 Aterros e Escavacbes:
NBR 5681 Controle tecnolégico da execucdo de aterros em obras de edificagbes
NBR 12266 | Projeto e execugéo de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem urbana

3.2.4 Concretos:

NBR 5732 Cimento portland comum - especificacéo

NBR 5733 Cimento portland de alta resisténcia inicial - especificagdo

NBR 6118 Projeto e execugdo de Obras de concreto armado

NBR 7215 Cimento portland- determinacéo da resisténcia a compressdo — método d ensaio
NBR 7226 Cimentos, terminologia

NBR 7211 Agregados para concreto - especificagdo

NBR 7214 Areia normal para ensaio de cimento

NBR 7216 Amostragem de agregados

NBR 7221 Agregado — ensaio de qualidade de agregado miudo

NBR 7225 Materiais de pedra e agregados naturais

NBR 7251 Agregado em estado solto — determinacdo na massa unitaria

NBR 9777 Agregados — determinacgéo da absorgcédo de agua em agregados miudos
NBR 9935 Agregados

NBR 9942 Constituintes mineralégicos dos agregados naturais

NBR 5627 Exigéncias particulares das obras de concreto armado e protendido em relagéo a resisténcia ao fogo
NBR 5672 Diretrizes para controle tecnoldgico de materiais destinados a estruturas de concreto

NBR 5673 Diretrizes para controle tecnoldgico de processos destinados a estruturas de concreto

NBR 5738 Moldagem e cura de corpos de prova de concreto cilindricos ou prismaticos

NBR 5739 Ensaios de compressao de C.P. Cilindricos de concreto - método de ensaio

NBR 5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionarias — método de ensaio
NBR 6118 Projeto e execugéo de obras em concreto armado
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NBR 7212 Execucao de concreto dosado em central - especificagédo
NBR 7223 Concreto — determinacao da consisténcia pela abatimento do tronco de cone — método de ensaio
NBR 7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado
NBR 7584 Concreto endurecido — avaliagdo da dureza superficial pela esclerébmetro de reflexdo
NBR 8224 Concreto endurecido- determinacéo da fluéncia
NBR 8953 Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupos de resisténcia
NBR 9606 Concreto — determinacao da consisténcia pelo espalhamento do tronco de cone
NBR 9607 Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido
NBR 9832 Concreto e argamassa — determinagdo dos tempos de pega por meio da resisténcia a penetracao
NBR 11768 | Aditivos para concreto de cimento portland
NBR 12317 | Verificagdo de desempenho de aditivos para concreto — procedimento
NBR 12654 | Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto
NBR 12655 Preparo, controle e recebimento de concreto
3.2.5 Esquadrias:
NBR 7202 Desempenho de janelas de aluminio em edificagbes de usos residencial e comercial
NBR 8037 Portas de madeira de edificacédo
NBR 8052 Portas de madeira de edificagdo - dimensdes
NBR 8542 Desempenho de porta de madeira de edificacdo

3.2.6 Ferragens:

NBR 5632 Fechadura de embutir com cilindro — padr&o superior

NBR 5634 Fechadura de embutir tipo interna — padrao superior

NBR 5638 Fechadura de embutir tipo banheiro — padrao superior

NBR 7177 Trincos e fechos

NBR 7178 Dobradicas com aba — especificagdo e desempenho

NBR 7779 Alavanca para basculantes — padrao superior

NBR 7794 Fecho de embutir — padrdo superior

NBR 13053 | Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos

3.2.7 Infraestrutura:

NBR 6122 Projeto e execucdo de fundagbes

NBR 6489 Prova de carga direta sobre terreno de fundacao

NBR 7678 Seguranca na execucéo de obras e servigos de construcédo
NBR 9061 Seguranca e escavagao a céu aberto

NBR 12131 Estacas — prova de carga estatica - método de ensaio

NBR 13053 Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos

3.2.8 Impermeabilizacédo

NBR 8083 Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizacao

NBR 9574 Execucao de impermeabilizacao

NBR 9687 Emulséo asfaltica com carga para impermeabilizacdo

NBR 9689 Materiais e sistemas de impermeabilizagéo

NBR 11905 Sistemas de impermeabilizagdo compostos por cimento impermeabilizante e polimeros - cristalizagdo

NBR 12170 Potabilidade da agua aplicivel a Sistemas de impermeabilizacdo — método de ensaio

NBR 12171 Cimento, impermeabilizagéo e polimeros — aderéncia aplicavel em Sistemas de impermeabilizagéo —
composto por cimento impermeabilizante e polimeros — método de ensaio

NBR 12190 Selecdo de impermeabilizacao

4. SERVIGOS PRELIMINARES

4.1 Demoligdes, remogoes e supressoes

Quando necessario, toda a demolicao sera feita dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos
cuidados para se evitar danos aos elementos existentes, vizinhos e confrontantes. Incluem-se nessas
demoli¢des, todos os itens relacionados na planilha orgamentaria.

As demolicbes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18. Toda a demolicdo deve ser programada e dirigida por profissional legalmente

habilitado.

As construgdes vizinhas a obra, no caso de agdes de demolicdo, devem ser examinadas, prévia e

periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados em cagambas e removidos a medida que sejam
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produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados. O material a
ser reutilizado devera ser devidamente armazenado adequadamente, evitando perdas anteriores a sua
recomposi¢cao. Os materiais ja existentes retirados, em bom estado e que nao serdo utilizados na obra
deveréo ser comunicados a FISCALIZACAO e conforme o caso, serdo encaminhados para o destino
indicado previsto pela legislacdo municipal e ambiental.

Nos locais conforme indicado em projeto, onde houver vegetagcao de porte, sua supressao estara sujeita
ao licenciamento ambiental especifico. Deverao ser observados os procedimentos orientativos do Orgao
Ambiental emissor das respectivas licencas e suas implementac¢des devera

4.2 Instalagao de Canteiro de Obras

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 (Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras) Procedimento,
e demais pertinentes. A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,
incluindo sua ordem, seguranga, limpeza e manutencgao.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu controle, seguranga e
guarda, serao de sua responsabilidade exclusiva.

Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela CONTRATANTE,
também serdo armazenados pela CONTRATADA em seu almoxarifado geral, cabendo a mesma prestar
0s seguintes servigos: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal
e vertical até o local da montagem.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais, assim como as normas de seguranca do Ministério do Trabalho e da CONTRATANTE.

O local que a empresa destinarda ao uso do escritério devera manter o Diario da Obra, o alvara de
constru¢do, uma via de cada ART/RRT (de execucdo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no
INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para
atualizacio na obra.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranga dos trabalhadores,
visitantes e inspetores oriundas da CONTRATANTE.

4.2.1 Localizagao e Descrigao.

O canteiro de obras e servigcos localizar-se-a junto a obra ou em local conforme lay-out a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO; sendo que todas as adaptagoes,
que se fizerem necessarias, para o melhor andamento e execucéo da obra deverdo ser executadas as
expensas da mesma, bem como todas aquelas adaptacbes necessarias a Seguranga do Trabalho
exigidas por lei, e a segurangca dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados,
sendo que devera também ser previsto espaco fisico para acomodacdo da FISCALIZACAO.

4.2.2 Seguranga em geral
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao de veiculos,
indicacdes de perigo, instalagdes e prevencgao de acidentes.

Instalacbes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as edificacbes e
areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo de verao ser
mantidos em recipiente de metal e removidos da edificacdo, cada noite, e sob nenhuma hipétese serao
deixados acumular. Todas as precaugdes deverao ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das instalacgoes,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugao das obras até a sua
entrega definitiva.
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Devera ser obrigatoria pelo pessoal da obra, a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, o6culos, mascaras e demais prote¢cdes de acordo com as Normas de
Segurancga do Trabalho.

O armazenamento dos materiais adquiridos, equipamentos e ferramentas pela CONTRATADA, assim
como seu controle e guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

4.2.3 Equipamentos de Protegao Individual (EPI)

Fornecer todos os equipamentos de prote¢ao individual necessario e adequado ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

4.2.4 PCMAT

O Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT sera de
responsabilidade da CONTRATADA a elaboracao e implementagao do PCMAT nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos complementares de
seguranga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Segurancga e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranga do Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposigdo da
Fiscalizagdo e do 6rgao regional do Ministério do Trabalho.

4.3 Placas de obra

Na obra, em local visivel, sera obrigatéria a colocagdo de 01(uma) placa com os dados da PMJ e obra,
conforme modelo fornecido pela FISCALIZACAO e outra placa contendo a o nome e endereco da
empresa CONTRATADA, seu nome completo e registro no CREA/CAU da regido sob a qual esteja
jurisdicionada a obra, bem como numero da ART/RRT correspondente recolhida, dos seus responsaveis
técnicos.

A(s) Placa(s) de Obra terdao as dimensdes minimas de 2,00 x 4,00 m cada, sendo a primeira executada
conforme lay-out a ser fornecido. Serdo executadas em chapa metdlica adesivada e serdo colocadas
em local de facil visualizagdo, de comum acordo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA. Serzo
ainda colocadas placas de todas as demais empresas envolvidas no empreendimento
(terceirizadas/colaboradoras/fornecedores).

Durante a duracao da obra, deverao as placas ser mantidas devidamente conservadas, inclusive com a
sua repintura quando necessario for. Apds a conclusao dos servigos, as placas serdo retiradas e
entregues ao FISCALIZACAO, ao seu critério.

4.4 Equipamentos de Elevagao de Material

Quando por necessidade da obra ou por conveniéncia da CONTRATADA, forem instalados guinchos ou
torres para elevagdo de material, estes deverao ser colocados para que equidistantes dos pontos de
distribuicdo de materiais.

As torres devem ser executadas em tubos metalicos de aco, devendo sempre ser contraventada e
amarrada a estrutura para evitar ao maximo as oscilagdes. Sua localizagcdo, execugdo € montagem
devem ser atentamente observadas pela FISCALIZACAO.

5. ESTRUTURA E PECAS DE CONCRETO ARMADO

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagéo
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO das perfeitas disposi¢des, dimensdes, ligacbes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocagao de
canalizagao elétrica, hidraulica e outras que eventualmente serdao embutidas na massa de concreto
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Deveréao ser analisados os projetos de Instalagdes elétricas, hidraulicas, pluviais especiais, etc., redes e
demais obras a serem executadas bem como os servicos e obras existentes, para se verificar a
necessidade de rebaixamento das fundacdes, blocos e ou vigas baldrames, furos em estruturas, etc., e
para que também os blocos ndo aparecam externamente, bem como para que os mesmos nao
interceptem instalagdes e ou obras existentes.

As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posicdes. Sempre que necessario,
sera verificada a impermeabilizagao nas juntas dos elementos embutidos.

A CONTRATADA locara a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, e correra por sua conta a demolicdo, bem como a reconstrugao dos
servicos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Antes de iniciar os servicos, a CONTRATADA devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locagdo do projeto, sendo a RN (referéncia de nivel), tomada no local acompanhado da
FISCALIZACAO.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serdo
considerados:

a) Delimitagao da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupgdes de aplicagao do
concreto, com definicao precisa do volume a ser langado;

b) Na delimitacdo desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverdo ser sempre
verticais e atender a condicbes de menores solicitacbes das pegas. O concreto junto as formas verticais
das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverao ser providas de pontas de ferro
para reforgo conforme indicado anteriormente.

c) Planejamento dos recursos de equipamentos e mao-de-obra necessarios a concretizacdo dos
servigos.

d) Verificagdo dos sistemas de formas e se as condigbes do cimbramento estdo adequadas as
sobrecargas previstas.

e) Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de
concretagem.

Todo concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlagao entre o local de aplicacéo
e o0 numero do lote do concreto langado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

Nenhuma etapa podera ser concretada, sem a respectiva liberacdo e vistoria da FISCALIZACAO,
mediante anotagao no Diario de Obras, e devera ser executada na presenga do R.T.

A solicitagdo de vistoria, devera ser feita pela CONTRATADA com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia mediante pedido de vistoria verbal e anotagao no Diario de Obras, tdo logo tenham sido
terminadas as armacgoes e limpeza completa das formas para concretagem.

No pedido de vistoria deverao ser indicados:

a) Numeracéao das pecas a serem concretadas.

b) Data e hora prevista para a concretagem.

c¢) Tipo de concreto a ser utilizado.

d) Volume de concreto a ser langado.

e) Numero de corpos de prova a serem recolhidos.

f) Data prevista no cronograma oficial para concretagem da peca.

Nas liberagdes para concretagem, nem a CONTRATADA nem a FISCALIZACAO poderéo efetuar
liberagdes parciais que impliguem na criagdo de juntas de concretagem além das ja programadas no
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plano de concretagem da obra previamente elaborado de acordo com os projetos.

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de concretagem (paradas do concreto
para retomada posterior) deverdo possuir plano horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e
reforco com pontas de ferro com o mesmo didmetro da armacéo da peca, na razdo de uma ponta de
ferro para 200 cm? de se¢ado de concreto, distribuidos em toda altura da pega. O comprimento das
pontas de ferro devera ser de 100 vezes o didmetro, com a metade embutida no concreto. O concreto
nas proximidades da junta devera ser bem vibrado.

5.1 Materiais e Componentes

5.1.1 Acgo para concreto armado

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecgas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverao atender as prescricdes das ABNT que regem o assunto. De modo geral, as barras
de acgo deverao apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e nao
apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

5.1.2 Aditivos
Os tipos bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizagéo ser&o definidos pelo projeto
estrutural, quando necessario, e apds a realizagao de ensaios e aprovagao da FISCALIZACAO.

5.1.3 Agregados

Agregado Miudo: Utilizar-se-a a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT. Devera
estar isenta de substéncias nocivas a sua utilizagdo, tais como mica, materiais fridveis, gravetos,
matéria organica, torrdes de argila e outras.

Agregado Graudo: Sera utilizada a pedra britada numero 01 e 02, proveniente do britamento de rochas
sas, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, tais como: torrdes de argila, material pulverulento,
gravetos e outras. Sua composi¢cao granulométrica enquadrar-se-a no especificado na EB-1 da ABNT.

5.1.4 Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, oleos,
matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, a agua potavel
pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverdo ser providenciadas. Agua com limite de
turgidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua
devera ser previamente decantada. Devera atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19.

5.1.5 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e os ensaios da ABNT. O
cimento Portland comum atendera a EB-1 e o de alta resisténcia inicial, a EB-2. Devera atender aos
itens da NB1. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de
qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades. O
prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 (trinta) dias. Vencido esse
prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacdo da FISCALIZACAO, que inclusive
indicara quais as pegas se houver que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Nao se
permitira empregar cimento de mais de uma marca ou procedéncia em uma mesma pega estrutural.

5.2 Armazenamento

De uma forma geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que nao interfiram com a circulagdo nos canteiros.

5.2.1 Acos
Os agos deverado ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitolas.
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5.2.2 Agregados

Os agregados serao estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a
nao serem contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente
para garantir a continuidade dos servigos.

5.2.3 Cimento

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de umidade, a prova
d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescricdes da EB-1 sobre o assunto.

5.2.4 Madeiras

Armazenar-se-ao as madeiras em locais abrigados, com suficiente espacamento entre as pilhas para
prevencado de incéndios. O material proveniente da desforma, quando nao mais aproveitavel, sera
retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doacgao a terceiros.

5.3 Formas

O Planejamento para a execuc¢do das formas e seus escoramentos serdo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA. A FISCALIZACAO no autorizard o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado a logistica correspondente. A execugao das formas devera atender as prescricbes da EB-1/78
e as das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Os materiais de execugao das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para
as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em
bruto revestida com chapa metalica ou similar, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a
conveniéncia da execucéo, desde que sua utilizagéo seja previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformacgdes, a critério da
FISCALIZACAO.

Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as figas de nata de cimento. A
amarragao e o espagamento das formas devera ser feito por meio de tensor passando por tubo plastico
rigido de didmetro conveniente, colocado com espagamento uniforme. Apds a desforma, deverado ser
retirados os tubos plasticos e preenchidos os fixos com argamassa.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou espacadores
plasticos especificos para esta finalidade. Nao se admite o uso de tacos de madeira como espagadores.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformagdes superiores a 05 (cinco) mm.

As superficies que ficardo em contato com o concreto seréo limpas, livres de incrustagdes de nata ou
outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturacéo,
fazendo-se filtros para escoamento de agua em excesso.

5.4 Armaduras

As armaduras constituidas por vergalhdes de ago de tipo e bitolas especificadas em projeto, deverao
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificacdes da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3.

Caso necessario e para efeito de aceitacdo de cada lote de aco, a CONTRATADA providenciara a
realizacao dos correspondentes ensaios de dobramento e tragcido, através de laboratério idéneo, de
acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serao aceitos ou rejeitados de acordo com a
conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias das EB-3.

Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido nimero 18 em lagada dupla, sendo
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permitida a solda apenas se atendidas as condigdes previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢cao ou solda, e
tudo o mais que for necessario a perfeita execugado desses servicos de acordo, com as indicagdes do
projeto ou determinagdes da FISCALIZACAO.

Nao sera permitido o uso do corte oxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da
dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

5.4.1 Cobrimento

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas na NBR. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto.
A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais
serdo incorporadas. As pastilhas serao providas de arames para fixagdo nas armaduras

5.4.2 Limpeza

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagéo. De preferéncia, desde que viavel, a
limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas
em formas, sera cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa
limpeza nao permanegam retidos nas formas.

5.4.3 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 € 6.3.4.2 da NB-1/78. As barras de aco
tipo B serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderao ser dobradas junto a emendas com solda.

5.4.4 Emendas

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescrigdes do itens 10.4 da NB-1/78. As n&o previstas, s6 poderéo ser localizadas e
executadas com aprovacao do calculista.

5.4.5 Protecéao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverao estar dispostas de modo
a nao acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espessura deverao ser protegidas contra
a oxidacao através de pintura com nata de cimento ou 6leo soluvel e, ao ser retomada a concretagem,
serao limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

5.5 Preparo do Concreto

O preparo do concreto sera executado através de equipamento apropriado e convenientemente
dimensionado em funcao das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. O concreto empregado
na execugao das pecgas devera satisfazer rigorosamente as condigbes de resisténcia especificada,
durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢cdes de exposi¢cdo, assim como obedecer, além
destas especificacdes, as recomendagdes das normas vigentes na ABNT.

5.5.1 Materiais

Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma soé
procedéncia, correta utilizagdo dos agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensdes das
pecas a serem concertadas; fixacdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e acabamento das pecas.

O cimento, a areia a brita a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverao ser sempre
da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspe¢des
visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes que se fizerem necessarios a critério da
FISCALIZACAO.
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No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela FISCALIZACAO em consonancia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderé&o ser utilizados com a autorizagéo
da FISCALIZACAO, cabendo a CONTRATADA apresentar toda a documentagdo, em apoio e
justificativa da utilizagéo pretendida.

5.5.2 Ensaios

Os ensaios para caracterizagao dos materiais e os testes para fixacdo dos tracos, serao realizados por
laboratério iddneo e os resultados apresentados para aprovacéo da FISCALIZACAO antes do inicio de
cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovacgao de sua adequacao ao trago adotado. O controle de resisténcia do concreto obedecera ao
exposto no item 15.0 da NB-1/78. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais
abaixo relacionados.

Cada série é representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos aos sete dias de
moldagem: Estacas moldadas= 02 séries; vigas baldrames= 03 séries; pilares até o 1° piso= 02 séries;
vigas e cintas da cobertura= 02 séries. Se for utilizado concreto de usina, devera ser obtida uma série
de cada caminh&o betoneira.

5.5.3 Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a produzir
uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para
obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel. Na dosagem, cuidados especiais deverédo ser
tomados a fim de que a elevacgéo da temperatura seja a minima possivel.

5.6 Langamento do concreto

O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZACAO, no
se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se
concreta-los até o nivel do filado das vigas, antes de colocar as armacgdes das respectivas lajes e vigas.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagao de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua correspondente
liberagao, a ser dada pela referida FISCALIZACAO.

O inicio de cada operagéo de langamento esta condicionado a realizagéo dos ensaios de abatimento
(slump-test), pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminhao-
betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido estara compreendido entre 05 (cinco) e 10
(dez) cm.

O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas embutidas e
preparacao das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas as superficies e pecas
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serdo limpas
antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados seréo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais,
especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO podera exigir a abertura de filtros ou janelas
nas formas para remog¢ao de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posicao final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagao. No caso de pilares, para evitar
formagéo de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma
argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator agua e cimento do concreto, com 03 (trés) a 04
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(quatro) cm de altura.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 02 (dois) do concreto, ou
concretar esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resisténcia do concreto
utilizado.

A queda vertical livre além de 2,0 (dois) metros n&do é permitida. A utilizacdo de tremonha (tubo com
funil) € recomendavel. O langamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupgdes
superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operagao
devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.

Por outro lado, a operacao de langamento devera ser tal que o efeito de retracao inicial do concreto seja
o minimo possivel. Caso seja realmente necessaria a interrupcao de uma pega qualquer (viga, laje,
parede, etc.) a junta de concretagem devera ser executada perpendicular ao eixo da pega e onde forem
menores os esfor¢os de cisalhamento. Deverao ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia aos
esforcos que podem agir na superficie da junta, as quais poderdo consistir em se deixarem barras
suplementares no concreto mais velho.

Antes de se reiniciar o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.
Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade e
deverao ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto
as formas e pecas embutidas.

5.7 Adensamento

Durante e imediatamente apdés o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os
vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-ao as precaucdes necessarias para que nao se
formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se-a evitar a vibracdo da armadura para que
nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecéanicos através de vibradores de
imersao, de configuragdo e dimensdes adequadas as varias pegcas a serem preenchidas, a critério da
FISCALIZACAO. Para as lajes, poderao ser utilizados vibradores de placa. A utilizacéo de vibradores de
forma estard condicionada a autorizagdo da FISCALIZACAO e a medidas especiais, visando a
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersao nao serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. A vibragao
devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a
aparéncia é requisito importante. Observar-se-ao as prescrigoes da NB-1/78.

5.8 Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a
perda da agua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto,
suas superficies deverao ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura,
choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com
agua, durante pelo menos 07(sete) dias apds o langcamento. Como alternativa, podera ser aplicado
agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formacdao de uma pelicula
impermeavel.

Nao poderao ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto ou que
reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vier a ser aplicada. Todo o
concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado deverdo ser curados imediatamente
ap6s o mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies. O método de cura
dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em questao.
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5.9 Desforma e Descimbramento

As formas serao mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza
para nao sofrerem danos na ocasido da sua retirada.

A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo a NB-1/78, de maneira a nédo
prejudicar as pecgas executadas. Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser:

a) 03 (trés) dias para faces laterais das vigas.

b) 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e

convenientemente espacados.

c) Faces inferiores sem pontaletes 21 (vinte € um) dias.

Os descimbramentos deverdo obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a
FISCALIZACAO, de modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados pela ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condi¢des de introducao de esforgos nas
estruturas advindas de seu peso préprio.

5.10 Reparos

No caso de falhas nas pecgas concretadas, serdo providenciados medidas corretivas, compreendendo
demolicdo, remocao do material demolido e recomposicdo com emprego de materiais adequados, a
serem aprovados pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério
da FISCALIZACAO, sera ouvido o PROJETISTA.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que eventualmente resultarem nas
superficies, serao reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programacao e
execugao de reparos serao acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizacdo. As rebarbas e saliéncias
maiores que eventualmente ocorrerem seréo eliminadas.

6. INFRA ESTRUTURA
6.1 Generalidades

As fundacgdes serdo executadas em rigoroso acordo com o Projeto Estrutural de Fundacgbes especifico,
quanto a dimensdes, armaduras, localizagao e resisténcia; deverao obedecer além das recomendagdes
destas especificagdes, o disposto nas normas da ABNT. A escolha do tipo da fundacdo empregada nas
construgdes foi determinada em funcdo da qualidade do solo no local da construgdo, determinada
através de sondagens e cargas provenientes da estrutura.

Para a execugdo das fundagdes, deverdao ser tomadas precaugbdes para que n&do hajam danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros, nas
instalagdes hidraulicas, elétricas, telefénicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como nao serao
permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

A concretagem de fundagbes somente podera ser efetuada apos a conferéncia efetuada pela
FISCALIZACAO. Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregacao dos
materiais, ou mistura com terra.

6.2 Estacas, Sapatas e Blocos
Caso seja verificada alguma excentricidade no estaqueamento depois de executado, estas serdo objeto
de estudo dos projetistas de calculo estrutural e de fundagdes, as custas da CONTRATADA, sendo que

qualquer alteragdo do estaqueamento, bem como dos blocos e cintas ficardo a cargo da mesma

Deverao ser tomadas precaugdes para que o estaqueamento nao intercepte ou destrua instalagées e ou
obras ou servigos existentes, cujos reparos correrao as custas da CONTRATADA.
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As escavagbOes para execucdo dos blocos e/ou sapatas serdo efetuadas mediante o uso de
escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execucao a céu aberto dos
elementos e respectivas impermeabilizagoes.

Sob todos os blocos e/ou sapatas, apds o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a
lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco) cm, de
forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10 (dez) cm para cada lado.
Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural, respeitadas as composi¢cdes na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Apobs a concretagem das fundacdes e sua desforma, as cavas deverao ser re-aterradas com material de
boa qualidade e apiloado.

6.3 Baldrames

As escavacgdes para execugao das vigas de baldrame serdo efetuadas mediante o uso de escoramento
e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugédo a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizagdes.

Sob as vigas de baldrame (quando sobre o solo), apds o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo
(retirada a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco)
cm em brita 02 (dois), de forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10
(dez) cm para cada lado.

Apobs a concretagem das fundacdes e seu desforme, as cavas deverao ser re-aterradas com material de
boa qualidade e adensadas.

Para todos os concretos estruturais, deverao ser feitos corpos de prova 03 (trés) para cada 15 (quinze)
m? de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e
apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

7. SUPERESTRUTURA
7.1 Estrutura de Concreto Armado

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no
projeto memorial especificos. O ago e o concreto a aplicar deverao estar descritos no projeto e
memoriais especificos.

Todos vaos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, terao
vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o vao, apoiadas
no minimo 20 (vinte) cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulagdo na estrutura deverao constar do Projeto Estrutural, serdo feitas com
caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a nao enfraquecer a estrutura: na hipotese de se
incorrer um enfraquecimento, a zona em questao sera devidamente reforcada.

8. IMPERMEABILIZAGOES, CALAFETAGOES E ISOLAMENTOS

8.1 Impermeabilizagdes

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimento em direcdo ao escoamento das aguas,
drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado nos projetos ou conforme orientacdo da

FISCALIZACAO.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo
de impermeabilizagdo, deverdao ser perfeitamente limpas e lavadas, até que figquem completamente
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isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas.

As superficies depois de perfeitamente limpas deverao receber, de um modo geral, para regularizagao,
dependendo do tipo de impermeabilizacdo uma argamassa de cimento e areia média no tragco 1:3 em
volume, com espessura minima de 02 (dois) cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento
pluvial, ou conforme projeto. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com argamassa.

A garantia da impermeabilizagdo devera ser de no minimo 05 (cinco) anos, ndo se aceitando qualquer
infiltracdo, percolagao, gotejamento ou umidade. Em qualquer tipo de impermeabilizagao indicada, ou
necessaria a perfeita estanqueidade das obras e servigos, deverdo ser seguidas todas as
recomendacdes dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padrao superior ao do
fabricante, possibilitando uma maior segurancga, e sera sempre executada por firma credenciada pela
fabricante.

8.1.1 Impermeabilizagao de fundagdes, contencdes e alvenarias de embasamento

Todas as fundacbes e alvenarias de embasamento serdo impermeabilizadas segundo as normas da
ABNT. A contratada sera responsavel pela perfeita observancia e execugdao dos servicos de
impermeabilizacdo em toda a obra, objeto da contratagao.

Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes organicos, para
aplicagao a frio sobre superficies de concreto, formando filme de excelente aderéncia, utilizado como
pintura impermeavel, massa especifica a 25/25°C = mini. 0,94; secagem ao toque 50 minutos; consumo
0,4 litros/m?/demé&o.

8.1.2 Impermeabilizagao de lajes (abrigo compressor e lixo)

As lajes de concreto do abrigo dos compressores e abrigo do lixo/expurgo, serdo impermeabilizadas
com adicdo de “aditivo impermeabilizante e plastificante” de pega normal a argamassa de preparagao
do concreto, dando origem a substdncias minerais que bloqueiam a rede capilar, proporcionando
elevada impermeabilidade a argamassa e concreto. O consumo minimo devera ser de no minimo 0,50
litros de aditivo/saco de 50 kg de cimento; tendo um consumo minimo de 350 kg/m3 de cimento relagao
A/C.

8.2 Calafetacoes

8.2.1 Calafetagdes de aberturas

As aberturas nas faces externas das alvenarias (para passagem de tubulagdes, dutos, etc), serdo
calafetadas utilizando-se massa elastica bi-componemte a base de poliuretano que se vulcaniza a
temperatura ambiente; para aplicacdo da qual a superficie deve ser limpa e seca, livre de graxa, po
6leo, etc. Nas superficies em concreto, alvenaria e em argamassa de cimento e areia, aplicar como
selante uma demao. A massa elastica devera ser nivelada logo apds a aplicagao.

8.2.2 Calafetagdes de esquadrias

Os vaos das aberturas entre esquadrias e alvenarias externas deverao estar perfeitamente vedados
para evitar infiltragcbes de aguas pluviais. Testes de estanqueidade deverdo ser realizados e sendo
porventura insuficientes as calafetagdes com argamassa, aplicar-se-4 vedagdes a base de silicone
incolor nas frestas e aberturas.

9. FECHAMENTOS E VEDAGOES

9.1 Alvenarias de tijolos ceramicos (abrigos compressor e lixo)

Deveréo ser rigorosamente respeitadas as posigdes e dimensdes acabadas das alvenarias constantes
em projeto. Observar que as dimensdes referem-se as alvenarias acabadas ja com revestimento final.

Para os fechamentos até as alturas indicadas em projeto serdo empregados tijolos cerdmicos furados
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de boa qualidade, com boa queima, em dimensdes uniformes; assentados em argamassa mista de
cimento/cal/areia no traco 1:2:8. Todo fechamento em tijolos recebera chapisco de cimento/areia grossa
em camada uniforme em ambos os lados e reboco. Utilizar-se-a argamassa nas juntas horizontais e nas
juntas verticais dos tijolos; a espessura das juntas sera de no maximo 15 (quinze) mm.

9.2 Divisérias e painéis
9.2.1 Dry-wall (gesso acartonado)

A Associacao Dry-wall em parceria com o CBCA - Centro Brasileiro da Construgdo em Ago, langou a
“Coletéanea de Normas do Dry-wall”, reunindo em um s6 volume todas as normas ja publicadas pela
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre chapas de gesso e perfis estruturais de aco
galvanizado. A publicagédo pela ABNT da norma técnica NBR 15.217:2005, com os requisitos minimos
de qualidade para os perfis de ago para dry-wall, conta com pardmetros bem definidos para a utilizagao
de perfis para paredes, forros e revestimentos de dry-wall, com requisitos que assegurem a rigidez e a
estabilidade fundamentais para o desempenho técnico e a qualidade estética desses sistemas

Os perfis metalicos serao fabricados industrialmente mediante um processo de conformagao continua a
frio, por sequéncia de rolos a partir de chapas de ago revestidas com zinco pelo processo continuo de
zincagem por imersao a quente. As chapas de acgo revestidas com zinco para a fabricacao dos perfis
metalicos devem seguir as seguintes especificagdes: Espessura minima: 0,5 mm.

Utilizar as massas especificas para o acabamento das juntas entre chapas de gesso. Devem ser
utilizadas acompanhado de fitas apropriadas. A utilizacdo das massas e fitas de rejunte assegurara o
acabamento sem trincas. Em nenhuma hipotese deve-se utilizar gesso em pdé ou massa corrida de
pintura para a execugao das juntas.

As fixagbes sdo pecas utilizadas para fixar os componentes dos sistemas dry-wall entre si ou para fixar
os perfis metalicos nos elementos construtivos (lajes, vigas, pilares, etc.).

A fixacdo dos perfis metalicos nos elementos construtivos poderéo ser realizadas com :Buchas plasticas
e parafusos com didmetro minimo de 6 mm Rebites metalicos com didmetro minimo de 4 mm; fixa¢des
a base de ‘tiros’ com pistolas especificas para essa finalidade.

9.2.1.1 Divisoérias Dry-wall Standart (ST) — para locais secos

Nos locais onde indicado em projeto, haverdo paredes de gesso acartonado tipo dry-wall com
espessura de 10 (dez) centimetros e de 15 (quinze) cm acabado; obedecendo as especificagbes do
fabricante quanto aos perfis de estruturacao de perfis de aco galvanizado, fixagdo, montagem e pecas
de acabamento para instalagdes elétricas e hidraulicas.

9.2.1.2 Divisérias Dry-wall Resistentes a Umidade (RU) — para locais umidos

Nas paredes dos sanitarios e area de servigo (areas molhadas) serao utilizadas chapas RU (resistentes
a umidade) verdes; com espessura de 10 (dez) centimetros e de 15 (quinze) cm acabado. Os detalhes
de fixagdo e acabamentos seguiréo as especificagdes dos fabricantes das chapas de dry-wall.

9.3 Divisérias em granito (sanitarios funcionarios)

Encontra-se indicado e detalhado no projeto, os locais e as dimensbes das divisorias em granito polido
do tipo “cinza andorinha”, espessura de 02 (dois) cm, Ser&o painéis em pecas de granito monoliticas,
sem emendas. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferengas de tonalidade, nem machas
ou partes lascadas ou quebradas; da mesma forma serdo refugadas pecas empenadas que nao
permitam um perfeito acabamento na aplicagao, inclusive com relagao a outras pecas de granito. Toda
face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos os lados aparentes das
pecas deverdo receber polimento idéntico & superficie da pedra. Rejuntes deverdo ser da cor cinza
escuro. Em sua colocagao serdo embutidas em pisos e alvenarias para seu perfeito travamento e
estabilidade.
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9.4 Divisérias melaminicas

Nos sanitarios de publico (masc. e fem.) e vestiarios de funcionarios, serdo instaladas divisérias,
compostas de painéis de 35 mm de espessura, até altura de 2,10m. Os painéis e portas do sistema de
divisérias serao revestidos em ambas as faces com chapa dura de fibras de eucalipto prensadas com
acabamento em resina melaminica de baixa pressao, conferindo ao produto étima resisténcia superficial
a abrasdo e aos impactos e riscos. Tamanho padrao de painéis sera de 35x1.202x2.100 mm; na cor
branca. Os perfis de fixagao/estruturagdo serao fabricados em ago zincado, pintado em epdxi pé com
camada minima de 60 micras; também na cor branca.

9.5 Gradil em Estrutura e Tela Metalica Pré-fabricada

Onde indicado nas implantagdes do projeto, haverdao fechamentos externos em gradil em cerca de tela
metalica pré-fabricada e fixacdo em pilaretes também metalicos, chumbados e brocado “tipo trado” ao
solo.

9.5.1 Tela:

Painel confeccionado com arames em ago eletro-soldados, conforme norma MERCOSUL 87/1996 com
composigdo quimica maxima de: C 0,060%, Mn 0,350%, P 0,040%, S 0,050 %; Galvanizado por
imersao a quente, com camada de zinco minima de 60g/m? Limite de resisténcia dos arames
horizontais e verticais de 51 a 71 Kgf./mm?, Didmetro dos arames galvanizados de 4,65mm. Largura do
painel de 2,50m, com malha 10cm x 25cm(largura x altura — medida considerada de centro a centro dos
arames). O painel sera munido de curvaturas em “V” para enrijecimento mecanico. Pré pintado na cor:
Azul escuro.

9.5.2 Pilaretes metalicos:

Fabricado em chapa de aco conforme norma NBR 7008. Tubos soldados sem rebarba externa.
Galvanizado por imersao a quente; com camada de zinco média de 100 g/m?. Resisténcia a tragdo min.:
39 Kgf./mmZ. e tensdo de escoamento min.: 32 Kgf./mm?. Seg¢do quadrada. Abragadeiras de extremo e
intermediaria (confeccionadas em chapas de ago galvanizado (espessura 1/8”). Complementos com
parafuso com porca e arruela galvanizada; grampo de travamento. Fio de ago galvanizado bitola
6,04mm. Pré pintado na cor: Azul escuro.

10. ESQUADRIAS E ABERTURAS
10.1 Janelas novas

10.1.1 Janelas em perfis aluminio natural

Todas as janelas novas se encontram detalhadas no projeto arquitetdnico; quanto ao tipo, vaos,
aberturas e divisbes. Serao em perfis de aluminio natural tendo primeiramente as unides dos perfis. As
aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estdo especificados em projeto. Os perfis adotados
deverdo assegurar o rigidez necessaria as aberturas. Baguetes e aluminio natural serdo usados para
fixacdo de vidros conjuntamento com massa de vidraceiro. Deverdo ser assegurados na confecgéo das
janelas que o funcionamento das partes mével ocorram com suavidade e baixo esforgo fisico por parte
dos futuros usuarios, assim como que apés o fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as
aguas pluviais, agao de ventos e seguranca.

10.2 Portas e portoes

Todas as portas, alcapdes e gradis encontram-se detalhados no projeto arquiteténico, conforme o caso.
10.2.1 Portas de Madeira

10.2.1.1 Portas de Madeira Internas

As portas internas nos locais onde os fechamentos serdo em alvenaria, serdo de madeira;
externamente revestidas com laminas de madeira, e internamente estruturadas com sarrafos de

madeira novas. Serdo do tipo lisa, de 3,5 cm de espessura; altura de 2,10 m e larguras conforme
especificado em projeto; com acabamento em faces perfeitamente lisas e encabegadas com laminas de
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madeira nas duas faces longitudinais. As portas terdo acabamento firme e liso em todas as suas faces,
prontas para receber pintura. As furagdes, rebaixos e entalhes necessarios a fixacdo das ferragens,
serao realizados “in loco”, garantindo o perfeito ajuste aos caixilhos de cada local. Serao refugadas pela
Fiscalizacdo as portas empenadas, fora de esquadro, as contendo trincas, riscos e marcas profundas
de correntes de transporte e manuseio.

10.2.1.2 Caixilhos e vistas de madeira

Todos os caixilhos para as portas de madeira, tanto internas quanto externas, serdo em pegas novas
em madeira do tipo itauba, perfeitamente seca, retas e alinhadas; nas mesmas larguras finais das
alvenarias/painéis dry-wall acabados. Os caixilhos serdo fixados através de parafusos a tacos de
madeira previamente chumbados nas alvenarias; sendo que os demais espagos vazios poderao serao
preenchidos com espuma expansiva de poliuretano. Serdo refugadas pela Fiscalizacdo as pecgas de
madeira verde (com umidade), as empenadas, fora de esquadro, tortas, as contendo trincas, riscos e
marcas profundas de correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com ataque de cupins.

As vistas também serdo novas em madeira do tipo itauba, perfeitamente seca, retas e alinhadas serao
colocadas nas duas faces dos caixilhos (interna e externamente) fixadas com pregos do tipo sem
cabeca; terdo largura de 06 (seis) cm e acabamento abaulado nas laterais. Serdo refugadas pela
Fiscalizagdao as pegas com madeira verde (com umidade), as empenadas, fora de esquadro, as
contendo trincas, riscos € marcas profundas de correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com
ataque de cupins.

10.2.2 Portdes externos

A estrutura principal dos protdes (quadro externo e pecgas intermediarias de travamento) sera fabricada
em chapa de aco conforme norma NBR 7008; na mesma tipologia e padrdo dos pilaretes da cerca
metalica das divisas adotada; em tubos soldados sem rebarba externa. Galvanizado por imersao a
quente; com camada de zinco média de 100 g/m?. Resisténcia a tracao min.: 39 Kgf./mm?2. e tensao de
escoamento min.: 32 Kgf./mm2 Secdo quadrada. Abracadeiras de extremo e intermediaria
(confeccionadas em chapas de ac¢o galvanizado (espessura 1/8”). Pré pintado na cor: Azul escuro.

As telas de fechamento da estrutura serdo do tipo Painel confeccionado com arames em ago eletro-
soldados, conforme norma MERCOSUL 87/1996 com composicdo quimica maxima de: C 0,060%, Mn
0,350%, P 0,040%, S 0,050 %; Galvanizado por imersdo a quente, com camada de zinco minima de
60g/m?; Limite de resisténcia dos arames horizontais e verticais de 51 a 71 Kgf./mm?; Didmetro dos
arames galvanizados de 4,65mm. Largura do painel de 2,50m, com malha 10cm x 25cm(largura x
altura — medida considerada de centro a centro dos arames). O painel sera munido de curvaturas em
“V” para enrijecimento mecéanico. Sera de idéntica tipologia e padrao da tela utilizada na cerca de
fechamento das divisas. Pré pintado na cor: Azul escuro.

10.2.3 Portas em aluminio

Nos boxs dotados de chuveiros dos sanitarios dos funcionarios, e depdsito de lixo seréo instaladas
portas em aluminio natural, do tipo veneziana, conforme detalhe de projeto. Dotadas de fechaduras e
dobradicgas fixadas as divisorias/alvenarias através de perfis metalicos também de aluminio.

10.2.4 Porta-janela vidro temperado

No acesso principal da Unidade de Saude sera o usado instalada porta-janela de correr em vidro do tipo
liso, transparente, incolor e temperado com 10 (dez) mm de espessura. O vidro sera novo, plano e de
primeira qualidade, perfeitamente translucido; pois ndo serao aceitos vidros com defeitos de fabricagao,
machas, ondulagbées ou com bolhas em sua superficie. As ferragens serao aquelas especificas para
vidro temperado.

10.3 Vidros

10.3.1 Vidro liso, transparente, incolor

Conforme indicado nos detalhamentos de projeto, as esquadrias (janelas e portas) receberdo vidros de
espessura de 04 (quatro) mm do tipo liso incolor/transparente, nas dimensdes conforme detalhes. Seréao
fixados aos perfis metélicos ja pintados, através baguetes de aluminio natural parafusados e vedados
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com massa de vidraceiro para garantir a perfeita vedacao e estanqueidade. Os vidros serdo de primeira
qualidade, planos e novos, pois ndo serao aceitos vidros com defeitos de fabricacdo, machas ou trincas,
ondulagdes ou com bolhas em sua superficie.

10.3.2 Vidro liso jateado

Nas janelas novas de todos os Consultérios e de todos os Sanitarios, e também conforme indicado nos
detalhamentos de projeto, as esquadrias (janelas) receberao vidros de espessura de 04 (quatro) mm do
tipo liso incolor e jateados em todo a sua area em uma face. Serdo fixados aos perfis metalicos ja
pintados através baguetes de aluminio natural parafusados e massa de vidraceiro para garantir a
perfeita vedagado e estanqueidade. Os vidros serdo de primeira qualidade, planos e novos, pois nao
serao aceitos vidros com defeitos de fabricacdo, machas ou trincas, ondulacées ou com bolhas em sua
superficie. A face jateada devera esta voltada para o interior da edificagao.

10.3.3 Vidro liso temperado

No guiché do dispensario de medicamentos (farmacia) serd o usado vidro sera do tipo liso,
transparente, incolor e temperado com 08 (oito) mm de espessura; fixados através baguetes de
aluminio natural parafusados as alvenarias limitrofes. O vidro sera novo, plano e de primeira qualidade,
perfeitamente translucido; pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricacdo, machas,
ondulagdées ou com bolhas em sua superficie. Serdo providenciadas/previstas também as aberturas
(cortes) de comunicagao indicadas em projeto em sua fabricagao.

10.4 Ferragens e Acessorios
10.4.1 Fechaduras para Portas de Madeira

10.4.1.1 Fechaduras tipo externa para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: sala de reunides; dispensario de medicamentos; prontuarios.

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “com tambor” de
embutir. A fechadura terd caixa e componentes internos em aco protegidos contra corrosao por
bicromatizagao total; linglieta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latdo macico laminado;
molas em aco alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranca tipo monobloco em
latdo macico; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em aco inox; alavanca do cilindro em ago
sinterizado, padrao europeu; acabamento de superficies que acompanham o acabamento principal das
maganetas e guarnigdbes em contratesta, falsa testa, trinco, linglieta e cilindro cromados. Distancia de
furagéo do cilindro/chave de 70 mm; lingtieta de 23 x 35 mm; espelho com extremidades na forma de
retangular em peca Unica entre as furagdes; com fixacdo por 02 parafusos cromados; distancia entre
eixos da maganeta e cilindro minimo de 70 mm. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade.

10.4.1.2 Fechaduras tipo interna para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: em todas as demais portas de madeiras ndo abrangidas pelo item 11.4.1.1 e
portas dos sanitarios.

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “com tambor” de
embutir. A fechadura tera Disténcia de furacdo minima da chave de 55mm; com chapa testa falsa e
contrachapa em ago ou latdo, trinco reversivel, com mola reforcada ou simples. Espelho com
extremidades na forma de retangular em pecga unica entre as furagdes com fixagdo por 02 parafusos
cromados; distancia entre eixos da maganeta e chave de no minimo 70 mm. Acabamento cromado.
Fornecer 02 chaves por unidade.

10.4.1.3 Fechaduras “tipo banheiro” para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: nas portas de acesso dos sanitarios.

Classe de utilizagao: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “banheiro” de
embutir. A fechadura tera Distancia de furagdo minima da chave de 55mm; com chapa testa falsa e
contra-chapa em acgo ou latdo, trinco reversivel, com mola reforcada ou simples. Espelho com
extremidades na forma de retangular em pecga unica entre as furagdes com fixagdo por 02 parafusos
cromados; distancia entre eixos da maganeta e chave de no minimo 70 mm. Acabamento cromado.
Fornecer 02 chaves por unidade.
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10.4.1.4 Fechaduras “tipo tarjeta livre/ocupado” para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: box das portas internas dos sanitarios.

Classe de utilizagao: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “livre/ocupado” de
sobrepor internamente. A fechadura tera dimensdo minima 60x66 mm; acionamento interno de
fechamento/abertura por aba do tipo “borboleta” em metal com acabamento cromado; fixagao por
parafusos cromados; constru¢cao em zamak; Espelho externo com extremidades na forma de retangular
em pega unica com indicagao “livro/ocupado” fixagdo por minimo 02 parafusos cromados.

10.4.2 Fechaduras para Portas aluminio

10.4.2.1 Fechaduras para portinholas de aluminio

Locais a serem utilizadas: nas portas de do compressor

Classe de utilizacao: sera do tipo tambor para chave externa. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura
do tipo “externa” de embutir para uso em perfil metalico. A fechadura tera caixa e componentes internos
em ago protegidos contra corrosdo por bicromatizagéo total; lingueta e trinco em zamak, falsa testa e
contratesta em latdo macico laminado; molas em ago alto carbono dimensionadas para uso intenso.
Cilindro de seguranca tipo monobloco em latdo macico; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas
em aco inox; alavanca do cilindro em acgo sinterizado, padrao europeu; acabamento de superficies que
acompanham o acabamento principal das maganetas e guarni¢cdes em contra-testa, falsa testa, trinco,
lingleta e cilindro cromados. Distancia de furagdo do cilindro/chave devera ser adequada ao perfil
metalico utilizado; lingleta de 23 x 35 mm; Espelho com extremidades na forma de retangular em peca
Unica entre as furagdes com fixagdo por 02 parafusos cromados; Nao havera macganetas. Fornecer 02
(duas) chaves por unidade. Quando a porta possuir duas folhas, prever trinco de fechamento na folha
sem a fechadura; tanto para parte superior quanto na inferior.

10.4.3 Fechaduras para Portas vidro temperado
Para porta de correr, toda metalica; com chave tipo externa, acabamento na cor branca.

10.4.4 Dobradicas

10.4.4.1 Dobradigas para Portas de Madeira internas

Serdo do tipo chapa dobrada, em ago inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforgada com anéis; tamanho 3'?x3”, espessura minima de 2,4 mm. Usar 03 (trés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deverao ser feitos rebaixos (entalhes) no caixilho de
madeira para embutir as dobradicas tanto na porta como no caixilho; portanto as dobradicas ficarao
perfeitamente niveladas com o caixilho acabado. Estarao distribuidas em alturas de maneira harmdnica
€ para suportar o peso da porta.

10.4.4.2 Dobradicas para portas em aluminio

Serdo especificas para perfis de aluminio, com acabamento natural; com pino e bolas nas
extremidades. As dimensdes da dobradiga deverdo adequar-se ao perfil utilizado pela serralheria. Usar
03 (trés) unidades por porta, com parafusos especificados pelo fabricante da dobradica.

10.4.5 Demais acessorios para esquadrias

10.4.5.1 Mola hidraulica aérea para portas dos acessos aos Banheiros

Nas portas de acesso as instalagdes sanitarias, tanto de uso publico, PNE como dos funcionarios,
deverao ser instaladas molas hidraulicas suspensas nas portas. Serdo do sistema “rack-and-pinion”
(pinhdo e cremalheira), permitindo controle hidraulico total a partir de 180°(angulo de abertura da porta);
corpo em caixa metalica cor prata ou cromada. Duas valvulas independentes: uma controla a
velocidade de fechamento de 180° até 20° e a outra o fechamento final de 20° até 0°. Reversivel:
podendo ser instalada em portas a esquerda ou a direita, ndo sendo necessario inverter o mecanismo.
Fixacao através de parafusos cromados.

10.4.5.2 Prendedor de portas

Todas as portas (tanto internas quanto externas, de ferro ou madeira) serdo dotadas de prendedor de
portas, de metal cromado, de fixacdo no piso e presilha do tipo “pinga” fixada na porta inferior na porta
por parafusos cromados. Sendo 01 (um) prendedor por folha de porta.
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10.4.5.3 Cremona com varetas

Locais a serem utilizadas: nas janelas entre esterilizagao/lavagao/sala curativos

ferragem do tipo cremona com varetas (hastes) de fechamento superior e inferior; em metal com
acabamento cromado; fixagdo por 04 (quatro) parafusos cromados na cremona e guias em metal
cromado também fixados por 04 (quatro) parafusos cromados em cada.

10.5 Ferragens para divisorias de granito

Nas divisérias de granito dos sanitarios de funcionarios, serdo utilizadas ferragens metalicas com
acabamento cromado, especificas para uso em marmore/granito: cantoneira para marmore; dobradica
de encaixe para marmore; batente para marmore.

As fixacoes serao também por parafusos metalicos com acabamento cromado, tipo “bola”.
11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
11.1 Instalagdes hidraulicas, drenagem, esgoto

A execugdo das Instalagbes hidraulicas e correlatas deverao seguir rigorosamente os projetos e
memoriais especificos, no que se refere as posigdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulagdes
de agua, de esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevencdo contra Incéndio, incluindo
nestes ultimos, a colocacgao e locagao de extintores.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteracdes posteriores no projeto. Durante a obra, todos os terminais de tubulacéo
deverao ser fechados com um bujao rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou
de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e pecas
complementares serao fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificagdo quanto ao
perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagdes técnicas e
orientacdes de seus fabricantes.

11.2 Lougas Sanitarias e Acessorios

As loucas sanitarias serdo instaladas conformo indicacdo dos projetos. Serdo todas em ceramicas
vitrificadas e atendendo as normas ABNT e todas na cor branca.

11.2.1 Bacia sanitaria convencional

Sera do tipo convencional para uso com valvula de descarga de parede, adequada para vazao reduzida
(VDR) e consumo de 06 (seis) litros por fluxo/descarga; em louga branca esmaltada; fixagdo ao piso
com 02 (dois) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de
vedacao entre a pega e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedagéo. Sera utilizado também anel de vedagao de cera
para a ligagao da bacia sanitaria com a tubulagao de esgoto.

11.2.2 Bacia sanitaria convencional com saida horizontal

Exclusivamente nos sanitarios de funcionarios, sera adotada bacia sanitaria com saida na horizontal.
Sera do tipo convencional para uso com valvula de descarga de parede, adequada para vazao reduzida
(VDR) e consumo de 06 (seis) litros por fluxo/descarga; em louga branca esmaltada; fixagdo ao piso
com 02 (dois) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de
vedacao entre a pega e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedacdo. Sera utilizado também anel de vedacgéo de cera
para a ligagdo da bacia sanitaria com a tubulacédo de esgoto.
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11.2.3 Bacia sanitaria com caixa acoplada

Adequada para vazao reduzida (VDR) e consumo de 06 (seis) litros por fluxo/descarga; em louca
branca esmaltada; fixacdo ao piso com 02 (dois) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon,
acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de vedacdo entre a peca e o piso através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm?®), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedagao. Sera
utilizado também anel de vedacéo de cera para a ligagao da bacia sanitaria com a tubulagéo de esgoto.
Dimensbes médias de 375mm de largura; 650mm de profundidade; 795mm de altura final com a caixa.

11.2.4 Lavatorios para Sanitarios

11.2.4.1 Lavatoérios em Consultérios, Banheiros e Demais Salas em Geral

Serdo do tipo sem coluna (suspenso), em louga na cor branca, largura minima de 610mm; profundidade
de 510 mm; fixagado por parafusos inox ou latdo e buchas de nylon as alvenarias; acabamento cromado.
Rejunte de vedacao entre a louca e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro;
espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacéo.

11.2.4.2 Lavatdrio de canto (consultério ginecologia)

Sera do tipo sem coluna (suspenso), de porte pequeno para nao dificultar acesso/circulagao, “de canto
= 90°” para uso em duas paredes; em louga na cor branca, largura minima de 430mm; profundidade de
325mm; fixacdo com parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento cromado. Rejunte de
vedacao entre a louga e as alvenarias através de argamassa industrializada (composta de cimento,
areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3®), na cor cinza escuro;
espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacao.

11.2.5 Tanque de Lavar Roupas

Em louga esmaltada na cor branca, com coluna idem; capacidade minima de 30 litros; largura minima
de 500mm; profundidade de 500mm com saboneteira e esfregao incorporados; fixado na parede por
parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento externo cromado. Rejunte de vedacao entre a
louga e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa,
aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?®), na cor cinza escuro; espessura de junta
conforme a necessidade de completa vedacéo.

11.2.6 Papeleira em louca ceramica

Para cada bacia sanitaria, sera instalada uma papeleira em louga esmaltada, na cor branca, de embutir
na alvenaria; nas dimensdes minimas de 170 x 180 mm, para papel higiénico, com rolete de
madeira/plastico com mola de retragao/presséao interna. Rejunte de vedagao entre a louga e a alvenaria
através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/cm?3), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade
de completa vedacéo.

11.2.7 Cabide em louga ceramica

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados cabides
inteiramente em louga esmaltada na cor branca; 01 (uma) unidade por box; chumbados nas paredes.
Sera do “tipo simples” com um suporte; dimensbes de 55mm de largura, 65mm de profundidade.
Rejunte de vedacao entre a lougca e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro;
espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacao.

11.2.8 Saboneteira em louga ceramica

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados saboneteiras
inteiramente em louga esmaltada na cor branca (tipo meia saboneteira); de embutir na parede; 01 (uma)
unidade por box; chumbados nas paredes. Sera do “tipo simples” com um suporte; dimensées minimas
de 175mm de largura, 75mm de altura, 69mm de profundidade. Rejunte de vedagédo entre a louca e a
alvenaria através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos
especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a
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necessidade de completa vedacao.

11.2.9 Mictério em louga ceramica

Em louga esmaltada cor branca; com sifao integrado; para uso com valvula de parede; fixacéo a parede
com 04 (quatro) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte
de vedacdo entre a peca e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedagdo. Dimensdes minimas de altura 550mm, largura 320
mm, profundidade 270mm.

11.3 Metais Sanitarios, Acessoérios Diversos e Cubas de A¢o Inox
11.3.1 Torneiras

11.3.1.1 Torneira para todos lavatorios “c/ sistema economizador de agua”

Torneira para lavatério (do tipo “bancada”) com sistema economizador do tipo “pressmatic”, toda em
metal e acabamento cromado. Acionamento hidromecanico com pressdo manual; fechamento em
aproximadamente 06 (seis) segundos; Bitola de 1/2”; temperatura maxima da agua: 70°C;
Funcionamento em baixa e alta presséo de 0,2 a 04 kgf/cm? ou 03 a 57 psi. Com arejador, DN 15 (G '%”
B) com adaptador; de 2" para %", pressao de servigo de 15 a 400 kPa (faixa completa), corpo e botédo
de acionamento em latdo cromado, distancia do eixo vertical que passa pelo centro da rosca de fixagao
da torneira(entrada de agua), ao eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saida de agua) de: 105
a 110 mm; volume maximo de agua por ciclo de 1,2 L, em conformidade com a NBR 13713/2009.
Dimensdes de 122mm de altura; 155mm de comprimento; 35mm de diametro do botao acionador.

11.3.1.2 Torneira para Cubas Inox (tipo cozinha “de bancada”) c/ bica movel

Do tipo “de bancada”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao
e riscos. Duplo anel de vedagao contra vazamentos; cartucho de Acionamento 1/4 de volta com pastilha
ceramica de alta performance; acionador em volante formato “estrela com 04 abas” funcionamento em
baixa e alta pressao de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi; bitola de '2”; bica moével 360°; aerador na saida
de agua. Dimensdes de 275mm de altura.

11.3.1.3 Torneira para tanque de lavar/limpeza (abrigo lixo)
Do tipo “de parde”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao e
riscos. Anel de vedacdo contra vazamentos; acionador em volante formato “estrela com 04 abas”
funcionamento em baixa e alta pressao de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi; bitola de '%".; anel de saida
de agua rosqueavel, para engate de mangueira de jardim.

11.3.1.4 Ducha Higiénica (box sala curativos)
Em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao e riscos. Com registro
integrado. Volante em formato de cruzeta “estrela com 04 abas” funcionamento em baixa e alta pressao
de 0,2 a 0,4 kgflcm? ou 03 a 57 psi; bitola de '2". Mangueira flexivel acabamento externo
metalico/cromado de 1,20m de comprimento.

11.3.1.5 Acabamentos para registros de pressao e registros de gaveta

Do tipo “de parde”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao e
riscos. Tera o mesmo padrdao e mesma “linha” daquelas adotadas em torneiras; acionador em volante
formato “estrela com 04 abas” funcionamento em baixa e alta pressao de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57
psi; bitola de segundo o projeto hidrossanitario.

11.3.2 Valvulas de acionamento e escoamento

11.3.2.1 Valvula de acionamento de descarga para vaso sanitario

Cada Vaso sanitario recebera uma valvula; toda em metal latdo com acabamento externo e botao acio-
nador em metal cromado. Deverdo com DN 32 (G 1 ¥2”) ou DN 40 (G 1 1/2”), valvula de descarga livre
do golpe de ariete; possuir registro integrado para fechar e regular a vazéo para limpeza da bacia sani-
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taria. Sistema auto-limpante que dispensa lubrificagdo; sistema hidromecénico, com duas forcas de aci-
onamento para a abertura imediata e total da Valvula e seu funcionamento automatico; instalagdo em-
butida; Bitola de 1.1/2" (baixa pressao 1,5 a 15 mca - 0,15 a 1,5 kgf/cm2 - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8
PSI). Dimensdes minimas de 110mm x 87mm.

11.3.2.2 Valvula de acionamento de descarga para mictério

Corpo em metal latdo/bronze com acabamento externo e acionador em metal cromado; com sistema
economizador do tipo “pressmatic”. Sistema “auto-limpante” que dispensa lubrificacdo; acionamento por
sistema hidromecanico, com duas forcas de acionamento para a abertura imediata e total da Valvula e
seu funcionamento automatico em 06 (seis) segundos; instalagdo embutida; Bitola de 1/2"/3/4”; tempe-
ratura maxima da agua de 40° C; possuir restritor de vazao; (baixa pressao de 0,2 a 04 kgf/cm2 - 03 a
57 PSI). Dimensbes minimas de: profundidade 110mm x 87mm; altura 200 mm; 45mm de diametro do
botao acionador.

11.3.2.3 Valvula para lavatoérios (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, cada lavatorio de louga sera dotado da instalagdo de 01 (uma) val-
vula, totalmente em metal de latdo/bronze com acabamento externo cromado (liga de cobre; elastdme-
ros e plastico de engenharia), com ou sem ladrao; bitola de 1”. Com 01 (uma) tampa plastica de fecha-
mento. Dimensdes minimas de: anel externo aparente 64 mm; altura 38 mm.

11.3.2.4 Valvula para Tanque de Louca (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, em tanque de louga, havera a instalagdo de 01 (uma) valvula, to-
talmente em metal de latdo/bronze com acabamento externo cromado (liga de cobre; elastémeros e
plastico de engenharia), com ladrao; bitola de 1”.1/4” DN 32. Com 01 (uma) tampa plastica de fecha-
mento. Dimensdes minimas de: anel externo aparente 62 mm; altura 63 mm.

11.3.2.5 Valvula para Cubas Inox (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, em cubas inox, havera a instalacdo de 01 (uma) valvula “tipo ame-
ricana”, totalmente em metal de ago inox, com acabamento externo cromado; anéis de vedagao em bor-
racha e termoplasticos; bitola de 4 1/2”. Com 01 (uma) tampa metalica cromada tipo peneira, de fecha-
mento. Dimensées minimas de: 118mm x 118mm x 66mm.

11.3.3 Cubas Inox

11.3.3.1 Cubas de A¢o Inox para bancadas de granito

Onde indicado, nas bancadas de granito haverao cubas de aco inox AISI 304 com 0,6 mm de espessura
de chapa; Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possuir bordas lisas. Nas dimensdes minimas
de 340 x 470 mm, com no minimo 170 mm de profundidade. Para valvula de escoamento de 3'?". A
fixagdo aos tampos de granito devera garantir perfeita estanqueidade e evitar vazamentos, sendo
coladas com massa plasticas apropriada.

11.3.4 Acessorios Diversos

11.3.4.1 Sifao para lavatérios

Os lavatorios sem colunas de lougas, receberao sifoes, todo metalico rigido; como ficarao aparentes,
portanto deverao ser do tipo regulavel para lavatorio, em metal com acabamento externo todo cromado.
Possui fecho hidrico, para nao permitir o retorno do mau cheiro. Entrada rosca de 1” e saida para tubo
de 40mm. Dimensdes minimas de: comprimento 270mm; largura 61mm; altura 130mm.

11.3.4.2 Sifao para cubas de aco inox

Para cada Cuba de inos, serdo instalados sifées todo metalico em latdo acabamento cromado; ficardo
aparentes, portanto deverao ser do tipo regulavel para cubas inox, em metal com acabamento externo
todo cromado. Possui fecho hidrico, para ndo permitir o retorno do mau cheiro. Entrada rosca de 1
27x2” e saida para tubo de 40mm. Dotado de Caneca de Limpeza que podera ser retirada facilmente
sem o auxilio de ferramentas, permitindo a limpeza e desobstru¢cao da passagem d’agua e a separagao
de detritos sodlidos.
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11.3.4.3 Ligacéo flexivel para alimentagdo de agua em lavatérios

Deverdao ser revestidas externamente em malha de metal de ago inox (flexivel trancado) com
acabamento cromado/fosco; rosca em latdo; nas bitolas especificadas o projeto hidrossanitario de 1/2” x
40 cm. Canopla de acabamento também em metal inox cromado na extremidade de conexado com ponto
de agua na parede.

11.3.4.4 Ligacao flexivel para alimentagao de agua em pias (bancadas de granito)
Deverdo ser material termoplastico cor branco; nas bitolas especificadas no projeto hidrossanitario.

11.3.4.5 Dispenser para toalhas descartaveis de papel

Cada lavatério de louga e pia de granito receberdo 01 (um) Dispenser para toalhas de papel; em
material plastico ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e sempre anexo onde houverem
lavatdrios instalados (demais ambientes além dos sanitarios); fixados na parede, para servirem de
porta- toalhas de papel descartaveis. Terdo fecho e visor de nivel; capacidade minima para 600 folhas.
Dimensodes externas minimas de 280mm largura x 370mm de altura x 103mm de profundidade. Fixados
na parede por parafusos e buchas de nylon.

11.3.4.6 Saboneteira liquida

Cada lavatério de louga e pia de granito receberdo 01 (uma) Saboneteira liquida; em material plastico
ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e anexo onde houverem lavatérios instalados (demais
ambientes além dos sanitarios), existirdo saboneteiras liquidas, fixadas na parede. Deverdo possuir
tampa frontal basculante construida em plastico ABS reforcado na cor branca; capacidade para até
900ml de sabonete liquido; fechadura de seguranca; dispor de amplo visor frontal para inspe¢do do
nivel de sabonete remanescente; valvula dosadora de 0,75 ml por acionamento com botoeira de eje¢céo
na cor grafite; reservatorio interno em policarbonato transparente reforcado; fixagdo anti-furto através de
buchas expansiveis. Dimensdes externas minimas: 130mm de largura X 220mm de altura X 95mm de
profundidade.

11.3.4.7 Chuveiro elétrico

A serem instalados nos sanitarios dos funcionarios (um em cada box); com presséo de funcionamento
10 a 400kPa (1 a 40mca); sistema de aterramento, mangueira com ducha manual; tensdo 220 V;
poténcia 5500 W; trés temperaturas; corpo plastico cor branca; eficiéncia energética superior a 95%.

11.3.4.8 Aquecedor elétrico de passagem para lavatorios

A serem instalados nos consultérios médicos (e demais locais indicados em projeto); anexo e abaixo
dos lavatdrios sem coluna; com pressao de funcionamento 20 a 600kPa(2 a 60mca); sistema de
aterramento; tensdo 220 V; poténcia 4700 W; trés temperaturas; corpo plastico ou metalico; cor branca;
eficiéncia energética superior a 95%. Dimensbes externas minimas: 122mm de largura X 180mm de
altura X 100mm de profundidade.

11.3.4.9 Tubo de ligagao para Chuveiro elétrico
Em material termoplastico na cor branca.

11.3.4.10 Tubo de ligacao para vaso sanitario
Em metal com acabamento cromado.

11.3.4.11 Assento para Vaso sanitario

Serd instalado 01 (um) assento em cada bacia sanitaria instalada; confeccionado em material plastico
na cor branca, com tampa. Devera ser adequado ao modelo de bacia sanitaria a que se destina; fixagcao
por dois parafusos de plastico com porcas e arruelas de vedacéo.

11.3.5 Registros de gaveta e de pressao (em sanitarios, copa e AS)

Nos ambientes internos da edificagdo, os acabamentos para as instalagbes sanitarias para os registros
de gaveta e pressdo, todo em metal (bronze) e conforme indicado no projeto hidrossanitario, os
controles correspondentes serdo em acabamento em metal cromado, com acionador em volante
formato tipo “estrela com 04 abas”.

11.4 Bancadas
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11.4.1 Bancadas de granito

Nos locais indicados em projeto e conforme detalhamento, seréo instaladas bancadas de granito de 02
(dois) centimetros de espessura, do tipo de material “cinza andorinha”, com furagdo para receber
torneira de bancada e cuba de inox. Nas laterais onde houverem paredes e/ou divisérias, haverao abas
de granito verticais do mesmo padrdo, na forma de “roda-pia”’, com altura minima de 07 (sete)
centimetros, coladas ao tampo bancada com massa plastica pigmentada na cor cinza e vedadas nas
faces de encontro vertical com silicone incolor. Nos demais locais serdo tampos simples nas dimensoes
de projeto. As bancadas do tipo balcdo/passador terao todas as bordas polidas e a bancada da copa
tera pingadeira (os tampos encontram-se detalhados em projeto). Onde indicado em projeto, haverao
pingadeiras.

As pecas de granito ndo terao emendas em comprimento (serdo portanto em pecas continuas e quando
necessario as juntas estardo especificadas no projeto) para dimensdées memores que 2,00 (dois)
metros. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferencas de tonalidade ou cor; da mesma
forma serao refugadas pecas empenadas e/ou manchadas que nao permitam um perfeito acabamento
na aplicagao, inclusive com relagao a outras pecas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta
devera também ser polida; portanto todos os lados aparentes das pecas deverdo receber polimento
idéntico a superficie da pedra. Rejuntes de massa plastica deverdo ser da cor cinza escuro.

As bancadas serao fixadas com no minimo 02 (duas) maos-francesas de suporte por tampo, ou a cada
2,00 (dois) metros em caso de comprimentos superiores a este; constituidas em perfis metalicos
galvanizados a fogo, acabamento em fundo para galvanizados e pintura esmalte sintético na cor branca;
fixadas através de parafusos de ago galvanizados e buchas de nylon; em espessura de perfis
adequadas ao peso a ser sustentado.

11.5 Bebedouro/purificador de agua

Purificador e refrigerador de 4gua com Sistema Natural de Tratamento de Agua (SNTA); para agua
previamente tratada (por estacdo concessionaria de tratamento de agua), através de elementos
naturais, como dolomita, quartzo e carvdo ativado impregnado com prata coloidal. Agua em trés
temperaturas: natural, fresca ou gelada, através de um compressor que nao utiliza o gas CFC
(clorofluorcarbono). Deve gelar agua entre 7° C e 9° remover sabores e odores desagradaveis
causados pelo cloro; deve liberar agua mesmo na falta de energia. Cuba removivel e grade em ABS
cromada para facilitar a limpeza. Manoplas frontais para sele¢ao de temperaturas e acionamento. Painel
em ABS e gabinete em aco-carbono com tratamento anticorrosivo ou ago inoxidavel. Vazao
recomendada: 40 litros de agua/hora. Volume interno do aparelho para ensaio de extraiveis: 2,010 litros.
Volume de referéncia para ensaio de particulados: 3000 litros. Pressdo maxima admissivel: 0,6
MPa/600 kPa. Pressdo maxima de trabalho: 0,3 MPa/300 kPa. Pressdo minima de trabalho: 0,05
MPa/50 kPa. sistema de aterramento; tensdo 220-230 V; poténcia 150 W, trés temperaturas de
regulagem de uso.

12. INSTALAGAO ELETRICA, LOGICA, COMUNICAGAO, ALARME

Ver especificacao do Projeto Elétrico. A execugao das Instalagdes Elétricas devera seguir rigorosamente
os projetos e Memoriais especificos, no que se refere as posi¢des de caixas, tomadas, interruptores,
terminais e conduites, e dimensionamento com respeito as fiagdes, disjuntores, dispositivos de
comando e controle, motores, para-raios e dispositivos de sinalizagdo e comunicagao visual.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacdes elétricas da edificacdo serdo de primeira qualidade.

13. INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO
A rede de prevencado contra incéndio do prédio encontra-se detalhadas em projeto e memorial

especifico; quanto a posi¢ao de extintores de incéndio; blocos de ilumina autbnoma e indicadores de
saida.
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Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacdes da edificacdo serado de primeira qualidade.

14. INSTALAGOES ESPECIAIS
14.1 Instalag6es ar comprimido medicinal

As instalagbes encontram-se detalhadas em projeto e memorial especifico. Todos os materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalagées da edificagéo
serdo de primeira qualidade.

14.2 Instalagbes para climatizagao

A infraestrutura elétrica para as instalagdbes encontram-se detalhadas nos projetos elétrico e
hidrossanitario e sera executada na obra. Deverao ser previstas “passagens” em alvenarias e tetos para
dutagem de futura climatizacao (unidades externas).

14.3 Ventilagao mecanica

Nos ambientes da rouparia, DML e materiais, almoxarifado; serado instalados equipamentos para
ventilagdo mecénica forgada automatica, acionados conforme especificado no projeto elétrico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacdes da edificacdo serao de primeira qualidade.

15. REVESTIMENTOS
15.1 Revestimentos De Pisos

15.1.1. Ceramica nova (rugosa)

Nos locais indicados onde os pisos ceramico deverdo ser recompostos para passagem de tubulagoes,
receberdo revestimento em cerdmica nova em idéntico padrdo ao ja existente na edificacao; assentadas
através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/cm?®), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo
industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composicao: Cimento Portland, agregados minerais,
pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos quimicos nao toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm® a 1,8
g/cm®); na cor idéntica a ja existente; espessura de junta conforme fabricante da ceramica. As
ceramicas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem pecas lascadas, sem diferencas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de fabricacdo. Devera a CONTRATADA
submeter antecipadamente & aquisicdo e colocagdo, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica
pretendida para aceite e aprovagao.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocagdo que favoregam
juntas n&o uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

15.1.2 Concreto desempenado (cimentado)
No abrigo de compressor, o piso sera em concreto com acabamento desempenado, natural sem pintura.
Assegurar-se-a que tenha caida para escoamento de aguas.

15.1.3 Rodapés

15.1.3.1 Rodapés de madeira

Em todos os locais indicados em projeto, onde existirem pisos ceramicos novos do tipo rugoso internos
a edificacdo; a serem colocados, e exclusivamente as paredes de alvenaria de tijolos rebocadas,
receberdo rodapés de madeira do tipo itauba, de 06 (seis) cm de altura acabamento superior abaulado;
fixados por parafusos galvanizados e buchas de nylon, em dimensdes e acabamento conforme descrito
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no detalhe; pintados com tinta esmalte azul-escuro (mesmo padréao das portas) acetinado e fundo para
madeiras.

As pecas deverao estar isentas de empenas, tachaduras ou ataque de cupins. Os encontros em angulo
deverao ser cortados em “meia esquadria” e as emendas deverdo ser redadas com massa para
madeira a fim de garantir a uniformidade das superficies. As pecas nao poderao ter emendas, quando
necessario, em extensdes inferiores a 2,00 (dois) metros.

15.1.3.2 Rodapés ceramicos existentes

Internamente na edificagdo, todos os rodapés ceramicos existentes serao mantidos e preservados,
mesmo que, conforme planta de acabamentos, no restante das paredes de um ambiente se adote o uso
de rodapés de madeira.

15.1.4 Piso Tatil para PNE

Os pisos do tipo Tatil, destinados a PNE deverao obedecer a NBR 9050, estao indicados em projeto e
abrangera ao tipos que atendam a “sinalizagao tatil de alerta em piso” e “sinalizagao tatil direcional em
piso”. As placas terdo modulagao de 30x30cm; os relevos devera apresentar a forma troncoconica.

Para as placas do piso tatil de alerta, o didametro de base do relevo devera estar entre 22 e 30 mm; a
distancia horizontal entre centro de relevo devera estar entre 42 e 53 mm; a distancia diagonal entre
centro de relevo devera estar entre 60 e 75 mm; a altura do relevo devera estar entre 03 a 05 mm.

Para as placas do piso tatil direcional, largura da base do relevo devera estar entre 30 a 40 mm; largura
do topo do relevo devera estar entre 20 a 30 mm; a distancia horizontal entre centro de relevo devera
estar entre 70 a 85 mm; a distancia horizontal entre as bases do relevo devera estar entre 45 a 55 mm a
altura do relevo devera estar entre 03 a 05 mm.

15.1.4.1 Piso Tatil Emborrachado

Devera ter espessura de placa de base entre 02 mm a 03 mm; sera colado diretamente sobre o pisos
ceramico com “adesivo de contato para borrachas” as emendas e jungdes devera estar perfeitamente
alinhadas, evitando vaos ou frestas que possam vir a dificultar sua utilizagdo ou conferir riscos de
tropecos e quedas pelos usuarios. Sera na cor azul-escuro, em tonalidade lisa e uniforme, sem
manchas ou mesclas. Serdo utilizados os tipos “sinalizagéo tatil de alerta em piso” e “sinalizagao tatil
direcional em piso” em todo interior da edificacdo e area de espera coberta.

15.1.4.2 Piso Tatil horizontal rigido em concreto pré-fabricado

Pré-fabricados em concreto, através de mistura de cimento, areia, agua, aditivos complementares e
pigmentagdo. Espessura minima de 02 (dois) cm; fixacdo em argamassa de cimento e areia;
pigmentado na cor vermelha; resisténcia a compressao de 35 Mpa; garantir continuidade de textura e
padrdo de informagdes. Contemplara conforme detalhe de projeto, os tipos Sera adotado na calgada
externa de acesso a edificacdo. Serdo utilizados os tipos “sinalizacdo tatil de alerta em piso” e
“sinalizacao tatil direcional em piso”. Sera na cor vermelha.

15.1.5 Soleiras de granito

No caixilho das portas externas de acesso entre o exterior da edificagdo, recebera soleira de granito
polido cinza andorinha, espessura de 02 (dois) cm, O comprimento minimo para que as pegas de
granito para que ndo tenham emendas sera de 2,00 (dois) m. O granito ndo podera ter manchas,
corddes ou diferencas de tonalidade; da mesma forma serdo refugadas pecas empenadas que nao
permitam um perfeito acabamento na aplicagao, inclusive com relagao a outras pecas de granito. Toda
face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos os lados aparentes das
pecas deverao receber polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes deverado ser da cor cinza.

15.1.6 Recomposicao de pisos existentes

15.1.6.1 Piso cerdmico interno
Conforme a necessidade da demolicao e retiradas de pisos cerdmicos internos para passagem de
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tubulagcbes novas (e conforme indicado em projeto), devera ser feita a sua re-composi¢cao das areas
afetadas com pisos de idéntico padrao, cor, tamanho e acabamento.

15.1.6.2 Piso tipo paver externo

Conforme a necessidade da demolicdo e retiradas de pisos tipo paver externos para passagem de
tubulagcbes novas (e conforme indicado em projeto), devera ser feita a sua re-composi¢cao das areas
afetadas com os mesmos pisos removidos e quando necessario, a substituicdo das pegas avariadas por
pecas de idéntico padrao, cor, tamanho e acabamento.

15.2 Revestimentos de Paredes
15.2.1 Revestimentos argamassados

15.2.1.1 Chapisco em paredes (abrigo lixo e compressor)

Deverao ser obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto
(tais como tetos/lajes/beirais, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da
mesma, inclusive vigas), bem como todas as alvenarias de tijolos ceramicos, serdo chapiscadas em
toda a sua extenséo e faces; que serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
1:3; a fim de garantir a perfeita aderéncia da camada posterior de reboco. O cobrimento das areas
chapiscadas deverao ser uniformes e continuas.

15.2.1.2 Reboco em paredes (abrigo lixo e compressor)

Sobre o chapisco aplicado nas alvenarias, tetos e estruturas (tanto as que receberdo revestimentos
ceramicos e demais ambientes indicados em projeto que receberao pinturas); receberao revestimento
de reboco constituido por argamassa mista de cimento/cal/areia, com acabamento liso e bem
desempenado em espessura minima de 02 (dois) cm, e/ou atingindo as dimensdes de alvenaria final de
projeto; com acabamento alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie
inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

Onde indicado em projeto e conforme detalhes especifico, nas superficies externas da edificacdo
haverao detalhes no reboco na forma de “frisos” em baixo-relevo; executados e requadrados com na
prépria argamassa, bem alinhados e nivelados; nos distanciamentos especificados.

15.2.2 Revestimentos Ceramicos

Empregar-se-a revestimento de ceramica esmaltada tamanho 15x15 cm (azulejos), na cor branco liso
acetinado, uniforme, sem mesclas ou outras pigmentagdes, assentados do piso acabado até o teto
rebocado (no interior da edificacdo: sanitarios; copa; areas de servigo) e até a cota indicada (no
lixo/expurgo; box sala curativos). O assentamento sera através de argamassa industrializada (composta
de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?3), consumo de 4,0
kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composigao:
Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos
quimicos nao toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm® a 1,8 g/cm?); também da cor branca; espessura de
junta conforme fabricante da cerdmica; nos ambientes conforme as indicagbes em projeto.

As cerémicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocagdo que favoregam
juntas n&o uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferencas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de fabricagdo. Devera a CONTRATADA
submeter antecipadamente a aquisicdo e colocacao, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica
pretendida para aceite e aprovagao.

15.3 Revestimentos de Tetos

15.3.1 Revestimentos argamassados
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15.3.1.1 Chapisco em tetos e beirais (abrigo lixo e compressor)

Nos ambientes a serem construidos, as superficies em laje receberdo revestimento de chapisco,
obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto, tais como
tetos, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da mesma, inclusive vigas, serdo
chapiscadas. Os chapiscos serao executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. a
fim de garantir a perfeita aderéncia da camada posterior de reboco. O cobrimento das areas
chapiscadas deverao ser uniformes e continuas.

15.3.1.2 Reboco em tetos e beirais (abrigo lixo e compressor)

Sobre o chapisco aplicado nas alvenarias, tetos e estruturas (tanto as que receberdo revestimentos
ceramicos e demais ambientes indicados em projeto que receberao pinturas); receberao revestimento
de reboco constituido por argamassa mista de cimento/cal/areia, com acabamento liso e bem
desempenado em espessura minima de 02 (dois) cm, e/ou atingindo as dimensdes de alvenaria final de
projeto; com acabamento alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie
inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

15.3.2 Forros
15.3.2.1 Forro de PVC

Nos locais internos da Unidade e conforme indicado em projeto, instalar forro de PVC na cor branca; em
laminas de 10 (dez) cm de largura. Os acabamentos de arremate de encontro entre forro e paredes,
também serdo em perfis de PVC cor branco.

16. ACABAMENTOS DIVERSOS

Toda a Unidade de Saude sera pintada integralmente, externa e internamente; incluem-se as superficies
das esquadrias (pintadas paredes, tetos, portas, janelas, caixilhos, vistas, rodapés de madeira); as
platibandas de cobertura inclusive internamente.

16.1 Pintura em Tinta Acrilica e complementos

16.1.1 Em superficies ainda n&o pintadas anteriormente

Sobre as alvenarias, superficies de concreto desempenadas e demais areas rebocadas (paredes, tetos,
beirais, platibandas e demais indicagdes em projeto), realizar a integral preparacdo (limpeza e
escovagao) para a remocao de poés, fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos
que possam vir a impedir a perfeita aderéncia e aplicagao das tintas e fundos. As manchas de gordura e
Oleo deverdo ser eliminadas com uma solucdo de detergente e agua e depois de enxaguadas,
deixadas para secar completamente.

Na sequencia, com as superficies perfeitamente secas e em tempo firme, aplicar primeiramente 01
(uma) deméo de selador acrilico; apds a secagem e sobre este aplicar no minimo 03 (trés) demé&os de
tinta acrilica fosca de 12 (primeira) linha, internamente nas cores indicadas em projeto (azul-escuro
“padrao da Sec. de Saude de Joinville” e branco neve) interna e externamente conforme indicado. As
superficies deverao ser perfeitamente cobertas com as pigmentagées aguardando-se a total secagem
das deméaos para aplicacdo da subsequente.

16.1.2 Pintura Acrilica em superficies ja pintadas anteriormente

Sobre as alvenarias, superficies de concreto desempenadas, argamassas, tetos e demais indicagdes
em projeto, realizar primeiramente a integral limpeza (lavagao com hidrojato e escovacao) para a
remocgao de pos, fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos que possam vir a
impedir a perfeita aderéncia e aplicacao das tintas e fundos. Efetuar a correcao superficial da superficie
de reboco, massas, concreto, texturas (em ambientes externos). Realizar o preenchimento de buracos,
aberturas, fissuras, depressbes, com massa acrilica e apds a secagem realizar o lixamento até o
nivelamento com o restante da superficie. No caso de trincas utilizar massa acrilica de vedacao, e
havendo necessidade adotar ainda tela estruturante para estabilizacdo da abertura. Na sequencia,
aplicar no minimo 03 (trés) demaos de tinta acrilica fosca de 12 linha, internamente na cor branco neve
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e externamente conforme indicado nas fachadas.
16.2 Tinta esmalte sintético e complementos

16.2.1 Esmalte Sintético sobre superficies metalicas

Em todas as superficies metalicas de aco/ferro (estruturas, corrimaos, esquadrias, etc) exceto aquelas
para as quais houver especificacdo de acabamento em contrario, realizar primeiramente a integral
limpeza através de lavagem e remogao de fragmentos soltos, sujeiras, gorduras/oleos, fuligem, bolor,
pichacbes e outros obstaculos que possam vir a impedir a perfeita aderéncia e aplicacdo das tintas e
fundos. Eliminar todos os vestigios de ferrugens com escova de ago, lixa e solvente. As graxas e
gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarras.

Na sequencia aplicar 01 (uma) dem&o de fundo para superficies galvanizadas & base de Agua,
Bactericidas e Fungicidas ndo Metalicos (Isotiazolinonas), Polimero Acrilico modificado, Dioxido de
Titanio, Silicato de Aluminio, Dioxido de Silicio, ButilCellosolve, Sais de Sédio e derivados de Silicone.
Classificado conforme norma da NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT -Tipo 4.1.4, no consumo de 50-
70 m?/galdao/demao, para garantir uma perfeita ponte de adesdo com a pintura de esmalte sintético
posterior.

Depois aplicar no minimo 03 (trés) demaos de tinta esmalte sintético (Resina Alquidica, Diéxido de
Titdnio, Pigmentos Orgénicos e Inorganicos em fungdo da cor, isentos de Chumbo e Cromatos,
Octoatos Metalicos, Aditivos, Silicato de Aluminio, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de destilagao
entre 140°C - 200°C. Este produto esta classificado conforme Norma NBR 11.702 de abril de 1992 da
ABNT- Tipo 4.2.3 (Acetinado).; na cor azul-escuro “padrao da Sec. de Saude de Joinville”, acabamento
acetinado, no consumo de 40-50 m?/galao/dema&o.

As superficies deverao ser perfeitamente cobertas com as pigmentagcdes aguardando-se a total
secagem das deméaos para aplicagao da subsequente.

16.2.2 Esmalte Sintético sobre superficies de madeira

A superficie deve ser escovada para eliminar o po; realizar a integral limpeza para a remog¢ao de
fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos que possam vir a impedir a perfeita
aderéncia e aplicacdo das tintas e fundos. Realizar o lixamento até obtencdo de superficie
perfeitamente lisa e sem rebarbas. Qualquer imperfei¢cao, frestas ou aberturas na madeira devera ser
previamente selada com massa para madeira e lixada para nivelamento.

Aplicacdo de 01 (uma) demao fundo selador (composto por Resina Alquidica, Diéxido de Titanio,
Carbonato de Caélcio, Silicato de Aluminio, Octoatos Metalicos, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de
destilacédo entre 140°C - 200°C. conforme a classificacao conforme norma NBR 11.702 de abril de 1992
da ABNT - tipo 4.1.12 (Fundo Fosco para Madeira); em cores conforme projeto e/ou a serem definidas
em projeto, acabamento acetinado, no consumo de 25-30 m?/galdo/demao

Depois aplicar no minimo 03 (trés) demaos de tinta esmalte sintético (Resina Alquidica, Diéxido de
Titdnio, Pigmentos Orgénicos e Inorganicos em fungdo da cor, isentos de Chumbo e Cromatos,
Octoatos Metalicos, Aditivos, Silicato de Aluminio, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de destilacao
entre 140°C - 200°C. Este produto esta classificado conforme Norma NBR 11.702 de abril de 1992 da
ABNT- Tipo 4.2.3 (Acetinado); na cor azul-escuro “padréao da Sec. da Saude de Joinville”, acabamento
acetinado, no consumo de 40-50 m?/galdao/demao.

As superficies deverao ser perfeitamente cobertas com as pigmentagdes aguardando-se a total
secagem das deméaos para aplicagdo da subsequente.

16.3 Massa corrida

A ser aplicada nas placas de Dry-wall onde receberao pintura final acrilica. Peso Especifico: 1,660 —
1,720 g/cm3. Sdlidos/Peso: 65,2 — 69,2%. Ponto de fulgor: >100° C. Composi¢ao: Resina vinilica,
cargas minerais, hidrocarbonetos alifaticos, espessantes, microbicidas ndo metalicos e agua. Diluente
em Agua. Atender as Normas NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.7.2. - NBR 15348. rendimento Massa Fina:
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8 - 12 m2/galdo/demao.
17. SERVIGCOS COMPLEMENTARES

17.1 Tratamento acustico de superficies

Dentro dos abrigos para compressores € bomba de vacuo, sera aplicado em todas as paredes internas
e teto (cobrindo toda a area), um revestimento em espuma absorvedora acustica de poliuretano
expandido flexivel, com formato em forma de prismas (em alto e baixo relevos) do tipo “espuma caixa
de ovo”; formulado na densidade 30kg/m3, aditivado com agentes para redugdo da propagag¢ao de
chama, com superficie esculpida em cunhas anecéicas. Dimensdes: placas 1250 x 625 mm,
Espessuras das placas de 35mm; densidade D23. Seguranga ao fogo: norma FMVSS 302/1999
"Determinationofburningbehaviourof interior materiais”. Receber tratamento através de aditivos de
retardanca a chama, para melhorar a performance quanto a seguranga ao fogo, células. Aplicagdo com
a utilizacdo do adesivo especificado pelo fabricante da espuma. Cor: marrom ou cinza. Destinado a
atuar como amortecedor acustico nos locais com equipamentos produtores de ruidos.

17.2 Comunicac¢ao Visual
17.2.1 Letreiro e Logomarcas de ldentificacdo da Unidade de Saude

Na fachada frontal da edificacdo e conforme detalhe em projeto, sera instalada a comunicagao visual
contendo as logomarcas e identificagdo da Unidade de Saude. As letras com o nome da Unidade serdo
confeccionadas em chapa metalica galvanizada a fogo, fechadas nas laterias com idéntica chapa,
pintadas com fundo para galvanizados e pintura automotiva na cor branca. As logomarcas serao
executadas em metal aco inox, sendo as imagens e letras sendo coloridas com tinta automotiva e em
baixo-relevo. A espessura do letreiro sera de no minimo 10 (dez) cm.

18. LIMPEZA GERAL E FINALIZAGCOES
18.1. Limpeza

A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de entulhos, detritos,
lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA; quando for o caso.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes definitivamente
ligadas as redes (aguas esgoto, aguas pluvial, agua combate a incéndio, etc.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, estruturas,
esquadrias, bem como aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
quaisquer vestigios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a protegdo dos pisos ceramicos recém-concluidos,
com estopa/gesso/papelao, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

As ceramicas serao inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serao
removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

Os pisos cimentados serao lavados com solugao de acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serao
removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios serao limpos com esponja de aco, sabao e agua. Os metais deverao ser limpos
com removedor. Nao aplicar acido muriatico. Para a recuperacao do brilho deverao ser polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-se finalmente com flanela seca.
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As superficies em granito deverao ser limpas com agua e sabao em po.

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com removedor
adequado e esponja de palha de ago fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.

18.2 Desmontagem das Instalagdes Provisérias

Seréo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de instalagdes provisérias que
foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de tapumes,
barracbes, depédsitos e alojamentos; todos os materiais e equipamentos, assim como pegas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios e eventuais ocupantes; as
suas expensas.

As instalagdes provisérias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da obra serdo desmontadas
e removidas. Sera providenciada a arrumacao do material passivel de posterior utilizagdo, procedendo-
se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificagdo de
tubulagdes remanescentes, assim como da disposicao, em local adequado, para remocgao de todas as
ferramentas e equipamentos auxiliares.

18.3 Tratamento final.

Apos a conclusdo da limpeza interna e externa das obras e servigos, deverao ser aplicados produtos
para conservacao e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

19. RECEBIMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servicos em geral devera estar de acordo com a NBR-5675; destacando-se
contudo que ocorrerdo as seguintes etapas:

19.1 Recebimento Provisorio

Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas condi¢des
atestada pela FISCALIZACAO e apos efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serao
recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial,
acompanhado de a ultima medicao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, as obras e os
servicos serdo recebidos provisoriamente pela Fiscalizagdo, que lavrara “Termo de Recebimento
Provisoério”, assinado pelas partes; sendo o documento habil para liberagdo da garantia complementar
de edital.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os servigos por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigdes de conservacgao e funcionamento.

19.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem completas e
em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengcas necessarias, devidamente
aprovadas pelos 6rgaos competentes, habite-se, certidao negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificagbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagbes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento Provisorio”, se os
servicos de corregdo das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela
Fiscalizagao, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execugdo das obras e dos servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.
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Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcédo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisorio, a CONTRATANTE entrara de posse plena das obras e servigos,
podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideragdo quando do recebimento definitivo, para os
defeitos de origem da utilizagado normal do edificio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estd conforme o
Contrato, permanecendo a Contratada responsavel pela solidez e seguranga da obra nos termos da
legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis, nao sendo a presengca da CONTRATANTE, motivo para
diminuigao da responsabilidade da Contratada.

20. INFORMAGOES PARA UTILIZAGAO
20.1 Manuais de garantia dos fabricantes

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de equipamentos e
produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE
ao termino dos trabalhos, todos os manuais de uso; os certificados de garantia e as notas fiscais de
compra correspondentes, entre os quais:

¢ equipamentos de inalagao para nebulizagao;

* valvulas de descarga e de mictério;

« torneiras e registros hidrossanitarios;

e centrais de alarme;

+ fechaduras;

e chuveiros e aquecedores elétricos;

e compressores e bombas;

e equipamentos de ventilagdo forcada automatica;
¢ bebedouros.

Arquiteto Celso Pomin Liberado
CAU 31.903-1
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