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PROJETOS

O Projeto Urbanistico da Praca Daiana Cristina da Silva Wessling € composto dos
seguintes documentos:
e Projeto Urbanistico Executivo;
e Memorial Descritivo;
e Orcamento Estimativo e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Midias Digitais.

Processos e procedimentos foram descritos com base nas experiéncias profissio-
nais, consultas a rede mundial de computadores e as normas pertinentes. Qualquer erro,
desatendimento ou equivoco deve ser tratado antecipadamente com 0s responsaveis téc-
nicos.

O objetivo maior do documento, além daqueles diretamente explicitos pela legis-
lacdo, € promover uma construcdo adequada aos processos técnicos compreendidos, a
seguranca dos envolvidos e, principalmente, a construcdo de um bem publico de qualida-
de.

GENERALIDADES

O projeto de intervencdo da Praca Daiana é classificado como obra comum de
engenharia, conforme Lei Federal n° 14.133/2021, por conter materiais, mao de obra e
equipamentos amplamente disponiveis no mercado e métodos construtivos convencionais
utilizados pela administragdo municipal. Sendo assim o presente memorial como parte
integrante do projeto executivo, tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a em-
pregar e orientar a execucao dos servicos na obra. Em caso de divergéncias deve ser
seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos
autores e a fiscalizacao:

1°. Projeto Urbanistico Executivo;

2°. Memorial Descritivo;

3°. Demais Projetos de Complementares;

4°. Orgamento estimativo.
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A execucgdo de todos os servigcos de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos me-
moriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solici-
tados a FISCALIZACAO da obra, o qual coordena, em conjunto com os autores dos proje-
tos, a solucdo que melhor atenda ao interesse publico. Nenhuma modificagdo podera ser
feita na obra sem consentimento por escrito do autor do projeto.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos materiais no mercado
ou retirada de linha pelo fabricante. Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra seréo
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢cdes estipuladas neste
memorial, os cédigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

A construcdo sera executada conforme projeto urbanistico e seus demais projetos
complementares.

Consta neste memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portari-
as, codigos referentes a construcéo civil, emitidos por 6rgaos publicos federais, estaduais
€ municipais, ou por concessiondrias de servigos publicos, que serdo balizadores da pre-
sente contratacdo. Para fins de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT — Asso-
ciacdo Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas vigentes das esferas municipais,
estaduais e federais pertinentes a intervencdo em pauta; direta e indiretamente relaciona-
das, e 0s materiais e servicos objetos do contrato de construcdo das obras, terdo valida-
de.

A critério da FISCALIZACAO devera ser solicitado no que couber e abranger os
seguintes critérios:

e Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.

¢ Ensaios e testes de materiais destinados a execugao de concretos e argamassas.

e Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacdes.

e Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafeta-
dos.

e OQutros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras perti-
nentes.

e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sdao Bento do Sul — Sdo Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

Rev. 02 Pagina 4 de 24



@
3 AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as nor-
mas vigentes nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o tema. Fundamental
destacar que todos os ensaios solicitados pela FISCALIZACAO e que surjam da divida
ou aparente desconformidade de materiais ou servicos devem ser custeados pelo
CONTRATADO

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso
nao atenda as especificacbes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A méo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser cor-
retamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢gbes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os traba-
Ihos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas provi-
déncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso
dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido diaria-
mente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

e Data da anotacgéo;

¢ Nome do responsavel pela anotacédo (Engenheiro ou Arquiteto);

e Condi¢cdes meteorologicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,
etc.)

e Etapa da obra em curso;

e Recebimento de materiais;

e Atividades realizadas e medic¢des parciais;

e Numero de profissionais alocados;
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Equipe terceirizada,
Intercorréncias e nao conformidades;
Outras informacfes que se demonstrarem necessarias.

Objetivando uma conducdo de obra mais &gil, com davidas e solu¢des sendo

apontadas de maneira mais célere, € possivel a ado¢do de mecanismos digitais de comu-
nicacdo, desde que esta solucdo possa, ao final da obra ser impressa e anexada aos do-

cumentos finais da contratagéo.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serédo executados rigorosamente de acordo com as dis-

posicoes a seguir:

. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.

Il. A m&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser correta-
mente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucéo das obras.

lll.  Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi-
cOes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os traba-
lhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias.

IV. Todos os comodos e instalacfes destinadas a pessoas portadoras de
deficiéncias deverao seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edificagées, mobi-

liario, espacos e equipamentos urbanos”.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos ou

posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito andamento ou
concluséo da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis técnicos pelos
projetos. Esta comunicagéo devera ser feita pelo construtor ainda na situacdo de propo-

nente da obra.
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Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente e ja definido o ven-
cedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solucdes técnicas referentes a im-
plantacao da obra.

Estard incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracao de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e forneci-
mento de informacdes necessarias que a Contratante julgar necessaria, relativo ao objeto
desta contratacdo, que se fizerem necesséarias na execucdo da obra, sem 6nus adicio-
nais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitacao, obrigar-se-a a respeitar as especi-
ficacbes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que possa ocorrer,
para o seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a Comisséao Fisca-
lizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes serao levadas a
efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara
no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responsavel técni-
co da empresa contratada e pelo responséavel pela fiscalizacdo do Municipio.

A CONTRATADA devera manter em obra, uma equipe de operdarios dimensiona-
da para cumprimento do prazo de execuc¢ao previsto para a obra e que seja compativel,
para que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido. Ainda, a equipe deve conter ca-
pacidade técnica especifica, para os servicos que serdo desenvolvidos e tenha o acom-
panhamento de um profissional de nivel superior, da area de engenharia e/ou arquitetura,
juntamente com sua anotacao/registro de responsabilidade técnica.

A empresa contratada providenciara espacos para abrigos e sanitarios de funcio-
narios, depositos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da em-

presa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura Municipal.

APROVACOES, LIBERACOES E DOCUMENTACOES DA OBRA

Ficara a cargo de a CONTRATADA providenciar toda a documentagdo, CND’s e

quitacdes relativas ao contrato e apresentar a CONTRATANTE. Sendo de responsabili-
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dade da CONTRATADA a total quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais e demais en-
cargos pertinentes.

A CONTRATADA devera providenciar o Certificado de Vistoria e Conclusdo de
Obra, conforme os procedimentos exigidos pela municipalidade.

Ao fim da obra devera a CONTRATADA fazer a entrega dos projetos atualizados
a CONTRATANTE, neles devem constar: pequenos ajustes em virtude de interferéncias
nao previstas e pequenas alteracdes deverdo ser representadas nas pecas graficas (plan-
tas; cortes; elevacgdes); as retificacbes dos projetos deverdo ser feitas constando, acima
do selo de cada prancha, as alteracbes e datas, como também as assinaturas dos res-

ponsaveis técnicos.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsavel por seu a-
companhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do término da obra pela
CONTRATADA, conforme Lei n°. 14.133/2021.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalacdes
estarem completas e em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas as
licencas necesséarias, devidamente aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certi-
dao negativa de débitos, as plantas de “As Built”’, especificagdes de todos os materiais e
equipamentos empregados nas instalacdes complementares, bem assim dos termos de
garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-a4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a inexisténcia
de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento
Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de observacgéao.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido es-
ta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e se-

guranca da obra nos termos da legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis.
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Obs.: O prazo maximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisério e

o Termo de Recebimento Definitivo ndo devera ser maior que 90 (noventa) dias.
MEDIDAS DE PROTEQAO E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de salde e seguranga ocu-
pacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Em-
prego, dando destaque a NR 4 — Servicos especializados em engenharia de seguranca e
em medicina do trabalho. A CONTRATADA deveré apresentar a FISCALIZACAO docu-
mentos que comprovem a regularidade da empresa e empregados em conformidade com
as normas de Prevencdo de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme Lei 6.514 de
22/12/77.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

A CONTRATADA ¢ obrigada a fornecer e exigir aos trabalhadores, gratuitamente,
EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante

as disposicoes contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecdo Individual.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecéo
contra incéndio e brigada de combate a incéndio; medicamento basico e pessoal orienta-

do para a pratica dos primeiros socorros.

- CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e con-
servacao as instalacdes do canteiro de obras, especialmente as vias de circulagcéao, pas-
sagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as

sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01. Placa de Obra

Enquanto durar a execucdo das obras, instalagdes e servi¢os, a colocagao e ma-
nutencao de placa visivel e legivel ao publico serdo obrigatérias.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, proporcdes, medidas e demais orienta-
¢Oes convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto a FISCALIZACAO o modelo da placa de
obra referente ao servico ou obra que serd executada. A placa devera ser confeccionada
e fixada em material resistente a intempéries.

A placa deveré ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislacdes que regulam o exer-
cicio das profissbes dos técnicos envolvidos na execucdo, no que tange e regula o tipo e
uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras, instalacdes e servigcos
de Engenharia e Arquitetura.

o 01 Placa de 3,00x1,00m em chapa de ac¢o galvanizado contendo iden-
tificacdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislacao fiscal
exigir e CREA ou CAU/SC.

Serédo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao de obra necessarios para a perfeita execuc¢ao dos servi¢cos acima discriminados.

01.01.02. Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca aos tran-
seuntes mediante o emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas adequadas, cons-
tando de capina, corte e destocamento de arbustos existentes no local e finalmente a re-

mocao dos materiais vegetais, sendo vedada sua incineragao.
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01.01.03. Instalacdo Provisoéria de Energia Elétrica

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios
para execucdo da ligagéo provisoria de energia elétrica ao canteiro de obras, obedecen-
do, rigorosamente, as prescricdes da concessionaria local.

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas deman-
das dos pontos de utilizacdo. Os condutores aéreos serao fixados em postes com isolado-
res de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante. Ndo serdo admitidos fios desencapados. As descidas (pru-
madas) de condutores para alimentacdo de maquinas e equipamentos serdo protegidas
por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento deve receber protecao individual de acordo com a respectiva poténcia por
disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operacédo do equipamento e abriga-
do em caixas de madeira com portinhola.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao-de-obra, necessarios, para a perfeita execucao dos servigos acima descritos.

01.01.04. Locacao

A locacado da obra serd executada com instrumentos, de acordo com a implanta-
cao e planta de locacéo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a afericdo das di-
mensodes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes no
projeto, com as reais condi¢des encontradas no local.

A locacgéao tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos),
que envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacéo, sem oscilar e

nem fugir da posicao correta.
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A precisdo da locacdo deverd estar dentro dos limites aceitdveis pelas normas

usuais de construcao.
01.01.05. Nivelamento

Serdo de responsabilidade da contratada a verificacdo dos niveis naturais e ali-
nhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto de implanta-
cdo, antes do inicio da obra, devendo ao responsavel técnico pela obra e autores do pro-
jeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura encontradas.

A cota de nivel dos niveis dos pisos acabados encontram-se discriminados em
projeto; A CONTRATADA executara a regularizacédo do terreno em funcgéo da cota final da

pavimentacao, nivelando e acertando o solo nas areas necessarias.
01.01.06. Demolicdes

Os servicos de demolicdo deverdo seguir os prescritos da NR-18 — Condicdes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéo.

Antes de se iniciar a demolicdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, E
agua, devem ser desligadas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e deter-
minacdes em vigor.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dis-

positivos mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material.

01.02. GESTAO DE RESIDUOS

Os materiais inserviveis oriundos de demoli¢des, escavacdo ou qualquer outro ti-
po de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para deposito

de materiais excedentes.

02.0. PAVIMENTACAO EXTERNA

02.01. PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO — PAVER
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A pavimentacdo de calcadas e demais areas ser4 em paver de concreto, espes-
sura de 6¢cm (calcadas), cor natural.

Devera ser aplicado sob-base de brita graduada, estabilizada granulometricamen-
te e compactada. Espessura, ap0s compactacdo, de 15cm no acesso a quadra de areia e
10cm nos demais locais, e colchdo de p6 de brita, em estrita obediéncia as normas perti-
nentes, espessura de 5 cm, e seguir os procedimentos e cuidados descritos a seguir:

e Regularizar, nivelar e compactar o solo;

¢ Instalag&o das guias de concreto para confinamento do piso intertravado;

e Executar uma base de brita graduada, estabilizada, com 15cm e 10 cm de espes-
sura (conforme mencionado acima), nivelada e compactada,;

e Executar uma camada de pé de brita sarrafeada sem compactacao;

e Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquitetdnico com juntas de 2 a 5
mm. Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas)
vezes e em direcdes opostas;

e Espalhar na superficie pé de brita, seca e sem impurezas para o preenchimento
das juntas;

e Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4
(quatro) passadas em diversas direcfes, até que as juntas estejam totalmente pre-
enchidas com po6 de brita.

Cuidados extras no assentamento:

o Executar o caimento em direcdo ao meio-fio ou ao coletor de aguas pluviais,
com declividade de no minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés
por cento).

o Arremates, junto a bueiros, tampas de inspecao, meios-fios, postes ou locais
gue exijam o recorte para arremate, devera ser feito com maquina especifica de
corte usando disco diamantado de modo a proporcionar um bom acabamento

nas bordas;
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Utilizar no rejunte destes recortes uma mistura de cimento com adesivo a
base cola PVA, na propor¢do de uma parte de cimento, duas de areia, para
uma solugdo de cola PVA-agua 1:2 (um por dois).

A umidade do material de assentamento deve estar entre 3 % e 7 % no mo-
mento da aplicacéo;

O material de assentamento e de rejuntamento deve cumprir as especifica-
¢bes da ABNT NBR 7211 quanto a presenca de torrdes de argila, materiais fria-
veis e impurezas organicas;

A camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura
de 5 cm, com variagdo maxima de + 2 cm, na condi¢cdo ndo compactada;

A dimensdo maxima caracteristica do material de assentamento deve ser
menor gque 5 (cinco) vezes a espessura da camada de assentamento ja com-
pactada;

As juntas devem ter espessura de 2 mm a 5 mm entre as pecas de concreto;

O material de assentamento na frente de servico deve ser espalhado na
guantidade suficiente apenas para cumprir a jornada de trabalho, evitando-se
deformacfes na camada.

No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a a-
rea da-nificada deve ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de assen-
tamento;

As pecas ndo podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até
sua posicéo final;

O material de rejuntamento deve ser espalhado seco sobre a camada de re-
vestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a area executada;
Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do material de
rejuntamento, até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

A compactacdo deve ser executada por placas vibratorias, que proporcio-
nem a acomodacao das pecas na camada de assentamento, mantendo-se a

regularidade da camada de revestimento sem danificar as pecas de concreto;
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Alternar a execucdo da compactacdo com o espalhamento do material de re-
juntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas;

o A compactacdo deve ser executada até aproximadamente 1,0 m de qualquer
frente de trabalho do assentamento que nao contenha algum tipo de contencéo;
Verificar se as juntas estdo devidamente preenchidas com o material de rejun-
tamento e, caso necessario, repetir a operacao de rejuntamento.

o A superficie do pavimento ndo pode apresentar em ponto algum desnivel
maior que 10 mm, medido com régua metélica de 3 m de comprimento.

o O topo das pecas de concreto deve estar entre 3 mm e 6 mm acima do nivel
das caixas de visita, tampas de bueiros e outras interferéncias na superficie do
pavimento, a fim de compensar a acomodacéo do pavimento.

o Nenhum trecho do pavimento pode ser liberado ao trafego sem a execucéo

das contencdes que garantam o travamento do pavimento.

02.01.01. Controle de qualidade piso intertravado de concreto

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacao dos
servicos, fornecera a fiscalizacdo por rua os ensaios do piso intertravado (paver) de con-
creto retangulares, nas dimensdes de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 8,0 cm
(espessura), de cor natural, com bordas superiores chanfradas, com resisténcia minima a
compressdo de 35,0 MPa, comprovando o atendimento das especificacdes no que diz
respeito principalmente a resisténcia a compressdo, conforme norma da ABNT NBR
9781/2013. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicao especifica, conforme Art.

140 da Lei n°® 14.133/21.

02.02. MEIO-FIO

Todo o acabamento de paver conforme projeto devera ser executado em meio-fio

de concreto pré-moldado FCK 35mpa. Conforme indicado em projeto, incluindo os jardins.
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02.03. ASSENTAMENTO MEIO-FIO

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias obedecendo ao ali-
nhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser regu-
larizado e em seguida apiloado. ApOs o assentamento procede-se ao nivelamento das
pecas, devendo-se sempre conferir o prumo.

Para o alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta superior do lado in-
terno permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilineidade dos mesmos.

O ajustamento/rejunte entre uma peca e outra sera feito com argamassa de cimen-
to e areia (traco 1:3), sendo que as juntas nao deverao possuir mais que 1,5 cm. As guias

a serem assentadas ndo deverdo apresentar falhas nem depressoes.

02.04. REBAIXO VEICULOS E REBAIXO ACESSIBILIDADE

Conforme indicado em projeto devera conter nos acessos de veiculos e nas esqui-
nas rebaixo para veiculos e rebaixo de acessibilidade respectivamente.

O mesmo devera ser executado conforme detalhamento em projeto.

02.05. PISO TATIL EXTERNO

Caracterizam-se pela diferenciacéo de textura e cor em relacdo ao piso adjacente,
destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com deficiéncia vi-
sual.

Modelo direcional: funcdo de orientar o percurso a ser seguido, possui a superficie
de relevos lineares.

Modelo alerta: fungdo de sinalizar perigo ou mudanca de dire¢cdo, com superficie
em relevo tronco-conico.

Os pisos deverdo estar em conformidade com a NBR 9050:2020 verséo revisada:
2021 - Acessibilidades a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos e NBR
16537:2016 — Sinalizacéo téatil no piso — Diretrizes para elaboracéo de projetos e instala-

céo.
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A paginacéo do piso tétil devera seguir a planta de implantacéo.
Os pisos tateis externos serdo em paver de concreto pré-fabricado, 25x25cm, es-
pessura de 6¢cm, cor vermelho.
Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicéo e colocacgdo, para

a FISCALIZACAO, amostras do piso pretendido para aceite e aprovacao.

03.0. PAISAGISMO

O presente documento apresenta e estabelece as condigbes para execucao do
projeto de paisagismo referente a obra em questéo. Deve ser lido em conjunto com o pro-
jeto arquitetdnico. Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a
ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio das mesmas. O plantio da estrutura

vegetal deverd ser executado seguindo as diretrizes abaixo.

03.01. PREPARO DE SUPERFICIES

Toda a area que recebera o plantio da vegetacdo devera estar livre de entulho e
resto de obra, devendo ainda ser eliminado todo o mato e ervas daninhas (incluindo suas
raizes).

Para que se inicie o servico de plantio, a terra devera ser revolvida eliminando os
torrdes, pragas e ervas daninha. Para gramas e forracdes devera ser misturado 5 cm de
terra adubada. As superficies deverdo ser regularizadas e niveladas conforme o projeto

para entdo o recebimento do revestimento vegetal.
03.02. MUDAS

As mudas devem estar em excelente condicdo fitossanitaria. Devem-se seguir 0s
seguintes critérios para a escolha das mudas:
e Deverao apresentar uniformidade e boa qualidade;
e Isenta de pragas e doengas, estar em bom estado nutricional e resisténcia;
e Estarem bem enraizados (gramas deveréo estar bem uniformizados);

e O transporte devera ser realizado evitando danos a suas partes.
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03.03. PLANTIO

Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte sequéncia:
e Preparar o solo com no minimo 20 dias de antecedéncia;
e Testar a drenagem natural;
e Plantar gramados e forragdes;
e Regar abundantemente.
As gramas deverdo ser plantadas na posicao: raizes para baixo e folhagem para
cima. De tal modo que as raizes fiquem livres e que a base da grama fique no nivel dese-
jado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno da grama para que o

ar permaneca disseminado no solo apés o preenchimento do jardim.
03.04. GRAMA ESMERALDA (Zoysia jap6nica)

Conforme indicado em projeto, devera ser plantado grama esmeralda ou similar. A
grama serd obtida em rolos incluindo o solo enraizado. O terreno devera ser regularizado
e nivelado antes do assentamento das placas de grama. A aplicacdo nos canteiros sera
feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas de grama cubram total
e uniformemente a superficie. No plantio deverdo ser socadas e recobertas com terra de
boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por
m2 de solo.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas periodi-
camente, objetivando o crescimento e fixacdo definitiva da grama. As placas deverao ser
assentadas de tal forma que as juntas sejam unidas o mais estreitamente possivel e de
forma alternada umas as outras, especialmente no sentido do escoamento das aguas plu-

viais.
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Imagem 01: Grama esmeralda
Fonte: Internet

03.05. MANTA GEOTEXTIL

Nas floreiras deve ser utilizada uma camada de manta geotéxtil. Para a protecdo
da terra adubada, permitindo que apenas a agua escorra, conservando os substratos e

preservando os jardins os mantendo livres de ervas daninhas.

03.06. MANUTANCAO E REPAROS

A area plantada devera sofrer manutencéo até que ocorra a pega total da grama o
que incluir&:
¢ Replantio;
e Adubacéo adicional,
e lrrigacao;
e Eliminacdo de ervas daninhas e pragas.

ApoOs o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de
imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolacdo e sim nas primeiras horas da
manha e ao cair da tarde. Irrigar até atingir uma profundidade de 20cm, molhando inclusi-
ve as folhas. Nao usar jato forte de agua diretamente nas plantas, utilizar bico de asper-
sor.

Decorridos 03 (trés) meses do término dos servigos, deve-se executar 0 primeiro
corte e a erradicacao de pragas, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser
removido do local, substituicdo das espécies mortas e doentes, desinfeccéo fitossanitaria,
adubacdo de cobertura com adubo quimico e orgénico. Durante os 06 (seis) meses, a
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contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel pela sobrevivéncia

do jardim, e se surgirem locais onde n&do tenham pego deve-se repor 0 necessario.

04.0. BANCO ARVORE

Os bancos em concreto deverao ser fabricados inloco, conforme projeto e memorial
especifico estrutural. Seu acabamento sera em concreto aparente alisado polido e aplica-
cdo de verniz acrilico incolor acetinado.

Para protecdo do banco em contato com o solo deverd ser aplicada 02 (duas) camadas
de impermeabilizacdo por manta betuminosa. Detalhamento em projeto.

A execucao da fundacéo implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA

pela resisténcia da mesma e pela estabilidade do mobiliario.

04.01. CONTROLE DE QUALIDADE - CONCRETO

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A CONTRATADA fornecera a fiscalizacao
copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacdes.

Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 03 (trés) dias de antecedéncia, a
CONTRATADA deveréa apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das
formas e armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensfes, alinhamentos,
guantidades, espacamentos, cobrimentos, limpeza, preparacdo das juntas de concreta-
gem.

Por se tratar de verificagOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao

por conta da CONTRATADA e néo sera objeto de medigéo especifica.

05.0. FLOREIRAS

As floreiras seréo feitas com meio fio de concreto (15x30cm) elevadas 5cm do pi-

so. Nela devera ser plantado grama esmeralda.
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06.0. LIXEIRA URBANA (conforme padr&o municipal)

O modelo da lixeira a ser instalada devera seguir as medidas e detalhamento pre-
visto no projeto. O material da estrutura serd em aco galvanizado a fogo, pintados com
tinta eletrostatica a p6 na cor7763c - REF. PANTONE , sua fixacdo devera ser por chum-
bador mecéanico do tipo parabolt. Seu cesto sera em material plastico, fixo na estrutura e
aplinhado a base do cap esférico do suporte.

Capacidade para 50I.

Imagem 02: Lixeira Padrédo

Fonte: Internet

06.01. CONTROLE DE QUALIDADE - GALVANIZACAO

Considerando que as estruturas metdalicas serdo instaladas em area urbana, a
classe de agressividade ambiental é categorizada como Moderada NBR 6118 (risco de
deterioracdo da estrutura pequeno e agressividade moderada) as estruturas deverdo ter
cuidado maior na sua fabricagéo.

Tal cuidado encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides lito-
raneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverao
apresentar certificagdo da galvanizagéo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para
todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura. Assim, antes da pintura
final, as estruturas metalicas deverdo receber galvanizacdo a fogo e galvanizacdo a frio
conforme descrito:

e Galvanizacdo a Fogo: toda a estrutura metéalica devera ser submetida a processo

anticorrosivo (galvanizacdo a fogo), através de imersédo a quente em zinco fundido
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com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e

espessuras minimas de acordo com a NBR 6323.

e Galvanizacao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado
para reparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente,
guando submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras,
dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizacdo a fogo devera contemplar no minimo os
seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdao em banhos alcalinos, para remocao de 6leos, graxas, den-
tre outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remocédo de eventuais pontos
de ferrugem,;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativacdo superficial, melho-
rando a aderéncia do zinco fundido;

d) imersao a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470°
C, formando-se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem
pontos de solda deverao ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gor-
dura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecanica com lixa /escova de aco ou jato abrasivo grau 2), e receber uma demao, a pin-
cel, de galvanizacéo a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de a¢o inox ou pa-
rafusos de aco galvanizado, como acessorios de fixacao.

h) as pecas metélicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas pro-
tegidas por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que

garantam a integridade do produto entregue).
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06.02. CONTROLE DE QUALIDADE — PINTURA METALICA

Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que coube-
rem, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisitos das
normas PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-
2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em P0, So-

bre Superficies Galvanizadas).

07.0. MESA DE JOGOS E BANCOS 150X50cm

As mesas de xadrez deverdo ser executadas em concreto armado polido com
tampo em concreto e tabuleiro em granito.

Os bancos deverao ser em base de concreto polido e frisado com assentos em ri-
pas de madeira Italba tratada e certificada, instaladas em perfis de aco galvanizado fixa-

dos no concreto.

07.01. CONTROLE DE QUALIDADE - CONCRETO

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A CONTRATADA fornecera a fiscalizacéo
copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacdes.

Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 03 (trés) dias de antecedéncia, a
CONTRATADA deveréa apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das
formas e armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensfes, alinhamentos,
guantidades, espacamentos, cobrimentos, limpeza, preparacdo das juntas de concreta-
gem.

Por se tratar de verificagOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao

por conta da CONTRATADA e néo sera objeto de medicéo especifica.
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

08.0. LIMPEZA

Ao término todo o entulho devera ser removido do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

Todas as pavimentacdes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua
e sabdo, ndo sendo permitido o uso de solu¢des de acidos, de modo a ndo serem danifi-
cadas outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza.

Os metais e ferragens cromados serdo limpos com emprego de removedores a-

dequados e/ou polidores néo corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.

09.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todos os equipamentos diversos.
Na verificagao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

B-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675). e
ssinado de rorma
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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0018964458/2023 - SAMA.UPP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestido do contrato serd realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto
1.1.2.1 - Os servigos deverdo ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execucio de Contrato - O contrato devera ser executado conforme cronograma fisico
financeiro (0018120708) e quanto a possibilidade de prorrogacdo, a mesma devera ser analisada pela CAF,
levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogacao do contrato.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser iiciado em até 05 (cinco) dias corridos apos
emissao da Ordem de Servigo;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegdo de
feriados, pontos facultativos e finais de semana, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial;

1.1.5 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;

1.1.6 - Local de prestacio dos servicos — conforme indicado no item Dados Gerais da Obra do
Memorial Descritivo 0017432539.

1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 0017943364. A contratacdo ¢ por escopo, prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

1.1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da madequagao
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucao da
obra.

1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do iicio da execu¢do dos servicos, dos Equipamentos de Protecdo
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;



1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e ialterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servicos
por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas serdo fornecidas pela
CONTRATADA sem 0nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nio autorizadas.

1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

1.1.8.9 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.8.11 - Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servigo;

1.1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacao da obra.

1.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.9.4 - Acompanbhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejettar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

1.1.10 - Forma de comunica¢ao - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e
Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construg¢do, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela
correcao, pela reconstrucao ou pela substituigdo necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisorio e definitivo - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servigo(s);

b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos observagdo e/ou
vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.12, '"b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem 1.1.12,
"b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndao exclulem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servico(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).



1.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;

1.1.14 - Das sancoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sancdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apods recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao da regularidade
trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, cujo regime de
empreitada sera o de execugéao indireta por precgo unitario, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

1.3.2 - No que se refere aos critérios de habilitagcao técnica, a contratada devera apresentar:
1.3.2.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional

1.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execu¢do de obras com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, a saber, pavimentagdo em bloco intertravado em concreto com 308,98 metros
quadrados.

1.3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual
de 10% do valor estimado da contratagdo, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.° 14.133/2021.

1.3.4 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor or¢cado pela Administracao, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.5 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei
14.133/2021, cujo percentual € de 5%.

1.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

1.4.1 - O processo de contratacdo dos servicos necessarios para a execugao da Praga Daiana
devera se realizar por uma unica licitagdo com todo o objeto adjudicado a um unico licitante, mas
havendo permisséo para que a licitante vencedora subcontrate partes especificas do objeto, caso
necessario. E considerando o objeto principal o servigo de pavimentagdo em bloco intertravado
em concreto, portanto, podem ser subcontratados servigos de demoligao e limpeza, paisagismo,
mobiliario urbano, dentre outros necessarios a execugao do objeto desde que devidamente
autorizados pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao



das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

1.4.5 - Sera admitida a participagcao de empresas em consércio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 137.336,92.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estio em conformidade com a previsdo or¢amentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de pavimentagdo em bloco intertravado em
concreto..

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 - Devera apresentar relatorio ambiental detalhando as agdes realizadas no periodo para atender as
exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso), apresentando os documentos ¢
evidéncias necessarios.

1.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagdo dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo de
residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo nimero da licenga, data do transporte € o nimero do
Manifesto de Transporte e, quando obrigatorio, o nimero do certificado de destinagao final.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padroes minimos:

1.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser

atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou davida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo podera solicitar a
realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao do objeto,

cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei
14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso
1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido micial, a CONTRATADA devera



apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recupera¢do para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programag¢@o mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execugdo da obra deverd respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro
0018120708, considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execugdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a
glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do quinto més de execugdo da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado nao entregues no més conforme cronograma do 0018120708.

1.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da
extensdao nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicacdo de Penalidade que 14 avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.
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