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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0024804207/2025 - SAMA.UGA

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de servigos técnicos especializados para a elaboragdo dos Planos de Manejo e
estudos complementares para as Unidades de Conservagio situadas no municipio de Joinville/SC: Area de
Relevante Interesse Ecologico (ARIE) do Morro do Iririi e do Parque Municipal do Morro do Finder,
incluindo suas respectivas zona de amortecimento e corredores ecoldgicos.

2-Descricdo dos Servigos:
2.1 A contratagdo trata-se de servico comum de engenharia.

2.2 O presente Memorial Descritivo (MD) tem por objetivo orientar os trabalhos e fornecer
subsidios sobre os elementos bésicos dos servigos a serem realizados, bem como, as recomendacdes que
permitem a apresentagdo de propostas técnico/financeiras visando a contratacdo para o desenvolvimento dos
Planos de Manejo (PM) da Area de Relevante Interesse Ecologico (ARIE) do Morro do Iririti e do Parque
Municipal do Morro do Finder (PMMF), o qual devera propor as diretrizes, normas, programas, agdes e
metas para a implementagdo da gestdo das unidades de conservacao.

2.3 Os trabalhos mnerentes a elaboragdo dos PM da ARIE do Morro do Irirt1 e do PMMF
incluem a revisdo bibliografica; a sistematizacdo de informagdes e dados secundarios; a coleta de dados
primarios (atividades de campo); planejamento e realizagdo de oficinas participativas e consulta ptblica (para a
ARIE); elaboracdo de material informativo e didatico aos participantes das oficinas, bem como toda a logistica
necessaria a realizacdo das mesmas, incluindo as agdes de mobilizagdo social, moderacdo e relatoria de
oficinas e reunides e colaborag@o nas ac¢des relacionadas ao processo de elaboragdo dos Planos de Manejo
das Unidades de Conservagao (UCs).

2.4 As andlises dos diferentes meios que compdem as UCs, assim como as andlises de
mtegragdo dos mesmos, deverdo permitir o entendimento dos processos internos das UCs, como também,
daqueles de ambito macrorregional. Os relatdrios dos levantamentos deverdo descrever os métodos de coleta
dos dados.

2.5 Os dados do mapeamento deverdo ser elaborados e entregues a contratante em
Sistemas de Informagdes Geograficas (SIG). O diagnostico atualizado da ARIE do Morro do Iririh € do
Parque Municipal do Morro do Finder devera abordar a seguinte divisao:

e As areas das UCs propriamente dita, tal como sua delimitagdo institucional, definida em
seus decretos de criagio;

e Zonas de Amortecimento (ZA) de cada UC, as quais poderdo acompanhar as
delimitagdes ja definidas nos decretos de criagdo ou poderdo ser apresentadas novas
delimitagdes baseadas nas interagcdes ecologicas e socioecondmicas identificadas em
escala mais ampla, que direta ou indiretamente afetem a sua dindmica interna;

e Corredores Ecologicos, que permitem manter a conexao das UCs com outras areas de
vegetagdo, evitando o isolamento dos fragmentos.

2.6 Os Planos de Manejo (PM) da ARIE do Morro do Irirti e do PMMEF serdo elaborado
seguindo o Roteiro Metodologico para Elaboracdo e Revisdo de Plano de Manejo das Unidades de
Conservagdo Federais, elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio,
2018), adaptado as especificidades da ARIE do Morro do Iririti € do Parque Municipal do Morro do Finder e
do local em que estio inseridas as Unidades de Conservagao.

a) Instrumentos legais de criagao:

- Parque Municipal do Morro do Finder: Decreto Municipal n® 7056/1993 (criagdo) e
Decreto Municipal n® 29.791/2017 (altera decreto de criagdo);

- ARIE Morro do Iririi: Decreto Municipal n° 19.665/2012.

2.7 As atividades resultardo na produgdo de 09 (nova) produtos, conforme ordem e



descri¢do a seguir.

2.7.1 Produto 1 - Plano de Trabalho

Todo o processo deve ser organizado previamente em um planejamento, caracterizado
como Produto 1, seguindo as diretrizes contidas no Roteiro Metodologico do ICMBio (2018).

Atividade 1.1: Reunido de micio dos trabalhos e planejamento. A contratada se reunira
com técnicos da equipe da Area de Unidades de Conservagio (AUC) da Secretaria de Meio Ambiente de
Jomville (SAMA) para apresentacdo das partes, dirimir diividas acerca do Termo de Contrato e seu Memorial
Descritivo, tratar de informagdes e discussdes que subsidiardo o plano de trabalho detalhado. As informagdes
e deliberagdes tratadas nessa reunido deverdo ser contetido do plano de trabalho a ser entregue nessa etapa.

O Plano de Trabalho devera conter minimamente:

.. Metodologias e estratégias que serdo adotadas (tanto para aquisicdo de dados
secundarios como para dados primarios) para a execugdo das atividades e produtos;

il. Referéncias bibliograficas consultadas;

iii. Cronograma detalhado de execugdo, incluindo os prazos definidos para a execucdo de
cada etapa; as datas previstas dos levantamentos de campo; as datas previstas de entrega de cada produto;

iv) descricdo da logistica, materiais e recursos tecnologicos que serdo utilizados na
elaboragdo de cada Produto;

v) composi¢do da equipe técnica, com detalhamento das fungdes e etapas da atuacéo.

vi) Metodologias e estratégias que serdo utilizadas nas etapas de mobilizagdo social dos
processos participativos da elaboragdo dos produtos.

Atividade 1.2: Elaboragdo de versdo final do Plano de Trabalho: A partir
da atividade anterior, a contratada elaborara a versao final do Plano de Trabalho, que, compora o Produto 1.

Prazo de entrega: 30 dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.7.2 Produto 2 - Levantamento Planialtimé trico

A area para o levantamento planialtimétrico, objeto de trabalho desta etapa, é o Parque
Municipal do Morro do Finder (PMMF), Unidade de Conservagdo Municipal de Protecdo Integral, que
abrange uma area de dominio publico, delimitada pelos imoveis com certiddes de matriculas n° 48.902 e
48.903,da 1 ° CRL

A etapa 2 tera como objetivo principal realizar a conferéncia das delimitagcdes das
matriculas, com confrontantes lindeiros, para averiguagao e validagdo do correto perimetro e area2 do Parque.

As atividades do levantamento planialtimétrico, georreferenciado, serdo executadas
observando as normas técnicas pertinentes da ABNT, especialmente a ABNT NBR 13133:1994 Versdo
Corrigida:1996 e as especificagdes a seguir:

e O levantamento planialtimétrico serd realizado na 4rea dos imoveis que compdem o
PMMF, e quando couber, com base em informacdes existentes na Prefeitura Municipal de
Joinville ou outras instituicdes identificadas pela Contratada;

e O perimetro da area devera ser levantado por poligonal fechada de contorno; caso seja
necessario, fardo parte dos servigos de topografia a eventual capina no local de execugio
dos trabalhos, bem como a abertura de acessos (picadas). Somente deverdo ocorrer essas
ntervengdes, previamente comunicado ao 6rgio gestor da UC, na area do levantamento e
em quantidade suficiente para permitir a execugdo dos servigos;

e A contratada devera apresentar Memorial Descritivo da area contendo minimamente:
coordenadas dos vértices, distancia entre os vértices e angulo interno;

e Quando necessario, a Contratada deverda realizar a implantagdo de marcos
georreferenciados e levantamento das coordenadas planialtimétricas de elementos de divisa
(exemplos: edificagdes, cercas, divisa com a rua € demais pontos notaveis);

e Realizar o levantamento de todos os detalhes da area, tais como ruas; edificacdes;
localizagdo dos cursos d’agua, nascentes, talvegues e afloramentos rochosos no interior do
imovel ou em suas divisas; valas; zonas alagadicas; taludes; desniveis acentuados; rede de
energia elétrica;



e Apresentagdo de planta topografica contendo curvas de nivel de 05 (cinco) em 05 (cinco)
metros, devidamente cotadas, e de planos cotados;

e Apresentagdo de relatorio sintese contendo: coordenadas adotadas, aparelhos utilizados,
metodologia utilizada, dificuldades na definigdo da poligonal de divisa e outros relatos
pertinentes;

e A contratada devera apresentar arquivo digital e eletronico da planta baixa, com o
levantamento planialtimétrico do terreno, em duas unidades de midia digital (CD-R/DVD-
R ou outra ferramenta de transferéncia de arquivos, conforme acordado com a
Contratante), compativel com software ArcGIS/GvSIG (extensdo shp);

e Os arquivos textuais e planihas de calculo deverdo ser compativeis com o software
LibreOffice;

e A contratada deverd apresentar fotos em alta resolugdo do levantamento de todos os
detalhes da 4rea em duas unidades de midia digital (CD-R/DVD-R ou outra ferramenta de
transferéncia de arquivos, conforme acordado com a Contratante).

Prazo de entrega: 90 (noventa) dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.7.3 Produto 3 - Diagnostico dos Meios Fisico, Bidtico e Socioecondmico

Essa etapa refere-se ao diagnostico das unidades de conservagdo, a partir de dados
secundarios e primarios (levantamento em campo), na perspectiva das caracteristicas e condigdes ambientais e
sociais das areas de interesse.

] Atividade 3.1: LEVANTAMENTO DOS DADOS E INFORMACOES
DISPONIVEIS

A Contratada devera efetuar a busca de todo e qualquer material existente sobre as UCs e
que possam subsidiar o diagndstico atualizado abrangendo aspectos do meio fisico, bidtico e socioecondmico
das unidades de conservagdo. A compilacdo e andlise desses dados e informagdes serd em tinico documento
(Produto 3), apresentando em capitulos separados para cada UC quando couber.

A Contratante, por meio da SAMA, disponibilizard os documentos Plano Municipal da
Mata Atlantica de Jomnville (PMMA, 2019) e Plano de Manejo ARIE Morro do Boa Vista, que poderdo
subsidiar os trabalhos servindo de fonte de dados e informacSes. Outros estudos disponiveis estdo listados
conforme item "Informacdes Disponiveis e Estudos Existentes" deste Memorial Descritivo.

Desta forma, sdo anexos desta etapa os seguintes documentos:

ANEXO 1 -Plno de Manejo Morro do Boa Vista -  disponivel
em: https:/www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/documentacao-area-de-relevante-interesse-ecologico-arie-do-
morro-do-boa-vista/

ANEXO 2 - Plano Municipal de Conservagao e Recuperacdo da Mata Atlantica (PMMA)
- disponivel em https://www.jomville.sc.gov.br/publicacoes/plano-municipal-de-conservacao-e-recuperacao-
da-mata-atlantica-pmma/

ANEXO 3 - Diagnostico de Flora e Fauna associada as matas ciliares da Bacia
Hidrografica do Rio Cachoeira, Joinville, SC - 2017 - Anexo 0020233468

ANEXO 4 - Relatorio - Programa de Monitoramento e Manejo da Mastofauna nas ARIEs
do Morro do Irirth e Morro do Boa Vista - Anexo 0020233550

ANEXO 5 - Estudo Ambiental Simplificado - Parque Municipal do Morro do Finder, o
qual devera ser solicitado 8 SAMA devido a limitagdo do Sistema Eletronico para realizar upload do arquivo.

Atividade 3.2: ANALISE DOS DADOS, INFORMACOES E LEVANTAMENTO
DE CAMPO

Esta etapa consiste em analisar todos os dados ¢ informagdes ja existentes sobre as areas
de estudo, bem como gerar dados primarios de campo para as lacunas de informagdes e, relevantes a
caracterizagdo geral da ARIE do Morro do Iririi ¢ do Parque Municipal do Morro do Finder. Essa etapa
ainda podera indicar a necessidade de aprofundamento do diagnostico em pesquisas futuras.

Para o levantamento de campo, a Contratada devera elaborar um planejamento, o qual
devera ser previamente apresentado e discutido com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente de
Jomville (SAMA).

A anidlise de dados e informagdes, bem como levantamento de campo
necessarios deverdo abranger no minimo:


https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/documentacao-area-de-relevante-interesse-ecologico-arie-do-morro-do-boa-vista/
https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-municipal-de-conservacao-e-recuperacao-da-mata-atlantica-pmma/

Clima: dados preexistentes e que sejam importantes para o manejo das Unidades de
Conservagao;

Geologia: estudos existentes referente a regido onde se isere as Unidades de
Conservagao e identificar sua importancia para as Unidades;

Relevo e Geomorfologia: dados sobre tipo de relevo predominante nas UCs e as faixas
de altitude mais frequentes, condicdes de suscetibilidade a erosao;

Solos: caracterizar os solos (com base em dados secundarios), abordando as principais
caracteristicas fisicas ¢ quimicas;

Hidrografia/Hidrologia: indicar ¢ mapear as principais sub-bacias hidrograficas, sua
tipificacdo, classificagdo e disponibilidade hidrica e a bacia hidrografica na qual se insere, caracteristicas dos
cursos d’dgua e toponimia, proposta de enquadramento dos corpos d’agua, localizacdo das barragens,
caracteristicas fisico-quimica dos cursos d’agua. Identificar os principais cursos d’agua localizando suas
nascentes, informacdes sobre analise da quantidade, qualidade, demanda, disponibilidade, fontes de poluicdo
dos recursos hidricos superficiais, assoreamento e situagdes de conflitos de uso; analise das condicdes de
exploracdo de 4gua subterranea e superficial (pontos de captacdo) e do potencial de uso futuro;

Vegetacio: (i) caracterizagdo das fitofisionomias (arboreo, arbustivo, herbaceo, epifitico e
lianas) presentes nas UCs e ZA (com base em dados secundarios e levantamentos primarios com instalagdo de
parcelas temporarias para identificacdo das espécies indicadoras de estagio sucessional), sejam elas silvestres
ou exoéticas, salientando as diferentes formacdes naturais e cultivadas, arcas de reflorestamento, areas
conservadas, degradadas e o estado atual da vegetacdo; (i) classificar, identificar e mapear os tipos de
vegetacdo, seus estagios sucessionais e as areas de vegetagdo primaria nas UCs e ZA atuais;(ii) realizar
levantamento das imagens de satélite ou aerofotogramétrico para identificacdo de vegetacdo primaria (iv) para
o Parque privilegiar a vegetacdo existente em busca das potencialidades para interpretagdo ambiental. (v)
sempre que possivel, representar cartograficamente a distribuicdo de espécies exdticas e/ou invasoras e as
areas degradadas por agdo antropica com a tipologia de degradacdo (vi) realizar levantamento e sistematizar
as legislagdes federais estaduais e municipais que imponham restricdo a supressdo de vegetacao

Fauna: Caracterizagdo das espécies existentes nas UC's em lista, (masto, avi, ictio e
herpetofauna), baseada em dados secundarios, apresentando os nomes cientificos (ordenada por familia,
género e espécie) e populares, citando espécies raras, endémicas, exoticas, invasoras, ameagadas, migratorias
e forma de registro; as passiveis de serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental, as
potencialmente invasoras ou de risco epidemiologico.

Legislacao federal, estadual e municipal pertinente: fazer levantamento das leis dos
trés ambitos governamentais aplicaveis a regido da UC e que possam ter desdobramentos (beneficios ou
prejuizos) para a Unidade. Este item do levantamento auxiliard e até mesmo sera conteido dos componentes
normativos, a serem desenvolvidos nas etapas posteriores.

Situacio socioecondomica: de forma sucinta, descrever caracteristicas relevantes, incluindo
dentre outros aspectos, caracterizagdo da populagdo e a caracterizagdo dos setores econdmicos do entorno;
relacdo da sociedade com as Unidades de Conservagdo, abordando a visdo da comunidade relativa a
percepcao dos sentimentos da populacdo em relagdo as UCs, o entendimento do significado e importancia do
Parque e expectativas com relagdo a area (aproveitamento financeiro com turismo, por exemplo); identificagdo
e descricao dos grupos de interesse que estdo indiretamente influenciados pelas UCs, como comunidades do
entorno ¢ dos distritos proximos, turistas, ONG, ecologistas, usudrios da UC, prefeitura, o6rgios
governamentais entre outros.

Atividades ou Situacdes Conflitantes: identificar a existéncia de extragdo de recursos
vegetais € minerais, captagdo de recursos hidricos, rodovias, caminhos, linhas de transmissao, gasodutos, entre
outras atividades, de forma georreferenciadas na projegdo UTM — SIRGAS 2000; identificar as espécies
cacadas e/ou coletadas, pontos de entrada de cagadores/coletores; identificar a existéncia de invasdes ou
areas sendo preparadas para tal fim; classificar as principais agdes e impactos causados pela agdo humana
sobre a UC.

Patrimonio Histérico e Cultural: apresentar de forma sucinta as informagdes acerca da
colonizagdo da regido, historia recente e as manifestagdes culturais e arquitetonicas do entorno (festas,
tradicOes, localizagdes de engenhos, calendario de eventos, etc.) utlizando-se de dados secundarios.
Relacionar os sitios historicos, paleontologicos e/ou arqueologicos encontrados na Unidade, com uma
avaliagdo de sua importancia cientifica, caso estas informagdes estejam disponiveis; georreferenciar e mapear
sitios encontrados. Enfatizar sempre aqueles eventos que possam ter relagdo com a Unidade de Conservagao.
Avaliar a necessidade da realizagdo de monitoramento arqueologico de areas da UC.

Subsidios a Interpretacio ambiental: apresentar informagdes que revelam e traduzem os
significados dos recursos ambientais, historicos e culturais, a fim de provocar conexdes pessoais entre 0
piblico e o patrimbnio protegido, promovendo a sensibilizagdio e aproximacdo com a
sociedade. Incluir imagens de pontos notavesis.

Turismo: para o Parque Municipal do Morro do Finder, apresentar informagdes sobre a



demanda da oferta de turismo atual, diagndstico de demanda, incluindo definicdes e avaliagdo da capacidade
de carga do Parque; identificar e qualificar as praticas de lazer existentes e potenciais;

O Relatorio final devera contemplar uma avaliagdo quanto a ocupacdo e uso do solo
na ARIE do Iriri, e sua zona de amortecimento. A avaliagdo tem como objetivo identificar possiveis conflitos
de uso, bem como fatores que possam causar pressdo aos objetivos de criagdo da UC, para que nas etapas
posteriores a Contratada proponha medidas para minimizar os impactos sobre a UC, propor mecanismos
para regularizar a situagdo fatica quando couber, e propor medidas compensatorias ou mitigatorias quando for
0 caso.

Atividade 3.3: Relatorio de Diagnéstico das UCs

Ap6s o levantamento e analise dos dados e informagdes, devera ser apresentado relatorio
de diagnostico das UCs, devendo ser subdividido para cada UC (Parque do Finder e ARIE do Iriri),
devendo contemplar o diagnostico dos meios fisico, bidtico e socioecondmico, bem como uma avaliagdo
quanto a ocupagao e uso do solo na ARIE do Iririti e sua zona de amortecimento. Devem ser entregues nesta
etapa os seguites mapas: (i) mapa de localizagdo e acesso a UC, (ii) mapa ocupagdo populacional e
socieconomia, contendo minimamente informacdes sobre usos, atividades e vetores de pressdo sobre a
UC, areas urbanizadas, atividades econdmicas, equipamentos de infraestrutura; (i) mapa de Geologia,
Geomorfologia e Pedologia, (i) mapa hidrografico, (iv) mapa de vegetacdo contendo, minimamente,
informagdes sobre atual cobertura vegetal natural; as fitofisionomias existentes e avaliagdo do grau de
conservacdo; indicacdo de poligonos com as areas ecologicamente mais importantes, com destaque para as
areas de recuperacdo além da definicdo e identificacdo dos fragmentos florestais que tem a fungdo de protegéo
a cada uma das UCs.

Os documentos elaborados nesta etapa subsidiardo os trabalhos a serem realizados nas
Oficinas de Participagdo Social e, consequentemente, a construgdo dos componentes dindmicos.

Prazo de entrega: 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.7.4 Produto 4 - Elaboracio e Estruturacio dos Componentes Fundamentais e
Dinamicos do Parque Municipal do Morro do Finder

Com base nas orientagdes da equipe da Unidade de Conservagdo da SAMA, nos aspectos
legais que recaem sobre o Parque Municipal Morro do Finder (Lei do SNUC, Decreto de criagdo da UC e
demais regulamentos), no diagnostico da UC e nos subsidios obtidos nas Oficinas (ver item 10.16 - Das
Oficinas), estruturar os Componentes Fundamentais e Dindmicos do PMMF de acordo com os seguintes
elementos, e baseado no roteiro metodologico (ICMBio, 2018):

Atividade 4.1: a empresa Contratada devera fazer o exercicio de propor frases chaves
para construgdo de cada elemento dos Componentes Fundamentais a citar: i) Proposito (motivos especificos
e/ou razoes da existéncia de criagdo da UC, baseando-se nos estudos prévios para criagdo e no ato de
criagdo da UC); 1) SignificAncia (o porqué os recursos e valores da UC sdo importantes que justifiquem a sua
criagdo, e descrevem sua natureza unica); iii) Recursos e Valores Fundamentais - RVF (aspectos ambientais
como espécies, ambientes ecossistémicos, aspecto geologico/social/economico, etc). Essa construgdo (frases
chave) deverdo ser levadas e trabalhadas em oficinas participativas (Oficinas de Participacdo Social).

Atividade 4.2: a empresa Contratada devera efetuar a construg@o prévia dos componentes
dinamicos, de modo a realizar a analise técnica dos recursos e valores findamentais; da necessidade de dados
e planejamento e das questdes-chave.

Atividade 4.3: Realizar Oficina de Participacdo Social, conforme item 10.16 - Das
Oficinas deste memorial descritivo.

Atividade 4.4: Relatorio contemplando no minimo:
a) Componentes Fundamentais:

- Ficha Técnica: apontar as principais informagdes acerca da UC, como endereco do érgao
gestor, contato, localizagdo e coordenadas da UC, superficie, perimetro, municipio e estado abrangido, data
de criagdo ¢ nimeros dos decretos ¢ lei, bioma ¢ ecossistemas, atividades desenvolvidas e conflitantes;

- Breve descri¢do da UC: descri¢do resumida dos limites da UC e suas caracteristicas mais
relevantes levantadas no diagnostico da UC;

- Declaragdo de proposito: deve ser construida de acordo com os objetivos de criagdo da
UC e da categoria de manejo, além de outros elementos considerados relevantes;

- Declaragdes de significancia: devem expressar por que os recursos ¢ valores da UC sdo
importantes, e devem estar associadas ao propésito da UC e nas percepgdes sociais e culturais mais atuais;



- Recursos e valores fundamentais (RVF): devem apontar quais sdo os aspectos ambientais
(espécies, ecossistemas, processos ecologicos ou geoldgicos, sociais, econdmicos, culturais, historicos,
paisagisticos e outros atributos) que sdo representativos de toda a UC, onde a protegdo € essencial para atingir
seu proposito e manter sua significancia;

- Enfoque nos servigos ecossistémicos: com base nas categorias existentes, identificar e
descrever quais sao os principais servigos ecossistémicos oferecidos pela UC, bem como potencial turistico do
parque;

b) Componentes Dindmicos

- Necessidades de dados e planejamento: devem contemplar a analise dos recursos e
valores findamentais seguindo o diagrama proposto no roteiro metodoldgico (IBAMA, 2018);

- Identificacdo da condi¢@o atual (estado de conservacdo, e situagdo que se encontram os
recursos ¢ valores da UC), tendéncias (aumento ou diminuicdo dos impactos sofridos) as ameagas (acdo
humana que degrada ou compromete os RVF);

- Identificacdo de questdes-chaves para UC, e por fim identificando os projetos, planos e
estudos especificos necessarios para efetivar a sua gestao.

- Subsidios para interpretacdo ambiental: Referem-se aos principais atributos naturais
(beleza cénica, fauna, flora, recursos hidricos), bem como atributos imateriais como historias, lendas e
significados da UC e, que sensibilizem o visitante, estreitando a relagdo coma UC (ICMBio, 2018).

Prazo de entrega: 210 (duzentos e dez) dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.7.5 Produto 5 - Elaboracdo e Estruturacio dos Componentes Fundamentais e
Dinamicos da ARIE do Irira

Com base nas orientagdes da equipe da Unidade de Conservagdo da SAMA, nos aspectos
legais que recaem sobre a ARIE do Iriria (Lei do SNUC, Decreto de criagdo da UC e demais regulamentos),
no diagndstico da UC e nos subsidios obtidos nas Oficinas (ver item 10.16 - Das Oficinas), estruturar os
Componentes Fundamentais ¢ Dindmicos da ARIE de acordo com os seguintes elementos, e baseado no
roteiro metodoldgico (ICMBio, 2018):

Atividade 5.1: a consultora Contratada devera fazer o exercicio de propor frases chaves
para construgdo de cada elemento dos Componentes Fundamentais a citar: i) Proposito (motivos especificos
e/ou razdes da existéncia de criagdo da UC, baseando-se nos estudos prévios para criagdo e no ato de
criagdo da UC); i) SignificAncia (o porqué os recursos e valores da UC sdo importantes que justifiquem a sua
criagdo, e descrevem sua natureza unica); iii) Recursos e Valores Fundamentais - RVF (aspectos ambientais
como espécies, ambientes ecossistémicos, aspecto geologico/social/econdmico, etc). Essa construcdo (frases
chave) deverdo ser levadas e trabalhadas em oficinas participativas (Oficinas de Participagdo Social).

Atividade 5.2: a consultora Contratada devera efetuar a construgdo prévia dos
componentes dindmicos, de modo a realizar a andlise técnica dos recursos e valores fundamentais;
da necessidade de dados e planejamento e das questdes-chave.

Atividade 5.3: Realizar Oficina de Participacdo Social, conforme item 10.16 - Das
Oficinas deste memorial descritivo.

Atividade 5.4: Relatorio contemplando no minimo:
a) Componentes Fundamentais:

- Ficha Técnica: apontar as principais informagdes acerca da UC, como endereco do 6rgao
gestor, contato, localizacdo e coordenadas da UC, superficie, perimetro, municipio e estado abrangido, data
de criag@o ¢ nimeros dos decretos ¢ lei, bioma e ecossistemas, atividades desenvolvidas e conflitantes;

- Breve descri¢do da UC: descri¢ao resumida dos limites da UC e suas caracteristicas mais
relevantes levantadas no diagnostico da UC;

- Declaragdo de proposito: deve ser construida de acordo com os objetivos de criagdo da
UC e da categoria de manejo, além de outros elementos considerados relevantes;

- Declaragoes de significancia: devem expressar por que os recursos ¢ valores da UC séo
importantes, ¢ devem estar associadas ao propésito da UC e nas percepgdes sociais e culturais mais atuais;

- Recursos e valores fundamentais (RVF): devem apontar quais sdo os aspectos ambientais
(espécies, ecossistemas, processos ecologicos ou geoldgicos, sociais, econdmicos, culturais, historicos,
paisagisticos e outros atributos) que sdo representativos de toda a UC, onde a protegdo € essencial para atingir
seu proposito e manter sua significancia;

- Enfoque nos servigos ecossistémicos: com base nas categorias existentes, identificar e



descrever quais s3o os principais servicos ecossistémicos oferecidos pela UC.

b) Componentes Dinamicos

- Necessidades de dados e planejamento: devem contemplar a analise dos recursos e
valores findamentais seguindo o diagrama proposto no roteiro metodoldgico (IBAMA, 2018);

- Identificacdo da condi¢@o atual (estado de conservacdo, e situagdo que se encontram 0s
recursos e valores da UC), tendéncias (aumento ou diminuicdo dos impactos sofridos) as ameagas (acdo
humana que degrada ou compromete os RVF);

- Identificacdo de questdes-chaves para UC, e por fim identificando os projetos, planos e
estudos especificos necessarios para efetivar a sua gestao.

- Subsidios para interpretacdo ambiental: Referem-se aos principais atributos naturais
(beleza cénica, fauna, flora, recursos hidricos), bem como atributos imateriais como historias, lendas e
significados da UC e, que sensibilizem o visitante, estreitando a relagdo coma UC (ICMBio, 2018).

Prazo de entrega: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a partir da Ordem de
Servico

2.7.6 Produto 6 - Elaboracio e Estruturacio dos Componentes Normativos e
Planejamento do Parque Municipal do Morro do Finder

Atividade 6.1: Elaborar instrumento de planejamento territorial no ambito do qual se define
o zoneamento ambiental do territorio da UC, realizado com base em estudos técnicos e levantamento
ambiental ¢ de uso da UC, que contemple a demanda de uso da UC, sustentabilidade econémica em
compatibilidade com a conservagdo da sociobiodiversidade. A proposta de zoneamento deverd ser
apresentada em mapa com a delimitagdo das zonas de manejo, zona de amortecimento definida, seus
respectivos vértices e memorial(is) descritivo(s).

Atividade 6.2: Realizar reunides de planejamento da UC com a equipe técnica da area de
unidades de conservagdo, com objetivo de discutir o zoneamento, normas de uso da UC, bem como as
propostas relacionados aos planos e programas que serdo incluidos na versao final do Plano de Manejo.

Atividade 6.3: Realizar Oficina de Participagdo Social, conforme item 10.16 - Das
Oficinas. Os objetivos dessa oficina sdo: avaliagdo da proposta de Zoneamento da UC apresentada pela
equipe técnica; discussdo de alternativas, ajustes ou complementacdes; identificacdo de consensos e conflitos;
e definicdo da proposta micial de tragado do zoneamento do territdrio; avaliagdo da proposta dos planos
especificos/programas de gestdo, discussao de alternativas e ajustes.

Atividade 6.4: Realizar avaliacdo do potencial para eventual concessdo do parque, bem
como os modelos de concessdo aplicaveis ao Parque identificando os pontos fortes e fracos de cada modelo
em relagdo ao parque.

Atividade 6.5: Consolidagao e entrega do relatorio Produto 6, que devera contemplar:

- Apresentacdo dos conceitos e procedimentos metodologicos utilizados para a definicdo
das zonas propostas para a UC;

- Proposta de zoneamento, com a caracterizagdo e mapeamento das zonas definidas para a
UC, com a demonstragdo espacial de cada uma das zonas de manejo incluindo elementos necessarios a sua
identificagdo (referéncias notorias)

- Normas especificas para cada zoneamento ¢ normas gerais do PMMF;- Visdo de futuro
da UC: condigdo desejavel de se obter no médio prazo, o cumprimento dos Objetivos Especificos da UC;

- Planos especificos necessarios para o manejo da UC (estes planos visam planejar as
acdes segundo as areas de atuagdo e tema), incluindo a identificagdo das potenciais fontes de financiamento
para a implementa¢do dos planos/programas especificos;

Prazo de entrega: 270 (duzentos e setenta) dias corridos a partir da Ordem de
Servico.

2.7.7 Produto 7 - Elaboracdo e Estruturacio dos Componentes Normativos e
Planejamento da ARIE do Iririt

Atividade 7.1: Elaborar instrumento de planejamento territorial no ambito do qual se define
o zoneamento ambiental do territorio da UC, realizado com base em estudos técnicos e levantamento
ambiental ¢ de uso da UC, que contemple a demanda de uso da UC, sustentabilidade econdémica em



compatibilidade com a conservagdo da sociobiodiversidade. A proposta de zoneamento devera ser
apresentada em mapa com a delimitagdo das zonas de manejo, zona de amortecimento definida, seus
respectivos vértices e memorial(is) descritivo(s).

Atividade 7.2: Realizar reunides de planejamento da UC com a equipe técnica da area de
unidades de conservacdao, com objetivo de discutir o zoneamento, normas de uso da UC, bem como as
propostas relacionados aos planos e programas que serdo incluidos na versao final do Plano de Manejo.

Atividade 7.3: Realizar Oficina de Participagdo Social, conforme item 10.16 - Das
Oficinas. Os objetivos dessa oficina sdo: avaliagdo da proposta de Zoneamento da UC apresentada pela
equipe técnica; discussdo de alternativas, ajustes ou complementacdes; identificacdo de consensos e conflitos;
¢ definicdo da proposta inicial de tracado do zoneamento do territorio; avaliagdo da proposta dos planos
especificos/programas de gestdo, discussdo de alternativas e ajustes.

Atividade 7.4: Consolidagao e entrega do relatorio Produto7, que devera contemplar:

- Apresentacdo dos conceitos e procedimentos metodologicos utilizados para a definicdo
das zonas propostas para a UC;

- Proposta de zoneamento, com a caracterizagdo e mapeamento das zonas definidas para a
UC, com a demonstragdo espacial de cada uma das zonas de manejo incluindo elementos necessarios a sua
identificagdo (referéncias notorias)

- Normas especificas para cada zoneamento, normas gerais da ARIE e Zona de
Amortecimento;

- Visdo de futuro da UC: condicdo desejavel de se obter no médio prazo, o cumprimento
dos Objetivos Especificos da UC;

- Planos especificos necessarios para o manejo da UC (estes planos visam planejar as
acOes segundo as areas de atuacdo e tema), com detalhamento das agdes agrupadas por tema (exemplos:
administrag¢@o, protecdo e fiscalizagdo, pesquisa e monitoramento, comunica¢do e desenvolvimento econdomico
sustentavel), incluindo a identificagdo das potenciais fontes de financiamento para a implementacdo dos
planos/programas especificos. Os planos especificos/programas devem ser identificados por ordem de
prioridade, observando a necessidade e capacidade de gestdo e de investimentos;

Apo6s aprovacdo do P7 - empresa devera devera elaborar material que sera usado na
consulta publica.

Prazo de entrega: 300 (trezentos) dias corridos a partir da Ordem de Servico.

Ap6s a aprovagao do Produto 7 pela contratante, a empresa devera desenvolver o material
a ser utilizado na Consulta Publica, que devera ocorrer antes da entrega do Produto 9.

2.7.8 Produto 8 - Plano de Manejo do Parque Municipal do Morro do Finder

Apresentar, em reunido especifica a ser realizada na sede do 6rgio gestor da UC (SAMA),
a minuta do Plano de Manejo do Parque Municipal do Morro do Finder, onde serdo discutidos e analisados
os conteidos do Plano. Caso ainda haja apontamentos na reuniio, proceder com as modificacdes e
recomendacdes apontadas e acordadas para a entrega da versdo preliminar. Considerar-se-a versao final do
Plano de Manejo a versdo aprovada pelo 6rgao gestor.

Prazo de entrega: 330 (trezentos e trinta) dias corridos a partir da Ordem de
Servico.

2.7.9 Produto 9 - Plano de Manejo da Area de Relevante Interesse Ecolégico do
Morro do Iririt

A Contratada devera promover Consulta Ptblica com objetivo de dar amplo conhecimento
além de debater com a sociedade o plano de manejo proposto. O relatorio da Consulta Publica é parte
mtegrante do Produto 9, e deve ser entregue juntamente com a versao preliminar do Plano de Manejo.

Apresentar, em reunido especifica a ser realizada na sede do 6rgio gestor da UC (SAMA),
a minuta do Plano de Manejo da ARIE do Morro do Iriri,, onde serdo discutidos e analisados os conteudos
do Plano. Caso ainda haja apontamentos na reunido, proceder com as modificagdes ¢ recomendagdes
apontadas e acordadas para a entrega da versdo preliminar. Considerar-se-a versao final do Plano de Manejo
a versdo aprovada pelo 6rgio gestor.



Prazo de entrega: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos a partir da Ordem de
Servico.

2.8 Requisitos da Contratacio

Para a presente contratagdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

a) Substituir no prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, apo6s notificada, os servicos que
apresentarem defeitos/vicios, ocultos ou ndo, e/ou que se tornarem improprios para uso a que sdo destinados,
e/ou, que ndo correspondam com o Memorial Decritivo, sem 6nus para CONTRATANTE;

b) As despesas decorrentes da execugdo do servico correrdo por conta
da CONTRATADA;

¢) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela execucao dos servigos;

d) Obedecer, quando for o caso, as recomendagdes dos fabricantes, normas técnicas,
resolugdes, portarias da ANVISA, ABNT, INMETRO, as disposi¢goes legais da Unido, do Estado de Santa
Catarina, do Municipio de Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor;

e) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive
perante terceiros;

f) Promover a destinagdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a
legislacdo assim o exigir.

g) Arcar com o uso de ferramentas e equipamentos necessarios para a execugdo do
servico, sem Onus para a CONTRATANTE, bem como, quando for o caso, com a remogdo de item
existente. ;

o Capacidade técnico-profissional: Devera apresentar atestado de capacidade técnico-
profissional de no percentual de 20% da area da ARIE do Morro do Iriri, em elaboragao de
Plano de Manejo de Unidades de Conservagao de Uso Sustentavel, o que corresponde a
area de 105,112 Hectares. Entende-se que pelo conflito inerente as atividades em Unidades
de conservacao de uso sustentavel, como é o caso da ARIE, e pela extensédo da area da
ARIE, entende-se que o percentual de 20% é adequado para aferir a capacidade técnica do
proponente, vez que ao se solicitar percentuais maiores, por exemplo, maiores do que
25%, se estaria impondo condigdo que poderia acarretar licitagao deserta ou fracassada, ou
ainda em eventual direcionamento do processo.

¢ O custo estimado da contratacao ndo devera ser divulgado (constar com "sigilo") em
Memorial Descritivo durante a fase preparatéria (interna) da contratagédo, com vistas
a garantia da lisura da pesquisa de mercado, vez que, em sendo realizada a pesquisa de
precos com fornecedores, a indicagéo do valor maximo que a Administracéo estima que
sera a contratacao, podera haver influéncia indireta nos valores propostos. O valor
estimado sera tornado publico apenas quando da fase externa do procedimento, o qual
constara no Edital da licitagéo.

3-Equipe Minima:

3.1 Considerando os requisitos minimos listados a seguir, cuja documentagdo a contratada
devera apresentar na reunido inicial do contrato.

Coordenacdo:

i Coordenador Técnico: profissional graduado em éarea relacionada ao estudo, em
conformidade com a habilitacdo técnica exigida em edital O coordenador serd profissional responsavel pela
coordenacdo, conducdo e integracdo de todos os trabalhos desempenhados em todas as etapas, garantindo a
qualidade dos produtos a serem entregues, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos. Ainda o
coordenador sera responsavel por efetivar a constante comunicagdo entre equipe contratada e Contratante,
bem como propor e estabelecer mecanismos para participagdo do Conselho Consultivo das UCs e demais
envolvidos na elaboragdo dos planos de manejo.

Equipe Técnica:

i.. Profissional graduado em Geologia para a fungdo de responsavel técnico na elaboragéo
dos estudos geologicos, geomorfologicos e hidrologicos.

iii. Profissional graduado em Engenharia Florestal, Agronomia ou Biologia para a fun¢ao de
responsavel técnico dos estudos referente a flora nativa.



iv. Profissional graduado em Biologia ou Veterinaria para a funcdo de responsavel técnico
dos estudos sobre a fauna.

v. Profissional graduado em Engenharia Cartografica, Florestal, Agrondmica e Ambiental ou
Geografia especialista em Sistema de Informagdes Geograficas (SIG) e Sensoriamento Remoto, com
experiéncia em trabalhos de cartografia, para fingdo de responsavel técnico na elaboragdo de mapeamentos
georreferenciados.

vi. Profissional graduado em Economia, Engenharia, Sociologia ou Geografia para a fungao
de responsavel técnico dos estudos referente a socioeconomia, cenarios e modelagens.

vii. Profissional (graduado em Comunicagdo Social, Pedagogia, Sociologia, Servico Social
ou Geografia) de nivel superior para fuingcdo de responsavel técnico em mobilizagdo, com experiéncia na
participacao social necessaria para correta divulgagdo e internalizagdo social durante a elaboragdo do Plano de
Manejo.

viii. Profissional graduado em Arqueologia, Sociologia, Historia e Geografia para a fungdo
de responsavel técnico pelos estudos dos aspectos de Patrimonio Historico, Cultural material e imaterial.

ix. Profissional graduado em turismo, responsavel pela area de turismo.

No momento da reunido inicial, a Contratada devera apresentar a seguinte documentagao
destes profissionais (Equipe Técnica):

e Inscrigao ou registro na entidade profissional competente nos casos que
envolvam profissbes e atividades vinculadas a um conselho de classe; ou

e Diploma, devidamente reconhecido pelo MEC, nos casos que envolvam
profissdes e atividades nao vinculadas a um conselho de classe, conforme
legislacéo especifica, que regulamenta a referida atividade.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucfo dos servicos:

4.1 - O servigo devera ser realizado conforme cronograma, sendo que o Produto O1 -
Plano de Trabalho devera ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos apos a emissdo da ordem de servigo;

5-Cronograma de execucio dos servicos:

5.1 A contratagdo ¢ de natureza por escopo, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei
14.133/2021.

5.2 - O cronograma de execugdo sera subdividida em etapas de entrega conforme
disposto apresentados na Tabela abaixo. Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos em um prazo maximo de
360 dias corridos (aproximadamente 12 meses), contados a partir do recebimento da ordem de servigo (OS).

PERCENTUAL DO
%
Produto Prazo de entrega VALOR A SER PAGO

P01 - Plano de Trabalho | 30 dias | 5%
P02 - Levantamento Planialtimétrico || 90 dias || 15 %
P03 - Diagnéstico dos Meios Fisico, Bidtico e Socioeconémico “ 120 dias || 20 %
P04 - Elaboracao e Estruturacio dos Componentes Fundamentais e 210 dias 10 %
Dinamicos do Parque Municipal do Morro do Finder °

P05 - Elaboracio e Estruturacio dos Componentes Fundamentais e . o
Dinamicos da ARIE do Iriri 240 dias 10%
P06 - Elaboracio e Estruturacio dos Componentes Normativos e 270 dias 10 %
Planejamento do Parque Municipal do Morro do Finder °

P07 - Elaboracio e Estruturacio dos Componentes Normativos e . o
Planejamento da ARIE do Iririt 300 dias 10%
P08 - Plano de Manejo do Parque Municipal do Morro do Finder || 330 dias | 10 %
P09 - Plano de Manejo da Area de Rel?\-':,lnte Interesse Ecolégico do 360 dias 10 %

Morro do Iririt

* Apo6s o recebimento da Ordem de Servigo

6-Local de execu¢ao dos servicos:

6.1 Os servicos de escritorio poderdo ser realizados na sede da contratada ou em
estabelecimento situado no municipio de Joinville, sob responsabilidade da contratada.




6.2 Os servicos de campo serdo realizados na area de abrangéncia geografica das unidades
de conservacdo Parque Municipal do Morro do Finder e da ARIE do Morro do Iriri, e zonas de
amortecimento, localizados na regido central do municipio de Jonville.

7-Gestor do Contrato:

A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Meio Ambiente gestora do
Fundo Municipal de Meio Ambiente, sendo a mesma responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

8-Obrigacées da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Fornecer mido-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado
para realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa;

8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
nos locais execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da
mnadequacdo de materiais e equipamentos empregados;

8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
prestacdo do servigo, arcando com todos os 6nus tributdrios, trabalhistas, previdenciarios, administrativos,
taxas e emolumentos relativos a execucdo dos servigos, inclusive os exigidos pelos conselhos de fiscalizagdo
do exercicio profissional;

8.4 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, com o custo
do fornecimento de materiais de consumo, que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicacdo, empregados em pequenas quantidades com relagdo ao valor dos servigos.

8.5 - Manter durante toda a execugdo do objeto, todas as condicdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas no Edital em compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

8.6 - Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento, antes do iicio da execucdo dos servigos, dos Equipamentos de
Prote¢do Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus fimcionarios;

8.7 - Todas as despesas decorrentes da execucdo das atividades, como a elaboracdo de
documentos, passagens aéreas, hospedagem, transporte, alimentacdo ou outras despesas de qualquer natureza
e comunicacdo da equipe técnica correrdo por conta da empresa CONTRATADA, incluindo a utilizagdo dos
servicos de moderadores e itens de consumo para apoio na divulgacdo e mobilizagdo social dos processos
participativos da elaboragdo dos produtos;

8.8 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pecas,
ferramentas e equipamentos até as dependéncias da CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar.

8.9 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de
no maximo 10 (Dez) dias uteis, apds notificada, o(s) servico(s) que porventura venham a apresentar algum
defeito ou vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificagdes contidas neste Memorial Descritivo ou
proceder as corregdes (refazer) os servicos que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em
desacordo com o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

8.9.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serdao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.10 - Organizar e coordenar oficinas de trabalho e/ou reunides técnicas para discussao,
definicdo e apresentagdo das questdes sobre situacdo fundiaria e as propostas de zoneamento e planejamento
da UC;

8.11 - A CONTRATADA devera obter todas as licengas e autorizagdes que porventura
forem necessarias a execucdo dos servigos e responder administrativa e/ou judicialmente por sua auséncia.

8.12 - Identificar seus fncionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacao do servigo;

8.13 - A coleta ¢ o tratamento de dados devem seguir as diretrizes da Lei Geral de
Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD) - Lein® 13.709/18.

8.14 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servigos, inclusive perante terceiros.

8.15 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

8.16 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de
servigos, inclusive perante terceiros.

8.17 - Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servigo;



8.18 - A CONTRATADA seguindo os principio de sustentabilidade devera, durante os
trabalhos de campo na coleta de dados primarios em meio a vegetacdo, priorizar o acessos ¢ trilhas existentes,
e quando constatada a necessidade de abertura de novas trilhar, promover a abertura de "picadas"
estritamente necessarias ao acesso via caminhada.

8.19 - A Contratada devera adotar um plano de logistica sustentavel para execugdo dos
Servicos;

8.19 - A CONTRATADA, devera participar de reunides presenciais para alinhamentos,
esclarecimentos bem como realizar apresentagdes relacionadas ao objeto da presente contratagdo sempre que
solicitada pela CONTRATANTE.

9-Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades,
quando da entrega/instalacdo do(s) produto(s) e realizagdo dos servigos;

9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
fornecimento e/ou realizagdo dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagio;

9.4 - Solicitar a substituicdo do(s) produto(s)/refazer o(s) servico(s) que apresentarem
defeito(s) ou vicio(s) durante a verificacdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalagdo ou utilizagdo;

9.5 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

9.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em
desacordo com este Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

10-Condicdes Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de gestio e execuciio da contrataciio:

10.1.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio
da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagcdo, conforme Instrugdo Normativa n° 03/2024 da Secretaria
de Administracdo e Planejamento, Capitulo VI, Secdo IV, V e VI, restando como atores os servidores
nomeados para compor a Comissao;

10.1.1.1 Caberd a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar
o cumprimento pela contratada de todas as condi¢des contratuais.

10.1.2 - Define-se como forma de comunicagdo com a contratada a escrita.

10.1.3 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo de cada produto, em
conformidade com o cronograma proposto;

10.1.4 - O(s) produto(s)/servigos(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato da entrega da versao preliminar de cada Produto, pela Comissao
de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados apdés o
recebimento provisério, a CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrera somente se
o(s) servigo(s) estiver(em) conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificagdes do
presente Memorial Descritivo. Caso a contratante constatar erros, inconsisténcias, necessidade de adequagdes
ou complementagdes nos produto entregues, a contratada devera promover as alteragdes necessarias no prazo
e até 10 dias tteis. Caso ndo sejam constatadas necessidades de corregdes, a Contratante promovera a
aprovacao do produto vigente.

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 10.1.4, "b" ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento defnitivo no dia
do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo dos produtos ndo exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo dos futuros Contratos;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no definitivo,
que os servigos prestados ndo correspondem ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade
diversa da solicitada, a CONTRATADA deverd providenciar no prazo estipulado no subitem 8.9, a
corre¢do visando ao atendimento total das especificagdes, conforme item 2, sem prejuizo da incidéncia
das san¢des previstas no contrato, no Edital, na Lein®. 14.133/2021 e alteragGes posteriores e no Codigo de
Defesa do Consumidor (Lein®. 8.078/90).

10.2- Critério de medi¢ao e pagamento

10.2.1 - O pagamento sera conforme as medicoes realizadas de acordo com os prazos do



cronograma proposto, € apds recebimento provisorio ¢ definitivo do atendimento das especificagdoes do
Memorial Descritivo € demais condigdes.

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada deverd apresentar a comprovagdo da
regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.2.3 - O método de avaliagdo e conformidade dos servigos prestados, deverdo observar
os padroes minimos de qualidade e desempenho do item 10.13.

10.3 - Formas e critérios de selecdo do fornecedor.

10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os
demais requisitos dispostos no Edital.

10.3.2- O regime de empreitada da contratagdo serd o de execucdo indireta por empreitada
por preco global, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

10.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera
apresentar:

10.3.3.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional ¢ a
capacidade técnico-operacional.

10.3.3.1.1 - Indicagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes aquela a ser contratada, ou seja: elaboragdo dos Planos de Manejo e estudos
complementares para as Unidades de Conservagao.

¢) Os profissionais indicados pelo licitante devero participar da obra ou servigo objeto da
licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragao.

10.3.3.1.2 - Apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
competente, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigos similares de complexidade

tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitagdo, que corresponda a 20% (vinte
por cento) do total a ser executado:

a) area de 105,112 Hectares

b) Serd permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo
exigido.

10.3.3.1.3 - Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

10.3.4 - O critério de selecdo do fornecedor para apresentagdo do capital social ou do
patriménio liquido minimo, serd o percentual de 10%, pois a contratagdo ¢ unificada, cujo quantitativo
estimado é a soma de todas as demandas da secretaria requisitante, de modo a garantir que a
CONTRATADA possua capacidade financeira para arcar com o compromisso junto a Administragao.

10.3.5 Da Qualificacao Econémico-Financeira

10.3.5.1 Balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

b) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitacdo capital social e patrimonio liquido minimo no percentual de 10% do valor estimado da contratagao,
conforme art. 69,§ 4°, da Lein® 14.133/2021

10.4 -Documentagdo compulsdria para contratagio
10.4.1 - Nao se aplica.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS



10.5.1 - O proponente devera apresentar garantia adicional nos termos do art. 59 §5°.

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da
CONTRATANTE, os interessados poderdo agendar visita técnica através do e-mail
sama.uga@joinville.sc.gov.br.

10.6.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

10.6.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante
do Municipio, na area abrangida pelo servicos contemplados neste Memorial Descritivo. A visita em campo
podera ser precedida da visualizagdo, em ambiente de escritorio, dos mapas da area abrangida das Unidades
de Conservagao.

10.6.4 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante do Municipio nenhuma
mformacdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas
neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o mtuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados
conhecimento dos locais e equipamentos.

10.6.5 - Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido
pela Secretaria de Meio Ambiente, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar
dos documentos de habilitagdo. Em nenhuma hipétese serd aceita a alegagdo de que desconhecia a
peculiaridade ou dificuldade para implantagdo/execucdo dos servigos, objeto do presente certame.

10.7. DA SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

10.7.1 - Sera admitida a subcontratagdo dos servicos acessorios e complementares, sendo
admitida para o Produto 02 - Levantamento Planialtimétrico do presente Memorial Descritivo.

10.7.2 - Para a subcontratagdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios,
a contratada devera apresentar a comprovag@o de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%;

10.7.3 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

10.7.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

10.7.5 - Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, observados os requisitos
legais e regras previstas no Edital.

10.8 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

10.8.1 O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso na fase preparatoria,
com vistas a garantia a lisura da pesquisa de mercado e sera tornado publico apenas quando da fase externa
do procedimento.

10.9 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

10.9.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a
previsdo orcamentaria desta Secretaria;

10.9.2 - Estdo previstos recursos orgamentarios para a presente contratagdo, que
estdo discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e
estardo dispostos posteriormente no Edital.

10.10 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de
momento para atendimento ao interesse publico envolvido € a contratagdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado elaboracdo de Planos de
Manejo de Unidades de conservagdo e estudos complementares.

10.11 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO



10.11.1 - A presente contratagdo possui como fundamenta¢do o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

10.12 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.12.1 Como critério e pratica de sustentabilidade elencamos as disposi¢des os itens 8.18
e 8.19 deste Memorial Descritivo

10.13 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
10.13.1 - Deverdo ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

10.13.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento
e Fiscalizacdo podera solicitar a realizagdo de ensaios, testes e demais provas para aferigdo da boa execugéo
do objeto, cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da
Lei 14.133/2021.

10.13.2.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo
do servigo no prazo previsto ¢ com a qualidade esperada, deverdo ser atendidos os seguintes critérios minimos
de produtividade: atendimento ao cronograma proposto, podendo a Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo solicitar a apresentacdo de Relatorio de Progresso, conforme item 10.14.

10.14 - RELATORIO DE PROGRESSO

10.14 - A critério da Fiscalizagdo, porém com periodicidade nunca menor que
mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso
das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado
acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais
meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo previsto, ndo
isentando as penalidades previstas;

b) Programacdo mensal atualizada dos servicos e atividades, indicando
providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as
providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou diividas que possam prejudicar o
bom andamento dos servigos;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas;

10.15 - DA FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

10.15.1 - A redag@o de todos os documentos do projeto deve ser obrigatoriamente na
lingua portuguesa, em contetido e linguagem compativeis com o publico a que se destina, e deverdo ser
entregues em meio digital, textos em formato .docx e .pdf, layout da pagina em papel formato A4, conforme
normas da ABNT, com espagamento entre linhas de 1,5.

10.15.2 - A Contratada devera mencionar a referéncia bibliografica e data em qualquer uma
das formas de apresentagdo: textos, tabelas, graficos, imagens, etc;

10.15.3 - As versdes prelimmares dos produtos deverdo ser enviadas a Contratante em
arquivos digitais em formato editdvel e pdf, com formatagdo compativel com o software utilizado pela
Prefeitura de Joinville, sendo este o Libre Office.

10.15.4 - A versdo final de cada Plano de Manejo devera ser entregue em 5 (cinco) vias
impressas, encadernadas em capa dura e 1 (uma) via gravada como arquivo digital.

10.15.5 - Os arquivos digitais dos produtos, mapas e imagens deverdo ser fornecidos em
midias digitais (CD-R/DVD-R ou outra ferramenta de transferéncia de arquivos, conforme acordado com a
Contratante), formatado e gravado em editor de texto compativel com Libre Office e formato .pdf com leitura
otica de caracteres.

10.15.6 - Devem ser utilizados nos documentos produzidos as unidades do Sistema
Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas devem ser
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

10.15.7 - Os arquivos digitais de mapas tematicos deverdo ser encaminhados no formato
compativel com software ArcGIS/GvSIG (extensdo shp): software SIG: (extensao shp) e também em jpeg ou



Jjpg e .pdf com alta resolucdo (minima de 300 dpi). Os arquivos com as imagens referentes aos itens de
subsidios para interpretagdo ambiental deverdo ser disponibilizados no formato TIFF.

10.15.8 - Para dados espaciais georreferenciados do tipo vetorial ou matricial devem ser
entregues no seguinte formato: i) mapeamentos e produtos de sensoriamento remoto: envolve mapas, plantas,
cartas, cartogramas, imagens orbitais, ortofotos, modelo digitais de terreno e demais produtos cartograficos.
Esses produtos devem ser entregues em formato digital, em escala adequada. Aliado ao produto final de cada
mapeamento, deve ser entregue o conjunto de dados geograficos, ora denommado CDG; i) CDG — Conjunto
de Dados Geograficos: Banco de dados espacial com os planos de informagao geografica, em formato editdvel
e compativel com o Sistema Municipal de Gestdo das Informag¢des Georreferenciadas e softwares de codigo
livre (exemplos: .shp, .gdb, .ecw, .adf, .geotiff entre outros, a serem validados pelo contratante). O CDG deve
atender a todas orientagcdes contidas no artigo 11 do Decreto 16171/2009 de nstituicdo do SIMGeo,
conforme transcrito a seguir: "Art. 11 O Sistema de Referéncia Cartografico do Municipio de Joinville adota o
referencial geodésico do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), oficializado pela resolugdo de 01/2005 de 25
de fevereiro de 2005, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) com as seguintes
especificagdes: a) Projecdo Universal Transversa de Mercator (UTM), meridiano central W 51°; b) Sistema
de Referéncia Geocéntrico para as Américas (SIRGAS 2000); ¢) Elipsoide de referéncia: GRS80; d) Datum
vertical: Marégrafo de Imbituba (SC)."

10.15.9 - O CDG deve também conter metadados espaciais para todas as camadas de
mformacdes geograficas produzidas, conforme o padrio nacional normatizado pelo Perfil de Metadados
Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB-ISO 19115/2003). Descrever em detalhes as fontes de dados utilizadas e
as etapas de processo na geracdo da camada de informagdo geografica dentro da Secgfo
Linhagem/Declaragdo (Lineage/ Statement) do Perfil MGB.

10.15.10 - A Contratada devera efetuar o levantamento de requisitos funcionais e de
negdcio junto a Contratante, de maneira preliminar ao desenvolvimento e a entrega de quaisquer dados de
forma eletronica. O objetivo deste levantamento é para que haja a compatibilidade de entregas da Contratada
com os sistemas em uso pela Contratante, haja vista as constantes atualizagdes dos Sistemas de Informagao.

10.15.11 - E de responsabilidade da Contratada fornecer documentagdo informando os
requisitos de hardware e software necessarios para a instalacdo e execucdo da aplicagdo, com performance
adequada, considerando o ambiente fornecido pela Contratante.

10.15.12 - Todos os arquivos digitais em formato shape deverdo conter suas respectivas
tabelas de atributos, contendo informagdes sobre os atributos de cada feicdo. A definicdo padrdo dos atributos
de cada arquivo digital em shape sera definida pela Contratante.

10.15.13 - As feigGes naturais devem ser devidamente representadas por pontos, linhas e
poligonos fechados e sem quaisquer erros topologicos (sobreposicao e espacos vazios).

10.15.14 - Apos aprovacdo dos produtos, os mesmos passardo a ser identificados como
de propriedade da Contratante, respeitados os direitos de propriedade intelectual.

10.15.15. A Contratada tera o compromisso de executar possiveis ajustes e/ou adequagoes
sugeridas pelos supervisores do Contrato, sem que isso gere necessidade de pagamento adicional.

10.16 - Das Oficinas

10.16.1 - A Consultora contratada devera ser responsavel pela organiza¢do (providenciar
local, alimentagdo, materiais etc) e realizacdo das oficinas durante a execugdo deste contrato, com apoio e
acompanhamento da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente (SAMA) e equipe de supervisdo do
contrato.

10.16.2 - A Contratada devera, sob suas custas, elaborar o guia do
participante, confeccionar cartilhas contendo de forma ilustrativa e com linguagem adaptada um resumo do
diagnostico, a descricdo do processo de elaboragdo dos Planos de Manejo e como se dara a participagao dos
atores em sua elaboragdo; elaborar e confeccionar mapas de apoio para as oficinas; elaborar e confeccionar
banners para divulgagdo em layout definido junto com a equipe do 6rgdo gestor. Todo material a ser utilizado
nas Oficinas devera ser providenciado pela Contratada, e previamente aprovados pela equipe técnica da
Secretaria de Meio Ambiente (SAMA).

10.16.3 - Deverdo ser realizados as oficinas participativas indicados na Descricdo dos
Servigos, com a finalidade de promover a participacdo das comunidades, principalmente para: construgdo dos
componentes fundamentais e dindmicos previamente estabelecidos; discussdo e construgdo dos componentes
normativos da UC, baseados na(s) oficina(s) anterior(es) seguindo o estabelecido no Roteiro Metodologico
para Elaboragdo e Revisdo de Planos de Manejo das Unidades de Conservacao Federais, elaborado pelo
Instituto Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversidade (ICMBio, 2018).

10.16.4 - As Oficinas de Participagdo Social contardo com a participacdo de técnicos,
pesquisadores, funcionarios, liderangas locais, dentre outros, no qual as principais diretrizes de planejamento
do PMMF e ARIE do Morro do Iriri serdo trabalhadas de forma coletiva. A contratada ficara responsavel de



repassar uma listagem prévia de grupos de interesse, referenciando nomes do participante, instituigdo que
representa, enderecos e contatos, que possam participar e contribuir efetivamente nas oficinas de planejamento
participativo. A lista prévia podera ser complementada, quando couber, pela contratante ¢ equipe técnica da
Secretaria de Meio Ambiente (SAMA).

10.16.5 - Elaborar um tinico relatorio de todas as oficinas, incluindo a descricao detalhada:
metodologia aplicada, objetivos do trabalho, niimero de participantes (lista de presenca), ata de registro das
oficinas, informagdes/sugestoes elencadas pelos participantes, resultados alcangados e produtos gerados.

Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Servidor(a)
L,-j Publico(a), em 12/03/2025, as 16225, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
23 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.
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